
 

 
OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE REDES DE FONTANERÍA AF Y ACS EN EL CENTRO DE SALUD JAIME VERA DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE 
ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO. (Contrato no sujeto a regulación armonizada) 

 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
“SUSTITUCIÓN DE LAS REDES DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA y AGUA CALIENTE 
SANITARIA EN EL CENTRO DE SALUD JAIME VERA” DE LA GERENCIA 
ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 

 

1. OBJETO. 

Este contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de los trabajos necesarios 
para la sustitución de todas las redes de fontanería de agua fría y agua caliente sanitaria 
así como la instalación de una nueva red de agua caliente sanitaria con producción de la 
misma en el Centro de Salud Jaime Vera, de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, 
del Servicio Madrileño de Salud, según las especificaciones contenidas en el Proyecto 
redactado por el arquitecto D. José Carlos Benítez Montenegro 

Las presentes prescripciones técnicas, conjuntamente con el Proyecto formado por los 
documentos y anexos que a continuación se relacionan, contienen todas las normas a 
seguir para la realización de los trabajos objeto de este contrato, y servirán de base para 
la ejecución de los mismos:  
 
◦ Memoria  
◦ Planos. 
◦ Pliego de prescripciones técnicas. 
◦ Mediciones y presupuesto. 
◦ Planning de ejecución de los trabajos. 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 

El Centro de Salud Jaime Vera se encuentra en la Avenida de España, nº 130 de Coslada 
(Madrid). Su horario de funcionamiento es de lunes a viernes no festivos de 8.00 a 21.00 
horas ininterrumpidamente. 

En el desarrollo de los trabajos quedan incluidos todos los trabajos auxiliares de albañilería, 
cerrajería, electricidad, fontanería, etc. que, como consecuencia de las actuaciones, 
puedan afectar a determinadas zonas e instalaciones del Centro de Salud.  

Previamente al comienzo de los mismos, será necesario localizar los servicios existentes 
que puedan verse afectados (agua, electricidad, telecomunicaciones, saneamiento, 
instalaciones de seguridad, contra incendios, climatización, etc.) para prevenir cualquier 
eventualidad y adoptar, en caso necesario, las medidas oportunas (protecciones 
provisionales, desvío, modificación de trazados, grupos electrógenos, etc.) al objeto de 
mantener en todo momento la operatividad de todos los servicios y permitir el normal 
desarrollo de la actividad asistencial del Centro de Salud. Se fijarán espacios bien 
delimitados para almacenar los materiales a utilizar. La señalización de las zonas de obras 
estará en consonancia con lo previsto en la normativa sobre seguridad y salud vigente. 

En el caso de hacerse necesario un corte general de la electricidad, el adjudicatario pondrá 
en servicio un generador que permita la continuidad del suministro eléctrico. 
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3. PROPUESTA TÉCNICA y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Todos los licitadores tendrán la posibilidad de visitar el Centro de Salud Jaime Vera, al 
objeto de tener conocimiento completo de las condiciones especiales y dificultad para la 
ejecución del contrato. 

Cada licitador presentará un Estudio Técnico de la ejecución de los trabajos, que contendrá 
la siguiente documentación: memoria de la ejecución, programa de trabajo, memoria de 
seguridad y salud y gestión medioambiental de los trabajos. 

• Memoria de ejecución de los trabajos.- 

Comprenderá un análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a 
realizar y del entorno de la actuación.  

Describirá la implantación de la obra y los procesos de ejecución de las actividades más 
importantes así como las unidades de especial complejidad y reflejará un diseño 
razonable del conjunto de actuaciones y de su desarrollo en el periodo de ejecución, 
analizando la coherencia con los medios humanos y materiales propuestos y las 
prescripciones técnicas del proyecto de ejecución.  

La Memoria deberá contener, al menos: 

- Análisis del proyecto que justifique el conocimiento de los trabajos a realizar  
- Documentación de implantación de la obra incluyendo, si procede, instalaciones 

fijas y medios auxiliares que se vayan a adscribir a la ejecución de la obra y análisis 
del entorno de la actuación 

• Programa de trabajo y reducción de plazo  

Programa de trabajo, de acuerdo con el plazo de ejecución planteado, con una 
planificación de la obra de acuerdo con los recursos humanos y materiales adscritos a 
la obra, que refleje y justifique el planteamiento presentado y demuestre la coherencia 
de la programación proyectada y la viabilidad del plazo propuesto. 

• Memoria de seguridad y salud 

Se redactará una Memoria de prevención de riesgos laborales y seguridad en la obra 
señalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de mejoras que se 
consideren convenientes, sin que supongan incremento de coste para la 
Administración. 

• Gestión medioambiental de la obra 

Se aportará documentación relativa al sistema de gestión ambiental de la empresa que 
incluya análisis del Plan de gestión de residuos de construcción y demolición específico 
para la obra, señalando, en su caso, las deficiencias observadas y la propuesta de 
mejoras que se consideren convenientes. 

La documentación de cada uno de los apartados de este Estudio Técnico no superará dos 
hojas DIN-A4, con un total máximo de ocho hojas DIN-A4, sin incluir la documentación 
anexa necesaria. 

El seguimiento del programa de desarrollo de la obra marcará el cumplimiento de los plazos 
previstos una vez comenzadas las mismas. A este respecto, se estará a lo contemplado 
en las penalidades del PCAP. 
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La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento revisará, aprobará y aceptará el Plan de 
Ejecución y la fecha del comienzo de los trabajos para garantizar una correcta coordinación 
con la actividad en el Centro de Salud. 
 
La empresa adjudicataria, presentará para su aprobación por la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento, el equipo técnico al servicio de los trabajos objeto de este 
expediente así como su dedicación en la misma. 
 
La ejecución de la obra se desarrollará en los siguientes horarios: 
 
◦ Centro de Salud: principalmente en horario nocturno, de 21:00 a 08:00 horas del día 

siguiente de lunes a viernes no festivos y durante las 24 horas en sábados, domingos 
y festivos. Se podrá realizar algún trabajo durante el horario de apertura del Centro (de 
8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes no festivos) siempre que no interfiera en el normal 
funcionamiento del mismo y esté consensuado con la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento.  

◦ Servicio de urgencias (SUMMA): la obra se desarrollará principalmente en horario de 
8.00 a 21.00 horas de lunes a viernes no festivos. Se podrá realizar algún trabajo 
durante el horario de apertura de este Servicio, de 21:00 a 08:00 horas del día siguiente 
de lunes a viernes no festivos y durante las 24 horas en sábados, domingos y festivos, 
siempre que no interfiera en el normal funcionamiento del mismo y esté consensuado 
con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento.                 

 
En todo caso, la ejecución deberá ajustarse estrictamente al programa de trabajo 
aprobado, no admitiéndose modificaciones no autorizadas por la Dirección Técnica de 
Obras y Mantenimiento.  
 
El contratista está obligado a gestionar cuantas licencias, autorizaciones y legalizaciones 
sean necesarias para la completa ejecución de la obra objeto del presente contrato, así 
como al pago de todas las tasas e impuestos derivados de las mismas dentro de los plazos 
voluntarios legalmente establecidos por los diferentes organismos públicos, dando 
conocimiento inmediato a esta Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. Podrá 
solicitar por escrito a esta Dirección Técnica los documentos que para ello sean necesarios.  
 
Durante el desarrollo de la obra, se entregará copia a la Dirección Técnica de Obras y 
Mantenimiento de los documentos que se generen por gestiones realizadas ante cualquier 
organismo.  

4. CONTROL E INSPECCIÓN DE OBRAS 

El adjudicatario deberá presentar informes de empresas de control de calidad y/o 
Organismos de Control Autorizados en la fase de ejecución de los trabajos, debiendo ser 
favorables antes de la recepción definitiva de los mismos. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento de la Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria revisará, aprobará y aceptará el Plan de Control de Calidad que presentará el 
adjudicatario. Todos los costes de la ejecución de dicho plan y sus ensayos y pruebas 
están incluidos en el importe del contrato. 
 
La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento se reserva el derecho de llevar a cabo la 
supervisión e inspección de los trabajos objeto de este concurso, a fin de asegurarse que 
los mismos se están ejecutando conforme al proyecto presentado y conforme a los 
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cánones de calidad más exigentes, ejecutándose estas funciones por personal adscrito a 
la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, sin menos cabo, de las obligaciones 
inherentes de la Dirección Facultativa contratada. 
  
Con el objetivo de conseguir una estrecha colaboración entre el adjudicatario y la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, se establecerán visitas conjuntas y periódicas de 
inspección que servirán de base de información acerca de la calidad en la ejecución. Para 
ello, existirá un interlocutor directo, Jefe de Obra, para cuantas dudas o aclaraciones 
suscite la ejecución de los trabajos.  
 
No obstante lo anterior, se podrá adoptar en cualquier momento, las medidas de control, 
inspección y auditoria que la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento considere 
oportunas para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en este 
procedimiento abierto simplificado. 
 
De conformidad con el párrafo anterior, se podrá requerir al adjudicatario para que se 
subsanen los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos reglamentarios que le sean imputables. 

5. REGLAMENTACIÓN, SEGURIDAD y SALUD 

En consonancia con el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la empresa 
adjudicataria estará obligada a observar y dar cumplimiento a cuantas obligaciones se 
deriven de la aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales, así como de cuantas disposiciones nacionales, autonómicas y locales, de 
carácter legal o administrativo, estén en vigor en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, asumiendo toda responsabilidad respecto a cualquier accidente laboral que pueda 
sufrir su  personal o el de sus subcontratistas, trabajadores autónomos y/o suministradores, 
o de cualquier empresa a la que el adjudicatario haga intervenir en el desarrollo y ejecución 
del trabajo. Así mismo, la empresa adjudicataria será responsable de los daños a personas 
o bienes que pudiera ocasionar como consecuencia de la ejecución del contrato. Dicho 
cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad total del contratista en 
caso de accidente, quien dispondrá de medios propios o tener establecido un concierto en 
materia de Seguridad y Salud laboral con un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
ajeno o mancomunado. 

Las máquinas y equipos utilizados por el adjudicatario, deberán cumplir con lo establecido 
en los reglamentos vigentes de seguridad en máquinas, así como, contar con el preceptivo 
marcado CE de conformidad de acuerdo con lo especificado en el R.D. 1644/2008 y los 
manuales de instrucciones de funcionamiento, de usuario y seguridad del fabricante. 

Cualquier incumplimiento en relación a las normas y obligaciones descritas en este 
apartado dará lugar a falta muy grave, pudiendo ser considerado motivo suficiente y 
justificado para la rescisión del contrato por incumplimiento del mismo por parte de la 
empresa contratista. La Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento, de la Gerencia 
Asistencial de Atención Primaria, será informada de las visitas realizadas por el servicio de 
prevención y/o por el coordinador de seguridad y salud y, de manera inmediata, cualquier 
incidencia que sea detectada en esta materia. 
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6. GESTIÓN AMBIENTAL 

El adjudicatario cumplirá la legislación ambiental aplicable relacionada con la gestión de 
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Centro de Salud. 
 
Será el responsable de todos los residuos que generen sus actividades, estando obligado 
a gestionarlos todos y sus costes estarán incluidos en la oferta realizada. Además tendrá 
que proporcionar, en caso necesario, certificado de eliminación de dichos residuos con 
transportista y gestor autorizado. 
 
El adjudicatario no podrá verter ningún residuo líquido prohibido a la red de saneamiento, 
según se establece en la Ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de la 
Comunidad de Madrid. Igualmente no podrá ser el causante de emisiones contaminantes 
a la atmósfera, ni abandonar cualquier tipo de residuo; extremando la atención en la 
correcta manipulación de los residuos peligrosos. 
 
Así mismo, el adjudicatario perfeccionará la competencia profesional del personal que 
realice actividades con incidencia ambiental mediante la formación en materia de buenas 
prácticas ambientales y comunicando las instrucciones específicas sobre las tareas a 
realizar, observando con carácter general todos los procedimientos preventivos oportunos, 
como el ahorro de agua, el uso de productos biodegradables para la limpieza, reducción 
del número de envases y utilización de materiales reciclables. 

En el caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto del Centro de Salud y 
la Gerencia Asistencial de Atención Primaria deba gestionar estos residuos, el coste de 
dicha gestión se detraerá de las certificaciones de obra o bien del aval presentado. 
 
7. DOCUMENTACIÓN GENERADA 
 
Una vez realizada la obra se facilitará, como mínimo, la siguiente documentación: 

 
◦ Certificado Final de Obra firmado por Técnico Competente. 
◦ Los informes correspondientes emitidos por las empresas de control de calidad y/o 

Organismos de Control Autorizados. 
◦ Copia del proyecto definitivo, incluyendo todas las modificaciones respecto al proyecto 

inicial, si las hubiere. 
◦ Copia en formato CD, de toda la documentación incluyendo los planos que deberán 

ser presentados en formato dwg y pdf. 
 
El número de copias originales en papel de la documentación a entregar en la Dirección 
Técnica de Obras y Mantenimiento, una vez hayan sido legalizadas por los 
correspondientes organismos, será de tres. 
 
El contratista se compromete a la entrega de toda esta documentación 15 días antes de la 
firma del acta de recepción, para su revisión. 
 
8. CONSIDERACIONES FINALES 

 
La obra se entenderá “llave en mano” por lo que en el momento de la entrega se habrán 
realizado todas las operaciones necesarias para ello contempladas en el proyecto de obra. 
En particular, sin ser de carácter exhaustivo, será de observancia: 
 
◦ La retirada de escombros. 
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◦ Limpieza y orden del inmueble y mobiliario. 
◦ Techos modulares, luminarias, salidas de aire, detectores de incendio, etc. terminados 

y en correcto estado de funcionamiento. 
◦ Pintado de paramentos y techos de las zonas afectadas. 

 
Se tendrá en consideración la existencia de otro tipo de instalaciones que son ajenas a 
esta obra pero pueden verse afectadas por la misma, como son las de P.C.I., seguridad, 
electricidad, etc., que no se podrán manipular, desviar, o dejar sin servicio sin 
consentimiento expreso de la propiedad. 
 
Se tendrá en consideración durante la realización de los trabajos el mobiliario y elementos 
del inmueble que no puedan ser retirados para evitar roturas o desperfectos innecesarios. 
 
Antes de la entrega de la obra se realizarán cuantas pruebas de funcionamiento sean 
necesarias para comprobación del buen funcionamiento de la instalación y las revisiones 
oficiales estipuladas en los distintos reglamentos.  
 
El desarrollo de la obra irá acorde con el cronograma de ejecución. Ante las eventualidades 
que pudieran darse, las actuaciones pertinentes deberán ser consensuadas en tiempo y 
forma con la Dirección Técnica de Obras y Mantenimiento. En ese sentido, al comienzo de 
los trabajos diarios, se pondrán medidas para prevenir la suciedad, durante su ejecución 
se irá minimizando y al finalizar la jornada se hará una limpieza de las zonas afectadas. 
 

       Madrid,  

 

POR LA ADMINISTRACIÓN: 
La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales 

Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 
31/03/2011) 

 
 

María Luisa Tello García 
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