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Exp.: A/ISER-007045/2022

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “ALEXANDER
APOSTOL” EN EL CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (CA2M) .

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, se exponen a continuacion las necesidades que se tratan de satisfacer, asi como las caracteristicas y el
importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

Se pretende la adecuada ejecucion de los servicios de montaje y desmontaje de la exposicion “ALEXANDER
APOSTOL”, que tendra lugar entre el 20 de junio de 2022 al 17 de noviembre de 2022, en el Centro de Arte Dos
de Mayo (CA2M) de Méstoles, a través de la contratacion externa del servicio con una empresa especializada
que lleve a cabo, entre otros, los siguientes trabajos:

- Montaje/Desmontaje de las exposiciones, que incluyen trabajos de: Construccion e instalacion de
infraestructuras, incluyendo grafica que las cubre, Manipulacién de las obras y elementos expositivos,
Instalacién de las obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes, Pintura y materiales.
Mantenimiento: pintura y limpieza, reacondicionamiento salas tras el desmontaje.

- Gestion y entrega de materiales.

La empresa que resulte adjudicataria debera encargarse, asimismo de la coordinacion de las citadas actividades.

Este contrato de servicios tiene las siguientes caracteristicas:

Plazo de ejecucion:151 dias (desde la formalizacién del contrato hasta el 17 de noviembre de 2022), estando
previsto su inicio con fecha 20 de junio de 2022 con los trabajos previos de Construccion e instalacion
infraestructuras, incluyendo grafica. Exposicion del 7/7/2022 al 6/11/2022 y trabajos desmontaje del 7/11/2022 al
17/11/2022.

Prevista prérroga de contrato: No

Plazo de garantia: 1 mes

Procedimiento: abierto simplificado

Forma de pago: Especifica (No catalogada)

Revision de precios: No

El importe del contrato asciende a 120.946,76 euros
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