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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO
DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL SECTOR 3 DE
HOSPITALIZACION DE LA PLANTA 9 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA
PRINCESA.

P.A. SIMPLIFICADO 58/2019 HUP

DETERMINACION DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

El presente Pliego forma parte de la documentacién del Proyecto que se cita y regira en
las obras para la realizacién del mismo. Su caracter es complementario del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del Contrato de Obras.

Las dudas que se planteen en la aplicacion o interpretacion del proyecto seran
dilucidadas por el Director de la Obra.

Por el mero hecho de intervenir en Ia licitacién de la ejecucién de la obra, se presupone
que el concurrente conoce, admite y se encuentra obligado al cumplimiento del presente Pliego
de Condiciones.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO Y DE LA PLANIFICACION DE LA
OBRA.

La ejecucién del proyecto se desarrollara mediante un Plan de Obra que debera

recoger todas las circunstancias y condicionantes que sea necesario tener en cuenta en el
tiempo de la ejecucién de la obra.

EJECUCION DEL TRABAJO CONTRATADO.

El objeto de la presente contratacion es la realizacién de LAS OBRAS DE REFORMA
DEL SECTOR 3 DE HOSPITALIZACION DE LA PLANTA 9 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA PRINCESA.

Las distintas ofertas deben cumplir:

= Ajustarse a las unidades indicadas en el presupuesto de ejecucion indicado en el
Proyecto.
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Ajustarse a calidades y especificaciones técnicas indicadas en el proyecto.

Coordinacién con los Servicios Técnicos del Hospital Universitario de La Princesa,
sobre todo en lo referente a instalaciones, sin perjudicar las existentes.

Respetar la Normativa vigente, en cuanto a:

- Apertura centro de trabajo

- Prevencién de riesgos laborales.

- Plan de prevencion de infecciones en Hospitales en obras.

- Normativa vigente en la C.M. y en el territorio nacional que garantice la gestion y
eliminacion de residuos sin poner en peligro la salud de las personas y sin perjudicar
el medio ambiente.

- La empresa adjudicataria debera cumplir todos los criterios de actuacién en materia
de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en
el ambito territorial de la Comunidad de Madrid.

- Cuanta normativa sea exigible en este tipo de obra

La obra prevista se recoge en el proyecto redactado por el arquitecto Juan A® Pagan
Lopez de Munain, y que se considera a todos los efectos parte integrante del Pliego de
Prescripciones Técnicas.

La aparamenta eléctrica necesaria para el correcto desarrollo del proyecto sera de la
marca Siemens, Schneider o similar.

La aprobacion de la compatibilidad de los equipos de gases medicinales correspondera
a la direccion facultativa. Los mismos deberan de ser compatibles con los instalados en
el resto del Hospital pertenecientes a Carburos Metalicos.

El traslado de escombros y la introduccion de nuevos materiales y equipos se centraran
en horarios de tarde y fines de semana para evitar problemas con el desarrollo de las
actividades propias del hospital y se trasladaran preferentemente por los ascensores
laterales, evitando en la medida de lo posible usar los centrales.

La constructora debera de tener en cuenta que las zonas de acopio de materiales y
escombros fuera de las zonas interiores de obra son muy limitadas, no siendo esta una
razon que justifique retraso alguno en el desarrollo del proyecto.

Los horarios de trabajo deberan en la medida de lo posible circunscribirse a horarios de
tarde o de fines de semana, con el fin de evitar problemas con el desarrollo de la
actividad propia del hospital.

La periodicidad de las reuniones para el seguimiento de la obra sera la que el hospital
considere necesario.
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Se presentara a requerimiento de la DF o del hospital un Planing de obra, suministros,
fases etc. actualizado tantas veces como se considere necesario.

La contrata, contara con un servicio de limpieza, permanente en la obra, de al menos
un individuo, que garantice la misma en los espacios comunes entre la obra y el resto
del hospital, las zonas de deambulacién de los operarios, asi como regularmente el
orden y limpieza dentro de la zona de la obra.

Por su complejidad técnica, el Proyecto estara a disposicion de los interesados para su
consulta en el Servicio de Logistica del Hospital Universitario de la Princesa.

No obstante, si alguno de estos desea disponer de un ejemplar del mismo, podra
descargarlo del Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid, solicitarlo para su
envio por mail a la direccion de correo que aparece en el anuncio de licitacién o dirigirse
al Servicio de Logistica del Centro con un pendrive donde se le grabara una copia de
dicho proyecto.

Plazo de ejecucién maximo de 6 meses contados a partir de la firma de comprobacién
de replanteo.

Control de Calidad segun normativa vigente

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 58/ 2019 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al

Procedimiento Abierto Simplificado con pluralidad de criterios 58/2019 HUP, y para dar
cumplimiento a lo establecido en el articulo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (B.O.E. n® 272 de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente, en
uso de las atribuciones que le confiere la Resolucién de 25 de febrero de 2011, de la
Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria, de delegacion de competencias en materia de
contratacion y gestion econémico-presupuestaria en los Gerentes de Atencion Especializada,
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Servicio de Urgencias Médicas de Madrid y Centro de Transfusion, apartado primero (B.O.C.M.

nam. 76, de 31 de marzo de 2011)

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto Simplificado.
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RESUELVE:

Madrid, 24 de octubre de 2019
EL DIRECTOR GERENTE
P.A. EL DIRECTOR MEDICO

Resolucion de 5 de abril de 2011, de la Direccién Gerencia
del Hospital Universitario de la Princesa, por la que
se designan suplentes en caso de vacante, ausencia
o enfermedad del titular de la competencia delegada
por la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, en materia de
contratacién y gestién econémico-presupuestaria
al Director Médico y al Director de Gestion

Firmado digitalmente por EDUARDO GARCIA NAVARRETE
Organizacion: CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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