Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma auténtica y, para evitar el acceso a
datos personales protegidos, se ha ocultado el cédigo que permitiria comprobar el original

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO
(Art.116.1 LCSP)

NECESIDAD, IDONEIDAD Y NATURALEZA DEL CONTRATO
(Art. 28 LCSP)

El objeto del contrato es la licitacion por el Consorcio Urbanistico “Los Molinos-Buenavista”, de los
SERVICIOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA
CONEXION VIARIA NORTE DEL SECTOR PP-03 BUENAVISTA Y REMODELACION DE LA M-406 (T.M.
DE GETAFE Y LEGANES) (MADRID)’. Este proyecto de obras refleja la ejecucion de los contenidos del
Plan Especial de Infraestructuras “Plan Especial de la conexion viaria exterior Viaria n° 1 del Sector PP3,
“Buenavista” de Getafe, que afecta a los Términos municipales de Getafe y Leganés, incluye el trazado de
la nueva red viaria.

Dicho servicio incluye tanto la propia Direccion Facultativa como la Coordinacion de la Seguridad y Salud
de la obra comentada.

El Consorcio Urbanistico Los Molinos-Buenavista pretende contratar los servicios de la direccion facultativa
de las obras de ejecucion de los proyectos constructivos de la conexion viaria Norte del PP-03 Buenavista
y de la remodelacion de la carretera M-406 (t.m.de Leganés y Getafe) en Madrid.

El proyecto cuya direccion técnica se desea contratar se encuentra forma parte del expediente
administrativo y se encuentra colgado en el Portal de la contratacion Plbica de la Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON ho
me

La obra proyectada consiste en la construccion de una via urbana de 480 m de longitud y 14 m de achura,
sensiblemente llana, con dos carriles de circulacion rodada y una acera que permite la conexién con el
sector Buenavista de Getafe con la carretera M-406 en la Glorieta con Eduardo Torroja, que, a su vez,
conecta con Leganés por el oeste y con Madrid a través de su enlace con la A-42 a la altura del Hospital
de Getafe.

La via se proyecta con los dos carriles de circulacion en sentido salida del Sector Buenavista, de acuerdo
a las determinaciones de la Direccion General de Carreteras de la Comunidad de Madrid que se recogen
en el Planeamiento que la desarrolla (Plan Especial de la Conexion Exterior Viaria n® 1 del Sector PP-03”
Buenavista”)

El proyecto se divide en dos proyectos especificos:
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

-Proyecto Especifico N.°1: Remodelacion M-406 (entre glorieta conexién con C/ Eduardo Torroja de
Leganés y A-42)
-Proyecto Especifico N.° 2: Conexion Viaria Norte del Sector PP-03- Buenavista.

EXISTENCIA DE CREDITO/ CREDITO EN QUE SE AMPARA

Las obligaciones econdémicas del contrato se abonaran con cargo a las partidas presupuestarias del
ejercicio 2021.

Se trata de un contrato anual cuya ejecucion se prevé que tenga lugar durante 2021, por lo que el importe
de aquel, en su totalidad, se imputa al Presupuesto del Consorcio para el ejercicio 2021.

CODIGO CPV

71311210-6 (Servicios de consultoria en materia de carreteras).

71312000-8 (Servicios de consultoria en ingenieria de estructuras).

TIPO DE CONTRATO

Contrato de Servicios.

Situacion: Términos municipales de Leganés y Getafe.

TIPO DE PROCEDIMIENTO

Para este contrato de obras se propone la seleccion del contratista por medio del procedimiento ABIERTO
y su adjudicacion mediante pluralidad de criterios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 131.2. Mediante
el procedimiento abierto se garantiza de forma efectiva los siguientes principios (conforme a la LCSP en
sus articulos 1y 132): de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, igualdad de trato
entre los candidatos, salvaguarda de la libertad de competencia, eficiencia y economia.

Para la seleccion del contratista se han aplicado los articulos 131.2, 145, y 156.1 de la LCSP.

PRESUPUESTO BASE/DESGLOSE

Tipo de presupuesto: Maximo determinado.

Presupuesto base de licitacion: 106.452,91€ (SIN IVA).
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

Sistema de determinacion del presupuesto (art.309 LCSP y 197 RGLCAP): Para un desglose detallado
de los costes directos e indirectos de la obra, asi como otros gastos eventuales se remite al documento
relativo al calculo de honorarios y al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Licitacion.

-Base imponible: 106.452'91€ (SIN IVA)
-Importe del L.V.A.: 22.355,11 €
-Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 106.452'91€ (SIN IVA).

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: Para el calculo del valor estimado se ha
tenido en cuenta los costes de personal basados en el Convenio colectivo del sector de empresas de
ingenieria y oficinas de estudios técnicos aprobado por resolucion de 7 de octubre de 2019 del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, publicado en el BOE de 18 de octubre de 2019. Ademas, se
han tenido en cuenta los gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado es el importe neto sin incluir [VA 106.452'91€.

PRESUPUESTO BASE POR EL QUE HAY QUE PRESENTAR OFERTA
No incluye la posible prérroga. Tampoco incluye IVA

106.452'91€.

PLAZO DE EJECUCION

Total: DOCE MESES (12) a contar desde la firma del acta de replanteo, y en todo caso el de duracion del
contrato de obras al que corresponde esta Direccion Facultativa.

Parciales: NO

Recepciones parciales: NO

Procede la prérroga del contrato: NO

Duracion maxima del contrato incluidas las prorrogas: DOCE MESES (12).

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El objeto del contrato es la contratacion por el Consorcio Urbanistico del CONTRATO DE SERVICIOS DE:
“DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS DE LA CONEXION VIARIA NORTE DEL PP-03 BUENAVISTA Y DE LA
REMODELACION DE LA CARRETERA M-406 (T.M de Leganés y Getafe) (MADRID). De conformidad
con lo dispuesto en el articulo 116.4 f) es necesario justificar la insuficiencia de medios.

El Consorcio Urbanistico Los Molinos-Buenavista, carece de los medios materiales necesarios para la
realizacion de los trabajos, y, asimismo, carece del personal con la habilitacion profesional necesaria para
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

su ejecucion. Por ello, se considera justificada la licitacion del presente contrato en los términos y
condiciones que obran en el presente expediente.

DIVISION EN LOTES

PROCEDE: NO

No se establece la division en lotes, debido a que las obras a las que esta dirigida esta Direccion Facultativa
no se encuentran divididas en lotes por la propia naturaleza y objetivo de aquellas, puesto que la realizacion
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta y
eficaz ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico. En la documentacion preparatoria del presente
contrato se justifican los fines institucionales, la naturaleza y extension de las necesidades administrativas
a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los
factores de todo orden tenidos en cuenta.

PRORROGA

PROCEDE: NO PROCEDE.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202.2 LCSP)

e SOCIALES

e ETICAS

e MEDIOAMBIENTALES
e OTROS

PROCEDE: MEDIOAMBIENTALES

De tipo medioambiental: disponer para los vehiculos de obra empleados para el desplazamiento interno
por el ambito de la obra, del distintivo ambiental tipo “C”, “ECO” 0 “CERO EMISIONES” segun la “Resolucion
de 13 de abril de 2016, de la Direccion General de Trafico, por la que se modifica el apartado C.1 del punto
primero y los anexos |, Il y VIl de la de 8 de enero de 2016, por la que se establecen medidas especiales
de regulacion del trafico durante el afio 2016”.

En este sentido, se debera acreditar al menos tal condicion en un vehiculo asignado al servicio y al inicio
de la ejecucion del contrato.

Se justifica dicha eleccion por considerar que este tipo de acciones contribuyen a reducir la emision de
gases de efecto invernadero y contaminantes con el consecuente beneficio, entre otros, para el medio
ambiente.

La presente condicion especial tiene el caracter de obligacion contractual esencial a los efectos sefialados
en el articulo 211.f) de la LCSP.
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NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

MODIFICACIONES PREVISTAS

NO

MEDIOS ELECTRONICOS

Licitacion electrénica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios electrénicos: SI.

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de
licitacion electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electronicos deben
tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 11 del pliego.

Subasta electronica: NO

CRITERIOS DE ADJUDICACION

PLURALIDAD DE CRITERIOS

CRITERIOS ECONOMICOS

1.- Criterios relacionados con los costes (valoracion maxima 45 puntos). (sobre n°3)
Ponderacion: 45 puntos.

Una vez resuelto el estudio de las ofertas desproporcionadas a que se refiere el punto 3°, se procedera a
la asignacion de la puntuacion de las Ofertas Econdmicas interpolando linealmente, mediante la formula
abajo indicada, entre la oferta de menor valor, a la que se asignara 45 puntos, y el presupuesto tipo, al que
se asignaran 0 puntos. Las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.

Férmula Matemética:

P(TIPO) — P(X)
P(TIPO) — P(MIN)

PUNTOS(X) = 45

Siendo:
- PUNTOS(X) la valoracién econémica de la oferta X
- P(X) Presupuesto de la Oferta a valorar
- P(TIPO) Presupuesto Tipo del Concurso

- P(MIN) Presupuesto Minimo de los aceptados después del estudio de las ofertas
desproporcionadas.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

Justificacion de la formula: se justifica el uso de la misma en la voluntad de tratar las ofertas de forma
objetiva, ya que esta permite una valoracion que equipara todas ellas ponderandolas a un valor comun.

CRITERIOS OBJETIVOS PARA LA VALORACION DE LAS OFERTAS (art.145 LCSP)

Criterios cualitativos (valoracion maxima 55 puntos). (sobres n° 2 y n°3)

2.1- Criterios evaluables de forma automatica mediante aplicacion de formulas. (maximo 19 puntos).
(sobre n°3).

Descripcion del criterio ponderacion
Mejora grado de dedicacion equipo Direccion Facultativa 19 puntos
PUNTUACION POR MAYOR GRADO DE DEDICACION 19 puntos
DIRECTOR DE OBRA 2 DIAS a 6.5 puntos/dia 13 puntos
DIRECTOR DE EJECUCION 1 DIAS a é puntos/dia é puntos
19 puntos

Se aportara Declaracion Responsable (que se incluira en el sobre n°3 Oferta econémica) con el compromiso
de los dias adicionales semanales de mejora del grado de dedicacion del D. de Obra y del D. de Ejecucion
por encima de los minimos establecidos en este Pliego.

2.2. Criterios cuya cuantificacion dependan de juicio de valor. (maximo 36 puntos). (sobre n°2).

Descripcion del criterio ponderacion

(A) Conocimiento técnico del Proyecto 12 puntos

Se valorara la realizacion de un documento de estudio y analisis del proyecto que analice la viabilidad
del mismo, identificando sus impedimentos, si los hubiese y proponga medidas correctoras para su
ejecucion.

El analisis de la documentacion presentada por los licitadores a este criterio se valorara de la siguiente
forma.

- BUENO (12 PUNTOS) Si el Documento presentado analiza de manera muy detallada la
viabilidad del proyecto y se proponen medidas correctoras (definidas de manera precisa tanto
técnica, como econdmicas) para su ejecucion.
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NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

- REGULAR (6 PUNTOS) Cuando el Documento presentado analiza la viabilidad del proyecto y
describe las posibles mejoras, sin detallar de manera precisa las mismas.

- MALO (0 PUNTOS) Cuando el documento presentado se limita a describir la documentacion
técnica incluida en el Pliego sin incluir un analisis de viabilidad del proyecto a construir.

El Documento Conocimiento técnico del Proyecto tendra como méaximo una extension de 10 DIN A4.

Descripcion del criterio ponderacion

(B) Metodologia y organizacion de los trabajos a realizar 12 puntos

Se valorara el contenido y grado de detalle de la organizacion de los trabajos a realizar, con descripcion
detallada de las actividades, grupos de trabajo propuestos, medios utilizados y cuantificacion de la
dedicacion de los componentes del equipo en los distintos grupos de trabajo de la Direcciéon Facultativa
del Proyecto.

El analisis de la documentacion presentada por los licitadores a este criterio se valorara de la siguiente
forma.

- BUENO (12 PUNTOS) Si el Documento presentado describe de forma detallada la
organizacion, la descripcion de las actividades a realizar, los medios a disposicion del contrato.

- REGULAR (6 PUNTOS) Cuando el Documento presentado no describe de forma detallada los
apartados de este criterio de valoracion, o no incluye alguno de ellos.

- MALO (0 PUNTOS) Cuando el documento presentado se limita a describir la composicion del
equipo propuesto en el Pliego, sin describir sus funciones ni los medios de la empresa a
disposicion del contrato.

El Documento (b) Metodologia, organizacion y programacion de los trabajos a realizar tendra como
maximo una extension de 10 DIN A4.

Descripcion del criterio ponderacion

(C) Programacion de los trabajos de Direccion Facultativa 12 puntos

Se valorara el desarrollo de la programacion de los trabajos a realizar mediante un diagrama de Gantt
que relacione los capitulos de la obra a construir con los equipos y grupos de trabajo de la Direccion
Facultativa a desarrollar, a priori, durante y a posteriori de la ejecucion de los capitulos y unidades de
obra del proyecto.
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INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
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(Art.116.1 LCSP)

El anélisis de la documentacion presentada por los licitadores a este criterio se valorara de la siguiente
forma.

- BUENO (12 PUNTOS) Si el Documento presentado describe de forma detallada la
correspondencia entre el programa de construccion de la obra y la programacion del equipo de
Direccion facultativa. Y se corresponde con los grupos de trabajo propuestos en el criterio de
Metodologia y Organizacion del criterio anterior.

- REGULAR (6 PUNTOS) Cuando el Documento presentado describe en parte la
correspondencia entre el programa de construccion de la obra y la programacion del equipo de
Direccion facultativa. Se corresponde con la Metodologia y Organizacion del criterio anterior.

- MALO (0 PUNTOS) Cuando el documento presentado se limita a transcribir la programacion
del proyecto y no hay correspondencia con la Metodologia y Organizacion del criterio anterior.

El Documento (C) Programacion de los trabajos de Direccion Facultativa tendra como maximo una
extension de 10 DIN A4.

Los documentos presentados por los licitadores relativos a cada criterio dependiente de un juicio de valor
se valoraran comparativamente, teniendo en cuenta el nivel de detalle, claridad, rigor y ajuste a la realidad
y a las necesidades.

Los citados documentos no mencionaran o incluiran datos econémicos, formulas o calculos que puedan de
alguna forma desvelar criterios evaluables mediante formula de la oferta que efectue el licitador.

La no presentacion o la invalidez en la presentacion de un criterio supondran la no obtencion de puntos en
ese criterio.

De los criterios de adjudicacion del contrato establecidos anteriormente, se valoraran en una primera fase
los "CRITERIOS CUALITATIVOS', siendo necesaria para que la proposicion pueda ser valorada en la fase
decisoria, una puntuacion minima de 18 puntos, en relacion con los criterios de valoracion A, By C.

La valoracion de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, y de acuerdo al articulo 146
de la LCSP, correspondera a un comité Técnico formado por expertos con cualificacion apropiada que
cuente con un minimo de tres miembros, designados por el Consorcio, como érgano de contratacion los
cuales podran pertenecer a los servicios dependientes del 6rgano de contratacion, pero en ningun caso
podran estar adscritos al érgano proponente del contrato, al que correspondera realizar la evaluacion de
las ofertas; o encomendar esta a un organismo técnico especializado, debidamente identificado en los
pliegos.

La composicion del comité de expertos debera publicarse en el perfil del contratante, con caracter previo al
acto publico de apertura de la documentacion correspondiente a los criterios dependientes de juicio de
valor.
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Plazo en que debera efectuarse la valoracion por el comité de expertos u organismo técnico especializado:
Quince (15) dias a contar desde la fecha de apertura de la documentacion correspondiente a los criterios

dependientes de juicio de valor.

3°) Ofertas desproporcionadas o anormales.

El precio es el criterio objetivo que se tomara en consideracion a los efectos de apreciar, en su caso, la
proposicion que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, siendo los limites para apreciar que se dan, los siguientes:

a. Sise presentase un Unico licitador se considerara que incurre en presuncion de anormalidad si su oferta
es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

b. En el caso de que sean varias las ofertas, se considerara como anormalmente bajas, la baja de toda
proposicion econdémica cuyo porcentaje exceda en 10 unidades a la media aritmética de los porcentajes de
baja de todas las proposiciones presentadas.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del
articulo 42.1 del Codigo de Comercio, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de
las ofertas incursas en presuncion de anormalidad, aquella que fuere mas baja, y ello con independencia
de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y
con las cuales concurran en union temporal.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de anormalidad podran resultar, finalmente, excluidas de la
licitacion en caso de que la Mesa de Contratacion desestime la justificacion que, a tal efecto, aporte el
licitador requerido.

En el supuesto de existir presuncion de proposiciones que no puedan ser cumplidas, como consecuencia
de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, se notificara aquella circunstancia a los
interesados. El CONSORCIO URBANISTICO solicitara al Licitador las precisiones que considere oportunas
sobre la oferta econémica por él presentada. El Licitador dispondra de un plazo de 5 dias hébiles, a contar
desde la fecha en la que se envia por notificacion telematica para presentar, por registro electrénico, sus
justificaciones o precisiones.

Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas condiciones de la
oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio, costes o calidad de la misma, para lo
que deberan presentar la documentacion detallada de los costes de la oferta econdmica presentada,
soluciones técnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga el licitador para ejecutar el contrato de servicios. A estos efectos deberan presentar al menos la
siguiente documentacion:

a) Justificacion del coste directo de la actuacion: Se debera aportar una justificacion detallada del
coste directo de la actuacion, bien sea ejecutada la prestacion por el propio licitador o por
empresas subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitador, al menos, debera aportar justificacion del coste de materiales,
magquinaria y personal bien sea propio o subcontratados.

Pagina 9 de 18



INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA DE REGIR EL CONTRATO Y
NECESIDAD E IDONEIDAD DEL MISMO

(Art.116.1 LCSP)

Se debera aportar justificacion detallada de todos los precios unitarios, auxiliares, y descompuestos, asi
como la justificacion de la descomposicion del precio, tanto por los precios simples y auxiliares como el
criterio de aplicacion de rendimientos y porcentajes de medios auxiliares.

Ellicitador debera aportar toda la documentacion necesaria para justificar la determinacion del coste directo.
En el caso de la subcontratacion ademas se debera aportar compromiso expreso de subcontratacion y

vigencia de la misma.

b) Justificacion de costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial: Se debera aportar una
justificacion detallada de los costes indirectos, gastos generales y beneficio industrial, indicando
expresamente el porcentaje considerado sobre el coste directo de la actuacion.

Ademas de justificar los conceptos que conforman cada uno de estos costes, el licitador debera aportar
toda la documentacion necesaria para justificar la determinacion de estos costes, con determinacion
expresa, en el caso del personal, del tiempo adscrito a la ejecucion del contrato.

Se debera aportar, en el caso de los medios personales, adscritos a la ejecucion del contrato, bien sea por
obligaciones del pliego que rige el contrato o como resultado de la oferta técnica presentada, la designacion
de los medios con el fin de evaluar el coste del personal.

c) Justificacion del cumplimiento de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental,
social o laboral y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

d) La posible obtencion de una ayuda del Estado.

En todo caso, el érgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta de la Mesa
de Contratacion, rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

Asimismo, se entendera en todo caso que la justificacion no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipotesis o
practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o economico.

Si transcurrido el plazo de 5 dias habiles el CONSORCIO URBANISTICO no hubiera recibido dichas
justificaciones, considerara que la proposicion no podra ser cumplida y por lo tanto la empresa o empresas
que lo hayan realizado quedaran excluidas del proceso de seleccion.

Si, por el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, el CONSORCIO URBANISTICO,
previos los informes que estime oportunos y el asesoramiento técnico del Servicio correspondiente,
resolvera sobre la aceptacion o no de la oferta.

4°) Puntuacion Obtenida por los licitadores.

La puntuacion obtenida por los licitadores resultara de la suma de las puntuaciones obtenidas por los
Criterios cuya cuantificacion dependan de juicio de valor, los Criterios distintos del precio evaluables de
forma automatica por aplicacion de formulas, y la puntuacion obtenida en la Oferta Economica.
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El empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera
mediante la aplicacion de lo establecido en el Art. 147 LCSP, de acuerdo con lo establecido en la clausula
17.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR EN RELACION CON LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION DEL ADJUDICATARIO

Se presentara toda la documentacion que se considere precisa, convenientemente ordenada conforme a
los criterios de valoracion de acuerdo al Apartado 9 de la Clausula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas.

HABILITACION

Sl.

Tipo: El Director Facultativo de las obras debera estar en posesion de la titulacion académica siguiente:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o personal titulado con atribuciones profesionales en la materia.

SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL

Clasificacion del contratista: No sera exigible la clasificacion del empresario. No obstante podra acreditar
su solvencia indistintamente mediante su clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacion y categoria
de clasificacion correspondientes al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia, que figuran a continuacion (art. 77.1.b) LCSP).

El empresario podra acreditar su solvencia mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos
especificos de solvencia

A. Solvencia econoémica y financiera (articulo 87.1 a).
Se podra acreditar la solvencia por cualquiera de las siguientes alternativas:

Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiere el presente contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de la fecha de constitucion o de inicio de actividades del

empresario y de presentacion de las ofertas.

Criterio de seleccion: Debera acreditar un volumen global de negocios anual igual o superior a una vez

y medio el valor estimado del contrato, es decir, 159.679,36 € en las cuentas anuales de uno de los tres
ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.
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Acreditacion del Criterio de seleccion: La acreditacion se efectuara mediante declaracion responsable
del licitador. Una vez adjudicada, la acreditacion por el adjudicatario se efectuara mediante certificacion,
nota simple o informacion analoga expedida por el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro,
y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Patrimonio neto por importe igual o superior al valor estimado del contrato o bien ratio entre activos y
pasivos que debera ser superior a “17, al cierre del Gltimo ejercicio econoémico para el que esté vencida la
obligacion de aprobacion de cuentas anuales.

Acreditacion del Criterio de seleccion: El licitador debera aportar declaracion responsable que acredite
el patrimonio neto del tltimo ejercicio econdémico por importe igual o superior al valor estimado del contrato.
La acreditacion por el adjudicatario se efectuara mediante certificacion, nota simple o informacion analoga
expedida por el Registro Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.

Justificacion de los criterios de solvencia economica y financiera: se establece en el pliego como
criterio solvencia econémica y financiera los establecidos en el articulo 87.1 a) del LCSP, ya que se
considera que son los mas accesibles de presentacion por parte de las empresas licitadoras y de valoracion
mas objetiva.

B.-Solvencia técnica o profesional. (art 90.1.a).

Relacion de servicios realizado de igual o similar naturaleza que el objeto del contrato, en el curso
de los tres ultimos afos, avalada por certificados de buena ejecucion, en los que se indique el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion del servicio, acreditando si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y si se llevaron a buen término.

Criterio de seleccion: se acreditara, mediante la presentacion por el licitador de una declaracion
responsable con al menos tres (3) certificados de buena ejecucion de servicios relativos a trabajos cuyos
CPV sean coincidentes con los establecidos en el Apartado 1. Definicion del Objeto del Contrato, y cuyo
importe para cada uno de ellos sea igual o superior al 80% del valor estimado del contrato que se
licita, durante los tres Gltimos afios, indicando su importe, fechas y destino publico o privado.

Justificacion de los criterios de solvencia técnica o profesional: se ha elegido el criterio de una relacion
de trabajos ejecutadas en el curso de los tres Gltimos afios, avalada por certificados de buena ejecucion, al
entender que, con la aplicacion de este, el 6rgano de contratacion dispondra de la garantia de la realizacion
previa por parte del licitador de actuaciones similares con buen término en dicho periodo. Se exige que los
certificados sean relativos a trabajos relacionados con los CPV establecidos en el Apartado 1 del pliego ya
que el servicio técnico que se pretende es sobre la ejecucion de una importante via de acceso al municipio
y el servicio hospitalario de Getafe. Estas condiciones implican una importante complejidad técnica en una
carretera con una elevada intensidad de trafico.

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES

El compromiso minimo de adscripcion de medios sera:
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— Director Facultativo: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Titulacion de Master
Universitario equivalente, con experiencia minima de 8 afios, en Direccion de obras de Carreteras
y Urbanizacién.

Su presencia en obra sera la requerida por el desarrollo de los trabajos en todo momento, su adscripcion
temporal al equipo de Direccion de Obra de forma continua o discontinua equivaldra en tiempo a TRES (3)
jornadas por semana, estando incluidas en ellas su asistencia a las reuniones semanales de obra, asi como
a las reuniones relacionadas con las necesidades del trabajo ante los Organismos Oficiales y Compaiiias
suministradoras de servicios.

— Director de Ejecucion: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obra
Publica o Titulados con Grados Universitarios o Master equivalentes y con experiencia minima de
4 afios, en obras de carreteras y de urbanizacion.

Su presencia en obra sera la requerida para el cumplimiento de sus funciones, su adscripcién temporal al
equipo de Direccion de Obra de forma continua o discontinua equivaldra en tiempo a CUATRO (4) jornadas
por semana, estando incluida su asistencia a la reunion semanal de obra o a cualquier otra que el Consorcio
le demande.

— Coordinador de Seguridad y Salud: Titulado Superior o Titulado de Grado Medio con facultades
suficientes y con experiencia minima de 4 afios como Coordinador de Seguridad y Salud en obras
de carreteras y de urbanizacion. Su adscripcion temporal al equipo de Direccion de Obra de forma
continua o discontinua equivaldra en tiempo a DOS Y MEDIA (2,5) jornadas por semana.

— Ingeniero Técnico de Topografia: Ingeniero Técnico Topografo o Grado Universitario
equivalente. Su adscripcion temporal al equipo de Direccion de Obra de forma continua o
discontinua equivaldra en tiempo a DOS Y MEDIA (2,5) jornadas por semana.

La presente adscripcion de medios personales tendra el caracter de obligacion esencial a los efectos
previstos en el articulo 211 de la LCSP.

La exigencia de la adscripcion descrita se justifica al considerar que es el equipo minimo exigible dada la
complejidad de la obra al tratarse de la ejecucion de una via de gran complejidad técnica debido a la elevada
intensidad de trafico que soportara y la importantisima incidencia en el ambito donde se inserta.

GARANTIA PROVISIONAL

NO PROCEDE.

GARANTIA COMPLEMENTARIA

Se aplicara lo estipulado en el art.107.2 LCSP, en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad.
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PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de este contrato se establece en SEIS MESES (6 MESES), a contar desde la
Recepcion del Consorcio al contratista de la ejecucion de las obras.

POLIZA DE SEGUROS

PROCEDE: Sl

. El adjudicatario contratara y mantendra a su costa durante el periodo de ejecucion de los trabajos
y el del plazo de garantia, el siguiente contrato de seguro:

Sera preciso acreditar con certificado colegial la colegiacion del técnico o técnicos que intervienen y la
cobertura del seguro profesional.

Ademas, el adjudicatario contratara y mantendra a su costa durante el periodo de ejecucion de los trabajos
y el del plazo de garantia, el siguiente contrato de seguro:

Péliza de Responsabilidad Civil por la ejecucion del contrato, en la que se incluyan como asegurados al
Contratista, al Consorcio, para cualquier siniestro derivado de la ejecucion del presente contrato.
Igualmente deberan tener la correspondiente cobertura los profesionales que el Contratista presente en su

equipo.

Los limites asegurados de las garantias anteriormente descritas, seran aquéllas que el Consorcio determine
en funciéon de las peculiaridades de los trabajos, y que quedan definidas en 500.000 euros.

Se justifica la solicitud de la péliza de seguro por el importe de 500.000€ atendiendo a la dificultad del objeto
del contrato principal. Ademas, la prestacion del servicio debe de ajustarse a la normativa técnica y
medioambiental especificas.

Una vez realizada la adjudicacion y con anterioridad a la formalizacion del correspondiente contrato, el
Contratista debera aportar copia de la péliza de Seguro de Responsabilidad Civil que tenga suscrita,
acreditando mediante Certificado de la entidad aseguradora, que los trabajos a contratar estan cubiertos
por dichas pdlizas con la cobertura por siniestro especificada en el parrafo anterior, y su cuantia y duracion
debe alcanzar a toda la vigencia del contrato incluyendo el periodo de garantia.

La poliza de seguro no incluira sublimite alguno. Debera cubrir todo tipo de riesgos de responsabilidad civil,
incluida la profesional, para garantizar los dafios y perjuicios que pueda ocasionar a terceros, incluido al
propio CONSORCIO URBANISTICO, y que sean reclamados por éstos, sin perjuicio de la responsabilidad
del adjudicatario de responder por todos los dafios y perjuicios que cause.

En aquel debera figurar el CONSORCIO URBANISTICO como asegurado adicional de la péliza sin perder
su condicion de tercero.
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IMPORTE MAXIMO GASTOS PUBLICIDAD

1.500 (MIL QUINIENTOS) €.

PROGRAMA DE TRABAJO

OBLIGACION: NO.

SUBCONTRATACION

PROCEDE: $lI, con los requisitos del articulo 215 de la LCSP.

Porcentaje maximo que el contratista esta autorizado a subcontratar: 50 por 100, considerandose como
obligacion esencial a los efectos de su consideracion como causa de resolucion

del contrato, de conformidad con el articulo 211.1.f) de la LCSP.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si.

En Madrid, a la fecha de la firma

Fdo.: Carlos Ucar Arnedo
Gerente CONSORCIO URBANISTICO LOS MOLINOS — BUENAVISTA
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INFORME DE LA ASESORIA JURIDICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE HA
DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS DE: “DIRECCION FACULTATIVA DE LAS
OBRAS DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA CONEXION
VIARIA NORTE DEL PP-03 BUENAVISTA Y DE LA REMODELACION DE LA CARRETERA
M-406 (T.M de Leganés y Getafe) (MADRID) (Expte MLN_2019_CS_01).

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

El Pliego que se informa, para la contratacion mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios
del CONTRATO DE SERVICIOS DE: “DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE
LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA CONEXION VIARIA NORTE DEL PP-03 BUENAVISTA Y
DE LA REMODELACION DE LA CARRETERA M-406 (T.M de Leganés y Getafe) (MADRID) (Expte
MLN_2019_CS_01), se ha redactado, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

De conformidad con el articulo 3.2 LCSP, el Consorcio tiene la consideracion de Administracion Publica,
en consecuencia, y conforme al articulo 25 LCSP, el contrato que rige el pliego tendra la consideracion de
administrativo. La necesidad de la contratacion se justifica, de conformidad con lo previsto en el articulo
28 LCSP, en el Informe Propuesta de Contratacion de los Servicios, que suscribe el Director-Gerente del
Consorcio.

Se redacta el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se determina que se inicia un
procedimiento abierto regulado en los articulos 131 y 156-158 LCSP, en el que se fija la no existencia de
lotes y cuyo anuncio se publicara en el Perfil del Contratante del Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid.

El acceso al perfil de contratante del organo de contratacion se efectuara a través del sitio web:
http://www.madrid.org/contratospublicos.

Mediante el procedimiento abierto se garantiza de forma efectiva los siguientes principios (conforme a la
LCSP en sus articulos 1y 132): de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, igualdad
de trato entre los candidatos, salvaguarda de la libertad de competencia, eficiencia y economia.

El 6rgano para contratar es el Consejo de Administracion del Consorcio, de acuerdo con los Estatutos del
mismo.

A tenor del contenido expuesto, se emite INFORME FAVORABLE a la aprobacion del Pliego de Clausulas
Administrativas que ha de regir el CONTRATO DE SERVICIOS DE: “DIRECCION FACULTATIVA DE LAS
OBRAS DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA CONEXION VIARIA NORTE
DEL PP-03 BUENAVISTA Y DE LA REMODELACION DE LA CARRETERA M-406 (T.M de Leganés y
Getafe) (MADRID) (Expte MLN_2019_CS_01).
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En Madrid, a la fecha de la firma

MANUEL -
UTRERA e
YUDEGO - e

YUDEGO
MANUEL U RERA YUDEGO [y
oS

Fecha:200 0 G6& 000

Fdo.: Manuel Utrera Yudego
Abogado. Asesoria Juridica
Obras de Madrid, Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.
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INFORME DE LA DIRECCION TECNICA DE SUELO Y CONSORCIOS AL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE: “DIRECCION FACULTATIVA
DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA CONEXION
VIARIA NORTE DEL PP-03 BUENAVISTA Y DE LA REMODELACION DE LA CARRETERA M-406
(T.M de Leganés y Getafe) (MADRID) (Expte MLN_2019_CS_01).

Visto el contenido del PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS
DE: “DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCTIVOS DE LA CONEXION VIARIA NORTE DEL PP-03 BUENAVISTA Y DE LA
REMODELACION DE LA CARRETERA M-406 (T.M de Leganés y Getafe) (MADRID), se comprueba que
es conforme y viable para la ejecucion del Contrato de Servicios de Direccion Facultativa de las “OBRAS
DE CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA CONEXION VIARIA NORTE
DEL PP-03 BUENAVISTA'Y DE LA REMODELACION DE LA CARRETERA M-406 (T.M. de Leganés y
Getafe) (MADRID.

A tenor del contenido expuesto, se emite INFORME FAVORABLE a la aprobacion del PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE: “DIRECCION FACULTATIVA DE
LAS OBRAS DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA CONEXION VIARIA
NORTE DEL PP-03 BUENAVISTA Y DE LA REMODELACION DE LA CARRETERA M-406 (T.M de
Leganés y Getafe) (MADRID).

Madrid, a la fecha de la firma

JACI NTO F"madomn;\mpor ACIN O
MANUEL Quaihed Cothcote: AKPP 7P
25413 icate:
MELLADO T
INFRAES AUC URAS SA.
GOMEZ - CMEZ g RN OMANEL

_ mMjlii 10:42:34 +0100

Fdo. Jacinto Mellado Gomez

Coordinador de Obras

Direccion de Suelo y Consorcios

Obras de Madrid. Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.
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