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Referencia: MAC/ACZ/IGM/ARM 
 

Datos 

 
Asunto:  Aprobación de pliegos y convocatoria de licitación 
 
A:   Consejero Delegado  
 
De:  Subdirector de Contratación 
 

Información 

 
1. Resumen ejecutivo del procedimiento nº 77/2019 de “Obras de ejecución de una instalación 

solar fotovoltaica en el depósito inferior de Torrelaguna”. 

 
 Valor estimado del contrato: 2.289.490,80 Euros, IVA excluido. Dicho valor se ha obtenido 

en base al Proyecto de Ejecución. Para su cálculo se ha considerado el Presupuesto de 
Ejecución Material, es decir, la suma de los productos de las mediciones incluidas en 
Proyecto de Ejecución por los precios unitarios y de las Partidas Alzadas, incrementado 
finalmente por los Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%).  
 
Este proyecto será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
con recursos del REACT-UE, en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de 
Madrid 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de 
COVID-19. 
 

 Razón de la no división en lotes: Canal de Isabel II, S.A. no ha dividido el objeto del 
contrato en lotes debido que la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico, ya que el proyecto está redactado de forma que constituya una 
actuación unitaria y coherente en su ejecución, lo que dificultaría su división en lotes. 

 
 Razón del plazo de duración establecido: catorce (14) meses. El plazo de duración se ha 

establecido de acuerdo con el alcance del proyecto y las actuaciones previstas, detalladas 
en la Memoria y el Plan de Obra del Proyecto de Construcción. 
 

 Razón de los criterios de valoración establecidos: 70% valoración económica y 30% 
valoración técnica. Para la valoración relacionada con la calidad se tienen en cuenta los 
siguientes criterios de valoración:  
 
• Análisis y estudio de afecciones sociales: Formación adicional de los recursos 

preventivos motivada en la necesidad de contar con personal con la suficiente 
experiencia en infraestructuras con la misma singularidad a las del objeto del 
contrato para asegurar la adecuada ejecución de los trabajos. 

• Análisis y estudio de afecciones ambientales: Aumento de eficiencia del módulo solar 
fotovoltaico y, como consecuencia, un mejor aprovechamiento de la energía solar y 
así fomentar la mayor producción de energía renovable asegurando un mayor 
impacto en la mitigación del cambio climático a través de este contrato. 

• Aumento del número de módulos a ensayar: Aumento del número de módulos a 
ensayar por un laboratorio acreditado conforme a lo definido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares para asegurar el mayor grado de cumplimiento 
de la producción energética de la instalación. 

 
 

 Tipo de procedimiento: abierto no armonizado con pluralidad de criterios. 
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2. Aprobación del INI y pliegos del procedimiento 
 

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación del Contrato 77/2019 de “Obras 

de ejecución de una instalación solar fotovoltaica en el depósito inferior de Torrelaguna” se 

acompañan para su firma, si se estima conveniente, los siguientes documentos: 
 

1) Informe de Necesidad e Idoneidad del contrato. 
2) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
3) Proyecto de las obras.  

 
Los principales aspectos contenidos en la convocatoria y en el Pliego son los siguientes: 

 

• Valor estimado: 2.289.490,80 euros, IVA excluido. 

• Plazo: 14 meses. 

• Tipo de procedimiento: abierto no armonizado con pluralidad de criterios. 

• Servicio que promueve el contrato: Área Construcción, Tratamiento y Regulación. 

 

 

 

 

 

 

 

El Subdirector de Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme:       Conforme: 

Secretaria General Técnica     Consejero Delegado 
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