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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE
CONTROL DE CLIMATIZACION DEL CEP NUESTRA SENORA DE LOS
ANGELES (PACP 2017-8-13) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO

CAPITULO L. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACION
DEL CEP NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES (PACP 2017-8-13)
1.- Definicion del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto la realizacién de la obra de sustitucion del sistema de

control de climatizacion del CEP Nuestra Sefiora de Los Angeles conforme a lo
estipulado en la Memoria, prescripciones técnicas y estudios de seguridad y salud,

que se adjuntan.

Cédigo CPV: 50.73.00.00-1
2.- Situacién: Carretera de Toledo, km. 12.5
3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION

SERVICIO MADRILENO DE SALUD

CODIGO DIR3

A13003096

DIRECCION
POSTAL

PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7
EDIFICIO SOLLUBE
28020 MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL

CONTRATO

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

CODIGO DIR3

A13013771

DIRECCION
POSTAL

CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
28905 GETAFE- MADRID

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE

CONTABILIDAD

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

CODIGO DIR3

A13013771
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DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO. KM 12.5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION [ HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

DIRECCION Carretera de Toledo, km. 12,5. 28905 Getafe - Madrid
POSTAL
4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado
Presupuesto.
Base imponible: 74.289,82 euros
Importe del LV.A.:  15.600,86 euros
Importe total: 89.890,68 euros
Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: 89.890,68 euros
Anualidad Importe
.......................... euros
Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe
G/312A 63301 89.890,68 euros
Entes cofinanciadores ' Importe
Estudios y Proyectos: Si Importe:
Expropiaciones: NO Importe:
Servicios afectados: NO Importe:
Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 89.890,68 euros
Valor estimado del contrato (art. 88 del TRLCSP): 74.289,82 euros

5.-  Sistema de retribucién: Sistema de retribucion por precios unitarios con precio cerrados

6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.
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Solvencia econémica, financiera y técnica
- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista
Grupo/s: Subgrupo/s: Categorfa/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:

J
I
I

2 2 C
7 2 C
8 2 C

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo

valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

5.1.-Acreditacion de la solvencia econémica y financiera (Sobre 1A) :

Articulo 75 del TRLCSP, apartado/s: 1a) 6 1¢)

- 1.a) : Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en
el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en
los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente”.

En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los tltimos tres afios fiscales.

-1.c): “ Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del
Gltimo ejercicio econdmico para el que este vencida la obligacién de

aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior....... ”

Criterios de seleccion:

_Los licitadores deberan acreditar el volumen anual de negocios en los 3 ultimos
afios en el ambito del contrato, mediante declaracion responsable, debiendo ser
dicho volumen al menos una vez y media el valor estimado del contrato, en
alguno de los afios; el medio por el que los licitadores acreditaran este ultimo
extremo serd mediante presentacion de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro oficial en el que deba estar inscrito (en concreto,
Balance de Situacion, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios de
patrimonio neto depositadas en el Registro oficial pertinente).

-En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los Gltimos tres afos fiscales, podra acreditar
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la solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del tltimo gjercicio econdémico
para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales por
importe igual o superior a una anualidad del presupuesto maximo de licitacion.

S.2.-Acreditacion de la solvencia técnica (Sobre 1A):

Articulo 76 del TRLCSP, apartado/s: a) yf) 6 b) y f)

- a): “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios,
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacién al que
corresponde el contrato, avalada por certificados de buena ejecucion para
las obras mdas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas
y el lugar de ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al
organo de contratacion por la autoridad competente™;

- f):"Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que

9

se dispondra para la ejecucion de las obras....”.

Y traténdose de empresas que se hayan constituido dentro de los diez afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los tltimos cinco afios fiscales, apartado/s:

- b): “Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad...”

- f):"Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que

>

se dispondra para la ejecucion de las obras....”.

Criterios de seleecion:

-Relaciéon de obras ejecutadas en los diez wltimos afios y acreditacién
mediante certificados expedidos por el contratante, de haber realizado, al
menos, 3 obras similares a las que son objeto del presente procedimiento en
los dltimos diez afios.
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-Declaracién de cumplimiento, en caso de resultar adjudicatario, del
procedimiento para la coordinacion de actividades empresariales en Anexo
IX (cumplimentar Anexo IX)

-Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard la
documentacién acreditativa pertinente.

Para el supuesto de empresas que se hayan constituido dentro de los diez afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los Giltimos diez afios fiscales, los criterios
de selecciodn seran:
- Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, ....” ,segin Art. 76.b) del TRLCSP.
- Declaracion de cumplimiento, en caso de resultar adjudicatario, del
procedimiento para la coordinacion de actividades empresariales en Anexo
IX (cumplimentar Anexo IX).
- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se d
dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacion

acreditativa pertinente

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: SI
Tipo:
e Las empresas concursantes deberan estar acreditadas por la Direccion General de
Industria, Energia y Minas para el desarrollo de las siguientes actividades:
o Montaje y reparacion de las instalaciones térmicas en el ambito del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE)
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o Instalacion de Instalaciones frigorificas e instruccién técnica
complementaria MI-IF-013
o Montaje e instalacién de instalaciones eléctricas de baja tension.
La documentacion acreditativa debera incluirse en el sobre 1B, incluido en el
sobre 1 de Documentacién Administrativa.

9.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacién anticipada: NO
Tramitacién: Urgente
Procedimiento: abierto
Criterio precio
Subasta electronica: NO

10.- Garantia provisional.

Procede: Si; por tratarse de una obra realizada con cargo al capitulo VI de inversiones y a
la perentoriedad de cada anualidad, se considera necesario la constitucién de garantia
provisional para el afianzamiento de la no retirada de las ofertas con la consiguiente
posibilidad de demora en la ejecucion de la obra. La fianza provisional estara a disposicion
de los licitadores en el Servicio de Suministros, una vez se haya procedido a la
formalizacion del contrato derivado del presente expediente.

Importe: 2.228,69. euros

11.- Medios electrénicos. )
Licitacion electrénica. Se admite la presentacién de ofertas por medios electrénicos:
NO
En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la informacion

necesaria para licitar por medios electrénicos: Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el supuesto de presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus
documentos en formato electrénico autenticados mediante firma electrénica con
certificado reconocido por la Comunidad de Madrid. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel,
podran aportar copias digitalizadas, cuya fidelidad con el original garantizaran mediante
la utilizacion de firma electronica. El érgano de contrataciéon podra comprobar la
informacién en sistemas propios o de otras Administraciones o requerir al interesado la
exhibicion del documento o de la informacién original, de acuerdo con lo previsto en el
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articulo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos
a los Servicios Publicos.

Se hace constar que incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la
capacidad o solvencia es causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 60.1 ¢)
del TRLCSP. La no cumplimentacioén en plazo, del requerimiento de la documentacion
original, se considerard retirada injustificada de la oferta, a los efectos previstos en la
legislacion contractual.

Tablén de anuncios electrénico como medio de comunicacion de defectos u omisiones

subsanables en la documentacion presentada:

Procede: NO

En su caso, portal informatico donde se puede acceder al tablon de anuncios electronico:
Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Subasta electrénica.

- Dispositivo electrénico para la subasta:

Los licitadores invitados podran acceder a la plataforma de subastas electronicas en la
siguiente direccion de Internet (URL): https://subastaselectronicas.madrid.org, utilizando
las claves de acceso que se les proporcionaran. También se puede acceder a la
plataforma desde la pagina de Subastas electrénicas del Portal de la Contratacion Publica
_Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre n° 1 de

documentacion administrativa una direccién de correo electronico donde se remitird la
invitacion a participar, asi como los datos de una persona de contacto, a la cual se
asignaré una clave de usuario y una contrasefia que le permitiran acceder a la Plataforma
de Subastas Electronicas.

-Especificaciones técnicas de conexion:

Antes del comienzo de la subasta electrénica, el licitador debera realizar las
comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizara la subasta:

- Limites de los valores que podran presentarse (en su caso):

- Informacion a disposicion de los licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara:

- Forma en que se desarrollara:

- Condiciones y mejora minima de cada puja:

En cada puja el sistema calculard la puntuacion que corresponda aplicando la férmula
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matematica que a continuacioén se indica y actualizara la posicion del licitador respecto
de los demas en la subasta.

Férmula matematica:

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicion econémicamente mds
ventajosa debera ratificar por escrito su ultima puja. Esta ratificacién de oferta, suscrita
por el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo 1.2
de este pliego, y se presentara a requerimiento del 6rgano de contratacién junto con los
demas documentos necesarios para la adjudicacion del contrato.

12.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, I.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.
Se admite: NO
Forma y condiciones de la retencion:

13.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

14.- Poélizas de seguros.
Procede: Si

Tipo de pélizas: La empresa adjudicataria debera suscribir una péliza de construccion
de la obra que cubra el importe de la misma y otra poliza de Seguro de Responsabilidad
Civil con una cobertura de 1.000.000 € por siniestro, actualizado a la fecha de la firma
del contrato, que cubra el periodo de responsabilidad decenal exigido por el articulo 19
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

Momento de entrega de las polizas: Antes de la formalizacion del contrato
Importe: una péliza de construccion de la obra que cubra el importe de la misma y otra
poliza de Responsabilidad Civil con una cobertura de 1.000.000 € por siniestro

15.- Plazo de ejecucion.
Total: 3 meses desde la fecha del acta de comprobacion de replanteo. Se dispondra de un
plazo maximo de un mes, desde la fecha de formalizacion del contrato, para la firma del
acta de comprobacion de replanteo, conforme a lo establecido en el articulo 229 del
TRLCSP.
Recepciones parciales: NO
Las recepciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
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la parte proporcional de la garantia definitiva.

16.- Penalidades.

Por demora: Conforme a lo dispuesto en el articulo 212.4 del TRLCSP, imposicion de

las penalidades diarias en la proporcién 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia,

o resolucion del contrato e incautacion de la fianza si la demora supera a la mitad del

plazo de ejecucion establecido . (Tendra la consideracion de caracteristica esencial

del contrato).

Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

No procede

Por ejecucion defectuosa del contrato: Conforme a lo dispuesto en el art. 212.1, el

Hospital podra imponer una penalidad de hasta el 10 por ciento del importe total del

contrato o/y resolucién del contrato e incautacion de la fianza. (Tendrd la

consideracion de caracteristica esencial del contrato).

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: No procede

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la gjecucion del contrato los

medios personales y materiales suficientes para ello: Conforme a lo dispuesto en el art.

212.1, el Hospital podrd imponer una penalidad de hasta el 10 por ciento del importe

total del contrato. ‘

Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacién: De acuerdo con el

articulo 227.3 del TRLCSP, el 6rgano de contratacion podra imponer al contratista, una

penalidad de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: No procede

- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion.

- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento
del pago en plazo.

El importe total de las penalidades impuestas no podra superar el 10% del importe de
adjudicacion del contrato.

17.- Modificaciones previstas del contrato: NO
Condiciones en que podran efectuarse: No procede
Alcance de las modificaciones: No procede
Porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afectar:
Procedimiento para la modificacion:
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18.-  Subcontratacion.

Procede: Si

Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 %, segin lo

establecido en el articulo 227.2.e). Para todo lo relativo a la subcontratacion sera de

aplicacion lo establecido en el articulo 227 del TRLCSP.

Porcentaje que el contratista tendra la obligacién de subcontratar: No procede

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: S

19.- Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones: Se emitira solamente certificacion final de obras.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados : No procede

Por instalaciones y equipos: No procede

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

20.-  Revision de precios.

Procede: NO, de acuerdo con lo establecido en la ley 2/2015 de 30 de Marzo de

desindexacion de la economia espafiola y conforme al articulo 89 del TRLCSP. NO

Férmula/s polinémica/s:

21.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion:

Los gastos de publicidad de la licitacion seran los resultantes de aplicar las tarifas
oficiales para el BOCAM fijadas en la Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y
Administrativas, de la Comunidad de Madrid, cuyo importe maximo estimado asciende a
1.200 €; no obstante, los importes resultantes de la aplicacion de estas tarifas se repartiran
proporcionalmente al presupuesto de licitacion de la totalidad de los expedientes
publicados en el mismo anuncio.

22.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140.2 del TRLCSP

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial

de la informacién: S aiios
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23.-  Plazo de garantia:
1 afio desde la fecha de emision del acta de recepcion de las obras

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
cardcter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de

v

derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segiin el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123
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del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningin caso superara el presupuesto base de licitacién. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo vy la
inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
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al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de
la Contratacién Ptblica de la Comunidad de Madrid, en el sitio web institucional de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, requisito éste Gltimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccién de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditard
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificaciéon del empresario acreditard su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademss, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.
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Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

EI contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante el criterio precio, en aplicacién
de los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrara una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 11 de la cldusula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 10 de la cldusula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberdn constituir previamente, a disposicién del érgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicion bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 10 de la cldusula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, IIL, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Plblicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacion de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
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constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacion al
mismo por medios electrénicos, segln lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecerda vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose automdaticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacion lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional respondera del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
respondera también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la
convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacion de proposiciones.
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Cada 'empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicién en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unioén temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 10. Medios electrénicos.

Se admitira la utilizacién de medios y soportes electronicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones y documentos, asi como en las notificaciones y
comunicaciones entre el 6rgano de contratacion y los interesados si asi se indica en el
apartado 11 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos y para acceder
al tablén de anuncios electrénico.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el numero de referencia
y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacién
numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.
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3.-

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que
retine los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las cldusulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacion, debera justificar el estar en posesion de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la cliusula 14 del presente pliego para
la presentacion de la documentacion o subsanacion de defectos u omisiones en su
caso.

El organo de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdémicamente mas ventajosa para que presente la documentacién justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el 6rgano de contratacion lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten la
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el organo de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion anteriormente
referida.

Uniones temporales de empresarios.
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Para que en.la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademés de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unioén temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado tnico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, .extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
tltimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
¢sta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unién serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Documentacion relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segtin lo previsto en la cldusula 15 del
presente pliego, “Adjudicaciéon del contrato”, podra presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de
plantilla como el niimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.
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Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 10 de la clausula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 8.

Si la garantia se constithye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, sin que
sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacién al mismo por medios
electrénicos, conforme a lo previstd en la clausula 8 del presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mi§m0 grupo.

Las empresas pertenecientes a un tmismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaraciéon explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de
Comercio.

Medios electronicos.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitira acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

B) SOBRE N°2 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el anexo I.1

al presente pliego, no aceptindose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras

que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
i
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considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para
el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 18 de la cliusula 1, se incluird en el sobre
numero 2 la indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

En el supuesto de presentacion electrénica de las ofertas y de subasta electrdnica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion, procedera a la apertura del sobre que contiene la
documentacién administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax, correo
electronico, tablén de anuncios electrénico del Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a
cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segiin proceda. Estas circunstancias se
pondran en conocimiento de los licitadores en el acto publico de apertura de las proposiciones
economicas y se publicaran, si asi se recoge en el apartado 11 de la cliusula 1, en el tablon
de anuncios electronico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid.
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Seguidamente, la Mesa abrira el sobre n° 2 “Proposicion econémica”, de las empresas
admitidas, dando lectura a las proposiciones. Si se celebra subasta electronica, tras la apertura
de estos sobres y la realizacién de una primera evaluacion completa de las proposiciones, se
invitara simultdneamente por medios electronicos, informaticos o telematicos a todos los
licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
conforme a los criterios contemplados en el articulo 85 del RGLCSP, se realizard la
tramitacion prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electronica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja de cada
licitador.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta economicamente mas ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicién del érgano de contratacién, una garantia definitiva. Su cuantia serd
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, .V.A. excluido, segtn lo previsto
en el apartado 12 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 10 dias hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos I, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el
resguardo acreditativo de su constitucién, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los
6rganos de contratacion al mismo por medios electrénicos, segun lo dispuesto en la
Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la cldusula 1.
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Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metéalico o valores de
Deuda Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta tltima.

En el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucidn.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacién de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacién, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventajosa, requerira al licitador
que la haya presentado para que, en el plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRI TERIO PRECIO PACP 2017-8-13 DE OBRA DE SUSTITUC. JON DEL 25
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
{Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



Hospital Universitario

@ﬁ de Getafe

Saludh/

oficial, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o
copia que tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacion vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacion vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditara mediante su inscripcién en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendréan capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompaifiar informe de la Mision Diploméﬁca Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulaciéon armonizada o, en
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caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la cldusula 1, salvo que se aporte certificacion de clasificacién en el que conste
dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacién
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
deberan presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la
representacion contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
172002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacién administrativa, segtin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

Obligaciones tributarias:
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a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el dltimo recibo,
completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto. '

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta economicamente més ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracion Autonomica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo

14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.
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Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 7 de la cliusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitaciéon o
autorizaciéon profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacion en el apartado 7 de la cldusula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacién.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia economica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 7 de la cliusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
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tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetard en todo caso el caracter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su ¢aso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Piblico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacién de la documentacién correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdémica y
financiera y clasificaciéon, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacion requerida en esta cldusula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion
de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripeion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo, segtin el modelo que figura como
anexo VIL.. Si se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el
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correspondiente certificado se hara mencion expresa en la citada declaracion, uniendo
la documentacion correspondiente.

Los érganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacién y, en su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, y, si procede, los documentos originales que se requieran para
el supuesto de licitacion electronica.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electrdnica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se
comprometid a la contratacién de personas en situacion de exclusiéon social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de
dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

La Mesa de contratacion calificard la documentacion aportada y, si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado, mediante telefax, correo electrénico,
tablon de anuncios electronico del Portal de la Contrataciéon Publica de la Comunidad de
Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o
documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contratacion propondra al organo de contrataciéon la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
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su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacion de la
documentacién correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, la Mesa elevara las ofertas con
el acta y la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio més bajo, al 6rgano de
contratacion.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el 6rgano de contratacién renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracion
econdmica.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que presente la oferta
econémicamente mas ventajosa, entendiendo como tal la de precio mas bajo, excepto en el
caso previsto en el articulo 152.4 del TRLCSP.

Si se presentasen dos o maés proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo,
tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por aquella empresa, que, sin
estar sujeta a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, haya justificado en el momento de acreditar su solvencia técnica tener en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de
aplicacion de esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion més ventajosa
acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrén preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de

insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién del régimen de
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las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 6 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unioén. En todo caso, la duracién de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicard en el plazo méaximo de quince dias, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los

- expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliara en quince dias hébiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacién que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacién, la Administracion no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcion, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafifas aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionarda mediante la formalizacién, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la
notificacién de la adjudicacién, debiendo el adjudicatario acreditar ante el Organo de
contrataciéon previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el
apartado 14 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE.
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Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizar a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el 6rgano de la Administracion encargado de las obras, procedera a la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla. ‘
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En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el érgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.
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Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso. ’

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara
la persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacién del organo de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El érgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
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modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al organo que se
menciona en el apartado 3 de la cliausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacién de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él
designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
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puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacién de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizaciéon de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula 1 del presente pliego.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 15 de la cliusula 1 o el
que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacién se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podré optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 16 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 16
de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

Ia infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 16 de la clausula 1.
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Clausula 26. Responsabilidad del contratista por daios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés puiblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro 1, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 17 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés piblico, podra acordar la suspension de la
gjecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 30.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrad concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del TRLCSP. En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista debera comunicar a la Administracién su intencion de subcontratar, las partes
del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditaciéon podrd hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.
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Si asi se requiere en el apartado 18 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacién y aportacién de las
Justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
por la Administracion o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracién
notifica en ese plazo su oposicién.

En el apartado 18 de la cldusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendra la
obligacion de subcontratar con terceros no vinculados a €, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligaciéon tendra la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.1) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de
Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud del o6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
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comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademés de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 16 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningin geénero el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptarda como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
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valorada mensual, que dara lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dfas, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrdn el caricter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcién que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 19 de la cl4usula 1, previa peticidén
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantfa y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 19 de la cldusula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas serdn fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 20 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP , 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y
las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura piblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
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IVA 'y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacién, a efectos de su
remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura
debera constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacién), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de la cldusula 1.

El importe méximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 21 de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las pélizas de seguros que estime
convenientes el érgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en ¢l apartado 14 de la clidusula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.
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El contratista estd obligado no solo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. '

Clausula 34. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se
cita en la clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracion relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion
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de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones Zézborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato. ‘

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones.
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 2°
y 6° 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacién
Piblica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo L1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.
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Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocion de la Accesibilidad y Supresién
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepciéon. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencién se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracion, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
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firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolver4 el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrda concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su mediciéon general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion ,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que deberd ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato,
de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.
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El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
el apartado 23 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se gjecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obray en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.
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Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 23 de la cldusula 1, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia debers adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comtn en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 15 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera ¢éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepeion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
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Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.

- El incumplirhiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
“objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordaré por el érgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacioén se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO PACP 2017-8-13 DE OBRA DE SUSTITUCION DEL 34
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



Hospital Universitario
suveend 1€ Getafe

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracién, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene cardcter
administrativo. El 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del organo de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta al modelo aprobado por la
Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de la Comunidad de Madrid por Acuerdo
13/2016, de 22 de diciembre, que incluye las modificaciones introducidas por resolucion de
27/2 'y 18/4 de 2017 del Presidente de la Junta y asumido como tipo o modelo de pliego por la
Viceconsejeria de Sanidad, previo informe del Servicio Juridico.

POR LA ADMINISTRACION,
En Getafe, a 23 agosto de 2017
CONFORME: EL DIRECTOR GERENTE
EL ADJUDICATARIO (P.A. Ley 40/2015 de 1 de octubre)
EL DIRECTOR/MEDICO

Fdo.: D. Manuel FREIRE MAGARINOS
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ANEXO L.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

| D D TSP USP PR , con DNI nimero ... en
nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que representa)
.................................................................. con NIF...covoveeeeeee,  con  domicilio en
e —————— calle ..o , humero.......... , consultado el anuncio de
JCitacion del COMIALO Q. .ooritte ettt r ettt eseeaann eeenieaesranarsnsnnns , publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE, perfil de contratante )'........... del dia....... e de........ y

enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a
las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia
laboral, de seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de
prevencién de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa
econdmica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
contratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las siguientes

condiciones:
Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion 2

Fecha y firma del licitador. 3

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

" Indiquese la fecha de la publicacion oficial por la que se haya conocido la licitacion.
% En aquellos contratos en los que no sea posible la variacién del plazo de ejecucién, deberd suprimirse la
referenaa que al mismo se hace en el modelo.

* En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econémica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO 1.2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA

ELECTRONICA
D /Dt con DNI numero
.................................... [en  nombre propio] [actuando en representacion  de
(EMPresa)......ooevvveiiiniiniiniinn, ceemeeene]s €cON NIF e, , domicilio
€Il Lottt calle/plaza .......................................................................... ,
NUMEro.................. , participante en la subasta electronica para la adjudicacién del contrato de:
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electronica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a

su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. '

" En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicién econémica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO 11. MODELO DE GARANT A MEDIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Ntmero Emision (entidad Codigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la legislacién
de contratos del sector piblico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

(Nombre o razon social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DON. .o isiiiiieiiiiieee oy con DNI ..., en representacion de ... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO IIL
MODELO DE AVAL
Laentidad....................oooo (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en .................... , en la calle/plaza/avenida.....................ocoeeeiiin i1, ,
CPooe, , Y en su nombre (rzambre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)......................coovevieeoee ,
NIF. .o, , en virtud de lo dispuesto por (norma’/s y articulos/s que
impone/n la constitucién de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (érgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letra y en cifra@)....................cccovoeereeeececeree ... RULOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obhgado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depésitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Pablico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMEr0O. ...,

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. ,
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUMero........cooeceeeenciiiininnen

La entidad aseguradora (1)......ccooeriviriiiinni en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ,calle i , YNIF debidamente
representado por D. (2)............ ey CON poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) i e , NIF , en concepto de tomador de seguro,
a1 ) T e e , en adelante asegurado, hasta el
IMPOME de (B)..eieniiiii i ,(encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6).eeeniniiiiinns e , en concepto de
garantia (7)....cooooininiini , para responder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La faita de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8)........ccoeevennnn. , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2} Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apeliidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caucioén, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V.
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA

COMUNIDAD DE MADRID.
DDA oo ,con DNI/NIE ...,
en nombre propio o en representacion de la MPresa ..............oooeveveeoies e ,
con NIF n® . , en calidad de

................................................................

DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar seflaladas; en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8§ de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable debera ser suscrita por el érgano de direccion o representacion competente
de la empresa o sociedad, salvo que ésta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Piblico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
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’ ANEXO VL.
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE
TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Dfia...cccooeviiiiniinnn. , en nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NIF.n® sencalidad de ..o
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un niimero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII.
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

. 2
Du/D e encalidad de “...ocoovvvniiice,
con DNI/NIE n.°% oo, , en nombre propio o en representacion de la
EINPTESA orviereieeeeeiirrrireeiereeeseereaeesesesseseereereeeesassans ,con CLF: i, , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contrataciéon denominada ............o.ocecvviieeeenininna....
................................................. CONVOCAA POT > ..ovoverieeeeeeeseeeeseveeeesereseeeens

bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacion se indican, seglin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracion respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese érgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII %,
MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS ELECTRONICOS
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A REALIZAR CONSULTAS
DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

D/DRAA v ,con DNIUNIE ................ en nombre propio
0 en representacion de la empresa ... , con NIF n°
................... ,encalidadde .............occoeiiiivnevieenn..., en relacion con el contrato de .
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de contratacion, las notificaciones [ 18I / [INO (sefilese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telematicas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccién Electronica Unica que tiene habilitada para este fin. *

2. Que [ JAUTORIZA / [ ]NO AUTORIZA (sefialese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electronicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Firmado:

! Este modelo esta previsto para los 6rganos de contratacion que dispongan de los medios para realizar
notificaciones teleméticas y consultas on-line a través de la aplicacion ICDA.

2 En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio web
http://www.madrid.org
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PROCEDIMIENTO PARA LA
COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

PRL-PG-15
Edicion: 1

Pagina3de 9

1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto describir la gestién de la coordinacion de
actividades empresariales y por tanto definir y establecer los requisitos de seguridad

y salud que deben cumplir las diferentes empresas que desarrollan una parte o la
totalidad de sus actividades en el Hospital Universitario de Getafe {en adelante: HUG),
segdn la normativa establecida al efecto asf como de otras posibles exigencias.

2. AMBITO DE APLICACION

Este documento es de aplicacién a todas las empresas contratadas, subcontratadas

y/o auténomos que para la realizacién de sus actividades en el HUG requieran la

presencia fisica de trabajadores a su cargo y, por tanto, se produzea concurrencia.

3. LEGISLACION

La legistacién y normativa vigente sobre la que se ha desarrollado este documento es:

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos Laborales.
« Real Decreto 39/1997, de 17 de ensro, por el que se aprueba el Reglamento

de los Servicios de Prevencién.

« Real Decreto 171/2004, do 30 de enero, por el que se desamolla el articulo 24
de la Ley de Prevencitn de Riesgos Laborales.

Heospital Univarsitario de Getale
Carrotera de Toledo A42

28903 Gabfe

Tifno: 916839360

www hospitaluniversitariodegetale.ofg

J

"aui - -?

Sa——
EFQM R

Recognised for excellence
5s
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4. DEFINICIONES:

Coordinacién de actividades empresarialgs: cooperacién en la aplicacion de la

nommativa scbre prevencién de riesgos laborales de dos o més empresas cuandao sus
trabajadores desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.

Empresa fitular del centro de trabajo: se considera empresario titular del centro de

trabajo a la persona que tiens la capacidad de poner a disposicion y gestionar el
centro de trabajo.

Cenlrq de trabajo: cualquier &rea, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanscer ¢ al que deben acceder por razén de su trabajo.

Concurrencia: se da cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades
trabajadores de dos o més empresas. Por tanto, se considera emprasa concurrente a
cada una de las empresas contratistas, subcontratistas o tfrabajadores auténomos que
intervienen simultdneamente en el mismo centro de trabajo durante la sjecucién de las
actividades.

Contratista: persona {fsica o juridica que asume contractualmente ante e empresaric
titular y/o principal, con medios humanos y materiales propio o ajenos, el compromiso
de ejecutar la totalidad o parte de los trabajos con sujecién a un proyecio o un

contralo.

Obra: cualquier obra, en la que se efectlen trabajo de construccién o ingenieria civil
cuya relacién no exhaustiva figura en el anexo I del RD 1627/97.

Coordinador de seguridad v salud durante la ejecucién de la obra: técnico competente

integrado en la direccién facultativa, designado por el promotor.

Hospital Univarsitario de Getafe MEEER

Carretera de Toledo A42 SOS—

28905 Gatale

Tifno: 916839360 EFQM R

www_hospitsiunivarsitariodegatafe org Recognised for excellence
3 star
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5. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA TITULAR

El hospital se compromets a informar a las empresas contratadas y/o auténomos del
contenido de:

« Plan de prevencién elaborade por el Servicio de Prevencién de Riesgos
Laborales.

¢ Plan de autoproteccion del hospital.

« Evaluacién de Riesgos de los lugares donde actlen sus trabajadores.

¢ Medidas bé&sicas de emergencia en el hospital (Anexo 1).

El hospital coopseraré en las actuaciones en cuanto a la proteccion y la prevencion de
riesgos laborales, con las empresas contratadas asi como en la correspondiente
coordinacidn con todas las empresas que realicen trabajos en sus instalaciones.

6. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATADA.

Es responsabilidad de la empresa contratada y/o auténomo cumplir las disposiciones
vigentes sobre Prevencitn de Riesgos Laborales y cualesquiera otras impuestas por ef
Hospital.

La empresa contratada es responsable de realizar el trabajo con seguridad y tomando
todas y cada una de las medidas que sean necesarias para desempefiar las funciones
propias de su oficio y las indicadas a continuacién.

Est4 obligada a:

s Cumplimentar y entregar debidamente firmado of Anexo 2.

— ..q
Hospital Uriversitario de Getale e .
Carretara de Toledo A42 —— - )
25905 Gatafe e et
Tifno: 916839360 EFOME ™™
www hospitalunivarsitariodagetate org Recognised for excellence o
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o  Cumplir y hacer cumplir, tanto a su personal propio como al subcontratado, la
normativa vigente sabre Prevencién de Riesgos Laborales, asi como la
especifica del hospital.

» Colaborar con el hospital en la aplicacién de la normativa sobre Prevencion de
Riesgos Laborales, para establecer los medios de coordinacién necesarios.

¢ Comunicar de forma inmediata al Area Técnica del Servicio de Prevencién del
hospital cualquier situacién de riesgo grave e inminente, adoptando las
medidas preventivas necesarias para que los frabajadores puedan, en caso de
ser nacesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

¢ Notificar, de forma inmediata, al Areéa Técnica del Servicio de Prevencién del
hospital, tanto los accidentes de trabajo como los incidentes que se produzcan
como consecuencia del desarrolio de sus actividades, debiendo notificar
también aquellas circunstancias que puadan suponer un riesgo potencial para
la seguridad y salud de los trabajadores.

e Facilitar, al personal propio, las instrucciones especificas dadas por los
responsables dsl hospital, y aquellas incluidas en la evaluacién de riesgos
laborales y planificacién preventiva de la empresa contratada y/o auténomo,
segin ia reglamentacién vigente.

s Tomar todas las medidas necesarias para que durante el desarrolic de sus
actividades no se ponga en peligro al personal, instalaciones o equipos de!
hospital.

¢ Asegurarse, antes de comenzar el trabajo, de que las herramientas y
maquinaria que se van a utilizar en la realizacién del mismo, cumplen con la
normativa de seguridad y no son una fuente de peligro para el trabajador.

+ Poner a disposicién del hospital, el certiticado de que sus trabajadores han
recibido toda la informacién y formacién necesarias en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo.

+ Sismpre y cuando entre las actividades que realice la contrata, existan riesgos
considerados como peligrosos o especiales, ésta debsrd documentarios,
evaluando el riesgo y aportando las medidas preventivas (anexo 3).

A

Hospital Universitario de Getafe S
Carratara do Toledo A42 :
"

R
]
28803 Getale

Titno: 916838380 EFOME ™
www hospitafurivarsitariodegetafe.org Recognised for excefsbnoe E

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO PACP 2017-8-13 DE OBRA DE SUSTITUCION DEL
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)

69



‘;_« Hospital Universitario
sauveois € Getafe

% PRL-PG-15
R T e PROCEDIMIENTO PARA LA S
Ryt COORDINACION DE ACTIVIDADES :
EMPRESARIALES Pagina 7 de 9

7. REALIZACION:

1. Para ser admitido a la realizacién de un trabajo o servicio, la empresa a
contratar debe demostrar estar debidamente cualificada en relacion a la
seguridad y salud de los trabajadores presentando el Anexo 2 debidamente:
cumplimentado.

2. E! Hospital pondrd a disposicibn de la empresa finalmente contratada la
documentacién referida en el punto 5: “Responsabilidades de la empresa
titular”

3. Las empresas contratadas deberdn presentar, antes del comienza de sus
rabajos' y cuando los mismos tengan alguna variacibn la siguiente
documentacién:

* Documento acreditativo de la modalidad de Servicio de Prevencion
adoptado.

* Ficha de la empresa contratada, aportando toda la documentacién indicada
an el Anexo 4.

¢ Documento acreditativo del cumplimiento por parte de la empresa
contratada de sus obligaciones en prevencién de riesgos laborales (Anexo
5).

¢ Relacién de los trabajadores que van a realizar sus funcionas en el hospital
con la fecha de inicio de los trabajos a realizar y nombramiento de un
interlocutor / responsable para la coordinacién en temas de seguridad y
salud.

4. Con cardcter previo al inicio de la actividad de la empresa contratada en el
Hospital, se realizard una reunidn con el representants de la misma y el
promotor y Servicio de Prevencién del HUG en la que se intercambiard
informacién y documentacién y se estableceran las bases de la coordinacién
de actividades. De dicha reunién y de todas las subsiguientes, se levantard

F 3
acta. _,l;
Hospital Universitario d Getale R iiiinid
Carretera de Toleda A-42 ——
28903 Getafe )
THno: 816838360 EFQM . e
www hospitalunivarsitariodegetafe.org Recognised for excellence | 1
Sstar RS
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v En caso de subcontratar con otra empresa, debera presentar una solicitud de

autorizacion de subcontratacién y obtsner de la empresa subcontratada una
declaracién de responsabilidad para poder entregarla cuando sea requerida por la
empresa titular.

v El incumplimienta de las normas de sequridad por parte de la empresa
contratada, que impliguen riesgos graves, supondré la paralizacion del trabajo hasta la
subsanacién de las deficiencias detectadas y la posible rescisién del contrato y/o
pedido si se repite el incumplimiento de dichas normas.

8. RESPONSABILIDADES:

SPRL:

s Elaborar y mantener al dia e! procedimiento de coordinacién de actividades
empresariales

« Asesorar en dicha materia a fa Direcci6n del Hospital.

¢ Mantener un registro de incidentes y accidentes ocurridos con perscnal de las
contratas.

+« Mantensr actualizada la documentacién que debe entregar el Hospital a las
empresas contratistas.

« Participar en la primera reunién de coordinacién.

Direccion:
¢ Mantener actualizado un registro de empresas concurrentes en el Hospital.
+ Nombrar responsables de la coordinacién como representantes del Hospital
ante las empresas contratadas.

Promotor:

+ Entregar anexos 2 y 4 a las smpresas que presenten oferta en un concurso.

s Recepcionar el anexo 2 de las citadas empresas. 1
Heospital Universitario de Getale
Carretora de Toledo A42 1
28908 Getale
Titno: 916839360 EFQM B .
www.hospitaluniversitariodaegetata org Recognised for excelbme = ‘_ =
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* Entregar el anexo 5 a las empresas contratada.

* Participar en la primera reunién de coordinacién.

s Entregar la documentacién del punto 5.
9. REGISTROS:

DESCRIPCION EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE

CONSERVACION

Listado de empresas Direccién Promotor Infarmatico Permanente
concurrentes
Actas de las reunlones Promotor Promotor informatico Permanente

10. FORMATOS:

DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXOS

Medidas béasicas de emergencia del Hospital Universitario de Getafe.

Declaracién empresarial.

Comunicacién de riesgos especialmente peligrosos.

Ficha de empresa contratada y documentacién a aportar.

Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones en materia de

prevencion de riesgos laborales

Hospital Unlversitatio de Getafe
Carretera de Toledo A-42
28805 Getafe

Titno: 916839360

www. hospitalunivarsitariodegetate org

fes e
I
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Recognised for excellence
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ACTIVIDADES EMPRESARIALES, Fecha 11.10.2013

Bt

1.0BJETO:

£l ohisto def presente procedimlento as descrbir la gestion de la coordinacién de actividades empresariales v por lanfo defini y
astablocer los roquisitos da sequidad v salud que deben cumplr 1as diferentes empresas que deserolian una parte o la tolalided de
s actividades en of Hospital Universitario de Getale fen adelants: Hosptall, seglin 1 nosmativa estabilbeida o sfecto asf como de
olras posibles exigencies establecidas por &l Hosplal .

2. ALCANCE:

Este docurmento es de aplicacidn a todas las empresas conlraladas, subcantratadas o autbnomes que reaficen sus aclividades endl
Hosphal Universitario de Getdfe

3, REGISTROS:

4 FLUJOGRAMA:

Yar pagha siguiente,
Elahorade: Revisade: Agrobado: Madificaciones respecto edicldn anterion:
Serdido de Prevencidnde | Comsalo de Direcin Gerencia
Riegos Laborales
Fecha 2210012 Fecha: 26.10.2013 Fecha: 28.10.2013
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- H Universitaric CIRCUITO DE ACTUACION PARA LA
‘,‘ e COORDINACION DE EDICION 1
Setuchacnd ACTIVIDADES EMPRESARIALES. Fecha 11.10.2013
| oocumentos; reasTrRos: FLUJO OE ACTVIDADES RESPONSABLE | DESARROLLO |

Empress exiarna qUe presenta ofert pars

rabalar un o) MORENAl CON DM SONE [roRkd Cuando sa ofarte una obra o sarvicle an of Hospital, gua

wnpdque fa concurencia de actividad en las instalacionas
dal hospital, sa incuird fa obfigatoriedad de coordina la
actividad ¥ 12 necosidad da aportar la documentacién

A roses dgl Ordrale, 44 foma da la citads

Jut, el w11 Sl & Ay

Firma coniraio

s h2.

Cuando finaments una empresa Sea confratada para ia
ofecucién de una obra o sarvicie. se le hard anrega, con
cardctar frevo al sicdde de la actividad, de la
dos pert por parte del Mospital ¥ se

. ? la documentadén aportada por la empresa y
AR AT TV LR S WL TR N Que sparace en Jos anaxos 4 y 5.

-

#

av Houstdy

»

N

PR D, WP SRR, S

doounaebaciin

| Anaxo 4y Anexe 517 Esto sa reaiizara #n una eumén de coordinedién.
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ANEXO 1

MEDIDAS BASICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL

Las recomendaciones basicas de prevencidn a seguir son:

—

Mantener el maximo orden y limpieza en todas las instalaciones, especialments en las
que se utilicen productos quimicos inflamables y/o explosivos.

Evitar acumulacién de residuos.

Ser responsables y no cometer accionss imprudentss ni negligentas.

No manipular, cambiar la ubicacién ni posicidn de los medios de proteccién.

Raspetar las indicaciones de los carteles de seguridad instalados en el hospital.
Mantener las zonas de paso libres de obstaculos.

No obstruir las puertas de las salidas de emergencia, ni el acceso a los medios de
extincion, como extintores y bocas de incendio.

NohswLD

Medidas bdsicas de emergencia en el hospital.
En general:

+ Mantener la calma.
¢ Actuar con rapidez.
¢ Nocorrer.

En caso de accidente:

+ Analice la situacion y si es posible efimine los peligros que puedan agravar la
emergencia.

¢ Avise al JEFE DE EMERGENCIA.

+ Proceda a socorrer al accidentado, siempre que este capacitadoe para elto.

En caso de incendio:

+ Sidescubre un incendio avise al JEFE DE EMERGENCIA y alerte al personal que
s encuentre cerca.

+ En caso de estar sélo, intente apagar el fuego con los maedios a su alcance; si no
sabe utilizarlos salga del local y avise a los bomberos.

¢ lLas tareas de extincibn quedardn designadas al EQUIPQ DE PRIMERA
INTERVENCION designado por el hospital.

+ Sige le prenden las ropas, no corra, tiéndase en el suslo y échese a rodar.

+ Sitiene que atravesar una zona amplia con mucho humo, procure ir agachado, la
atmoésfera es mas respirable y la temperatura mas baja.

“En d ion:

+ No pierda el iempo en recoger objetos ni prendas de valor.

+ Salga en fila a paso hgero ocupando la parte derecha de pasilio y escaleras, en
silencio para poder oir bien las instrucciones de los responsables de evacuacion.
Dirfiase al punto de encuentro establecido.

+ No abandone nunca el punto de encuentro hasta que los responsables de
evacuacion sepan que se encuentra a salvo. Evitard& que lo busquen
peligrosamente en el interior del edificio.

Hospital Universitario de Getafs i

Carretera de Tolado A42 T

28905 Getafe A——

Titno: 016639360 EFQOME |

www.hospitaluniversitariodegetafs.org Recognised for exceflence .
5 IS 2
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Anexo 2

DECLARACION EMPRESARIAL

[ S O ST NSNS con DNIn? ...
en calidad de representants debidamente autorizado, de la
IMPrOSA. .. caveereeueirerarsarriannnns declaro tener toda la documentacion solicitada en el

ANEXQ 4 para su entrega en el hospital en caso de ser adjudicatario del contrato
rrveeeeeenr., CON carActer previo a la sjscucién del mismo.

Asl mismo declaro que la modalidad Preventiva adoptada (sefiale lo que proceda) es:

Servicio de Prevencién propio

Mutua de accidentes (nombre y teléfona de contacto

Servicio de Prevencion Ajeno

Trabajador designado

Actividad preventiva asumida por el propic empresario

Y para que haya constancia de elio firmo el presente documento.

En . de de ...
Firma y sello.
Hospital Uriversitario de Getafe
Carretera da Toledo A-42
R
28905 Getale
Thno: 916839360 EFOMRB
www hospitaiunivarsitariodegetafe org Recognised for excellence
5 star
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B Comunidad de Macrid

ANEXO 3
COMUNICACION DE RIESGOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

El servicio de prevencién de la émpresa contratada tendrd que comunicar aquellos riesgos
considerados reglamentariamente como peligrosos que puedan afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores de todas las empresas presentas en el hospital y apartar la evaluacion y las
medidas preventivas que se deben adaptar.

(Inciuir documentacién explicativa con informacion para distribuir segun la urgencia o gravedad)

RIESGOS EVALUADOS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

Fdo.:

NOTA: El Hospital Universitanio de Getafe no se responsabilizarg de actividades que no le hayan sido
informadas y podré tomar acciones en caso de detectar desviaciones o incumplimiento de este

procedimisrito.
Hospital Universitanio de Getafe
Carretera de Toledo A-42 .
28805 Getale | ————]
Tifno: 916839360 EFOM ®E e
www.hospitaluniversitariodegetate.org Recognised for excellence i
5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTOQ ABIERTO. CRITERIO PRECIO PACP 2017-8-
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FICHA DE EMPRESA CONTRATADA
DOCUMENTACION QUE DEBERA APORTAR LA EMPRESA

Empresa

Actividad

Gaerente /Representante legal
Domicillo soclal

N.IF.

Teléfono

Malil

Nombre del responsable en
materia de prevenclén.
Documentos sollcitados:

NO
PROCEDE

DOCUMENTO st

Bolacion de 10s trabajadores actualizada (TC1 y 7C2), en caso de autdnomo recibo del pago &
la S8.
Saguro de responsabilidad civil

Modelo de organizacion preventiva, copia del Servicio de Pravencién propio o contrato con
Sarvicio de Pravencion ajeno y su justificante de pago.

Mutualidad de accidentes y recibo.

Plari de prevencion.

Evaluacion de rlesgos asociados a la actividad a realizar en le hospital.

Documertacibn de la informacién y formacion en materia de pravencion de riesgus laborales
impartida a su personal.

Cortficado médico de aptitudes da los trabajadores.

Tstado de maquinana y equipos de trabajo que traiga al hospital, cuando tengan algln riesgo
aspacifico asoclado.

Registro de la entrega de EPi's {equipos de proteccién individual) a los trabajadores, en caso e
ser necesarios. k

Cooificacion del parsanal acorde @ las tareas en realizar, si tienen asociado algun resgoe

espacial.
S} se realizan trabajos de obras certificado de estar nsciito en 8l REA (Registro de Empresas
Acreditadas).

T3 documentacion anteriormente indicada debera remitirse a

Direccién de Gestion
Mantenimiento
Sarvicios Genarales

En Getafe, a de de
Empresa contratada Promotor del HUG

Fdo: Fdo:

Hosphtal Universitario de Getafe
Carratara de Toledo A-42
28905 Getafe

L
Tifno: 916838360 EFQM -

www.hospitaluniversitariodegetate.org Recognised for excellence
S star
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Anexo 5

Bl Comunided de Madrid

DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
EMPRESA DE SUS OBLIGACIONES EN PREVENCION DE RIESGOS

LABORALES

DON o e con DINLL. n® ... )

an calidad de representante debidamente autorizado, de

la empresa ..................... s

reconozco que he recibido y proporcionado la informacién oportuna a los trabajadores

de la empresa, de las NORMAS Y PROTOCOLOS DE

SEGURIDAD DEL CENTRO

DE TRABAJO y la INFORMACION REFERENTE A LAS MEDIDAS A TOMAR EN
CASO DE EMERGENCIA para reaiizar los trabajos en el hospital y certifico que:

a) Los trabajadores de mi empresa adscritos a estos trabajos han pasado los

reconocimientos médicos preceptivos, siendo cali
funciones a desempeniar.

ficados coma aptos para las

b) Estos trabajadores han recibido informacién y formacién sobre los riesgos
propios de su trabajo y las comespondientes medidas preventivas (art. 18y 19

ley 31/1995).
¢) Toda la maquinaria y equipos de trabajo necesari
cuya relacion se adjunta, cumplen con el RD

0s para realizar los trabajos,
1215/1997 sobre requisitos

minimos de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores. También,
me comprometa a comunicar cualquier modificacion o ampliacion de los

equipos a utilizar.

d) Todos los trabajadores que emplean esta maquinaria tienen la formacién y

autorizacion para su utilizacién.
8) Todos los equipos de proteccion individual estan
legislacién vigente.

certificados CE y cumplen la

f} He realizado la evaluacién de riesgos de los puestos de trabajo y se han

planificado las medidas correctoras necesarias.

g) Durante la duracién del contrato con el hospital me comprometo a colaborar
con mis recursos preventivos en todas las situaciones contempladas en el

articulo 13 del RD 171/2004.

Getale, a de de

Hospital Uniiversitario de Getafe
Carretera de Toledo A42

28905 Getale

Tino: 916839360

www hospitaduniversitariodegetafe.org

3 %

e ———

EFQM &

Recognised for excellence = H
Sstar |
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ANEXO X ]
OBLIGACIONES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES ESPECIFICAS
CONTRATO

La empresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminacion en la contratacion,
remuneracion, acceso a la capacitacion, promocion, despido o jubilacion basada en la raza,
origen social o nacional, casta, nacimiento, religion, discapacidad, género, orientacion sexual,
responsabilidad familiar, estado civil, afiliacion a sindicatos, opiniones politicas, edad o
cualquier otra condicion que pueda dar origen a la discriminacion.

La empresa adjudicataria no debe interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para
observar sus creencias o practicas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza,
origen social o nacional, religion, discapacidad, género, orientacién sexual, responsabilidad
familiar, afiliacion a sindicatos, opiniones politicas, o cualquier otra condicién que pueda dar
origen a la discriminacion.

La empresa adjudicataria no debe permitir ningiin comportamiento que sea amenazador,
abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto fisico
en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso
de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

El contratista adoptara las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacion
ambiental en vigor en relacion al trabajo realizado. Ademas, se asegurara que su personal esta
debidamente formado y es competente en materia de buenas practicas ambientales. El
Hospital Universitario de Getafe se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia
sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicacion o de la
adecuada formacion del personal. ,
El contratista debera adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de
evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminacion del medio ambiente, como
puedan ser los vertidos liquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestion, en
especial, de aquellos considerados como peligrosos. El Hospital se reserva el derecho de
repercutir al contratista el coste de reparacion del dafio ambiental derivado de un incidente
ambiental causado por ellos.
Compromisos ambientales:

e Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

e Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a
su actividad. '

e Informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad en las instalaciones del HUG.

e Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor
priorizando el reciclado frente a la eliminacion.

e Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del
Hospital, se realizara bajo el consentimiento del personal del Hospital responsable de
la contratacion.
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Emplear equipos con marcado CE vy realizarles un mantenimiento preventivo con el
fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los limites especificados en
las caracteristicas técnicas.

Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.

No verter productos quimicos a la red de saneamiento y a cumplir en todo caso las
especificaciones del fabricante en relacién a la dosificacion y empleo de los
productos.

Consumir agua, energia y demds recursos que necesite para el desarrollo de los
trabajos de una forma responsable.

Reutilizar todos los materiales que sea posible.

Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.

Colaborar con el personal del Hospital. ,

Etiquetar correctamente todos los productos quimicos que maneje. Realizar todos los
trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbentes y
depositarlos en el contenedor correspondiente.

La empresa que retire equipos o utensilios fuera de uso se compromete a eliminarlos
de acuerdo a la legislacion vigente.
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1.-Deberan presentar:
a) Sobre1l de documentacién administrativa, que contendra :

o Sobre 1A con documentacién administrativa.
o Sobre 1B con acreditacién de habilitacion empresarial
y profesional.
b) Sobre 2 de Documentacion Econdmica

2. - En el servicio de Suministros tienen a su disposicion CD toda la
documentacion técnica de la obra, asi como en el Portal de la
Contratacion.

3.- Se realizara una visita guiada a las instalaciones del Hospital
con el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, el dia de alas 9:30
horas.
4. Les recordamos que segun consta en la clausula 11 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en el exterior de cada uno de los
sobres donde deben presentar Sus proposiciones debe figurar los
siguientes datos:

e EI n° de referencia del contrato al que licitan.

e El titulo del mismo.

e Nombre y apellidos y firma del licitador, razén social de la

empresa, NIF o CIF.

e Direccién de correo electrénico a efectos de notificaciones.
5. En el interior de los sobres se debera incluir una relacion de los
documentos que contiene.
6. Las ofertas econémicas deberan ser presentadas en soporte papel

por duplicado.
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7. Los certificados que presenten han de ser originales, o fotocopias
compulsadas.
Nota informativa para empresas adjudicatarias:

8. La empresa adjudicataria, debera aportar, en el momento que se
le solicite por parte del Hospital, y en todo caso, antes de Ila
formalizaciéon del contrato, Protocolo de Coordinacién de
Actividades empresariales debidamente cumplimentado.
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