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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: “REFORMA Y
ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA 6* DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MOSTOLES” A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE EIL CRITERIO PRECIO (A/OBR-
007515/2017)

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Ciausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: _
1. Definicion del objeto del contrato: Este contrato tiene como objeto las obras de
reforma y actualizacion de las instalaciones de la 6 planta del Hospital Universitario de
Maéstoles. .
Cédigo CPV 451111009  Trabajos de demolicion
45262520-2 Trabajos de albafiileria
45311000-0 Trabajos de instalacion de cableado y accesorios eléctricos
45330000-9 Trabajos de fontaneria
45331000-6  Trabajos de instalacién de calefaccion, ventilacion y aire
Acondicionado
45420000-7  Trabajos de carpinteria de madera
45432000-4  Trabajos de pavimentacién, revestimiento y empapelado
de paredes

2.-  Situacién: E! drea de actuacién del presente contrato se sitfia en la sexta planta del
Hospital Universitario de Mostoles, sobre una superficie de actuacién de 2.198,09 m?

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION -0 = o -0

DENOMINACION | Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION Plaza Carlo Trias Beltrdn, 7 (Edificio Sollube, 7° Planta)} 28020
POSTAL

UNIDAD = TRAM
CONTRATO

DENOMINACION | Hospital Universitario de Mostoles

CODIGO DIR3 A13013767

DIRECCION . ) .
POSTAL C) Rio Jucar, /N 28935 Mbostoles (Madrid)
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OFICINA CONTABLE ORG'_: NO_ ¢ QUE TIENE ATRIBU]])A TA FUNCIO \ ""DE

DENOMINACION

Hospltal Umversnar:o de Mostoles

CODIGO DIR3

A13013767

DIRECCION
POSTAL

C) Rio Nicar, S/N 28935 Modstoles (Madrid)

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATOQ = 50 i

DENOMINACION

Hospital Universitario de Méstoles

DIRECCION
POSTAL

| C) Rio Jucar, S/N 28935 Mbostoles (Madrid)

4.-  Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Méximo determinado

Presupuesto.
Base imponible:

Importe del LV.A.;

Impotte total:
Cofinanciacion:

Aportacion de la Comunidad de Madrid:

Anualidad

908.856,60 euros
190.859,89 euros
1.099.716,49 euros
Comunidad de Madnd %
1.099.716,49 euros
Importe

Otros Entes:

2017
2018

Anualidad corriente:
2017

330.000,00
. 769,716,49

Programa
G/312A

curos
curos

Econémica
63100

Importe
330.000,00

Entes cofinanciadores
Estudios y Proyectos
Expropiaciones: NO
Servicios afectados; NO

Importe

Importe: '
Importe:
Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracién:

Valor estimado del contrato (art. 88 del TRL.CSP):
5.- Sistema de retribucién: Mediante precios unitarios.
6.- Contrato no sujeto a regulacion armonizada.

7.- Solvencia econdémica, financiera y técnica

euros
908.856,60 euros

s Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500,000 euros.
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Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

Catego'ria./s:
Grupo/s: Subgrupo/s: R.D. 773/2015 R.D. 1098/2001
C : 1 1 A
C 4 1 B
C 6 1 C
C 9 1 B
I 1 1 A
I 6 1 A
I 7 1 A
J 2 1 A
J 4 1 A
J 5 1 C

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros,

7.1.- Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera: Sobren®1

Articulo 75 del TRLCSP, apartado/s: Ntimero 1, apartado A)

Medio de acreditacion: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios
en el 4mbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en Eos pliegos
del contrato ‘o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterios de seleccién: :
Esta solvencia se considerara acreditada por las entidades cuya cifra media def volumen de
negocio, correspondiente al objeto del contrato, referido al afio de mayor volumen de
negocio de los tres @ltimos ejercicios concluidos sea, al menos igual a una vez y media del
valor estimado del contrato.

Importe minimo
solvencia
1.363,284,90 €

Si por una razdn justificada, -antigliedad de la empresa inferior a tres afios-, el
empresario no estd en condiciones de presentar la solvencia anteriormente solicitada podra
sustituirla por la forma descrita en el articulo 75 del TRLCSP, apartado/s: Numero 1,
apartado B,
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Medio de acreditacion: Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion
por riesgos profesionales.

- Criterio de seleccién: EI licitador deberd aportar original o copia compulsada de la
péliza de seguro de riesgos profesionales por un importe de, al menos una vez y media del
valor estimado del contrato de los lotes a que opte.

Importe minimo
cobertura seguro
1.363.284,90 €

7.2.- Solvencia Técnica (Sobre n® 1):

Medios de acreditacion (Articulo 76 del RDL 3/2011 de TRILCSP)
Relacion responsable de los principales obras ejecutadas similares al objeto de esta
contratacion realizadas en el curso de los iltimos diez afios, avalada por certificados de
buena ejecucién para las obras més importantes, estos certificados indicaran el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segiin las reglas por
las que se rige la profesion y si llevaron normalmente a buen término,

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que-este Gltimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos
establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, Cuando se trate de obras ejecutadas
por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicidn,
solo se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcion de la participacion de aquél en el capital social de ésta.

i

Criterios de seleccién: Esta relacion sera avalada por certificados, con el requisito minimo de
que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 100%
del valor estimado del contrato:

Importe minimo
solvencia

908.856,60 €

Si no fuera posible facilitar la referencia solicitada por tratarse de una empresa de nueva
creacion o ausencia de actividad en todes o algunos de los tres ultimos ejercicios, podra
acreditar su solvencia seglin el apartados del art. 77.1: “b” y “c” del TRLCSP:
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‘Medio de acreditacion

e Declaracion indiciando los técnicos o las unidades técnicas, esté o no integradas en
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente
los responsables del control de calidad, acompafiada de los documentos

acreditativos

e Descripcion sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su
personal directivo durante los tres tiltimos afios, acompafiada de [a documentacion

justificativa correspondiente.

Criterios de seleccion: El Curriculum profesional del responsable de la obra. Sera
necesario acreditar una titulacién minima de ingeniero superior o arquitecto superior en
obras de igual o mayor cantidad, con experiencia de un minimo de 3 obras de similares
caracteristicas en hospitales en los tltimos 5 afios.

Otra documentacién obligatoria a.presentar en el momento de presentacion de
ofertas en el sobre 1B (Doc. Técnica general).

Todas las empresas licitadoras, deberdn presentar la siguiente documentacion:

Compromiso de adscripcion a fa ejecucion del contrato de medios personales y
materiales necesarios para la ejecucion de la obra (Art. 64.2. TRLCSP).
Relacidn de medios humanos y téenicos a disposicion de la obra. Curriculum
profesional del responsable de la obra, siendo necesaria una titulacion minima
de arquitecto superior CON experiencia de un minimo de 3 obras de similares
caracteristicas en hospitales en [os Gltimos 5 afios o similar.

Cronograma de realizacion de obra.

Memoria explicativa de implantacién de medios, equipos y coordinacion de las
distintas fases con el Hospital. .

Los licitadores presentarin Certificado de visita a las instalaciones, expedido
por el responsable del Servicio Técnico o persona acreditada, de haber visitado
nuestras instalaciones y haber recibido las indicaciones oportunas de nuestros
_técnicos sobre las particularidades de la obra a realizar, La no presentacion de
Certificado sera motivo de exclusién.)

Analizada esta documentacién y antes de la apertura econdmica, se emitird un informe
de aptitud en el que se deferminard si las empresas licitadoras son aptas para la

realizacién de [a presente obra de acuerdo a las bases técnicas de convocatoria

Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato,
Procede: NO

Tipo:
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10.-

11.-

12.-

13.-

Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién anticipada: NO
Tramitacién: Ordinaria
Procedimiento: abierto

Criterio precio

Subasta electrénica: NO

Garantia provisionalf
Procede: Sf ‘
Importe: 27.265,70 euros

Medios electronicos.
Licitacion electronica. Se admite la presentacién de ofertas por medios electrénicos; NO

Tablén de anuncios electronico como medio de comunicacion de defectos u omisiones
subsanables en la documentacion presentada:
Procede: S1

El portal informético donde se puede acceder al tablén de anuncios electrénico: Portal de
la Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid

(http://www.madrid.org/contratospublicos).

Notificaciones telemdticas: Se podrin realizar notificaciones telemditicas a los
Interesados que estén dados de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid y que en este procedimiento soliciten o admitan dicho medio
de notificacién, presentando declaracién expresa en los términos del modelo que

figura como anexoc VHI de este pliego,

Garantia definitiva.

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, 1.V.A. excluido.
Constitucién mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

Forma y condiciones de la retencién:

Garantia complementaﬁa (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO
Porcentaje:
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14.- Pélizas de seguros.
Procede: Si
Tipo de polizas: El adjudicatario presentard un certificado emitido por una entidad
aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratacidon y vigencia de una
péliza de seguros de responsabilidad civil, que garantice los daflos ocasionados tanto a
terceros como al propio Hospital, por hechos derivados de [a ejecucion la ejecucidn de
[a obra contratada.
Dicha poliza deberd mantenerse en vigor durante el periodo de ejecucion del contrato y
garantia de la obra, lo que acreditard el adjudicatario ante la administracion cuando ésta
se lo requiera,
Importe: Bl limite de indemnizacién serd como minimo igual al 300 % de importe real
del contrato. ‘
Momento de entrega de la péliza: Con la formalizacién del contrato.

15.- Plazo de ejecucién.
Total: 3 meses desde la finma del acta de comprobacion del replanteo
Recepciones parciales: SI
Las reéepciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantfa definitiva.

16.- Penalidades.
Por demora: Dada la especial singularidad de la obra es muy importante el cumplimiento
del pazo de ejecucion, ya que se (rata de Unidades quirdrgicas y de diagnéstico que han de
estar operativa para cumplimiento del fin asistencial para el'que estd destinada. La
_ penalizacién serd de 0,20 euros p'or cada 1.000 euros de precio, al dia, ofy resolucion del
contrato e incautacion de la fianza si la demora supera, en mas de un tercio del plazo de
ejecucion establecido.

Por ejecucitn defectuosa del contrato: Hasta el 10% del precio del contrato, en funcién de |
la gravedad del incumplimiento.

A efectos de la imiposicién de penalidades. Los incumplimientos serdn muy graves,
graves y leves.

Incumplimienfos muy graves:

- Prestacidn el servicio por personal sin titulacién o habilitacién en funcién del
trabajo a realizar.

- La ejecucion deficiente de unidades de obra o incumplimiento de la normativa
vigente y en particular la relativa a ia Seguridad y Salud. '
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La falta de contratacién de los seguros que fueran requeridos por el presente
Pliego o encontrarse en situacién de impago de las primas debidas por ellos.

o encontrarse en situacion de impago de [as primas debidas por ellos.

La reiteracién por tercera vez de un incumplimiento leve o por segunda vez de
uno grave. '

Incumplimientos graves:

Negligencia en el contfrol ¢ inspeccion de la ejecucién de cualquiera de las
unidades de obra o la carencia de las mismas. '

La falta de colaboracién con fa Direccion Facultativa o con los responsables del
Hospital Universitario de Mastoles.

No respetar los pardmetros de calidad y seguridad establecidos en la oferta
contractual y en los pliegos, realizar unidades de obras defectuosas, mal
ejecutadas o no ajustadas a proyecto, no adoptar, incumplir o no acreditar
cualquiera de las condiciones de caricter medioambientales incluidas en su oferta
o el proyecto.

No solicitar y obtener alguna licencia de las legalmente necesarias para realizar la
obra o para cualquier otra actividad instrumental de la construccién, incluidas, en
su caso, las correspondientes a la puesta en funcionamiento y servicio de las
instalaciones, maquinaria y equipos.

Incumplimiento generalizado de las obligaciones de sefializacién de las obras

La reiteracion por segunda vez de un incumplimiento leve.

Incumplimientos leves:

Por inobservancia de las instrucciones dadas por la administracion respecto a la
correcta gjecucién del contrato, siempre que no afecte a los resultados
constructivos de la obra o a la seguridad en la ejecucion.

Destinar medios personales y/o materiales adscritos a la ejecucién del contrato a
otros fines no relacionados con el objeto del mismo sin conocimiento y
autorizacion del Director de ia Obra y/o la autorizacién de la Direccion del
Hospital,

Incumplimiento puntual de las obhgamones de sefializacion de las obras.
Incumplimiento leve del programa de trabajo de manera que no se afecte a Ia
marcha ni a la seguridad de la obra,

Incumplir las condiciones especiales de eJecumén de cardcter social cuando no
constituyan incumplimientos graves.

Se considera igualmente incumplimiento leve, todos los demds incumplimientos
de las obligaciones fijadas en el presente pliego, la oferta presentada por el
licitado y en la demas normativa aplicable no calificados como graves o
establecidas como causa de resolucion de contrato.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO 11
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)
A/OBR-007515-2017 “REFORMA ¥ ACTUALIZACION INSTALACIONES 6°PTA,




: Hasiii Universitario
sovere 18 MOSstoles

Una vez clasificados los incumplimientos, el régimen de sanciones serd el siguiente:

= Por los incumplimientos muy graves se podrd optar por una penalizacién del
5,01% hasta el 10% del importe de adjudicacién, en funcién de los perjuicios que
se ocasionen. '

» Por incumplimientos graves se impondra una penalidad desde el 0,1% hasta un
5% del precio de adjudicacion en funcién de los perjuicios que se ocasionen.

* Por incumplimientos leves. El primer incumplimiento leve serd sancionado con
carta de apercibimiento y/o trdmite de audiencia, en su caso.

Las cuantias correspondientes a las penalizaciones se descontaran de Ilas
correspondientes certificaciones, minorando el importe de la facturacién mensual o
final, o, en su caso, de la garantia definitiva.

Corresponde a la Direccién Facultativa de los trabajos informar de dichos
incumplimientos mediante informe y previa audiencia del contratista.

La cuantia de estas penalidades no podra ser superior al 10% del presupuesto del
contrato, de conformidad con el articulo 212.1 del TRLCSP, y/o resolucion del
contrato e incautacion de la fianza.

Por incumplimiento del compromise de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales v materiales suficientes para ello:

Conforme a lo establecido en el articulo 212, para ¢l caso de incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello, se prevé una sancién que alcanzard el 10% del precio del

contrato. Bl incumplimiento de esta obligacién podra ser causa de resolucién, conforme
a lo previsto en el articulo 223.f del TRLCSP.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: 3% sobre el valor
del contrato, dicha penalizacion, de acuerdo a las condiciones indicadas en el articulo

227.3 del TRLCSP-no podré superar el 50 por ciento del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores;

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 100%
sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incumplimiento
del pago en plazo. -

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores; 100 %
sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de
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documentacion y con un maximo del 10% del presupuesto del contrato total, segiin
art. 212 del TRLCSP.

Las penalidades econdmicas y los gastos derivados de los incumplimientos en Ia
gjecucion del contrato o por ejecucion defectuosa, se haran efectivos mediante
deduccién de las cantidades que en concepto de pago total o parcial deban abonarse al
contratista, o sobre la garantia que, en su caso se hubiese constituldo cuando no
puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

17.- Modiﬁcéciones previstas del contrato: NO

18.-

19.-

20.-

21.-

Condiciones en que podran efectuarse:
Alcance de las modificaciones:
Porcentaje del precio del contrato al que coma méximo puedan afectar:

Procedimiento para la modificacion;

Subcontratacion.

Procede: S

Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: Méximo 60% det
contrato. ' '
Porcentaje que el contratista tendr4 la obligacion de subcontratar:

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Sf

Régimen de pagos.

Expedicién de certificaciones: certificaciones mensuales.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: SI  Por materiales acopiados:

Por instalaciones y equipos:

Importe de la garantia: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Revisién de precios,
Procede: NO

Foérmulals polindmicals:

Importe maximo de los gastos de publicidad de Ia licitacién:

Gastos de publicidad en el BOCM con un importe maximo de 1.000 €. El importe de
estos gastos serdn por cuenta del adjudicatario, debiendo remitirse a la Unidad de
Contratacion Administrativa copia del justificante de haber hecho correctamente el
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pago.

22.-  Informacién: sobre el confratoe cuyo caricter confidencial debe respetar el
contratista:
El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacién a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucidn del contrato, No obstante, sera obligatorio
para el adjudicatario la firma de contrato especifico de confidencialidad de *“no
encargado de tratamiento” que habra de entregarse junto con el contrato.

Plazo durante el cual deberdi mantener el deber de respefar el caridcter
confidencial

de la informacién: 5 afios

23.- Plazo de garantia; 24 meses a partir de la firma del acta de recepcion favorable de la obra
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CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2, Régimen juridico,

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones téchicas particulares.

Para 1o no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacion bésica del Estado en
materia de contratos plblicos: Ley de Contratos del Sector Piblico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), ¥ en cuanto no se
oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pﬁblico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por el Reglamento General de Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicarn las normas estatales sobre contratos pL’lblicos que no tengan
cardcter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado. ' '

Para ‘las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacién, con cardcter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacitn de la Edificacion, a excepeién
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién obligatoria,

Clausula 3. Objeto del contrato,

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, seglin el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el

contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, seglin resulta de la

resolucion de su aprobacién, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123

del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo, -
titulo primero, capitulo 11, seccidn segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn cardcter
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contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Clausula 4. Presupuesio base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
cilculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asf como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cldusula 1. '

Las proposiciones expresarin también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de Hcitacién serdn desechadas. E! precio del conirato serd aquél al que ascienda la
adjudicacién, que en ningin caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las cbras establecido en la
cldusula 27 del presente pliego. '

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
1a cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos curopeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de Ia Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherenie con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empléo y la
inclusién social, asf como la igualdad entre hombres y mujeres; de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidn, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeb de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesidon y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE} n° 1083/2006 del Consejo.
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Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacién se efectuard a través del Portal de
la Contratacion Piblica de la Comunidad de Madrid, en el sitic web institucicnal de la
Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL LICITACION
Cldusula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o exfranjeras, a tftulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en [a Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacién en los casos en los que con arreglo a fo establecido en-el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en ¢l apartado 7 de la cliusula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicardn para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previste en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.’

La clasificacién del empresario acreditard su solvencia para Ia celebracion de contratos del
mismo tipo que aquélios para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademds, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.
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Clausulz 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante el criterio precio, en aplicacion
de los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en ¢l apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP, En el apartado 11 de la clidusula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebraci6n.

Clausula 8. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 10 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los '
licitadores deberdn constituir previamente, a disposicion del érgano de contratacion, una
garantfa provisional por el importe sefialade en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de unién temporal de empresarios,
la garantia provisional podrd constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 10 de la cliusula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estard a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucién de la garantia se ajustard, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos I, IT], y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesorerfa de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su case, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio érgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacidn de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de cauci6n. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesorerfa de la Comunidad de
Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el resguardo acreditativo de su
constitucion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos de contratacion al
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mismo por medios electronicos, segin lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003,
del Director General de Politica Financiera y Tesoreria.

La garantfa provisional permanecerd vigente hasta la adjudicacién del contrato,
extinguiéndose automiticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicién hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendra la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucion de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicién antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantfa provisional a la
definitiva.

En todo caso, la garantia provisional responderd del manfenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
responderd también del cumplimieénto de las obligaciones impuestas en el artfculo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
- licitacién, siendo de aplicacién lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP.

En el Portal de Contratacion Pilblica de la Comunidad de -Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrecerd la informacién relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de cldusulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacién complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y scbre la
documentacion complementaria con una antelacién de 12 dias a [a fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se facilitard seis dias antes
del fin del plazo de presentacidn de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mas de una proposicion. Tampoco podrd suscribir
ninguna proposicién en unidn temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una.unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a

la inadmisién de todas las proposiciones por é suscritas,
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La presentacién de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones téenicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

Chausula 10. Medios electronicos.

Se admitira la utilizacién de medios y soportes electrénicos, informdticos y telematicos en la
presentacién dé proposiciones y documentos, as{ como en las notificaciones y
comunicaciones entre el Grgano de contratacion y los interesados si asf se indica en el
apartado 11 de la cldusula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
fos programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablén de anuncios electrénico.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada une de ellos el nimero de referencia
y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacion
numérica de los documentos que contienen, Los sobres se dividen de la siguiente forma:

A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" que incluira,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con Ia Comunidad de Madrid,

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberd cerciorarse de que
refine los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1y 6 en el
‘momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacion, deberd justificar el estar en posesién de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 14 del presente pliego para
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la presentacion de la documentacién o subsanacién de defectos u omisiones en su
caso.

El organo de contratacién requerird al licitador que haya presentado la oferta
econdmicamente mas ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el drgano de contratacién lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten Ila
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracion responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de 1a empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o més
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legistative 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desatrolladas reglamentariamente
por el R.DD. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracién se hard constar, ademds, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de contratacion cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida. '

Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a la
Administracion deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de

‘constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
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designacion de un representante o apoderado tinico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento deberd estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de
acumulacién de las mismas serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unidn
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberin acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
altimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura pablica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracidn de la unién sera coincidente
con fa del contrato, hasta su extincion.

4.-  Documentacién relativa a la preferencia en Ia adjudicacién,

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segin lo previsto en la clausula 15 del
presente pliego, “Adjudicacién del contrato”, podrd presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:

- Certificado de la empresa en el que conste tanto el niimero global de trabajadores de
plantilia como el nimero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo v documentos de cotizacion a ia Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad. '

.- Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 10 de la clausula 1, de confermidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 8.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacién aportada, sin que
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sea preciso que aporten el resguardo acreditativo de su constitucidn, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los drganos de contratacion al mismo por medios
electronicos, conforme a lo previsto en la cldusula 8 del presente pliego.

6.~ Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicidn.

También deberdn presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la

integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en

alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
" Comercio..

7. Medios electrénicos.

En caso de celebracion de subasta électrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

B) SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA”.

La proposicién econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el anexo L1
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, eirores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de Ia proposicién, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién, sin que sea causa bastante para
el rechazo el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO, CRITERIO PRECIO 23
(Contrato no sujeto a regulacion mmonizadal
A/OBR-007515-2017 "REFORMA ¥ ACTUALIZACION INSTALACIONES 6° PTA,




| Haspitailuniversitario
saavecic 1€ MIGSTOlES

Asimismo, si asi se requicre en ¢l apartado 18 de la cliusula 1, se incluird en el sobre
ntimero 2 la indicacién de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion.

En el supuesto de presentacion electronica de las ofertas y de subasta electrénica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos”™ de la clausula 1, relativa a las “Caracterfsticas del contrato”.

Clausula 12. dpertura de proposiciones.

Constituida la Mesa de contratacion, procederd a la apertura del sobre que contiene la
documentacién administrativa, Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacién presentada, lo comunicard a los interesados, mediante telefax, correo
electrénico, tablén de anuncios electronico del Portal de la Contratacion Poblicd de la
Comunidad de Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no.superior a
cinco dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinard las empresas admitidas
a licitacién, las rechazadas y las causas de su rechazo, segiin proceda. Estas circunstancias se
pondrén én conocimiento de los licitadores en el acto piblico de apertura de las proposiciones
econdmicas y se publicardn, si asi se recoge en el apartado 11 de la cliusula 1, en el tablén
de anuncios electronico del Portal de la Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid.

Seguidamente, la Mesa abrird el sobre n" 2 “Proposicién econémica”, de las empresas
admitidas, dando lectura a las proposiciones. Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura
de estos sobres y la realizacion de una primera evaluacion completa de las proposiciones, se
invitard simultdneamente por medios electronicos, informdticos o teleméticos a todos los
licitadores que hayar presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
conforme a los criterios contemplados en el articulo 85 del RGLCSP, se realizard la
tramitacién prevista en el articulo 152 del TRL.CSP. En caso de subasta electrénica esta
tramitacion se llevard a cabo tras 1a finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la dltima puja de cada
licitador. '
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Clausula 13. Garantia definitiva,

El licitador que haya presentado la oferta econémicamente mds ventajosa estard obligado a

constituir, a disposicion del érgano de contratacién, una garantia definitiva. Su cuantia serd

igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, I.V.A. excluido, segin to previsto

en ¢l apartado 12 de la cldusula 1. La constitucion de esta garantia deberd efectuarse por el

licitador en el plazo de 10 dfas hébiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracién. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los

coneeptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP. '

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustindose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
fos anexos II, HI, ¥ IV al presente pliego, debiendo consigharse en la Tesorerfa de la
Comunidad de Madrid, de sus Organiémos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Piblicas en los términos previstos en los Convenios
que a fal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, no serd preciso que los empresarios aporten el
resguardo acreditativo de sulconstitucic’m,.sustituyéndose su presentacién por el acceso de los
organos de contratacion al mismo por medios electrdnicos, segin lo dispuesto en la
Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica Financiera y Tesoreria,

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metilico o valores de
Deuda Publica, serd potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucién de esta Gltima.

En el caso de amortizacién o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin,

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifigue al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
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adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucién,

En cuanto a ia garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estard, en
su caso, a‘fo dispuesto en el apartado 13 de la cldusula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adfudicacion.
Renuncia o desistimiento,

Una vez que el organo de contratacién, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econémicamente mds ventajosa, requerird al licitador
que la haya presentado para que, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el signiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1. Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial, as{ como el Nimero de Identificacion Fiscal (NIF), todo ello en original o
copia que tenga el caricter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia
compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el
exacto régimen juridico del licitador en el momento.de la presentacion de la
proposicion, '

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le
sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditard mediante su inscripeion en un registro profesional o comercial,
cuando este tequisito sea exigido por la legislacion del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo 1.1 del RGLCAP para
los contratos de obras. '
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Tendran capacidad para contratar con el sector piiblico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacién del Estado en que se encueniren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacién de que se trate, deberdn acreditar que
cumiplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas enel parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomética Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que ﬁguran inscritas en el Registro local profesional, comercial o anilogo, 0
en su defecto, que actiian con habitualidad en el tréfico local en el dmbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Misién Diplomatica Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energia y Turismo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en
caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la cldusula 1, salvo que se aporte certificacién de clasificacion en el que conste
dicha habilitacion.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacién
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de¢ los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
deberdn presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se
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otorgd el apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la
representacién contuviese delegacion permanente de facultades, debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. '

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Pablicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliguidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciard la actuacién administrativa, segiin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones fributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econoémicas
en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades
sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentaci6n de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo,
completado con una declaracion responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. Enel supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el arifculo 82,1 apartados e) y.f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundide aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de
la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de
la misma. '
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP,

Ademis, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mds ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportard de oficio por la Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y téenica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberdn estar clasificados en el/los grupofs, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 7 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacidén, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de [a Unidn Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdémica y financiera y técnica que se
exija por el 6rgano de contratacién en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el artfculo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacién.
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Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 7 de la cliusula 1, En el mismo apartado se especifican los critetios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacién y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditardn su solvencia economica y financiera y

técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacién establecidos en

el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de fas Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El érgano de contratacion respetard en todo caso el cardcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios,

Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fllefojurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Piblico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacién correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prucba en contrario, de las condiciones: de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacién, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdémica y
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financiera y clasificacién, asi como concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacién requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién
de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de contratacién al
misme por medios electrnicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico deberdn presentar en la licitacidn una declaracién resi:ronsable
sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo, segin el modelo que figura como
anexo VIL. Si se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado se hard mencién expresa en la citada declaracién, uniendo
la documentacidn correspondiente.

Los organos de contratacién podrén en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Asimismo, se presentard la documentacién acreditativa de la constitucién de Ia
garantia definitiva asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licifacién y, en su caso: la documentacién acreditativa de la efectiva
disposicién de los medios que s¢ hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
gjecucion del contrato, y, si procede, los documentos originales que se requieran para
el supuesto de licitacion electrénica.

Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su Gltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

Si el licitador que haya presentado la oferta econdémicamente mdas ventajosa se
comprometid a la contratacién de personas en situacién de exclusion social, deberd
presentar informes de los servicios sociales ptblicos competentes acreditativos de
dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social. )
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La Mesa de contratacién calificard la documentacion aportada y, si observa defectos u
omisiones subsanables, se lo comunicard al interesado, mediante telefax, correo electrénico,
tablon de anuncios electrénico del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de
Madrid o cualquier otro medio similar, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que el licitador los corrija o subsane o para que presente aclaraciones o
documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacién requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
contratacién propondrd al Organo de contratacién la adjudicacidn a favor del licitador
siguiente, por ¢l orden en que hayan quédado clasificadas las ofertas, previa acreditacion de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, medianie la presentacién de la
documentacién correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, la Mesa elevara las ofertas con
el acta y la propuesta de adjudicacién al postor que oferte el precio més bajo, al érgano de
contratacion.

La propuesta de adjudicacién de Ia mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a la Administracion, mientras no s¢ haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacidn, el érgano de contratacion renunciase a la celebracion del contrato
o desistiese del procedimiento, deberd compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion

econdmica. '

CAPITULO IV, ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.
El organo de contratacion adjudicard el contrato al licitador que presente la oferta

econdmicamente mds ventajosa, entendiendo como tal la de precio mds bajo, excepto en el
caso previsto en el articulo 152.4 del TRLCSP.
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Si se presentasen dos o mds proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo,
tendra preferencia en la adjudicacién la proposicién presentada por aquella empresa, que, sin
estar sujeta a la obligacién a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de
coniratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, haya justificado en el momento de acreditar su soivencia técnica tener en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de
aplicacién de esa circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor percentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con fas que
sean economicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracién.

Si se produce empate entre dos 6 mds empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidird la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

Iin el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constitucién en escritura piblica, asf como el NIF asignado a dicha
unidén. En todo caso, la duracion de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion. ' ‘

El contrato se adjudicard en el plazo méximo de quince dias, a contar desde la apertura de Ias
proposiciones, sin petjuicio de lo establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se .
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicién de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacidn que acompafia a las proposiciones quedard a disposicién
de los ‘interesados. Si €stos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacién, ia Administracion no estard obligada a seguirla
custodiando, a excepcién, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia

provisional, que se conservaran para su enirega a los interesados.
OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIQ 33

(Contrato no sujelo a regilacion armonizada) ‘
A/OBR-007515-2017 “REFORMA ¥ ACTUALIZACION INSTALACIONES 6° PTA.




Hospital Universitario
saomacia 18 MOSTOlRS

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafifas aseguradoras, las pélizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la cldusula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion,

Clausula 17. Perfeccidn y formalizacion del contrato. .

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacidén, que se efectuard en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el o6rgano de
coniratacioén previamente y, en su caso, la suscripeién de las pdlizas que se indican en el
apartado 14 de la cldusula 1y la constitucion de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurtira en la causa de prohibicién de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asf lo solicita el contratista, corriende a
s cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar
a-la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacidn.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo- con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la gjecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor,

Clausula 19, Comprobacidn del replanteo.

En el plazo que se seflale en el documento de formalizacién del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, ¢ ¢l 6rgano de la Administracién encargado de las obras, procederd a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el
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coniratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dar por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En ¢l caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
ta viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla,

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, o el érganc de la Administracién
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada [a resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha ¢l plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictard la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezard a contarse desde el dfa siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autarizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
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consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacién, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada,

El acta de comprobacion del replanteo formaré parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20, Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, el contratista elaborarad un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio bésico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su case.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales ¢n materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007; de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotard

la persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
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obta asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista deberd comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud,

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo médximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del érgano de contratacién correspondiente, el
programa para su realizacidn, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP,

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato,

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacidn y puesta al dia de este programa.

' Cliusula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratista no podr4 aducir, en ningtn caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de Ia obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Cliusula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3" del Pliego de Cléusulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado, estardn adscritas al 6rgano que se
menciona en el apartado 3 de la cldusula 1,

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion
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de la obra ejecutada, ajustdndose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Plicgo de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolia el régimen de conirol ejercido por la Intervencion General, serd misién exclusiva
del director la comprobacion de la realizacién de las obras segln el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas. '

En sus ausenricias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado. '

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento. ' ' '

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, 0 personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podrd
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucién de lo pactado. '

Dutrante el curso de la obra se realizarédn los replanteos parciales que la direccién de 1a misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de Ia obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estari a lo dispuesto en la cldusula
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44 del Pliego de Cliusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
. Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la cliusula 1 del presente pliego.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ¢jecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccidn de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el artfeulo 146 del RGLCAP.,

La reselucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que cjecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién
de la obra. ‘ -

Clausula 24, Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 15 de la cldusula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes, '

El contratista estd obligade a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la

realizacién del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.
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El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que Ia necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clinsula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Fstado,

Clausula 25. Penalidades por incumplimienio de obligaciones contractuales.

Si las obras suftieren un retraso en su ejecucién, y siempre que &l mismo no fuere imputabie
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el drgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
coniratista pidiese otro menor, reguldndose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podré optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades. En este ltimo
supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria
parala terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

. La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 16 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidn del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracién podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 16
de la cldusula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 def TRLCSP.
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La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articuto 227.3 del
TRLCSP podré dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 16 de la cldusula 1.

Clausula 26, Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos ¢ indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administraci6n, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd [a Administracién responsable de los daffos que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, serd de aplicacién lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés ptblico, modificaciones en el proyecto en [os casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales pala la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 17 de la cldusula 1 sc especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 de la cldusula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
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en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podrin alterar las condiciones
esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Piiblica -Perfil de contratante.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonardn las modificaciones
gue sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés piblico, podrd acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensién del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estard a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley. '

Clausula 29, Cesidn del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
-en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 30.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacién parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228 y
228 bis del TRLCSP. En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracion.

El contratista deberd comunicar a la Administracién su intencién de subcontratar, las partes
del contrato a que afectard y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
éste por referencia a los ¢lementos téenicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar 1a parte del contrato
objeto de la subcontratacion.
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Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva
mediante declaracién responsable del subcontratista.

Si asf se requiere en el apartado 18 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, seflalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los gue vayan a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectien la notificacidn y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacidén expresa con anterioridad
por la Administracién o situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracién
notifica en ese plazo su oposicidn.

En el apartado 18 de la cliusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
confratista estd autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendrd Ia
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacién tendrd la
consideracion de condicion especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, v lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habré de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dfa y conservar el Libro de
Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de
Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley v 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesio en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al drgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
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suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del .6rgano de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacién, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRL.CSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendran la consideracién de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademds de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 16 de la cldusula 1.

Los subcontratistas no tendrdn, en ning@n caso, accidn directa frente a [a Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
[a ejecucion del contrato principal y de los subcentratos.

CAPITULO VI DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

S6lo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en s caso, a las Grdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podrd servir de base para reclamaciones de ninglin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacidén de las mismas, Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacidn, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista, A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se proceders a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion
vatorada mensual, que dard lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dfas siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacidn de Ia certificacién, devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién deberd
aprobar las certificaciones de obra deniro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
confratista tendrdn el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcidn y a cuenta de la liquidacion del contrato.

Las partidas seflaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra coniratadas a tante alzado con precio
cerrado se abonarin mensualmente, en la misma proporcién que la obra gjecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 19 de la cldusula 1, previa peficic’m
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las -operaciohes preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP,
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 19 de la cldusula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante 1a prestacién de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas serdn fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias hébiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de confratacién, se considerardn
incorporados a todos los efectos a fos cuadros de precios del proyecto, sin petjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podridn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho, A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracién con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccién General de Contratacién, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.

Cliusula 32, Revisicn de precios.

En la revisién de precios se estard a lo especificado en el apartado 20 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP , 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espaiiola y Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por ¢l que se aprueba la relacion de materiales bésicos y
las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Pablicas.

Cliusula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura pablica, asi como de cuantas licencias, auterizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacién de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendr4 obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacidn y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquicra otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.
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El contratista tendr4 la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacién, a efectos de su
remision al érgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura
deberd constar la identificacién del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato} y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes cédigos de
acuerdo con el “Directorio Comiin de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“Organos administrativos” de Ia cldusula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusidn, se encuentra especificado en el apartado 21 de la cldusula 1,

Asimismo, vendra obligado a la suscripeion, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime
_convenientes el 6rgano de contratacién. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 14 de la cldusula 1,

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en tode o en pai'te con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asf fo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asf como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, ast como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garaniia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lfo dispuesto de la clausula 33 del Plicgo de
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Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccidn de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la cliusula 1,
el carcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato, la cual s¢ especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34, Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a lener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones. la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de !a Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncién de la citada obligacidn se realizard mediante la declaracién responsable que se
cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacién administrativa”, apartado 2 “Declaracién relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

Fl contratista queda obligado igualmente a acreditar et cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucidn de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuard mediante fa presentacién ante el érgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.
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Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cuniplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
~ seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
gjecucion del contrato,

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 2°
y 6% 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacién General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www,madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo L1 al presente pliego se hard
manilestacion expresa de'que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacién. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el érgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
‘momento durante la vigencia del confrato.

Clausula 36, Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposici6n adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asf como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras

‘OBRA St PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIQ PRECIO 49
(Conirato no sujeto a regulacion armonizadal
A/OBR-007515-2017 "REFORMA ¥ ACTUALIZACION INSTALACIONES 6°PTA.




Hospital Universitario
e Modstoles

Arguitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consgjo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

- CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la efecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dfas habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del confrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. Ei procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacion y la designacién de representante por la Intervencién se regularin por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracién, las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un sjemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato o el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el drgano de contratacion. '
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en ¢l acta, y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregars al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidn general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion ,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacidn final, que deberd ser aprobada por el 6rgano de contratacién dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcién y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo treinta dias a partir de su aprobacién, a cuenta de la liquidacion del contrato,
de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 40, Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepeidn y serd el indicado en
el apartado 23 de la cliusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plaze de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservaci6n y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutardn
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacidn de la garantia, a la liquidacién del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista

para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
' oportunos. En ¢l plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés pablico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso ptblico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepeién de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP,

Clausula 41, Devolucidn y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 23 de la cliusula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM. ‘

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucidn. Si la devolucién de la gardntia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion

de 1a garantia.
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Transcurrido un afio desde la fecha de terminaci6n del contrato sin que la recepcién formal-y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucién o cancelacion de la pgarantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comisidn, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercade comtin en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducird a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 15 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42, Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderd éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurride este plazo sin.que se haya manifestado ningiin dafic o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43, Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 v 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 25.

- La obstruccidn a las facultades de direccidn e inspeccion de la Administracion,
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- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo pilblicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimienio con ocasién del mismo,

- El incumplimiento culpable por parte del confratista de lo establecido en la Ley
872005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd
indemnizar a la Administracién los dafios y petjuicios ocasionados, La indemnizacién se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de ld subsistencia de la responsabilidad del contratista
. en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP. ' ' '

Cldusula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene cardcter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacién, efectos y
extincidn, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del érgano de contratacion serdn inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podrd interponerse potestativamente recurso de
reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacién de la
resolucidn o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

Méstoles, a 19 de mayo de 2017

EL DIRECTOR GERENTE
CONFORME: _
Firmado djgit.aimente por MANUEL GALINDO GALLEGO
EL ADJUDICATARIO R B a1 Gl
FECHA Y FIRMA Huclla dig.: 9d46dfod0d834a91 E482e6a56441903ad9ca302an
' Manuel GALINDO GALLEGO
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ANEXO L1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

| DT ) SRR , con DNI nimero .....oiecrcienns €0
nombre (propio) o actuando en representacion de (empresa a que representa)
e e e rem e et con  NIFos ., con domicilio en

. , consultado el anuncio de
licitacién del contrato de: .......coocvviiiniincnnin, e , publicado en el
(BOCM, BOE, DOUE, perfil de contratante )............ del dia....... de.enann de......... y

enterado de [as condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cldusulas
administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y
acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a
las condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de
prevencién de riesgos laborales, as{ como las obligaciones contenidas en el convenio
colectivo que le sea de aplicacidn, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa
econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligdcién ante el érgano de
contratacién, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del
contrato, se compromete a tomar a su carge la ejecucion del contrato, en las siguientes

condiciones;
Base imponible: euros IVA: euros
Importe total de la oferta: euros

Plazo de ejecucion %

Fecha y firma del licitador. 3

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

! Indiquese [a fecha de la publicacion oficial por fa que se haya conocido la licitacién.

% En aquellos contratos en los que no sea posible la variacion del plazo de ejecucioén, deberd suprimirse la
referencia que al mismo se hace en el modelo.

* En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econémica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién,
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'ANEXO L2, MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

DD i, e con DNI nimero
.................................... [en  nombre proplo] [actuando en representacion  de
. (BIMPIESA). ceriee e cei e ey €ON NIF s , domicilio
EI1 1verrrreririernienteernnesersetesannrainetne calle/plaza .......................................................................... ,
LU 141=) £ O , participante en la subasta electrénica para la adjudicacién del contrato de:
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clédusulas
administrativas particulares, RATIFICA su tltima puja en la subasta electrénica cefebrada et
....................... , cuyo importe total se indica a continuacién, y se compromete a tomar a

su cargo la ¢jecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total;

Fecha y firma del licitador, !

' En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan fa unidn.
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ANEXO IL. MODELO DE GARANTIA ME‘.DIANTE VALORES ANOTADOS
(CON INSCRIPCION)

Don {(nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilic a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad Cédigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emisién fecha de inscripeion

En virtud de lo dispuesto por: {norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del confrato u
obligacidn asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avemda, cddigo
postal, localidad, por la cantidad de: {(en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad v con plena sujecidn a le dispuesto en Ia legislacion
de contratos del sector pablico, en sus normas de desarrollo ¥ en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

{(Nombre o razédn social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, €l Notario (firma).

Donciii , cont DNI ..., en representacion de ... (entidad adherida
-encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) | (firma)
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ANEXO III, MODELO DE AVAL

Laentidad........cccooiiiiiiininiiineniiinn (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de

garantia reciproca), NIF.........coooiviiiinnn, , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) N ............ue., €0 a calle/plaza/avenida... ..o, s
CPoiviiiinn , ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)..........c.coiiiiiiiiiiiii e ,
NIF. e , en virtud de lo dispuesto por (nmorma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)...........cc.civevivivivieens para responder de las
obligaciones sigulentes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles provrogas previstas en el contrato)............... )
ante (organo administrative, Organismo Autonomo, o Ente PuUblico) .......o.ccvviiiineniinians
.................. por importe de (enletray en ciffa).........ocooeviiiiiiiii i e CULOS,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el -
art, 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pdblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de fa Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
publico, en sus normas de -desarrollo y en la normativa reguladora de fa Caja General de
Depésitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piiblico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Repistro Especial de Avales con
NOMEI0..uvvi e iieanenns

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICA’CION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEIERIA DE
ECONOMIA, EMPLEC Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Cerlificado NAMETQ....vcvverevverriivriirriienene

La entidad aseguradora (1)... cersresene e, 80 @delante asegurador, con domicilio (a efectos de
netificaciones y requenmentos) en ................... yealle. i, Y NIFLL.............debidamente
representado por D. (2).....o i, , con poderes suficientes para obligarle en este aclo,

segun resulta de la verificacion de |a representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A3} e , NIF en concepto de tomador de seguro,
ante (4) , en adelante asegurado, hasta el
importe de (5) (en mfra y let;a) . ..Euros, en los férmincs y
condiciones establemdos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normatlva de desarroilo y pliego de
clausulas administrativas particulares por fa que se rige el contrato (8)... e, €1 CONcepte de
garantia (7})... . ., para responder de las obligaciones, pena[:dades y demds gastos que se

. puedan denvar conforme a Eas normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurader declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisites exigides en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contralos de fas Administraciones Pablicas. :

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la coberlura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacién,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el campromise de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Secler Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8)...................., © quien en su nombre sea habifitado
legalimenie para ello, autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Confratos
del Sector Plblico y legistacién complementaria.

BN g B de.ovviecn e,

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICC EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucclones para la cumplimentacidn del modelo:

{1} Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

{2} Nombre y apellidos del apoderadofs

{3} Nombre y apellidosirazén sociat del tomador del seguro,

{4} Organo de contratacién.

{5} Importe por el gque se constituye ef seguro,

{6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, dase,.....) el contrato en virtud del cral se presta la cauddn, con
indicacidn de las posibles prorrogas previstas en ef contrato,

{7 Expresar la modafidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caudiés.

(8} Autoridad a cuya disposicién se constituye (a garaniia,
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

B I 0 T R OO , con DNI/NTE .ooicienenene.

en nombre propic o en representacion de la empresa ............................................... ,
con NIF N e s en calidad de
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracién, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas; en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en perfodo ¢jecutivo de pago con la Comunidad de Madrid y, si las tiene,
estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberé ser suscrita por el 6rgano de direccidn o representacién competente
de la empresa o sociedad, salve que &sta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Pfiblico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de
noviembre.
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D./Diia. v, , €n nombre propio o en representacion de la empresa ............ con
NILE % i, sencalidad de v e,
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacion de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 6 mas (rabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislative 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
organo de contratacién cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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- ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS
CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DDA e ettt ettt bbb emt e er e naen encalidad de 2.............. st
con DNI/NIE 0% .o , en nombre propio o en representacion de la
EINPIESA 1evreeeerrrernrierserenieernessaseonsiersessernnssesssssessesns , Con C.LF L , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacion denominada ......ccceevviiiiriiinnnn.
................................................. convocada Por 3 ..y
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:#
D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificade del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacidn los que a continuacion se indican, segin se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna alteracién respecto del
contenido del Certificado del Registro. '

Datos que han sufrido variacion:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracién es de presentacidn obligatoria en cada licitacion,

2 Indiquese la representacidn que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese drgano, unidad o ente que tramita el expediente de confratacidn.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente [a que corresponda.
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ANEXO VIII !, MODELO DE DECLARACION SOBRE LA ELECCION DE MEDIOS
ELECTRONICOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZACION A
REALIZAR CONSULTAS DE SUS DATOS, A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

DDA v e . con DNIANIE ..o en nombre propio
0 en representacion de la empresa ......ovooiiiiii i e , con NIF n®
................... ,encalidadde ................c.oooociii,., en relacion con el contrato de .
DECLARA:

1. Que en el procedimiento de condratacién, las notificaciones [ 1SI / [ INO (sefidlese lo que
proceda) se le remitan a través del Servicio de Notificaciones Telemdticas de la Comunidad
de Madrid, a la Direccién Electrénica Unica que tiene habilitada para este fin. 2

2. Que [ JAUTORIZA / [ ]NO AUTORIZA (sefidlese lo que proceda) a la Comunidad de
Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF
de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y a que realice la consulta
de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

Firmado:

! Este modelo estd previsto para los érganos de contratacién que dispongan de los medios para realizar
notificaciones telemdaticas y consultas on-line a través de la aplicacién ICDA. .

2 En caso afirmativo la empresa debe haberse dado de alta en el Servicio de Notificaciones Telematicas de la
Comunidad de Madrid. A este servicio se puede acceder en la pagina de Gestiones y Tramites, del sitio web

hitp:/fwww.madrid.org
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DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego coincide con el Pliego-Tipo para la
contratacion de obras a adjudicar por procedimiento negociado en el ambito de competencia
del Servicio Madrilefio de la Salud, de conformidad con el acuerdo 13/2016 de 22 de
diciembre de la Presidencia de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad de Madrid y aprobado por el Viceconsejero de Sanidad en resolucién 12/2017 de

25 de enero de 2017,

Méstoles, 19 de mayo e%l?
EL DIRECTOR GERENTE

ORA MEDIDG

gm Foo: Dra, LR ¥ ?”;;gjﬁ _*n
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