Hospital Universitarie
saluovacia 1€ Getafe

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: SUSTITUCION DEL SISTEMA
; DE PRODUCCION DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS
ANGELES DE GETAFE (PACP 2018-8-1) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO

INDICE
CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO oo 4
Cldusula 1. Caracteristicas del CONIALO. .....vvooeveorroooreecessosooooo 4
CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES .....cocooiomiiieeeeeoeeeeeeoeooooooo 14
Clausula 2. REGIMEN JUIAICO. ..vvvvvieeerereeeesereeeseeeeeoeeeeeeoooooooooo 14
+ Clausula 3. Objeto del CONIAO. ......ooccceerrrseeeoneoeeeseeeeeeoseesoooooooo 15
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato. ..........oooooiovoooii 15
Clausula 5. Perfil de CONIAtANIE. .........oooceevrrervreeoeee oo 16
CAPITULO L LICTTACION...cccvtooooeeeeesseoeooooooooooo 16
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las €Mmpresas...................... 16
Clausula 7. Procedimiento de AdJUdiCaCION. «.......ooeeereaeeeee e 17
Clausula 8. Garantia provisional. ... 18
Clausula 9. Presentacién de PrOPOSICIONES. «..ooo.ooeeeeieee oo 19
Clausula 10. Medios electronicos. .......occceverovvoorseeeoeoocesoooooooo 19
Clausula 11. Forma y contenido de las PIOPOSICIONES. ...c.oveeveesceeeeseeeoeoo 20
Cldusula 12. Apertura de proposiciones. ..o 24
Cldusula 13. Garantia definitiva. ...........cccoovovmoiie 25

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.

Renuncia 0 desistimiento. ...........oococcceovcomomoooo 26
CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION. ... 33
Clusula 15. Adjudicacién del contrato. ... 33
Clausula 16. SQUIOS. ...oocooccoromiee oo 34
Clausula 17. Perfeccion y formalizacién del contrato. ..o 34
CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTFRATO ... 35

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO PACP 2018-8-1 DE OBRA DE S USTITUCION DEL, 1
SISTEMA DE PRODUCCION DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



R} e %’w@tal Universitario

Clausula 18. Principio de FeSgo Y VENIUIA. c...c.ovmimmimmssrserssssmmsss st 35
Clausula 19. Comprobacion del replanteo. ...t 35
Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud. ......cccoviimmmnmcii s 36
Clausula 21. Programa de trabajo. ......cveeeeveimimissensseisisississ st 37
Clausula 22. Interpretacion del PrOYECIO. c....cummiminissmsnrisrissrsmism s 38
Clausula 23. Direccion de 188 OBIaS. c....riieericniminimisi st 38
Clausula 24. P1azo de €JECUCION. ..cvrriiririneeieicssis st e 40
Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. ......coeeveeeeeenn 40
Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y PETJUICIOS. cuorerenieriiinreinnccnians 42
Clausula 27. Modificacion de las obras. ... sesresretesnssaesatsnibasarensses 42
Clausula 28. Suspension de 1as ODIAS. ... 42
Clausula 29. Cesion del CONMTALO. ....uiueuerrrsruiurmmmsisssssitis st s 43
CIAUSULA 30.SUDCONTIALACION. 1.vevueereruvrirsersssses sttt 43
CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA .o 45
Clausula 31. Abonos, mediciones y ValoraCion. ...t 45
Clausula 32. ReVISION de PIECIOS. ..vvuirruiiiersiscieiemsismriss st 47
Clausula 33. Obligaciones, gastos € impuestos exigibles al CONratista. .......cooovervecrsnisnnien: 47

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con dISCAPACIAA. ..vrvrcvrrimreisrisertiesss s s 48
Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. ..o 49
Clausula 36. Barreras arqUiteCtONICAS. .....vvvweurmeiimmiitisr st 50
CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO ..o 50
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de 18 ODTAL oo ceie e 50
Clausula 38. Recepeion de 18 OBIA. .. ..o 50
Clausula 39. Medicion general y certificacion final. ..o 51
Clausula 40. Plazo de garantia y HQUidaCION. ..c..covviiiiiiininicisinis e 52
Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia AEfINITIVA. cveveeereeee e 53
Clausula 42. Responsabilidad por vicios 0CUHOS. ..o 54
Clausula 43. Resolucion del CONIALO. .....oovimimiiirimiitcs s 54

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO PACP 2018-8-1 DE OBRA DE SUSTI TUCION DEL 7
SISTEMA DE PRODUCCION DE CLIMA TIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



Hospital Universitario
saavecid 1@ Getafe

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracién, revision de decisiones y Tribunales

COMPEIEINLES. sttt oeeeooeoeeeeeee . 55
ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA ..o 56
ANEXO 12. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA .ottt 57
ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION) ...ttt 58
ANEXO III. MODELO DE AVAL....occcccoourriemmmoomimeoeesseseoooooooooooooo 59
ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION ... 60

ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID. ..o 61

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS
DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS

CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO "..coocooooovo 63
ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS ......64

ANEXO IX. .Protocolo de Coordinacién de Actividades Empresariales (s6lo a presentar por
adjudicatario)............... 65

ANEXO X. Obligaciones laborales y medioambientales especificas del contrato (s6lo a

presentar por el adjudicatario)............................... .. 81
NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE. ... 83

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO FRECIO PACP 2018-8-1 DE OBRA DE SUSTI TUCION DEL 3
SISTEMA DE PRODUCCION DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



‘P_H Hospital Universitario
sy (1€ Getafe

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE
PRODUCCION DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELE S
DE GETAFE (PACP 2018-8-1) A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
MEDIANTE EL CRITERIO PRECIO

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE SUSTITUCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE
CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES DE GETAFE

1.- Definicién del objeto del contrato:
Este contrato tiene por objeto la realizacion de la obra de sustitucion del sistema de
produccion de climatizacion del CEP Nuestra Sefiora de Los Angeles conforme a lo
estipulado en el Proyecto de €] ecucion, que se adjunta.
La ejecuciéon del objeto del contrato conlleva el cumplimiento de determinadas
obligaciones sociales y medioambientales especificas, asi como cumplimiento del
protocolo de actividades empresariales, segiun Anexos IX'y X.

Cédigo CPV: 50.73.00.00-1
2.- Situacién: Avda. de Los Angeles, N° 53 28903 Getafe- Madrid

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | SERVICIO MADRILENO DE SALUD

CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7
POSTAL EDIFICIO SOLLUBE

28020 MADRID

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
CONTRATO

DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

CODIGO DIR3 A13013771

DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FU NCION DE
CONTABILIDAD

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO PACP 2018-8-1 DE OBRA DE SUSTITUCION DEL 4
SISTEMA DE PRODUCCION DE CLIMA TIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



‘;m Hospital Universitario
sauavacrd 1@ Getafe

DENOMINACION | HOSPITAL UNIV ERSITARIO DE GETAFE

CODIGO DIR3 A13013771

DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12.5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

DIRECCION Carretera de Toledo, km. 12.5. 28905 Getafe - Madrid
POSTAL

4.- Presupuesto base de licitacién Yy crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado
Presupuesto.
Base imponible: 74.351,42 euros
Importe del LV.A.: 15.613,80  euros

Importe total: 89.965,22  euros

Cofinanciacién: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %

Aportacién de la Comunidad de Madrid: 89.965,22 euros

Anualidad : Importe

2017 0,00 euros

........................................... euros

........................................... euros

Anualidad corriente: Programa Econémica  Importe

G/312A 63301 89.965,22 euros

Entes cofinanciadores Importe

Estudios y Proyectos: SI Importe:

Expropiaciones: NO Importe:

Servicios afectados: [S{}/ [NOJ Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: euros

Valor estimado del contrato (art. 88 del TRLCSP): 89.965,22 euros

.- Sistema de retribucién: Sistema de retribucion por precios unitarios

6.- Contrato no sujeto a regulacién armonizada.
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Solvencia econémica, financiera y técnica
- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias: NO PROCEDE

Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

7.1.-Acreditacion de la solvencia econémica v financiera (Sobre 1A) :
Articulo 75 del TRLCSP, apartado/s: 1a) 6 1¢)

- 1.a) ©** Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en €l
ambito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en
el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en el procedimiento y en
los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente”.

En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los tiltimos tres afios fiscales.

-1.c): « Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del
Gltimo ejercicio econdémico para el que este vencida la obligacion de

aprobacién de cuentas anuales por importe igual 0 SUpETIOL....... ”

Criterios de seleccion:

-Los licitadores deberan acreditar el volumen anual de negocios en los 3 ultimos
afios en el ambito del contrato, mediante declaracion responsable, debiendo ser
dicho volumen al menos una vez y media el valor estimado del contrato, en
alguno de los afios; el medio por el que los licitadores acreditaran este ultimo
extremo sera mediante presentacion de las cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro oficial en el que deba estar inscrito (en concreto,
Balance de Situacion, Cuenta de Pérdidas y Ganancias v Estado de cambios de
patrimonio neto depositadas en el Registro oficial pertinente).

-En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los Gltimos tres afios fiscales, podra acreditar
la solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del {iltimo ejercicio econdémico
para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por
importe igual o superior a una anualidad del presupuesto maximo de licitacion.

7.2.-Acreditacién de la solvencia téenica (Sobre 1A) :
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Articulo 76 del TRLCSP, apartado/s: a) yHoé a),b)yf)

- a): “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los die ultimos afios, ,
avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas importantes;
estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de
las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen’ término; en su caso, dichos
certificados seran comunicados directamente al Organo de contratacién por
la autoridad competente”;

- f):”Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondra para la ejecucién de las obras....”.

Y tratdndose de empresas que se hayan constituido dentro de los diez afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de ellos, ademas apartado/s:

- b): “Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ¢ésta disponga para la ejecucion de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad. >

Criterios de seleccion:

-Relacion de obras ejecutadas en los diez Gltimos afios (en el caso de nueva
creacion o ausencia de actividad en todos o alguno de ellos, relacién de
obras ejecutadas en los afios de actividad) y acreditacién mediante
certificados expedidos por el contratante, de haber realizado, al menos la
instalacion de 5 maéquinas enfriadoras de climatizacion de la misma o
superior potencia frigorifica en edificios de similares caracteristicas al
edificio en el que se desarrollaran las obras, efectuadas dentro de los
ultimos diez afios.

-Declaracién indicando la maquinaria, material ¥y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntard Ia
documentacion acreditativa pertinente.

Para el supuesto de empresas que se hayan constituido dentro de los diez afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los tiltimos diez afios fiscales, ademas:

- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
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integradas en la empresa, ....” ,segun Art. 76.b) del TRLCSP.

7 3- Acreditacién de la solvencia econémica y financiera solvencia técnica (Sobre 1A):

La acreditacién de la solvencia podra ser sustituida por:
-Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
J 2 2 C
I 7 ‘ 2 C
I 8 2 C

8.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato.
Procede: SI

Tipo: Acreditacion de la empresa licitadora, por parte de la Direccién General de
Industria, energia y Minas, para el desarrollo de las siguientes actividades:
o Montaje y reparacion de las instalaciones térmicas en el &mbito del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
o Instalacion de Instalaciones Frigorificas e Instruccion Técnica
Complementaria
o Montaje e instalacion de Instalaciones eléctricas de baja tension. Categoria
Basica

Declaracion, relacion y titulacion que acrediten la adscripcion al contrato de personal
con la siguiente titulacién o formacion:

- Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecanica en plantilla
_ Personal con Carnet instalador clima en plantilla
- Personal con Carnet instalador frigorista en plantilla

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: Si: la adjudicacién y la formalizacion queda sometida a la
condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 2018.
Tramitacion: Urgente
Procedimiento: abierto
Criterio precio
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Subasta electrénica: NO

10.- Garantia provisional.

Procede: Si; por tratarse de una obra realizada con cargo al capitulo VI de inversiones ya
la perentoriedad de cada anualidad, se considera necesario la constitucién de garantia
provisional para el afianzamiento de la no retirada de las ofertas con la consiguiente
posibilidad de demora en la ejecucién de la obra. La fianza provisional estar4 a disposicion
de los licitadores en el Servicio de Suministros, una vez se haya procedido a la
formalizacién del contrato derivado del presente expediente.

Importe: 2.230,54 euros

11.- Medios electrénicos.
Licitacién electronica. Presentacién de ofertas por medios electrénicos: NO

En su caso, portal informatico donde se puede acceder a los programas y a la informacién
necesaria para licitar por medios electrénicos: Portal de la Contratacién Publica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.or,q/contratosnublicos).

Si se exige la presentacién electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus
documentos en formato electronico, autenticados mediante firma electrénica utilizando
uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores
de servicios de certificacién” establecidos en Espafia, publicada-en la sede electrénica
del Ministerio de Energfa, Turismo y Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido
0 revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron
emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias digitalizadas. Las copias que
aporten los interesados al procedimiento de contratacién tendrdn eficacia,
exclusivamente en el 4mbito de la actividad contractual de esta Administracién Publica
Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo
que podrd requerir la exhibicién del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicion de contratar conforme al articulo 60.1 ¢) del TRLCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros oOrganos y registros de las Administraciones
y entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se
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requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su
oposicién expresa, en los términos del modelo que figura como anexo VIII de este
pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios
electronicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales,
los interesados se relacionaran con el 6rgaro de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio
web de la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites. madrid.org). También
existe la posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de

solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de
la Comunidad de Madrid.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacién presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos
de la licitacion, y las ofertas con valores anormales o desproporcionados mediante su
publicacién en el tablon de anuncios electronico, del Portal de la Contratacion Publica -
Perfil de contratante- (http:;’;’wwmv.madrid.org/contratospublicos).

Subasta electronica.
Procede: NO

- Dispositivo electronico para la subasta:

Los licitadores invitados podran acceder a la plataforma de subastas electronicas en la
siguiente direccion de Internet (URL): https://subastaselectronicas.madrid.org, utilizando
las claves de acceso que se les proporcionaran. También se puede acceder a la
plataforma desde la pagina de Subastas electronicas del Portal de la Contratacién Publica
-Perfil de contratante- (http://Www.madridsorg/conn‘atospublicos).
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Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre n° 1 de
documentacion administrativa una direccién de correo electrénico donde se remitira la
invitacion a participar, asi como los datos de una persona de contacto, a la cual se
asignara una clave de usuario ¥y una contrasefia que le permitiran acceder a la Plataforma
de Subastas Electrénicas.

-Especificaciones técnicas de conexion:

Antes del comienzo de la subasta electronica, el licitador deberi realizar las
comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizard la subasta:
- Limites de los valores que podrén presentarse (en su caso):

- Informacién a disposicién de los licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara:

- Forma en que se desarrollara:
- Condiciones y mejora minima de cada puja:

En cada puja el sistema calculars la puntuacién que corresponda aplicando la férmula
matematica que a continuacion se indica y actualizard la posicién del licitador respecto
de los demds en la subasta.

Foérmula matematica:

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicién econémicamente mas
ventajosa debera ratificar por escrito su Gltima puja. Esta ratificacién de oferta, suscrita
por el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo 1.2
de este pliego, y se presentara a requerimiento del 6rgano de contratacion junto con los
demds documentos necesarios para la adjudicacién del contrato.

12.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, [.V.A. excluido.
Constitucion mediante retencién en el precio.
Se admite: NO
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Forma y condiciones de la retencion:

13.- Garantia complementaria (articulo 95.2 del TRLCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

14.- Polizas de seguros.
Procede: Si
Tipo de polizas: La empresa adjudicataria debera suscribir una poliza de construccion
de la obra que cubra el importe de la misma y otra péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil con una cobertura de 1.000.000 € por siniestro, actualizado a la fecha de la firma
del contrato, que cubra el periodo de responsabilidad decenal exigido por el articulo 19
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion.

Momento de entrega de las polizas: Antes de la formalizacion del contrato
Importe: una poliza de construccion de la obra que cubra el importe de la misma y otra
poliza de Responsabilidad Civil con una cobertura de 1.000.000 € por siniestro

15.- Plazo de ejecucion.
Total: 3 meses desde la fecha del acta de comprobacion de replanteo. Se dispondra de un
plazo méximo de un mes, desde la fecha de formalizacién del contrato, para la firma del
acta de comprobacion de replanteo, conforme a lo establecido en el articulo 229 del
TRLCSP.

Recepciones parciales: NO
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

16.- Penalidades.
Por demora: Conforme a lo dispuesto en el articulo 212.4 del TRLCSP, imposicion de
las penalidades diarias en la proporcion 0.20 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia,
o resolucion del contrato e incautacion de la fianza si la demora supera a la mitad del
plazo de ejecucion establecido. (Tendr4 la consideracion de caracteristica esencial del
contrato).
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
No procede
Por ejecucion defectuosa del contrato: Conforme a lo dispuesto en el art. 212.1, el
Hospital podra imponer una penalidad de hasta el 10 por ciento del importe total del
contrato o resolucion del contrato e incautacién de la fianza. (Tendr4 la consideracion
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de caracteristica esencial del contrato).

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: No procede
Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: Conforme a lo dispuesto en el art.
212.1, el Hospital podra imponer una penalidad de hasta el 10 por ciento del importe
total del contrato.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacién: De acuerdo con el
articulo 227.3 del TRLCSP, el 6rgano de contratacién podra imponer al contratista, una
penalidad de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: No procede

- Sobre el importe subcontratado para el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion.

- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador para el incmnplimiento
del pago en plazo.

El importe total de las penalidades impuestas no podra superar el 10% del importe de
adjudicacién del contrato.

17.- Modificaciones previstas del contrato: NO
Condiciones en que podran efectuarse: No procede
Alcance de las modificaciones: No procede

Porcentaje del precio del contrato al que como maximo puedan afectar: No procede
Procedimiento para la modificacién: No procede

18.-  Subcontratacién.
Procede: Si
Porcentaje méximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 60 %, segun lo
establecido en el articulo 2272.¢). Para todo lo relativo a la subcontratacion sera de
aplicacion lo establecido en el articulo 227 del TRLCSP.
Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: No procede
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI

19.-  Régimen de pagos.
Expediciéon de certificaciones: Se emitira solamente certificacion final de obras
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados : No Procede
Por instalaciones y equipos: No Procede
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155,156 y 157 del RGLCAP.
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20.- Revision de precios.
Procede: NO, de acuerdo con lo establecido en la ley 2/2015 de 30 de Marzo de
desindexacién de la economia espafiola y conforme al articulo 89 del TRLCSP.
Formula/s polindmica/s:

21.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacién:

Los gastos de publicidad de la licitacién seran los resultantes de aplicar las tarifas
oficiales para el BOCAM fijadas en la Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y
Administrativas, de la Comunidad de Madrid, cuyo importe maximo estimado asciende a
1.200 €; no obstante, los importes resultantes de la aplicacion de estas tarifas se repartiran
proporcionalmente al presupuesto de licitacién de la totalidad de los expedientes
publicados en el mismo anuncio.

22.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 140.2 del TRLCSP

Plazo durante el cual debera mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacién: S aiios

23.- Plazo de garantia:
1 afio desde la fecha de emision del acta de recepcion de las obras
| CAPITULO I1. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley de Contratos del Sector Publico, texto refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), y en cuanto no se
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oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que
se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico,
por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de
Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, aprobado por
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea de Madrid
y por el Reglamento General de Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan
caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo ¥, en su defecto, las de
derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion serd de aplicacién, con cardcter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la gjecuciéon de las obras
descritas en el apartado 1 de Ia cldusula 1 del presente pliego, segiin el proyecto aprobado
por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segiin resulta de la
resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 123
del TRLCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo I1, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirdn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacién Yy precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segun los documentos
contractuales y la legislacién vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cliusula 1.
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Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacién seran desechadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucién estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cliusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la cldusula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,

" al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.
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Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica, requisito éste tltimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en el TRLCSP sea exigible,
de conformidad con lo establecido en el apartado 7 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicar4n para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara
por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacidn empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 8 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 55 del TRLCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto mediante el criterio precio, en aplicacién
de los articulos 138.2, 157 y 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicacién del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 148 del TRLCSP. En el apartado 11 de la cldusula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.
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Clausula 8. Garantia provisional.

Si asi se especifica en el apartado 10 de la clausula 1, para tomar parte en la licitacion, los
licitadores deberan constituir previamente, a disposicion del 6rgano de contratacion, una
garantia provisional por el importe sefialado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposicién bajo la forma de union temporal de empresarios,
la garantia provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes,
siempre que en su conjunto se alcance la cuantia exigida en el apartado 10 de la clausula 1
y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantia, se estara a lo previsto en el articulo 103 del
TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se
oponga a lo previsto en dicha Ley.

La constitucion de la garantia se ajustara, en cada caso, a los modelos que se indican en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, y en el caso de inmovilizacién de deuda publica, al
certificado que corresponda conforme a su normativa especifica.

Esta garantia debera constituirse, cuando se trate de garantia en efectivo, en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio 6rgano de contratacion cuando
se trate de certificados de inmovilizacién de valores anotados, de avales o de certificados de
seguro de caucion. Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, el 6rgano de contratacion consultara sus datos por medios electronicos, segin lo
dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director General de Politica
Financiera y Tesoreria.

La garantia provisional permanecera vigente hasta la adjudicacion del contrato,
extinguiéndose automaticamente Yy siendo devuelta a los licitadores no propuestos
adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion se le retendrd la garantia provisional hasta que proceda a la
constitucién de la definitiva. Serd incautada la de las empresas que retiren injustificadamente
su proposicion antes de la adjudicacion, siendo de aplicacién lo establecido en el articulo 62
del RGLCAP.

El adjudicatario podra optar, en su caso, por aplicar el importe de la garantia provisional a la

definitiva.
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En todo caso, la garantia provisional responderd del mantenimiento de las proposiciones
presentadas por los licitadores hasta la adjudicacion. Para el que resulte adjudicatario
responderd también del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el articulo 151.2 del
TRLCSP.

Clausula 9. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién, siendo de aplicacién lo establecido en los articulos 17 del RGCPCM y 80 del
RGLCAP. |

En el Portal de Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.rnadrid.org/contratospublicos) se ofrecera la informacion relativa a la
convocatoria de licitaciéon de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares, el proyecto y documentacion complementaria, en su caso.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacién complementaria con una antelacion de 12 dias a la fecha limite fijada para la
recepcion de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacidn se facilitara seis dias antes
del fin del plazo de presentacién de proposiciones.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones daré lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de proposiciones Supone, por parte del empresario, la aceptacién
incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

Clausula 10. Medios electronicos.

Se admitird la utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en el apartado 11 de la
cldusula 1.
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En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacién necesaria para licitar por medios electronicos y para acceder
al tablén de anuncios electronico.

Atn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos,
para las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el drgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de contratacion utilizara el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su
representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones O aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https://gestionesytramites.madrid.org). También existe la
posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para

presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de DOS (2) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de referencia
y la denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razon
social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se hard constar una relacion
numérica de los documentos que contienen.

Los licitadores podran indicar la documentacién o informacion aportada a la licitacion que
tenga carécter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores.  El caracter confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la
proposicion, pudiendo afectar Gnicamente a los documentos que tengan una difusién
restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente accesibles.

Los sobres se dividen de la siguiente forma:
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~A) SOBRE N° 1 "DOCUMENTACI()N ADMINISTRATIVA" que incluir,
preceptivamente, los siguientes documentos:

1.-

Declaracién responsable sobre el cumplimiento de las condiciones para contratar
con la Comunidad de Madrid.

Declaracion responsable del licitador, conforme al modelo que figura como anexo V
del presente pliego.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, debera cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en las clausulas 1 y 6 en el
momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones. Si la empresa se
encuentra pendiente de clasificacién, debera justificar el estar en posesién de la
clasificacion exigida en el plazo establecido en la clausula 14 del presente pliego para
la presentacion de la documentacién o subsanacion de defectos u omisiones en su
caso.

El érgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta
economicamente mds ventajosa para que presente la documentacion justificativa del
cumplimiento de las condiciones para contratar con la Comunidad de Madrid. No
obstante, si el 6rgano de contratacién lo estima conveniente, en orden a garantizar el
buen fin del procedimiento, podrd recabar, en cualquier momento anterior ala
adopciéon de la propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten la
documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

Declaracién relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo VI al presente
pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la
clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener
empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por
100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42
del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y su inclusion social, aprobado 'por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente
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por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaracion se hara constar, ademas, que
asume igualmente la obligacion de acreditar ante el 6rgano de contrataciéon cuando le
fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

3.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participaciéon de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacién de un representante o apoderado Unico de la union con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacién de las mismas ser4 el establecido en los articulos 51y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
Gltimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
union antes de la formalizacion del contrato. La duracion de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

4.- Documentacién relativa a la preferencia en la adjudicacion.

A efectos de la preferencia en la adjudicacion, segun lo previsto en la clausula 15 del
presente pliego, “Adjudicacion del contrato”, podra presentarse en este sobre la
siguiente documentacion:
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- Certificado de la empresa en el que conste tanto el nimero global de trabajadores de
plantilla como el numero particular de trabajadores con discapacidad.

- Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los
trabajadores con discapacidad.

Garantia provisional.

Justificante, en su caso, de haber constituido la garantia provisional por el importe
sefialado en el apartado 10 de la cliusula 1, de conformidad con las condiciones y
requisitos establecidos en la clausula 8.

Si la garantia se constituye en efectivo en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid,
los licitadores haran constar esta circunstancia en la documentacion aportada, el
6rgano de contratacién consultara sus datos por medios electronicos, conforme a lo
previsto en la cldusula 8 del presente pliego.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion,
deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccién de correo electrénico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitirda acceder a la
Plataforma de Subastas Electrénicas.

B) SOBRE N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA”,
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La proposicién econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo L1
al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, €rrores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente
el modelo establecido, comportase etror manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que
le hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para
el rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida indépendiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 18 de la clausula 1, se incluira en el sobre
ntmero 2 la indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su
realizacion. '

En el supuesto de presentacién electronica de las ofertas y de subasta electrénica,
respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios
electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, s constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacion administrativa. Si
observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a
los interesados, a través del tablon de anuncios electronico del Portal de la Contrataciéon
Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a cinco dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten aclaraciones o
documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segun proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablon de anuncios electrénico.

Seguidamente, la Mesa abrira el sobre n° 2 “Proposicién econémica”, de las empresas
admitidas, dando lectura a las proposiciones. Si se celebra subasta electronica, tras la apertura
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de estos sobres y la realizacién de una primera evaluacién completa de las proposiciones, se
invitard simultdneamente por medios electrénicos, informaticos o telematicos a todos los
licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormal,
conforme a los criterios contemplados en el articulo 85 del RGLCSP, se realizara la
tramitacién prevista en el articulo 152 del TRLCSP. En caso de subasta electrénica esta
tramitacion se llevara a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la ultima puja de cada
licitador.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa estara obligado a
constituir, a disposicién del 6rgano de contratacién, una garantia definitiva. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicaci6n del contrato, L.V.A. excluido, segiin lo previsto
en el apartado 12 de la cliusula 1. La constitucidn de esta garantia debera efectuarse por el
licitador en el plazo de 10 dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que reciba el
requerimiento de la Administracién. En todo caso, la garantia definitiva responder4 de los
conceptos a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 96 a
99 del TRLCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en el
TRLCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en
los anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autbénomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacién consultars sus datos por
medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la cldusula 1.

Si la garantia provisional fuese exigible y se hubiese constituido en metilico o valores de
Deuda Publica, sera potestativo para el adjudicatario aplicar su importe a la garantia
definitiva o proceder a la nueva constitucion de esta ultima.
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En el caso de amortizacién o sustitucién de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 95.2 del TRLCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato. |

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

Una vez que el 6rgano de contratacion, conforme a los informes técnicos pertinentes, en su
caso, tenga conocimiento de la oferta econdmicamente mas ventajosa, : recabara de otros
6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision
electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que vaya
a resultar propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita,
y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué organo
administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo VIII de este pliego. Si, excepcionalmente, no se
pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al
interesado su aportacion. Asimismo requerird, en su caso, al licitador, la presentacién por
medios electrénicos, en el plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucién o modificacion,
en su caso. inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
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por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacién de la proposicion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacién utilizara medios
electrénicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicién expresa,
€n cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad
de obrar se acreditara mediante su inscripeion en un registro profesional o comercial,
cuando este requisito sea exigido por la legislacién del Estado respectivo, o la
presentacion de las certificaciones que se indican en el anexo [.1 del RGLCAP para
los contratos de obras.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misién Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espaiia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actuan con habitualidad en el trifico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberdn acompafiar informe de la Misién Diplomética Permanente de
Espafia o del Ministerio de Industria, Energfa y Turismo sobre la condicién de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion Mundial del
Comercio, siempre que se trate de contratos sujetos a regulacién armonizada o, en

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO PACP 2018-8-1 DE OBRA DE SUSTIT UCION DEL 27
SISTEMA DE PRODUCCION DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SR4. DE LOS ANGELES
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



‘ Hospital Universitario
s de Getafe

caso contrario, el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 55.1 del
TRLCSP. "

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 8
de la cliusula 1.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento 0 representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacion administrativa, segtin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.
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El érgano de contratacién consultara por medios electrénicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacioén:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicién,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados €) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de
la concesion de la exencién de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de
la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas
estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de
deudas se aportara de oficio por la Administracién Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:
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Certificacién positiva expedida por la Tesorerfa de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 7 de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacién profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacién necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion,
la documentacion acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se
exija por el drgano de contratacion en el apartado 7 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 84 del TRLCSP sobre los certificados
comunitarios de clasificacion.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 7 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcion de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificaciéon y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditaran su solvencia economica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
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el art. 11.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de
otras entidades, independientemente de la naturaleza Juridica de los vinculos que
tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

El 6rgano de contratacion respetara en todo caso el cardcter confidencial de los datos
facilitados por los empresarios.

Jurisdicciéon de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la Jjurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 83 del TRLCSP, el certificado de
inscripeion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximira a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacion correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera y clasificacién, asi como concurrencia 0 no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario
debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién

de la Comunidad de Madrid.

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacién al
mismo por medios electrénicos.

Los licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico deberan presentar en la licitacion una declaracion responsable
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sobre la vigencia de los datos anotados en el mismo, segtn el modelo que figura como
anexo VIL. Si se hubiese producido variacion en las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado se hara mencion expresa en la citada declaracion, uniendo
la documentacion correspondiente.

Los 6rganos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

7.- Asimismo, se presentara la documentacion acreditativa de la constitucion de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, asi como los justificantes correspondientes al pago de los
anuncios de licitacion y, en su caso, la documentacién acreditativa de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato, y, si procede, los documentos originales que se requieran para
el supuesto de licitacion electronica.

8-  Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador debera presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.2 de este pliego.

9.- Si el licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa se
comprometi6 a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera
presentar informes de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de
dicha situacién, contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social.

La Mesa de contratacion calificara, cuando proceda, la documentacion aportada y, si observa
defectos u omisiones subsanables, se lo comunicara al interesado a través del tablon de
anuncios electronico del Portal de la Contratacion Pablica de la Comunidad de Madrid,
concediéndose un plazo no superior a cinco dias naturales para que el licitador los corrija o
subsane o para que presente aclaraciones 0 documentos complementarios.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibiéién de
contratar establecida en el articulo 60.2 a) del TRLCSP. En estos supuestos la Mesa de
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contratacién propondra al érgano de contratacion la adjudicacion a favor del licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacién de
su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentacién de la
documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, junto con los informes emitidos, en su caso, la Mesa elevara las ofertas con
el acta y la propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mas bajo, al 6rgano de
contratacién.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado el contrato.

Si, antes de la adjudicacion, el organo de contratacioén renunciase a la celebracién del contrato
o desistiese del procedimiento, debera compensar a los licitadores por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacién de su valoracién
econdmica.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacion adjudicard el contrato al licitador que presente la oferta
econdmicamente mds ventajosa, entendiendo como tal la de precio mas bajo, excepto en el
caso previsto en el articulo 152.4 del TRLCSP.

Si se presentasen dos o0 mas proposiciones iguales que resultasen ser las de precio mas bajo,
tendra preferencia en la adjudicacion la proposicion presentada por aquella empresa, que, sin
estar sujeta a la obligacion a que se refiere la cldusula 34 del presente pliego “Medidas de
contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con
discapacidad”, haya justificado en el momento de acreditar su solvencia técnica tener en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100. A efectos de
aplicacion de esa circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO. CRITERIO PRECIO PACP 2018-8-1 DE OBRA DE SUSTITUCION DEL 33
SISTEMA DE PRODUCCION DE CLIMATIZACION DEL CEP NTRA. SRA. DE LOS ANGELES
(Contrato no sujeto a regulacion armonizada)



3 Hospital Universitario
SaludMadrd d@ G@taf@

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que
sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Si se produce empate entre dos 6 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la union sera coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

El contrato se adjudicard en el plazo maximo de quince dias, a contar desde la apertura de las
proposiciones, sin perjuicio de 1o establecido en el articulo 112.2 b) del TRLCSP para los
expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliard en quince dias habiles cuando se
aprecien valores anormales o desproporcionados en las ofertas.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se
hayan interpuesto, la documentacion que acompaifia a las proposiciones quedara a disposicion
de los interesados. Si éstos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, la Administracién no estara obligada a seguirla
custodiando, a excepcién, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantia
provisional, que se conservaran para su entrega a los interesados.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el 6rgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato. .

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacién, que se efectuara en documento
administrativo dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el organo de
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contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el
apartado 14 de la cldusula 1 y la constitucién de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario,
incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 60.2 b) del
TRLCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar
a la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
méximo de un mes desde su formalizacion.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 215 del TRLCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 231
del TRLCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacién del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, en su caso, o el drgano de la Administracién encargado de las obras, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacién, en el que intervendran el
contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera
ser firmada por todos los intervinientes. El acta debers recoger expresamente lo dispuesto en
el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.
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En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estar4 a lo dispuesto en los articulos 126.2 del TRLCSP
y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato, en su caso, 0 el 6rgano de la Administracion
encargado de las obras, a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computindose a partir de dicha fecha el plazo de seis meses a
que hace referencia el articulo 237 b) del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el organo de contratacion dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucion empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de
lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a quince dias habiles, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este
plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.
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En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/ 1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/ 1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotara
la persona responsable de la coordinacién de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra, Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habra de someter a la aprobacion del organo de contratacion correspondiente, el
programa para su realizacién, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El érgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
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modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacién y puesta al dia de este programa.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ambito de
sus respectivas competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definiciéon con la antelacién suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccién de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al organo que se
menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion de las obras y, en su caso, del responsable
del contrato, efectuard la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion
de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, sera mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ¢l
designado.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras vy, en su caso, al responsable del contrato, que tendran libre acceso a todos los
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puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccién de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacién, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de 6l dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el organo de contratacién podré
exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantars acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificara la
indemnizacion que corresponde a la ejecucién y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la clausula 1 del presente pliego.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberg ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231.2 del TRLCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, €l adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 15 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo. :

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el organo de
contratacién un plazo que serd, por lo menos. igual al tiempo perdido, a no ser que el
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contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP. '

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podra optar, indistintamente, por la resolucién del contrato o por
la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 212 del TRLCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el érgano de contratacion concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 16 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato 0, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato,
la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 16
de la cldusula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 del TRLCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del

o

retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 227.3 del
TRLCSP podra dar lugar a la imposicién al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 228.bis del TRLCSP, ademis de las consecuencias previstas por el ordenamiento
Juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el
apartado 16 de la cldusula 1.
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Clausula 26. Responsabilidad del contratista por darios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos € indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administracién responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, serd de aplicacién lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 211 del TRLCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 106, 107, 108, 210,
219 y 234 del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59
y 62 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se opongan al TRLCSP.

En el apartado 17 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 17 de la clausula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 107 del TRLCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su gjecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspensién de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del
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contrato por el contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 216.5 del
TRLCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 220
del TRLCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 226 del TRLCSP.

Clausula 30.Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 227 del TRLCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 228y
228 bis del TRLCSP. En todo caso, el contratista asumird la total responsabilidad de la
ejecucion del contrato frente a la Administracién.

El contratista deberd comunicar a la Administracion su intencién de subcontratar, las partes
del contrato a que afectara y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de
¢ste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia,
salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se d¢ conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista deber acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en alguno
de los supuestos del articulo 60 del TRLCSP. Dicha acreditaciéon podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 18 de la cldusula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que efectten la notificacion y aportacién de las
justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad
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por la Administracion o situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion
notifica en ese plazo su oposicion.

En el apartado 18 de la cliusula 1 se establece, en su caso, el porcentaje maximo que el
contratista estd autorizado a subcontratar, sin que a €stos efectos se tengan en cuenta los
subcontratos con empresas vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendré la
obligacién de subcontratar con terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate
de partes del contrato susceptibles de ejecucion separada. Esta obligacion tendrd la
consideracion de condicién especial de ejecucion del contrato a los efectos previstos en los
articulos 212.1 y 223.f) del TRLCSP.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007. A tal efecto
el contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de
Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria de
Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo
dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista debera remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdan aportar, a solicitud del organo de contratacion, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 del TRLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 16 de la clausula 1.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la eiecucion del contrato principal y de los subcontratos.
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CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones Yy valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podré servir de base para reclamaciones de ningln género el niimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribir el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del €quipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién
valorada mensual, que dard lugar a la certificacién mensual, Ia que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 235.1 del TRLCSP, la Administracién debers
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.
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En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no
supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 19 de la clausula 1, previa peticion
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 19 de la cliusula 1. Los
referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 218 del TRLCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracién con varias entidades financieras, para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org.
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Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 20 de la cliusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP , 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a al TRLCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se
desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos y
las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestaciéon de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA 'y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendr4 la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del 6rgano de contratacién, a efectos de su
remision al 6rgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura
deberd constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de contratacion), de la unidad
tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que
tiene atribuida la funcion de contabilidad), con indicacion de los correspondientes codigos de
acuerdo con el “Directorio Comiin de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de
“()rganos administrativos” de la cldusula 1.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacién del contrato, tanto en el Boletin
Oficial de la Comunidad de Madrid, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en
otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 21 de la cldusula 1.
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Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacién y momento de entrega se contienen
en el apartado 14 de la cldusula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas. ‘

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
carécter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la clusula 1,
el caracter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del

onsejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la

»!
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Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego, sobre n° 1
“Documentacion administrativa”, apartado 2 “Declaracién relativa a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o en todo caso antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion
de dicho cumplimiento se efectuara mediante la presentacién ante el 6rgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construcciéon: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez,7 plantas 2°
y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.
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Podran obtener asimismo informacién general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicién econémica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la
referida obligacion ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicién adicional séptima, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIL EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

Fl contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacién de representante por la Intervencion se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra.
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El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por la Administracién, las
dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregindose un ejemplar al representante de la
Administracion, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el representante de la
Administracién le remitira un ej emplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialar4 los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general Y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepeidn ,
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la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacién final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacion del contrato,
de conformidad con lo previsto en el articulo 216.4 del TRLCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en
el apartado 23 de la cldusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidaré el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzaré a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuaréd encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
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oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la
liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso puiblico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucién y cancelacion de la garantia.definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 23 de la cldusula 1, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla
0 de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia debers adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracién, ésta deberd abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién
de la garantia. ‘

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 100 del TRLCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido
en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comtin en aplicacién
de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra
empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reduciré a seis meses.
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En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 15 de la cldusula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la
recepceion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resoluciéon del contrato las recogidas en los articulos 85, 223 y 237 del
TRLCSP, asi como las siguientes:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, s¢ pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 235.
- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de la Administracion.
- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.
La resolucion del contrato se acordara por el drgano de contrataciéon de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista
en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.
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Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 224 del
TRLCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 239 del
TRLCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
compeltentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene cardcter
administrativo. El érgano de contratacién tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacién, modificacién, efectos y
extincién, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacién seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
administrativa. Contra estas resoluciones podré interponerse potestativamente recurso de
reposicién en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucién o ser impugnado directamente ante la Jurisdiceion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta al modelo aprobado
por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa de la Comunidad de Madrid
por Acuerdo 5/2017 de 9 de junio, modificado por resolucién de 18 de agosto del
Presidente de la Junta y asumido como tipo o modelo de pliego en los contratos de
naturaleza andloga, en el 4mbito del Servicio Madrilefio de Salud, por resolucién de la

Viceconsejeria de Sanidad de fecha 29 de agosto de 2017, previo informe del Servicio

Juridico
POR LA ADMINISTRA}CI(')N,
En Getafe, a g/g g;i;

CONFORME: 3

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA

Fdo.. Miguel Angel ANDRES ' MOLINERO
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ANEXO [2. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

DD e con DNI nimero

,
.................................... [en  nombre propio] [actuando en representacion  de
(empresa)], con NIF ..., , domicilio
151 ¢ E U calle/plaza .............oocovmuuoemniooooeeoeeeeoo s
numero.................. , participante en la subasta electronica para la adjudicacion del contrato de:
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cldusulas
administrativas particulares, RATIFICA su tltima puja en la subasta electrénica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a

su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

" En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econodmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo auténomo o entidad de derecho
publico) los siguientes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue: :

Namero Emision (entidad Codigo Reforencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores emisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
y fecha de emision fecha de inscripcién

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cédigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencién, el Notario (firma).

D15} ¢ TR PO , con DNI ..., en representacion de ... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad................................... (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en .................... » en la calle/plaza/avenida............................. ,
CP.......o.... » ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

ettt con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefla en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado).............o...ooii ,
NIF.....oooiiiiiiiiiin » en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)......................... .....para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (érgano administrativo, Organismo Auténomo, o Ente Publico) .........................__
.................. por importe de (en letra y en CIFA)eceviiiiiiie it e . EUTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptblicas,

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecién a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con

numero..........................

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razdn social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICA'CION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEIO....oiciviviiiirereneeeen

La entidad aseguradora (1). ..o en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... ccalle , YNIF debidamente
representado por D. (2)......... reeenn, CON poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) o S NIF e , en concepto de tomador de seguro,
DN 1LY G- TR P T T LT L A , en adelante asegurado, hasta el
oo ) (- e LY (=) FO ,{encifrayletra)................. Euros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (B)...........ooomivienenns , en concepto de
garantia (7)....ocoeremmnennniinnninnans , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

- El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8)..............cvvee , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalimente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Publico y legislacién complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apelfidos/razén social del tomador det seguro.

{4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individuaimente de manera suficiente (naturaleza, clase......) el contrato en virtud del cual se presta la caucion, con
indicacion de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA
CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DE MADRID.

D/Dfia ... ,con DNINIE .......................
en nombre propio o en representacién de la CINPIESA ..ooviiitiiiiii it ,
con NIF n® , en calidad de
DECLARA:

Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante,
cumplen con todas las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, previstas en el articulo 146.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Ptiblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no se
hallan comprendidos en ninguna de las incompatibilidades para contratar sefialadas, en la Ley
14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid,
y no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las tiene,
estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Fdo.:

Nota: Esta declaracion responsable deberd ser suscrita por el 6rgano de direccién o representaciéon competente
de la empresa o sociedad, salvo que ¢sta opte por otro de los medios previstos en el articulo 73 de la Ley de
Contratos del Sector Piblico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/201 1, de 14 de
noviembre.
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

D/Da...coeiiiininnieeen , en nombre propio o en representacion de laempresa ............ con
NIF. 0 i ,encalidadde ......ooooviiniiiiiinns e e
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la
obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ¢sta alcanza un numero de 50 6 mas trabajadores, de acuerdo con el
articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005,
de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el
6rgano de contrataciéon cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacion que ostenta ¢l declarante en la empresa.
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ANEXO VII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS

DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS

CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO !

DD e en calidad de ®......ooooovmmrvvvmmrrree
con DNT/NIE 0. oo » en nombre propio o en representacion de la
CINPIESA .eoririiniiiiieeerteetre et e et e scon C.LF: ool , inscrita en el

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico al objeto de
participar en la contratacién denominada ............ ..
................................................ convocada por * ety
bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:*

D A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores no han sido
alterados en ninguna de sus circunstancias ¥ que se corresponden con el certificado del
Registro.

D B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores han sufrido
variacion los que a continuacién se indican, segun se acredita mediante los documentos
que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracién respecto del
contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacién justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacion.

2 Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.

3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacién.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

DDA coeiiiiriineeenieiiiinairaea e ,con DNI/NIE ................ en nombre propio

0 en representacion de 1a eMPrEsa .......coooovviireiinniininnrrrnreire , con NIF n°
................... ,encalidadde .......ooeiieiieiii € relacion con el contrato de .
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante 0 del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO IX
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1. OBJETO

E! presente procedimiento tiene por objeto describir la gestién de Ja coordinacién de
actividades empresariales y por tanto definir y establecer los requisitos de seguridad

y salud que deben cumplir las diferentes empresas que desarrollan una parte o la
totalidad de sus actividades en el Hospital Universitario de Getafe (en adelante: HUG),
segln la normativa establecida al efecto asi como de otras posibles exigencias.

2.  AMBITO DE APLICACION

Este documento es de aplicacién a todas las empresas contratadas, subcontratadas
y/o auténomos que para la realizacién de sus actividades en el HUG requieran la
presencia fisica de trabajadores a su cargo y, por tanto, se produzca concurrencia.

3. LEGISLACION

La legislacién y normativa vigente sobre la que se ha desarrollado este documento es:

» Ley 31/1985, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

¢ Heal Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Serviclios de Provenci6n.

* Real Decreto 171/2004, do 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Hospital Universitario de Getafe
Carrotera de Toledo A42

28505 Getife ey y
Tifno: 916839360 EFCME o
www.hos pitalunivers itariodegatafe.org Recognised for excellence Y
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4. DEFINICIONES:

Coordinacién _de actividades empresariales: cooperacién en la aplicacion de la
normativa sobre prevencién de riesgos laborales de dos ¢ mas empresas cuando sus
trabajadores desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.

Wﬂgﬂg_ﬁbﬂlﬂ: se considera empresario titular del centro de
trabajo a la persona que tiene la capacidad de poner a disposicién y gestionar el
centro de trabajo.

Centre de trabajo: cualquier drea, edificada o no, en la que los trabajadores deban
permanecer o al que deben acceder por razén de su trabajo.

Concurrencia: se da cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades
trabajadores de dos o mas empresas. Por tanto, se considera empresa concurrente a
cada una de las empresas contratistas, subcontratistas o frabajadores autdnomos que
intervienen simultaneamente en el mismo centro de trabajo durante la ejecuci6n de las
actividades.

Contratista: persona flsica o juridica que asume comrac‘tualmente ants el emprasario
titular y/o principal, con medios humanos y materiales propio © éjenos, &l compromiso
de ejecutar la totalidad o parte de los trabajos con suje;cién a un proyecto o un
contrato.

Obra: cualquier obra, en la que se efectien trabajo de construccién o ingenieria civil
cuya relacién no exhaustiva figura en el anexc | del RD 1627/97.

Coordinador de sequridad y salud durante la ejecucion de la obra: técnico competente

integrado en la direccién tacultativa, designade por el promotor.

Hospital Univarsitario de Getafe SR |
Carretera de Toledo A42 ————
28805 Getafe N———
Titno: 916638360 EFQM R

www hospitaluniversitariodegetate.org Recognised for excellence | :
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5. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA TITULAR

El hospital se compromete a informar a las empresas contratadas y/o auténomos del
contenido de:

* Plan de prevencién elaborado por el Servicio de Prevencién de Riesgos
Laborales.

¢ Plan de autoproteccién del hospital.

* Evaluacién de Riesgos de los lugares donde actiien sus trabajadores.

* Medidas basicas de emergencia on el hospital (Anexo 1).

El hospital cooperara en las actuaciones en cuanto a la proteccién y la prevencion de
riesgos laborales, con las empresas contratadas asf como en la carrespondients
coordinacitn con todas las empresas que realicen trabajos en sus instalaciones.

6. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATADA.

Es responsabilidad de la empresa contratada yle autbnomo cumplir las disposiciones
vigentes sobre Prevencién de Riesgos Laborales y cualesquiera otras impuestas por el
Hospital.

La empresa contratada es responsable de realizar el trabajo con seguridad y tomando
todas y cada una de las medidas que sean necesarias para desempefiar las funciones
propias de su oficio y las indicadas a continuacion.

Est4 obiigada a:

*  Gumplimentar y entregar debidamente firmada el Anexo 2.

Hospital Univarsitario de Getafe
Carretora de Tolado A2

288085 Getafe

Tifno: 816838380
www,hospiwmivetsitaﬂodegetaraorg
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« Cumplir y hacer cumplir, tanto a su personal propio como al subcontratado, la
normativa vigente sobre Prevencién de Riesgos Laborales, asl como la
aspecifica del hospital.

« Colaborar con el hospital en la aplicacion de la normativa sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, para establecer los medios de coordinacion necesarios.

« Comunicar de forma inmediata al Area Técnica del Servicio de Prevencién del
hospital cualquier situacién de tiesgo grave e inminente, adoptando las
medidas preventivas necesarias para que los trabajadores puedan, en caso de
ser necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

« Notificar, de forma inmediata, ai Area Técnica del Servicio de Prevencin del
rospital, tanto los accidentes de trabajo como los incidentes que se praduzean
como consecuencia del desarrolio de sus actividades, debiendo notificar
también aquellas circunstancias que pusdan suponer un riesgo potencial para
la seguridad y salud de los trabajadores.

« Facilitar, al personal propio, las instrucciones especificas dadas por los
responsables del hospital, y aquellas incluidas en fa evaluacién de riesgos
Jaborales y planificacién preventiva de la empresa contratada y/o auténomo,
seqlin la reglamentacion vigente.

e« Tomar todas las medidas necesarias para que durante el desarrollo de sus
actividades no se ponga en peligro al personal, instalaciones o equipos del
hospital.

s Asegurarse, antes de comenzar el trabajo, de que las heramientas y
maquinaria que se van a utilizar en la realizacién de! mismo, cumplen con la
normativa de seguridad y no son una fuente de peligro para el frabajador.

« Poner a disposicion del hospital, 8l certificado de que sus trabajadores han
recibido toda la informacién y formacién necesarias en materia de Seguridad y
Salud en el frabajo.

« Siempre y cuando entre las actividades que realice la contrata, existan riesgos
considerados como peligrosos o especiales, ésta debera documentarlos,
evaluando el riesgo y aportando las medidas preventivas (anexa 3).

Hospital Universitario de Getale
Carretera de Toledo A-42 RN S

R
28905 Getafe
Titno: $16639360 EFQM ' o 4
www_hospitaluniversitariodegetata.org Recognised for excellence T
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7. REALIZACION:

1. Para ser admitide a la realizacién de un trabajo o servicio, la empresa a
contratar debe demostrar estar debidamente cualificada en relacién a la
seguridad y salud de los trabajadores presentando el Anexo 2 debidamente
cumplimentade.

2. El Hospital pondra a disposicién de la empresa finalmente contratada la
documentacién referida en el punto 5: “Responsabilidades de la empresa
titular”

3. Las empresas contratadas deberén presentar, antes del comienzo de sus
trabajos y cuando los mismos lengan alguna variaci6n la siguiente

documentaci6n:

¢ Documento acreditativo ds la modalidad de Servicio de Prevencion
adoptado.

¢ Ficha de la empresa contratada, aportando toda la documentacién indicada
en el Anexo 4.

* Documento acreditativo del cumplimiento por parte de la empresa
contratada ds sus obligaciones en pravencién de riesgos laborales (Anexo
5).

* Relacién de los trabajadores que van a realizar sus funciones en el hospital
con la fecha de inicio de los trabajos a realizar y nombramientc de un
interlocutor / responsabie para la coordinacién en temas de seguridad y
salud.

4. Con cardcter previo al inicio de la actividad de la empresa contratada en el
Hospital, se realizar& una reunién con el fepresentante de la misma y el
promotor y Servicio de Prevencién del HUG en la que se intercambiari
informacién y documentacion ¥ se establecerdn las bases de la coordinacién
de actividades. Ds dicha reunién y de todas las subsiguientes, se levantard

acta.
Hospital Universitario de Getate i
Carretera dé Toledo A42 el
28905 Gelate N———
Tifno: 916839380 EFOMN -
www hospitaluniversitariodegetafe. org Recognised for excellence 000
S star |
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v En caso de subcontratar con otra empresa, deber4 presentar una solicitud de

autorizacién de subcontratacién y obtener de la empresa subcontratada una
declaracién de responsabilidad para poder entregarla cuando sea requerida por la

empresa titutar.

v El incumplimiento de las normas de seguridad por parte de la empresa
contratada, que impliquen riesgos graves, supondré la paralizacién del trabajo hasta ia
subsanacién de las deficiencias detectadas y la posible rescisién del contrato y/o
pedido si se repite el incumplimiento de dichas normas.

8. RESPONSABILIDADES:

SPAL:

« Elaborar y mantener al dia el procedimiento de coordinacién de actividades
ampresariales

e Asesorar en dicha materia a la Direccién dei Hospital.

« Mantener un registro de incidentes y accidentes ocurridos con personal de las
contratas.

« Mantener actualizada la documentacién que debe entregar el Hospital a las
empresas contratistas.

e Participar en la primera reunién de coerdinacion.

Direccion:
« Mantener actualizado un registro de empresas concurrentes en ol Hospital.
« Nombrar responsables de la coordinacién como representantes del Hospital

ante las empresas confratadas.

Promotor:
¢ Entragar anexos 2 y 4 a las empresas que presenten oferta en un concurso.

« Recepcionar el anexo 2 de las citadas empresas.

Hospital Universitario de Getale

Carretera do Toledo A42 —— %

28905 Gatafe oS

Titno: 916829360 EFQM =

www._hospitaluniversitariedagetate org Recognised for excellence 01
S star
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* Entregar el anexo 5 a las empresas contratada.

¢ Participar en la primera reunién de coordinacién.

* Entregar la documentacién del punto 5.
9. REGISTROS:

DESCRIPCION EMISOR ARCHIVO SOPORTE TIEMPO DE

CONSERVACION

Listado de empresas Direccién Promotor Informética Permanente
concurrentes
Actas de las reuniones Promotor Promotor Informético Permanente

10. FORMATOS:

DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXOS

Medidas basicas de emergencia del Hospital Universitario de Getafe.

Declaracion empresarial.

Comunicacién de riesgos especialmente peligrosos.

Ficha de empresa contratada y documentacién a aportar.

Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones en materia de

prevencion de riesgos laborales

Hospital Universitatio de Getale
Carmetera do Toledo A42

28905 Getale

Tifro: 916839360
www.hospitaluniversitariodegetata org

——
EFOMN®

Recognised for excelflence |
Sstar |
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CIRCUITO DE ACTUACION PARALA

™ " R . :
|| P COORDINACION DE ECIONT
Shibd ACTIVIDADES EMPRESARIALES. [l Fechatonts

1.0BJET:

1 objeto del preserte procedimiento es descrbl Ja gestion 4o la coordinacién de actividades empresariales y por tanto definir y
sstablecer los renuisitos de sequridad ¥ salud que deben cumpllr s dferentes empresas que desarrolian una parte ¢ la totalidad de
cus acthvidades en ¢l Hospital Univershiario de Getale (en adelants: Hospital) sagiin fa noriativa sstablecida al efecto asl como de
ofsas posbles exigencias establecidas por ol Hosplal,

2. ALCANCE:

Este documento &5 de aplicacion & todas las empresas confraladas, suboontratadas o autbnomos que fealicen sus actividadas en el
Hosphal Universitario de Getdfe

3, REGISTROS:

4 FLUJOGRAMA:

Var pagina siguiente.

Hahorado: Revisado: fLprohade: Modificaciones respecto edicln anterion
Serdeio de brevencidn de | Conselo de Dirercin Gerentia

Riespos Laboraley

Fecha: 24.10.2013 Ferha: 20.10.2013 Ferha: 20102013
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EDICION 1

Fecha 11.10.2013

- St CIRCUITO DE ACTUACION PARA LA
‘AM Z’isé’e"t?}.f’m ro COORDINACION DE
SakiaMaciid

ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

DOCUMENTOS / REGISTROS FLUJO DE ACTIVIDADES RESPOMSABLE DESARROLLO

-

Cuarido 8 ofarte una obra o servicio en af Hospital, qua
impique la concurencia de actividad en las instalacionas

Empresa sxiorne que prosenia clerm para
abrajar en of Hospital con personal progio

del hospital, se induira la obilgatoriadad das coordinas ja
actividad ¥ {a necasidad da aporta ja documentadion
citads

1 . . T4 2. 8¢ drma de
A Joloaw  SpCTUE

Cuando finalments unia emprasa sea confratada para la
ejecucién de una obra o serviclo. se lo hard antrega. con
cardetar pravis sl inicio da la activdad, da la
documentazion pernants por parte dol Hospital y se
ecapcionara la documentadén apartada por la emprasa y
QU aparace en los anaxos 4 Yy 5.

Esto 5@ raalizard an una reunitn de coordinadién,
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ANEXO 1

MEDIDAS BASICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL

Las recomendaciones basicas da prevencién a seguir son:

{. Mantener el méaximo orden y limpieza en todas las instalaciones, especiaimente an las
que se utilicen productos quimicos inflamables y/o explosivos.

Evitar acumulacion de residuos.

Ser responsables y no cometer acciones imprudentes ni negligentes.

No manipular, cambiar la ubicacion ni posici6n de los medios de proteccién.

Respetar las indicaciones de los carteles de seguridad instalados en el hospital.
Mantener las zonas de paso libres de obstéaculos.

No obstruir las puertas de las salidas de emergencia, ni el acceso a los medios de
extincién, como extintores y bocas de incendio.

NooaeN

Medidas bdsicas de emergencia en el hospital.
En general:
+ Mantener la calma.

+ Actuar con rapidez.
+ No correr.

En caso de accidente:

+ Analice la situacién y st es posible elimine los peligros que puedan agravar la
emergencia.

+ Avise al JEFE DE EMERGENCIA.

+ Proceda a socorrer al accidentado, siempre que este capacitado para ello.

En caso de incendio:

+ Sidescubre un incendio avise al JEFE DE EMERGENCIA y alerte al personal que
$6 encuentre cerca. .

+ En caso de estar sblo, intente apagar el fuego con los medios a su alcance; si no
sabe utilizarlos salga del local y avise a los bomberos.

+ las tareas de extincién quedaran designadas al EQUIPO DE PRIMERA
INTERVENCION designado por el hospital.

+ Sisele prenden las ropas, no cora, tiéndase en el suelo y échese a rodar.

+ Sitiena que atravesar una zona amplia con mucho humo, procure ir agachado, 1a
atmosfera es mas respirable y la temperatura mas baja.

En vacuacion;

¢ No pierda el tiempo en recoger objetos ni prendas de valor.

+ Salga en fila a paso ligero, ocupando la parte derecha de pasillo y escaleras, en
silencio para poder ofr bien las instrucciones de los responsables de evacuacién.
Dirijase al punto de encuentro gstablecido. ’

+ No abandone nunca el punto de encuentro hasta que los rasponsables de
evacuacion sepan que se encuentra a salvo. Evitara& que lo busquen
peligrosamente en el interior del edificio.

Hospital Universitario de Gatafe
Carratera de Toledo A-42

28905 Getafe

Tiino: 916839360
www.hospitaiuniversitariodegetafe.org
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Anexo 2
DECLARACION EMPRESARIAL
DOn. e conDNIn® ...............
en calidad de representants debidamente autorizado, de la
eMPresa.......coeeeuvvenninnnnn. declaro tener toda la documentacion solicitada en el

ANEXO 4 para su entrega en el hospital en caso de ser adjudicatarioc del contrato
............... » CON cardcter previo a la ejecucién del mismo.

Asi mismo deciaro que la modalidad Preventiva adoptada (seiiale lo que proceda) es:

Servicio de Prevencién propio

Mutua de accidentes (nombre y teléfono de contacto

Servicio de Prevencion Ajeno

Trabajador designado

Actividad preventiva asumida por el propioc empresario

Y para que haya constancia de ello firmo el presente documento.

En . de de ...

Firma y sefio.
Hospital Universitaric de Getafe
Carretera de Toledo A-42 —
28005 Gotate smammenees B
Tiino: 16839260 EFQME ™
www.hospitaluniversitariodegetafe.org Recognised for excellence | 1

5 star
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ANEXO 3

COMUNICACION DE RIESGOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

El servicio de prevencién de la empresa contratada tendra que comunicar aquellos riesgos
considerados reglamentariamente como peligrosos que pusdan afectar a la seguridad y salud
de fos trabajadores de todas las empresas presentes en el hospital y aportar la evaluacion y las
medidas preventivas que se deben adoptar.

(Incluir documentacidn explicativa con informacién para distribuir segun la urgencia o gravedad)

RIESGOS EVALUADOS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

Fdo.:

Responsable de prevencion de 1@ BMPIaSal.......iue s

NOTA: El Hospital Universitario de Getafa no se responsabilizard de actividades que no e hayan sido
informadas y podrd tomar acciones en caso de detectar desviaciones o incumplimiento de este

procedimiento.
Hospital Universitario de Getafe foe s
Carretera da Toledo A-42 — K
[ ]
28905 Getafe i -
Tifno: 916839360 EFQME
www.hospitaluniversitariodegstafe.org Recognised for excallence
5 star
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FICHA DE EMPRESA CONTRATADA
DOCUMENTACION QUE DEBERA APORTAR LA EMPRESA

Empresa

Actividad

Gerente /Representante legal
Domicilio soclal

N.LF.

Teléfono

Mail

Nombre del responsable en
materia de prevencion.

Documentos solicitados:

NO

DOCUMENTO sl
PROCEDE

Relacién de los trabajedores actualizada (TC1y TC2), en caso de auténomo recibo da| pago a
la 88.

Seguro de responsabilidad civil

Modslo de organizacion preventiva, copia del Servicio de Prevencion propio o contrato con
Servicio de Prevencién ajeno y su justificante de pago.

Mutualidad de accidentes y recibo.

Plan de prevencién.

Evaluacién de riesgos asociados a la actividad a realizar en la hospital.

Documentacién ds la informacion y formacion en materla de pravencion de riesgos laborales
impartida a su personal.

Certificado médico de aptitudes de fos trabajadores.

Uistado de maquinaria y equipos de trabgjo que traiga al hospital, cuando tengan algin riesgo
aspacifico asociado,

Registro de la entrega de EPT's {equipos de proteccién individual) a los trabajadores, en caso @
ser necesarios.

Cualificacién del personal acorde a las tareas on reslizar, si tienen asociado aigtn riesgo
especial.

Si se realizan trabajos de cbras cerlificado de astar inscrito en el REA (Registro de Empresas
Acreditadas).

La documentacién anteriormente indicada debera remitirse a

Diraccién da Gestion
Mantenimiento
Servicios Generales

En Getafe, a de de
Empresa contratada Promotor del HUG

Fdo: Fdo:

Hospital Universitario de Getafe ;
Cartetera de Toledo A42 M—
28905 Gatafo S
Tino: 916630360 EFQM N
www.hospitaluniversitariodegetafe.org Recognised for excellence

5 star
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Anexo 5

DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
EMPRESA DE SUS OBLIGACIONES EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

(971 s RUUTUTURT TN U O URPURU DI TPPPIPPPPRIETIEES con DLNL n® R
an calidad de representante debidamente autorizado, de la empresa .....o.ecceeirannnns ,
reconozco Gue he recibido y proporcionado la informacién oportuna a los trabajadores
de la empresa, de las NORMAS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO
DE TRABAJO vy la INFORMACION REFERENTE A LAS MEDIDAS A TOMAR EN
CASO DE EMERGENCIA para realizar los trabajos en el hospital y certifico que:

a) Los trabajadores de mi empresa adscritos a estos trabajos han pasado los
reconacimientos médicos preceptivos, siendo calificados como aptos para las
funcionss a desempenar.

b) Estos trabajadores han recibido informacién y formacién sobre los riesgos
propios de su trabajo y las comespondientes medidas preventivas (art. 18 y 19
ley 31/1995).

¢) Toda la maquinaria y equipos de trabajo necesarios para realizar los trabajos,
cuya relacién se adjunta, cumplen con el RD 1215/1997 sobre requisitos
minimos da seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores. También,
me comprometo a comunicar cualquier modificacion o ampliacién de los
equipos a utilizar.

d) Todos los trabajadores que emplean esta maquinaria tienen la formacion y
autorizacién para su utilizacién.

e) Todos los equipos de proteccion individual estén certificados CE y cumplen la
legislacion vigente.

f) He realizado la evaluacién de riesgos de los puestos de trabajo y se han
planificado las medidas correctoras necesarias.

g) Durante la duracion del contrato con el hospital me comprometo a colaborar
con mis recursos preventivos en todas las situaciones contempladas en el
artfculo 13 de! RD 171/2004.

Getafe, a de de

FO e e e e e
Hospital Uniiversitario da Getafe N
Garretera de Toledo A-42 M

[Froe——
28905 Getate N =
Tino: 616839360 EFQOM B =
www.hospitaluniversitariodegetafe.org Recognised for excellence
S star
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ANEXO X )
OBLIGACIONES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES ESPECIFICAS
CONTRATO

La empresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminacién en la contratacion,
remuneracion, acceso a la capacitacion, promocidn, despido o jubilacién basada en la raza,
origen social o nacional, casta, nacimiento, religién, discapacidad, género, orientacién sexual,
responsabilidad familiar, estado civil, afiliacién a sindicatos, opiniones politicas, edad o
cualquier otra condicién que pueda dar origen a la discriminacién.

La empresa adjudicataria no debe interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para
observar sus creencias o practicas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza,
origen social o nacional, religion, discapacidad, género, orientacién sexual, responsabilidad
familiar, afiliacion a sindicatos, opiniones politicas, o cualquier otra condicion que pueda dar
origen a la discriminacion.

La empresa adjudicataria no debe permitir ningln comportamiento que sea amenazador,
abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto fisico
en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso
de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

El contratista adoptard las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacion-
ambiental en vigor en relacion al trabajo realizado. Ademds, se asegurara que su personal estd
debidamente formado y es competente en materia de buenas pricticas ambientales. El
Hospital Universitario de Getafe se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia
sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicacién o de la
adecuada formacion del personal.
El contratista debera adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de
evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminacion del medio ambiente, como
puedan ser los vertidos liquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestion, en
especial, de aquellos considerados como peligrosos. El Hospital se reserva el derecho de
repercutir al contratista el coste de reparacién del dafio ambiental derivado de un incidente
ambiental causado por ellos.
Compromisos ambientales:
® Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.
e Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a
su actividad.
® Informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad en las instalaciones del HUG.
* Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor
priorizando el reciclado frente a la eliminacion.
* Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del
Hospital, se realizara bajo el consentimiento del personal del Hospital responsable de
la contratacion.
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o Emplear equipos con marcado CE y realizarles un mantenimiento preventivo con el
fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los limites especificados en
las caracteristicas técnicas.

e Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.

e No verter productos quimicos a la red de saneamiento y a cumplir en todo caso las
especificaciones del fabricante en relacion a la dosificacién y empleo de los
productos.

e Consumir agua, energia y demas recursos que necesite para el desarrollo de los
trabajos de una forma responsable.

e Reutilizar todos los materiales que sea posible.

e Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.

e Colaborar con el personal del Hospital.

o Etiquetar correctamente todos los productos quimicos que maneje. Realizar todos los
trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbentes y
depositarlos en el contenedor correspondiente.

e Laempresa que retire equipos o utensilios fuera de uso se compromete a eliminarlos
de acuerdo a la legislacion vigente.

Por la empresa adjudicataria,

Fdo:
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1.-Deberan presentar:
a) Sobre1 de documentacién administrativa, que contendra :

o Sobre 1A con documentacién administrativa.
o Sobre 1B con acreditacion de habilitacion empresarial
y profesional.
b) Sobre 2 de Documentacién Econdmica

2.- En el servicio de Suministros tienen a su disposicion CD con
toda la documentacion técnica de la obra, asi como en el Portal de
la Contratacion.

3.- Se realizara una visita guiada a las instalaciones del Hospital
con el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, el dia de alas 9:30
horas.
4. Les recordamos que segun consta en la cldusula 11 del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, en el exterior de cada uno de los
sobres donde deben presentar sus proposiciones debe figurar los
siguientes datos:

e EIn°de referencia del contrato al que licitan.

e El titulo del mismo.

* Nombre y apellidos y firma del licitador, razon social de Ia

empresa, NIF o CIF.

* Direccion de correo electrénico a efectos de notificaciones.
5. En el interior de los sobres se debera incluir una relacion de los
documentos que contiene.
6. Las ofertas econdmicas deberan ser presentadas en soporte papel
por duplicado. |
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7. Los certificados que presenten han de ser originales, o fotocopias
compulsadas.

8. Deberan incluir en el sobre 1A solicitud de participaciéon en el
procedimiento de licitacion.

9.- Para la practica de las notificaciones el Organo de Contratacion
utilizara el sistema de notificaciones telematicas de la Comunidad de
Madrid, para la cual la empresa o su representante deben estar dados
de alta en dicho sistema (constiltese la pagina de “Gestiones y Tramites
del sitio web de la Comunidad de Madrid
https://gestionesytramites.madrid.org.

NOTA INFORMATIVA PARA EMPRESAS ADJUDICATARIAS:

9. La empresa adjudicataria, debera aportar, en el momento que se
le solicite por parte del Hospital, y en todo caso, antes de la
formalizacién del contrato, Protocolo de Coordinacion de
Actividades empresariales (Anexo IX) debidamente cumplimentado,

asi como Anexo X debidamente firmado.
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