Hospital Universitario

Salughviadrid

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: OBRR PASCU 2018-8-6
SUSTITUCION DE CUADROS ELECTRICOS SECTOR B-0, PLANTA PRIMERA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTQ SIMPLIFICADO MEDIANTE CRITERIO UNICO.

INDICE
CAPITULO L. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO oo 1
Cldusula 1. Caracteristicas del CONMALO. v..v.cevrverrmrmrurrreeoeeeoeeeeoeeoresesesoe oo 4
CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES ...ttt 14
Cldusula 2. REGIMEn JULIAICO. w.....ooereovcvvveeceeeesessesseseeseeeeeeeeoos oo 14
Clausula 3. Objeto del CONLIALO. ......oueerecvveeesrmnnieeeeeeeeoreee e 15
Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato. ..........ocooeeeeeeoeneoieni. 15
Clausula 5. Perfil de CONIAtAnte. ........oovvcveeueuurrerooeeeseeeeeeeooeeesssoeeoooooooooooeooeooeoeoooe 16
CAPITULO HL LICITACION ..ooccovoveeeeeeseeeseesoe s 16
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccién de las EIMPIESAS. ...ccveireenann.. 16
Cléausula 7. Procedimiento de adfudiCacion. ... vveeeeeeire oo 17
Cléusula 8. Presentacion de propoSiciones. .........u..eeeeeeeeeeeeeevseeosorooesoooooeooooooooooooooooooooo 18
Clausula 9. Medios leCtrOniCos. ..........ovvvervceeeevsrmmrassssseosseeseeeeeoeeossesoooeooeooooooooeoooo 18
Clausula 10. Forma y contenido de 1as proposiciones. ...............oeeooovmmvooooooooooooo 20
Clausula 11. Apertura de PropOSICIONES. ......vvvvevecereeoeeoeeeeesesesseeoe oo 24
Clansula 12. Garantia definitiva. ......................... 25

Clausula 13. Acreditacién de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacién.

Renuncia 0 desistimiento. ..............v..veeueeeessesoeeeeeeceeeecoooeeeessee oo 26
CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION. ..o 32
Clausula 14. Adjudicacién del contrato. ........ e e e e st e e eaa s 32
ClAUSULA 15, SBEGUIOS. .vvvvvvvoievesiieeeeeescomsamssee e eeooeoeeoeoeoeeooooeeoe 33
Clausula 16. Perfeccion y formalizacién del contrato. ......vvvvvvveerveeeoooo 33
CAPITULO V. ETECUCION DEL CONTRATO w..oovoeoeooooooooo 34
Clausula 17. Principio de riesgo y ventura. ................ e 34
Clausula 18. Comprobacion del replanteo. ...............uvvueoomerereeseeooeoooeoooooooo 34

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIQ UNICO. PASCU 2018-8-6 DE OBRAS DE |
SUSTITUCION DE CUADROS ELECTRICOS SECTOR B-0, PLANTA PRIMERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GETAFE '



rospital Universitario

SaludiMadrid &

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud. ... 36
Clausula 20. Programa de (rabajo. .......coveeieresinceiicene i e s ettt aas 36
Clausula 21. Interpretacion del Proyecto. ..ottt e 37
Clausula 22, Direccion de 148 ODIES. .....vvvereeiciiciiie ittt res s s s s s 37
Clausula 23. P1420 Q€ €ECUCIOIL weveruiieiiiiieeiiicrrres ittt er e e be et snnne e 39
Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales. ..o 40
Clausula 25. Responsabilidad del contratista por daflos y Perjuicios. ...oeviesiiinininsnnnns 41
Clausula 26. Modificacion de 1as obras. .....coveeiiiiiiiiniiniiiiinicieinins et e neeeaans 41
Clausula 27. Suspension de 1as ODIas. . ..o 42
Clausula 28. Cesion del COUALD. oottt ebs s Eebe s ebesas e re s 42
Clausula 29. SUDCONITALACION. ..viureriireearieeiiecieirine e e e e sresasesee s srarsane e srrassn e e neebessssassaaraens 42
CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ...coocvererreeerernecn. 44
Clausula 30. Abonos, Imediciones ¥ VAIOLACIOIL «oiviirrerreeer et 44
Clausula 31. ReviSiOn de PrECiOs. ..o uirieiminerirceer it ass s seres e essesaesta e nnsnenes 46
Cl4usula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. .......cccoovvvvveiiiinens 47

Clausula 33. Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su

plantilla trabajadores con discapacidad. ... 48
Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales. ..., 49
Clausula 35. Barreras arqUiteCtOMICaS. ..o e rerseririirecrennetie it s s itss s sst st s reere e reensebssbe s 50
CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO ....coveceeerenrsiensersrssseasesesseraseaens e 50
Clausula 36. Aviso de terminacién de la ejecucion de 1a obra. ......eeeveeiiiiiiiiiiincininnininnnn, 50
Clausula 37. Recepcidn de 18 obra. ... 50
Clausula 38. Medicion general y certificacion final. ... 51
Cléausula 39. Plazo de garantia y HQUIdacion. .......cccooveeviiieiciininnnnsse et 51
Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva. ... .53
Clausula 41. Respo'nsabﬂidad POT VICIOS OCULLOS. ...veveineceirceicriiiiitie et e 53
Clausula 42. Resolucion del COMITALO. ....ivuiirrrmrrereesierersessessestessessessessseessesessssessacsasessssaees 54

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracién, revision de decisiones y Tribunales
COMIPELEIIEES. «..evovovevetsieruesesetsrinesersesesosaseserssseseassseesesssssasseeeseesmassessaeenssissbsbas st ababanasssaeasbesnsesass 55

OBRAS: PROCEDIMIENTO ARIERTQ SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. PASCU 2018-8-6 DE OBRAS DE )
SUSTITUCION DE CUADROS ELECTRICOS SECTOR B-0, PLANTA PRIMERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GETAFE



riospital Universitario

SaludhMaciid |

ANEXO L.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA oo e, 56

ANEXO 12. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA

CONTRATAR CON LA COMUNIDAD DEMADRID.......ooooovimioe - 62
ANEXO 13. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
1239156 L0 N ) (0. NS 58
ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION) coccererevereeesiosss e seeoeeseseeeeeeeeeseeses e oo 59
ANEXOQO III. MODELO DE AVAL ..ottt eeeee e 60
ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION .o 61

ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS ... . 62

ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA

EMPRESAS EXTRANJERAS ..ot 68
ANEXO VII. PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES. ......cooiiiiiiiiiiiiiiii oo 64
ANEXO VIII. OBLIGACIONES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES ESPECIFICAS
CONTRATO ..o e 80
NOTA INFORMATIVA . ..ot 82

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CRITERIO UNICO. PASC U 2018-8-6 DE OBRAS DE 7
SUSTITUCION DE CUADROS ELECTRICOS SECTOR B-0, PLANTA PRIMERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GETAFE



Hospital Universitario

SeludMaciid &

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO MEDIANTE CRITERIO UNICO.

CAPITULO L. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Curucter t’st‘ic&s del contrato.

TITULO: OBR PASCU 2018-8-6 SUSIITUCION DE CUADROS ELECTRICOS
SECTOR B-0, PLANTA PRIMERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
GETAFE

1.~ Definicion del objeto del contrato:
Este contrato tiene por objeto las obras de sustitucion de los cuadros eléctricos sector
B-0, planta primera del Hospital Universitario de Getafe, cuyas caracteristicas se
especifican en el proyecto de gjecucion que rige el expediente.
La ejecucion del objeto del contrato conileva el cumplimiento de determinadas
obligaciones sociales y medioambientales especificas, asi como cumplimiento del
protocolo de actividades empresariales, segin Anexos VIIL y VIIL

Codigo CPV: 45.31.00.00-3

Division en lotes: No
(En caso afirmativo) NGmero y denominacion de los lotes:

lote n° denominacién.........e..... Codigo CPV..............

Numero maximo de lotes a que los empresarios podran licitar:
Numero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador:

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
nimero de lotes que exceda del limite indicado en el pérrafo anterior:

Admision de ofertas integradoras: No

(En caso afirmativo) Combinaciones admitidas:

2.~ Situacion: Carretera de Toledo, km. 12.5. 28905 Getafe

3.- Organos administrativos.
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" ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION | SERVICIO MADRILENO DE SALUD
CODIGO DIR3 A13003096
DIRECCION PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7
POSTAL CDIFICIO SOLLUBE
28020 MADRID
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
TR 'CONTRATO R o
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
CODIGO DIR3 Al3013771
DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
-~ CONTABILIDAD | S
DENOMINACION | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
CODIGO DIR3 A13013771
DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID

“ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO :

DENOMINACION

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
DIRECCION Carretera de Toledo, km. 12,5. 28905 Getafe - Madrid
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Servicio de Ingenieria y

Mantenimiento del Hospital Universitario de Getafe

4.-

Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: Maximo determinado

Presupuesto base de licitacion.

Base imponible:

310.925,61.- euros

Importe del L.V .A.: 65.294,39.- euros
Importe total: 376.220,00.- euros
Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %
Aportacion de la Comunidad de Madrid: euros
Anualidad Importe
2019 188.110,00 euros
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........................................... euros
RO UUUDU OO OO euros
Anualidad corriente: Programa Econémica Importe

G/312A 63302 188.110,00.-euros
Tintes cofinanciadores Importe

(En caso de division en lotes) Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote ntimero Base imponible VA Importe total

Estudios y Proyectos Importe:

Expropiaciones: NO Importe: -

Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: euros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 310.925,61.- euros
Presupuesto de Ejecucion Material de la obra 256.457,32 €
Presupuesto de Ejecucidn Material del Estudio de Seguridad vy Salud 482472 €
Total Presupuesio de Ejecucion Material 261.282,04 €
Gastos Generales 13 % 33.966,66 €
Beneficio industrial 6 % 15.676,92 €
Presuplesto de contrata 310.925,62 €
IVA 21 % 65.294,38 €
Presupuesto total {incluido IVA) 3746,220,00 €

Meétodo de calculo aplicado para calcular el valor estimado:
Por ser un expediente de obra sin modificaciones previstas ni opciones, el valor
estimado es la base imponible del presupuesto de licitacion.

5.- Sistema de retribucion: Mediante precios unitarios
6.- Contrato NO sujeto a regulacién armonizada.

7.- Habilitacién empresarial o profesional precisa pai‘a Ia realizacion del contrato.
Procede: SI
Tipo:
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- Acreditacion de la empresa licitadora, por parte de la Direccidon General de
Industria, energia y Minas de Madrid, para el desarrollo de las siguientes
actividades:

o Instalador de instalaciones eléctricas.

- Acreditacion de la existencia (o compromiso de su contratacion) en la empresa
de:

o 1 Ingeniero Técnico Industrial, especwhdad Eléctrica en plantilla

o 1 Delineante Proyectista

o Todos los operarios que realizaran el trabajos seran oficiales de 12
Mediante declaracion en la que se recoja el compromiso de adscripcion de los
mismos al contrato.

trato .:ei aclon de]-

8.- Solvencia econémica, financiera y técnica

- Obras cuyo valor estimado sea ignal o superior a 500.000 euros.
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:

Clasificacion del contratista

Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:
I 6 3 D

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
Articulo 87 de la LCSP, apartado/s: 1a) 6 1¢)

- 1.a) :* Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres nltimos disponibles en funcion de las fechas de ...... por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacion o en la invitacion a participar en
el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente”.

En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
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inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los ltimos tres afios fiscales.

-1.c): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al clerre del
ultimo ejercicio econdémico para el que este vencida la obligacion de
aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior.......”

Criletios de seleceion

- T os licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios en el ambito
del contrato , en alguno de los 3 {ltimos afios, de al menos una vez y media el
valor estimado del contrato. .

- Bl medio por el que los licitadores acreditaran este extremo sera mediante
presentacion de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
oficial en el que deba estar inscrito.

-En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los Gltimos tres afios fiscales, podré acreditar
la solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del ltimo ejercicio econémico
para el que esté vencida la obligacion de aprobacién de cuentas anuales por
importe igual o superior a la anualidad media del presupuesto maximo de
licitacion.

Acreditacion de la solvencia técnica:

Articulo 88 de la LCSP, apartado/s: a) yf) 6 a),b) yf)

- a). “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucidn; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se
realizaron seglin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término, en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al organo de contratacion por la autoridad
competente....”;

- f):”Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondrd para la ejecucion de las obras....”.

Y tratdéndose de empresas que se hayan constituido dentro de los cinco afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de ellos, adermds apartado/s:
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- b): “Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la
ejecucidn de las obras, acompafiada de.....”

Criterios de seleccion:

-Relacién de obras ejecutadas en los cinco ultimos afios (en el caso de
nueva creacion o ausencia de actividad en todos o alguno de ellos, relacién
de obras ejecutadas en los afios de actividad) y acreditacion mediante
certificados cxpedidos por ¢l contratante, de haber realizado, al menos ‘5
instalaciones de cuadros y sus acometidas eléctricas de mismas
dimensiones del total del proyecto en edificios de similares caracteristicas
al edificio en el que se desarrollaran las obras, efectuadas dentro de los
ultimos cinco anos.

-Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente.

Para el supuesto de empresas que se hayan constituido dentro de los cinco
aflos inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o
ausencia de actividad en todos o algunos de los Gltimos diez afios fiscales,
ademas:

- Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucién de
las obras,,segin Art. 88.b) de la LCSP

Compromiso de adscripcién a la ejecucion del contrato de medios: SI,
Segun punto anterior

9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado
Criterio relacionado con los costes
Subasta electronica: NO
Pardmetros ‘objeﬁvos para determinar ofertas anormalmente bajas: Los establecidos
reglamentariamente ‘
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10.- Criterio objetivo de adjudicacién del contrato.

Datos sobre los costes que deberan proporcionar los licitadores: Cumplimentar con datos
propios cada uno de los items del presupuesto del proyecto de ejecucion (se adjunta el

documento Office para su uso).

Moétodo para la ovaluacidn do los costos facilitados: Segiin proyocto do gjecucién visado.

11.-

Medios elecirdnicos,
Licitacion electrénica.

Se exige la presentacion de ofertas por medios electronicos: NO

Cu el Potlal de la Couliatacion Pablica de la Comunidad de Madiid  (URT.
http://www.madnd.org/contratospublicos) se ofrece la informacion necesaria y el acceso
al sistema de licitacidn electrdnica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por

medios electromcos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 9 de este
pliego.

Subasta electrénica.
Procede: NO
- Dispositivo electrénico para la subasta:

Los licitadores invitados podran acceder a la plataforma de subastas electrénicas en la
siguiente direccion de Intermet (URL): https:/subastaselectronicas.madrid.org, utilizando

las claves de acceso que se les proporcionardn. También se puede acceder a la plataforma
desde la pagina de Subastas electronicas del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de
contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre de documentacion
administrativa una direccién de correo electrénico donde se remitird la invitacién a
participar, asi como los datos de una persona de contacto, a la cual se asignard una clave de
usuario y una contrasefia dque le permitirin acceder a la Plataforma de Subastas
Electrénicas.

-Especificaciones técnicas de conexion:
Antes del comienzo de la subasta electrénica, el licitador deberd realizar las

comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.
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- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizara la subasta:
- Limites de los valores que podran presentarse (en su caso):

- Informacién a disposicién de los licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara:

- Forma en que se desarrollara:
- Condiciones y mejora minima de cada puja:

En cada puja el sistema calculard la puntuacién que corresponda aplicando la formula
matematica que a continuacion ge indica y actualizard la posicion del liviludor 1especlo de
los demas en la subasta.

Férmula matematica:

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicidn econémicamente mas
ventajosa deberd ratificar por escrito su tltima puja. Esta ratificacién de oferta, suscrita por
el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo 1.3 de este
pliego, y se presentard a requerimiento del drgano de contratacién junto con los demés
documentos necesarios para la adjudicacién del contrato.

12.- Garantia definitiva.

13.-

14.-

5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, LV.A. excluido.
Constitucion mediante retencion en el precio.

Se admite: NO

Forma y condiciones de la retencion:

Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).

Procede: NO
Porcentaje:

Pélizas de seguros.

Procede: ST

Tipo de pdlizas: La empresa adjudicataria debera suscribir una pdliza de construccién
de la obra rque cubra el importe de la misma y otra péliza de Seguro de Responsabilidad
Civil con una cobertura de 300.000,00 € por siniestro, actualizado a la fecha de la firma
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del contrato, que cubra el periodo de responsabilidad decenal exigido por el articulo 19
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

Momento de entrega de las polizas: Antes de la formalizacién del contrato
Importe: una péliza de construccion de la obra que cubra el importe de la misma y otra
pdliza de Responsabilidad Civil con una cobertura de 300.000,00 € por siniestro

15.- Plazo de ejecucion.
Tolal: 6 tueses desde la fecha estipulada en el coulralo como nicio de gjecucion; a parli
de dicha fecha, se dispondra de un mes para la emisién del acta de comprobacion de
replanteo, conforme a lo establecido en el articulo 237 de la LCSP vy, a partir de éste, se
contara con un mes para la rcalizacién del acopio de materialcs.

Recepciones parciales: SI
Las recepciones parciales NO daran derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

16.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato: Garantizar la seguridad y la proteccién
de la salud en el lugar de trabajo que quedara acreditado mediante 2 certificados expedidos
por coordinador de seguridad y salud, emitidos antes de las certificaciones de obra.

17.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido o resoluciéon
del contrato e incautacion de la fianza si las penalidades por demora alcanzasen un
multiplo del 5 por 100 del precio del confrato, iva excluido, o la demora superase la
mitad del plazo de ejecucion establecido, conforme a lo dispuesto en el articulo 193.3 de
la LCSP.
Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
NO PROCEDE
Por ejecucion defectuosa del contrato: Conforme a lo dispuesto en el art. 192.1, el
Hospital podra imponer una penalidad de hasta el 10 por ciento del importe total del
contrato e incautacién de la fianza.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: Podra dar [ugar a la resolucién del
contrato y/o incautacion de la garantia.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
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- Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: Se podrd imponer una sancién del 1% del importe total del contrato
original en cada una de las certificaciones.

- Por infraccidon de las condiciones establecidas para la subcontratacion: De acuerdo
con el articulo 215.3 de la LCSP, cl érgano de contratacién podrad imponer al
contratista, una penalidad de hasta el 50 por ciento del importe del subcontrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 5% del
importe del contrato, iva excluido
Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de
documentacidn.
Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
. incumplimiento del pago en plazo.

18.- Modificaciones previstas del contrato: NO

Condiciones en que podran efectuarse: No procede

Alcance, limites y naturaleza de las modificacionés:

Porcehtaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar:
Procedimiento para la modificacion:

19.- Subcontratacion.

Prestaciones no susceptibles de contratacién: No podran ser objeto de subcontratacién los
trabajos de electricidad, por constituir el objeto fundamental del proyecto y debido a la
envergadura del mismo, a la habilitacién empresarial requerida y a la especializacion exigida a
los trabajadores que ejecutaran el proyecto.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI

20.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Se emitirdn 2 certificaciones: una a finales del afio 2018
por la parte de obra ejecutada a dicha fecha y otra certificacion final de obras en el ejercicio
2019. | i |
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: No procede
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Por instalaciones y equipos:
Importe de la garantia: 100 por 100
Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 v 157 del RGLCAP.

21.- Revision de precios.
Procede: NO.

Formula/s polinémica/s:

22.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 133.2 de la LCSP

Plazo durante ¢l cual debera mantencr el deber de respetar cl caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

23.- Plazo de garantia:
2 afios desde la fecha de emisidn del acta de recepcidn de las obras
CAPITULO II DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regiréa por la legislacidon béasica del Estado en
materia de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europec y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), v en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre -
(RGLCAP), por ¢l Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacién Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
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plblicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacién serd de aplicacion, con caracter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, a excepcidn
de lo dispuesto sobre garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado
“por la Administracion, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segiin resulta de la
resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el libro segundo,
titulo primero, capitulo I, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestirAn caracter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacion del contrato. |

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un niimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, €l niimero méximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
enel apartado 4 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segin los documentos
coniractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asf como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
mdependiente en el apartado 4 de la clausula 1.
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Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Aiiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningln caso superara el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendré invariable, conforme al régimen de modificacidon de las obras establecido en la
clausula 26 del presente pliego.

La gjecucion de lus obras estd amparadu por los créditos que se indican en el apartado 4 de
Ia clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a las disposiciones del Tratado
de la Unién Buropea y a los actos fijados en virtud del miemo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio' ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Furopeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n® 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.
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Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica, requisito éste Gltimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la cldusula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGT.CAP. El cumplimiento de dichos criterios se acreditard
por los medios que en ¢l mismo apartado sc indican.

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado 7 de Ia cldusula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o 4mbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademads, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacién.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante criterio tmico, en
aplicacién de los articulos 131.2, 146.1 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la cldusula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En el apartado 11 de la clausula 1 se incluye la informacién
necesaria sobre su celebracion.
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Clausula 8. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacién que se publicarad en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Piblica de la
Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre

otra, la informacidn relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
plicgos do cldusulas administrativas particulares, de prescripeiones téenicas particulares y
documentacidn complementaria, en su caso, v el enlace a la informacién sobre el sistema de
licitacidn electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacién minima de 12 dias a la fecha limite fijada
para la recepeion de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se facililard scis diug
antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacioén, lag respuestas tendran cardcter vinculante y ge haran piblicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente
o figurar en mas de una unidn temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacidn, y supone, por parte del empresario, la aceptacion incondicional
del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

Clausula 9. Medios electrénicos.

La utilizacién de medios y soportes electrdnicos, informaticos y telematicos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuando asi se indique en ¢l apartado 11 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica €l portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
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formato electronico, autenticados mediante firma elecirénica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacién”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electrénica del Ministerio de Energia, Turismo y
Agenda Digital, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los
documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarén
copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion
tendrén eficacia, exclusivamente en ¢l dmbito de la actividad contractual de csta Administracion
Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacién podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por ol licitador, para lo que podrd requerir Ia
exhibicién del documento o de la informacidn original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicidn de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros érganos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisién electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este plicgo.

Notificaciones v comunicaciones telematicas.

Atn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionaran con el érgano de contratacién por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el 6rgano de contratacidén utilizari el Sistema de
Notificaciones Telemadticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su

representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacioén
presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacién, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablén de anuncios electrénico,
del  Portal de la  Contratacién - Piblica  -Perfil de  contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos).
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Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente, accediendo a la pagina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https:/gestionesytramites.madrid.org). También existe la

posibilidad, en esa misma pagina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier organo de la Comunidad de
Madrid.

Clausula 10. Forma y contenido de lus proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UN (1) UNICO SOBRF.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga carcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podrd extenderse a todo el contenido de Ia
proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ninglin caso, a documentos que sean
publicamente accesibles.

Las proposiciones incluirdn preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Declaraciéon responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacion.

Declaracién responsable, conforme al modelo fijado en el anexo L2 al presente
pliego. La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante
respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con
la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicion de contratar alguna y que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportard el compromiso por escrito de
~ dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
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adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacién de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantiila
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 0 més trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
(reneral de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
altetnativas desatiolladas 1eglanentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracion se hard constar, ademas, que asume igualmente la obligacién de
acreditar ante el érgano de contratacién cuando le fuese ‘requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacion anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de méas de 250 trabajadores, en la citada
declaracidn se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracidn responsable, deberd cerciorarse de que
retne los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacién de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

La mesa de contratacién requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta
para que presente la documentacion justificativa del cumplimiento de las condiciones
para contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si el 6rgano o la mesa de
contratacion consideran que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracion y lo estiman conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del
procedimiento, podran recabar, en cualquier momento anterior a la adopcién de la
propuesta de adjudicacién y, en todo. caso, antes de adjudicar el contrato, que los
licitadores aporten la totalidad o una parte de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

Uniones temporales de emupresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a la

Administracién deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
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solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la
designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes
para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
cmpresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y (€enica de la
unién temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de Ia misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGT.CAP

Para los casos en los que, exigiendose clasificacion, concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberan acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacién del contrato. La duracidn de la unién sera coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién, o
conjuntamente con ofra empresa 0 empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en unidén temporal, deberan presentar declaracién en la que hagan
constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la
integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concuiran en
alguno de los supuestos alternalivos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Jurisdiccion de empresas extranjeras.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. PASCU 2018-8-6 DE OBRAS DE 22
SUSTITUCION DE CUADROS ELECTRICOS SECTOR B-0, PLANTA PRIMERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GETAFE



0.-

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién
de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir dei contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del
modelo que figura como anexo VI de este pliego. '

Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electrinica, los licitadores deben indicar una
direccién de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos de una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permitird acceder a la
Plataforma de Subastas Flectronicas

Proposicion econémica.

Se presentard redactada conforme al modelo ﬁjado en €l anexo I.1 al presente pliego,
no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta, debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes exigido en el apartado 10
de la cliusula 1. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicidn, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por 1a Mesa de
contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afladido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 19 de la cliusula 1, se incluird la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encowendar su realizacion.

En la presentacion electrénica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto en la cldusula 9 y en el

]
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apartado denominado “Medios electronicos” de la cldusula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.

Clausula 11. Apertura de proposiciones.

Finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituira la Mesa de confratacion, con
objeto de proceder, cn acto piblico, a la apertura del dnico sobre que conticne la
documentacion administrativa, técnica y la oferta econdomica.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicard a los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la
Contratacion Pablica de la Comunidad de Madtid, concediéndose un plazo no supetior a
cinco dias naturales puara que los liciladores los corrijun o subsunen o pura gue presenlen
aclaraciones o documentos complementarios.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinara las empresas admitidas
a licitacidn, las rechazadas y las causas de su rechazo, segiin proceda. Estas circunstancias se
publicaran en el tablén de anuncios electronico.

A continuacion se procederd a la apertura del sobre que contiene la proposicién econdmica.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesidn, la mesa procederd, previa
exclusién, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con
mejor oferta, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 13.

Si se celebra subasta electronica, fras la apertura de estos sobres y la realizacidén de una
primera evaluacién completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios
electronicos, informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposicién que pueda ser considerada anormalmente baja, de
acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 9 de la cliusula 1, se realizard la
tramitacién prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrdnica esta
tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para
apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la tltima puja de cada
licitador.
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Si se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores afectados la
documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 14.

Clausula 12. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP ostard obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 12 de la clausula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién del contrato, LV.A. excluido, segin lo previsto
en ¢l apartado 12 de la cldusula 1. La constitucién de esta garantia deberd efectuarse por el
licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacién por la
Administracion Fn todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se
refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de 1a LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
anexos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacion consultard sus datos por
medios electrénicos, segun lo dispuesto en la Resolucidn de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria.

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la clausula 1.

En el caso de amortizaciéon o sustitucion de los valores que integran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacién el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se nolifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de 1a modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.
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En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en
su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracion de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 13. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion.
Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacién recabard de otros Organos y registros de las Administraciones y
entidades publicas la consulta y transmisidn electronica de datos y documentos referentes a la
capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatarto, siempre
que sea posible su acceso de forma gratuita, y que cl intcresado, a cstos cfcctos, haya
mdicado en qué momento y ante qué 6rgano administrativo presentd los citados documentos,
salvo que conste su oposicién expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V
de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se¢
opone a su consulta, se solicitard al interegado su aportacion. Asimismo requerira, en gu cago,
al licitador, la presentacién por medios electronicos, en el plazo de siete dias hébiles, a contar
desde el envio de la comunicacién, de los documentos que se indican a continuacion:

1-  Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucidon o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislaciéon mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en €l correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacidn de la proposicidén y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacidn utilizara medios electronicos para recabar los datos del
nimero de identificacién fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el drgano de contratacidn utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicidn expresa,
en cuyo caso deberd presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.
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1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién
Furopea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacidén
acteditativa de los citados calieinos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espaiiolas de
Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
frate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas
cmpresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una detettninada
organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate dec cmpresas extranjeras no comprendidas cn ¢l parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de 1la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil. '

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de Ia clausula 1.

Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion

“declarado bastante para concurrir y contratar. Si el documento acreditativo de la

representacion contuviese delegacién permanente de facultades, deberd figurar
inscrito en el Registro Mercantil.
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El organo de contratacion utilizara medios electronicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Pablicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
172002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito sin el cual
no se iniciara la actuacién administrativa, segiin lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban Ius normas de
gestion, liquidacion y recaudacion de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no cxisten deudas en periodo cjecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El 6rgano de contratacién consultard por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicidn expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente
al objetd del contrato, siempre que cjerza actividades sujetas a dicho impuesto, en
relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e€) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.
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Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de
la misma. .

b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP. -

Ademmas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no deber4 tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente parantizadas, El
certificado quo acredite la inexistencia de deudas se u,portaru de oficio por la
Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 de] RGLCAP.

Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categorla/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacién o
autorizacién profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podrd suplirse por el compromiso del
empresario de subcontratar la ejecucion de esta porcién con otros empresarios que
dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contralo.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espafia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacidn,
la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
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exija por el drgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por
los medios que se especifiquen en ¢l anuncio de licitacién y que se relacionan en ¢l
apartado 8 de Ia clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcidn de los medios de acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de
acreditacion de la solvencia econdmica y financiera o de la solvencia téenica, si en el
presente plicgo no aparccen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacion que, en
su caso, corresponda al contrato, acreditardn su solvencia econémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar °
la documentacién referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados. '

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, el certificado de
inscripeidon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Pablico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacién de la documentacién correspondiente a los datos
que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresaric en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la Comunidad
de Madrid.
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No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacidn por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electrénicos.

Los organos de contratacién podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamicnto del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.-  Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid

7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.-  Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador deberd presentar ratificacién
por escrito de la oferta resultante de su tltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.-  Si el licitador que ha presentado la mejor oferta se comprometio a la contratacion de
personas en situacién de exclusion social, debera presentar informes de los servicios
sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacidn, contratos de trabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacidon se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidn Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aporlada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos

supuestos la Mesa de contratacién propondra al 6rgano -de contratacion la adjudicacién a
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favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacién de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacidn elevard al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta de adjudicacion al postor con
mejor oferta economica.

La propuesta de adjudicacion de la nesa de conliatacion uo crea derecho alguno en favor del
empresario propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya
formalizado €l contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 14. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion
del compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 33 del presente pliego
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de
esta circunstancia los licitadores deberdan acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacidn a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acrcditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2
por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacidon, en igualdad de condiciones con las que
sean economicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendian prefetencia, en igualdad de condiciones, lag proposiciones presenladas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas
de caracter social y laboral que favorezcan la 1gualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la entidad
yue 1etna mas de uha catacleristca. Los eventuales eupales se 1esolverdn a favor de la oferta
que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacion preferente.

Si se produce empate entre dos o més empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias
anteriores, se decidira la propuesta de adjudicacion mediante sorteo.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzea el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura ptiblica, asi como el NIF asignado a dicha
unidn. En todo caso, la duracidn de la unién serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 15. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compaiifas aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracion y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 16. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacién, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias hébiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacidon, debiendo el adjudicatario acreditar ante el Organo de
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contratacion previamente y, en su caso, la suscripeion de las pélizas que se indican en el
apartado 14 de la clausula 1 y la constitucion de la UTE. '

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato, se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
consliluido, e incurrird en la causa de proliibicion de contratar establecida en ¢l articulo 71.2
b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura ptiblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su dargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a
la Administracién una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maxino de un tnes desde su fotnalizacion.

Si, antes de la formalizacion, ¢l 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensandoles por
los pastos cfectivos cn que hubicran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion
de su valoracién econdémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 17. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se
realizard a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 18. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacién de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacion legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de 1a obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucidn desde el dia
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siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
gjecucion de la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender €l comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, v en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.

En aquellos cases en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
parrafo anterior o ¢l director de la obra considere necesalia la inodificacion de las obias
proyectadas, quedarad suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion,
que resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computéndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace réeferencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacién dictard la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacién del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion
tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su gjecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacién de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracién
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.
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El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 19. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del cstudio de seguridad y salud o, cu su caso, del estudio bésico, segiu
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se cstablecen disposiciones minmmas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio bésico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucidn de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara -
la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la
obra asi como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de
Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 20. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
confrato, habra de someter a la aprobacién del drgano de contratacion correspondiente, el
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programa para su realizacion, en el que deberén incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
conliavengan las clausulas del contialo.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de
dictar las 6rdenes para su desarrollo.

Ll contratista no podid aducit, en ningdn caso, indefinicion del proyeclo. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicidn deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacidon suficiente a su realizacion, quien debera
contestar en ¢l plazo de un mes a la citada solicitud. -

Clausula 22, Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3* del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al érgano que se
menciona en el apartado 3 de la clausula 1.

El 6rgano de contratacion, a traveés de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ecjecucién del contrato, efectuara la inspeccion,
comprobacién y vigi'iancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustindose a lo
dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido' por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacién de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en ¢l curso de la ejecucion de las mismas.
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En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracién representante de
ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras pata su previo reconocitiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcentratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC). .

Cuando €l confratista, o personas de ¢l dependientes, incurran en aclos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el drgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
gjecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizarén los replanteos parciales que la direccidn de la misma

‘estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran
de cuenta del contratista. Este permaneceré en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccidn certificara la
indemnizacién que corresponde a la ejecucidon y reparacion de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la clausula
44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizaciébn de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula 1.
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La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberd ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la
tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, seri el
eslublecido en ol articulo 146 del RGLCAD. '

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante 1a ejecucioén del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la gjecucion de los Uabajos y al conltol y vigilancia de tnatetiales y obias que ejecule
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién
de la obra. o

Clausula 23. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucic'mk de las obras serd el que figura en el apartado 15 de la cldusula 1 o el
que se determine en la adjudicacidn del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacidén del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva:

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo confractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.
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Clausula 24. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su gjecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de
contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiesc otro menor, reguldndose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucién del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el
atticulo 192 de lu LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ¢jecucion con imposicion de nucvas penalidades. In este dltimo
supuesto, el drgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria
para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendrd las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracidn, en caso de incumplimiento de la ejecucidén parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podrd optar por la resolucion del conirato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 17 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones eSpéciales de ejecucién del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 17 de la cliusula 1, de conformidad
con Jo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracién pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.
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La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podré dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo pérrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo,- el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
adcmas dc las consccuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién
de las penalidades que a tal efecto se ‘especifican en el apartado 17 de la clausula 1.

Clausula 25. Responsabilidad del contratista por daiios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los daflos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consccucncia de las operaciones que requicia la cjecucion del
‘contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, serd de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
gjecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracidn, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 26. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacidn podré acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés piiblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccidon 4*, Seccion 3%,
Capitulo I, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP. i ‘

En el apartado 18 de Ia cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.
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Las modificaciones no previstas en €l apartado 18 de la clausula 1 sélo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones
esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberdn limitarse a infroducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el
Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estid configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones
UG seall necesallas pdla collegit cliores u otnisiones del proyecto.

Clausula 27. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la suspension de la
gjecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 28. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser -cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 29. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedarédn obligados solo ante el
contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral.

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. PASCU 2018-8-6 DE OBRAS DE 42
SUSTITUCION DE CUADROS ELECTRICOS SECTOR B-0, PLANTA PRIMERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GETAFE



Hospital Universitario

Saludhadrid

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacidn, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencion de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si €l subcontratista tuviera la
clasificacién adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse elecliva inediaule declatacion responsable del subconbiatista,

Si asi se requiere en e] apartado 19 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del confrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las seflaladas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectiien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o
situacién de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su
oposicidn. '

Cualquier modificacidon que sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacién precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacién deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
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los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberan aportar, a solicitud .del o6rgano de contratacidn, justificante de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalineutle establecidos en el atticulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aph'bacién. Estas obligaciones tendran la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucion del confrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 17 de la cliusula I,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110
del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accion directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 30. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto vy,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
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podra servir de base para reclamaciones de ninglin género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

' La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas havan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribiré el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular. |

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el
director de la obra se ﬁrocederé a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacidn y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién
valorada niensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo supenor a treinta dias, desde la fecha de aprobacién de la certificacion, devengara a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 1a que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

.En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacion final de las obras egjecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de 1a recepcidn y a cuenta de la liquidacién del contrato.
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Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 20 de Ia clausula 1, previa peticion
ercrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 20 de la clausula 1. Los
teletidos pagos seran asegutados medianle la prestacion de la gatautia que se especilica en
dicho apartado. '

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacién de
las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de Ia LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrdan ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracién conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracion con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacién completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacion, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : http://www.madrid.org.

Clausula 31. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 21 de Ia cldausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
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1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 32. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademds de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer
lodos los gaslos que la etnpresa deba tealizat para el cumnplimiento del conltato, como son los
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucidén del contrato durante la
vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucién del objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electronica, a efectos de su remisidn al organo
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura debera constar la
identificacion del organo gestor (6rgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (6rgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes codigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administrativos” de la cldusula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las po6lizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 14 de la cliusula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,’
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratdndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.
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El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita Ia direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntes de posible peligro debide a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contralista estd obligado uno sd6lo a la ejecucion de las obras, sino tambiéu a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendré la obligacién de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 22 de la clausula 1,
el caracter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del
contrato, la- cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 33. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un niimero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.
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La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la cldusula 10 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidn
ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva. La acreditacidn
de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacién ante el dérgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad.

Clausula 34. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de
ricsgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
gjecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevenciéon de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2%y 6% 28008-- Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos.
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid (http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdémica que figura como anexo I.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.
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El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el organo de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional seéptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Maleria de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectonicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobiemo, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VIL. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 36. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacidn de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la
direccidn de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacion de representante por la Intervencion se regularédn por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracidn, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepeidn de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracién representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepeion el director do
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacidén de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacidn.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallari las instrucciones precisas
fyyando un plazo para remediar aquellos. S1 transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otfro plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificaciéon a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontrataciéon debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 38. Medicion general y certificacién final,

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn,
la medicidn de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacién final, que deberé ser aprobada por el 6érgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcidn y que sera abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion, a cuenta de la liquidacién del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.
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El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y serd el indicado en
el apartado 23 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacidn y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase la conservacion y diere Iugar a que peligre la obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispucsto cn la cldusula 73 dcl Plicgo de Cldusulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un mforme sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacidn de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista
para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En €l plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la
liquidacidn y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el 6rgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso puablico, atin sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
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concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en ¢l apartado 23 de la clausula 1, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacion del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucion. Si la devoluciéon de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracién, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta:la fecha de la devolucién
de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y
la liguidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo establecido
en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comun en aplicacion
de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este
plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado
en el apartado 15 de la clausula 1 resi)ecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufiiera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn,
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debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera €ste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderé durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros clementos cstructurales, y que comprometan dircctamente la
resistencia mecanica y la estabilidad de la construccidn, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se
produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjulcm quedaré
totalmen’se extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucidn del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de 1a LCSP,
asi como las siguientes:

- El incomplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en la clausula 24.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbane de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones esenciales de -
ejecucion del contrato indicadas en ¢l apartado 16 de la cliusula 1.

La resolucidn del contrato se acordard por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP.

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales
competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos del 6rgano de contratacion seran inmediatamente ejecutivos, poniendo fin a la via
‘administrativa. Contra estas resoluciones podra interponerse potestativamente recurso de
reposicion en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la
resolucion o ser impugnado directamente ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta al modelo aprobado

por el presidente de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad de Madrid por Resolucion de 24 de abril de 2018 y asumido como tipo o
modelo de pliego por la Viceconsejeria de Sanidad, mediante resolucion de 9 de mayo de
2018, previo informe del Servicio Juridico de la Consejeria de Sanidad, de fecha 4 de
mayo de 2018.

POR LA ADMINISTRACION,
CONFORME: En Getafe, a 11 de julio de 2018
EL ADJUDICATARIO | EL DIREQTOR GERENTE

FECHA Y FIRMA

' Qf&
“Rosa Ferndndez Lobato

¥R X
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

DDBZ oo , con DNI/NIE ...........ccooenven. en nombre
propio o en representacion de la empresa ..........ooeiiiiiriinieiei e ,con NIF n® ................. ,
encalidad de ... e

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid v, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y qué si recuire a las capacidades
de otras entidades, demostrard que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del dérgano de contratacidn.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume Ia obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un numero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucidn de la garantia definitiva. '

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacién de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el érgano de contratacidén cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO L3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA  EN SUBASTA
ELECTRONICA

|5 I B RSSO , con DNI namero ...... errrrreteerraarnrartrranat
[en nombre propio] [actuando en representacion de (€MPresa)........o.vvvenineennuirerncenscennane s
con NIF ... o domicilio @1 .oin i
CAllE/PIAZA ..oiveiiiiieee e e , DOAMEro.. v , participante

administrativas particulares, RATIIICA su dltima puja en la subasta clectrénica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la gjecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

- Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicién econdmica debera ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que.compongan la unién.
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ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION)

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho
pablico) los siguientes valores represenlados mediante anolaciones en cuenla, de los cuales es
titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Nimero Tmision (entidad Cédigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacién
valores emisora}, clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
v fecha de emision fecha de inscripcidn

‘En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantfa), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del confrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacion
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

{(Nombre o razén social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

Don. oo , con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcion de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO III. MODELO DE AVAL

Laentidad........coooiiiiiiiiiniinin (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.... ... .. , con domicilio (a-efectos de notificaciones y
requerimientos) en ....................., en la calle/plaza/avenida. ...l ,
CP.oiinin , ¥ en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulla del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razon social del avalado)..........ccvoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ,
NIF. i , en virtud de lo dispuesto por (norma’s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia)...............ccoeeeiiiinin, para responder de las
obligaciones siguicntes (detullur ef objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6rgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en lefra y en Cifra).......cccoiiiiiiiieiinsiisivieeses e ae e s . . CUIOS.

La entidad avalista declala Lajo su 1espousabilidad que cuaple los tequisilos previslos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Ptiblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estaré en vigor hasta que (indicacion del érgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piablico y
legislacién complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMEIO. et cieeneieieaaaennnaes

............................... (Lugar y fecha)
................ (Razon social de la entidad)
.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONCMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nlmero........cocvevveiiiieineinens '

La entidad aseguradora (1)...cccoviiiiiiiiiiiiiciceen SO en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en .......ccoieevvene. yCallen i  YNIF debidamente
representado por D. (2}... . . , con poderes suficientes para obligarle en este acto,

segln resulta de la vertﬁcauon de Ia representacmn de Ia parte inferior de este documento

ASEGURA
A () e, s NI , en cunceplo de lomador de seguro,
ante (4) P PP PP PSP E O , @n adelante asegurado, hasta el
Imporle de (B) i e (en cliva y letra)....ooenn, Eurvs, en los lérminos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrolio y pliego de
clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de
garantia {7).....coooeviiiiiiin . para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple lus requisilos exigidos en el arl. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de [as Administraciones Plblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver e
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de gue el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

Ll asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderie contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado a) primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Plblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (8).......ccoceveeneeee. , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos
del Sector Piblico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA ' ~ cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara |la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén sacial del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el segura,

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....} el contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a euya dispasicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D./Diia .......... PO DO PO PRPN ,con DNI/NIE ................ en nombre propio

o en representacion de la empresa .........oooiiieinn e , con NIF n°
................... ,encalidadde ......ooooviviiiiiii e, e relaciOn con el contrato de | .
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Cowmunidad de Mudtid, en este procedinienlo, a ulilizal nedios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
" JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

I R PRT
.......... , con DNIUNIE n.° ... ..ivviivinicnen.., €1 IOMbre propio o en representacion de
18 EIMPIESA  truitirreieiiieiteetee e et et e e aan , en calidad de!

..., al objeto de nuestra participacion en el presente
contrato de la Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sowmetitniento a la jutisdiccion de los juzgados y Wribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudicran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los cfectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO V11
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Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A42
28905 Galale

Tifno: 916838360

www.hosgitaluniversitariodagetafe.org Recagnised for excellence
5 star

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. CRITERIO UNICO. PASCU 2018-8-6 DE OBRAS DE 65
SUSTITUCION DE CUADROS ELECTRICOS SECTOR B-0), PLANTA PRIMERA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEGETAFE



Saludiviacid

Hospital Universitario PRL-PG-15
Pt PROCEDIMIENTO PARA LA Edicion: 1
COORDINACION BE ACTIVIDADES

EMPRESARIALES

Pagina3ded

1. OBJEIO

El proconte procedimiontio tieno por objota deeoribir la geetidn de la ooordinacion do
actividades empresariales v por tantc definir y eslablecer los requisitos de seguridad
y salud que deben cumplir las diferentes empresas que desarrollan una parte o la
totalidad de sus actividades en el Hospital Universitario de Getafe (en adelante: HUG),
seglin la normativa estableclda al sfecto asi como da otras posibles exigencias

2.,  AMBITO DE APLICACION

Este documento es de apiicacién a todas las empresas contratadas, subcontratadas
y/o auténomos que para la realizacién de sus actividades en el HUG requigran la
presencia fisica de trabajadores a su cargo y, por tanto, se produzea concurrencia,

3. LEGISLACION

La legislacién y normativa vigents sobre la que se ha desarroliado este documento es:

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

+ Heal Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién,

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley de Prevencitn de Riesgos Laborales.

Hospital Univsrsitario de Getale

Carretera de Toledo A<42

28905 Gatale

Tlino: 216838360 EFQM %
. www,hospitaluniversitariodagatafa.org Recognised for excallence

5 star
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4. DEFINICIONES:

Coordinacién _de actividades empresariales: cooperacion en iz aplicacion de la

normativa sobre prevencitn de tiesgos laboraies de dos 0 méas empresas cuando sus
trabajadores desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo.

Empresa fitular del centro_de trabajo: se considera empresario titular del centro de

rabajo g la persona que tiene la capacidad de poner a disposicidn y gesficnar el
centro de trabajo.

Contro do trabajo: oualquior drea, edificada o ne, on la que los trabajadoree dohan
permanacer o al que deben acseder por razén de su trabajo.

Concurrencia: se da cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades
trabajadores de dos o mas empresas. Por tanto, se considera empresa concurrente a
cacda una de las empresas contratisias, subcontratistas ¢ trabajadores autbnomos que
intervienen simullaneamente en el mismo centro de frabajo durante la ejecucién de las
actividades,

Contratista: persona fisica o juridica que asume coniractualmente ante el empresario
titular yfo principal, con medios humanos y materiales propio ¢ ajenos, el compromiso
de siscutar |z totalidad o parte de los trabajos con sujecidn a un provecio o un
contrato.

Obra: cualquier obra, en la que se efectiien trabajo de consfruccidn o ingenieria civil
cuya relacién no exhaustiva figura en el anexo | del RD 1627/97.

Coordinador de sequridad v salud durante la eiecubién de la abra: técnico competente

integrado en la direceidn faculiativa, designaco por el promotor.

Hospital Universitario de Getafe
Camratera de Toledo A42
28905 Gotale "
Tlfno: 918538360 EFQM %
wwaw,hos pitaluniversitariodegetafa.crg Recognised for exceflence
5 star
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5. BESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA TITULAR

El hospital se compromete a informar a las empresas contratadas y/o autéromos del
contenido de:

s Pl de plevelsion elaboiads bol el Seiviciu de Plevenuidn de Niesyos
Laberales.

s Ptan de auteproteccion del hospital,

¢ Evaluacién de Riesgos de los lugares donde actiten sus trabajadores.

¢ Medidas basicas de emergencia en el hospital {(Anexo 1).

El hospital cooperard en las actuaciones en cuanio a la proteccidn y la prevencién de

riesgos laborales, con las empresas coniratadas asi como en la correspondiente
coordinacion con todas las empresas due realicen trabajos en sus instalaciones.

6. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATADA.
s responsabilidad de la empresa contratada y/o autbnomo cumplir las disposiciones
vigentes sobre Prevencion de Riesgos Laborales y cualesquiera otras impuestas por el
Hospital,

La emprasa confratada es responsable de realizar el frabajo con seguridad y tomando

todas y cada una de las medidas que sean necesarias para desempefiar las funciones

propias de su oficio ¥ las indicadas a continuacion.
Esté obligada a:

+ Cumplimeniar y entregar debidamente firmado el Anexo 2.

Hospital Univarsitarie de Getafe
Cametera de Toledo A-42

28905 Gstafa
Tlino: 916839360 EFQM
vnww. hospitaluniversitariodegatate,org Recognised for excallence

§ star
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s Cumplir y hacer cumplir, tanto a su persenal propie como al subcontralade, la
normativa vigente sobre Prevencién de Riesgos Laborales, asi come la
especifica del hospital,

« Colaborar con el hospital ch la aplicacién de la normativa sobre Prevencién de
Riesgos Laborales, para establecer los medios de coordinacion necesarios.

+ Comunicar de forma inmediata al Area Técnica dal Servicio de Prevencién del
hospital cualquier situacién de riesgo grave & inminente, adoptando las
medidas preventivas necesarias para que los frabajadores puedan, en caso de
ser necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.

» Naotificar, de forma inmediata, al Area Técnica del Servicio de Prevencién del
hospital, tanto los accidenles de trabajo como los incidentes que se produzean
como consecuencia del desarrollo de sus actividades, debiendo noftificar
también aguellas circunstancias gue puedan supaner un riesgo potencial para
la seguridad y salud d= los frabajadores.

s Facilitar, al personal propio, las instrucciones especificas dadas por los
responsables del hospital, v aquellas incluidas en la evaluacién de riesgos
laborales y planificacion preventiva de la empresa contratada yfe auténomo,
seglin la reglamentacion vigente,

s« Tomar todas las medidas necesarias para que durante el desarrollo de sus
actividades no se ponga en peligro al personal, instaleciones o equipos del
hospital.

¢ Asegurarse, antes de comenzar el trabajo, de que las herramientas y
magquinaria que se.van a utilizar en fa realizacién del mismo, cumplen con la
normaliva de seguridad y no son una fuente de peligro para el frabajador.

¢ Poner a disposicion del hospital, el cerlificade de que sus trabajadores han
recibido toda la informacién y formacion necesarias en materia de Seguridad y
Salud en el frabajo.

+ Siempre y cuando entre las actividades gue realice la contrata, existan riesgos
considerados como peligrosos o especiales, ésia deberé documentarlos,
evaluando el fiesgo y aportando las medidas preventivas (anexo 3).

Hespital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A42

28905 Gelale
Tiino: 916835360 EFQM % 7
wyww.hospitaluniversitariodegetate.org Recognised for excellence &

4 star
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7. REALIZACION:

i. Para ser admitide a la realizacién de un trabajo o servicio, la empresa a
confratar debe demostrar estar debidamente cualificada en relacién a la
seguridad y salud de los trabajadores presentando el Anexo 2 debidamente
cumplimentado. ’

?. Fl Hospital pondra a disposicion de fa empresa finalimente contratada ‘la

" documentacién referida en el punto 5: “Responsabilidades de la empresa
titular”

3. Las empresas contratadas deberdn presentar, antes del comienzo de sus
trabajos y cuando los mismos lengan alguna variacibn la siguiente
documentacion:

¢ Documente acreditativo de la modalidad de Servicic de Prevencién
adoptado.

* Ficha de la empresa contratada, aportando toda la documentacién indicada
en el Anexo 4.

¢« Documento acreditativo del cumplimientc por parle de la empresa
contratada de sus obligacicnes en prevencién de riesgos laborales (Anexo
5).

¢ Relacién de los trabajadores que van a realizar sus funciones en el hospitai
con la fecha de inicio de fos trabajos a realizar y nombramientb de un
interlocutor / responsable para la coordinacion en temas de seguridad v
salud.

4. Gon careter previo al inicio de la actividad de la empresa contratada en &
Hospital, se realizard una reunién con &l representante de la misma y el
promotor y' Servicio de Prevencién del HUG en la que se intercambiard
informacion y documentacion y se esiableceran las bases de la coordinacién
de actividades. De dicha reunién y de todas las subsiguientes, se levantara

acta.

Hespital Universitario de Getafe
Carratara da Toledo A42

28905 Gelafe
Tifno: 916838360 EFQM
www.hospilaluniversitariodegetate.org Recognised for excellence &

5 star
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Hospital Universitario

Safud Madri

Haspilal Universitario PROCEDIMIENTO PARA LA PAL-PG-15
de Gotafe e Edicion: 1
COORDINACION DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALFS bagina & da ¢

v En caso de subcontratar con oira empresa, deberd presentar una soiicitud de
autorizaciin de subconfratacién y oblener de la empresa suhcontratada una
declaracién de responsabilidad para poder enlregarla cuando sea requerida por la

empresa titular.

v El incumplimiente de las normas de seguridad por parte de la empresa
contratada, que impliquen riesgos graves, supondra la paralizacién del trabajo hasta la
subsanacién de las deficiencias detectadas y la posible rescisidén del contrato y/o

pedido si se repite el incumplimiento de dichas normas.

8. RESPONSABILIDADES:

SPRL:

s Elaborar y mantener al dia el procedimienfo de coordinacién de aclividades
empresariales ’
+ Asesorar en dicha materia a la Direccién del Hospital.
+ Mantener un registro de incidentes y accidentes ocurrides con personal de las
- contratas.
¢  Mantener actualizada la documentacién que debe entregar el Hospital a las )
empresas coniratisias.

* Participar en la primara reunién de coordinacion.

Direccion:
* Mantener actualizado un registro de empresas concurrentes en el Hospital.
* Nombrar responsables de la coordinacién como representantes del Hospital
ante las empresas contraladas.

Promaotor:
+ Entregaranexos 2 y 4 a las empresas que presenten oferta en un concurso.
+ Recepcicnar el anexo 2 de las citadas empresas.

Hospital Universitario de Getafe

Carretera da Toledo A 42

28805 Gatafs

Tlfno: 26838350 EFQM &

www. hos pitalunivarsitariodegetafa.org Recognised for excaflence
5 star
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PRL-PG-15

BARUE Sem e PROCEDIMIENTO PARA LA Edicién: 1
s COCRDINACION DE ACTIVIDADES '
EMPRESARIALES Pégina 9 de 9
+ Entregarel arexo 5 a las ampresas contratada.
+ Parlicipar en la primera reunién de ceordinacion,
«  Enlegar la documenlzelon del punlo b.
9. REGISTROS:
BESCRIPCION EMISOR ARCHIVS | SOPORTE TEMPU DE
' CONSERVACION
Listado de empresas Direccion Promotor Infermatico Permanante
cencurrentes .
Actas de as reuniones Promotor Promotor Informatico Permanente

10. FORMATOS:

DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXOS

Medidas basicas de emergencia del Hospital Universitario de Getafe.
Declaracion empresarial.

Comunicacién de ries‘gos especialmente peligrosos.

Ficha de empresa contratada y documentacién a aportar,

Documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones en materia de

prevencién de riesgos laborales

Hospital Univeraitario de Getafe
Carratera da Toleds A42

28905 Gatafe -
Tlino: 816832360 . EFQM % B
www.hospitalunivars itariodegetafe.arg Recognised for excallence

3 star
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3 & Hospital Universitarie
de Getafe

1.0BJETO:

K obysto del prasante procedimiento es descriy i gesidn da le coardingidn de actividades empresariales ¥ por talo defing y
estabiacar bos requisnes & sequridad v sl que deben cumpl las dierentes emprcaas que desanafon wna e o la Ickalides do
sus aclividadss en ¢ Hospital Univarsitario de Gelale len adsiante: Hosptall, seqgiin la nonnaliva eslabiscide 4 efecle asi come de
phras posibles exigencias esleblocidas por ol Hosplal, .

2 ALCANCE:

Faie docuimoniu 25 de aplicaciln a lodos b cinprasas conlraindee, subeontratadas o auldnomos qus eaficen sus actividadee on ol
Hospital Universilasia ds Gelale .

3. REGISTRCS:

4. FLUJOGRARA:

Ver pdgina siguients.
Eizhorado: Revisado: Aprabadn: Todifeationes respecto edidin anterlon:
Servicg de Prevencion da | Conteje da Diregeign Gerendia

Rieszes Labareies

Fechs 24.10.2013 Fechar 28.10.2013 fecha 210,013
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| DOCUMENTOS/REGISTROSI

FLUJO DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

| DESARROLLO |

|
| Anaxo 2y Anaxg 4 | A7
|

PA, Evauacisn da rfesgos
Plan de pravencitr,
Normas de seguridad

al

-

Anaxo 4y Anaxe 5

1

M .

U o,

9

,

F

et

Fromotor

Promotor
Searvido da
Pravencién de
Riasgos Laborales

[

Cuando se cfana una obra o sarvicio en al Hossdal, que
impéinuie la concurrancia de sotividsd on Ins insralaciones
i hespdtad, vamchad o cdlyatutiadie da coediar ba

actividad yia nacasidad do aporfar la documontarién
eftafa

Cuands findmente una empresa sea conratada para la
ejscusiin de una olxa o servico, Sa fo hard entrega, ~on
sardeter provie 2l Imime de o aclivdad, do fa
dotumentacidn peninanta por parte del Hospital y sa
razepeionats 1a dotumontacdon apertada por la ompasa y
que aparece onlos anexes 4 ¥ 5

Esto go raalizard an una reunion de coardinzzidn
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ANEXO 1
MEDIDAS BASICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL

Las recomendaciones basicas de prevencion a seguir son:

-

Mantener el maximo orden y limpieza en todas las instalaciones, especialmente en las
que se utilicen productos quimicos inflamables y/o explosivos.

Evitar acumulacién de residuos.

Ser responsables y no cometer acclonas imprudentes ni negligentes,

No manipular, cambiar Ia ubicacidn ni poricién de lor medios de protaccitn

Respetar las indicaciones de los carteles de seguridad instalados en el hospital.
Mantener lag zonas de paso lbres de obsidoulus.

No obstrulr las puertas de las salldas de energencia, ni el accesu a s medios de
extincion, cemo extintores y bocas de incendio.

NHegmaan

Medidas bdsicas de emergencia en el hospital.

En general:

¥
+
*

Mantenar 1& calma.
Actuar con rapidez.
No correr.

En caso de accidente:

+

+
+

En caso de

+

rs

En caso de

Y

Hospital Universitario de Getafe

Carzetera de Telede A42
28805 Gelafe
Tlno: 9188338380

www.hospitaluniversitaricdegetafe.org

Analice [a situacion y si es posible elimine los peligros que puedan agravar la
emergencia.

Avise al JEFE DE EMERGENCIA.

Proceda a socorrer al accidentaclo, siempre que este capacitado para ello.

incendio:

$i descubre un incendic avise al JEFE DE EMERGENCIA y alerte al personal que
se encuentre cerca. .
En caso de estar s6lo, intente apagar el fuego con los medios a su alcance; $i no
sabe utilizarlos salga def locat y avise a los bemberos.

Las tareas de extincidn quedardn designadas al EQUIPO DE PRIMERA
INTERVENCION designado por el hospital.

Si sa le prenden las ropas, no corra, fiéndase en el suelo y échase a redar.

Si tiene que atravesar una zona amplia con mucho humo, precure ir agachado, la
atmosfera es mas respirable y Iz iemperatura més baja.

evacuacion:

No pierda ef tiempo en recoger objetos ni prendas de valor.

Salga en fila a pase ligero, ocupando la parte derecha de pasillo y escaleras, en
silencio para poder oir bien las instrucciones de los responsables de evacuacion.
Dirijase al punto de encuentro establecido.

No abandone nunca el punto de encuentro hasta que los responsables de
evacuacién sepan que se¢ encuentra a salvo. Evitard que lo busquen
peligrosamente en el interior del edificio.

EFCM

Recognised for excellence
5 star
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Anexo 2

DECLARACION EMPRESARIAL

en calidad de represeniante debidamente auterizado, de la

BMPIESE.. .ceeuneiiiniinie e irin e declaro tener toda la documentacién solicitada en el

ANEXO 4 para su entroga on el hogpital on coso de sor adjudicatario del contrato
reereeenenes, CON COFGGEET Drovio a o ojocucidn del mismo.

Ast mismo declaro que fa modaiidad Preventiva adoptada (sefiale lo que proceda) es:

Servicio de Prevencion propio

Mutua de accidentes (nombre v teléfono de contacio

Servicio de Prevencién Ajeno

Trabajador designado

Actividad preventiva asumida por el propio empresario

Y para que haya constancia de ello firme el presente documento.

En , de de ..o

Firma y sello.

Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A-42

28905 Getafe
Tilho. 910838360 EFQM
wwnw.hospitaluniversitariodegetafe.org Rerognised for excellence

3 star
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Hospital Universitario B8 comunidad do Madrid
de Getafe

Saludhadiid
ANEXQO 3

COMUNICACION DE RIESGOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

£l servicio de prevencion de la empresa coniratada tendrd que comunicar aguellos riesgos
considerados reglamentariamente como peligrosoa que puedan afeetar a la seguridad y salud
de los trabajadores de todas las empresas presentes an el hospital y aportar la evaluacién y las

medidas preventivas que se deben adeptar.
{incluir documentacidn explicativa con informacicn para distribuir segin fa urgencia o gravedad)

Trabajo 8 rBaliZar. ..o e s e e

Lugar

Fechai . HOTAMO o v
RIESGOS EVALUADOS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

Fdo.:

Responsable de prevencion de 1& eMpIesai. ..o incri s e v e

NOTA: El Hospital Univarsitarip de Getafe no se responsabilizard de aclividades que no fe hayan sido
informadas vy podrd fomar acciones en caso de detectar desviaciones o incumplimiento de este
procedimienic.

Hospital Universitario de Getale

Carretera de Toledo A-42

28505 Gelale

THna; 916839360

www, hospitaluniversitariodegetafe.org Recognised for excellence
5 star
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SaludMadrid Anexo 4

FICHA DE FMPRESA CONTRATADA
DOCUMENTACION QUE DEBERA APORTAR LA EMPRESA

Empresa
Astividad
Gerente /Representante legal

Domicilio social
N.LF.

Telsfono

Mail

Nombre def responsable on

materia de prevencion.
Bocumentos solicitados:

NO
PROCEDE

DOCUMENTO 5

Relacion de los trabajadores actualizada (TC1 y TC2), en caso de auténomo recibe del pago a
la 88.

Saguro de responsabilidad clvil

Madelo de organizacion preventiva, copia del Servicio de Prevencién propio o contrate con

Servicio de Prevencién ajeno y su justificante de pago.
Mutualidad de accidentes y recibo.
Pian de pravencion.

Evaluacion de riesgos asociados a la actividad a realizar en la hospital.

Documentacién de la informacion y formacién en materia de pravencién de riesgos laborales
impartida a su personat.

Gerlificado médico de aptitudes de los trabajadores.
Listado de maquinaria y equipes de trabajo que trafga al hospital, cuando tengan algtn fiesgo
especifico asociado,

Registro de ia entrega de EFI’s {equipos da proteccion individual} a los trabajadores, en caso e
ser necesarics.

Cualificacion del personal acorde a las tareas en realizar, si fienen asociado alglin tiesgo
especial.

Si se realizan trabajos de obras certificado de estar inscrito en el REA {Registro de Empresas
Acreditadas).

La decumentacién anteriormente indicada debera remitirse a
Direecion de Gestion

Mantenimiento

Sarvicios Genarales

En Getafe, a de de
Empresa contratada Promotor del HUG

Fdo: Fdo:
Hespital Universitario de Gelafe '
Carretera de Toledo A-42
28905 Getafe

Tlino: 916838360 . EFQM
www.hospitalunivarsitariodagetafe.org Recognised for excellence
: 5 star
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Anexc 5
DOCUMENTO ACREDRITATIVO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
EMPRESA DE SUS OBLIGACIONES EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

[ 5137 S U con DN n® ,
en calidad de representante debidamente auterizado, de la empresa ......covvieineianns ;
reconozco que he recibido y proparcicnado ta informacion oportuna a los trabajadores
de la empresa, de las NORMAS Y PROTOCQOLOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO
DE TRABAJO v la INFORMACION REFERENTE A LAS MEDIDAS A TOMAR EN
CASQ PE EMERGENCIA para realizar los frabajos en el hespital y certifico que:

a) Los trabajadores de mi empresa adscritos a estos trabajos han pasado los
reconocimientos médicos preceptivos, siendo calificados como aptos para las
funciones a desempefar.

b) Estos trabajadores han recibido infermacién y formacién sobre [os riesgos
propios de su trabajo y 1as correspendientes medidas preventivas {art. 18 y 12
ley 31/1995).

¢) Toda la maquinaria y equipos de trabajo necesasios para realizar los trabajos,
cuya relacion se adjunta, cumplen con el RD 1215/1997 sobre requisitos
minimos de seguridad vy salud para ta utilizacion por los rabajaderes. También,
me comprometo a comunicar cualquier modificacidn o ampliacién de los
equipos a utilizar.

d) Todos los trabajadores que emplean esta maquinaria tienen la formacion y
autorizacion para su utilizacion.

e) Todos los equipos de proteccidn individual estan certificades CE y cumplen la
legislacion vigente.,

f) He realizade la evaluacién de riesges de los puestos de trabaje v se han
planificado fas medidas correctoras necesarias.

g) Durante fa duracidn del contrato con el hospital me compremete a colaborar
con mis recursos preventivos en todas las situaciones contempladas en el
articulo 13 del RD 171/2004.

Getafe, a de de

.Hospital Universitario de Gelafe

Carretera ds Taoledo A-42

28905 Getafe

Tiino: 916838340 EFQOME:

www.hospitaluniversitariodegetafe.org Recegnised for excellence
Sstar g
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ANEXO VIII ]
OBLIGACIONES SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES ESPECIFICAS
CONTRATO

La empresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminacion en la confratacion,
remuneracion, acceso a la capacitacion, promocién, despido o jubilacion basada en la raza,
oligen social 0 nacional, casla, naciiniento, 1eligién, discapacidad, géneto, olientacion sexual,
responsabilidad familiar, estado civil, afiliacién a sindicatos, opiniones politicas, edad o
cualquier otra condicion que pueda dar origon a la discriminacion.

La empresa adjudicataria no debe interferir en el ¢jercicio de los derechos de su personal para
observar sus creencias o practicas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza,
origen social o nacional, religion, discapacidad, género, orientacidén sexual, responsabilidad
familiar, afiliacién a sindicatos, opiniones politicags, o cualquier otra condicidon que pueda dar
origen a la discriminacion.

La empresa adjudicataria no debe permitir ningiin comportamiento que sea amenazador,
abusivo, explotador 0 sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto fisico
en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso
de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

El contratista adoptard las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacidn
ambiental en vigor en relacion al trabajo realizado. Ademaés, se asegurara que su personal esté
debidamente formado y es competente en materia de buenas practicas ambientales. El
Hospital Universitario de Getafe se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia
sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicacion o de la
adecuada formacion del personal.
El contratista debera adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de
evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminacién del medio ambiente, como
puedan ser los vertidos liquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestién, en
especial, de aquellos considerados como peligrosos. El Hospital se reserva el derecho de
repercutir al contratista el coste de reparacion del dafio ambiental derivado de un incidente
ambiental causadoe por ellos.
Compromisos ambientales:

e Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

e Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a
su actividad. - _

o Informar de todos los incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad en las instalaciones del HUG.

e Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor
priorizando el reciclado frente a la eliminacién. 7

e Retirar los residuos generados y en caso de depositarlos en los contenedores del
Hospital, se realizara bajo el consentimiento del personal del Hospital responsable de
la contratacion.
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e Emplear equipos con marcado CE y realizarles un mantenimiento preventivo con el
fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los limites especificados en
las caracteristicas técnicas.

e Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.

» No verter productos quimicos a la red de saneamiento y a cumplir en todo caso las
especificaciones del fabricante en relacion a la dosificacion y empleo de los
productos.

e Consumir agua, energia y demas recursos que necesite para el desarrollo de los
trabajos dc una forma responsable.

e Reutilizar todos los materiales que sea posible.

e Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.

o Colaborar con el personal del Hospital.

e FEtiquetar correctamente todos los productos quimicos que maneje. Realizar todos los
trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbentes y
depositarlos en el contenedor correspondiente.

» Laempresa que retire equipos o utensilios fuera de uso se compromete a eliminarlos
de acuerdo a la legislacion vigente.

Por la empresa adjudicataria,

Fdo:
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

1.-Deberan presentar:
a) Sobre1 que contendra:

o Documentacién administrativa.

o Documentacién con acreditacién de habilitacién
empresarial y profesional.

Proposicion Econdmica

o Solicitud de participacién en el procedimiento de

0]

licitacion.

2.- En el servicio de Suministros tienen a su disposicion CD con
toda la documentacion técnica de la obra, asi como ¢n ¢l Portal de
la Contratacion.

3.- Se realizara una visita guiada a las instalaciones del Hospital
con el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, el dia 20 de agosto
a las 10:30 horas.
4. Les recordamos que, en el exterior del sobre debe figurar los
siguientes datos:

e El n° de referencia del contrato al que licitan.

¢ El titulo del mismo.

e Nombre y apellidos y firma del licitador, razén social de la

empresa, NIF o CIF.

¢ Direccion de correo electrénico a efectos de notificaciones.
5. En el interior del sobre se deberd incluir una relaciéon de los
documentos gue contiene.
6. Las ofertas econdmicas deberan ser presentadas en soporte papel
por duplicado.
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7. Los certificados que presenten han de ser originales, o fotocopias

compulsadas.

8.- Para la practica de las notificaciones el Organo de Contratacion

https://gestionesytramites.madrid.org.
NOTA INFORMATIVA PARA EMPRESAS ADJUDICATARIAS:

9. La empresa adjudicataria, debera aportar, en el momento que se
le solicite por parte del Hospital, y en todo caso, antes de la
formalizacion del contrato, Protocolo de Coordinacion de
Actividades empresariales - (Anexo lVII) debidamente

cumplimentado, asi como Anexo Vil debidamente firmado.
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