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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTER{STICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRA DE INSTALACION DE SALA BLANCA EN EL SERVICIO DE
FARMACIA

1.-

3.~

Definicion del objeto del contrato:

Division en lotes: Si, LOTE UNICO

(En caso afirmative) Nimero y denominacidn de los lotes:

lote n° denominacion............... CodigoCPV...............
1 Obra de Instalacién de sala blanca  45.32.00.00-6
Nimero méximo de lotes a que los empresarios podran licitar: 1

Nuamero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador:

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un
nimero de lotes que exceda del limite indicado en el parrafo anterior:

Admision de ofertas integradoras: No

(En caso afirmativo) Combinaciones admitidas:

Situacion: Carretera de Toledo, km. 12.5. 28905 Getafe

f)rganos administrativos.

" ORGANO GESTOR: GRGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION SERVICIO MADRILENO DE SALUD -

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION PLAZA CARLOS TRIAS BERTRAN, 7
POSTAL EDIFICIO SOLLUBE
28020 MADRID

"UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL
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. CONTRATO

DENOMI_NACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

CODIGO DIR3 A13013771

DIRECCION CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GETAFE- MADRID
OFICINA CONTABLE ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE _
 CONTABILIDAD

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

CODIGO DIR3 A13013771

DIRECCION CARRETFRA DE TOLEDO, KM 12,5
POSTAL 28905 GELTAFE- MADRID

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

DIRECCION Carretera de Toledo, km. 12,5, 28905 Getafe - Madrid
POSTAL

Unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato: Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento del Hospital Universitario de Getafe

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo determinado
Presupuesto base de licitacion.

Base imponible: 264.381,75 euros

Importe del LV.A.: 55.520,17 euros

Importe total: 319.901,92 euros
Presupuesto de Ejecucion Material de la obra 221.16%,54 €
Gastos Generales 13 % 2888204 €
Beneficio Industrial 5 % 13.330,17 €
Presupuesto de contrata 264.381,75 €
IVA 21 % 5552017 €
Presupuesto total (incluido IVA) 319.901,22 €

Cofinanciacion: Comunidad de Madrid: 100 % Otros Entes: %

Aportacion de la Comunidad de Madrid: Euros

Anualidad Importe
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........................................... Euros
........................................... euros
........................................... €uros
Anualidad corriente: Programa Econdmica  Importe

' G/312A 63100 319.901,92
Entes cofinanciadores ' Importe

(En caso de divisicn en lotes) Presupuesto base de licitacion de los lotes:

Lote ntimero Base imponible IVA Importe total
1 264.381,75 55.520,17 319.901,92
Estudios y Proyectos Importe:

Expropiaciones: NO Importe:

Servicios afectados: NO Importe:

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 264.381,75  euros

M¢étodo de célculo aplicado para calcular el valor estimado: Por ser un expediente de
obra sin modificaciones previstas ni opciones, el valor estimado es la base imponible
del presupuesto de licitacidn.

Sistema de retribucién: Mediante precios unitarios

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.~

Habilitacién empresarial o profesional preéisa para la realizacion del contrato.
Procede: Si

Tipo: Acreditar ser instalador de paneles tipo para la creacion de salas blancas.
Dicha acreditacién debera presentarse en el sobre 2 de documentacién técnica.

Solvencia econdmica, financiera y técnica

- Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.

. Empresas espaiiolas y extranjeras no comunitarias:
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Clasificacion del contratista ,
Grupo/s: Subgrupo/s Categoria/s:  Categoria/s R.D. 1098/2001:

- Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
Articulo 87 de la LCSP, apartado/s: 1a) 6 1¢)

- 1.a) :* Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los
tres Gltimos disponibles en funcién de las fechas de ...... por importe igual o
superior al exigido en el anuncio de licitacidn o en la invitacién a participar en
el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente”.

En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los ultimos tres afios fiscales.

-1.c): “Patrimonio neto, o bien ratic entre activos y pasivos, al cierre del
dltimo ejercicio econdmico para el que este vencida la obligacion de

aprobacion de cuentas anuales por importe igual o superior.......”

Criterios de seleccion:

- Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios en el ambito
del contrato, en alguno de los 3 ultimos afios, de al menos una vez y media el
valor estimado del contrato. '

- El medio por el que los licitadores acreditaran este extremo serd mediante
presentacion de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
oficial en el que deba estar inscrito.

-En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de los tltimos tres afios fiscales, podra acreditar
la solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econdmico
para el que esté vencida la obligacion de aprobacion de cuentas anuales por
importe igual o superior a la anualidad media del presupuesto méximo de
licitacion. '

Acreditacion de la solvencia téenica:
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Articulo 88 de la LCSP, apartado/s: a) yf) 6 a),b) yf)

- a): “Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al Organo de contratacion por la autoridad
competente....”;

- f):”Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
se dispondra para la ejecucién de las obras....”.

Y tratandose de empresas que se hayan constituido dentro de los cinco afios
inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia
de actividad en todos o algunos de ellos, ademdas apartado/s:

- b): “Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la
gjecucion de las obras, acompafiada de.....”

Criterios de seleecién: ‘

-Relacién de obras ejecutadas en los cinco tltimos afios (en el caso de
nueva creacion o ausencia de actividad en todos o alguno de ellos, relacién
de obras ejecutadas en los afios de actividad) y acreditacién mediante
certificados expedidos por el contratante, de haber realizado, al menos 10
instalaciones de salas blancas y/o estériles para produccion farmacéutica, en
alguno de los cinco Ultimos afios de similares caracteristicas al servicio en
el que se realizaran las obras.

-Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacion acreditativa pertinente.

Para el supuesto de empresas que se hayan constituido dentro de los cinco
afios inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o
ausencia de actividad en todos o algunos de los Gltimos cinco afios fiscales,
ademas:

- Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o
no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecucion de
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las obras,,segtin Art. 88.b) de la LCSP

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios [personales} y/o
[materiales]: NO

(En caso afirmativo identificar los medios personales y/o materiales, y atribuirles el
caracter de obligaciones esenciales).

9.-  Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacién anticipada: NO
‘T'ramitacion: urgente, debido a la necesidad de acelerar la adjudicacion por razones de
interés publico y debido al caricter perentorio del presupuesto habilitado para la
adquisicién del equipo objeto de este contrato, y todo ello de conformidad con el art. 119
de la LCSP. ‘
Procedimiento: abierto simplificado
Pluralidad de criterios de adjudicacion
Subasta electronica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacién del contrato.

Criterios relacionados con los costes:
10.1.Criterio precio.....ovuue i eeeeeieeeeiieenceeeeeieracreeranens verssnesnes.Méximo 60 PUNTOS

(Deberan cumplimentar Anexo L.1)

Meétodo para la evaluacion de los costes facilitados: o .
Por cada lote y proveedor, se calculara la oferta total mediante la siguiente formula:

P = M x ((A-B)/(A-C)*(1/6)

M: Méxima puntuacion del criterio.
A: Presupuesto Base Licitacién,

B: Presupuesto Ofertado

C: Presupuesto Ofertado mas bajo.
P: Puntuacion de la oferta

“L.as ofertas econdmicas presentadas que coincidan con el importe miximo de licitacién segin la férmula
anterior obtendran 0 puntos®.

Datos sobre los costes que deberan proporcionar los licitadores:
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Datos sobre los costes que deberdn proporcionar los licitadores: Cumplimentar con datos
propios cada uno de los items del presupuesto del proyecto de ejecucion (se adjunta el
documento Office para su uso).

Meétodo para la evaluacion de los costes facilitados:

10.2 Criterio/s cualitativos:
10.2.1 Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas:....HASTA 8 PUNTOS

10.2.1.1 Disminucién de plazo de ejecucion de la obra............ Hasta 4 Puntos
Se asigna}fé un punto por cada semana en la que se reduzeca
el plazo de ejecucion.
10.2.1.2 Ampliacién del plazo garantia de obra sobre el exigido
en el proyecto de gjecucion..........ocvvviiiiii i Hasta 4 puntos
Se asignara 1 punto por cada afio de garantia adicional.

10.2.2. Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: Hasta 32 PUNTOS

10.2.2.1 Memoria de ¢jecuciénde laobra..............cooeaee Hasta 32 puntos
La memoria contendra los siguientes extremos y se valoraran:
¢ Detalle de realizacién en 2 fases: 1* fase de trabajos necesarios para poder
trasladar las actuales salas de produccion de citostaticos y parenteral y 2* fase,
una vez terminada la 1°, de demolicién de la zona actual de produccion de
citostiticos y parenteral con continuvacién de instalacion de las salas |
TeStANES. ...t e e Hasta 10 puntos
¢ Planificacion de los trabajos a realizar en cada una de las fases
OO O PP Hasta 6 puntos
o Detalle de materiales a instalar en cada una de las
TS L e Hasta 6 puntos
¢ Medidas de proteccién empleadas en la  ejecucion de cada
fase........... ST UTUPOUN Hasta 10 puntos

La evaluacion de los criterios precedehtcs se efectuara con una escala descendiente de acuerdo al siguiente
baremo: '
» -EXCELENTE: El Item a valorar cumple las caracteristicas técnicas minimas exigidas y su
desarrollo y pormenorizacion sobresale del resto de las ofertas. ..... Mixima puntnacion del Item
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-BUENQ: El Ttem a valorar cumple las caracteristicas técnicas minimas exigidas siendo su
desarrollo y poﬁnenorizacién igual a la imedia de . las ofertas
PrESEmtadas. .. .ouie ettt e 1/2 DE LA Méxima puntuacién del Item
-SUFICIENTE: El Item a valorar comple las caracteristicas técnicas minimas exigidas siendo su
desarrollo vy pormenorizaciénr  inferior a la  media de las  ofertas
presemtadas. ... e e e O pUDTRACION del Ttem

TOTAL 100 PUNTOS

(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se valorarén en una primera fase,

los sefialados con el/los nimero/s 10.2. Criterios cualitativos, siendo necesario para que

la proposicion pueda ser valorada en la fase decisoria, una puntacién minima del 50 por

100 de la puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos, en relacion con los

criterios que vayan a operar en la fase de valoracion.

(2) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomaran en consideracion a

efectos de apreciar, en su caso, que la proposicidn no puede ser cumplida como

consecuencia de la inclusion de valores anormales, los sefialados con los niimeros 10.1

Criterio precio, siendo los limites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los

siguientes:

-Si se presentase un Unico licitador se considerard que incurre en presuncion de

desproporcionalidad si su oferta es inferior al presupuesto base de licitacion en mas de

veinticinco unidades porcentuales.

-En el caso que sean varias las ofertas, se considerard como desproporcionada la baja de

toda proposicién econdmica cuyo porcentaje exceda de diez unidades por lo menos a la

media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

11.-Documentacion técnica a presentar en relacion- con los criterios objetivos de

adjudicacion del contrato:

Las ofertas deben ser presentadas electrOnicamente, no siendo valida la presentacion de

ofertas en papel.

La documentacion a presentar es la siguiente:

A) Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor:
- Memora de ejecucion de obra con detalle segin punto 10.2.2.1 de esta clausula 1*

- Indice con la documentacién incluida
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B) Criterio/s relacionado/s con los costes y evaluables de forma automatica por
aplicacion de formulas:
o Proposicion econdmica, segun el modelo del Anexo 1.1 de este pliego. La no
presentacion de esta documentacidn serd causa automatica de exclusidn.
o Declaracion criterios evaluables de forma automadtica por aplicacion de
formulas (Anexo IX) debidamente cumplimentada. '

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
Si procede, requisitos minimos, modalidades, caracteristicas y vinculacion con el objeto
del contrato:

En obras con sistema de retribucién a tanto alzado con precio cerrado:
Contenido del proyecto basico de las variantes ofertadas: NO PROCEDE

Plazo para la presentacién por el adjudicatario del proyecto de construccién de las
variantes:

13.- Medios electronicos.
Licitacién electronica.

Se exige la presentacién de ofertas por medios electrénicos: SI

En el Portal de la Contratacion Publica de la Comumidad de Madrid (URL
http://www.madrid.org/contratospublicos) se ofrece la informacién necesaria y el acceso
al sistema de licitacién electronica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofértas por
medios electronicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la cliusula 10 de este
pliego.

Las ofertas deben ser presentadas electronicamente, no siendo vélida la presentacidn de
ofertas en papel.

El manual con las instrucciones a seguir para poder presentar la documentacion
electronicamente (Manual de la aplicacion de escritorio de Licit@) se encuentra
publicado en el portal de contratacion publica de la Comunidad de Madrid. Opcion
Nuevo Licit@- Licitacion electrénica.

Deberan tener en cuenta que este expediente es de licitacion electrénica sin NEXUS-
Contratacion (ligera).

Subasta electronica.
Procede: NO
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- Dispositivo electrénico para la subasta:

Los licitadores invitados podrén acceder a la plataforma de subastas electronicas en la
signiente direccién de Internet (URL): hitps:/subastaselectronicas.madrid.org, utilizando
las claves de acceso que se les proporcionaran. También se puede acceder a la plataforma
desde la pagina de Subastas electrénicas del Portal de la Contratacién Piblica -Perfil de

conltatante- (hilp./www.nadiid.org/contralospublicos).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre de documentacién
administrativa una direccion de correo electronico donde se remitird la invitacién a
participar, asi como los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave de
usuaric y una contrasefia que le pemmitiran acceder a la Plataforma de Subastas
Elcctrdnicas.

-Especificaciones técnicas de conexion:

Antes del comienzo de la subasta electrénica, el licitador deberd realizar las
comprobaciones técnicas necesarias para garantizar €l buen funcionamiento de su
navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizara la subasta:

- Limites de los valores que podran presentarse (en su caso):

- Informacion a disposicién de los. licitadores durante la subasta y momento en que se
facilitara: '

- Forma en que se desarrollara:

- Condiciones y mejora minima de cada puja:

En cada puja el sistema calculard la puntuacién que corresponda aplicando la férmula
matematica que a continuacion se indica y actualizara la posicion del licitador respecto de
los demas en la subasta.

Formula matematica:

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposicion econdémicamente méas
ventajosa debera ratificar por escrito su tltima puja. Esta ratificacion de oferta, suscrita por
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el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el anexo 1.3 de este
pliego, v se presentara a requerimiento del 6rgano de contratacién junto con los demds
documentos necesarios para la adjudicacion del contrato.

14.- Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constilucion tuediante relencion cu ¢l precio.
Se admite: NO
Forma y condiciones de la retencién:

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO
Porcentaje:

16.- Pdlizas de seguros.
Procede: S |
Tipo de pdlizas: La empresa adjudicataria debera suscribir una poliza de construccion
~de la obra que cubra el importe de la misma y otra pdliza de Seguro de Responsabilidad
Civil con una cobertura de 300.000,00 € por siniestro, actualizado a la fecha de la firma
del contrato, que cubra el periodo de responsabilidad decenal exigido por el articulo 19
de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacién.

Momento de entrega de las pdlizas: Antes de la formalizacién del contrato
Importe: una poliza de construccidn de la obra que cubra el importe de la misma y otra
péliza de Responsabilidad Civil con una cobertura de 300.000,00 € por siniestro

17.- Plazo de ejecucion.
Total: 2 meses desde la fecha estipulada en el contrato como inicio de ejecucion Mas un
mes de acopio; a partir de dicha fecha, se dispondra de un mes para la emision del acta de
comprobacién de replanteo, conforme a lo establecido en el articulo 237 dela LCSP y, a
partir de éste, se contara con un mes para la realizacién del acopio de materiales.
Recepciones parciales: NO )
Las recepciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la cancelacion de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Los licitadores propuestos para la adjudicacion deberén presentar declaracion responsable,
en el momento de requerimiento de documentacion por parte del centro, del compromiso
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de micio de cumplimiento, durante la ejecucion del contrato de alguna de las condiciones

siguientes: '

- Que la empresa cuenta en su plantilla con un pofcentaje superior al 2% de trabajadores
con discapacidad.

- Que la empresa tiene adoptadas medidas para la promocién del reciclado de los
productos objeto del contrato.

- Que cn la fabricacién de los productos objeto del conltato, Lo se Liayan afiadido
sustancias toxicas para la salud o el medio ambiente. :

- Realizacién de un curso de formacion a personal de la empresa en su lugar de trabajo,
durante la vigencia del contrato.

- Implantacion de medidas con objeto de eliminar las desigualdades entre el hombre y la
mujer en el mercado laboral.- ’

No procedera la adjudicacién al licitador que no presente dicha declaracion.

Presentacion antes del transcurso de la mitad del periodo de ejecucion del contrato, de
documentacion acreditativa (certificado) del cumplimiento de la condicion especial
elegida,

19.- Penalidades.
Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido o resolucion
del contrato e incautacion de la flanza si las penalidades por demora alcanzasen un
miiltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, iva excluido, o la demora superase la
mitad del plazo de ejecucion establecido, conforme a lo dispuesto en el articulo 193.3 de
la LCSP.
Por incumplimiento de la ejecucidn parcial de las prestaciones definidas en el contrato:
NO PROCEDE
Por ejecucién defectuosa del contrato: Conforme a lo dispuesto en el art. 192.1, el
Hospital podra imponer una penalidad de hasta el 10 por ciento del importe total del
contrato por cada una de ellas e incautacién de la fianza, sin que puedan superar la
totalidad de las penalidades impuestas el 50 por cien del precio del contrato.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes para ello: Podra dar lugar a la resolucion del
contrato y/o incautacién de la garantia.

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato:
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
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laboral: Resolucién del contrato.

Por infraccion de las- condiciones establecidas para la subcontratacion: De
acuerdo con el articulo 2153 de la LCSP, el o6rgano de contratacion podra
imponer al contratista, una penalidad de hasta el 50 por ciento del importe del
subcontrato. ‘

Por incumplimionto de los pagos a los subcontratistas o suministradoros: No
procede

Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de
documentacion.

Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el
incumplimiento del pago en plazo.

20.- Modificaciones previstas del contrato: NO

Condiciones en que podran efectuarse: No procede

Alcance, limites y naturaleza de las modificaciones:

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como maximo puedan afectar:
Procedimiento para la modificacion:

21.- Subcontratacion.
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No podran ser objeto de subcontratacién los
trabajos tabiqueria, SAS y control de accesos a cada una de las distribuciones, por constituir el
objeto fundamental del proyecto y debido a la envergadura del mismo, a la habilitacion
empresarial requerida.

Indicacién en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: S

22.- Régimen de pagos.
Expedicion de certificaciones: Certificacidn finica de final de obra.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados:

Por instalaciones y equipos:

Importe de la garantfa: 100 por 100

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

23.~ Revision de precios.
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Procede: NO, De acuerdo con lo establecido en la ley 2/2015 de 30 de Marzo de
desindexacion de la economia espafiola y conforme al articulo 103 de la LCSP.
Foérmula/s polindmica/s:

24.- Informacion sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 133.2 de la LCSP

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial
de la informacion: 5 afios

25.- Plazo de garantia:
2 afios desde la fecha de emision del acta de recepcidn de las obras

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la legislacién basica del Estado en
materia de confratos publicos: Ley 9/2017, de 8§ de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de
8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Cléusulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes
aprobadas por la Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica
de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) vy sus
normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre contratos
publicos que no tengan cardcter bdsico, las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.
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Para las obras cuyo objeto consista en una. edificaciéon serd de aplicacion, con caricter
supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion
de lo dispuesto sobre garantias de suscripeién obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto dol contrato al quo so rofiere ¢l prosente pliogo, cs la cjecucion de lus obras
descritas en el apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el proyecto aprobado
por la Administracidén, que recoge las nccesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segiin resulta de la
resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el hibro segundo,
titulo primero, capitulo II, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cliusulas administrativas particulares, revestirdn caricter
contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por- el adjudicatario,
en el mismo acto de formalizacién del contrato. '

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos
ellos, salvo que se establezca un nlimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estarda a
lo estipulado en el apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su
caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el
supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el
indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada
en el apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su
calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los documentos
contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base
de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serda aquél al que ascienda la
adjudicacion, que en ningin caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
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pueda obtenerse como resultado de la adjudicacién, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

Si el sistema de retribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia
que se recoge en el apartado 5 de la cldusula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se
mantendra invariable, conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la
cldusula 27 del prosente pliogo.

La ¢jecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, debe someterse a.las disposiciones del Tratado
de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser coherente con las
actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora
del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la
inclusién social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) n® 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo-de Cohesién, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesién y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca,
y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.
El acceso al perfil de contratante del érgano de contratacion se efectuara a través del Portal de

la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccién de Internet.
(URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IIL. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccidn de las empresas.

Podran optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeraé, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el articulo 71 de la
LCSP, en la Ley‘14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de Ia
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Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econdmica,
‘financiera y técnica, requisito éste ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartade 8 de la clausula 1, en el que se indican
asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas. El cumplimiento de
dichos critorios se acreditara por los medios que en el misino apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebracién de contratos del
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracion no se exija
estar en posesion de la misma. '

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacidn empresarial o profesional que,
en su caso, sc especifica en el apartado 7 de la clausula 1

Ademads, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o d4mbito de actividad
que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos
en el articulo 68 de la LCSP.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del
contrato se celebrard una subasta electrénica, conforme a los requisitos establecidos en el
articulo 143 de la LCSP. En ¢l apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion
necesaria sobre su celebracion. '

Cldusula 8. Criterios obj'etivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de
importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios
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objetivos de adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su caso,
los que se valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada
uno de ellos la puntuacién que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la
fase decisoria. Igualmente, se sefialaran, en su caso, en este apartado los parametros objetivos
que deberan permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a
la oferta considerada en su conjunto. ' *

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevara a cabo una evaluaciéon comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un
licitador concreto para una combinacién particular de lotes cumpliria mejor, en conjunto, los
criterios de adjudicacién establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas
presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion que se publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacién Piblica de la
Comunidad de Madrid (hitp://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecerd, entre

otra, la informacidn relativa a la convocatoria de licitacién de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones técnicas particulares y
documentacion complementaria, en su caso, y el enlace a la informacién sobre el sistema de
licitacion electrénica que debe utilizarse.
;

Los Hcitadores podrdn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 12 dfas a la fecha limite fijada
para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacién. Esta informacion se facilitara seis dias
antes del fin del plazo de presentacidn de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran cardcter vinculante y se hardn publicas en el perfil de
contratante.

Cada empresario no podri presentar mas de una proposicién, sin perjuicio de la admisibilidad
de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en union temporal con
otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de una unién temporal. La
contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones
por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizard necesaria y inicamente en el registro indicado
en el anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional
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del clausulado de este pliego y del de prescripciones téenicas que rigen el presente contrato,
sin salvedad alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 12 de la cldusula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado
y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades
de obra, dichas variantos deberdn ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los
licitadores deberan presentar un proyecto basico con el confenido que se indica en el
apartado 12 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacion de medios y soportes electrdnicos, informaticos y telematicos en la
presentacién de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la
clausula 1.

En el mismo apartado se indica €l portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a
los programas y la informacion necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacién electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos en
formato electrénico, autenticados mediante firma electrénica utilizando uno de los certificados
reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificacion”
establecidos en Espafia, publicada en la sede electronica del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en
dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarin copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran
eficacia, exclusivamente en el ambito de la actividad contractual de esta Administracion Pablica
Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo éxija 0 existan
dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podrd requerir la
exhibicién del documento o de la informacidn original. - '

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de
prohibicion de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabard de otros organos y registros de las Admimstraciones y
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entidades publicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos que se requieran
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en
los términos del modelo que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones v comunicaciones telemdticas.

Atin en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para
las restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionarén con el érgano de contratacion por medios electronicos.

Para la practica de las notificaciones, el érgano de confratacién utilizard el Sistema de
Notificaciones Telematicas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su

representanteé deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablon de anuncios electrénico

~ Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién
- presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacidn, y las
ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el tablén de anuncios electrénico,
del Portal de la Contratacion Publica -Perfil de contratante-
(http://www.madrid.org/contratospublicos). ‘

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la
Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones ¢ aportar nuevos documentos al
‘correspondiente expediente, accediendo a 1a pigina de “Gestiones y tramites” del sitio web de
la Comunidad de Madrid (https:/gestionesytramites.madrid.org). También existe la

posibilidad, en esa misma pégina, de utilizar un formulario genérico de solicitud para
presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier 6rgano de la Comunidad de
Madrid. '

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a
esta lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcién del supuesto A o B,
segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacién aportada a la licitacién que
tenga caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros
posteriores. El caracter confidencial no podra extenderse a todo ¢l contenido de la
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proposicién, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar Unicamente a los

documentos que tengan una difusién restringida y, en ningin caso, a documentos que sean

publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, sog(n lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, onire los criterios de

adjudicacién no figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las

proposiciones se presentarin en un umice (1) sobre, que incluird preceptivamente los

signientes documentos:

1.-

Proposicion econdmica y declaracion responsable del licitador sobre el
cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de
contratacion.

La proposicidn econdmica se presentard redactada conforme al modelo fijado en el
anexo L1 al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores 0 tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no guardase
concordancia con la documentacidn examinada y admitida, excediese del presupuesto
base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error
manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 21 de la clausula 1, se incluird la
indicacion de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la cldusula 10 y en
el apartado denominado “Medios electrénicos” de la clausula 1, relativa a las
“Caracteristicas del contrato”.
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La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante, conforme
al modelo fijado en el amexo 1.2 al presente pliego, respecto a ostentar la
representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada
solvencia econémica, financiera y técnica 6, en su caso, la clasificacion
correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para gjercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicién de contratar alguta y que, de recuntit a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que,
de ser el licitador que presente Ia mejor oferta, aportara el compromiso por escrito de
dichas entidades cuando le sea requerido.

Asimismo, la declaracién incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacidn con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla
de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o0 més trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de Ia Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En
esta declaracion se hard constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de
acreditar ante el érgano de contratacién cuando le fuese requerido durante la vigencia
del contrato o, en todo caso, antes de la devolucién de la garantia definitiva, el
cumplimiento de la obligacién anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas' de més de 250 trabajadores, en la citada
declaracion se indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto
en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberd cerciorarse de que
reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
exigidos en las cldusulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de
las proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

Uniones temporales de empresarios.
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Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la union temporal frente a la
Administraciéon deberan presentar, todos y cada une de los empresarios, los
documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso
solidario en el que se indicardn: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacién de cada uno de ellos; la asuncidén del compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios y la

- designacién de un representante o apoderado tnico de la unidén con poderes bastlantes

para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la
unidén temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de
acumulacion de las mismas seré el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unidn
empresarios nacionales, exfranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los
dos primeros deberin acreditar su clasificacién como contratistas de obras y los
ultimos su solvencia econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios,
ésta acreditara su constitucién en escritura phblica, asi como el NIF asignado a dicha
unidén antes de la formalizacién del contrato. La duracién de 1a union serd coincidente
con la del contrato, hasta su extincion.

Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con ofra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las
cuales concurra en unidn temporal, deberdn presentar declaracién en la que hagan
constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la
infegran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio. |
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4.-  Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los fuzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias -
que de modo directo ¢ indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fucro jurisdiccional extranjero que pudicia coucspoundetles, eu los éuninos del
modelo que figura como anexo VI de este pliego.

5.- Subasta electrénica.

En caso de celebracién de subasta electrénica, los licitadores deben indicar una
direccion de correo electronico donde enviar la invitacién a participar y los datos do una
persona de contacto, a la cual se asignard una clave que le permititd acceder a Ia
Plataforma de Subastas Electronicas.

6.- Documentacion téenica.

Se incluiréd la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de Ia
clausula 1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del
confrato valorables de forma automaitica por aplicacién de formulas especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como toda aquélla que, con caricter
general, el licitador estime conveniente aportar.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clidusula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que incluirdn los siguientes
documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
- RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION
DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes
documentos:

Se incluird la declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos
previos para participar en este procedimiento de contratacién, conforme al modelo fijado en
el anexo 1.2 al presente pliego, asf como los documentos indicados en los niimeros 2 a 6
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para el supuesto de presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacion téenica
(néimero 6) se incluird inicamente la documentacién relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, indicados en el apartado 10 de la
clausula 1. |

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA
RELATIVA A LOS CRITERIOS DIE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA
AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.”, que incluird preceptivamente
los siguientes documentos:

1.-  Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el niimere 1 del supuesto de
presentaciéon de un.unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo I.1 al presente
pliego.

2.- Documentacion técenica.

Se incluira la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la
cldusula 1, en orden a la aplicacién de los criterios objetivos de adjudicacion del
contrato valorables de forma automatica por aplicacion de formulas, especificados
en el apartado 10 de la citada clausula, asi como foda aquélla que, con caracter
general, ¢l licitador estime conveniente aportar.

Ademds, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si
procede, segin lo dispuesto en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluird el Proyecto
bésico de las variantes ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacion no figure ningune cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacién, con
objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del inico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con
objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentacién administrativa y
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técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacidén presentada, lo
comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electrénico del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un. plazo de tres dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La valoracion de la documentacién léenica telativa a los cliletios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de
contratacion en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o
técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd, en acto piblico, a la lectura de la valoracion
de los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor v a la
apertura del sobre que contiene la proposicion econdmica y la documentacién téenica relativa
a los criterios de adjudicacién valorables de forma automaética por aplicacién de formulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa procedera, previa
exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar
y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con
mejor puntuacion, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una
primera evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultdneamente por medios
electrénicos, informdticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas
admisibles a participar en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presume que es
anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula
1, se realizard la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta
electrénica esta tramitacion se llevard a cabo tras la finalizacién de la subasta, tomando en
consideracion para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la Gltima
puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o més
ofertas, se solicitard de los licitadores afectados la documentacion acreditativa de los criterios
de desempate indicados en la cldusula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.
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El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de Ia LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion,
una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 14 de la cldusula 1. Su cuantia sera
igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, segin lo previsto en el apartado
14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse por el licitador en el
plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacién por la Administracion.
Eu odo caso, la garanlia delinitiva tespoudera de los conceplos a que se teliete el articulo
110 de la LCSP. |

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57-del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los
ancxos II, III, y IV al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid, de sus Organismos Auténomos, en su caso, o en los establecimientos
equivalentes de otras Administraciones Publicas en los términos previstos en los Convenios
que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratdndose de garantias depositadas en la
Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacidn consultara sus datos por
medios electrénicos, seglin lo dispuesto en la Resolucién de 7 de marzo de 2003, del Director
General de Politica Financiera y Tesoreria. '

Asimismo, la garantia definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio, si asi se
indica en el apartado 14 de 1a clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que infegran la garantia, el
adjudicatario viene obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el
otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el precio
del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la
debida proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo,
en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estara, en
su caso, a lo dispuésto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la
consideracién de garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el
porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.
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Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudzcacmn

Renuncia o desistimiento.

La mesa de contratacién recabard de otros Organos y registros de las Administraciones y

entidades plblicas la consulta y transmision electrénica de datos y documentos referentes a la

capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, sieinpie

que sca posible su acceso de forma gratuita, v que el interesado, a estos efectos, haya

indicado cn qué momento y ante qué drgano administrativo presentd los citados documentos,

salvo que conste su.oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo V

de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se

opone a su consulta, se solicitard al interesado su aportacién. Asimismo requerira, en su caso,

al licitador, la presentacion por medios electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar

desde €l envio de la comunicacién, de los documentos que se indican a continuacion:

1-

Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacion,
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o
documento de constitucién, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en
el momento de la presentacion de la proposicién y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del
numero de identificacion fiscal (N.LF.) de la empresa, salvo que conste op031010n
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacién utilizard medios
electronicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicién expresa,
en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espaiioles de Estados miembros de la Unién

Europea o signatarios ‘del Acuerdo sobre el Espacio Econdémico Europeo, la
capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos
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autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector piblico las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando Ia legislacion del Estado en que so cencueniron cstablocidas estas
empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder realizar la prestacién de que se trate, deberdn acreditar que
cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar
del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o
en su defecto, que acttan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan
acompafiar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con
designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas
en el Registro Mercantil. '

1.5.- Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa
para la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7
de Ia clausula 1.

Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberdn acompafiar también poder acreditativo de su representacidn
declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos
de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacion permanente de facultades, deberé figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El érgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI
de la persona a cuyo favor se otorgd el apoderamiento o representacion, salvo que
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conste oposicién expresa del interesado, en cuyo caso deberd presentar dicho
documento. '

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Pablicos
de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo
autoliquidarse por el interesado eu el wownento de su fonnulacion, 1equisilo sin el cual
no se iniciara la acluacion adiminisiraliva, segln lo establecido en la Orden 98/2002,
de 29 de enero, de la Consejeria de Presidencia, por la que se aprueban las normas de
gestion, liquidacién y recaudacién de la tasa por bastanteo de documentos.

Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Seocial impuestas por las disposiciones
vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de
Madrid.

El érgano de contratacién consultara por medios electronicos que el licitador se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso deberd presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el epigrafe correspondiente
al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en -
relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su proposicion,
referida al ejercicio corriente, o el Gltimo recibo, completado con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna
de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e€) y f) de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucién expresa de
la concesidn de la exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones terhporales de empresas deberan acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacioén que corresponda a las empresas integrantes de

" la misma.
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b) Certificacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademds, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto
cn ¢l articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de
la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracion Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP. '

Solvencia econémica, financiera y técnica. _

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los
licitadores deberan estar clasificados en el/los grupo/s, subgrupo/s y categoria/s
exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

En el caso de que una parte de la prestacién objeto del contrato tenga que ser realizada
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o
autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
éspecializacién, en caso de ser exigida, podrda suplirse por el compromiso del

- empresario de subcontratar la ejecucidn de esta porcién con ofros empresarios que

dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el
importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del
precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no
hallarse clasificados en Espaiia, deberdn presentar, en sustitucion de la clasificacién,
la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el organo de contratacién en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empresarios autorizados para contratar. ‘
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Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores
deberan acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica enlos términos y por
los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y que se relacionan en el
apartado 8 de la clausula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de
seleccion en funcidn de los medios de acreditacion de la solvencia.

Ln los coulratos no sujelos al tequisilo de clasificacion y no caeulos del tequisilo de
acreditacién de la solvencia economica y financiera o de la solvencia técnica, si en el
presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su
acreditacion, los licitadores o candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en
su caso, corresponda al confrato, acreditaran su solvencia econdémica y financiera y
técnica por los criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidos en
los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, debera aportar
la documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
COMPromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone eleclivamente
para la ejecucion del contrato de la solvencia y medios declarados.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 96 de la L.CSP, el certificado de
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico eximird a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentacion
en las convocatorias de contratacion de la documentacién correspondiente a los datos
que figuren en é€l, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera, asi como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario debera aportar la
documentacion requerida en esta clausula que no figure en €l citado certificado, entre
la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracién de la Comunidad
de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcién,
sustituyéndose su presentacién por el acceso de los Grganos y mesas de contratacion al
mismo por medios electronicos.
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Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8
de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

6.- Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucién de la
garantia definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la
Comunidad de Madrid. '

7.-  En su caso, deber aportar la documentacidn acreditativa de la efectiva disposicion de

los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP. '

8.-  Si se hubiera celebrado subasta electronica, el licitador deberéd presentar ratificacion
por escrito de la oferta resultante de su tltima puja, suscrita por el empresario o su
representante, conforme al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.- Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometid a la
contratacidén de personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes
de los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha sifuacion,
contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidén Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la comrespondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados
extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana,
en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos
establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la
adjudicacion del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del
3% del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos
supuestos la Mesa de contratacion propondrd al organo de contratacion la adjudicaciéon a
favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
previa acreditacidn de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacidn correspondiente en el plazo establecido para ello.
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Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacién las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su- caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la
clausula 1.

La propuesta de adjudicaciéon de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor del
cmpresario propuesto, que no los adquiritd, 1especlo a la Administracion, muentras no se haya
formalizado el contrato.

CAPITULO 1V. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacién y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacidn
del compromiso del gasto por la Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se
procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas,
que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la clausula 34 del presente pliego -
“Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su
plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que
dichas proposiciones igualaran en sus términos a las maés ventajosas después de aplicar los
criterios objetivos establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacién de
esta circunstancia los licitadores deberin acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si
varias empresas acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendrd preferencia en la adjudicacién el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacidn, en igualdad de condiciones con las qI;e
sean econdémicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de
insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de
las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa
para tener esta consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de ofertas, incluyan medidas
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de caracter social y laboral que favorezcan la ignaldad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendré prioridad la proposicion de la entidad
que retina mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta
que segin el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el criterio de
adjudicacién preferente.

La documentacién acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unién temporal de empresas, esta
obligada a acreditar su constitucién en escritura piblica, asi como el NIF asignado a dicha
unidn. En todo caso, la duracién de la unidn serd coincidente con la del contrato hasta su
extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros
que se indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracidn y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a
la formalizacion del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacidn, que se efectuard en documento
administrativo, dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el Organo de
contratacién previamente y, en su caso, la suscripcion de las pélizas que se indican en el
apartado 16 de la cldusula 1 y la constitucion de 1a UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo
indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, e incurrira en la causa de prohibicién de contratar
establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura piblica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberd entregar a
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la Administracion una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo
maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacidn, el 6rgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el
contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores compensandoles por
los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion
de su valotacion ccondinica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucién del contrato se
realizard a riesgo y ventura dcl contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del
contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el
que intervendran el contratista o su representacién legal y el director de la obra,
extendiéndose acta que deberé ser firmada por fodos los intervinientes. El acta debera reco ger
expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizacion para su inicio, empezéndose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
gjecucién de la obra, la direccion, -consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En Jas obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente
a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y
139.3 del RGLCAP.
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En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el
péarrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracidn, -
que resolverd lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el
articulo 141 del RGLCAP. '

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computédndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a
que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivéd la falta de inicio, el drgano de contratacion dictard la
resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de
gjecucién empezard a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacién
tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién de
lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucién del contrato no ‘
podra ser superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda
en lo referente al acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato
podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion
contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del confrato a los efectos de
su exigibilidad. )

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bésico, segiin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccién, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
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analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o
estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la
obra, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucidn de la obra, o del director, en su caso. '

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a
lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo ceniro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacién de
actividades empresariaies.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por ¢l que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacién se anotaré
la persona responsable de Ia coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la
obra asf como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante
la gjecucion de la obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho
Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacidén anotada en el Libro de
Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

. Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobacion del érgano de contratacién correspondiente, el
programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144
del RGLCAP. '

El 6rgano de contratacidn resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.
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Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y
se han admitido variantes sobre detenminados elementos o unidades de obra , el adjudicatario
debera aportar el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la
clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion, en €l plazo que
se indica en el apartado 12 de la cldusula 1, sin que en ninglin caso el precio o €l plazo de la
adjudicacion puedan sufiir variacién como consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

' Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facuitad de
dictar las drdenes para su desarrollo. '

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacidn, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, estardn adscritas al organo que se
menciona en €l apartado 3 de la cldusula 1, ‘

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la
unidad encargada del seguimiento y ejecucién del contrato, efectuard la inspeccion,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustdndose a lo
dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd mision exclusiva
del director la comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estard representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por €l
designado.
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El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién

de las obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracién representante de -

ésta, que tendrén libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccidn de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a
lo dispuesto cn cl articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 dc octubre, Reguladora de la
Subcoentratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el coniratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contrataciéon podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
gjecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplaf con los
planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos scrdn
de cuenta del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la
jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcciéon o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccién certificara la
indemnizacidn que corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los
precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccidn -
de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en la cldusula
44 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del
Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizaciéon de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula 1.

La direccion podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deber ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccidén de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.
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El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de 1a LCSP, seré el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del confrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCARP.

Durante la gjecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a
la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccion
de la obra.

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el
que se determine en la adjudicacién del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciarda desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracidn autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacidn del programa de trabajo, con los efectos
que en la aprobacidn se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos
legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la clausula 53 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.
Si las obras sufrieren un retraso en su gjecucidn, y siempre que el mismo no fuere imputable

al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de
contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
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contratista pidiese otro menor, reguldndose su peticién por lo establecido en el -articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el cdntratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo
aprobado, la Administracién podrd optar atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en cl
articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo
supuesto, el 6rgano de contratacidén concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria
para la terminacién del contrato. |

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podréa optar por la resolucién del contrato o
por las penalidades que se determinan en el apartado 19 de la cldusula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato, o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios
personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato
en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, la Administracién podra imponer
al contratista las penalidades indicadas en el apartado 19 de la cliusula 1, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP,

La aplicaciéon y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizaciéon a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podrd dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP,
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ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion
de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 19 de la clausula 1.

Cldusula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causon & torceros como consccuencie de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ¢sta serd responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También serd la Administracion responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de 1a LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracidn, esta exigird al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de
interés ptiblico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en €l titulo
V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion 4, Seccion 32,

Capitulo 1, Titulo I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado, en cuanto -
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 20 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 20 de la clausula 1 solo podran efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrén alterar las condiciones
esenciales de la licitacidn y adjudicacién y deberan limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.
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Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucioén se publicaran en el
Portal de la Contratacién Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonarén las modificaciones
(ue seun necoesarias para corregir errores u omuisiones del proyecto.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
gjecucion del contrato. Igualmente, podrd proceder la suspensién del cumplimiento del
contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las
condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato
se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes
del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de
Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos
en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacidn.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacidén parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el
contratista, que asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la
Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral.

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacién del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucion, su intencidén de subcontratar, indicando
las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y representantes legales
del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la
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clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, y
acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar. )

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra
hacerso cfoctiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

Si asi sc requicre cn cl apartado 21 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su
oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En
este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirsc a partcs
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella; 1no podran celebrarse hasta que transcurran
veinte dias desde que efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en
el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por la Administracion o
situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su
oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera
ser notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacion precisa
sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre
subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habra de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, Hlevar en orden, al dia y conservar
el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccién General de Trabajo de la Consejeria
de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a
lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. '
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El confratista debera remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago.
Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del O6rgano de contratacién, justiﬁcaﬁte de
cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP v cu la Ley 3/2004, de 29 de
. diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones tendrin la consideracion de
condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademéds de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se especifiquen en el apartado 19 de la cldusula 1,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serén exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucién.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de Ja LCSP en relacién con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacién a este respecto el articulo 1.110
del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ninglin caso, accién directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de
la ejecucién del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la
disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP..

CAPITULO VL DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto v,
en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningin género el ntimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
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contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion
sobre el particular.

Para cada clase de obra sc adoptard como unidad de medida la scfialada on ol epigrafo
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el
director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad
el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo
en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracidn, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dara lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la
Administracion en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por
plazo superior a treinta’ dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengard a
favor del contratista los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, Ia Administracion deberd
aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de pagos parciales con el cardcter de abonos a cuenta, que no
supondréan en forma alguna aprobacidn y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas
de la certificacién final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo de tres meses
contados a partir de la recepci6n y a cuenta de la liquidacién del contrato. '

Las partidas sefialadas en el presuﬁuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particuiares. En su defecto, se estaré a lo dispuesto en el
articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio
cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a
que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.
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El contralista, en la forma indicada en el apartado 22 de la cldusula 1, previa peticidn
escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la
forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en el apartado 22 de la clidusula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en
dicho gpattado.

Si fuera necesario emplcar materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de
las mismas seran fijados por la Administracidn, previa audiencia del contratista por plazo
minime de fres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, vy en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrdan ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administracion conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene
suscritos convenios de colaboracidn con varias entidades financieras para el descuento de
certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir en la
pagina web de la Direccion General de Contratacién, Patrimonio y Tesoreria, dentro del sitio
web institucional de la Comunidad de Madrid: : hitp://www.madrid.org.

Clausula 32, Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 23 de la clausula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo
que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las
formulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Piiblicas.

;

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el
supuesto de elevacién a escritura piblica, asi como de cuantlas licencias, aulorizaeiones y
permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el
concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la
entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrd obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los
gonctales, Nnuncieros, de segutos, tuuspotles y desplozuniontos, matetinles, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos,
en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la
vigencia del mismo. ‘

El contratista tendra la obligacidn de presentar la factura o facturas correspondientes a la
ejecucion del objeto del contrato ante el registro del drgano de contratacion, en los términos
establecidos en la normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remision al drgano
administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacién. En la factura debera constar la
identificacion del 6rgano gestor (organo de contratacién), de la unidad tramitadora (centro
directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la
funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes cddigos de acuerdo con el
“Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de Estado de
Administraciones Ptiblicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacién. Su determinacion y momento de entrega se contienen
en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacidén de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista debera colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER, al
menos en igual nimero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un
reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser
exigidas durante la ejecucion de aquellas.
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El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las seffalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la clausula 23 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Fl contratista estd obligndo no sélo a la ojocucion de lus obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderé de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante ¢l plazo indicado en el apartado 24 de la cldusula 1,
el cardcter confidencial de la informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del
contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El confratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la
Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas
trabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrofladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8
de abril.

La asuncion de la citada obligacidn se realizard mediante la declaracion responsable que se
cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién
ante el 6rgano de contratacién cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia
del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacién
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de dicho cumplimiento se efectuard mediante la presentacion ante el drgano de contratacion
de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el niimero-de ‘
trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con
discapacidad. '

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esti obligado al cumplimiento de la normativa vigenle en maleria laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
gjecucion del contrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las condiciones
sobre proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencidon de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas
2* y 6%, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion
. del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos
Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacién
Publica de la Comunidad de Madrid (http://m.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicidon econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos
sectoriales que les sean de aplicacion. lgualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.
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S1 el objeto de] contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993,
de 22 de junio, de Ja Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion
de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el
contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitecténicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobiemo, a
fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus
limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles, comunicara por escrito ala
direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que se
pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacion y la designacién de representante por la Intervencién se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad de
Madrid

Clausula 38. Recepcion de la obra,

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacidén de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcién de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidn General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
facultativo designado por la Administracién representante de ésta, las dara por recibidas,
levantindose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregindose un ejemplar al representante de la Administracién,
otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién General y el cuarto al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En ¢l acta de recepcion el director de
la obra fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.
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El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean

imputables no cumple esta obligacidn, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del

* acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el drgano de contratacion. ' '

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi cn ¢l acta, y cl
director de las mismas seiialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelio el
contrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de
obra una copia del Libro de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D.
1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la
certificacion final, que deberd ser aprobada por el drgano de contratacion dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista
dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacidn, a cuenta de la liquidacion del
contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Cliusula 40. Plazo de garantia y liguidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado en
el apartado 25 de la cliusula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto vy a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre 1a obra, se ejecutaran
por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzaréd a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la
devolucidn o cancelacion de la garantia, a la liquidacidn del contrato y en su caso, al pago de
las obligaciones pendientes, que deber4 efectuarse en el plazo de sesenta dias. Si el informe
no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la gjecucion de las
obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procederé a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista
para qué en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la
liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés piblico debidamente motivadas en el
expediente, el drgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso plblico, atn sin el cumplimiento del acto formal de recepeidn, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
gjercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el apartado 25 de la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucién de aquélla
o de cancelacidén del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del
RGCPCM.
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En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia deberd adoptarse y
notificarse el acuerdo de devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho
efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar al
contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente
al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion
de la garantia. |

Transcurrido un aflo desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcion formal y
la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las -
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto
en €l articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las
empresas licitadoras refman los requisitos de pequefia o mediana empresa, definida segin lo
establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de 1a Comisidn, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comuin en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Uni6n Europea y
no estén controladas directa o indirectamente por ofra empresa que no cumpla tales
requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estard a lo indicado
en el apartado 17 de Ia clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responders éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion. |

Asimismo, ¢l contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales causados en
la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacién de éstas. Las acciones para exigir la
responsabilidad por los indicados dafios prescribirdn en el plazo de dos afios desde que se
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produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningan dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de 1a LCSP,
asi como las siguientes: '

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién,
sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo
establecido en 1a cldusula 25, o

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley
8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano de la
Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancién
muy grave, conforme a lo dispuesto en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del
contrato indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordard por el érgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de
la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 249 de la
LCSP. :
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Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales

competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. El érgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se
susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y
extincion, dentro de los limites y con sujecion a los rcqnisitoé sefialados en la ley

Los actos que' se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las
Administraciones Publicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn de las
Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta al modelo aprobado

por el presidente de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad de Madrid por de 27 de abril de 2018 y asumido como tipo o modelo de
pliego por la Viceconsejeria de Sanidad, mediante resolucion de 9 de mayo de 2018,
previo informe del Servicio Juridico de la Consejeria de Sanidad, de fecha 4 de mayo de
2018 e incluye correcciones realizadas mediante resolucion del Presidente de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa de 26 de junio de 2018.

CONFORME: ' En Getafe, a 23 de septiembre de 2019
EL ADJUDICATARIO EL DIRECTOR GERENTE
FECHA Y FIRMA

WK Hospital Unver itario

(i

suavais € Gieta ,:, >
Direccion 7,:,,1%"-\

Fdo/

Miguel Angel Andrés Molinero
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Hospital Universilario
ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE

LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID. :

SalucMackia

D./Dia ........ , con DNI/NIE ....................... en nombre
propio o en representacion de la emMpPresa .......oovvviiiiiiiiiiii i ,econ NIF n® ...l ,
encalidadde ...

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la
oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacién correspondiente, y con las autorizaciones necesarias. para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicién de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estin garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de Ia empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 o mads trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidén social, aprobado por Real Decreto
Legislative 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adopfar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el organo de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la gafanﬁa definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mas de 250 trabajadores, asume la obligacion de contar con un
plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, pafa
la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el 6rgano de contratacién cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO I3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA
ELECTRONICA

DD et b et enr e , €on DNI METO .o,
[en nombre propio] [actuando en representacion de (empresa)............ccovvvrinimrncvnnnnds
con NIF ..., , domICIlIO @M .iviiiiiiice e
calle/plaza . , DUMero.......ocoeeeeee. , participante

en la subasta electronlca para la adjudlcacmn del contrato de ....................... e ——
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de cliusulas
administrativas particulares, RATIFICA su {ltima puja en la subasta elcctrénica celebrada el
e erredereereearren s . cuyo importe total se indica a continuacidn, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote | Base imponible IVA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

! En caso de que el licitador sea una unién temporal de empresarios, la proposicion econdmica deberd ser
firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién,

OBRAS: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. PLURALIDAD DE CRITER[OS PASPC 2019-8-5 DE OBR4 43
DE INSTALACION DE SALA BLANCA EN EL SERVICIO DE FARMACIA



Hospilal Universitario
etale

Saludhaciid

ANEXO II. MODELO DE GARANTIA MEDIANTE VALORES ANOTADOS (CON
INSCRIPCION) :

Don (nombre y apellidos), en representacién de, NIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA. a favor de: (6rgano administrativo, organismo autonomo o entidad de derecho
publico) los siguicntes valores representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es
titular el pignorante y que sc identifican como sigue:

Numero Emisién (entidad Cébdigo Referencia del | Valor nominal | Valor de realizacion
valores cmisora), clase de valor valor Registro unitario de los valores a la
v fecha de emision fecha de inscripeion

En virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta
garantia), para responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el garantizado, con indicacién de las posibles promrogas previstas en
el contrato), contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada) NIF, con
domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la calle/plaza/avenida, cod1g0
postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad v con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacién
de contratos del sector piblico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depositos.

(Nombre 0 raz6n social del pignorante) (firma/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DOn. it , con DNI ..., en representacién de ..... {entidad adherida
encargada del registro contable), certifica la inscripcién de la prenda,

(fecha) (ﬁﬁna)
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ANEXO HI. MODELO DE AVAL

Laentidad...........coooiiiiiiiii i, (razén social de la entidad de crédito o sociedad de

garantia reciproca), NIF......................... , con domicilio (a efectos de notlﬁcacmnes y
requerimientos) en .............. ,enla calle/plaza/avemda .......... OO UUUOPPP ,
CPeoiiii, , Yy ensu nombre (nombre y apellidos de los apoderados).......... e ,

................................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en Ia parte inferior de este documento,

AVALA
A (nombre y apellidos o razén social del avalado)...................c..coeiviiiiiiiieeiiinn, .
NIF. . en virtud de lo dispuesto por (norma’s y articulos/s que -
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las

obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... .
ante (drgano administrative, Organismo Auténomo, o Ente Pablico) ..........coooievieii. ..
.................. por importe de (en letra y en cifra)........co.oovviiiii it ceieeeea e @UTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecidon a los términos previstos en la legislaciéon de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (mdzcaczon del ¢rgano de contratacion) ............
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacién o
devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacién complementaria,

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMET0. ..ovvniiteeinienenane,

............................... (Lugar y fecha)
e, (Razon social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACIC')N DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEjERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEeT0.....covvieeiieeiiiran e

La enfidad aseguradora (1) ... coeeviiiiiiiinc e en adelanie asegurador, con domicilio {(a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... scallen s YNIF debidamente
representado por D. (2)........... R , con poderes suficienies para obligarle en este acto

segun resulta de la verificacion de Ia representacmn de la parte infericr de este documento

ASEGURA
A (B) i e e e s NIF e, , en conceplo de tomador de seguro,
=101 I ) T PO , en adelante asegurado, hasta el
importe de (5. Aencifrayletra).........ooeeene LCuros, en los términos y
condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de
clausulas administrativas parficulares por la que se rige el contrato (6)..........cecrvvncrennene ., en concepto de.
garantia (7)...ccceeiiiiiiiene, , para responder de lag obligaciones, penalidades y demeds gastos que se

puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

E! asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisilos exigidos en el arl. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pulblicas.

La falta de pago de la prima, sea (nica, primera o siguientes no dara derecho al aseguradar a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obllgacmn
caso de que el asegurador deba hacer efectiva [a garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado ias excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro. '

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurade al primer requerimiento de la Comunidad de
Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Piblico y normas de desarrollo.

E! presente seguro de caucién estard en vigor hasta que (8)...........cooeennn. , © quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en ta Ley de Contratos
del Sector Plblico y legislacidon complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEQ Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradara.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del iomador del seguro,

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constiluye el seguro.

(6} Identificar individualmente de manera suficiente {naturaleza, clase,.....} el contrato en virtud del cual se presta [a caucion, con
indicacion de las posibles prorrogas previstas en el confrato.

{7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye fa garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

DDA <. evveeeeeee oo, ,con DNI/NIE ................ en nombre propio

0 en representacion de la S 1110 (= PP , con NIF n°
................... .encalidadde ...................................., en relacidn con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en ¢l presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

Firmado:
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ANEX0O VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA
JURISDICCION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA
EMPRESAS EXTRANJERAS.

20 e
.......... , con DNI/NIE 0.° .......cccooiiiiiiiecieee .., €0 nombre propio o en representacion de
I8 BIMPIESA  .oivirnireniee e e et et e et e e et e anens , en calidad de'

..., al objeto de nuestra participacidon en el presente
contrato cle ia (,omumdad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden
para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos
que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla.

Indiquese la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO VII
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Hospital Univarsitario de Getafe

Cairetera de Toledo A-42

28805 Gatale

Thino: 916839360 EFQOM !
www. hospitaluniversitarisdegstate.org . Recognised Tor axcallence

5 star £
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B3 Hospital Universitaro PROCEDIMIENTO PARA LA PRL-PG-15
{etaf . .
o et COORDINACION DE ACTIVIDADES | Edicion: 1
EMPRESARIALES bigmadded
1. QBJFTO

El presente procedimiento fiene por objeto describir 1a gestién de ta coordinacion de
actividades empresariales y par tanto definir y establecer los requisitos de seguridad
y salud que deben cumplir las diferentes empresas que desarrollan una parte o la
llalldad de sus actividades en el Hosplial Universitario de Getafe (en adelante: HUG),

. segtin la normaliva establecida al efecto asf como do otras posibles exigencias.

2.  AMBITO DE APLICACION

Este documento es de aplicacién a todas las empresas contratadas, subconiraladas
yfo auténomos que para la realizacién de sus actividades en el HUG requieran la
presencia {isica de trabajadores a su carge v, por tanto, se produzca concurrencia,

3. LEGISLACION

a legislacidn y normativa vigents sobre la que se ha desarrollado este documento es:

* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencitn de Riesgos Laborales.

* Real Decreto 39/1997, de 17 de snero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencién.

* Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que s= desarrella el articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Hospital Uiniversitario da Getafe

Carretera de Toledo A-42

2E505 Gelala

Tlne: 916830350

www.hospitaluniversitariodagetafe.org Recegnised for excellence
: 5 star
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4. DEFINICIONES:

Coordinacién de actividades empresasiales: cooperacién en la apiicacion de la

nermative sabre prevencidn de fiesgos laborales de dos ¢ més empresas cuando sus
Irabajadores desarrollen actividades en un misme centro de trabajo.

Empresa titular del ceniro_de trabaio: se considera empresario titular del centro de
trabajo a la persona que tiene la capacidad de poner a disposicién y gestionar el
centro de trabajo.

Centro de trabaio: cualquier Area, edificada o no, en‘la que los rabajaderes deban
permaneacer o al que deben acceder por razén de su trabajo.

Concurrencia: se da cuando en un mismo centro de frabajo desarrollan astividades
trabajadores de dos o mas empresas. Por tanto, se considera empresa concuirenie a
cada una de las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores auténomos que
intervienen simultdneamente en el mismo centro de frabajo durante la ejecucidn de las
actividades.

) Contratista: persona fisica o juridica gue asume coniraciualmenie anie el empresario
titular y/o principal, con medios humanos y materiales propio o ajenos, el compromiso
de ejecutar la iotalidad o parte de los trabajos con sujecién a un proyecio o un
confrato.

Obia: cualquier cbra, en la que se efectiien trabajo de consiruccién o ingenieria civil
cuya relacién no exhaustiva figura en el anexo | del RD 1627/97.

Coordinador de sequridad v salud duranie la efecucion de |a obra: técnico competente

integrado en la direccion factltaliva, designade por el promotor.

Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Telede A2

28905 Gatafe
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5. RESPONSABILIDADES NE LA EMPRESA TITULAR

El hospital se compromete a informar a las empresas confratadas yo auténomos del
contenide de:

* Plan de pievencién elabotado pur el Serviclo de Prevenclén de Hiesgos
Laborales. '

* Plan de autoproteceién del hospital.

+  Dvaluacion de Riesgos de fos lugares dunde acl@en sus babajadores,

*  Medidas bésicas de amargencia en el hospital {Anexo 1).

El hospital cooperard en las actuaciones en cuanto a la proteccién y la prevencidn de
riesgos laborales, con las empresas contratadas asi como en la correspondiente

coordinacién con todas las empresas que realicen trabajos en sus inslalaciones.

6. RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONTRATADA.

Es responsabilidad de la empresa contratada y/o auténomo cumplir las disposiciones
vigenles sobre Prevencién de Riesgos Laborales y cualesquiera otras impuestas por ol
Hospital.

La empresa contratada es responsable de realizar el frabajo con seguridad y tomando
todas y cada una de fas medidas que sean necesarias para desempefiar las funciones
propias de su oficio y las indicadas a continuacién.

Esta obligada'a:

+ Gumplimeniar y entregar debidamente firmado el Anexo 2.

Hospital Universitario de Getafe

Carretara da Toledo A2

28205 Gatafe

Tlino: 916833360
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«  Cumplir y hacer cumplir, tanto a su personal propic como al subcontratado, la
normativa vigente sohre Prevencion de Riesgos Laborales, asi como Ia
aspecifica del hospital.

« Colaborar con el hospital en la aplicacion de la normativa sobre Prevencidn de
Riesgos Laborales, para establacer los madios de coordinacién necesarios.

+  Comunicar de forma inmediata al Area Técnica del Servicio de Pravencitn del
hospital cualquier siluacién de riesgo grave e inminente, adoptande las
medidas preventivas necesarias para gue los Irabajadores puedan, en case de
ser necesario, abandenar de inmeadiato el lugar de trabajo.

+  Nofificar, de forma inmediata, al Area Técnica del Servicio de Prevencian del
hoapital, tanto los accidentes de trabajo como los incidentes gue 2e produzcan
como consecuencia del desarrollo de sus actividades, debiendo noftificar
fampién aquellas circunstanéias ¢ue puedan sugoner un riesge potencial para
la seguridad y salud de los trabajadores,

* Facilitar, al personal propic, las instrucciones especificas dadas por los
responsables del hospital, y aguellas incluidas en la evaluacion de riesgos
labarales y planificacidn preventiva de la empresa coniratada y/o auténomo,
segiin la reglamentacion vigente.

* Tomar todas las medidas necesarias para que duranie el desarrolle de sus
actividades no se ponga en peligro al personal, instalaciones o equipos del
hospital.

+ Asegurarse, antes de comenzar el trabajo, de que las herramientas y
maquinaria gue se van a utilizar en la realizacion del mismo, cumplen con la
normativa de seguridad y no son una fuente de peligro para el trabajador.

+ Poner a disposicién del hospital, el_ce_rtificado de que sus rabajadores han
recibido toda fa informacion y formacién necesarias en materia de Seguridad y
Salud en ei trabajo.

+ Siempre y cuando entre as actividades gue reslice fa contrata, existan riesgos
considerados como peligrosos o especiales, esta deberd documentarios,
evaluando el riesgo y aportando las medidas preventivas (anexo 3).

Hospital Universitarla de Getafe

Carratera de Toledo A2

28505 Galale

Tifno; 516839360
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REALIZACION:

. Para ser admitido a la realizacién de un Irabajo o seivicio, la empresa a

coniratar debe demostrar esiar debidamente cualificada en relacién a la
seguridad y salud de los trabajadores presentando el Anexo 2 debidamente
cumplimentado.

. El Hospital pondrd @ disposicion: de la empresa fiaimetile contratada [a

documentacién referida en el punio 5; “Responsabilidades de la empresa
lituter”

- Las emprosas confratadas deberdn presentar, aules del comienzo de sus

trabajos y cuando los mismos lengan alguna variacién 1a sigulente
documentacisn:

* Documenio acreditativo de la modalidad de Servicio de Prevencién
adoptado, '

¢+ Ficha de la empresa contratada, aportando toda la documentacién indicada
en el Anexo 4.

* Documenio acreditativo del cumplimiento por parte de la empresa
coniratada de sus obligaciones en prevencidn de riesgos lahorales (Anexo
5}, ’

* Relacién de los trabajadores que van a realizar sus funciones en ef hospital
con la fecha de inicio de los trabajos a realizar y nombramiento de un
interlocutor / responsabie para la coordinacién en temas de seguridad y
salud.

. Con cardcter previo al inicio de la actividad de la empresa coniratada en sl

Hospital, se realizard una reunién con el representante de la misma y el
promotor y Servicio de Prevencion del HUG en la que se intercambiara
infermacién y documentacién y se estableceran las bases de la cocrdinagisn
de actividades. De dicha reunién v de todas las subsiguientes, se levantarg
acta, )

Tifno: 916839380
www.hosplaluniversariedegetate.org

EFQM 2

Recognised for excalience =
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v En caso de subcontratar con otra empresa, deberd bresemar una solicitud de

autorizacion de subconiratacion y obtener de- la empresa subcontratada una
declaracion de responsabilidad para poder enfregarla cuando sea reguerida por la
emprésa titular. '

v El incumplimiento de [as normas de seguridad por parte de la empresa

contratada, que impliquen riesgos graves, supondrd la paralizacién del irabajo hasta la

subsanacién de las deficiencias detectadas y la posible rescisién del contrate yfo
‘ pedido si se repite el incumplimienio de dichas normas.

8. RESPONSABILIDADES:

SPRL:

= Elaborar y mantener al dia el procedimiento de coordinacién de aclividades
empresariales ’

» Asesorar en dicha materia a la Direceidn del Hospital,

s Manienar un regisiro de incidentes y aceidentes ocurridos con personal de las
coniratas.

*  Mantener actualizada fa documentacién que debe entregar el Hospital a las
empresas contratisias.

*  Parlicipar en la primera reunién de coordinacian.

Direccion:
*  Mantener actualizado un regisiro de empresas concurrentes en el Hospital,
« Nombrar responsables de la coordinacién como representantes del Hospita

ante ias empresas contratadas.

Promotor:
+ Entregaranexos2y4alasem pfesas que presenten oferta en un concurse.
*  Recepcionar el anexe 2 de las citadas empresas,

Hospital Universitario de Getale

Carretara de Teledo A42

28905 Gatafe

Tlino: 916839360

v hospitaluniversitariodagetafe.org Recagnised for excelience
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« Entregar el anexo 5 a las empresas contratada.,

* Participar en la primera reunién de coordinacién.

+ Entregar la documentacién del punto 5.

9. REGISTROS;:

DESCRIPCION EMISOR AHRCHIVO SOPORTE TIEMPO DE
‘ CONSERVACIGN
Lisiado de empresas Direction Promotor Informatico Permanente)
concurrentes
Aclas de las reunlones Fromaotor Promator Informético Permanente

10. FORMATOS:

DIAGRAMA DE FLUJO

ANEXOS

Medidas basicas de emergencia del Hospital Universitaric de Getafe.

Declaracion empresarial,

Comunicacion de riesgos especialmente peligrosos.

Ficha de empresa contratada y documentacion a aportar.

Documento acreditative del cumplimiento de las obligaciones en materia de

prevencién de riesgos laborales

Hospital Univarsitario de Gelafe
Carretera de Teledn A-42

28205 Galale

Thno: 816833360

www. hespitaluniversitariodegelate.org

Recognised for excallence
5 star
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1.084ETO:

Ei oijele dsl presente procedinlents es deseribir 2 gastidn de ke coordinacion de actividades empresarizles ¥ poi tanfo defini
esleblacer bog jequisiies de sequiidad y sl que deben cumplic ls diferentes empresad que desarolian ung pare o la tofalidad de
sus actividades en o Heapita! Univarsiiari de Gelafa (en adsinie: Hospitall, sagin fa normativa establesida 2 sleclo ast como de
oiras posiles exigencias eslablecifas por ¢l Hospial, .

2. ALCANCE:

Este documantp 55 do apficacian a todas tas etprasas ronlratadas. subeonlialadas vio aulbnomes que tealiven sis aclividarles en el
Hesalal Univarsitado de Getale

3, REGISTROS:
. 4. FLUJOGRAMA:
Ver pégina siguientz,
Elshorado: Rexiszdo: hprobado: Medificztionas respedo edidién anterior:
Servigo g Prevencende | Comsefy de Direecidn Gerendia

Riesgos Ladercles

Fecha- 24.10.2013 Fecha: 79.10.2013 Fecha: 28,10.2013
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RESPONSABLE

DESARROLLO

PA, Evaluacién da riesgos
Plan da prevencién,
Nomas da saguridad

Anaxo dy Avexo 5§77
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Prometor

Promotor
Servicio de
Prevancién de
Rigsgos Laborales

Cuznds sa olarte unastva o serviclo ay o Hospilal. qus
apEque |2 conctmrencia da activdad en fas insldadionss
del hospital, sainciuirs la chiladtonisdad de ctordinar la
attividzd y ia necasidad da aportar ia doot i
citzdn

N2

Cuande fnaiments Una ampresa see contratada para b
2jstucion dz unz ¢iya o Sandsio sa le hard enfrags con
cardclar previe al Ifoe de la solividad, da da
documentacidn partinanta per parts dal Hospital ¥ &9
recapclonard fa documenladitn apartada por I ampresa ¥
qus gparsce anlos onaxcs 4 ¥ 3

Esto se realizard on una ratmién de cosrdinacidn.
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ANEXO 1

MEDIDAS BASICAS DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL

l.as recomendaciones basicas de prevencion a seguir son:

1., Mantener el maximo orden y limpieza en todas ias instalaciones, especiaimente en las
que se utilicen procductos quimicos inflamables y/o explosives.

Evitar acumulacion de residuos.

Ser responsables y no cometer acciones imprudentes nl negligentes.

No manipular, cambiar 1a ubigacion ni posicién de los medios de proteccién.

Respetar las indicaciones de los carteles de seguridad instatados en el hospital.
Mantener las zonas da paso libres de obstéculos.

No obstruir las puertas de las salidas de emergencia, ni el acceso a s medios de
extincidn, como extintores y bocas de incendio.

No o s e

Medidas bdsicas de emergencia en el hospital.

En general:

'y
+
+

Mantenor la calma.
Actuar con rapidez.
No correr.

En caso de accidente:

'y

+
+

Analice ta siluacion y si es posible elimine los pefigros que puedan agravar la
emergencia.

Avise al JEFE DE EMERGENCIA.

Proceda a sacerrer al accidentado, siempre que este capacitado para ello.

En caso de incendio:

'+ Sidescubre un incendio avise al JEFE DE EMERGENCIA y aterte al personal que
se encuentre cerca.

+ En caso de estar sélo, intente apagar el fuego con los medios a su alcance; si no
sabe utilizarlos salga del local y avise a los bomberos.

+ Las tareas de extincién gquedardn designadas al EQUIPO DE PRIMERA
INTERVENCION designado por el hospital.

+ Sise le prenden [as ropas, no coira, fiéndase en el suelo y échese a rodar.

+ Sitiene que atravesar una zona amplia con mucho humo, procure i agachado, la
atmésiera es mas respirable y la temperatura mas baja.

En_casp de evacuacion:

+ No pierda e} tiempo en recoger chietos ni prendas de valor.

+ Salga en fila a paso ligero, ocupande la parte derecha de pasillo y escaleras, en
silencio para poder oir bien las instrucciongs de los responsables de evacuacisn.
Dirijase al punto de encuentro establecido.

+ No abandene nunca el punto de encuentro hasta que los respensables de
evacuacin sepan que Sse encuentra a salvo. Evitard que lo busquen
peligrosamente en &l interior del edificio.

Hospilal Universitario de Getale
Carretera de Toledo A-42

28905 Getale

Tifno: 915838360
vwwww.hospitalunivarsitariodegetafe,org

EFCM
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Anexo 2

DECLARACION EMPRESARIAL

en calidad de representante debidamanta autorizado, de la

EMpresa..........ccoieeiiaeiannann.na, declaro tener foda la documentacion solicitada en el

ANEXO 4 para su entrega en el hospital en case de ser adjudicatario del contralo
veeeenen, CON carEcter previo a 14 ejecucion del mlsmo.

Asi mismao dectaro que la modalidad Preventiva adoptada {sefale lo que proceda) es:

Serviclo de revencion wropio

Mutua de accidentes (nombre y teléfono de contacto

Servicio de Prevencion Ajeno

Trabajador designado

Actividad preventiva asumida por sl propio empresario

Y para que haya constancia de ello firmo et presente documento.

En s de de ...

Firma y sello.

Hospital Universitario de Getafa

Carretera do Toledo A-42

28905 Getale

Tlfno: 816839360

www.hospilaluniversitariodegetafe.org Recognised for excellence
5 star
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ANEXO 3
COMUNICACION DE RIESGOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

£1 servicio de prevenciin de la empresa contratada tendrad gue comunicar aquellos riesgos
considerados reglamentariamente come peligrosos que puedan afectar a la seguridad y salud
de los frabajadores de todas las empresas presentes en el hospital y aportar la evaluacion y las
medidas preventivas que se deben adoptar.

{Inchuir documentacién explicativa con informacion para diskribuir segin la utgencia o gravedad)

Trabajo 2 realiZAr . ....couur e e
LT

[ =Tl 1 - U UOTORUURPI o |4 £- |+
RIESGOS EVALUADOS Y MEDIDAS A ALOPTAR:

Fdo.:

NOTA: El Fospital Universitario de Getafe no se responsabilizard de actividades que no le hayan sido
informadas y podrd tomar acolones en caso de detectar désviaciones o incumplimiento de este
procedimisnto.

Hospital Universitatio de Getafe
Carretera de Toledo A-42

28905 Gatale
Tlfno: 916339360 EFQM
ww.hospitaluniversitariodegetala.org Recognised fer excellence
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de Gelafe

Saluciiadrid Anexo 4

FICHA DE EMPRESA CONTRATADA

DOCUMENTACION QUE DEBERA APORTAR LA EMPRESA

Empresa
Actividad
Gerente /Represemtante legal

Donieifto sociaf

N.LF.

Teléfono

Malf

Nombre del responsable en

materla de prevencioén.
Bocumentos solicitados:
. MO
BOCUMENTO )

PROCEDE

Relacion de fos trabajadores actualizada (TC1 y TC2), en caso de auténomo recibo del pago a
la 85.

Seguro de responsabikdad civil

Modelo de organizacion prevenliva, copia del Servicio de Prevencion propie o conirato con
Servicio de Prevencidn ajeno y su justificante da pago.

Mutualidad de accidentes y rectbo.

Pian de prevencidm.

Evaluacién de riesgos asociados a la actividad a realizar en te hospital,

Pocumentacion de la informacidén y formacidn en materla de prevencion do riesgos laborales
Impartida a su perscnal,

Certificado médico de aplitudes de los trabajadores,

Listado de maquinaria y equigos de trabajo que tralga al hospital, cuando 1engan algun riesgo
especifico asaciade.

Registro de la entrega de EPI's {equipos da proteceitn individual) a los trabajadares, en caso e
ser necesarios,

Cuazlificacién del personal acords a las tareas en realizar, si fionen asociado algin rizsgo
aspscial.

Si se realizan trabajos de obras certificado de estar inscrito en el REA (Hegisc da Empresas
Acreditadas),

La documentacién anteriormente indicada debera remitirse a

Direccion de Gestién

Mantenimiento

Senvicios Generales

En Getafe, a de de
Empresa contratada Promotor del HUG
Fdo: _ Fdo:

Hospital Universitario de Getafe
Carratera de Toledo A-42

28905 Getafe
Thino: 316839460 EFOM
www hospitaluniversitariodagetafe.org : Recognised for excellence
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Hospital Universitario . B Comunldad de Madria
de Getafe
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Anexo 5
DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA
EMPR'ESA DE SUS OBLIGACIONES EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

[ 37T S OO DTSN con DN N2 e ,
en calidad de represenlanie debidamente autorizado, de la empresa ......oovvevveviennee ,
reconozco que he recibido y proporcionado la informacién oportuna a los trabajadores
de la empresa, de las NORMAS ¥ PROTCCOLOS DE SEGURIDAD DEL CENTRO
DE TRABAJO y la INFORMACION REFERENTE A LAS MEDIDAS A TOMAR EN
CASO DE EMERGENCIA para realizar los trabajos en el hospital y certifico que:

a) Los {rabajaderes de mi empresa adscrites a estos trabajos han pasado los
recangcimientos médicos preceptivos, siendo calificados como aptos para las
funciones a desempefiar.

b) Estos trabajadores han recibido informacion y formacion sobre los riesgos
propios de su trabajo y las correspondientes medidas preventivas {art. 18 y 19
ley 31/1295).

¢} Toda la maquinaria y equipos de trabajo necesarios para realizar los trabajos,
cuya relaciéon se adjunta, cumplen con el RD 1215/1997 sobre requisitos
minimos de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores. También,
me comprometo a comunicar cualquier modificacidn o ampliacion de los
equipos a utilizar.

d) Todos los trabajaderes que emplean esta maquinaria tienen la formacidn y
autorizacion para su utilizacign.

@) Todos los equipos de proteccidn individuat estdn certificados CE y cumplen la
legislacidn vigente. .

f) He realizado la evaluacién de riesgos de los puestos de trabajo y se han

. planificado as medidas correctoras necesarias.

g} Durante la duracién del contrato con el hospital me comprometo a celaborar
CON mis recursos preventivos en todas [as situaciones contempladas en el
articulo 13 del RD 171/2004.

Getafe, a de de

Hospital Universitario de Getafe
Carretera de Toledo A42

28905 Getafe
Thino: 916838360 EFQ M 3
www.hospitaluniversitaricdsgatate.org . Recognised for excellence §

5 star
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ANEXO VIII ]
OBLIGACIONES SOCTALES Y MEDIOAMBIENTALES ESPECIFICAS
CONTRATO

El contratista adoptara las medidas oportunas para el cumplimiento de la responsabilidad
social corporativa, incluyendo los siguientes compromisos obligatorios:

1 - Consideraciones sociales: '

“La cmpresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminacién en la contratacion,
remuneracion, acceso a la capacitacion, promocién, despido o jubilacién basada en la raza,
origen social o nacional, casta, nacimiento, religién, discapacidad, género, orientacién soxual,
responsabilidad familiar, estado civil, afiliacién a sindicatos, opiniones politicas, edad o
cualquier otra condicién que pueda dar origen a la discriminacion.

La empresa adjudicataria no debe interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para
observar sus creencias o practicas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la Taza,
origen social o nacional, religién, discapacidad, género, orientacién sexual, responsabilidad
familiar, afiliaci6n a sindicatos, opiniones politicas, o cualquier otra condicién que pueda dar
origen a la discriminacion. ' .

La empresa adjudicataria no debe permitir ningin comportamiento que sea amenazador,
abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto fisico
en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso
de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.”

2.- Compromisos medioambientales:

El contratista adoptard las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislacién
ambiental en vigor en relacidn al trabajo realizado. Ademds, se asegurard que su personal esta
debidamente formado y es competente en materia de buenas practicas ambientales. El
Hospital Universitario de Getafe se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia
sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicacion o de la
adecuada formacion del personal.
El contratista debera adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de
evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminacién del medio ambiente, como
puedan ser los vertidos liquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestion, en
especial, de aquellos considerados como peligrosos. El Hospital se reserva el derecho de
repercutir al contratista el coste de reparacién del dafio ambiental derivado de un incidente
ambiental causado por ellos.
Compromisos ambientales:
¢ Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente,
¢ Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a
su actividad. ‘
* Informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad en las instalaciones del HUG.
» Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor.

priorizando el reciclado frente a la eliminacién.
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e Retirar los residuos generados como consecuencia de la actividad desarroliada dentro
del Hospital y en caso de depositarlos en los contenedores del Hospital, se realizara
bajo el consentimiento del personal del Hospital responsable de la contratacion.

e Emplear equipos con marcado CE y realizarles un mantenimiento preventivo con el
fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los limites especificados en
las caracteristicas técnicas. '

o Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.

o No verter producfos quimicos a la red de saneamiento y a cumplir en todo caso las
especificaciones del fabricante en relacidn a la dosificacion y empleo de los
productos.

e Consumir agua, energia y demas recursos que necesite para el desarrollo de los
trabajos de una forma responsable. '

e Reutilizar todos los materiales que sea posible.

o Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesarlo.

e Colaborar con el personal del Hospital.

o Etiquetar correctamente todos los productos quimicos que maneje. Realizar todos los
trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbentes y
depositarlos en el contenedor correspondiente.

o La empresa que retire equipos o utensilios fuera de uso se compromete a eliminarlos
de acuerdo a la legislacidn vigente.

-Por la empresa adjudicataria,

Fdo:
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ANEXO IX
'DECLARACION CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS
1.- DISMINUCION DEL PLAZQ DE ADJUDICACION EN SEMANAS: | SEMANAS
2.- AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: ANOS

FL LICITADOR:
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