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1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en el contrato
de Servicios al Control de Calidad del PROYECTOS BASICO Y DE EJECUCION PARA LAS
OBRAS A REALIZAR EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA DIRECCION DE AREA
TERRITORIAL MADRID SUR Y CAPITAL. Se considerara también el control de calidad toda la
documentacion que forma parte del proyecto como es el Estudio Geotécnico, el Estudio de
Seguridad y Salud asi como la del Estudio de Gestion de Residuos.

Partiendo del proyecto existente, asi como de la documentacion que sea facilitada por la
Divisién de proyectos construcciones y supervision de la Consejeria, se ha de realizar la revision
técnica del proyecto.

Dichos trabajos se consideran justificados en base a lo establecido en el Art. 235 de la
Ley de Contratos del Sector Publico que establece la obligacion de tenerse que emitir informe de
supervision sobre los proyectos de obra de cuantia igual o superior a 500.000 €, verificAndose
que se ha tenido en cuenta las disposiciones generales de caracter legal o reglamentario asi
como la normativa vigente, resultando el oportuno apoyo técnico a la Oficina de Supervision.

2. TRABAJOS A REALIZAR
El plan de trabajo se extiende a los siguientes apartados:

Chequeo del contenido del proyecto.

Comprobacién de la medicion del proyecto.

Comprobacion de la estructura e instalaciones del proyecto.
Coherencia entre los documentos que integran el proyecto.

En concordancia a dicho plan se presentara tres Anexos A, By C.

2.1.- En el Anexo A se recogeran todos los puntos de supervision y control tanto desde
el punto de vista administrativo como del técnico.

2.1.1.- Revisiéon formal de la parte administrativa: La descripcion de los puntos de control
se referirdn a la documentacion exigida por el Art. 233 de la LCSP - Memoria, planos, pliego de
prescripciones técnicas particulares (con control de calidad), presupuesto (con expresion de los
precios auxiliares unitarios, de los descompuestos y estado de mediciones), Estudio Geotécnico,
Programa de obra, Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Gestion de Residuos — y cuanta
documentacién venga prevista en normas de caracter legal o reglamentario.
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2.1.2.- Revision de la parte técnica: Alcanzara a la documentacion técnica del Proyecto
completa.

El alcance de la revisién debe comprobar:

- Lacoherencia y correlacién entre los documentos de proyecto,

- el cumplimiento de la normativa actual obligatoria,

- la correspondencia con criterios de buena ejecucion y definicion suficiente, segun
otros documentos de guion reconocidos como son el resto de normativa y
documentos de referencia

- la suficiencia documental de proyecto, para la realizacion de la obra.

Para ello se comprobaran:
- Memoria descriptiva (Agentes, informacién previa, descripcion del proyecto)
- Memaoria constructiva
- Justificacién del cumplimiento del CTE. Revisar la justificacion en el proyecto del
cumplimiento de los documentos del CTE en sus apartados, asi como los
correspondientes Documentos Basicos
En este apartado se revisara los aspectos arquitectonicos relativos a La envolvente del
edificio (fachadas, cubiertas suelos con el terreno), La obra secundaria y al disefio con
respecto a la Accesibilidad y respecto al cumplimiento de seguridad en caso de
incendios.
También se revisara el cumplimiento de la normativa de las instalaciones de: proteccion
contra incendios, gas natural, fontaneria, solar, calefaccién, saneamiento, ventilacion,
electricidad y telecomunicaciones.
Comprobacién del cumplimiento de otras instalaciones como la Instalacién de Pararrayos
y su adecuacién al CTE, red de tierra correspondiente, megafonia y de anti-intrusismo y
su adecuacion a normativa vigente.
- Anexos a la Memoria: comprobacién de las normas de obligado cumplimiento
(CTE y otras normativas técnicas aplicables).
- Se comprobara asimismo:

- Elinforme geotécnico y la adecuada definicion de sus recomendaciones de
cimentacion, asi como la coherencia entre estas y las soluciones de
cimentacion del proyecto.

- La documentacion correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud que
debera ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 1627/97 sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

- La documentacion correspondiente al Estudio de Gestion de Residuos que
debera ajustarse a lo establecido en el Real Decreto 105/2008.

- Certificacion energética del proyecto.

- La documentacion exigible por el Art. 5 de la Ley 2/1999 de la Comunidad
de Madrid sobre Medidas para la calidad de la Edificacion (Control de
Calidad, Instrucciones de uso, conservacién y mantenimiento, Normas de
actuacion en caso de evacuacion y viabilidad geométrica de las obras).

En este apartado, se revisara de forma global la adecuacion de la documentacién de
proyecto, su coherencia entre los distintos documentos que lo forman, la comprobacion
de las hipétesis de carga y métodos de célculo, comprobacion de los célculos
dimensionados realizando calculos alternativos si es necesario, y comprobacion de
materiales, revision de detalles constructivos aportando detalles complementarios si es
preciso.

2.2.- En el Anexo B se incluirdn las incidencias correspondientes a la comprobacion
de las mediciones de las unidades de obras mas significativas, sus precios y presupuesto y su
correspondencia con lo reflejado en planos y memoria del Proyecto, verificando la inexistencia
de unidades de obra no cuantificadas en mediciones, asi como la coherencia de los precios
descompuestos con las unidades que se pretendan ejecutar, cuantificaciones y redondeos.
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Se comprobara también si existen discrepancias entre los distintos documentos del
proyecto (mediciones y planos).

Si existen textos de mediciones con escasa informacion para la definicion completa de
la partida y que tendria influencia en su precio unitario.

En cuanto a los planos del proyecto, que no se definan elementos y esto suponga que
no se pueda verificar la correspondencia con la medicion de obra, ni su correcta ubicacion.

En cuanto a las mediciones, que no existan partidas duplicadas, ni discrepancias con lo
reflejado en los planos.

El correcto uso de criterios de medicion.

Que no falten elementos que se observen en los planos y no se hayan tenido en cuenta
en las mediciones.

Que se tenga en cuenta las indicaciones del documento de la Comunidad de Madrid
"Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigaciéon”, asi como
los sistemas constructivos habitualmente empleados en los centros docentes.

2.3.- En el Anexo C se incluiran las incidencias correspondientes a la comprobacion
de la inexistencia de defectos de forma e incoherencia entre los documentos constitutivos del
Proyecto.

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR

Durante la revision del proyecto se requerira al equipo redactor de manera coordinada
con el técnico responsable de la Consejeria de Educacion e Investigacion, tantas cuestiones se
detecten para obtener un proyecto que cumpla el control previamente descrito en este pliego,
segun las exigencias de la Consejeria de Educacion e Investigacion de la Comunidad de Madrid
como autor del encargo, y conforme a la normativa vigente.

Una vez alcanzado el resultado favorable dentro del plazo previsto, se presentara:
Documento resumen en el que se enumerardn las actuaciones practicadas y las
correcciones planteadas a los redactores de los proyectos en orden a conseguir los objetivos

especificados anteriormente.

Documento justificativo de la idoneidad técnica del proyecto en los términos
especificados anteriormente.

Toda la documentacion se presentara en la Direccion General de Infraestructuras y
Servicios de la Consejeria de Educacion e Investigacion de la Comunidad de Madrid, C/ Santa
Hortensia, 30 de Madrid.

4. PLAZO DE EJECUCION
Se fija el plazo de 2 meses para la realizacién del trabajo.
5. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
La retribucion de los anteriores trabajos asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (33.577,50 €),
repartiéndose entre los distintos lotes del modo siguiente:
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Lote 1: CP Gabriela Morreale 11.192,50 €
Lote 2: IES Parla 11.192,50 €
Lote 3: IES Las Tablas 11.192,50 €

Esta cantidad engloba todos los gastos para completar la realizacion del trabajo, incluido
el IVA correspondiente.

El sistema de determinacion del presupuesto se realiza con la base de célculo de
honorarios utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcién del presupuesto de
ejecucién material previsto para el proyecto.

6. ANEXOS:

LOTE1: Proyecto Basico y de Ejecucién para las obras de ampliacion de 6 aulas de
educacién primaria, aulas especificas, aulas de apoyo y pequefio grupo, administracion,
gimnasio y pista polideportiva en el CEIP Gabriela Morreale de Leganés (Madrid).

La ampliacion de colegio Gabriela Morreale de Leganés, ubicado en las Calles del Nogal,
Londres Y Viena, en concreto dentro de la parcela 44.E7. , situada en el Sector PP-6., segun el
Plan General de Leganés

Para esta zona de ordenacion y para las caracteristicas de la parcela, las condiciones
de edificacion y de los usos son las siguientes:

Sector PP PP-6, Solagua

Parcela 44.E7

Ordenanza 7: Equipamiento EQ

Uso caracteristico: Equipamientos titularidad publica o privada

Uso admitido: Equipamiento Escolar Educacion infantil y primaria

Superficie de parcela = 11.074,13m2

Ocupacion 70%

Edificabilidad 1,33 m2/m2

Altura méxima edificacion: 15 metros

Separacion a linderos exteriores: Libre, separacion a eje de la calle igual o mayor a % de

la altura edificacién

Separacion a linderos medianeros: % de la altura edificacion, minimo de 3 metros

Se trata de una parcela con una importante pendiente a lo largo de la calle Viena y Nogal.
La parte mas alta de la parcela es la correspondiente a la calle Londres, correspondiente al
lindero oeste de la parcela; y la mas baja es la esquina entre las calles Nogal y Viena, en el
extremo este de la misma. La diferencia de nivel entre el punto mas bajo de la parcela y el mas
elevado es de 8,50 metros a lo largo de las calles Viena y Nogal.

El proyecto debe contemplar el desarrollo del edificio de primaria en planta baja +1, con
acceso desde la calle Viena. El gimnasio debe ubicarse en la proximidad a la calle Nogal y se
disponga de acceso al mismo desde esta calle. Entre ambos edificios se dispondra la zona de
juego con la ubicacién de una pista polideportiva.

El edificio de primaria debe quedar conectado directamente al edificio existente,
permitiendo la circulacion interior entre ambos.

Se contemplard la accesibilidad universal en todo el proyecto, dando cumplimiento a la
normativa vigente. El disefio de la implantacion debera tratar adecuadamente todas las zonas de
urbanizacién, resolviendo la adecuacién de la topografia en los patios de juego y espacios
deportivos, asi como todas las circulaciones en el espacio interior y exterior.
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LOTE 2: Proyecto Basico y de Ejecucion para las obras de construccion de 10 aulas de
ESO, 5 aulas especificas (informatica, tecnologia, laboratorio, musica y plastica),
Biblioteca, Gimnasio y Pista Deportiva, del nuevo IES en Parla. (Madrid).

La construccion del nuevo IES de Parla, ubicado en las Calles de planeta Mercurio 10,
c/v Av de las Estrellas y Av de los Planetas de Parla, en concreto dentro de la parcela catastral
5623601VK355250001ZQ, situada en el Sector 4: Bis “residencial-este”, segun el Plan General
de Parla.

Para esta zona de ordenacion y para las caracteristicas de la parcela, las condiciones
de edificacion y de los usos son las siguientes:

Sector 4: Bis “residencial-este”

Parcela J 1b

Ordenanza Q: Equipamiento, modalidad E, equipamiento educacional.

Uso caracteristico: Equipamiento

Superficie de parcela = 14.000 + 5838,03=19838,03 m2

Edificabilidad Se podran realizar construcciones e instalaciones que fuesen necesarias
para el desarrollo de sus funciones con sujecion a las Leyes o Normas sectoriales aplicables.

Se trata de una parcela con forma de media luna que tiene su acceso principal por la
calle de planeta Mercurio. Presenta una suave pendiente.

Se prevé la entrega del anteproyecto que deberd contemplar un analisis global del
posible crecimiento del IES, con la previsién de alcanzar hasta un linea 5, a través de esquemas
y su posible divisién en fases. Se tendran en cuenta tanto los edificios como los espacios
exteriores necesarios para el funcionamiento correcto del centro.

Se contemplara la accesibilidad universal en todo el proyecto, dando cumplimiento a la
normativa vigente. El disefio de la implantacion debera tratar adecuadamente todas las zonas de
urbanizacion, resolviendo la adecuacién de la topografia en los patios de juego y espacios
deportivos, asi como todas las circulaciones en el espacio interior y exterior.

El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa en tres plantas de altura
como maximo.

El gimnasio debe ubicarse en la proximidad de la zona de pistas exteriores deportivas.
Se tendra en cuenta la integracion del edificio en la trama urbana y la relacién con las zonas
verdes que rodean la parcela.

Ademas, se contemplara el posible crecimiento del IES, con la previsién de alcanzar
hasta un linea 5, a través de esquemas y su posible divisién en fases, que formara parte del
contenido del anteproyecto. Se estudiaran las circulaciones interiores dentro de la parcela. Se
tendran en cuenta tanto los edificios como los espacios exteriores necesarios para el
funcionamiento correcto del centro.

Se contemplard la accesibilidad universal en todo el proyecto, dando cumplimiento a la
normativa vigente. El disefio de la implantacion debera tratar adecuadamente todas las zonas de
urbanizacién, resolviendo la adecuacién de la topografia en los patios de juego y espacios
deportivos, asi como todas las circulaciones en el espacio interior y exterior.

LOTE 3: Proyecto Basico y de Ejecucion paralas obras de construccion de la primera fase
del Nuevo Instituto de Educacion Secundaria (L-4) en Las Tablas Madrid, consistentes en
la construccién de: 12 aulas de ESO, 5 aulas especificas (informética, tecnologia
laboratorio, masica y plastica), Biblioteca, Gimnasio y Pista Deportiva.

INFORMACION URBANISTICA. ANTECEDENTES.



Direccion General
*:‘**f: de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION Y JUVENTUD
Comunidad de Madrid

El nuevo IES LAS TABLAS, se encuentra dentro del suelo urbano de la UZI 0.08 “Las
Tablas”, situado entre las calles de Valcarlos, Espinal y Quintanaduenas, y Avenida del Camino
de Santiago, del Distrito de Fuencarral el Pardo de Madrid.

Dado el estado de consolidacién de su entono y su ubicacion en la estructura general del
area urbana, presenta unas dimensiones y caracteristicas suficientes para el uso escolar.

SUPERFICIE DE LA PARCELA.......... 13.337 m2.
Referencia catastral del inmueble: 3133301VK4383C0001SJ

REGIMEN URBANISTICO.

Clasificacion del suelo: Dotacional de Servicios colectivos, Equipamiento Basico
Educativo.

La parcela es de titularidad municipal, obtenida mediante adjudicacién, en el Proyecto de
reparcelacion de la UZI 0.08 “Las Tablas”, donde se denomina A-25.

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO, EDIFICACION, DOMINIO Y USO.

El ambito de aplicacién de la ordenanza 7 establecen las siguientes condiciones para la

edificacion:

1. Las alineaciones exteriores son las sefialadas en los planos de Ordenacion a escala
1:2.000 del Plan, y en los documentos de desarrollo correspondientes. La alineacion
coincide en todo caso con la linea de edificacion.

2. La edificabilidad serd de 1m2/m2.

3. Condiciones de volumen: No se establecen condiciones, debiendo respetarse los
modulos y normas especificas en la materia, asi como tenerse en cuenta las
caracteristicas del entorno, dentro del caracter singular que debe tener la edificacion
destinada a equipamientos.

Condiciones de uso:

1. Uso global caracteristico del ambito: Equipamiento

2. Usos pormenorizados permitidos en parcela o edificio exclusivo, Grado 1:
Equipamiento de titularidad publica.

Plazas de aparcamiento, en equipamiento escolar: Espacio para un autobus por cada
250 plazas escolares o fraccion superior a 125.

Madrid, 30 de septiembre de 2019

LA JEFA DE DIVISION DE PROYECTOS,
CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION,

Fdo.: Concepcidn Prieto Sotos
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