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1. CONDICIONES GENERALES
1.1 OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestacion de los Servicios de Asistencia Técnica para la
redaccion de estudios geotécnicos, estudios topograficos y adendas o informes
complementarios a los estudios geotécnicos, necesarios en la reaccion de proyectos y
ejecucién de obras de la Direccion General de Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacion. Para ello, el Adjudicatario debera redactar los
documentos segun la legislacién vigente y las estipulaciones de este Pliego.

Con caracter descriptivo y no limitativo el contrato incluira la realizacion de, al menos,
las siguientes actuaciones
* Redaccion de los estudios topograficos necesarios para la Direccion General de
Infraestructuras y Servicios
* Redaccion de los informes geotécnicos necesarios para la Direccion General de
Infraestructuras y Servicios
*Trabajos de campo necesarios para obtener la caracterizacion geotécnica de la
zona.
» Ensayos de laboratorio para la identificacion y determinacion de las caracteristicas
de los terrenos.
* Redaccion de otros estudios geotécnicos complementarios. Asesoramiento para
resolucion de dificultades geotécnicas de proyectos y obras. ¢ Evaluaciéon de la
categoria de exposicion a radén de los terrenos

El presente acuerdo marco se divide en 4 lotes de 100.000 euros cada uno con la
siguiente denominacion:
- Lote n°l: Trabajos de topografia y geotecnia DAT Norte, Oeste y Capital
- Lote n°2: Trabajos de topografia y geotecnia DAT Norte, Este y Capital
- Lote n°3: Trabajos de topografia y geotecnia DAT Sur, Este y Capital
- Lote n°4: Trabajos de topografia y geotecnia DAT Sur Oeste y Capital

1.2 AMBITO TERRITORIAL Y ALCANCE

El &mbito territorial se circunscribe a la Comunidad de Madrid. El alcance del contrato
se extendera a los proyectos y obras incluidos en la planificacion de la Direccion General
de Infraestructuras y Servicios de la Consejeria de Educaciéon e Investigacion, de los
proximos dos afios.

La tipologia de estudios a redactar, que seran objeto del contrato, esta recogida en el
apartado 2.

2.- DESCRIPCION.

2.1. Fases

Los trabajos en materia de Geotecnia objeto del presente Acuerdo Marco se realizaran

a través de técnicos competentes en esta materia siguiendo el art 3 del CTE-SE-C:

Programacion.

* Se clasificara la construccion y el tipo de terreno. La densidad y profundidad de
reconocimientos debe permitir una cobertura correcta de la zona a edificar. Para
definirlos se tendrd en cuenta el tipo de edificio a construir, la superficie de ocupacién
en planta y el grupo de terreno. Prospeccion.

* La prospeccion del terreno podrd llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos
mecanicos, pruebas continuas de penetracion o métodos geofisicos.



Ensayos de campo.

» Son ensayos que se ejecutan directamente sobre el terreno natural y que proporcionan
datos que pueden correlacionarse con la resistencia, deformabilidad y permeabilidad
de una unidad geotécnica a una determinada profundidad. Se distinguen, como més
usuales, los siguientes:

o en sondeo: ensayo de penetracion estandar (SPT), ensayo de molinete
(VaneTest), ensayo presiométrico (PMT), ensayo Lefranc, ensayo Lugeon; o en
superficie 0 en pozo: ensayo de carga con placa; o en pozo: ensayo de bombeo.

* En el caso de suelos con un porcentaje apreciable de grava gruesa, cantos y bolos y
cuando la importancia del edificio lo justifique, se pueden contrastar los valores de
resistencia SPT con los valores de velocidad de transmision de las ondas S obtenidas
mediante ensayos de tipo “cross-hole” o “down-hole”.

Toma de muestras.

* El objetivo de la toma de muestras es la realizacion con una fiabilidad suficiente de los
ensayos de laboratorio pertinentes segun las determinaciones que se pretendan
obtener. Por tanto en la toma de muestras se deben cumplir unos requisitos diferentes
segun el tipo de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida.

* Se especifican tres categorias de muestras:
o muestras de categoria A: son aquellas que mantienen inalteradas las
siguientes propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometria,
plasticidad y componentes quimicos estables;
o muestras de categoria B: son aquellas que mantienen inalteradas las
siguientes propiedades del suelo: humedad, granulometria, plasticidad y
componentes quimicos estables;
o muestras de categoria C: todas aquellas que no cumplen las
especificaciones de la categoria B.
* Ademas de las muestras de suelo o roca sefialadas, el reconocimiento geotécnico
debe incluir la toma de muestras de agua de los distintos acuiferos encontrados, en el
fin de prever posibles problemas de agresividad o contaminacion.

Ensayos de laboratorio.

* De todas las muestras obtenidas en calicatas o sondeos se realizaran los ensayos de
laboratorio que sean necesarios para determinar las diferentes capas de terreno asi
como la granulometria, agresividad quimica del terreno frente al hormigon, agresividad
del agua freatica, etc.

Geofisica

» Cuando se trate de grandes superficies a construir, y con el fin de obtener informacién
complementaria que ayude a distribuir los puntos de reconocimiento asi como la
profundidad a alcanzar en cada uno de ellos, se podran utilizar las siguientes técnicas:

a) sismica de refraccion.

b) resistividad eléctrica.

. En zonas carsticas o cuando se sospeche la existencia de cavidades

relativamente superficiales se podran utilizar, ademas de las antes mencionadas,

técnicas microgravimétricas.

. En zonas sismicas y para edificios de los tipos C-1 y C-2 se recomienda la
utilizacién de ensayos “down-hole” o “cross-hole” (norma ASTM: D 4428)
. Los ensayos “cross-hole” y “down-hole” podran también utilizarse para

caracterizar la deformabilidad de arcillas preconsolidadas y suelos con un porcentaje
apreciable de grava gruesa, cantos y bolos, tal y como se indica en el capitulo 4.

2.2. Normativa de aplicacion.



Seran de cumplimiento todas las normas UNE, ASTM Y NLT recogidas en el anejo G
del CTE-SE-C.

2.3 Contenido del Estudio Topogréfico.
El estudio topografico determinara la geometria, curvas de nivel, cotas y perfiles del
terreno, indicando asi mismo todos aquellos elementos existentes en la parcela: vallas,
arbolado, servicios, cuadros de acometida o arquetas existente de los diferentes
servicios: gas, electricidad, saneamiento, alumbrado, etc. Se incluirdn asimismo los
linderos y las aceras perimetrales que sean de interés para la correcta definicion del
emplazamiento. Se reflejaran los datos en un plano con los limites georreferenciados,
forma, altitud y superficie del objeto de estudio. Se aportardn también todos los perfiles
del terreno que se consideren representativos del terreno.
En el caso de levantamientos de edificios ya existentes, se realizaran las plantas,
alzados y, en su caso, secciones que definan de forma completa el inmueble, con
alturas, cotas y superficies.

2.4 Contenido del Estudio Geotécnico
2.4.1 Descripcién del contenido
El estudio geotécnico incluird los antecedentes y datos recabados, los trabajos de
reconocimiento efectuados, la distribucion de unidades geotécnicas, los niveles
fredticos, las caracteristicas geotécnicas del terreno identificando en las unidades
relevantes los valores caracteristicos de los parametros obtenidos y los coeficientes
sismorresistentes, si fuere necesario.
En el estudio se recogerd la distribucion de unidades geotécnicas diferentes, sus
espesores, extension e identificacion litologica, hasta la profundidad establecida en los
reconocimientos. Para ello se elegiran los perfiles geotécnicos longitudinales y
transversales que mejor representen la distribucion de estas unidades. lgualmente se
recogera la profundidad de las aguas freéticas y, en su caso, las oscilaciones de las
mismas.
De cada una de las unidades geotécnicas relevantes se dara su identificacién, y de
acuerdo con los ensayos y otra informacion de contraste utilizada, los parametros
esenciales para determinar la resistencia de cada unidad geotécnica, tales como
densidad, rozamiento, cohesion, y los de deformabilidad, expansividad, colapso, y
parametros de agresividad de agua y terreno.
Los resultados del estudio, incluyendo la descripcion del terreno, se referirdn a las
distintas unidades geotécnicas. También contendrd las posibles alternativas de solucion
de cimentacion, excavacion o elementos de contenciébn en su caso, técnica y
econémicamente viables, se estableceran de acuerdo con los problemas planteados asi
como de la posible interaccion con otros edificios y servicios proximos, incluyendo la
justificacion de la solucién que se consideré mas idénea técnica y econémicamente. El
estudio geotécnico contendrd un apartado expreso de conclusiones y de
recomendaciones constructivas en relaciéon con la cimentacién. En el apartado de
conclusiones y recomendaciones se recogeran éstas de tal forma que se puedan
adoptar las soluciones mas idéneas para la realizacion del proyecto para el que se ha
hecho el estudio geotécnico. Asimismo se indicaran los posibles trabajos
complementarios a realizar en fases posteriores, antes o durante la obra, a fin de
subsanar las limitaciones que se hayan podido observar.
Las recomendaciones antedichas seran cualitativas y cuantitativas, concretando todos
los valores necesarios con la precision requerida para ser utilizados para el andlisis y
dimensionado de los cimientos, los elementos de contencion o el movimiento de tierras.

2.4.2. Anexos a incluir en el Informe:
-Situacién de puntos de reconocimiento en planta
-Reportaje fotogréafico

-Cartografia geoldgica



-Ensayos de Penetracién Dinamica

-Graficos de los sondeos y de las calicatas (poner resumen de resultados de los ensayos)
-Ensayos de laboratorio (cuadro resumen con resultados de los ensayos en cada muestra)
-Estimacion de la evolucién del nivel freatico a lo largo del afio

-Cualquier otro apartado que considere la empresa adjudicataria

2.4.3 Informes geotécnicos complementarios

Este estudio partird de los datos recogidos en el estudio geotécnico realizado y debera
contener todo lo ya definido referente al contenido y extensién de los informes geotécnicos.
Podran incluir nuevos trabajos de campo y ensayos necesarios para la correcta
caracterizacion geotécnica de la zona, que serdn abonados aparte segun el Cuadro de
Precios ofertado.

El informe geotécnico complementario debera ir firmado por técnico competente.

2.4.4 Informes de asesoramiento sobre problemas geotécnicos

Segun las particularidades de ciertos proyectos u obras puede existir la necesidad de un
estudio geotécnico de detalle de puntos especificos de las actuaciones.

También se puede requerir este tipo de informes para distintos problemas que puedan surgir
en instalaciones existentes

Estos informes pueden incluir un estudio de alternativas geotécnicas (cimentaciones,
métodos especiales de ejecucion...) con definicion, calculo, valoracion y comparativa de las
distintas opciones.

También se puede pedir un estudio, calculo geotécnico y estructural de cimentacion de
elementos singulares.

Estos informes abarcardn asesoramiento y recomendaciones, y podran incluir trabajos de
campo y ensayos necesarios para la correcta caracterizacion geotécnica de la zona, que
seran abonados aparte segun el Cuadro de Precios ofertado.

El informe de asesoramiento geotécnico debera ir firmado por técnico competente.

2.5 Entrega de la Documentacién

El adjudicatario entregard a la Consejeria de Educacién e Investigacion la
documentacién en las siguientes condiciones:

. El original del Estudio Geotécnico/ Topogréfico firmado y visado por el colegio
correspondiente, para su incorporacioén al proyecto de Ejecucién de Obras que proceda,
ademas de 1 copias en papel y 3 en soporte informatico.

. El original de la Adenda o informe complementario firmado y visado por el colegio
correspondiente, ademas de 1 copias en papel y 3 en soporte informatico.
. En el caso de levantamientos topograficos de edificios ya existentes, se

realizaran las plantas, alzados y secciones que definan de forma completa el inmueble,
con alturas, cotas y superficies en formato autocad y pdf. Y se entregara 1 copia en
papel y 3 en soporte informéatico.

Los Estudios y demas documentacién se presentaran encuadernados en formato DIN
A-4, excepto los planos que requieran tamafio A-3, A-2 o A-1. Se entregaran
encuadernados preferentemente en archivadores de anillas.

2.6 Confirmacion del estudio geotécnico durante la ejecucion de las obras.
Una vez iniciada la obra y el movimiento de tierras, a la vista del terreno
excavado y para la situacion precisa de los elementos de la cimentacion, el
Director de Obra apreciara la validez y suficiencia de los datos aportados por
el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia con el estudio
geotécnico las medidas oportunas para la adecuaciéon de la cimentacion y
del resto de la estructura a las caracteristicas reales del terreno. Se podra
solicitar en este momento adenda o informe complementario del estudio



geotécnico inicial para aclarar o confirmar estos aspectos, siempre que
permanezca en vigor el presente acuerdo marco.

2.7 Determinacion del presupuesto de los contratos derivados.
Se establecen como base de licitacion los precios recogidos en el Anexo |, y para los
trabajos no incluidos en dicho anexo, los precios unitarios recogidos en el Anexo
I, del presente pliego
Para la determinacion del presupuesto de cada contrato derivado, en los regidos por el
Anexo |, se aplicaréd el porcentaje de baja ofertado por la empresa adjudicataria de cada
lote, y finalmente se afiadira el IVA correspondiente.
Para los recogidos en el Anexo Il se sumaran para cada parcela o inmueble, los precios
unitarios correspondientes en funcion de la campafa de estudios y ensayos que se
planifiquen para cada estudio geotécnico, topografico, adenda o informe
complementario que sean necesarios. A dichos precios unitarios se aplicara el
porcentaje de baja ofertado por la empresa adjudicataria de cada lote, y finalmente se
afiadira el IVA correspondiente.
Se consideran incluidos dentro de los precios unitarios establecidos:
- la jornada de personal técnico para la realizacion y supervision de los
trabajos de campo, que correran por cuenta de la empresa adjudicataria.
- los costes de visados por colegios profesionales, respecto de los trabajos
de gabinete que sean necesarios.
- todos los permisos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios
para la correcta y normal ejecucion y acabado de cualquiera de los trabajos
contratados.

3. CALENDARIO DE LOS TRABAJOS

Salvo que el contrato derivado se fije, por razones de urgencia, otro plazo diferente, la
empresa adjudicataria de cada lote deberd entregar los estudios en los siguientes
plazos:
- Estudio topogréfico: 10 dias desde la formalizacion del contrato derivado
- Avance de estudio geotécnico: 20 dias desde la formalizacion del contrato
derivado
- Estudio geotécnico completo: 35 dias desde la formalizacion del contrato
derivado
- Estudios complementarios: en funcion del alcance del estudio a realizar.

4. CONDICIONES DE EJECUCION
4.1 SEGUIMIENTO

El Organo de Contratacion designara un Responsable del acuerdo Marco, quien ejercera
una funcién de coordinacion general junto con el interlocutor de la empresa adjudicataria
de cada lote. Asimismo, para cada contrato derivado, la Unidad Técnica designard como
Director de los trabajos a un técnico de la Division que en su momento dara a conocer
al Adjudicatario.

El Director se pondra en contacto con la empresa adjudicataria para que ésta inicie los
trabajos. Conforme al criterio del Director, y tras una primera visita de inspeccion al
terreno, la empresa adjudicataria presentara una planificacién y un presupuesto previo



de los trabajos a ejecutar. Este presupuesto incluira las mediciones de las unidades
necesarias y los precios ofertados con la baja aplicada y debera ser aceptado por el
Director de los trabajos. Finalmente se facturaran las labores ejecutadas a satisfaccion
de la administracion segun los precios ofertados sin exceder del objetivo del contrato.

4.2 EQUIPO TECNICO DEL ADJUDICATARIO

El licitador especificara en su oferta el equipo técnico indicado en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.
El Adjudicatario debera contar con la plantilla de titulados y profesionales especializados
en los distintos aspectos técnicos de los trabajos a realizar:
Para el desarrollo de las funciones se exige a la empresa adjudicataria de cada lote,
como minimo, 1 interlocutor y 2 técnicos adscritos a la ejecucion del acuerdo marco, con
los siguientes perfiles:
* Interlocutor:
Se entiende por “Interlocutor”, la persona designada expresamente por la empresa
adjudicataria con la titulacion de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero superior
0 ingeniero técnico, o licenciado en geologia debiendo tener capacidad suficiente
para:
» Ostentar la representacion del Adjudicatario cuando sea necesaria su actuacion
0 presencia, asi como en otros actos derivados del cumplimiento de las
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha
de los trabajos.
* Organizar la ejecucion de los trabajos e interpretar y poner en practica las
ordenes recibidas del responsable del acuerdo marco.
 Colaborar con el responsable del acuerdo marco en la resolucion de los
problemas que se planteen durante la ejecucién de los trabajos.

La empresa adjudicataria de cada lote deberd nombrar un sustituto del Interlocutor con
la misma titulacién exigida.

* 2 Técnicos:

+ 1 Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o Arquitecto Superior o Licenciado
en Geologia con mas de 5 afios de experiencia en trabajos similares al objeto
del acuerdo marco.

* 1 Ingeniero Técnico en Topografia con mas de 5 aflos de experiencia en
trabajos similares al objeto del acuerdo marco.

Si por el numero de estudios fuera necesaria durante la ejecucién del acuerdo marco, la
adscripcién de un mayor nimero de técnicos para la prestacion del servicio, se deberan
adscribir los técnicos necesarios con el mismo perfil indicado anteriormente

El licitador, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la clausula 1 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, presentara relacion detallada de los medios
técnicos que se compromete a poner a disposicion del equipo de trabajo para la
realizacion de la campafa geotécnica, tales como maquinaria para sondeos, calicatas,
ensayos de laboratorio, etc.

En el caso de personal y maquinaria ajena a la empresa, deberd adjuntarse el
compromiso de colaboracién para el caso de resultar adjudicatario.

Todos los medios necesarios para el desarrollo de este contrato (equipos y programas
informaticos, maquinaria, laboratorios, vehiculos, edicion de documentos,...) serén por
cuenta del Adjudicatario.

Es obligacion esencial el mantenimiento del personal indicado en la oferta durante toda
la duracién del contrato. En caso de necesidad de variacion de alguno de los técnicos



presentados en la oferta inicial, se debera comunicar a la empresa, presentando la
misma documentacion que fue requerida en la oferta y que debera ser aprobada por la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

En cualquier momento del contrato podra ser requerida la presencia de cualquiera del
personal enumerado para la justificacion, explicacion o modificacion de alguna de las
partes del proyecto.

Todos los medios necesarios para el desarrollo de este contrato (equipos y programas
informaticos, vehiculos, edicibn de documentos,...) seran por cuenta del Adjudicatario y
estaran dimensionados para posibilitar la redaccion de un maximo de cuatro trabajos
geotécnicos simultaneamente.

Podré ser requerida la colaboracién de un experto en el &mbito de actuacion del contrato,
externo al contratista, debiendo aportar este curriculum vitae en su nhombre para la
consideracién y eventual aprobacion de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

4.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Los trabajos objeto del acuerdo marco se desarrollardn respetando las normas

socio laborales vigentes en Espafia y en la Unién Europea o de la Organizacion

Internacional del Trabajo.

2. En toda la documentacion, publicidad, imagen o materiales que deban aportar

los licitadores 0 que sean necesarios para la ejecucion del acuerdo marco, debera

hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las

mujeres o estereotipos sexistas, y fomentar con valores de igualdad la presencia

equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad.

3. La empresa adjudicataria de cada lote tiene la obligacién de adoptar las medidas

de seguridad y salud en el trabajo que sean obligatorias para prevenir de manera

rigurosa los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las personas

trabajadoras.

Asimismo, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:

* La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a
la actividad contratada.

« La formacién e informacion en materia preventiva a las personas adscritas al trabajo.

* El justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso, sean
necesarios.

Ademas del justificante de entrega de equipos, la empresa adjudicataria de cada lote

deberd acreditar el cumplimiento de estos extremos mediante la siguiente

documentacion:

 Aportar el sistema de gestion de la prevencion de riesgos laborales que tiene la
empresa implantado. En caso de tener contratado con un Agente externo dicho
sistema aportar copia del contrato suscrito.

» Aportar el documento de la evaluacién de riesgos y planificaciéon de la actividad
preventiva de la empresa

 Aportar los documentos justificativos de la formacién e informacion en materia
preventiva a las personas adscritas al contrato.

4, La empresa adjudicataria de cada lote, para evitar que de la ejecucién del

contrato derivado puedan suceder dafios al personal municipal o a los ciudadanos en

general, durante el tiempo en el que se ejecuten los trabajos de campo y en el que

permanezca la maquinaria en la parcela, instalara los balizamientos y sefalizaciones de

las zonas de parcela afectadas con el fin de que estén perfectamente acotadas, a fin de

impedir el acceso a dichas zonas al personal ajeno a la zona de trabajo.

5. Las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del acuerdo marco deberan

estar afiliadas y en situacién de alta en la Seguridad Social.



A efectos de acreditar el cumplimiento de esta obligacion, la empresa adjudicataria
deberd presentar al inicio de la ejecucion del acuerdo marco, una declaracién
responsable en la que se sefale que las personas trabajadoras destinadas a la
ejecucion del acuerdo marco estan afiliadas y en situacion de alta en la Seguridad Social.
Esta obligacion se extendera a todo el personal subcontratado.

En todo caso, el érgano de contratacion podréa solicitar, cuando lo considere oportuno,
la aportacion de la documentacion que acredite el contenido de la declaracion
responsable.

4.4 INSPECCION DE LOS TRABAJOS EN CURSO

Es responsabilidad del Director de los trabajos la inspeccion de los mismos. El
Adjudicatario facilitar4 al Director o sus representantes, con la frecuencia que estimen
necesaria, el examen de los documentos recopilados y elaborados, de acuerdo al Anexo
Il del presente Pliego. Esta frecuencia coincidira con los hitos marcados en el Plan de
trabajos entregado en la oferta, asi como lo indicado en el apartado 3.2. de este pliego.
En ningln caso las normas contenidas en este Pliego serviran para justificar la omision
de estudios o calculos que deban integrarse en la redaccién de los trabajos.

En caso de divergencias en el desarrollo de los trabajos, prevalecera el criterio del
Director de los trabajos.

4.5 APROBACION DE LOS TRABAJOS

El Director de los trabajos determinara la aceptacion provisional de las entregas previas
del mismo que se vayan produciendo. Esto no supone la aceptacion definitiva, que se
hara a la vista de todo el trabajo realizado y conforme.

Ademas de la periddica comprobacion provisional de la idoneidad de los trabajos
parciales realizados, en el plazo maximo de dos (2) semanas, contadas desde la
terminacién de los trabajos, el Director comprobara la adecuacion de los mismos al
Pliego de Condiciones y Normas establecidas en el Contrato, procediendo a su
aprobacién en caso de encontrarlos idéneos.

Los trabajos que se realicen, en cualquiera de sus fases, serdn propiedad de la
Consejeria de Educacion e Investigacion, en los términos establecidos en la clausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. El Adjudicatario garantizara, bajo
su responsabilidad y de conformidad con la clausula 32 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, la confidencialidad de los trabajos contratados y de la
documentacion suministrada por la Direccion impidiendo su reproduccion, divulgacion y
traslado fuera de las oficinas del Adjudicatario, en base a que la propiedad intelectual
de los mismos corresponde a la Consejeria de Educacion e Investigacion

El Adjudicatario deberé facilitar al Director todos los datos, célculos, cartografia y material
bibliografico empleado en la elaboraciéon de los Proyectos, salvo aquellos cuyo caracter
reservado haya hecho constar en la Oferta y recogido en el documento de formalizacion del
Contrato.

5. ABONO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos realizados por el Adjudicatario se abonaran de acuerdo a los precios unitarios
gue se definen en el cuadro de precios del Anexo Il de este Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, afectados por la baja ofertada por el Adjudicatario. Asi mismo, se
tendré en cuenta lo siguiente:

En caso de ser necesarios permisos para acceder a realizar los trabajos de campo la
Consejeria de Educacion e Investigacion aportara una carta acreditando a la empresa
adjudicataria. Los trdmites para la consecucion de estos permisos seran realizados por la
empresa adjudicataria. Si no fuera posible acceder a esta zona, previo acuerdo con el
Director de Proyecto, se intentaran realizar los trabajos en zonas cercanas con las mismas
caracteristicas geotécnicas.



Antes de realizar los trabajos de campo se presentara una propuesta de la campafa
geotécnica a realizar que debera ser aceptada por el Director del Proyecto.

En los casos en los que no sea posible caracterizar geotécnicamente alguna de las zonas
de proyecto, se deberd definir un presupuesto a incluir en el proyecto para campafa
geotécnica en obra.

Los trdmites necesarios ante los distintos organismos publicos o privados para conseguir la
documentacion necesaria para la redaccién de los documentos objeto de este pliego no
seran objeto de abono adicional, considerandose incluidos dentro del precio de cada
documento.

Los suministros auxiliares de agua, electricidad y cuantos fueran precisos para la
ejecucion de tareas comprendidas en el contrato irdn por cuenta del contratista.



ANEXO | RELACION DE PRECIOS UNITARIOS |

APARTADO EGEG000 ESTUDIOS GEOTECNICOS

EGEGO001 u ESTUDIO GEOTECNICO SOLAR hasta 3000 m2 PROF. < 10M
Estudio geotécnico en un terreno de cohesiéon media, para una superficie de solar
inferior a 3,000 m2, realizado con combinacién de penetrémetro y sondeos, para
una profundidad inferior o igual 10m., realizando dos perforaciones con el
equipo de sondeo, y tres penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo de
penetracion dinamica, en puntos representativos del terreno, a fin de poder
trazar, con los resultados obtenidos,-planos del perfil del terreno; incluyendo el
levantamiento de los niveles del terreno, extraccion, tallado y rotura de dos
muestras inalteradas del sondeo, realizacidon de SPT por sondeo cada 2 metros,
ensayos de laboratorio para la clasificacién del suelo, para determinar su
deformabilidad y su capacidad portante, y para determinar el contenido en sulfatos,
incluso emision del informe. S/CTE-SE-C. 3500,00

EGEGO002 u ESTUDIO GEOTECNICO SOLAR hasta 3000 m2 PROF. >10M
Estudio geotécnico en un terreno de cohesién media, para una superficie de
solar inferior a 3,000 m2, realizado con combinacién de penetrometro y
sondeos, para una profundidad superior a 10m., realizando dos perforaciones
con el equipo de sondeo, y tres penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo
de penetracion dinamica, en puntos representativos del terreno, a fin de poder
trazar, con los resultados obtenidos,-planos del perfil del terreno; incluyendo el
levantamiento de los niveles del terreno, extraccion, tallado y rotura de dos
muestras inalteradas del sondeo, realizacidn de SPT por sondeo cada 2 metros,
ensayos de laboratorio para la clasificacion del suelo, para determinar su
deformabilidad y su capacidad portante, y para determinar el contenido en sulfatos,
incluso emisidn del informe. S/CTE-SE-C. 4900,00

EGEGO003 u ESTUDIO GEOTECNICO SOLAR 3000-6000 m2 PROF. < 10M
Estudio geotécnico en un terreno de cohesién media, para una superficie de solar
de 3.000 a 6,000 m2, realizado con combinacién de penetrémetro y sondeos,
para una profundidad inferior o igual 10m., realizando tres perforaciones con el
equipo de sondeo, y cinco penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo de
penetracion dinamica, en puntos representativos del terreno, a fin de poder
trazar, con los resultados obtenidos,-planos del perfil del terreno; incluyendo el
levantamiento de los niveles del terreno, extraccidn, tallado y rotura de dos
muestras inalteradas del sondeo, realizacidn de SPT por sondeo cada 2 metros,
ensayos de laboratorio para la clasificacién del suelo, para determinar su
deformabilidad y su capacidad portante, y para determinar el contenido en sulfatos,
incluso emisién del informe. S/CTE-SE-C. 5400,00

EGEG004 u ESTUDIO GEOTECNICO SOLAR 3000-6000 m2 PROF. >10M
Estudio geotécnico en un terreno de cohesién media, para una superficie de
solar de 3.000 a 6,000 m2, realizado con combinacion de penetrémetro y
sondeos, para una profundidad superior a 10m., realizando tres perforaciones
con el equipo de sondeo, y cinco penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo
de penetracién dindmica, en puntos representativos del terreno, a fin de poder
trazar, con los resultados obtenidos,-planos del perfil del terreno; incluyendo el
levantamiento de los niveles del terreno, extraccion, tallado y rotura de dos
muestras inalteradas del sondeo, realizacidn de SPT por sondeo cada 2 metros,
ensayos de laboratorio para la clasificacidn del suelo, para determinar su
deformabilidad y su capacidad portante, y para determinar el contenido en sulfatos,
incluso emision del informe. S/CTE-SE-C. 6900,00

EGEGO005 u ESTUDIO GEOTECNICO SOLAR 6000-10000 m2 PROF. < 10M Estudio geotécnico en un terreno de cohesién
media, para una superficie de solar de 6.000 a 10,000 m2, realizado con combinacién de penetrometro y
sondeos, para una profundidad inferior o igual 10m., realizando seis perforaciones con el equipo de sondeo, y
siete penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo de penetracidén dindmica, en puntos representativos del
terreno, a fin de poder trazar, con los resultados obtenidos,-planos del perfil del terreno; incluyendo el
levantamiento de los niveles del terreno, extraccion, tallado y rotura de dos muestras inalteradas del sondeo,
realizacion de SPT por sondeo cada 2 metros,



ensayos de laboratorio para la clasificacion del suelo, para determinar su
deformabilidad y su capacidad portante, y para determinar el contenido en sulfatos,
incluso emision del informe. S/CTE-SE-C.

EGEGO006 u ESTUDIO GEOTECNICO SOLAR 6000-10000 m2 PROF. >10M
Estudio geotécnico en un terreno de cohesion media, para una superficie de
solar de 6.000 a 10,000 m2, realizado con combinacion de penetrometro y
sondeos, para una profundidad superior a 10m., realizando seis perforaciones
con el equipo de sondeo, y siete penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo
de penetracion dinamica, en puntos representativos del terreno, a fin de poder
trazar, con los resultados obtenidos,-planos del perfil del terreno; incluyendo
el levantamiento de los niveles del terreno, extraccion, tallado y rotura de dos
muestras inalteradas del sondeo, realizacidn de SPT por sondeo cada 2 metros,
ensayos de laboratorio para la clasificacion del suelo, para determinar su
deformabilidad y su capacidad portante, y para determinar el contenido en sulfatos,
incluso emisién del informe. S/CTE-SE-C.

EGEGO007 u ESTUDIO GEOTECNICO SOLAR >10000 m2 PROF. < 10M
Estudio geotécnico en un terreno de cohesién media, para una superficie de solar
superior a 10,000 m2, realizado con combinacién de penetrometro y sondeos,
para una profundidad inferior o igual 10m., realizando siete perforaciones con el
equipo de sondeo, y ocho penetraciones, hasta el rechazo, con el equipo de
penetracion dinamica, en puntos representativos del terreno, a fin de poder
trazar, con los resultados obtenidos,-planos del perfil del terreno; incluyendo el
levantamiento de los niveles del terreno, extraccidn, tallado y rotura de dos
muestras inalteradas del sondeo, realizacion de SPT por sondeo cada 2 metros,
ensayos de laboratorio para la clasificacion del suelo, para determinar su
deformabilidad y su capacidad portante, y para determinar el contenido en sulfatos,
incluso emisién del informe. S/CTE-SE-C.

EGEG006 u ESTUDIO GEOTECNICO SOLAR >10000 m2 PROF. >10M
Estudio geotécnico en un terreno de cohesién media, para una superficie de
solar superior a 10,000 m2, realizado con combinacién de penetrémetro y
sondeos, para una profundidad superior a 10m., realizando siete perforaciones
con el equipo de sondeo, y ocho penetraciones, hasta el rechazo, con el
equipo de penetracién dindmica, en puntos representativos del terreno, a fin
de poder trazar, con los resultados obtenidos,-planos del perfil del terreno;
incluyendo el levantamiento de los niveles del terreno, extraccion, tallado y
rotura de dos muestras inalteradas del sondeo, realizacién de SPT por sondeo
cada 2 metros, ensayos de laboratorio para la clasificacion del suelo, para
determinar su
deformabilidad y su capacidad portante, y para determinar el contenido en sulfatos,
incluso emisién del informe. S/CTE-SE-C.

EGEGO009 u ESTUDIO DETECCION CUEVAS SOLAR
Estudio geofisico para detectar la existencia de cuevas u oquedades en
el subsuelo de un solar

CAPITULO EGET000 TOPOGRAFIA

EGET001 u LEVANTAMIENTO PARCELAS HASTA 500 M2
Levantamiento topografico con estacidn total de parcela urbana de superficie
Inferior a 500 m2 en la Comunidad de Madrid

EGET002 u LEVANTAMIENTO PARCELAS 500-2000 M2
Levantamiento topografico con estacion total de parcela urbana de superficie
entre 500 y 2000 m2 en la Comunidad de Madrid

EGET003 u LEVANTAMIENTO PARCELAS 2000-10000 M2
Levantamiento topografico con estacidn total de parcela urbana de superficie

8000,00

9000,00

10.000,00

11000,00

1.200,00

500,00

620,00



entre 2000 y 10000 m2 en la Comunidad de Madrid 780,00

EGET004 u LEVANTAMIENTO PARCELAS 10000-30000 M2
Levantamiento topografico con estacion total de parcela urbana de superficie
entre 10000 y 30000 m2 en la Comunidad de Madrid 1000,00



ANEXO Il RELACION DE PRECIOS UNITARIOS Il
CAPITULO GO1 GEOTECNICA Y GEOFISICA
SUBCAPITULO EGE ENSAYOS LABORATORIO

APARTADO EGEF000 ENSAYOS FISICOS
EGEF001 u HUMEDAD NATURAL, SUELOS / GRAVAS / ROCAS
Ensayo de comprobacion de la humedad natural de suelos o gravas o

rocas, s/ UNE 103300:1993.

EGEF002 u DENSIDAD APARENTE, SUELOS / ROCAS
Determinacién de la densidad aparente de suelos o rocas, s/ UNE
103301:1994.

EGEF003 u POROSIDAD, SUELOS
Determinacién de la porosidad de un terreno, s/ UNE 7045:1952.

EGEF004 u GRANULOMETRiA, SUELOS / GRAVAS
Granulometria de suelos 6 gravas, por tamizado, s/ UNE 103101:1995.

EGEF005 u LIMITES DE ATTERBERG, SUELOS / GRAVAS
Determinacién de los limites de Atterberg de suelos 6 gravas, s/ UNE
103103:1994 y UNE 103104:1993.

EGEF006 u RETRACCION, SUELOS
Determinacion de las caracteristicas de retraccion de suelos, s/ UNE
103108:1996.

EGEF007 u CONSOLIDACION, SUELOS
Ensayo de consolidacién en edémetro de suelos, con 7 escalones de
cargay 3 de descarga, s/ UNE 103405:1994.

EGEF008 u CORTE DIRECTO, SUELOS
Ensayo de corte directo de suelos, s/ UNE 103401:1998

EGEF009 u TRIAXIAL, SUELOS

Determinacion de los parametros resistentes de una muestra de suelo en

el equipo triaxial, s/ UNE 103402:1998.

EGEF010 u EXPANSIVIDAD POTENCIAL, SUELOS / GRAVAS

Ensayo para la determinacidn del hinchamiento por el método Lambe de

suelos 6 gravas, s/ UNE 103600:1996.

EGEF011 u PERMEABILIDAD, SUELOS / GRAVAS
Determinacion de la permeabilidad de suelos por el método de carga
constante, s/ UNE 103403:1999.

EGEF012 u HINCHAMIENTO NULO, SUELOS
Ensayo para determinar la presion de hinchamiento nulo de suelos, en
edémetro, s/ UNE 103602:1996.

EGEF013 u CLASIFICACION U.S.C.S., SUELOS / GRAVAS

13,00

13,00

27,50

36,70

37,00

37,00

128,38

68,78

183,40

45,85

27,51

60,00



Clasificacidn de suelos o gravas, s/U.S.C.S., mediante la realizacién de ensayos

de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE 103300:1993, la

densidad aparente, s/UNE 103301:1994, la granulometria, s/UNE 103101:1995,

y los limites de Atterberg, s/UNE 103103:1994/103104:1993. 100,88

EGEF014 u COMPRESION SIMPLE, SUELOS
Resistencia a compresidn simple de suelos, s/ UNE 103400:1993, incluso
tallado. 40,00

EGEF015 u COMPRESION UNIAXIAL, ROCAS
Resistencia a compresion simple de rocas, s/ UNE 22950-1:1990, incluso
tallado de la probeta. 45,00

EGEF016 u PREPARACION PROBETA ROCA PARA ENSAYOS A COMPRESION
Preparacion de una probeta de roca para ensayos de compresion a partir de testigo 15,00

EGEF017 u ENSAYO PROCTOR NORMAL
Ensayo de apisonado s/método PROCTOR norma (UNE 103-500-94) 38,00

EGEF018 u ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
Ensayo de apisonado s/método PROCTOR modificado (UNE 103-501-94) 55,50

EGEF019 u DETERMINACION INDICE CBR
Determinacion del indice CBR (UNE 103-502-95) 95,00

EGEF020 u COMPROBACION NO PLASTICIDAD
Ensayo de comprobacién de NO plasticidad 5,00

EGEF021 u DETERMINACION DENSIDAD RELATIVA PARTICULAS SUELO Determinacién de la densidad
relativa de las particulas de un
suelo (UNE 103-302-94) 13,50

EGEF022 u PREPARACION DE UNA PROBETA PARA ENSAYO BRASILENO
Preparacion de una probeta para ensayo brasilefio a partir de testigo 12,00

EGEF023 u ROTURA A TRACCION INDIRECTA METODO BRASILENO
Rotura a traccion indirecta de una probeta por el método brasilefio (UNE 22959-2-90) 13,00

EGEF024 u DETERMINACION PESO ESPECIFICO MUESTRA SUELO
Determinacion peso especifico real de las particulas sobre una muestra de suelo UNE
103302 7,00

APARTADO EGEQO000 ENSAYOS QUIMICOS
EGEQ001 u DETERMINACION CUALITATIVA SULFATOS, SUELOS / GRAVAS
Ud de determinacién cualitativa de sulfatos 7,70

EGEQ002 u DETERMINACION CUANTITATIVA SULFATOS, SUELOS / GRAVAS
Ud de determinacién cuantitativa de sulfatos segin Norma NLT-120 o UNE 7131 30,00

EGEQO003 u CONTENIDO MATERIA ORGANICA, SUELOS / GRAVAS
Determinacion del contenido en materia orgédnica de suelos 6 gravas, s/
UNE 103204:1993. 36,64

EGEQO004 u AGRESIVIDAD CIMIENTO, SUELOS / GRAVAS



Ensayo de la agresividad potencial de un suelo a una cimentacion con la
determinacién de grado de acidez Baumann-Gully y el contenido en

sulfatos, s/ EHE-08 Anejo 5. 105,30

ESEQO005 u CONTENIDO CARBONATOS, SUELOS / GRAVAS
Determinacién del contenido en carbonatos de suelos 6 gravas, s/ UNE
103200:1993. 59,53

EGEQO006 u AGRESIVIDAD CIMIENTO, AGUAS
Ensayo de la agresividad potencial de un agua a los cimientos, con la
determinacion del pH, el contenido de magnesio, el contenido en amonio, el
contenido en sulfatos, el contenido en diéxido de carbono libre y el residuo
seco a 1109C, s/ EHE-08 Anejo 5. 201,73

EGEQO007 u DETERMINACION CONTENIDO SALES SOLUBLES DE LOS SUELOS
Determinacidén del contenido de sales solubles en suelos 30,00

EGEQO08 u DETERMINACION DEL CONTENIDO DE YESOS EN SUELOS
Determinacidn del contenido de yesos en suelos 30,00

EGEQO09 u DETERMINACION DEL PH EN SUELO
Determinacion del pH en suelos 6,00

EGEQO010 u DETERMINACION CONDUCTIVIDAD EN SUELOS
Determinacion de la conductividad en suelos 6,00

EGEQO011 u DETERMINACION DE HIDROCARBUROS EN SUELOS
Determinacion de Hidrocarburos Totales del Petréleo (TPH) en suelos 75,00

EGEQO012 u DETERMINACION DE METALES PESADOS EN SUELOS
Determinacidn de metales pesados en suelos: As, Cu, Cr, Co, Cd, Ni, Pb, Hg y Zn (precio
por elemento a determinar) 16,00

EGEQO012 u DETERMINACION DE PCB EN SUELOS
Determinacion de PCB en suelos 125,00

EGEQO013 u DETERMINACION GRADO ACIDEZ BAUMANN GULLY MUESTRA SUELO
Determinacion del grado de acidez BAUMANN GULLY sobre una muestra de suelo 45,00

SUBCAPITULO EGP PRUEBAS IN SITU

APARTADO EGPIO00 IMPLANTACIONES
EGPI001 u TRANSPORTE EQUIPO SONDEOS <120km
Transporte de equipo de sondeos y personal necesario hasta lugar de
trabajo, distancia menor de 120 km. 280,00

EGPI002 u TRANSPORTE PENETROMETRO <120km
Transporte de equipo de penetracién dindmica superpesada y personal
necesario hasta el lugar de trabajo, distancia menor de 120 km. 170,00

EGPI003 u EMPLAZAMIENTO SONDA



Emplazamiento de sonda en cada punto de trabajo

EGPI004 u EMPLAZAMIENTO PENETROMETRO
Emplazamiento de penetrometro dindmico en cada punto de reconocimiento

EGPI0O05 u TRANSPORTE DE PALA EXCAVADORA <120km
Transporte de pala excavadora y retirada de la misma

EGPI006 u TRANSPORTE DE TALADRO ELECTRICO <120km
Transporte de pala excavadora y retirada de la misma

APARTADO EGPS000 SONDEOS Y TRABAJOS DE CAMPO

EGPS001 u EXCAVACION CALICATA A <6m
Excavacion de calicata en suelos con profundidad < 6 m con
retroexcavadora mixta.

EGPS003 m SONDEO EN SUELOS
Sondeo mecdnico a rotacidn con recuperacion continua del testigo, en
suelos, con preparacion de la muestra y empaquetado en caja portatestigos
fotografiada.

EGPS004 m SONDEO EN GRAVAS
Sondeo mecdnico a rotacidn con recuperacion continua de la muestra, en gravas
o bolos con preparacién de la muestra y empaquetado en caja
portatestigos fotografiada.

EGPS005 m SONDEO EN ROCA (widia)
Sondeo mecdnico a rotacidn con recuperacion continua de la muestra, en
roca, con corona de widia, con preparacion de la muestra y empaquetado

en caja portatestigos fotografiada.

EGPS006 m SONDEO EN ROCA (diamante)
Sondeo mecanico a rotacidn con recuperacion continua de la muestra, en roca,
con broca de diamante, con preparacion de la muestra y empaquetado
en caja portatestigos fotografiada.

ESPS007 u ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT)
Ensayo de penetracidn estandar S.P.T., s/ UNE-EN 103800:1992, en
sondeo, clasificacién y marcado de la muestra.

EGPS008 u PERMEABILIDAD LEFRANC SUELOS
Ensayo para comprobacion de la permeabilidad de un suelo mediante
ensayo "Lefranc" en el interior del sondeo, incluso emision del informe.

EGPS009 u ENSAYO LUGEON DE PERMEABILIDAD
Ensayo Lugeon de permeabilidad

EGPS010 m TUBERIA PIEZOMETRICA
Tuberia piezométrica de PVC de 75 mm de diametro, ranurado, colocada

80,00

50,00

180,00

290,00

55,00

50,00

95,00

60,00

95,00

30,00

91,61

150,00



en sondeo para medicion del nivel freatico. 9,16

EGPS011 u ENSAYO PRESIOMETRICO (Menard) SUELOS / GRAVAS
Ensayo con presiometro de Menard en el interior del sondeo, para
determinacién de las propiedades resistentes de los suelos, s/ NF
P94-110-1:2000. 140,00

EGPS012 u ENSAYO DE MOLINETE (vane-test) SUELOS
Ensayo Vane - Test en el interior del sondeo, para determinacidn de las
resistencias al corte sin drenaje de los suelos, s/ ASTM D-2573. 36,65

EGPS013 u PENETRACION DINAMICA SUPERPESADA ( DPSH )
Ensayo de penetracidon dinamica superpesada hasta rechazo (DPSH), s/
UNE 103801:1994, con implantacién de equipo en punto de penetracion, 125,00

EGPS014 u ARQUETAY TAPA PROTECCION SONDEOS
Arqueta y tapa metalica para proteccidn de sondeos 45,00

EGPS015 u SUPERVISION CALICATA 30,00

EGPS016 u PERFORACION EN PAVIMENTOS Y SOLERAS PARA PENETROMETRO
Perforacidn en pavimentos y soleras, mediante taladro eléctrico para
embocadura de penetracion dindmica (<40cm) 45,00

APARTADO EGPMO000 TOMA DE MUESTRAS
EGPMO001 u TOMA DE MUESTRAS SUELOS/GRAVAS/ROCAS
Extraccién de muestra de suelos, de sondeo o calicata s/ XP-P94-202:1995 30,00

APARTADO EGET000 TRABAJO DE GABINETE
EGET001 u REDACCION INFORME GEOTECNICO
Redaccion de informe geotécnico incluyendo informe previo, cortes de sondeos,
perfiles, graficos de ensayos, estudio hidrogeoldgico, estudio hidraulico/hidroldgico
y recomendaciones de cimentacidn y drenaje. Visado por el Colegio Oficial de
Geodlogos S/CTE - 2009 600,00

EGET002 u REDACCION ADENDA O INFORME COMPLEMENTARIO
Redaccion de ADENDA o informe complementario al estudio geotécnico por

Ampliaciéon de ensayos a peticion de la DF 150,00
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