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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “JOSE LUIS ALEXANCO.
EJERCICIO TEMPORAL” EN LA SALA ALCALA 31 PARA EL ANO 2020.

PRIMERO: OBJETO DEL CONCURSO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es la contratacion de determinados
servicios culturales: montaje y desmontaje, necesarios para la adecuada ejecucion de las
exposiciones que se realicen en la Sala de Exposiciones Alcald 31, situada en la calle
Alcalad 31, durante el ano 2020.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR
A. Coordinacion

Durante el desarrollo del programa de exposiciones, la empresa deberd contar con, al
menos, una persona dedicada en exclusividad a las tareas de coordinacién de los trabajos
contratados. La coordinacién incluird la notificacion inmediata al personal de la
Subdireccion General de Bellas Artes de todas y cada una de las incidencias que surjan
en cualquier momento.

B. Gestion y realizacion de los transportes

Para la correcta realizacion de los transportes de los elementos expositivos, materiales
para la construccién de muros, paneles, etc., asi como de las obras de arte, en caso de
ser necesario, la empresa deberad contar como minimo con un vehiculo MMA 3.500 kg.

Todos los elementos expositivos y materiales que integren las exposiciones deberan
transportarse evitando su exposicién a humedades, cambios de temperatura, golpes y
cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro. A tal fin, los vehiculos que
participen en las exposiciones deberan disponer de trampilla para la descarga.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos irdn instalados de forma que se
prevenga cualquier posible riesgo en su conservaciéon, debiendo contar con sistemas de
sujecion y proteccion que garanticen la estabilidad de los mismos.

C. Montaje/Desmontaje de las exposiciones

Los montajes/desmontajes se llevaran a cabo en horario laborable de lunes a viernes de
9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos
acordados con la Subdireccién General de Bellas Artes. Se estima necesario trabajar los
fines de semana en el horario que sea necesario con el fin de cumplir con el plazo
establecido. Los distintos trabajos deberan adecuarse en todo momento a la dindamica
especifica de cada proyecto para garantizar su adecuado desarrollo.

El nimero de personas que integren cada equipo de montaje/desmontaje dependera de las
caracteristicas de cada una de las exposiciones, pero en todo caso serd el suficiente a fin
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de que la exposicién quede perfectamente instalada en la sala de exposiciones en las
jornadas de trabajo previstas.

Manipulacién de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacién/desinstalacion de las obras y de elementos expositivos, se
realizaran teniendo en cuenta las normas basicas de manipulacion de obras de arte y
siguiendo indicaciones del responsable de la sala o el técnico de la Subdireccién General
de Bellas Artes. El desembalaje/re-embalaje de las obras se realizara, siempre que el
formato de las mismas lo permita, sobre una superficie plana adecuadamente protegida,
estos trabajos seran realizados por las empresas de transporte, no obstante la empresa
adjudicataria debera transportar en cada montaje/desmontaje las mesas adecuadas para
tales operaciones, asi como para la instalaciéon de las obras. La distribuciéon de las obras
se realizard de forma segura, estas no se apoyardn en ningun caso sobre el suelo
directamente, sino sobre un elemento de proteccién que impida el deterioro de las obras
o los enmarcados (tacos de espuma de polietileno). De acuerdo a las caracteristicas de
las obras, estas deben ser manipuladas con guantes.

ol

Los elementos expositivos deberan embalarse de forma individualizada, con material que
evite su deterioro durante el traslado. Las vitrinas, paneles, peanas y mobiliario audiovisual
deberan embalarse con bullfkraft o bullpack con cantoneras de proteccién en los extremos
o en aquellas zonas con mas riesgo de deterioro, como superficies lacadas, etc.
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Instalaciéon de las obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes

En el momento de la instalacion, se tendrdn en cuenta las caracteristicas de cada una de
las obras a la hora de escoger el mejor sistema de instalacién o colgado. Siempre que sea
posible, y con el previo consentimiento del responsable de la sala, las obras susceptibles
de ser colgadas deberan suspenderse de elementos anclados a la pared, para lo cual la
empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de precisidén necesarias a fin de
agilizar en lo posible la realizaciéon de los trabajos (laser-cruz auto-nivelante). La empresa
adjudicataria deberd contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros,
andamios, puentes grua, etc. para la manipulacion e instalacién de obras de especiales
caracteristicas por dimensién, peso, fragilidad, formato, ubicacidn...
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Para la instalacion de las cartelas se utilizardn aquellos sistemas que no dafien los
paramentos de las salas y garanticen su instalacion a lo largo de todo el periodo expositivo
(blu-tack o cinta de doble cara).

Pintura y limpieza

Al finalizar el montaje, se repasara la limpieza del espacio expositivo y de todos los
elementos que integran la exposicidon, atendiendo a las indicaciones del responsable de la
sala o Técnico de la Subdireccion General de Bellas Artes. Cuando sea necesario, se
pintardn o repasaran aquellos elementos (basamentos, paneles, vitrinas o marcos) que
presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicién esté en perfectas condiciones
mientras esté abierta al publico.
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Mantenimiento

Durante todo el periodo expositivo, la empresa adjudicataria deberd subsanar aquellas
incidencias que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible,
incluyendo la asistencia a la misma, en caso de que sea necesario. En cualquier caso, la
empresa adjudicataria hard una revision semanal de la exposicién en curso: todos los lunes
por la mafana, dia en que la sala de exposiciones esta cerrada al publico. De igual forma,
se realizaran los retoques de pintura necesarios y demas trabajos de mantenimiento, todos
los lunes durante el periodo expositivo, de manera que la exposicién esté en perfectas
condiciones, antes de su apertura al publico los martes a las 11.00 h.

Alquiler y suministro

En este pliego de prescripciones técnicas se especifican los elementos que deben estar en
régimen de alquiler y cudles deben ser suministrados. Sobre estos ultimos, la Comunidad
de Madrid se reserva el derecho de desmontarlos para ser retirados por la empresa
licitadora o bien de conservarlos para un uso posterior, durante el desmontaje.

D. Almacenaje
Durante el contrato vigente deberan poderse almacenar los elementos expositivos (plintos,

peanas, bancos, vitrinas, etc.,) que por razones de reaprovechamiento sean susceptibles
de volver a utilizarse en otra exposicion, asi como las cajas de embalaje.

TERCERO: CALENDARIO DE EXPOSICIONES A REALIZAR
Ademas de las especificaciones descritas para las exposiciones en este apartado, se

tendran en cuenta, para su valoracioén, los planos de montaje, bocetos, anexos, asi como
cualquier otra informacién aportadas para cada una de las exposiciones

Exposicién: “JOSE LUIS ALEXANCO. EJERCICIO TEMPORAL"

Del 10 de septiembre al 1 de noviembre de 2020

Montaje de la exposicion: calendario

e Tiempo estimado de trabajos en taller y montaje de infraestructuras: del 5/08/2020
al 18/08/2020, 10 dias laborables y 2 sabados: 08/08/2020 y 15/08/2020.

e Tiempo estimado de entrega de obra por la empresa de transporte, desembalaje y
distribucion de obra: del 19/08/2020 al 25/08/2020, 5 dias laborables.

e Tiempo estimado de montaje de obras y aplicacion de grafica: del 26/08/2020 al
09/09/2020, 11 dias laborables y 2 sadbados: 29/08/2020 y 05/09/2020.

e Presentacion / Inauguracion: jueves, 10 de septiembre de 2020.
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e Tiempo estimado de desmontaje de obras e infraestructuras: del 3/11/2020 al
10/11/2020 (inclusive), 5 dias laborables, los dias 2 y 9 de noviembre son festivos.

e Tiempo estimado de desmontaje de muros y paneles: del 11/11/2020 al
16/11/2020, 4 dias laborables.

Personal para infraestructuras

Asistencia de personal y medios necesarios para la construccidon de paneles y muros,
electricidad y pintura general. Manteniendo las exigencias de conservacién: utilizacién en
los cortes vy lijados aspiradores pertinentes asi co6mo proteccién necesaria para la pintura.
El equipo de trabajo estard compuesto de 1 Jefe de equipo, 8 operarios, un minimo de 4
pintores, 1 electricista.

Personal y medios para montaje / desmontaje de obra y audiovisuales

El equipo estard compuesto por 1 Jefe de equipo y 6 montadores cualificados, 2 técnicos
de audiovisuales, asi como cualquier otro operario especialista necesario durante el
desarrollo de los trabajos. Medios y seguros en vigencia. 250 obras.

CAPITULO -1 CARPINTERIA

MUROS

Plano-17/18

Construcciéon de paramentos verticales/muros auto-portantes en planta baja realizados en
DM de 16 mm, con costillas interiores, y cierre horizontal superior de muros, con alturas
variables. Emplastecidos, encintados y lijados. Preparados para pintar.
Se utilizaran contrapesos para estabilizar los muros exentos.

M1 1287 x 366(h) x 68 cm 3,66 12,87 1 47,10 m2

M2 497 x 366(h) x 40 cm con un paso 3,66 4,97 1 18,19 m2

M3 427 x 366(h) x 88 cm 3,66 4,27 1 15,63 m2

M4 860 x 366(h) x 10 cm 3,66 8,6 1 31,48 m2

M5 162 x 366(h) x 10 cm 3,66 1,62 1 5,93 m2

M6 295 x 366((h) x 10 cm 3,66 2,95 1 10,80 m2

M7 226 x 366((h) x 10 cm 3,66 2,26 1 8,27 m2
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M8-M9 1881 x 366((h) x 10 cm 3,66 18,81 2 137,69 m2

M10 824 x 366(h) x 40 cm con un paso 3,66 8,31 1 30,41 m2

M11 300 x 366(h) x 40 cm 3,66 3,00 1 10,98 m2

M12 1365 x 366(h) x 20cm 3,66 13,66 1 50,00 m2

M13 516 x 366(h) x 20 cm 3,66 5,16 1 18,89 m2

M14 361 x 288(h) x 10 cm 2,88 3,61 1 10,40 m2

M15-M16 340 x 288(h) x 60 cm 2,88 34 2 19,58 m2
M17 658 x 288(h) x 90 cm 2,88 6,58 1 18,95 m2
M18 456 x 288(h) x 10 cm 2,88 4,56 1 13,13 m2

18 UNIDADES MUROS M1-M18: 275,09 m2

PLINTOS (tipo MESA)

Plano-19,20
Construccién de mobiliario, PLINTO (tipo mesa), realizados en DM de 16 mm en FORMA
de ""L"". Lacado con pistola en taller, en color blanco satinado, RAL 9010.

Estructura de tubo de hierro, seccién cuadrada, de 30 x 30 mm lacado al horno, en color
negro satinado, RAL 7015.

P1 5 unidades 80 (h) x 220 x 100 cm

PLINTOS (tipo MESA con URNA)

Plano-19,23
Construccién de mobiliario, PLINTO (tipo mesa), realizados en DM de 16 mm en FORMA
de ""L"". Lacado con pistola en taller, en color blanco satinado, RAL 9010.

Estructura de tubo de hierro, seccion cuadrada, de 30 x 30 mm lacado al horno, en color
negro satinado, RAL 7015.
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Con urna de metacrilato transparente de 6 mm e. a 5 caras. Fijado con M5 pernos A2-70
botén cabeza Socket tornillo SUS304 de acero inoxidable M5.

P7 1 unidad 80 x 180 x 90 + urna 27 x 181,2 x 91,2 cm

VITRINA CON BASE

Plano-19,21

Construccién de mobiliario, VITRINA (tipo peana), realizado en DM de 16 mm y laterales
de madera, todo lacado con pistola en taller, en color blanco satinado, RAL 9010.

Con urna de metacrilato transparente de 6 mm e. a 5 caras. Fijado con Mb pernos A2-70
botdén cabeza Socket tornillo SUS304 de acero inoxidable M5. Se utilizardn contrapesos
para estabilizar los plintos exentos que por sus medidas lo necesiten.

P2 Tu.80x70x70cm + urnad47 x71,2x71,2cm

P3 1u.98 x50x30cm + urna 33 x51,2 x 31,2 cm rellenado con contrapeso

P5 1u.83x40 x40 cm + urna 29 x 41,2 x 41,2 cm rellenado con contrapeso

P6 1Tu.110x30x 30cm + urna 33 x 31,2 x 31,2 cm rellenado con contrapeso

P9 1u.98 x40 x40 cm + urna 33 x 41,2 x 41,2 cm rellenado con contrapeso

P8 1

c

.70 x 200 x 40 cm + urna 25 x 201,2 x 41,2 cm

6 UNIDADES VITRINAS CON BASE P2-P8

VITRINA MESA LIBROS

Plano-19,22

Construccién de mobiliario, VITRINA MESA LIBROS (base en ""U"" invertida), realizados
en DM de 16 mm vy laterales de madera, todo lacado con pistola en taller, en color blanco
satinado, RAL 9010.

Con urna de metacrilato transparente de 6 mm e. a 5 caras. Fijado con Mb pernos A2-70
botén cabeza Socket tornillo SUS304 de acero inoxidable M5

P10/P11 2u.85x210x60cm + urna 22 x 212 x 62 cm
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P12/P13 2u.85x170x60cm + urna 22 x 172 x 62 cm

4 UNIDADES VITRINA MESA LIBROS P10-P13

PLINTO
Plano-19,24
Construccién de mobiliario, PLINTO), realizado en DM de 16 mm, todo lacado con pistola

en taller, en color blanco satinado, RAL 9010.

P4 1 unidad 70 x 240 x 60 cm

CAPITULO-2 PINTURAS Y PAVIMENTOS DE SALA

PINTURA

Plano-25

Pintura plastica lisa sobre muros nuevos ejecutados con tablero DM. Emplastecido, lijado
e imprimacioén, doble mano de selladora y doble mano de lijado fino, terminada mediante
dos manos de acabado calidad seda mate.

m2 de superficie de pintura plastica segun distribucién plano

COLOR BLANCO: RAL 9010 Total superficie 959 m2

COLOR ANTRACITA: RAL 7026 Total superficie 177 m2

COLOR ROJO: RAL 3027 Total superficie 47 m2

COLOR A DEFINIR Total superficie 39 m2

MOQUETA Y PAVIMENTOS

Plano-26

Moqueta, suministro y colocacion de moqueta M1 tipo canutillo, color antracita/negro
colocadas con fijaciones tactiles. Calidad media.

Superficie aprox. 127 m2
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Suministro y colocacién de perfiles de remate de seccién aparente 1/4 de caia de aluminio
anodizado en las aristas expuestas de la moqueta (todos los encuentros con pavimento
de sala en los pasos). 3,3 metros lineales

*NOTA: previo a los trabajos de pintura se encintaran y protegeran todos los dispositivos electrénicos,
camaras y elementos de seguridad, seialética etc., asi como los carriles de iluminacién de manera que no se
filtre pintura en el interior de estos. Previamente se retiraran los focos de los carriles.

CAPITULO-3 AUDIOVISUALES
PROYECTORES

Plano-15,16

Los audiovisuales se presupuestaran en régimen de alquiler, transporte, instalacién y
mantenimiento: 53 dias de exposicién. Se incluird la configuracién y carga de archivos en
loop, sin que en ningun caso pueda aparecer pantalla de inicio.

e Proyectores (Formato 16:9), 3600 limenes ANSI. Contraste 5.000:1. Audio
incorporado 10W. Zoom x 1.2. Ratio 1.46-1.75:1. Hasta 8.000 horas de
l[d&mpara en modo eco. Keystone vertical y horizontal. Peso: 2.7 kg. Apagado
directo. Incorpora entrada HDMI, LAN y USB para presentaciones desde
memoria USB o PC. Ref. PANASONIC PT-LB360OE. Se tendran previstas
diferentes lentes para adaptarse a los diferentes anchos de superficie de
proyeccién segun los planos adjuntos y el criterio de la direccién facultativa. 3
unidades.

Soporte pared/ techo para equipo de proyeccion, incluyendo barra de extensién,
fijaciones, anclajes y accesorios de instalacion. 3 unidades. Lamparas
proyectores O h.

e Televisores (Formato 16:9) Led o LCD 32 pulgadas. Resoluciéon 1366 x 768
pixeles (HD), eficiencia energética A, sonido Dolby Digital Plus, Smart TV.
Conexiones: 3x HDMI, 1x USB, 1x VGA, salida de audio digital, puerto de
interfaz comun Cl +, salida de auriculares, entrada de video compuesto, puerto
LAN ethernet RJ45, Wifi. Con soporte trasero. 11 unidades.

e Televisores (Formato 4:3) Led o LCD 32 pulgadas. Resolucion 1366 x 768
pixeles (HD), eficiencia energética A, sonido Dolby Digital Plus, Smart TV.
Conexiones: 3x HDMI, 1x USB, 1x VGA, salida de audio digital, puerto de
interfaz comun Cl +, salida de auriculares, entrada de video compuesto, puerto
LAN ethernet RJ45, Wifi. Con soporte trasero. 3 unidades.
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e Monitores Professional (Formato 4:3) P1914S pantalla para PC 48,3 cm (19
pulgadas) HD Negro - Monitor (48,3 cm), 1280 x 1024 Pixeles, HD, LED, 8
ms, Negro). Con soporte trasero. 6 unidades.

e Televisores (Formato 4:3) Led o LCD 27 pulgadas. Resolucion 1366 x 768
pixeles (HD), eficiencia energética A, sonido Dolby Digital Plus, Smart TV.
Conexiones: 3x HDMI, 1x USB, 1x VGA, salida de audio digital, puerto de
interfaz comun Cl +, salida de auriculares, entrada de video compuesto, puerto
LAN ethernet RJ45, Wifi. Con soporte trasero. 1 unidad.

e Reproductores BrightSign HD224, H.265, Full HD. 24 unidades.

e Auriculares Cascos Philips Extra Bass (Cable Jack 3.5 mm) Negro.
12 unidades.

Asistencia durante la presentacién e inauguracién por parte de un técnico.
Mantenimiento de todas las infraestructuras audiovisuales durante el periodo expositivo,
incluyendo asistencia técnica en caso de averia en un maximo de 5 horas y desmontaje
de todos los elementos una vez finalizada la exposicién.

CAPITULO-4 GRAFICA

Suministro e instalacién y retirada de todos los elementos gréaficos de la exposicion.
Personal cualificado para la aplicacién grafica. 2 técnicos.

GRAFICA INTERIOR
Plano-14

Titulo principal

Forex de 5 mm, con letras vaciadas y subtitulo impreso de 170 x 270 cm
JOSE LUIS ALEXANCO 170x270 cm. 1 unidad.

Forex de 5 mm, con letras vaciadas y subtitulo impreso de108 x 270 cm
1964/2020 EJERCICIO TEMPORAL 108x270 cm. 1 unidad.

Vinilos

Vinilo impreso opaco mate.

Presentacion castellano-inglés. 200x90 cm. 1 unidad.
Texto ambito castellano-inglés. 200x90 cm. 8 unidades.
Wall-paper impreso de carteles. 400x420 cm. 1 unidad.
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Vinilo de corte opaco mate color antracita RAL 7026. Créditos. 60x50 cm.Tunidad.
Frases 50x150 cm. 3 unidades.

Cartelas

Cartelas de FOREX 1,5 mm, fondo color de la pared e impresién digital a determinar el
color.

Cartelas de 12x12 cm. 221 unidades.

Cartelas vitrinas de 8 x 12 cm. 35unidades.

Cartelas comentadas 20 x 12 cm. 22 unidades.

GRAFICA EXTERIOR

e Rotulos en vinilo de corte para los paneles de vidrios exteriores, gris claro y naranja,
pantones: ref. Gris claro MACal 8988-17 Pro y ref. Naranja MACal 8958-03 Pro.
Medidas vidrios: 2 unidades verticales de 200 x 120 cm y 1 unidad horizontal de
332 x 92 cm. Titulo exposicién, artista participante, fechas, leyenda: “Entrada
gratuita”, asi como el detalle de una obra en vinilo (color o b/n). Medidas
orientativas rétulos vinilo de corte: 300 x 40 cm / 200 x 30 cm / 70 x 60 cm / 40
x 40 cm / 100 x 150 cm, respectivamente.

e Banderola de exposicién temporal perpendicular a fachada a ¢/ Alcala 31.
Lona opaca impresa a dos caras con tintas latex, confeccionada con vaina superior
e inferior. 1 ude 100 x 650 cm aprox. Material: lona blackout de 740 gr con ldmina
foscurit interior para 100% opacidad. Se retirard la banderola de la exposicion
temporal anterior.

CAPITULO-5 ELECTRICIDAD E ILUMINACION

Plano-27,28 Instalaciéon de los equipos de iluminacion

Instalacion de las lineas y puntos de conexién para conectar materiales audiovisuales.
22 unidades

Instalacién y suministro de carriles universales para la conexion de focos, con los
elementos de conexién. 2 unidades de 14 metros lineales.

CAPITULO-6 MONTAJE

10
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Plano- 01 al 13 Montaje de 250 obras en sala segln el calendario entregado, con

personal especializado. Suministro de todas las herramientas y maquinaria necesaria para
el montaje de la exposicion.

CAPITULO -7 VARIOS

Plano-27,28 Soportes metalicos guias

Produccién de soportes, para guias de la iluminacién, realizados en tubo metdlicos
cuadrado de secciéon de 30 x 30 mm lacado al horno, en color a definir por la direccién
facultativa, RAL.

14 unidades 30 x 175 x 70 cm

o M

Senalizacion. Suministro y colocaciéon en la sala de placas sefnalizaciéon homologadas para
la evacuacion en caso de emergencia. 5 unidades.

Bancos suministrados por la Sala Alcal& 31, para el visionado de VIDEOS. Pintura, a definir
por la direcciéon facultativa. 8 unidades.

10

CAPITULO-8 DESMONTAJE
Carpinteria
Plano-17/18 Desmontaje y retirada de los muros y paneles de carpinteria efimera

y de los elementos desechados de la exposicion.

Obras
Plano- O1 al 13 Desmontaje de 250 obras en sala, seguin el calendario entregado,
con personal especializado.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Gréfica

Retirada de todos los elementos graficos, cartelas y vinilos colocados en las paredes del
centro.

Reparacién de todas las intervenciones realizadas, tanto en las paredes perimetrales como
en los paneles de las paredes modulares (cortes de paneles, huecos para vitrinas, agujeros
para pasar cableados...).

Audiovisuales

Desmontaje y retirada de la infraestructura audiovisual y eléctrica, retirada de estructuras
y anadido de carril.

11
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Transporte y embalaje
5 obras de medidas variables. Embalaje en protecciéon y traslado a una direccién dentro
de la Comunidad de Madrid.

CAPITULO-9 LIMPIEZA

Limpieza de los residuos a la finalizacion de las infraestructuras, previa al montaje de los
elementos expositivos y las obras a exponer.

Limpieza de los residuos a la finalizacién del montaje.

Limpieza de los residuos a la finalizacién del desmontaje.

CAPITULO-10 MANTENIMIENTO

Mantenimiento general de la exposicidn: instalacion de obras, elementos expositivos e
infraestructuras durante el periodo expositivo. Mantenimiento de la infraestructura
audiovisual.

Mantenimiento general de la pintura de sala, realizacién de repasos de pintura, revision
del estado de la exposicidn y mantenimiento si procede, todos los lunes de 9.00 a 11.00h
durante el periodo expositivo.

Nota: la empresa adjudicataria debera finalizar los trabajos resefiados en las fechas descritas. En caso de atrasos en el
desarrollo de los mismos, se podra incrementar el horario laboral diario sin repercutir extras a la cuantia del presupuesto
adjudicado.

Se adjuntan planos PLANOS JOSE LUIS ALEXANCO.PDF

CUARTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendrd vinculacién alguna con la
Comunidad de Madrid y dependera Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira
la condicién de empresario, con todos los derechos y obligaciones respecto a dicho
personal con arreglo a la legislaciéon vigente y a la que en lo sucesivo se promulgare, sin
gue, en ningln caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las obligaciones del
contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demas medidas que puedan
adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescision,
modificaciéon o interpretaciéon del contrato.

QUINTO: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria debera aportar a los 10 dias siguientes desde la formalizacién
del contrato, un documento que recoja un plan de trabajo que desglose los conceptos
establecidos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracién econdémica
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SEXTO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccién General de Promocion Cultural llevara a cabo el seguimiento y coordinacion
de los servicios contratados, a través de la Subdireccion General de Bellas Artes, teniendo
en cuenta las condiciones del contrato.

El pago se realizard una vez certificada la correcta ejecuciéon del servicio por parte de la
Subdirecciéon General de Bellas Artes, previa presentacién de factura a la finalizaciéon de
cada fase de ejecucién de los servicios efectivamente realizados, que deberd ser
conformada por la Subdireccién General de Gestién y Promocién Cultural.

Madrid, 11 de junio de 2020
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES

Firmado digitalmente por: SANCHEZ LUENGO ANTONIO JAVIER

Fdo.: Antonio J. Sdnchez Luengo
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