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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD
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Valor Estimado del contrato: 1.584.275,00 € (IVA no incluido).

Los trabajos objeto del contrato se realizan actualmente en virtud del contrato del lote 6 del
procedimiento 148/2016. Para establecer el valor estimado del presente procedimiento se ha tenido en
cuenta el precio del contrato del lote 6 del procedimiento de licitacién 148/2016 para el plazo de duracién
inicial de 2 afios {6.337.100,00 euros, IVA excluido). Teniendo en cuenta lo anterior, el valor estimado del
procedimiento para los 6 meses de duracién de este contrato sera 1.584.275,00 euros, IVA excluido.

Razén de la divisién en lotes: Se invita, por las razones indicadas en el apartado “Causa del procedimiento
negociado” Unicamente al actual adjudicatario del contrato del lote 6 del procedimiento de licitacion
148/2016. Por lo tanto, no procede la division del objeto del contrato en lotes.

Razén del plazo de duracién establecido: El lote 6 del procedimiento de licitacién 109/2019 relativo a
“ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACION Y REPARACION EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y
REUTILIZACION DEL CANAL DE ISABEL Il, S.A.” que se publicé en el DOUE el 4 de febrero de 2020 y cuya
fecha de presentacion de ofertas fue el pasado 11 de junio de 2020, debia sustituir al contrato del lote 6
del procedimiento 148/2016, que actualmente esta prorrogado hasta el 18 de octubre de 2020.

El contrato del lote 6 del procedimiento 109/2019 no podré formalizarse antes de la fecha de finalizacion
del contrato del lote 6 del procedimiento 148/2016, por lo que se hace necesario tramitar un contrato
para ejecutar los trabajos por el periodo minimo imprescindible hasta que entre en vigor el contrato del
lote 6 del procedimiento de licitacion 109/2019.

Por otra parte, Canal de Isabel Il, SA. se reservo el derecho a finalizar la prérroga del contrato del lote 6
del procedimiento 148/2016 cuando entrase en vigor el contrato que lo sustituyese. En este sentido, el
plazo del presente contrato 130/2020 es de 6 meses a contar desde el 3 de octubre de 2020 para que
coincida con los contratos 129/2020, 131/2020, y los contratos de los procedimientos 139/2020 a
145/2020, que son de igual objeto que el presente contrato pero de distintas dreas de conservacion.

Razén de los criterios de valoracion establecidos:

El contrato se adjudicara a la oferta presentada por el tnico licitador invitado al procedimiento, una vez
efectuada la negociacién, que se indicara en el PCAP, siempre que no supere el valor estimado del
contrato, cumpla con todos los requisitos solicitados en los Pliegos y sea aceptada por Canal de Isabel Il
S.A.

Causa del procedimiento negociado: negociado por razones técnicas y por urgencia en virtud de lo
establecido en los articulos 168 a) 22 y 168 b) 12 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

El contrato del lote 6 del procedimiento 109/2019, cuya licitacién se publicé en el DOUE en fecha 4 de
febrero de 2020, no estara formalizado antes del 2 de octubre de 2020. Por este motivo es necesario
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cubrir el periodo desde la finalizacién anticipada de la prérroga del contrato vigente (148/2016/LT06)
hasta que el adjudicatario del contrato 109/2019/LT06 pueda ejecutar los trabajos. Teniendo en cuenta
lo anterior, se propone la contratacién de los trabajos para el periodo hasta que entre en vigor el contrato
del lote 6 del procedimiento 109/2019 mediante un procedimiento negociado por razones técnicas y por
urgencia, invitando exclusivamente al actual adjudicatario del contrato, que es el Unico gue puede
garantizar que la prestacién se lievard a cabo de forma inmediata, sin necesidad de una fase de transicion

entre el adjudicatario entrante y el saliente, debido a las razones que se indican a continuacién:

1. La continuidad de la actividad del contrato del lote 6 del procedimiento 148/2016 es esencial. Si finaliza
el contrato vigente y no estd formalizado el siguiente, se puede producir una pérdida de continuidad y
garantia del servicio esencial de gestion del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel II, S.A.

Es urgente e inaplazable disponer de los trabajos objeto del presente contrato ya que incluyen el
mantenimiento de la red de abastecimiento, que es una infraestructura critica para garantizar la
continuidad de la actividad de la gestion de un bien esencial. Sin este contrato, no se podria asegurar la
capacidad productiva en fa Comunidad de Madrid, y tendria graves consecuencias tales como:

® Desabastecimiento de personas, industrias, empresas, instalaciones sanitarias

* Afecciones al trafico rodado a consecuencia de socavones producidos por averias en la red de
distribucion.

® Incapacidad de asegurar la calidad del agua suministrada al consumidor final.

®  Problemas medioambientales, de higiene y de salud.

e Dafios en propiedades privadas o publicas en caso de averias.

2. Las actuaciones urgentes para resolver problemas graves de calidad del agua en la red de distribucién,
la prevencién y la coordinacién de actividades empresariales presentan una especial complejidad toda vez
que tanto los trabajos como las instalaciones son muy variados (mantenimiento y reparacién de las
distintas redes y acometidas, instalaciones complejas como depésitos, grandes conducciones, estaciones
de bombeo, reductoras de presién, cdmaras que alojan los caudalimetros de los sectores y de la red
estratégica...). Las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 hacen que esto resulte
particularmente dificil.

Por ello, la ejecucidn de los trabajos requiere de un minimo conocimiento por parte del personal del
contratista de las caracteristicas técnicas de las instalaciones, su ubicacién y procedimientos de trabajo.

Asimismo, requiere por parte del contratista aprovisionarse de un almacén con un importante activo en
tuberias, piezas especiales, valvulas, etc. para hacer frente a las faltas de suministro por roturas en la red
de distribucion, asi como vehiculos, implantacién de las aplicaciones informaticas y dispositivos moviles
necesarios para prestar el servicio. Las experiencias pasadas en transiciones entre contratistas para estos
trabajos demuestran que el aprovisionamiento de dichas instalaciones y materiales y la implantacién de
dichas tecnologias son muy complejas y requieren un periodo de tiempo superior a un mes.

3. El personal que ejecuta los trabajos actualmente tiene derecho de subrogacion, segin establece el
convenio colectivo laboral vigente aplicable. Las experiencias pasadas en transiciones entre contratistas
para estos trabajos con personal subrogable, demuestran que estas transiciones es imposible llevarlas a
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cabo en un periodo inferior a un mes, debido a la compleja tramitacién del proceso de subrogacién del
personal entre adjudicatarios. Por ello, no se dispondria de tiempo para la adjudicacion de un contrato
que no fuera por urgencia y al mismo adjudicatario que viene desempefiando su trabajo en el contrato
148/2016/LT06.

Asimismo y conforme a lo expuesto, el contrato debe ser adjudicado por razones técnicas al adjudicatario
del contrato actual, ya que se ha de tener en cuenta que si se adjudicara el procedimiento negociado a
una empresa distinta del actual adjudicatario, ademas de que no habria tiempo material para realizar la
transicion de los trabajos, es posible que hubiera que llevar a cabo dos transiciones: una desde el
expediente 148/2016 al nuevo contrato, y otra de éste al 109/2019, en caso de que el adjudicatario fuera
otro distinto de los anteriores, lo cual generaria inconvenientes significativos para la ejecucién de los
trabajos y para la estabilidad laboral de la plantilla adscrita a la sucesiva contratacion.
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1. OBIJETO DEL CONTRATO

El objeto del Contrato son las ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACION Y REPARACION EN LA RED DE
ABASTECIMIENTO Y RED DE AGUA REGENERADA DEL AREA DE CONSERVACION SISTEMA JARAMA que actualmente
se prestan en virtud del contrato del lote 6 del procedimiento 148/2016.

En los documentos referidos en la cldusula 1 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares se describen las
consideraciones de tipo social, ambiental y de innovacién que se han tenido en cuenta para configurar las
prestaciones objeto del contrato.

Las prescripciones técnicas se definiran aplicando criterios de sostenibilidad y proteccién ambiental, de acuerdo
con las definiciones y principios regulados en los articulos 3 y 4, respectivamente, del Texto refundido de la Ley de
prevencion y control integrados de la contaminacidn aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de
diciembre.

2. PLAZO DE DURACION

El plazo de duracién sera de SEIS (6) MESES a contar desde el 3 de octubre de 2020.

En todo caso el contrato 130/2020 finalizard cuando entre en vigor el contrato del lote 6 del procedimiento
109/2019 relativo a las “OBRAS REFERIDAS A ATUACIONES URGENTES DE RENOVACION Y REPARACION EN LA RED
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DEL CANAL DE ISABEL I, S.A.”

3. MEMORIA ECONOMICA

A. DATOS ECONOMICOS

Presupuesto base de licitacién: 1.916.972,75 € (IVA incluido)

Valor estimado del contrato: 1.584.275,00€ (IVA excluido)
B. AMBITO DE APLICACION

Canal de Isabel Ii, S.A.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:

CEGE CUENTA POSICION ORDEN
F122001 607013 G/607013/000001 60004699
F122001 607013 G/607013/000001 60004700
F122004 607013 G/607013/000001 60004702
F122004 607013 G/607013/000001 60004703
F122004 607013 G/607013/000001 60004704
F122004 607013 G/607013/000001 60004707
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F122004 607013 G/607013/000001 60004708
F122011 607014 G/607014/000001 60004716
F122011 607014 G/607014/000001 60004718
F122012 607014 G/607014/000001 60004719
F122012 607014 G/607014/000001 60004721
Inversién:

CEGE CUENTA POSICION Elem. PEP
F122001 236223 Y/236223/00413B

F122001 236520 Y/236520/000445

F122004 236217 Y/236217/000461

F122004 236223 Y/236223/00413B

F122004 236251 Y/236251/00452A

F122004 236402 Y/236402/00413D

F122004 236403 Y/236403/00413D

F122004 236406 Y/236406/00413D

F122004 236409 Y/236409/00413D

F122004 236410 Y/236410/00413D

F122012 236520 Y/236520/000445

Cuota suplemen-

taria:

CEGE CUENTA POSICION Elem. PEP
F122004 252000 Y/252000/000001

Linea Estratégica:

LE 1. Asegurar la garantia del suministro
LE 2. Garantizar la calidad del agua de consumo
LE 3. Fortalecer la continuidad del servicio

LE 4. Impulsar la calidad ambiental y la eficiencia energética

LE 5. Desarrollar Ia cooperacién con los municipios de Madrid

LE 8. Fomentar el talento, el compromiso y la salud de nuestros profesionales

LE 9. Liderar la innovacién y el desarrollo

LE 10. Asegurar la sostenibilidad y la eficiencia en la gestion

D. ESTIMACION DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

ANO GASTO INVERSION

2020 396.068,75 € 396.068,75 €

2021 396.068,75 € 396.068,75 €
TOTAL 792.137,50 € 792.137,50 €
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E.

¢ESTE CONTRATO ES SUSTITUCION O RENOVACION DE UNO YA EXISTENTE?

S X
NO

SI HA RESPONDIDO Si, INDICAR CUAL/CUALES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS: 148/2016/LT06

IMPORTE MAXIMO DE LICITACION ANUAL (sin prérroga, sin IVAy equivalente a 6 meses) DEL CONTRATO/S
RENOVADQ/S: 2.750.000,00 €

IMPORTE ADJUDICADO ANUAL {sin prérroga, sin IVA y equivalente a 6 meses) DEL CONTRATO/S RENO-
VADO/S: 1.584.275,00 €

PORCENTAIE SOBRE EL IMPORTE MAXIMO DE LICITACION ANUAL (sin prérroga, sin IVA, y equivalente a 6
meses), DEL CONTRATO/S RENOVADO/S: 57,61 %

PORCENTAJE SOBRE EL IMPORTE ADJUDICADO ANUAL (sin prérroga, sin IVA, y equivalente a 6 meses),
DEL CONTRATO/S RENOVADO/S: 100 %

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El presente contrato tiene como objeto las reparaciones de las averias en la red de distribucién, y las obras
urgentes para resolver de forma inmediata los problemas de calidad y de roturas que afectan a los habi-
tantes de la Comunidad de Madrid, que tienen contratado el suministro de agua con Canal de Isabel II,
S.A. en el Area de Conservacion Sistema Jarama objeto del contrato del lote 6 del procedimiento
148/2016.

La finalidad del contrato 130/2020 es optimizar la gestion de la red de distribucién de abastecimiento y
de reutilizacién, teniendo como objetivo prioritario la maxima garantia en la resolucién rapida y eficaz de
las incidencias, asi como minimizar los tiempos de respuesta, teniendo la capacidad necesaria para dispo-
ner tanto de materiales y maquinaria, como del personal requerido para hacer frente a problemas urgen-
tes e incidencias masivas (heladas, desabastecimientos, problemas de calidad en el suministro, etc.) en el
Servicio de Abastecimiento y Reutilizacién, y en la ejecucién de las obras que resulten necesarias.

La zona geografica donde se desarrollaran los trabajos del presente contrato es la correspondiente al Area
de Conservacién Sistema Jarama:

Distritos del municipio de Madrid delimitados por la A-3 y el Rio Manzanares, comprendiendo también los
municipios de Anchuelo, Campo Real, Corpa, Loeches, Los Santos de la Humosa, Mejorada del Campo,
Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Torrején de Ardoz, Torres de la Alameda, Valverde de
Alcal3, Velilla de San Antonio, Villalbilla, Pioz y Pozo de Guadalajara.

A fin de dar continuidad a las prestaciones objeto de los contratos de los lotes del procedimiento
148/2016, Canal de Isabel Il, S.A. incod el procedimiento de licitacién para la adjudicacién de los contratos
de los lotes del procedimiento n.2 109/2019 para la “EJECUCION DE LAS ACTUACIONES URGENTES DE
RENOVACION Y REPARACION EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y REUTILIZACION DEL CANAL DE ISABEL I,
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S.A.” a efecto de sustituir los contratos de los 12 lotes del procedimiento 148/2016 cuando llegaran sus
vencimientos. El lote 6 del procedimiento de licitacion 109/2019 relativo a “ACTUACIONES URGENTES DE
RENOVACION Y REPARACION EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y REUTILIZACION DEL CANAL DE ISABEL I,
S.A.” que se publicé en el DOUE el 4 de febrero de 2020 y cuya fecha de presentacion de ofertas fue el
pasado 11 de junio de 2020, debia sustituir al contrato del lote 6 del procedimiento 148/2016, que
actualmente estd prorrogado hasta el 18 de octubre de 2020. No obstante lo anterior, Canal de Isabel I,
S.A. se reservd el derecho a finalizar la prérroga del contrato del lote 6 del procedimiento 148/2016
cuando entre en vigor el contrato que lo sustituyese. En este sentido, el plazo del contrato es de 6 meses
a contar desde el 3 de octubre de 2020 para que coincida con los contratos 129/2020, 131/2020, y los
contratos de los procedimientos 139/2020 a 145/2020, que son de igual objeto que el presente contrato

pero de distintas areas de conservacion.

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato del lote 6 del procedimiento 109/2019 que debia sustituir al
contrato del lote 6 del procedimiento 148/2016 no estara formalizado antes del 2 de octubre de 2020. En
consecuencia, se hace necesario tramitar el presente contrato para ejecutar los trabajos por el periodo
minimo imprescindible desde el 3 de octubre de 2020 hasta que entre en vigor el contrato del lote 6 del
procedimiento de licitacion 109/2019.

La continuidad de la actividad del contrato del lote 6 del procedimiento 148/2016 es esencial. Si finaliza
el contrato vigente y no esta formalizado el siguiente, se puede producir una pérdida de continuidad y
garantia del servicio esencial de gestion del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel II, S.A.

Es urgente e inaplazable disponer de los trabajos objeto del presente contrato ya que incluyen el
mantenimiento de la red de abastecimiento, que es una infraestructura critica para garantizar la
continuidad de la actividad de la gestion de un bien esencial. Sin este contrato, no se podria asegurar la
capacidad productiva en la Comunidad de Madrid, y tendria graves consecuencias tales como:

e Desabastecimiento de personas, industrias, empresas, instalaciones sanitarias

12 Denominacion en inscripcidn 34, NiF A86488087, Domicilic Social: €/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

e Afecciones al trafico rodado a consecuencia de socavones producidos por averias en la red de
distribucion.

e Incapacidad de asegurar la calidad del agua suministrada al consumidor final.

e Problemas medioambientales, de higiene y de salud.

e Dafios en propiedades privadas o publicas en caso de averias.

Por otra parte, de este contrato dependen directamente 23 trabajadores con derecho a subrogacion en
caso de cambio de contratista, segtin el convenio colectivo laboral vigente aplicable, ademas de numero-
sas empresas auxiliares como empresas especializadas en impermeabilizaciones de canales, depodsitos de
agua potable y regenerada, camaras y pozos de registros donde tenemos los elementos de maniobra y
control de la red de distribucién, empresas de deteccién de fugas, proveedores de tubos, piezas especia-
les, acometidas domiciliarias, empresas auxiliares de la construccién como fabricantes de hormigon, aglo-
merado asfaltico, ferrallistas, movimientos de tierras, gestién de residuos, etc.

rtif de Madrid ol Tomo 29.733, Tolio 86, Seccidn 8, Hoja #-534929. inscripridn

Toda esta ingente cantidad de medios es la que nos permite mantener la garantia y continuidad de los
trabajos, asi como haber alcanzado uno de los mejores rendimientos en la red de distribucién, aunque no
debemos bajar la guardia en la medida que los embalses de la Comunidad de Madrid estan destinados al
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abastecimiento, y la escasez de lluvias durante dos afios consecutivos nos llevan a situaciones de estrés
hidrico que el Canal de Isabel Il ha gestionado con acierto. De estos motivos la importancia del contrato
148/2016/LT06 y el 109/2019/LT06, para preservar y optimizar todas las instalaciones de la red de distri-
bucién y sus depésitos en el mejor estado de conservacién. Con el contrato 148/2016/LT06 se ha aumen-
tado la resiliencia en el abastecimiento en bastantes municipios de la Comunidad de Madrid, mediante
pequefias actuaciones que nos ha permitido disponer de alternativas de suministro en caso de rotura de
alguna de las grandes conducciones o arterias que constituyen la red estratégica del abastecimiento de la
Comunidad de Madrid.

Para establecer el valor estimado del presente procedimiento se ha tenido en cuenta el precio del contrato
del lote 6 del procedimiento de licitacién 148/2016 para el plazo de duracién inicial de 2 afios
(6.337.100,00 euros, IVA excluido). Teniendo en cuenta lo anterior, el valor estimado del procedimiento
para los 6 meses de duracién de este contrato serd 1.584.275,00 euros, IVA excluido.

El licitador ofertara su oferta econémica mediante la simple expresion de un porcentaje (%) de baja global
aplicable al Cuadro de Precios de Canal de Isabel Il S.A. de abril de 2014y a los precios unitarios que para
obras de reparacion y actuaciones urgentes se detallaran en el Anexo Xil al PCAP. Dichos cuadros de
precios son los que se estan empleando en la actualidad en el contrato del lote 6 del procedimiento de
licitacién 148/2016.

El % de baja ofertado por el licitador debera ser al menos el mismo % de baja que ofertd para el contrato
del lote 6 del procedimiento de licitacién 148/2016. A efectos de facturacion, se incrementaran los precios
del Cuadro de Precios de Canal de Isabel I S.A. de abril de 2014 y a los precios unitarios que para obras de
reparacion y actuaciones urgentes se detallaran en el Anexo XII al PCAP en un 4,3% (IPC de actualizacién
publicado en el mes de agosto de 2016 hasta el mes de mayo de 2020) para actualizarlos a precios de
mercado.

De conformidad con lo establecido en el capitulo 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas, Canal de Isabel
I S.A. no se obliga a solicitar al adjudicatario un nimero minimo de obras determinado. Canal de Isabel i,
S.A. unicamente abonard a los adjudicatarios el importe de las Obras realmente ejecutadas.

No obstante lo sefialado anteriormente, si transcurridos los 6 meses del plazo de duracién del contrato
no se hubieran ejecutado las Obras por importe igual o superior a 450.000 € (base imponible}), IVA
excluido, Canal de Isabel II, S.A. abonara al adjudicatario la diferencia no facturada hasta alcanzar dicho
importe, siempre que el adjudicatario haya mantenido los medios requeridos en el apartado de medios a
adscribir al contrato y que ademas haya cumplido sus obligaciones contractuales en los términos y
condiciones previstos en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

CONFIGURACION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

A. CONFIGURACION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

Procedimiento negociado por razones técnicas y por urgencia en virtud de lo establecido en los articulos
168 a) 22y 168 b) 12 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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El contrato del lote 6 del procedimiento 109/2019, cuya licitacion se publicé en el DOUE en fecha 4 de
febrero de 2020, no estara formalizado antes del 2 de octubre de 2020. Por este motivo es necesario
cubrir el periodo desde la finalizacién anticipada de la prérroga del contrato vigente (148/2016/LT06)
hasta que el adjudicatario del contrato 109/2019/LT06 pueda ejecutar los trabajos. Teniendo en cuenta
lo anterior, se propone la contratacién de los trabajos para el periodo hasta que entre en vigor el contrato
del lote 6 del procedimiento 109/2019 mediante un procedimiento negociado por razones técnicas y por
urgencia, invitando exclusivamente al actual adjudicatario del contrato, gue es el Unico que puede

garantizar gue la prestacion se llevard a cabo de forma inmediata, sin necesidad de una fase de transicion
entre el adjudicatario entrante y el saliente, debido a las razones que se indican a continuacion:

1. La continuidad de I3 actividad del contrato del lote 6 del procedimiento 148/2016 es esencial. Si finaliza
el contrato vigente y no esta formalizado el siguiente, se puede producir una pérdida de continuidad y
garantia del servicio esencial de gestion del ciclo integral del agua que presta Canal de Isabel II, S.A.

Es urgente e inaplazable disponer de los trabajos objeto del presente contrato ya que incluyen el
mantenimiento de la red de abastecimiento, que es una infraestructura critica para garantizar la
continuidad de la actividad de la gestién de un bien esencial. Sin este contrato, no se podria asegurar la
capacidad productiva en la Comunidad de Madrid, y tendria graves consecuencias tales como:

¢ Desabastecimiento de personas, industrias, empresas, instalaciones sanitarias

e Afecciones al trafico rodado a consecuencia de socavones producidos por averias en la red de
distribucién.

e Incapacidad de asegurar la calidad del agua suministrada al consumidor final.

e  Problemas medioambientales, de higiene y de salud.

e Dafios en propiedades privadas o publicas en caso de averias.

2. Las actuaciones urgentes para resolver problemas graves de calidad del agua en la red de distribucién,
la prevencién y la coordinacidn de actividades empresariales presentan una especial complejidad toda vez
que tanto los trabajos como las instalaciones son muy variados {mantenimiento y reparacion de las
distintas redes y acometidas, instalaciones complejas como depdsitos, grandes conducciones, estaciones
de bombeo, reductoras de presién, cdmaras que alojan los caudalimetros de los sectores y de la red
estratégica...). Las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 hacen que esto resulte
particularmente dificil.

Por ello, la ejecucién de los trabajos requiere de un minimo conocimiento por parte del personal del
contratista, de las caracteristicas técnicas de las instalaciones, su ubicacién y procedimientos de trabajo.
Asimismo, requiere por parte del contratista aprovisionarse de un almacén con un importante activo en
tuberias, piezas especiales, vélvulas, etc. para hacer frente a las faltas de suministro por roturas en la red
de distribucién, asi como vehiculos, implantacién de las aplicaciones informaticas y dispositivos méviles
necesarios para prestar el servicio. Las experiencias pasadas en transiciones entre contratistas para estos
trabajos demuestran que el aprovisionamiento de dichas instalaciones y materiales y la implantacién de
dichas tecnologias son muy complejas y requieren un periodo de tiempo superior a un mes.

3. El personal que ejecuta los trabajos actualmente tiene derecho de subrogacién, segin el convenio
colectivo laboral vigente aplicable. Las experiencias pasadas en transiciones entre contratistas para estos
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trabajos con personal subrogable, demuestran que estas transiciones es imposible llevarlas a cabo en un
periodo inferior a un mes, debido a la compleja tramitacién del proceso de subrogacién del personal entre
adjudicatarios. Por ello, no se dispondria de tiempo para la adjudicacién de un contrato que no fuera por
urgencia y al mismo adjudicatario que viene desempefiando su trabajo en el contrato 148/2016/LT06.
Asimismo y conforme a lo expuesto, el contrato debe ser adjudicado por razones técnicas al adjudicatario
del contrato actual, ya que se ha de tener en cuenta que si se adjudicara el procedimiento negociado a
una empresa distinta del actual adjudicatario, ademas de que no habria tiempo material para realizar la
transicion de los trabajos, es posible que hubiera que llevar a cabo dos transiciones: una desde el
expediente 148/2016 al nuevo contrato, y otra de éste al 109/2019, en caso de que el adjudicatario fuera
otro distinto de los anteriores, lo cual generaria inconvenientes significativos para la ejecucion de los
trabajos y para la estabilidad laboral de la plantilla adscrita a la sucesiva contratacién.

B. CRITERIOS DE ADJUDICACION

28003 Madrid

El contrato se adjudicara a la oferta presentada, una vez efectuada la negociacion que se indicarda en el
PCAP, siempre que no supere el valor estimado del contrato, cumpla con todos los requisitos solicitados
en los Pliegos y sea aceptada por Canal de Isabel il, S.A.

87, Domicitio Social: C/ Santa Engracia, 125,

Cenomieacion en inscripcicn 34. NIF AS64880
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