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INFORME / MEMORIA ECONOMICA

= TITULO

Contrato de Servicio de REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION,
DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADAPTACION DE LAS PLANTAS 8 Y 7
SECTORES 3 DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA,
(P.R. 1/2021 HUP) a adjudicar por Procedimiento Restringido con pluralidad de criterios, por
importe de 60.500 €, IVA incluido, y un plazo de ejecucion de 1,5 meses para la entrega del
proyecto de ejecucién. En cuanto a la Direccion Facultativa Completa y Coordinacién de
Seguridad y Salud en fase de ejecucién de las obras a las que van vinculadas, se estima un
periodo de ejecucion de 6 meses.

= JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El presente contrato de Servicio, tiene como finalidad la REDACCION DEL PROYECTO
BASICO Y DE EJECUCION, DIRECCION FACULTATIVA COMPLETA Y COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADAPTACION
DE LAS PLANTAS 8 Y 7 SECTORES 3 DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA. Estos sectores de hospitalizacion objeto de este
proyecto se encuentran con una morfologia establecida hace méas de 40 afnos. Dichas
estancias son del todo inoperativas dadas las necesidades de aislamiento y aseguramiento de
la privacidad, que son necesarias para el adecuado tratamiento de las diversas patologias para
las que los sectores en cuestion son destinados. Mencion especial a unos bafos actualmente
compartidos, que por dimensiones y morfologia impiden su uso a personas discapacitadas,
impedidas o en fase de recuperacién de alguna patologia y que por ello ven su movilidad
reducida.

m PRESUPUESTO DE LICITACION

SESENTA MIL QUINIENTOS EUROS (60.500,00 €), IVA incluido.
Desglose

Lote | N.°orden Descripcion Base imponible IVA Importe total

1 Redaccién de proyecto 20.000,00 euros: 4.200,00 euros: | 24.200,00 euros:
bésico y de ejecucion

2 Direccién facultativa 25.000,00 euros: 5.250,00 euros: | 30.250,00 euros:
3 Coordinacién de 5.000,00 euros: 1.050,00 euros: 6.050,00 euros:
seguridad y salud
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= VALOR ESTIMADO

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): El valor estimado del presente contrato es de
50.000,00 euros, presupuesto base de licitacién IVA excluido, y ha sido calculado conforme a
lo previsto en el art. 101 de la LCSP.

=_JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera:
Articulo 87 de la LCSP, apartado/s: 1 a), b), c)
Acreditacion de la solvencia técnica.
Articulo 90 de la LCSP, apartado 1.a), e), h)

La seleccién de los criterios de solvencia especificados obedece a la naturaleza misma de las
prestaciones en que se concreta el objeto del contrato a fin de garantizar que el adjudicatario
dispone de los medios y cualificacion adecuados para llevar a término la ejecucion del contrato
y ello respetando el principio de concurrencia y no discriminacién por cuanto dichos criterios
estan vinculados al objeto del contrato y son proporcionales al mismo. La peticién, dentro de la
solvencia técnica o profesional de dos trabajos de iguales o similares caracteristicas en los
ultimos 15 anos, se ha incluido porque limitarlo a los ultimos 3 afos se estima restrictivo en
cuanto a la concurrencia ya que iria en contra de la propia finalidad de este requisito, que es
valorar proyectos de similares caracteristicas es decir, proyectos de inversiones sanitarias cuyo
promedio de elaboracion es de entre 5 a 10 afos desde la redaccion de proyecto hasta
finalizar su ejecucion. Cabe afadir, que en la crisis de entre 2008 y 2013 provoc6é que se
redujeran las inversiones y por tanto licitaciones de este tipo. De esta manera se comprende el
periodo 2003-2008 en el que se realizd abundante inversion publica en infraestructuras,
asegurando de esta manera que mas profesionales pueden concurrir a la presente licitacion.

= DIVISION EN LOTES.

No procede la division en lotes del objeto de la contratacién de conformidad con los motivos
establecidos en el articulo 99.3 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, ya que, a pesar de que la ejecucion del contrato estd diferenciada en dos
fases- Redaccion de proyectos y Direccion Facultativa de obra-, el Hospital tiene la necesidad
de licitarlas a través de un solo lote que permita unificar ambas como un solo conjunto. La
separacion de las mismas no puede convertirse en dos lotes diferentes, ya que, la redaccion
del Proyecto carece de sentido como inversion si no llegase a concretarse en una obra en si y,
por tanto, formar parte de nuestro inmovilizado y, tampoco la Direcciéon de obra tiene objeto
como actuacién o Lote distinguible sin ir acompafiada de un proyecto previo al que va
intrinsecamente unido. En definitiva, en atencién a la gran incidencia que la ejecucién de las
obras que se proyectan tienen en la actividad asistencial del Hospital, el presente contrato
requiere la adjudicacién de todas sus prestaciones a la misma empresa, toda vez que, sumado
a lo ya senalado, en caso contrario, resultaria inviable desde el punto de vista técnico y de la
eficacia de la posterior ejecucion de la obra, debido a que todas las partes de la misma estan
interrelacionadas y, en consecuencia, necesita de una coordinacion que solo puede ser
realizada por un unico contratista. Por esta causa, entendemos que no ha lugar a la separacion
por Lotes.

12.2. Criterio/s cualitativos:

Calle Diego de Leon, 62
28006 Madrid
Telf.: 91 520 22 00

Fax: 91 520 11 34 Fied
BHsH

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri d.or?/cw

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1204025611139172428407 |||‘||H ||



“‘: Hospital Uniyersitario
saumveid €@ L@ Princesa

12.2.1. Evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: Hasta 51 puntos.
Nimero Descripcion del criterio Ponderacion

(En puntos o porcentajes)
12.2.1.1. Plazo de €JecuciOn......cccoveveiiniiniineineinesnesnssnesnssssnssnssnsonsnneses 10 puntos.

Valoracion del plazo propuesto para la realizacién del proyecto, valorandose como éptima la mayor
reduccion de plazo a través de la siguiente férmula:

P= (Bi/Bm)* 10 puntos.
Siendo:
Bi: Baja del licitador.
Bm: Mayor baja de todas las presentadas.
Baja: Plazo de ejecucion indicado en licitacion- Plazo de ejecucion propuesto por el licitador.

Se podra desestimar, por los técnicos de este Centro, aquella reduccién del plazo que sea
materialmente inviable, asignandole puntuacién nula en este apartado. Este apartado se ponderara
teniendo en cuenta la media de las reducciones de plazo presentadas por los distintos licitadores.
Se considerard un plazo de ejecucién inviable aquel que supere en un 15 % la media de todas las
bajas. Se valorara de la siguiente manera: dentro de este limite se le dard la mayor puntuacién a
la empresa que presente una reduccién de plazo mayor, puntuando al resto de ofertas de manera
proporcional.

12.2.1.2. Experiencia profesional.........c.ccccectiieiiiniiiiceiinicinscinnness.. 10 puntos

El equipo redactor estard compuesto al menos, por 1 arquitecto superior o arquitecto técnico (o
titulaciones equivalentes) y un ingeniero industrial superior o técnico industrial (o titulaciones
equivalentes) Baremo experiencia profesional- Por cada uno de ellos:

o De 5 a 10 afios: 5 puntos.

o De 10 a 20 afios: 10 puntos.

Para obtener los puntos en cada subapartado todos los integrantes del grupo deben tener el mismo
tramo de antigiiedad.

Para la valoracion de la experiencia en este apartado serd imprescindible la presentacion de los
curriculo de cada uno de los profesionales y los datos deberdn acreditarse (certificados de vida
laboral, etc.). Se presentard un auto baremo con cada uno de los items de cada uno de los
profesionales con el siguiente esquema:

Profesional Nombre Anos Puntos
experiencia
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Arquitecto
superior o
técnico

Ingeniero

superior
Subtotal
Total

12.2.1.3. Estudio descriptivo del mobiliario de las habitaciones

.................................................................................... 11 puntos

Las habitaciones resultantes de la actuacion, son de unas dimensiones ajustadas, por lo que la
inclusién del mobiliario necesario para el correcto reposo, uso y acompafiamiento del paciente y
familiares requiere una soluciéon muy técnica.

Por ello se valorard con 11 puntos la inclusion de un estudio descriptivo del mobiliario de las
habitaciones que aporte la solucién técnica necesaria.

9.2.2 Criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor: No procede

TOTAL 100 puntos

El contrato se adjudicard por procedimiento restringido mediante pluralidad de criterios de
adjudicacion, en aplicacion de los articulos 131.2, 145, y 160.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), BOE n° 272 de 9 de noviembre de 2017,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

En Madrid,

EL DIRECTOR DE GESTION
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