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En Madrid, a fecha de firma

REUNIDOS

De una parte, don José Maria Garcia Gémez como Presidente del Consorcio Urbanistico Los
Molinos-Buenavista, con NIF V84079698, cuyo nombramiento se ampara en la Orden de 2471 /2017,
del Consejero de Medio Ambiente, Administraciéon Local y Ordenacidon del Territorio, (BOCM
16/08/2017), por la que se designa como Presidente del Consorcio Urbanistico “Los Molinos-
Buenavista” de Getafe al titular de la Viceconsejeria competente en materia de urbanismo. El Decreto
88/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura organica basica
de las Consejerias de la Comunidad de Madrid, en su articulo 3, suprime la Viceconsejeria de Medio
Ambiente, Ordenacion del Territorio y Sostenibilidad, y crea la Viceconsejeria de Medio Ambiente y
Agricultura y la Viceconsejeria de Vivienda y Ordenacion del Territorio, quedando adscrita a esta
ultima, entre otras, la Direccion General de Urbanismo y la Direccidon General de Suelo. Por Decreto
120/2021, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno es nombrado Viceconsejero de Vivienda y
Ordenacién del Territorio a don José Maria Garcia Gomez.

En este mismo sentido el articulo 12 de los Estatutos del Consorcio establece que sera el
Presidente del Consejo de Administracion y del Consorcio la persona que al efecto designe la
Consejeria competente en materia de urbanismo de la Comunidad de Madrid.

Con domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, calle Alcalda nimero 16, es competente
para la formalizacién del presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 b) que
determina expresamente “Representar legalmente al Consorcio a todos los efectos, en juicio y fuera
de él, en el otorgamiento de documentos, asi como en todo tipo de asuntos y actos administrativos y
judiciales, civiles, mercantiles y penales, ante las Administraciones Publicas de todo orden y ante
cualquier jurisdiccidn y en cualquier instancia, ejerciendo toda clase de acciones que le correspondan
en defensa de sus derechos”.

De otra parte, don Diego F. Garcia del Monte, con DNI. n? _, actuando en
representacion de la empresa Virton S.A. (N.I.F. A-28357093 y con domicilio social en Madrid, en Calle
Doctor Pérez Gallardo, nimero 10, Majadahonda (Madrid). inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid, de conformidad con lo establecido en la escritura de poder otorgada ante el Notario
don Rafael Vallejo Zapatero, el dia 17 de septiembre de 2013, bajo el nimero 1587 de su protocolo.

Ambas partes que en lo sucesivo se denominaran Consorcio Urbanistico y empresa,
respectivamente, se reconocen mutuamente la capacidad legal en Derecho necesaria para formalizar
el presente contrato.

EXPONE

PRIMERO. - El dia 12 de noviembre de 2020, el Consejo de Administracidn del Consorcio Urbanistico
acordo el inicio del expediente de contratacidn de la ejecucion de las obras de ejecucion del proyecto
constructivo de la conexion viaria 4 del Plan Parcial PP-02 Los Molinos de Getafe (Madrid).

El Proyecto de Urbanizacion del sector PP-02 Los Molinos fue aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento de Getafe el 1 marzo de 2007, incluyendo en su alcance las obras de la Conexion viaria
4 del Sector PP-02 Los Molinos. No obstante, al no disponerse de los suelos ocupados por la futura
conexion viaria 4, su construccion quedo pendiente hasta la obtencion del suelo por donde discurre
por el Consorcio Urbanistico.
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Dado que la Conexidn Viaria 4, no se pudo ejecutar en su momento junto con el resto de la
urbanizacién al no disponer del suelo necesario y proceder a su obtencién mediante la tramitacién del
correspondiente Proyecto de Expropiacidn, ha resultado necesario proceder a la actualizacién del
Proyecto de Ejecucién y Direccion Facultativa de las obras de la Conexidn Viaria 4 LM.

De esta manera, en la sesion de 12 de noviembre de 2020, el Consejo acuerda, por unanimidad de sus
miembros, “aprobar la actualizacién del “Proyecto Constructivo de la Conexién Viaria 4 del Plan Parcial
PP-02 Los Molinos de Getafe (Madrid)” EXP: CO/02/2019, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 131 y 159 LCS e iniciar del expediente de contratacién, con el archivo de las actuaciones
anteriores, que se llevard a cabo por Procedimiento Abierto Simplificado mediante Pluralidad de
Criterios, con un Presupuesto Base de licitacién de 435.883,54 €, mas el IVA correspondiente, para lo
gue existe consignacion en el presupuesto del ejercicio 2020.

Consta en el expediente certificado emitido por el Gerente del Consorcio Urbanistico el dia 16 de
diciembre de 2019, donde se hace constar la suficiencia de crédito presupuestario para la ejecucion
del contrato.

Como resultado de la tramitacidn administrativa, en sesidn del Consejo de Administracion celebrada
el 20 de julio de 2021, se acuerda adjudicar el contrato de las obras de ejecucidn del proyecto
constructivo de la conexion viaria 4 del Plan Parcial PP-02 Los Molinos de Getafe (Madrid), a la
empresa Virton S.A., al presentar la mejor oferta en relacién calidad-precio.

SEGUNDO. - Que la empresa declara que conoce las condiciones establecidas por el Consorcio
Urbanistico para la realizacidon de la obra y que ha examinado toda la documentacién relativa al
contrato administrativo

TERCERO. - Que el presente contrato tiene naturaleza administrativa y se regira, conforme a lo
dispuesto en el articulo 24 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en cuanto a su preparacion,
adjudicacion efectos, modificaciéon y extincidn, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.

En virtud de lo expuesto, ambas partes, formalizan el presente Contrato de ejecucion de las “Obras de
ejecucion del proyecto constructivo de la Conexidn Viaria 4 del Plan Parcial PP-02 Los Molinos de
Getafe (Madrid)”, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Don Diego F. Garcia del Monte, actuando en representacién de la empresa Virton S.A., se
compromete a llevar a cabo la ejecuciéon de este contrato de Obras de ejecucién del proyecto
constructivo de la Conexidén Viaria 4 del Plan Parcial PP-02 Los Molinos de Getafe (Madrid), con estricta
sujecion a lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares, proyecto de obra y todos los documentos en que se determina y detalla el
objeto del contrato y que acepta plenamente, de lo que deja constancia firmando en este acto su
conformidad con cada uno de ellos e incorporandose como anexo al presente.

Igualmente, se compromete a la ejecucion del contrato conforme a las condiciones ofrecidas en la
propuesta técnica, programa de trabajo y documentacién presentada por el licitador, que forma parte
de su oferta, y que le seran exigidas por el responsable del contrato y, que asi mismo, se incorporan
como anexo al presente contrato

SEGUNDA.- La obra proyectada consiste en la ejecucidon de las obras necesarias para realizar la
Conexidn Viaria Sureste de la urbanizacién del PP-02 Los Molinos con el poligono Los Angeles a través
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de la calle Fundidores. Por medio de la construccién de esta conexién viaria se pretende dar solucién
a la accesibilidad de los usuarios a las areas urbanas que se conectaran, suponiendo enormes ahorros
de tiempo y costes para aquellos.

TERCERA.- El precio de este contrato asciende a trescientos diecinueve mil ciento noventa y siete
euros y cincuenta y dos euros (319.197,52€), con el siguiente desglose:

— Base imponible: 319.197,52 €
- IVA: 67.031,48 €

Tal como se recoge en el apartado 23 de la Clausula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares del contrato, el pago del precio se efectuard previa expedicién de certificaciones
mensuales de obra ejecutada emitidas por la Direccién Facultativa. Las certificaciones deberan ser
aprobadas dentro de los 30 dias siguientes a su presentacién en el registro y se abonaran previa
presentacion de la factura mediante transferencia dentro de los 30 dias siguientes a su aprobacion
por el Consorcio Urbanistico.

La presentacién de las facturas tendra lugar en el plazo de 30 dias desde la fecha de prestacion efectiva
del servicio y se realizara conforme a ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrénica y creacidon del registro contable de facturas en el Sector Publico, y por tanto su
presentacion en el punto general de entrada de facturas de la AGE (https://face.gob.es/es) con el
siguiente codigo DIR- (Cédigos de drganos administrativos) A13026484

La aprobacion de las facturas por el Consorcio no podra exceder de 30 dias a partir de la fecha de
aquellas.

CUARTA- El plazo de ejecucion sera de cuatro meses (cuatro meses), comenzando a partir del dia
siguiente de la firma del acta de comprobacién del replanteo.

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administraciéon podrd optar indistintamente por la
resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades previstas en el apartado 20 de la
Clausula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. En su defecto se aplicaran las previstas
en el articulo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El plazo de garantia del contrato se establece en dos afios (2 afios), a contar desde la obtencidon de la
firma del acta de recepcion de la obra.

QUINTA - Para responder del cumplimiento de este contrato el adjudicatario ha constituido garantia
definitiva por importe de 15.959,88 euros, en forma de AVAL BANCARIO contratado con la Entidad
BANKINTER S.A., CIF A-28157360 depositado el dia 07/06/2021 en la Caja General de Depésitos de la
Consejeria de Hacienda con el nimero de resguardo 202155002868..

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 16 de la clausula 1 del pliego, se presentd por la
Empresa pdliza de seguro de Responsabilidad Civil n2 46973040 contratada con la Entidad Allianz,
Compaiiia de Seguros y Reaseguros, S.A., con validez hasta el 7 de abril de 2022 y con un limite de
cobertura superior al indicado en esta clausula; y pdliza de seguro de construccion (n2 049304011 vy
con vigencia hasta el 1 de febrero de 2023 incluyendo el periodo de mantenimiento de 12 meses )
emitido por la entidad aseguradora Allianz, Compafiia de Seguros y Reaseguros, S.A.. Asi mismo la
empresa presenta compromiso de mantenimiento de estas pdlizas
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SEXTA — El contratista mantendra durante toda la ejecucion del contrato las condiciones especiales
de ejecucion indicadas en el punto 18 de la cldusula 1 del pliego de cldusula administrativa
particulares.

SEPTIMA- El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en los pliegos de clausulas administrativas particulares y en su
correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido
en la LCSP, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Estudios y
Servicios Técnicos, aprobado por Orden de 8 de marzo de 1972, por las Leyes aprobadas por las
Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de
Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias.
Supletoriamente, se aplicaradn las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter
basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretacion, modificacion,
resolucién y efectos de este contrato se entenderan siempre sometidas a la jurisdiccién de los
Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativos competentes con sede en Madrid.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato, en el lugar y fecha
mencionados en el encabezamiento.

El PRESIDENTE DEL CONSORCIO URBANISTICO EL CONTRATISTA
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