

Ref: MAC/CAC/CGO/AG

A: Vicepresidente Ejecutivo

De: Subdirector de Contratación

**ASUNTO: Aprobación de pliegos - Autorización de anuncios.**

**1. Resumen ejecutivo del procedimiento nº 111/2020 de “OBRAS DE INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRÍFUGA DECANTADORA Y EQUIPOS AUXILIARES EN LA EDAR EL MARCO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁCERES”**

- **Valor Estimado del contrato:** 81.095,55 €. El valor estimado del contrato se ha obtenido aplicando a las unidades de ejecución de la obra los precios unitarios que constan en el cuadro de precios del Anejo VII del Pliego de la Concesión de Servicio Público del Ciclo Integral del Agua en el término municipal de Cáceres y a los precios unitarios establecidos en la Base de Precios Oficial de la Junta de Extremadura 2010. Por último, ante la inexistencia de precios en uno u otro cuadro se han tomado precios de mercado actuales.
- **Razón de la no división en lotes:** No se ha dividido el objeto del contrato en lotes debido que la citada división conllevaría el riesgo para la correcta ejecución del contrato debido a la propia naturaleza del objeto del mismo. La obra comprendida en el presente contrato se trata de una actuación que ha de realizarse íntegramente por una empresa y con la suficiente complejidad sobrevenida por la necesaria continuidad de la depuración que la hace difícilmente divisible en lotes.
- **Razón del plazo de duración establecido:** Se establece una duración del contrato de cinco (5) meses. Este plazo de duración se ha determinado para asegurar la correcta ejecución de las obras en las condiciones adecuadas tal y como se detalla en el apartado del plazo de ejecución del Pliego Técnico donde se muestra la programación de los trabajos.
- **Razón de los criterios de valoración establecidos:** Valoración económica (70%) y valoración de la calidad (30%). Técnicamente se valorará la experiencia del responsable del servicio, la reducción del plazo de ejecución de la obra y la mejora de los materiales empleados en la obra. Estos criterios son aspectos fundamentales a tener en cuenta en el contrato por lo que un aumento en los mismos supondría una mejora en el contrato.
- **Tipo de procedimiento:** Procedimiento Abierto simplificado con pluralidad de criterios

## 2. Aprobación del INI y pliegos del procedimiento

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación del Contrato de “**OBRAS DE INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE CENTRÍFUGA DECANTADORA Y EQUIPOS AUXILIARES EN LA EDAR EL MARCO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁCERES**”, se acompañan para su firma, si se estima conveniente, los siguientes documentos:

- 1) Informe de Necesidad e Idoneidad del contrato.
- 2) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Los principales aspectos contenidos en la convocatoria y en el Pliego son los siguientes:

- **Valor estimado:** 81.095,55 Euros, excluido el IVA
- **Plazo:** cinco (5) meses.
- **Servicio que promueve el contrato:** Delegación de Cáceres

El Subdirector de Contratación

Conforme:  
Secretaría General Técnica

Conforme:  
Consejero Delegado