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1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contrataciéon de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contratacion del “ACUERDO MARCO PARA
INTERVENCIONES RAPIDAS, PRUEBAS FUNCIONALES Y VALIDACION DE SISTEMAS DE
VIA”.

2 DATOS DE LA LICITACION

» Objeto
Contratacion consistente en la contratacion mediante Acuerdo Marco, de obras
para la ejecucién de intervenciones de urgencia, obras para la realizacién de
pruebas funcionales, asi como para la validacion de sistemas de via, el cual
complementara a las actuaciones planificadas del Servicio de Superestructura
de Via.

= Servicio responsable de la ejecucién del contrato

Servicio de Superestructura de Via

» Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)
Valor estimado: 2.200.000,00 euros (IVA no incluido)

» Meétodo de cilculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101

LCSP)

CONTRATOS DE OBRAS
Indicar el método que proceda:

Importe de las obras previsto en el proyecto, mas valor total estimado de los
suministros necesarios para la ejecucion de las obras que hayan sido puestos a
disposicion del contratista por Metro de Madrid.

= Presupuesto base de Licitacién (Art. 100 LCSP)

No procede la cumplimentacion de este apartado para los Acuerdos Marcos. La
determinacion del presupuesto base de licitacion se realizara para cada una de
las contrataciones derivadas del Acuerdo Marco.



Desglose del presupuesto base de licitacion (Art. 100.2 LCSP)

No procede la cumplimentacién de este apartado para los Acuerdos Marcos.

Modificacion del contrato

No procede

Division en lotes:

NO se divide en lotes (Art. 99.3 LCSP)

Justificar los motivos de la no division en lotes: La determinacién de la
licitaciéon por lotes, se analizara de forma independiente en cada uno de
los procesos de licitacion que surjan del Acuerdo Marco en funcién de lo
determinado en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico.

En las peticiones de oferta de los contratos derivados se incluira la division
en lotes, salvo excepciones motivadas por la singularidad de los trabajos a
realizar.

Duracién del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: 4 afios.

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

A partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato

- Prorrogas:

X NO

Clasificacién del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato

Obras



»  Procedimiento de licitacidon

Procedimiento Abierto

» Criterio de adjudicacion (Arts. 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacion calidad-precio

La adjudicacion del Acuerdo Marco se realizard en funcién de los criterios cualitativos
establecidos en el apartado especifico del Pliego de Condiciones Particulares (PCP). Seran
adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las empresas que superen el limite de suficiencia
técnica establecido en dicho apartado especifico del PCP.

Los contratos derivados del Acuerdo Marco se adjudicaran en base a la mejor relacién calidad-
precio teniendo en cuenta la siguiente proporcion:

e Criterios cualitativos: 30 puntos. *

0 Organigrama de personal. Seglin profesionales solicitados en el apartado 25 de
este pliego (puntuacién maxima: 6 puntos)

0 Procedimiento de sustitucion del sistema de via sobre base de hormigén y
tacos prefabricados por sistema adherizado de guiado de carril, manteniendo
la geometria de la via y en horario nocturno. (puntuacién maxima: 14 puntos)

0 Procedimiento de renovacion de carril con barra de 18 metros en balasto y en
via en placa, manteniendo la geometria de la via y en horario nocturno.
(puntuaciéon maxima: 10 puntos)

e Criterios econémicos: 70 puntos.

Seran adjudicatarias del Acuerdo Marco todas las empresas que superen el limite de
suficiencia técnica establecido en 15 puntos.

*La puntuacion obtenida en los criterios cualitativos por las empresas adjudicatarias del
Acuerdo Marco sera la que obligatoriamente se tendra en cuenta para adjudicar los contratos
derivados, en concreto, se sumara a la puntuacion obtenida en los criterios econémicos para
cada solicitud de oferta que se realice.

= Subcontratacion

En los contratos derivados del acuerdo marco se indicarda lo relativo a la
subcontratacion.

=  Procedimiento de subasta electronica o peticidn sucesiva de ofertas
NO



=  Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

= Cesion de datos

:La ejecucion de este contrato requiere la cesién de datos por parte de
Metro de Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Con la contratacion del presente Acuerdo Marco se pretende contar con un sistema
para la racionalizacion de la contratacion, entre Metro de Madrid y varias empresas,
con el fin de fijar las condiciones a las que habran de ajustarse los contratos que se
adjudiquen a través del mismo durante su periodo de duracién.

Para este caso en concreto las obras que se liciten estaran acotadas dentro del marco
de intervenciones de urgencia, pruebas funcionales, asi como validacion de sistemas
de via. Las mismas, debido a su caracter de premura en la ejecucién y a su
imprevisibilidad, no son planificables como campafas de obras de renovacion.

= |ntervenciones de urgencia:

Aquellas que ante un imprevisto sucedido requieren de una actuacion
correctiva, con el fin de mantener los criterios de seguridad asumidos por el
Servicio de Superestructura Via.

= Pruebas funcionales, v validacidén de sistemas de via:

Obras asociadas a procedimientos de validacion de diversa indole, que
requieren de la ejecucion de las mismas para cumplir con los plazos fijados.

Con el Acuerdo Marco propuesto se contard con una herramienta agil a la hora de
poder licitar las contrataciones requeridas, ya que las mismas por coste econémico, y
por plazos, no podrian tramitarse fuera del mismo. Asi mismo se considera que por
importe y concepcién de las actuaciones, igualmente no quedan englobadas dentro de
lo realizable a través de los contratos de mantenimiento, ni en la planificacion de obras
de renovacién integral.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA



PRESUPUESTO DE GASTO

ANO 2021 2022 2023 2024
IMPORTE
550.000,00 € | 550.000,00 € | 550.000,00 € | 550.000,00 €
PERMITIDO
CECO 4512 4512 4512 4512
CUENTA 622221 622221 622221 622221
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