



FUNDACIÓN CANAL
Canal de Isabel II



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SERVICIOS DE:
TRANSPORTE DE LAS OBRAS QUE INTEGRAN LA EXPOSICIÓN:
"FERNAND LÉGER" DE LA FUNDACIÓN CANAL DE ISABEL II

PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO

CONTRATO Nº 03/2021

ÍNDICE

1.	OBJETO DEL CONTRATO	3
2.	SEDE Y FECHAS DE LA EXPOSICIÓN	4
3.	BIENES CULTURALES A TRANSPORTAR.....	4
4.	TRABAJOS A REALIZAR	4
4.1.	EMBALAJES Y REEMBALAJES	5
4.2.	TRANSPORTE DE LAS OBRAS (2021).....	5
4.2.1.	TRANSPORTE TERRESTRE	[ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.2.2.	PERNOCTAS	6
4.2.3.	RUTAS	6
4.2.4.	MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA MANIPULACIÓN OBRAS	6
4.2.5.	GASTOS POR INCUMPLIMIENTO PLAN DE VIAJE	7
4.3.	ALMACENAJE DE LAS CAJAS.....	8
4.4.	COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DEL AGENTE DE TRANSPORTE (2018-2019)	7
4.5.	GASTOS EXTRAORDINARIOS	7
5.	DURACIÓN DEL SERVICIO.....	8
6.	ANEXOS	[ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
	ANEXO I. LISTADO DE OBRAS.....	[ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Realización del transporte de concentración y dispersión de las obras de arte que integrarán la exposición "Fernand Léger" (título en español pendiente de definir), que se celebrará en la sala de exposiciones de la Fundación Canal de Isabel II sita en la calle Mateo Inurria, 2 de Madrid (28036), siendo sus fechas provisionales de exposición: del 28 de abril de 2021 al 22 de agosto de 2021 y fechas provisionales de préstamo: del 7 de abril al 3 de septiembre de 2021.

El embalaje, el transporte y todas las manipulaciones de las obras serán realizados por una empresa especializada en movimiento de obras de arte, con acreditada experiencia en el sector.

Las obras a transportar y sus características básicas, incluyendo dimensiones, figuran en el Apéndice I que se adjunta al presente pliego y estarán cubiertas por una póliza de seguro clavo a clavo y contra todo riesgo en el momento de realizarse el traslado de las obras, suscrita por la Fundación Canal de Isabel II (en lo sucesivo, LA FUNDACIÓN), de la que LA FUNDACIÓN proporcionará copia al adjudicatario.

El servicio de transporte objeto del presente pliego incluye:

- Fabricación y/o adaptación de los embalajes y cajas adecuadas para el transporte de las obras.
- Recogida y embalaje de la totalidad de las obras detalladas en el Apéndice I en su lugar de origen Musei Civici di Pesaro. Piazza Toschi Mosca 29. Pesaro 61121, Italia por al menos 2 técnicos especializados de la empresa de transporte.
- Traslado vía terrestre, de las obras de arte del Apéndice I a Madrid y entrega de las mismas en la sala de exposición de la Fundación Canal sita en Madrid, calle Mateo Inurria, nº 2. Los camiones y medios de transporte que intervengan en los traslados de las obras deberán estar acondicionados y especializados para el transporte de obras de arte, según recorrido dispuesto por la empresa de transporte siempre teniendo los puntos de recogida y entrega ya indicados y considerando que tras la finalización de la exposición las obras habrán de llevarse, nuevamente, al punto de recogida.
- Organizar la recogida con el prestador de las obras para garantizar la entrega de la obra en Madrid el lunes 19 o el martes 20 de abril de 2021.
- Coordinación, obtención y cancelación de permisos y autorizaciones para el transporte de las obras de arte, así como la realización de las demás gestiones necesarias para garantizar la retirada, entrega y devolución de las mismas en tiempo y forma incluida la liquidación de cualquier tipo de tasas o gastos administrativos.
- Preparación, seguimiento y entrega de albarán o *packing list* con todos los detalles identificativos de las obras contenidas en cada una de las cajas. De igual forma, las obras viajarán acompañadas de sus respectivos informes de estado. Las cajas irán debidamente numeradas. Será responsabilidad del adjudicatario la reclamación o elaboración de estos listados que se entregarán a LA FUNDACIÓN para la correcta localización de las obras en sus cajas respectivas. Estos listados deberán acompañar a la documentación del transporte y no deberán estar en el interior de las cajas.
- Transporte y almacenaje de las cajas durante el periodo comprendido entre la llegada de obra a LA FUNDACIÓN y su recogida tras la finalización de la exposición.
- Recogida de las obras en Madrid, para su devolución, en tiempo y forma.

2. SEDES Y FECHAS DE LA EXPOSICIÓN

Lugar de recogida y de devolución de las obras una vez celebrada la exposición:

Musei Civici di Pesaro.

Piazza Toschi Mosca 29. Pesaro 61121, Italia

Lugar de entrega e instalación:

Fundación Canal

Calle Mateo Inurria, 2, 28036 Madrid

Fechas:

Fechas estimadas de exposición: 28 de abril al 22 de agosto de 2021

Fechas estimadas de préstamo: 7 de abril al 3 de septiembre de 2021

En consideración a lo indicado, las obras deberán ser entregadas en la sede de la Fundación Canal antes de las 17 horas del lunes 19 ó a primera hora del martes 20 de abril de 2021 y encontrarse nuevamente en su lugar de origen, no más tarde del 3 de septiembre de 2021.

Las fechas previas podrán sufrir ajustes tras la publicación del presente pliego, sin que ello suponga, en ningún caso, una modificación de las condiciones ofertadas por los licitadores, en particular, del precio ofertado.

3. OBRAS DE ARTE A TRANSPORTAR

Ver Apéndice I.

4. TRABAJOS A REALIZAR

Como norma general, además de a las especificaciones aquí contenidas, se atenderá a posteriores indicaciones, así como al cumplimiento de las normativas y recomendaciones vigentes relativas a la manipulación y traslado de obras de arte.

Los procedimientos a seguir habrán de ser sometidos a la aprobación previa de LA FUNDACIÓN.

Todos los movimientos y manipulaciones autorizados de las obras deberán ser realizados por personal especializado en el manejo y traslado de obras de arte.

La empresa de transporte deberá aportar todo el material necesario para la correcta realización de los trabajos. La empresa de transporte introducirá las cajas en la sala de exposiciones de LA FUNDACIÓN, pero **NO LLEVARÁ A CABO EL DESEMBALAJE Y COLOCACIÓN DE LAS OBRAS EN SALA.**

El adjudicatario deberá acreditar, mediante declaración responsable, que las cajas han cumplido con los protocolos específicos de desinfección para embalajes de obras de arte antes de su descarga en LA FUNDACIÓN, tanto en el momento de la concentración como en el de la dispersión.

La sala dispone de una plataforma hidráulica a pie de camión para introducir las obras en la sala.

4.1. EMBALAJES Y REEMBALAJES

El licitador deberá proporcionar los embalajes y cajas para el transporte de las obras o adaptar embalajes preexistentes, los cuales deberán ser adecuados, en todo caso, para garantizar la integridad de las obras durante las labores de embalaje, transporte y desembalaje. El listado completo de las obras a trasladar se adjunta en el Apéndice I.

Exteriormente las cajas irán rotuladas con los signos convencionales de posición, fragilidad y necesidad de protección de la intemperie. Los números clave identificadores del contenido estarán presentes al menos en los dos frentes menores. En todo caso, la empresa deberá adaptarse a los requisitos acerca de las indicaciones del contenido de las cajas expresadas por el prestador.

Se precintarán las cajas, colocándose dos precintos por cada caja con numeraciones de seguridad.

Las cajas irán debidamente numeradas y se entregará a LA FUNDACIÓN un listado del contenido de cada una de ellas, el cual habrá sido proporcionado por el prestador.

Dispersión:

Llegado el momento de devolución de las obras, la empresa de transporte pondrá a disposición de LA FUNDACIÓN en su sede, las cajas vacías en los plazos previstos para proceder a su retirada una vez embaladas las obras en su interior y realizará el transporte al mismo punto donde las obras fueron recogidas en la concentración. El transportista se coordinará con el prestador para la entrega de las cajas dentro del plazo previsto en estos pliegos.

Si durante la manipulación, el transporte o el almacenaje alguna de las cajas sufriera algún tipo de deterioro, será responsabilidad del adjudicatario proceder a su sustitución o reposición.

4.2. TRANSPORTE DE LAS OBRAS

El transporte de las obras deberá realizarse únicamente por vía terrestre.

El transporte deberá realizarse en vehículos que reúnan las condiciones habituales exigidas en el transporte de obras de arte y, al menos, las indicadas a continuación:

- Vehículo acondicionado y dedicado en exclusiva al transporte de obras de arte.
- Capacidad adecuada al tamaño de las obras.
- Suspensión hidráulica.
- Carrocería blindada y con aislamiento térmico.
- Trampillas elevadoras.
- Paredes interiores acolchadas.
- El compartimento interior en el que van las obras de arte contará con un sistema de cierre adecuado para impedir el acceso a personas no autorizadas.

- Sistemas de control de temperatura y humedad controlables desde la cabina y que garantice unos parámetros estables de humedad y temperatura en el interior de la cabina, con temperatura entre 20 y 22 grados centígrados y humedad relativa entre 45 y 50%.
- Sistemas de alarma y extinción de incendios (con extintores de alta capacidad).
- Sistemas de alarma contra intrusión.
- Dos conductores.
- Teléfonos móviles.

Durante el traslado por carretera, las obras NO irán acompañadas de un correo designado por el prestador. En caso de que finalmente se decidiera que la presencia de un correo es necesaria, los gastos se facturarán independientemente previa justificación de los importes con facturas originales.

En caso de que los conductores no puedan ejercer la vigilancia y cuidado del vehículo con las obras de arte, este se colocará bajo la custodia de agentes policiales y/o en un aparcamiento con protección permanente (previa comunicación y aprobación por parte del prestador).

4.2.1. PERNOCTAS

Las empresas licitadoras limitarán el número de pernoctas en ruta al mínimo imprescindible y siempre deberán llevarse a cabo en lugares que cumplan los requisitos de seguridad y vigilancia señalados en el apartado anterior.

4.2.2. RUTAS

La empresa adjudicataria proporcionará, antes de la realización de los traslados, un plan de viaje en el que se especifiquen todos los términos del transporte de las obras.

La empresa adjudicataria procurará, en todos los casos, realizar el traslado de las obras por la ruta más directa posible.

En aquellos casos en que se oferten transportes combinados de obras de distintos prestadores y/o transportes no directos, la empresa adjudicataria deberá indicar la ruta exacta de éstos, sometiéndola a la autorización previa tanto del prestador de las obras como de LA FUNDACIÓN.

Se entiende por transporte no directo aquél que en su itinerario incluya estancias en almacenes previas a la entrega en destino, cuando éstas no vengán directamente determinadas por la necesidad de pernocta debidas a la longitud del trayecto a recorrer. Asimismo, se considerará un transporte no directo aquél que suponga cualquier parada destinada a la realización de cargas o descargas de obras en el vehículo, implique o no tal parada el desvío de la ruta más directa. Las cajas de esta exposición no deberán ser movidas durante la carga/descarga de otras cajas. Cualquier posible carga y descarga de otras obras deberá ser comunicada a y aprobada por parte de los prestadores. Se prohíbe expresamente el transporte combinado que no sea de obras de arte.

4.2.3. MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PARA LA MANIPULACIÓN DE OBRAS

Las empresas licitadoras verificarán, a fin de elaborar su oferta, las posibles necesidades de medios humanos y/o mecánicos para la correcta manipulación de las obras en las ubicaciones de recogida y devolución de las mismas. LA FUNDACIÓN no asumirá los costes adicionales que pudieran sobrevenir como consecuencia del incumplimiento de este requerimiento. En todo caso, todos los medios humanos que se asigne a la prestación de este servicio deberán contar

con una experiencia profesional mínima de cinco años en la manipulación y transporte de obras de arte.

4.2.4. GASTOS POR INCUMPLIMIENTO PLAN DE VIAJE

Los gastos que pudiera generar el incumplimiento o una modificación sobrevenida del plan de viaje previamente aprobado repercutirán en la empresa adjudicataria del transporte.

4.3. ALMACENAJE DE LAS CAJAS

Almacenaje de las cajas vacías durante el periodo comprendido entre la finalización del desembalaje (fecha aproximada: 23 de abril de 2021) y la finalización de la exposición, aproximadamente el 22 de agosto de 2021. Dichas cajas y embalajes deberán ser guardados en un lugar seco y resguardado, sin que sea necesario que estén custodiadas en almacenes climatizados.

Para el reembalaje, las cajas deberán estar en LA FUNDACIÓN con 12 horas de antelación a la hora prevista para el inicio de las tareas, con el objeto de respetar el periodo de aclimatación de las mismas.

4.4. COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR PARTE DEL AGENTE DE TRANSPORTE

La empresa de transporte designará a un coordinador para todo el servicio objeto del presente pliego, que deberá ser el mismo tanto para la concentración como para la dispersión y estará también al cargo de coordinar las labores de transporte y embalaje/desembalaje con el prestador de las obras en Italia.

4.5. GASTOS EXTRAORDINARIOS

LA FUNDACIÓN no asumirá ningún gasto extraordinario que se produzca como consecuencia de la falta de consideración de los requerimientos expresados en este pliego, y específicamente de aquellos referidos a la confirmación previa de las condiciones de prestación de los servicios ofertados.

5. DURACIÓN DEL SERVICIO


El plazo de prestación del servicio al que se refiere la presente será el que transcurra durante el período de préstamo de las obras, garantizando el adjudicatario el cumplimiento del objeto del contrato detallado en el presente pliego técnico en las fechas indicadas en el mismo (sin perjuicio de que las mismas pudieran sufrir algún ajuste, según lo indicado previamente), que incluye la recogida de las obras en su ciudad de origen, su entrega en Madrid y el transporte y almacenaje de los embalajes en el ínterin, así como la recogida de las obras en la citada ciudad, y su traslado de vuelta a su lugar de origen.

El contrato no será prorrogable, no considerándose como prórroga los ajustes en las fechas indicadas en la medida en que las mismas son estimadas y aun cuando tales ajustes puedan implicar una ampliación de la duración del servicio.

Madrid, a 18 de febrero de 2021



Cristian Ruiz Orfila
Subdirector y Director de Arte y Cultura



Eva Tormo Mairena
Directora Gerente

APÉNDICE I
LISTADO DE OBRAS

