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1 OBIETO

La proposicion econdmica presentada por la Empresa PEYCO a esta licitacion ha
resultado desproporcionada, o anormalmente baja, conforme a las previsiones
recogidas al efecto en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitacidn.

El objeto del presente informe es el analisis de la justificacién presentada por PEYCO
para garantizar el correcto cumplimiento de la oferta recibida y, por tanto, la aceptacion
o rechazo y consiguiente exclusién de la misma.

2 ANTECEDENTES E INFORMACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA RECIBIDA

En la licitacion de referencia, han llegado a la fase de valoracién econémica 9 (nueve)
ofertas.

Una vez revisadas las proposiciones econémicas, y realizado el correspondiente analisis
de conformidad con los criterios contenidos en el Pliego de Condiciones Particulares, se
ha apreciado que el importe de la oferta presentada por la empresa PEYCO tiene un
caracter desproporcionado o anormalmente bajo.

Siguiendo el procedimiento establecido en la normativa sobre contratacion publica que
resulta de aplicacion a esta licitacion y de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones Particulares, se ha procedido a dar tramite de audiencia al licitador,
solicitandole informe con la valoracidn de su proposicién econdmica y el detalle de las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita la
ejecucion del contrato.

3 REVISION DE LA JUSTIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Una vez ha sido recibida por el Servicio Infraestructuras y Estaciones la justificacidn
enviada por la empresa PEYCO se pone de manifiesto que el informe presentado incluye
una explicacion conceptual de la justificacidn de la oferta presentada, dicha justificacién
estd basada en el andlisis de los costes reales de cada actividad sefialada en Pliego de
Prescripciones Técnicas, de manera que, se desglosan los costes de personal y medios
necesarios para el desarrollo requerido en el PPT, explica el ajuste de costes y beneficios
y los ahorros realizados por la empresa, justifica, con la comparacién presupuestaria de
los mismos conceptos y cantidades a los que se hace referencia en el Pliego, justifica que
con los ajustes realizados es posible cumplir con las actuaciones a realizar.

Para la determinacidn de los costes se han tenido en cuenta los siguientes apartados:
- Coste de personal
- Medios materiales (oficina y fungibles, medios técnicos y otros costes)

- Costes indirectos
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- Gastos Generales

- Beneficio Industrial

Coste de personal:

La empresa presenta unos calculos de Coste Directo segun los siguientes cuadros:

- Para el servicio de Asistencia Técnica:

Total Salario Bruto Anual c"s‘{? T;"j‘; Anual
Anual, Total trienio segin Convenio usc |u' s
- . N® i . . Cotizaciones
Perfil segun (5% salario sl Colectivo (incluidas las 7 Total Mensual
. trienios 5 i o Sociales a cargo de
Convenio base) bonificaciones por afios
Colectivo de servicio (trienios)) Jatapoeea v
trienios) — 32,13%
., Jefede Unidad. 1 o0 0oy (g 1.308,53 1 29.972,65 € 39.602,86 € 3.300,24 €
l'itulado Universitario
. Jefede Unidad. | og ooy 19 1.308,53 2 31.281,18 € 41.331,83 € 3.444,32 €
T'itulado Universitario
_ AsesorBaperto. | oy 06y 19 1.308,53 5 35.206,78 € 46.518,71 € 3.876,56 €
Titulado Universitario
Vigilante 15.876,00 648,87 1 16.524,87 € 21.834,31 € 1.819,53 €
Vigilante 15.876,00 648,87 2 17.173,74 € 22.691,67 € 1.890,97 €
_ . .. |Dedicacion | Dedicacion Coste Indemnizacion (12
Perfil Titulacion An.bs : ed cacion (% equivalente | mensual Cust!.l. ('}loba]. dias por ano
Experiencia| (meses) : oy minimo s
jornada) (meses) (minimo) trabajado)
Titulado H
Delegado del Superior / 20 14 3% 0,42 4.000,00€ | 1.680,00 € DNt prdcede pories
Consultor Mt personal de plantilla
Titulado No procede por ser
Jefe de Unidad Superior / 5 (1 trienio) 7 15% 528 3.300,24 € 17.326,25 € H 1d r; A'Il
L-1éste]’ 'p?rsnna € P anftilia
Titlada No procede por ser
Jefe de Unidad Superior / 6 (2 trienios) 7| 715% 5,25 3.444,32 € 18.082,67 € P s
Méster personal de plantilla
Asesor Experto Titulado N d i
Geotecnia / Superior /| 15 (5 trienio) 14 10% 1,40 3.876,56 € | 5.427.18€ o venind el
5 i personal de plantilla
Estructuras Master
Vigilante Vigilante Obra | 5 ) i) 7 75% 5,25 1.81953€ | 09.552,51 € Mo procede porser
/ Auxiliar Lab, personal de plantilla
gocn Vigilante Obra | . . . . - d — No procede por ser
/ Gran 2 ) 5% 25 y
Vigilante R 6 (2 trienio) 7 75% 5,25 1.890,97 € 9.927.60 € personal de plantilla
TOTALES | 61.996,21 € 0,00 €
Dias Vacaciones Vacaciones
Equival i Ab
Perfil Vacaciones IR SRea disfrutadas pendientes para o'no
meses vacaciones
Naturales durante el contrato abono
Jete de Unidad (1 trienio) 13,125 0,438 10 3,125 343,77 €
Jefe de Unidad (2 trienios) 13,125 0,438 10 3,125 358,78 €
Asesor }.':)-{]'JEI’EO Geotecnia / 35 0.117 35 0 0.00 €
Estructuras
Vigilante (1 trienio) 13,125 0,438 10 3,125 189,53 €
Vigilante (2 trienios) 13,125 0,438 10 3,125 196,98 €
TOTAL 1.089,07 €

El importe total de Coste Directo de la Mano de Obra presentado por la empresa es de
61.996,21 €, al que habria que sumar las correspondientes vacaciones por importe de
1.089,07 €, segun el siguiente desglose:
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Concepto

Importe

Personal Asistencia Técnica

61.996,21 €

Indemnizaciones fin contrato
Asistencia Técnica

0,00 €

Vacaciones Asistencia
Teécmea

1.089,07 €

TOTAL

63.085,28 €

En relacion al personal que se requiere en el Pliego, se han tenido en cuenta los
siguientes precios unitarios, que derivan de las tablas salariales del actual Convenio
colectivo del sector de empresas de ingenieria, oficinas de estudios técnicos, inspeccion,
supervision y control técnico y de calidad publicado por resolucién de 27 de febrero de
2023.

Gr. Nivel Tatal s Tiy Coste empresa | Coste empresa
/ 5 Personal técnico P nal administrative | 2024 i Cotizacio
Prof. | Salarial B Someiidn e Anual 2024 | Mensnal 2024
por el SMI Empme‘sa
Tngeniero; arguitecto; docor,
licenciade; tulado 2.7y 3.5 Licenciado; fitulado 2%y 3.5 ddo
rsitario; graduads | univerdtario; graduado universitario
universitario con mader con mster universitado oficial
universitario oficial habiliante o | habilitante o mdster universitado
1 master universitario oficial {min. oficial fmin. 60 EOTS), cuando 28.664.12 € 32,13% FTHRTZH0E 315616 €
60 ECTS), cuando aporie aporie especializaciin y
especializaciin y competencias competencias profesionales
I profesionales necesarias para el | necesarias parm el desempedo del
desempefic del puesio de pueste de trabajo,
trzbajo. Analista,
Graduade universitario;
ingeniero (e, anguitecta Graduade univensitare, diplomado
2 técnico; aparejador; diplomado | universitario; tilada Ter. Ciclo 222426 € 32,13% 2056491 € 2447 08 €
universitario; litulade ler. Ciclo utverE o
ubiversibasio.
3 Téenico de cileulo o.disefio, Jefe 1 administeative 91.519,36 € 52, 13% IBAI355 € 2,360,465 €
1 programador informdticn.
4 Delineante-proyectiss. Jefe 2.0 administrativo 19.936,66 € 32,15% 26.342,31 € 2,195,19€
Delineante; thenico 1% temico | Offcial 1.* adminisrative; taductor
L] muodelador BIM; téenice e intérprete no jurado de v o ms 18.079,14 € 32,15% 23.887,97 € 1.990,66 €
I infermdtic. ielionnas extrjeros
6 Téenico 3.* Oficial 2* administrative 15921 46 € 32,13% 21.037,03 € 1.7533,00€
- Vigilante/ sipe n-m u.-"_im_;m:uu Auniliar min;inixl{'&li?‘ll, telefonisda. 15.876.00 €+ 39 159, 20.976.96 € 1.748,08 €
Y de obra; auxiliar tfenico recepoionisty
i Ayudante 15.876,00 €* 32.15% 20.976,96 € L748,08 £

Tabla salarial (nivel 1 para Jefe de Unidad/Asesor Experto y nivel 7 para Vigilante)
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Tabla salarial y plus convenio para el 2022:

Ao 2022
Tabla salarial art. 33 Plus convenio
Nivel salarial seqgun art. 38 Total anual
Mes x 14 Anual convenio
1 176551 2471714 2.396,68 27.113 82
2 1.331,06 18.634 84 2.396,68 21.031,52
3 1.283.52 17.969,28 2.306,68 2(0.365,96
4 1.176,74 16.474 36 2.396,68 18.871,04
5 1.051.43 14.720,02 2.396,68 17.116,70
6 905,87 12.682,18 2.396,68 15.078,86
T 875,48 12.255,72 2.396,68 14.653 40
8 864,28 12.099.92 2.396,68 14.496,60
9 857,97 12.011,58 2.396,68 14.408 26

El art. 33 Tablas de niveles salariales, punto 2 del Convenio recoge que los importes de
las tablas salariales de los afios 2023 y 2024 seran los que resulten de aplicar a los
importes de las tablas del afio inmediato anterior, los porcentajes de incremento salarial
que se fijan en funcién del porcentaje de variacién anual del indice de Precios de
Consumo (IPC) registrado a fecha 31/12/2022, para la subida del afio 2023, y a fecha
31/12/2023, para la subida del afio 2024, segun se detalla a continuacion:

Intervale Variacidn anual IPC a 31 de diciembre del afo anterior al de la subida % Incremanto tablas

salariales
1 Inferior a 0,00%. 0,000
2 lgual o superior a 0,00% e inferior a 1,50%. 1,30%
3 lgual o superior a 1,50% e inferior a 2,50%. 1,B0%
4 Igual o superior a 2,50% e inferior a 3.50%. 2,30%
b lgual o superior a 3,50% e inferior a 4,50%. 2,80%
6 lgual o superior a 4,500 3,50%

Para el cdlculo de los salarios en 2023 se considera un incremento del 3,5% respecto al
de 2022, dado que el IPC de 2022 segun el INE asciende al 5,7%.

Para el calculo de los salarios en 2024 se considera un incremento del 2,30% respecto al
de 2023, dado que el IPC de 2023 segun el INE asciende al 3,10%.

Por otro lado, en el Art 28 “Antigliedad” se marca un incremento salarial del 5% sobre
cada trienio, se ha considerado un coste de empresa del 32,13%, no se considera sobre-
coste en horario nocturno conforme al Art 35 “Nocturnidad” y segun el Art 38 “Plus de
convenio” para el 2024 se marca en 2.493,50 €.
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Se considera que la valoracién del Coste de la Mano de Obra es correcta y ajustada a los
requerimientos del Pliego.

Medios Materiales:

Oficina y fungibles:

Actualmente, para el desarrollo de un Servicio de Asistencia Técnica en la ciudad de
Madrid, calle Principe de Vergara 55, PEYCO dispone de un inmueble en alquiler con un
coste mensual de 1.760 €.

Se considera que para este contrato la imputacion de dicho coste durante los 14 meses
gue se prevé que dure la Asistencia Técnica, como es compartida con otros contratos
similares, durante los meses de duracidén de esta Asistencia se contempla aplicar su
coste al 20% a este contrato. Es una oficina con espacio suficiente para ubicar al personal
asignado al Servicio de Asistencia Técnica. Se aporta factura justificativa del alquiler
mensual.

Dicha oficina esta a 49 minutos en Metro de la obra.

Se aportan facturas de consumo mensual eléctrica de IBERDROLA, de agua y del
mobiliario necesario.

Esta oficina propuesta serd compartida con otras asistencias técnicas de PEYCO, por lo
que incorpora una partida alzada de 160 € mensuales para asumir el incremento de
coste, compartido, que supone el servicio actual de limpieza.

Se ha contemplado una partida alzada de 250 € para la movilizaciéon de la oficina y otros
250 € para su desmovilizacidn a la finalizacidn, haciéndose un desglose del mobiliario
extra necesario:

Ud Precio Importe

Mesa 2 4 13 € ai8,26 £

Silla 2 131,40 € 262 80 €

Estanterias 2 65,29 € 50,08 &

Material diverso | 200,00 € 200,00 £
1.401.64 €
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Este presupuesto estimativo de mobiliario lo aplica a la ejecucién de este contrato
contemplando una amortizacién del mobiliario que sea empleado en hasta 3 contratos
(el mobiliario de obra sufre el desgaste por montajes, desmontajes y traslados), por lo
gue lo imputa al 33%.

Los gastos justificados de la oficina por PEYCO se resumen en la siguiente tabla:

OFICINA U'::.?tzt:in ]L;ﬂ;::::;:: Meses Coste a imputar
Alguiler Oficina 1. 760,00 € M 14 4928 00 £
ri‘::;:::;i‘:::;":“ 220,00€ 100% 2 S

Muobiliario L) 64 € 33% | 6254 £
Limpieza Oficina 1E0L00 € a0%% 14 112000 €
Gastos Oficina 155,00 € 100%0 14 217000 €
Lineas Mdwiles 12,75 € 00, 2240 285,60 €

Linea Datos 35,00 £ 0% 14 490,00 €

Varios H.00 € 1% 14 F00,00 £
TOTAL 10.656,14 €

Se considera que la valoracion de los gastos de oficina y fungibles es correcta y ajustada
a los requerimientos del Pliego.

Medios Técnicos:

- Equipos informaticos:

Contempla el empleo de dos equipos portatiles para el contrato, uno para el Jefe de
Unidad y un equipo fijo para los vigilantes de obra.

Se aportan dos presupuestos de equipos informaticos:
e Portatil HP Probook 450 G8 —i5 1135G7 con Win10Pro.
e Fijo HP ProDesk 400 G6 DM Intel i5-10500T-2,3 GHz

Adicionalmente contempla un presupuesto de 170 € para los periféricos del ordenador
fijo (monitor, teclado y raton).

En cuanto a la imputacion de los equipos contempla los siguientes criterios:

¢ Un equipo informatico se amortiza en 36 meses (3 ainos)

e A este expediente se le imputa la parte proporcional de dicho periodo que se
corresponde con los meses de empleo, 14 para la Asistencia Técnica (que supone un
39% de su coste).
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El resto de los perfiles con dedicacidén parcial dispone de su correspondiente equipo
informatico que empleara para la realizacion de los trabajos que corresponda.

- Coste de impresion:

Aporta factura de reprografia del equipo multifuncién que disponen actualmente en la
oficina de Principe de Vergara, 55, con una estimaciéon de 50 €/mes, contemplando el
mismo coste para este nuevo servicio afectandolo un 58% a este contrato.

- Equipos de Telecomunicaciones:

Contempla la imputacion de 2 terminales telefénicos con un coste de 150 € cada uno.
En el caso de un terminal telefénico estiman un tiempo de amortizacién de 2 afos y en
este contrato se imputan los 14 meses de duracion del mismo, quedando un 58% de su
coste.

Se dispondrd de un dispositivo Wi-Fi (https://www.amazon.es/Alcatelmw70vk-
2aalitl1-Modem-Mobile-Hotspot/dp/B085TXS2T1) para el que estimamos un coste de 70
€, también con un 58% de imputacion al contrato.

- Equipamiento informatico:

Se incorpora en este apartado también un disco duro externo USD de 150 € de coste
para realizar una segunda copia de seguridad (la primera se realiza de forma automatica
en la nube de Microsoft Onedrive).

Se imputa estos medios en un 58%, que supone emplearlos durante 14 meses de los 24
gue estima para su amortizacién.

- Software:

Se incluye el siguiente software:

e Suscripcion al paquete Office 365, que incluye los siguiente programas Word, Excel,
Power Point, Outlook, OneNote y Access. Ademas, incluye 2 Tb de OneDrive,
actualizaciones permanentes (siempre ultimas versiones) y hasta 5 instalaciones en
equipos informaticos, teléfonos y tablets. Presupuesto de 10 €/mes. Contempla 22,40
meses (dedicacién de todos los perfiles del contrato).
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e Suscripcion a AutoCAD LT de Autodesk: siempre con la ultima version disponible y con
posibilidad de hasta 3 versiones anteriores. Presupuesto de 420 €/afio. Se aplica un
117% para asumir los 14 meses.

e Suscripcion a Adobe Acrobat DC Standard: software para edicidon y creacion de
archivos pdf. Presupuesto de 158 €/afo. Se aplica un 117% para asumir los 14 meses.

e Presto de RIB Software: software para elaboracidén y visidon de presupuestos en
formatos habituales (bc3, presto, etc.). Licencia anual de 768 €. Se aplica un 117% para
asumir los 14 meses.

Todo el software se esta imputando a este contrato en la totalidad de duracién del
mismo.

- EPI's:

Contempla una partida alzada de 75 € para cada uno de los 2 perfiles principales de la
Asistencia Técnica. Contempla que se amortizan en el contrato, aunque algunos
elementos se pueden seguir empleando, siendo:

e Calzado de seguridad

e Guantes

¢ Chalecos

e Cascos

» Gafas de proteccién

¢ Protectores auditivos

* Protectores respiratorios (si procede)

El resumen de los medios técnicos justificativos del coste se detalla en la siguiente tabla:

MEDIOS TECNICOS | Coste Unitario | DeSeaciin /|y ee nem
Imputacion imputar
g Ia“fri"z:"i““d”” 79545 € 39% ! 300,34 €
niclad
o 636,45 € 39%, I 247,51 €
Viglantes
 Perifiricos Vigilantes 170,00 € 39%, 1 66,11 €
Mondtor, ratdn, teclado)
Cemste Impresidn 50,00 € 8% 14 MBI E
Terminal Smartphone 150, (0 & 58% -y 175,00 €
Equipo MiF] 70,00°€ 58% 1 40,83 €
Disece Duro Exu.-.rmt Copias 150,00 € 58% ! 87,50 €
de Seguricad
Software Office 365
Empresa Estdncar (incluye 10,00 °€ L0 2240 224,00 €
cuenta de correo)
Software AutoCAD LT 420,00 € 117% 1 190,00 £
Software Adobe Acrobat " . . i
i 158,00 € 117% 1 184,533 €
D Standard 2 ! ik
Software Presto 768,00 € 117% 1 BO6, 00 £
EPIs 75,00°€ L0 2 150,000 €
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Otros costes contemplados:

OTROS ﬂfmtﬂ1 Dedic El.'i.l::ll-l ) Unidades 1Em.' te a
Unitario Imputacidn imputar

Reconocimientos médicos 35,00 € 100r%% 2 110,00 £
Garantia Definitiva 1O 00D & 11 7% | 116,67 €
Anuncio Acuerdo Marco GO0, 00 € 25% 1 24750 €
TOTAL 474,17 €

Los medios materiales tendrian el siguiente importe total:

Concepto Coste
Oficina 10.656, 14 £
Medios Téenicos 327896 €
Otroa 7417 €
TOTAL 14.409,27 €

Se considera que la valoracién del Coste Directo es correcta y ajustada a los
requerimientos del Pliego, aportdndose comprobantes justificativos de los costes
indicados.

Costes Indirectos:

El Proyecto no define los Costes Indirectos contemplados en el mismo. Se trata de un
contrato de Asistencia Técnica para el control de ejecucion de una obra. Se contempla
gue, para un contrato de esta tipologia, estos costes pueden estimarse como
insignificantes, ya que la practica totalidad de los costes estaran asignados como Costes
Directos.

Se considera que la valoracion del Coste Indirecto es correcta y ajustada a los
requerimientos del Pliego.

Gastos Generales:

La empresa mantiene el 9% de Gastos Generales empleado en el Pliego, no aplicando
baja a este coeficiente.

Al mantener la valoracién del Pliego, se considera que la valoracion de los Gastos
Generales es correcta y ajustada a los requerimientos del Pliego.
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Beneficio Industrial:

La empresa presenta un Beneficio Industrial del 6%, no aplicando baja a este coeficiente.

Al mantener la valoracién del Pliego, se considera que la valoracion del Beneficio
Industrial es correcta y ajustada a los requerimientos del Pliego.

Valoracion global de la oferta econdmica:

El coste total del trabajo deducido de la aplicaciéon de los diferentes costes elementales
seria el siguiente:

Cunci:ptn Coste

Medios Humanos 63.085.28 €

Medios Materiales Lk 409,27 €

TOTAL Presupuesto de Ejecucion Material T7. 494,55 €

Gastos Generales v Beneficio Indusirial (15 %) 11,624 18 €
Base imponible 89.118,73 €

21 % IVA 18,714,935 €
Presupuesio Base de Licitacion 107.833,66 €

Como puede apreciarse, el presupuesto actual dispone de una ligera holgura para
absorber sobrecostes a los aqui indicados, dado que la oferta de PEYCO fue de 95.295,58
€ como Base Imponible (respecto a 89.118,73 € que han justificado).

Se constata que la valoracion presentada en la documentacion justifica la oferta
econdmica presentada y se considera correcta.

4 CONCLUSION

En conclusidn, teniendo en cuenta lo anteriormente referenciado, a juicio del Servicio
Infraestructuras y Estaciones proponente de la presente licitacion, se considera que, con
los desgloses ofrecidos, la justificacién de los precios, personal y respetando las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes
de aplicacidn, si puede ser aceptada en los términos presentados la justificacion de la
baja desproporcionada.

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

adicionales a nombre y apellidos.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
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