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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL
CONTRATO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL
“‘SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS ORGANOS JUDICIALES. 5
LOTES.

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espaiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen a
continuacion las necesidades que se tratan de satisfacer el objeto del contrato
de referencia.

Mediante los Reales Decretos 600/2002, de 1 de julio, y 1429/2002, de 27
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administracion del
Estado a la Comunidad de Madrid en materia de provision de medios materiales,
economicos y personales para el funcionamiento de la Administracion de Justicia
se produce el traspaso de competencias a esta Administracion Autonémica en
materia de Justicia. En el marco de estas funciones traspasadas a la Comunidad
de Madrid, incumbe a esta Administracion Autonémica la provision de medios
materiales y econdmicos para el funcionamiento de la Administracion de Justicia.

Actualmente la Comunidad de Madrid se encuentra adscrita al Acuerdo
Marco estatal para la compra de mobiliario, sin embargo, el mismo finalizo en
Enero de 2020 y a dia de hoy todavia estan en fase de adjudicar el nuevo.
Aunque actualmente parece ser que se esta ultimando la adjudicacion del mismo
AM 1/2019, sin embargo, llevamos esperando desde finales de mayo y entre
recursos y reclamaciones el mismo no acaba de formalizarse (salvo los lotes
relativos a butacas de salones de Actos y de biombos y Mamparas) siendo
necesario licitar este contrato para amueblar entre otros los nuevos Juzgados
que deben entrar en funcionamiento en diciembre conforme al Decreto del
Ministerio de Justicia. Para mayor abundamiento en lo anterior cabe indicar que
aunqgue entrara el nuevo Acuerdo Marco en breve cualquier retraso mas alla del
15 de septiembre podria poner en peligro cualquier compra ya que el citado
Acuerdo Marco exige una segunda licitacion con plazos de audiencia mas
tramites podria entrar en colisién con las fechas que fije la Orden de cierre para
la fase de adjudicacion de estos expedientes.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

En el momento que se ha iniciado este expediente han entrado
Gnicamente en vigor el Lote 4 “Butacas para salones de actos”, y el Lote 6
“Biombos, tabiques y mamparas” del Acuerdo Marco 01/02019, para el
Suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de
bibliotecas, mamparas, clinico y geriatrico, y de laboratorio.
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Comunidad de Madrid

No habiéndose producido aun la adhesion especifica al Acuerdo Marco
01/02019, por parte de la Comunidad de Madrid; sigue vigente la Resolucion del
Presidente de la Junta Central de Compras de 16 de diciembre de 2019, por la
que se autoriza la tramitacion de adquisiciones de gestion centralizada
referentes a los grupos de bienes de “Mobiliario de despacho y complementario,
de archivo, de bibliotecas, mamparas, clinico, de laboratorio y otros de uso
comun de la Administraciéon” a los distintos 6rganos de contrataciéon de la
Comunidad de Madrid, fuera del sistema de centralizacién, en tanto entra en
vigor el nuevo acuerdo marco estatal y se produce la adhesion especifica al
mismo, conforme a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico

La Consejeria ha ido cubriendo las necesidades surgidas mediante el
stock que disponia en los almacenes de |la Consejeria, pero el mismo se ha ido
agotando y es necesario proceder a una nueva compra para satisfacer las
nuevas necesidades demandada.

LA DIRECTORA GENERAL
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