

Exp.: P.A.S. HCCR-5/2021-OB

MEMORIA ECONÓMICA DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO HCCR 5/2021, PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE EDIFICIO DE MORTUORIO Y ANEXOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA, SAN JOSÉ Y SANTA ADELA

Necesidad de la contratación: de conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se exponen a continuación las necesidades que se tratan de satisfacer: se proyectan obras con el objetivo más importante la reestructuración interior del mortuario (actualmente sin uso) y almacenes anexos del Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela.

La adecuación consiste en

El programa de necesidades se corresponde con la aplicación del objeto más importante la implantación de una nueva unidad de Anatomía Patológica y de un pequeño Mortuario que sustituya al actual del Hospital Central de Cruz Roja San José y Santa Adela de Madrid.

- Presupuesto de licitación:

Base imponible:	289.159,35 euros
I.V.A.:	60.723,46 euros
Importe total	349.882,81 euros

Plazo de ejecución: 10 meses.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO Y RESUMEN	IMPORTE	%
01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS	7.835,88	3,22 %
02 ALBAÑILERÍA	23.118,90	9,51 %
03 SUELOS Y ALICATADOS	13.537,98	5,57 %
04 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR	18.327,00	7,54 %
05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR	7.239,22	2,98 %
06 VIDRIERÍA	1.462,41	0,60 %
07 FALSOS TECHOS	5.722,53	2,36 %
08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	1.890,29	0,78 %
09 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS	12.089,66	4,98 %
10 FONTANERÍA	11.774,23	4,85 %
11 ELECTRICIDAD	36.218,26	14,91 %
12 CLIMATIZACIÓN	82.034,15	33,76 %
13 SEGURIDAD	3.647,23	1,50 %
14 COMUNICACIONES	4.127,00	1,70 %
15 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	8.501,99	3,50 %
16 GESTIÓN DE RESIDUOS	2.942,93	1,21 %
17 CONTROL DE CALIDAD	1.465,37	0,60 %
18 SEGURIDAD Y SALUD	1.056,02	0,43 %
Presupuesto de Ejecución Material	242.991,05	
13 % Gastos Generales	31.588,84	
6 % Beneficio Industrial	14.579,46	
Presupuesto de Ejecución por Contrata	289.159,35	
21 % I.V.A.	60.723,46	
Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA Incluido).....	349.882,81	

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata, a trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos euros con ochenta y un céntimos.

Madrid, a 7 de febrero de 2021

LA DIRECTORA DE GESTIÓN,



01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS	7.835,88	3,22 %
02 ALBAÑILERÍA	23.118,90	9,51 %
03 SUELOS Y ALICATADOS	13.537,98	5,57 %
04 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR	18.327,00	7,54 %
05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR	7.239,22	2,98 %
06 VIDRIERÍA	1.462,41	0,60 %
07 FALSOS TECHOS	5.722,53	2,36 %
08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	1.890,29	0,78 %
09 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS	12.089,66	4,98 %
10 FONTANERÍA	11.774,23	4,85 %
11 ELECTRICIDAD	36.218,26	14,91 %
12 CLIMATIZACIÓN	82.034,15	33,76 %
13 SEGURIDAD	3.647,23	1,50 %
14 COMUNICACIONES	4.127,00	1,70 %
15 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	8.501,99	3,50 %
16 GESTIÓN DE RESIDUOS	2.942,93	1,21 %
17 CONTROL DE CALIDAD	1.465,37	0,60 %
18 SEGURIDAD Y SALUD	1.056,02	0,43 %



Presupuesto de Ejecución Material	242.991,05
13 % Gastos Generales	31.588,84
6 % Beneficio Industrial	14.579,46
Presupuesto de Ejecución por Contrata	289.159,35
21 % I.V.A.	60.723,46
Presupuesto de Ejecución por Contrata (IVA Incluido).....	349.882,81

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata, a trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y dos euros con ochenta y un céntimos.

