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MUNICIPIO: Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

ACTUACION: “Construccion del nuevo cementerio municipal de Pinilla de Buitrago”
PROGRAMA: Programa de Inversién Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019
(PRORROGADO)

ASUNTO: Tramitacion ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. Criterio unico precio.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 407.354,14 euros (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 336.656,31 euros

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en los articulos 28 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico, y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, a continuacién, se exponen la naturaleza y extension de las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, asi como la idoneidad de su objeto
y contenido para satisfacerlas.

Con fecha 18 de mayo de 2019 el Ayuntamiento de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de
Buitrago solicit6 el alta de la actuaciéon denominada “Construccion del nuevo cementerio
municipal de Pinilla de Buitrago” y el dia 17 de octubre de 2019 se aprueba el Alta en el
Programa de Inversion Regional de Madrid 2016-2019 prorrogado, mediante Resolucion
de la Direccion General de Administracion Local, con un importe (IVA incluido) de
421.821,63 euros, incluyendo todos los gastos asociados.

Conforme a lo establecido en el articulo 11.5 del Decreto 75/2016 de 12 de julio, el
Ayuntamiento aportd el proyecto, siendo informado favorablemente, con fecha 16 de
octubre de 2019, por parte del Area de Equipamientos Urbanos, ya que no se requiere
informe de la Oficina de Supervision de Proyectos, al ser un proyecto inferior a 500.000
euros y no tratarse de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanquidad de la
obra, tal y como se indica en el articulo 235 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos con el Sector Publico.

El proyecto se aprobd mediante Resolucion de la Direccion General de Administracion
Local de fecha 18 de octubre de 2019.

El objeto de la actuacién es la construccion de un recinto de 50 m. de longitud, por 25 m.
de anchura, que albergara el nuevo Cementerio municipal de Pinilla de Buitrago. En el
interior de este recinto se dispondran 90 fosas dobles, lo que supone una capacidad para
180 cuerpos. También se proyecta una zona destinada a columbario, para albergar las
cenizas provenientes de incineraciones. Se proyecta la construccion de una caseta
almaceén, y la instalacion de dos aseos portatiles adaptados para su uso por personas
con minusvalia.
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de Madrid

De conformidad con lo establecido en el articulo 4, del Decreto 44/2020, de 17 de junio,
del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 75/2016, de 12 de julio, por
el que se aprueba el Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid 2016-
2019, y se regulan las condiciones de terminacién y liquidacion del Programa, se
entenderan incluidas en la terminacion y liquidacién del PIR las actuaciones cuya gestion
corresponda a la Comunidad de Madrid, en las que en la fecha de entrada en vigor del
Decreto, en aplicacion de lo previsto en el articulo 11.5 del Decreto 75/2016, el
ayuntamiento haya aportado con caracter excepcional el proyecto de obras, como es el
caso.

Estas actuaciones continuaran hasta su completa finalizacion en el plazo establecido en
el articulo 6 del Decreto, conforme a lo previsto en el articulo 4.1 del Decreto 44/2020,
precepto que ha sido modificado por la disposicion transitoria segunda del Decreto
118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
“Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025”
que establece que las actuaciones incluidas en la liquidacién, podran ser tramitadas,
gestionadas y ejecutadas durante la vigencia del PIR 2021 a 2025, quedando, por tanto,
modificados los limites temporales previstos en los articulo 6 de dicho Decreto.

En el Proyecto de obra quedan especificadas las prestaciones a realizar y todas las
condiciones de ejecucion del contrato de obligado cumplimiento.

Por lo tanto, y con el objeto de dar cumplimiento a los preceptos citados y con el fin de
poder adjudicar las obras mediante el procedimiento ordinario abierto simplificado, con
criterio unico precio, se hace necesaria la tramitacién del correspondiente expediente de
contratacion.

Madrid, a la fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION LOCAL

Firmado digitalmente por: SANCHEZ SERRANO JOSE ANTONIO
Fecha: 2021.03.26 10:35
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