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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
Y VENTILACIÓN DE LA RPMM MIRASIERRA, SITA EN C/PORTERA DEL CURA, 1 

 

I.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El objeto del contrato de Servicios consistirá en la Dirección Facultativa y Coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras de reforma de la instalación de 
climatización y ventilación de la RPMM MIRASIERRA, sita en c/Portera del Cura, 1 

 
II.- DIRECCION FACULTATIVA  
 
• La Dirección de obra correrá a cargo de un Ingeniero técnico Industrial o 

Ingeniero Industrial. 
• La Coordinación en materia de seguridad en fase de ejecución estará 

encomendada a Titulado habilitado (según Disposición adicional cuarta de la 
L.O.E.). 
 

1) La dirección facultativa se compromete a llevar a cabo dicha facultad dando 
puntual cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales 
y/o reglamentarias vigentes en la materia, a las contenidas en este P.P.T., al 
P.C.A.P. que se suscribe y adjunta al contrato, así como a las comprometidas por 
los propios adjudicatarios en su propuesta. 
Especial consideración a las encomendadas por la L.O.E. al director de obra (art. 
12) y al director de la ejecución de la obra (art. 13), y  por el R.D. 1627/1997 en lo 
referido al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

 
2) El importe total del contrato comprende los honorarios del Director Facultativo, y 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
así como gastos de desplazamiento precisos para su realización, material de oficina 
y cualquier otro que pueda ocasionar la dirección de obra objeto de contrato. 
 
3) Los interlocutores facultados en representación de la Propiedad serán los 
Servicios Técnicos de la S.G.T de la Consejería de Políticas Sociales Familias, 
Igualdad y Natalidad, concretamente el Área de Supervisión de Proyectos, Obras e 
Instalaciones. 
 
4) La dirección de obra, se ejercerá según lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 
de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999) y CTE. 
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5) Llevará la coordinación del equipo técnico-facultativo de la obra, la interpretación 
Técnica y económica del proyecto de ejecución, así como la adopción de las 
medidas necesarias para llevar a término el desarrollo del proyecto de ejecución 
aprobado por el promotor y las condiciones de adjudicación del contrato de 
ejecución de la obra, estableciendo las adaptaciones, detalles complementarios y 
modificaciones que puedan requerirse con el fin de alcanzar la realización total de la 
obra. 
 
6)Suministrará, debidamente documentados, cuantos informes le sean solicitados 
durante el desarrollo de las obras, así como después de concluidas éstas hasta la 
recepción y finalización del período de garantía de las obras. 
 
7)Llevará a cabo cualquier gestión que se le encomiende en relación con las obras 
objeto del encargo que se contrata. Deberá asistir a cuantas reuniones o 
comparecencias personales sea requerido. 
 
8)Ostentará la representación del promotor ante el contratista de obra, Organismos 
o Entidades Oficiales y particulares, en todo lo referente a las obras objeto del 
presente contrato. En particular estará facultado para dar al contratista las órdenes 
necesarias para la mejor ejecución de las obras y su fiel adaptación al proyecto. 
 
9)Todas las órdenes que el promotor, a través de sus servicios técnicos, quiera dar 
al contratista, serán comunicadas a éste por medio del Facultativo Director. 
 
10) El Facultativo Director será el único cauce de que dispondrá el contratista para 
comunicar al promotor, a través de sus servicios técnicos, toda clase de cuestiones, 
las cuales deberán ir siempre acompañadas de un informe redactado por aquél. 
 
11)Recibirá por parte del Contratista cuantas facilidades solicite para realizar la 
labor que tiene encomendada y en consecuencia, tendrá acceso a todos los tajos de 
la obra, talleres e instalaciones auxiliares. 
 
12) Realizará el replanteo de las obras en presencia del personal designado por el 
contratista y el representante que designe el promotor. Dichas operaciones se 
reflejarán en el Acta de Comprobación de Replanteo que deberá recoger la realidad 
con el proyecto de ejecución y la información gráfica pertinente. 
 
13) Remitirá antes del día cinco de cada mes, la certificación de obra realizada en el 
período anterior, que no podrá omitir por el hecho de que haya sido de pequeño 
volumen o incluso nula a menos que el promotor haya acordado la suspensión de 
obra. 
 
14) Deberá emitir certificado final de obra, en el que conste la fecha de terminación 
de la obra, según los plazos que ha fijado la Administración. 
 
15) También será obligación del Facultativo Director poner en conocimiento del 
promotor, con la mayor brevedad, todas aquellas actuaciones que fuesen de 
urgente realización y que pudieran dañar sus intereses, así como adoptar las 
medidas tendentes a minorar los posibles daños que se pudieran producir. 
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16) Gestionar, elaborar y suscribir con su firma cuantos documentos técnicos 
fueran requeridos durante la tramitación de las licencias municipales de obras y 
actividades. Si dichos requerimientos municipales supusieran modificación del 
proyecto de ejecución aprobado se informará con carácter previo a su contestación. 
Durante la ejecución de las obras se deberán presentar en el Ayuntamiento la 
documentación que fuera necesaria. Asimismo deberá personarse en todas las 
visitas concertadas con técnicos municipales para la inspección de las obras. 
 
17) Llevará a cabo el control y vigilancia del Plan de Gestión de los residuos de 
construcción y demolición, así como la verificación de la documentación justificativa 
de la correcta gestión de los residuos generados en obra para la devolución de la 
garantía depositada a tal efecto. 
 
18) Hacer las previsiones necesarias para que en el momento de la recepción de las 
obras se hayan obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para su 
funcionamiento. 
 
19) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final 
de las unidades de obra ejecutadas.  
 
20) Elaboración del Certificado de Eficiencia Energética de la obra, presentación 
telemática de la documentación requerida en el Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma (incluido el abono de la tasa correspondiente, si fuera 
necesario), contestación a cuantos requerimientos de subsanación de defectos 
fueran solicitada y obtención de la correspondiente Etiqueta de calificación 
energética. 
 
III.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se considerarán incluidas cuantas prestaciones sean exigibles según lo previsto en 
la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción y de la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la 
prevención.  
 
1) Será obligación vigilar y controlar que exista una copia actualizada del Plan de 
Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento. 
 
2) Comprobará la obligación del contratista de facilitar una copia del Plan de 
Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 
y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de 
los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar. 
 
3) Informará mensualmente a la Dirección de Obra de todas las sugerencias 
presentadas y de la viabilidad de su aplicación en obra. 
 
4) Supervisará la adopción de las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a las obras. 
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5) Deberá mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y 
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
6) Será responsable del cumplimiento de la normativa aplicable en relación con la 
Ley de Subcontratación y la que esté vigente y resulte de aplicación en el momento 
de la ejecución de las obras. 
 
7) Concurrirá como parte de la Dirección Facultativa de las Obras al acto de la 
Recepción de las mismas, quedando ligado dicha Dirección durante el período de 
garantía y hasta que se proceda a la Liquidación del contrato de obras. 
 
IV.- INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCION FACULTATIVA 

 
1) La dirección facultativa se compromete a llevar a cabo dicha facultad dando 
puntual cumplimiento a las obligaciones establecidas por las disposiciones legales 
y/o reglamentarias vigentes en la materia, a las contenidas en este P.P.T., al 
P.C.A.P. que se suscribe y adjunta al contrato, así como a las comprometidas por 
los propios adjudicatarios en su propuesta. 
 
2) El importe total del contrato comprende los honorarios del Director Facultativo, 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
(Facultativo indistinto) y de los diferentes técnicos que intervengan en diferentes 
fases de la obra si los hubiere, así como gastos de desplazamiento precisos para su 
realización, material de oficina y cualquier otro que pueda ocasionar la dirección de 
obra objeto de contrato. 
 
3) Los interlocutores facultados en representación de la Propiedad serán los 
técnicos del Área de Supervisión de Proyectos, Obras e Instalaciones de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 
 
V.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 
El Plan de Seguridad y Salud será aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
En el caso de obras de las administraciones públicas, el plan con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya 
adjudicado la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 
Agentes 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y la 
administración adjudicataria. 
 
Gestión y documentación generada 
La aprobación del Plan de Seguridad se materializa en un Acta de aprobación que 
suscribirá el Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución o en su defecto 
la Dirección facultativa cuando el primero no fuese prescriptivo. 
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En caso de obras para la Administración se extenderá un informe por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o en su defecto la 
Dirección facultativa, que será remitido a dicha Administración para su aprobación 
final. 
 
 
VI.- EMITIR EL ACTA DE REPLANTEO Y DE COMIENZO DE OBRAS 
 
Previo al inicio de la obras, según se establece en la LOE, Ley 38/1999, se 
procederá a levantar un acta de replanteo y comienzo de obras donde se fijará la 
fecha definitiva de inicio de la obra. 
 
Agentes implicados 
Suscriben el acta, el director de obra, el coordinador de seguridad y salud durante 
la ejecución y el constructor. 
Firma finalmente el promotor, dándose por enterado de su contenido y su 
conformidad al inicio de las obras. 
 
Gestión y documentación generada. 
En dicho acta figurará junto con los datos propios de la obra, emplazamiento, 
promotor, constructor, proyectista y de la dirección facultativa y coordinador de 
seguridad y salud lo siguiente: 
- Se dispone del proyecto de ejecución correspondiente a la licencia de obras. 
- El constructor ha designado al/asume él mismo las funciones de/Jefe de obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
- El constructor declara estar en condiciones de iniciar los trabajos contratados. 
- La dirección facultativa, de acuerdo con el promotor, autoriza el inmediato 

comienzo de los trabajos. 
 
 
VII.-GESTIONAR Y CONTROLAR LA CALIDAD DE LA OBRA 
 
El trabajo consiste en controlar cualitativamente el proceso de construcción en sus 
diferentes aspectos, como son: 
a) El Control de recepción en obra de los productos, equipos, sistemas que se 
suministran a obra. Esto implica el control de la documentación y la comprobación 
de que las características técnicas cumplen con lo exigido en proyecto o por la 
dirección facultativa. Este control comprenderá: 

• El control de la documentación de los suministros.  
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 

idoneidad.  
• Control mediante ensayos. De acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del 
producto, ensayos a realizar, criterios de aceptación y rechazo y acciones a 
adoptar. 

b) El Control de ejecución de cada unidad de obra, verificando su replanteo, 
materiales y correcta ejecución. Así mismo se deberá comprobar la compatibilidad 
entre productos y sistemas constructivos. Se adoptarán procedimientos que 
contemplen las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto.  
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c) El Control de la obra terminada. Son las comprobaciones y pruebas de servicio 
realizadas una vez terminada la obra parcial o totalmente.  
 
 
VIII.- COORDINAR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, una vez aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y en su 

caso los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva.  

- Suscribir actas de reuniones en materia de Seguridad y Salud.  
- Asegurar la presencia de recursos preventivos en obra.  
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra.  
- Comprobar que el titular del Libro de Subcontratación consigna la fecha de 

entrega a los subcontratistas y trabajadores autónomos de la parte del plan de 
seguridad y salud en el trabajo que afecte a las actividades que vayan a 
desarrollar en la obra. 

 
 
El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 
En el Libro de incidencias se plasmarán las irregularidades surgidas. Se enviará 
copia de la anotación a la Inspección de Trabajo cuando exista incumplimiento de 
las advertencias u observaciones previamente anotadas en el Libro, o cuando se 
ordene la paralización de los tajos o, por haberse apreciado circunstancias de riesgo 
grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
El contratista deberá poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y 
de los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el 
ámbito de ejecución de su contrato que figuren relacionados en el Libro de 
Subcontratación la subcontratación excepcional. 
 
IX.- REUNIONES EN OBRA CON ASISTENCIA DEL PROMOTOR O SUS 
REPRESENTADOS: 
 
Sin perjuicio de las reuniones periódicas y/o extraordinarias que la Dirección 
Facultativa de la Obra estime pertinentes establecer con el Contratista y las 
Subcontratas para el seguimiento y coordinación de los trabajos de ejecución de las 
obras, el Promotor o sus representados pueden promover reuniones periódicas 
(máximo una semanal), y/o extraordinarias (cuando concurran circunstancias que 
así lo aconsejen), a las que debe asistir la Dirección Facultativa de la Obra. En estos 
casos, corresponde a la Dirección Facultativa de la Obra redactar el correspondiente 
acta de reunión, y enviar copia a cada uno de los agentes intervinientes en la 
misma. 
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X.- COMUNICACIONES CON EL PROMOTOR: 
 
Si durante la ejecución de las obras ocurrieran incidencias que alteren la 
planificación prevista de las obras, incrementos significativos del presupuesto 
adjudicado, bien por mayor medición, bien por partidas no contempladas 
inicialmente, y/o circunstancias extraordinarias en materia de seguridad laboral u 
otras que deba tener conocimiento el Promotor, corresponde a la Dirección 
Facultativa de la Obra ponerlo en su conocimiento.  
 
 

Madrid a fecha de firma 
 

EL JEFE DE ÁREA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, OBRAS E INSTALACIONES , 
 
 
 

Carlos Collado Arranz 
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