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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
OBRA PARA LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION E INSTALACION DE PUERTAS Y
ARMARIOS DE FORMICA DE LA HOSPITALIZACION DE LA PLANTA 7" CENTRO
DEL. HOSPITAL TUNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.
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1. OBJETOY ALCANCE

El presente documento tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones que habran de
regir las obras de SUSTITUCION DE PUERTAS DE FORMICA DE LA HOSPITALIZACION DE
LA PLANTA 72 CENTRO, en el Hospital Universitario Ramén y Cajal de Madrid.

La obra se efectuara con arreglo a los requerimientos y condiciones que se estipulan en este

documento,

2, PROPIEDAD

Hospital Universitario Ramén y Cajal de Madrid. Carretera de Colmenar Viejo Km. 9,100, 28034
Madrid.

3. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

Se va actuar en varios espacios de hospitalizacién, ya que dichos espacios se necesitan
acondicionar y modernizar para mejorar su funcionalidad y adecuarlos a las necesidades de

confort e higiene requeridas en la actualidad.

4. DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DE ACTUACION

L.a zona de actuacion corresponde a zonas de hospitalizacion del edificio principal del complejo
hospitalario del Hospital Universitario Ramén y Cajal.

Principalmente se actuara en la planta 72 centro del edificio principal. Los espacios acogeran
zonas o confroles de hospitalizacion las cual estaran dotadas de habitaciones dobles e
individuales para pacientes ingresados con sus aseos correspondientes, controles de
hospitalizacion de enfermeria, zonas de preparacién de medicacion y limpio, zonas de sucio,
zonas de trabajo, espacios dedicados a personal, despachos y salas de trabajo, zonas de estar
de pacientes, aseos, almacenes, cuartos de residuos, limpieza y lenceria entre otros.

5. PRESCRIPCIONES GENERALES

El Organo de Contratacién designa como responsable del contrato a todos los efectos
relacionados con su ejecucion a la Suhdireccion de Gestion Técnica.




‘.

SUBDIR Mfé, r{‘ﬂ‘i DE GESTION

La empresa adjudicataria debera disponer de unos medios técnicos y una organizacion
adaptada a la naturaleza del trabajo contratado. Se facilitara relacién del personal adscrito a la
obra, tanto de la empresa adjudicataria como de las posibles empresas subcontratistas,
actualizéndola segdn sufra variaciones por el ritmo de los trabajos.

~La empresa adjudicataria queda obhgada a poner, a disposicién de la obra, la maquinaria y
medios auxiliares necesarios para la correcta gjecucion de los trabajos. '

Los trabajos se ejecutaran conforme a las bases técnicas y normas de buena construccion, con

sujecion a la normativa vigente en el momento de su ejecucion.

Antes del inicio de ejecucion de las actuaciones de reforma, el contratista debera presentar un
Plan de Seguridad, o en su caso una Evaluacién de Riesgos de los correspondientes trabajos,
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y
posteriores, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién.

El incumplimiento de lo establecido en este péarrafo determinara la resolucion inmediata del

contrato.

Cuando los trabajos exijan para su realizacion o control, personal especializado o cualificado
diferente del adscrito a la obra, el Hospital podra, en todo momento, solicitar del Contratista la
presentacion de los documentos necesarios que acrediten [a adecuada titulacion del personal.

Conforme a la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales y segun
el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construccion, en concordancia con lo dispuesto en el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolia el articulo 24 de la Ley 31/1985, el
Contratista ejecutaréd los trabajos conforme a las citadas normas y a las demas
regtamentacionés sobre Seguridad y Salud en vigbr, realizando los trabajoé con absoluta

garantia para los trabajadores, usuarios y terceros.

Asi mismo, se adoptaran todas las medldas necesarias para evitar Ia afectacién a terceros,
rmpxdiendo el acceso de personal ajeno a las obras y minimizando el |mpacto de las mismas en
areas adyacentes, incluyendc la sefializacion preceptlva tanto de obras como de circulaciones

afectadas por las mismas.
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El adjudicatario, antes del inicio de las obras, recibira por parte del Responsable del Contrato
designado por el Organo de contratacion, las indicaciones del Servicio de Medicina Preventiva
para limitar perfectamente el ambito de las obras, con los elementos de proteccion que sean
necesarios y que se mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones de conservacion
¥ senahzacmn

Asi mismo, el adjudlcatar;o bajo unos criterios minimos establecidos por el Hospital,
establecera un Procedimiento de Control de Accesos especifico para el Centro de Trabajo
objeto de este Pliego para todas las empresas, trabajadores, equipos y maquinaria que
presentara previamente a los responsables del Hospital para su aprobacién. Asi mismo, se

presentara toda la documentacién dejando registro documental de todo ello.

Semanalmente se remitirdn los informes de las visitas realizadas por el servicio de prevencion
de riesgos laborales, propio o ajeno, e inmediatamente cualquier incidencia que sea detectada.

El comienzo y duracién prevista para los trabajos estara de acuerdo con las necesidades del
Hospital, teniendo en cuenta la urgencia que requieran los mismos.

El adjudicatario estard obligado, si asi lo estima oportuno el Responsable del Contrato
designado por el Organo de Contratacion, a ejecutar las obras fuera del horario laboral, incluso
fastivo y nocturno.

No podra alegarse como causa de demora, la realizacién de otros trabajos de los incluidos en

el presente procedimiento.

A la finalizacion de la obra, el adjudicatario debera proceder a la retirada de los elementos de
separacion, de los escombros generados, efc. y la limpieza general de la zona afectada por la

obra, hasta devolver el area afectada a su situacidn original.

El adjudicatario cumplirda la legislacién ambiental aplicable relacionada con la gestién de
residuos y aquella aplicable al desarrollo de sus actividades en el Hospital. Sera el responsable
de todos los residuos que generen sus actividades. Estard obligado a gestionar todos los
residuos y sus costes estaran incluidos y especificados en la oferta. Ademas, tendra que
proporcionar certificado de eliminacion de dichos residuos con transportista y gestor autorizado.
E! adjudicatario no podra verter ningun residuo liquido prohibido a la red de saneamiento del
hospital, segun lo establecido en la ley 10/93 de Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento
de la CAM.
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En caso de que el adjudicatario abandone residuos en el recinto hospitalario fuera de lo
acordado previamente y el Hospital deba gestionar estos residuos, el coste de dicha gestion se
detraera de las certificaciones de obra o bien de la garantia definitiva constituida.

6. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

A continuacién, se detallan las actuaciones y las principales partidas incluidas.en el objeto de
este pliego, siendo en lineas generales fas fases de ia actuacién y los trabajas incluidos en este

pliego las siguientes:
6.1.ACTUACIONES PREVIAS

Antes de comenzar los trabajos de desmantelamiento y demolicidbn se deberan tomar las
medidas de seguridad oportuna para aislar las zonas en las que se vayan a actuar para no
afectar al ritmo normal del hospital en general y de las zonas anexas a la intervencion en
particular. Igualmente, se realizaran los correspondientes traslados fuera de la zona de
actuacién de equipos y mobiliarios que pudieran ser dafados durante fa realizacion de las
obras. En el caso de no ser trasladados algunos equipos por razones de peso, seran
debidamente protegidos poniendo cuantos medios fueren necesarios.

Todas las actuaciones previas estaran previamente aprobadas y coordinadas por Medicina
Preventiva y los distintos Servicios Médicos o no que puedan estar afectados por esta

actuacién de reforma.

El acceso a las obras sera Unico y estara perfectamente sellado y se colocara un recipiente,
felpudo, para limpiarse el calzado cuando se acceda de la obra al resto del Hospital que se
mantendra diariamente limpio. También este acceso estara perfectamente sefializado.

Igualmente, y previo al comienzo de la obra se pondra en contacto con los diferentes Servicios
Médicos o no afectados para coordinar trastados de mobiliario, equipos, instalaciones, etc.

Se establecera un procedimiento de control de accesos para todo el personal interviniente en la

obra,

Asimismo, se cumplird y hara cumplir todo lo inherente a la prevencion de riesgos laborales. Se
elaborara el Plan de Seguridad y Salud o en su defecto una evaluacién de riesgos. Se dard
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cumplimiento a toda la norma vigente en esta materia: RD 1627/1997, Ley 31/1995, Ley
32/2006 y todo aquello que afecte tantc a equipos, sistemas, maquinas, herramientas y
personal, como a las propias empresas y autonomos intervinientes en la actuacion.

También, se preparara antes del inicio de las obras un Plan de Gestién de Residuos segun
normatiya actual de aplicacién dentro del ambito autonémico de Madrid es la ORDEN
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de construccion y
demolicion en la Comunidad de Madrid y RD 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el que se
regula la produccién y gestidn de los residuos de construccion y demolicion.

Toda la obra se adaptara para cumplir entre otras a la normativa vigente de eficiencia
energética que se publicé en el BOE de 31 de enero de 2007 el Real Decreto 47/2007, de 19
de enero, en el que se aprueba el Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia

energética de edificios de nueva construccion.

6.2. CARPINTERIA Y CERRAJERIA EN GENERAL

Esta actuacion comprende el suministro e instalacion de carpinterias, armarios de paciente y

mamparas.

Las carpinterias interiores seran puertas de paso con cercos conformados con perfileria de
aluminio anodinado en su color y acabado de la hoja en formica de 5 mm color haya. Las
ventanas y mamparas seran del mismo material y acabados que las puertas de paso.

Todas las puertas de aseos de pacientes de habitaciones abriran al hacia el exterior del mismo.

En las zonas que se definen se instalardn mamparas con vidrio transparente 6+8 y vinilo
transiucido a definir. Seran de aluminic o acero inoxidable segln los casos y en todos eilos

igual a los existentes.

Los vidrios en mamparas divisorias seran laminados de seguridad 6+6 y doble sellado
perimetral con fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frio con silicona tipo Wacker Elastosil 400.

En cada habitacién se instalaran tantos armarios empotrados dependiendo de cémo sea el tipo
de habitaciéon (individual o doble), vestidos interiormente con baldas con interior en melamina
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molduras en DM formica color haya igual que las puertas de paso en ambas caras, bisagras
con apertura 180° y cerradura amaestrada, barra de colgar.

Para mejorar y facilitar el control de accesos se instalara en todas puertas de paso que
previamente se identifiquen, manetas de acero inox con cerradura eléctrica tipo Tesa con

tarjeta o chip de proximidad programables Myfair de Fhilips.

7. CRITERIOS DE MEDICION

El criterio de medicion sera la obra realmente ejecutada correspondiente y medido lo realmente

terminado y recepcionado listo para su uso.

Se mediréd unidad completamente terminada segun criterios de la propiedad y los precios
unitarios ofertados por el adjudicatario, incluyendo en el precio todas las actividades,
materiales, medios auxiliares necesarios, y las medidas y procesos arriba relacionados.

8. CONTROL GENERAL DE LOS TRABAJOS

El Organo de Contratacién designara a un Responsable del Contrato competente en fa materia,
que serd el encargado de juzgar la calidad de la misma. Si, a su juicio, hubiera alguna parte de
ella mal ejecutada, la empresa estara obligada a volver a ejecutarla cuantas veces sea preciso,
no originando éstas aumento de ejecucién de unidades de obra, ni derecho a pedir
indemnizacién de ningin genero.

Es competencia del Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion:

La interpretacion de las unidades valoradas de obra.

Control de la ejecucion de la obra, sobre el ritmo y/o buena marcha de los trabajos y sobre la
propia obra realizada y su emplazamiento.

La aceptacion o rechazo de los materiales y equipos a utilizar en los trabajos.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra
terminada, deberan ser de la calidad exigida en el contrato, cumpliran las instrucciones del
Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacion y estaran sometidos, en

cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga.
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El adjudicatario debera disponer de los medios necesarios para controlar la calidad de los
trabajos ejecutados. Dispondra de unidades técnicas, integradas o no directamente en la
empresa del adjudicatario, responsables del control de calidad.

Si el Responsable del Contrato designado por el Organo de Contratacién, en caso de
disconformidad, y si asi lo estimase oportuno, podré requerir la realizacién de un plan de
" control de calidad externo, cuyo porcentaje no superara el 3 por ciento del presupuesto de
contrata y podréd ser descontado del importe de la adjudicacion para su contratacion

directamente por el Organo de Contratacion.

Se recepcionaran parcialmente los trabajos una vez se informen favorablemente por la
Subdireccion de Gestion Técnica y sean aprobados por la Direccién. De la Recepcion Parcial
de los trabajos se levantara la correspondiente Acta, que marcard el pago parcial de las fases o

actuaciones.

Previamente al comienzo de los trabajos, el Hospital entregara al contratista las Medidas
Preventivas a adoptar durante la obra, y que sera requisito indispensable su cumplimiento para

garantizar la Bioseguridad Ambiental (BSA).

9. MEDIOS PERSONALES

La empresa adjudicataria debera estar en disposicion de aportar los medios personales y
materiales necesarios para la ejecucion del contrato.

El personal dependiente de la empresa adjudicataria debera tener su categoria profesional
acreditada.

La Subdireccion de Gestion Técnica se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de
ejecucion para aquellas actuaciones que asi lo requieran, garantizando de este modo el
cumplimiento de plazos previstos.

La empresa adjudicataria designara de forma permanente la presencia de un Director de los
trabajos, como responsable de los trabajos, que tendra titulacion técnica de al menos ingeniero
técnico o arquitecto técnico y experiencia de al menos cinco ailos en proyectos similares.

La subdireccion de Gestion Técnica no autorizara la ejecucién de ninguna actividad sin la
presencia del Responsable anteriormente citado. '

Todo el personal que dependa de la empresa adjudicataria llevard el vestuario laboral
adecuado y una tarjeta de identificacion personal de la empresa adjudicataria, con sujecidn a lo
dispuesto en la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud Laboral. Todo el personal,
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ya sea propio 0 subcontratado, deberd ir identificado como perteneciente a la empresa
adjudicataria.

10.PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establecerd por el Responsable del Contrato designado por el Organo
de Contratacion y de acuerdo al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

11.DOCUMENTACION TECNICA

Se adjunta a este Pliego de Prescripciones Técnicas, la documentacion grafica y las

mediciones necesarias.

12.NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

La ejecucion de la obra debera ajustarse y regirse por toda la normativa existente en vigor en el

momento de la firma del contrato.

Antonio Romefo-Toro Soria

SUBDIRECTOR DE GESTION
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