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Comunidad

de Madrid (Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre).

D.G. PROMOCION CULTURAL
Exp.: AISER-027802/2021

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “ALVARO
PERDICES. ESPEJO Y REINO/ORNAMENTO Y ESTADO” EN EL CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (CA2M)
PARA EL ANO 2022.

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, se exponen a continuacion las necesidades que se tratan de satisfacer, asi como las caracteristicas y el
importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

Se pretende la adecuada ejecucién de los servicios de montaje y desmontaje de la exposicién “Alvaro Perdices.
Espejo y Reino/Ornamento y Estado” , que tendra lugar entre el 31 de enero de 2022 al 30 de agosto de 2022,
en el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) de Méstoles, a través de la contratacion externa del servicio con
una empresa especializada que lleve a cabo, entre otros, los siguientes trabajos:

- Montaje/Desmontaje de las exposiciones, que incluyen trabajos de: Construccién e instalacién de
infraestructuras, incluyendo grafica que las cubre, Manipulacién de las obras y elementos expositivos,
Instalacion de las obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes, Pintura y materiales.

- Gestion y entrega de materiales.

La empresa que resulte adjudicataria debera encargarse, asimismo de la coordinacién de las citadas actividades.
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Este contrato de servicios tiene las siguientes caracteristicas:

Plazo de ejecucion: 212 dias (desde la formalizacién del contrato hasta el 30 de agosto de 2022), estando
previsto su inicio con fecha 31 de enero de 2022 con los trabajos previos de montaje, la construccion e
instalacién de infraestructuras incluyendo gréafica. Exposicion del 19/2/2022 al 21/8/2022 y trabajos desmontaje
del 22/8/2022 al 30/8/2022.

Prevista prérroga de contrato: No

Plazo de garantia: 1 mes

Procedimiento: abierto simplificado

Forma de pago: Especifica (No catalogada)

Revisiéon de precios: No

El importe del contrato asciende a 85.153,46 euros

La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢
mediante el siguiente cédigo seguro de verificacién:

Madrid, fecha el dia de la firma
LA CONSEJERA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
P.D.Orden 102/2020 12 de febrero
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
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