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CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Este documento se ha obtenido directamente del original que
contenia la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos

. personales protegidos, se ha ocultado el codigo que permitiria
D.G. PROMOCION CULTURAL acceder al original.

Exp.: A/ISER-044312/2021

INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION
“GUILLERMO MORA. UN PUENTE DONDE QUEDARSE” QUE TENDRA LUGAR EN SALA
ALCALA 31 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ANO 2022.

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, se exponen a continuacion las necesidades que se tratan de satisfacer, asi como
las caracteristicas y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

Se pretende la adecuada ejecuciéon de los servicios de montaje y desmontaje de la exposicién
“Guillermo Mora. Un puente donde quedarse” que tendré lugar entre el 28 de abril de 2022 y el 24 de
julio de 2022, en la Sala Alcala 31, a través de la contratacion externa del servicio con una empresa
especializada que lleve a cabo, entre otros, los siguientes trabajos:

- Gestion y realizacion de transportes de los elementos expositivos, materiales para la
construccion de muros, paneles, etc, asi como las obras de arte.

- Montaje/Desmontaje de las exposiciones, que incluyen trabajos de: Manipulacion de las obras
y elementos expositivos, Instalacion de las obras y elementos expositivos, Pinturay Limpieza,
Mantenimiento, Alquiler y Suministro.

- Almacenaje de elementos expositivos.

La empresa que resulte adjudicataria debera encargarse, asimismo de la coordinacién de las citadas
actividades.
Este contrato de servicios tiene las siguientes caracteristicas:

Plazo de ejecucion: 146 dias (desde la formalizacion del contrato hasta el 3 de agosto de 2022),
estando previsto su inicio con fecha 11 de marzo de 2022 con los trabajos previos en el taller para
infraestructuras. Exposicion del 28/4/2022 al 24/7/2022 y trabajos desmontaje del 25/7/2022 al
3/8/2022.

Prevista prorroga de contrato: No

Plazo de garantia: 1 mes

Procedimiento: abierto simplificado

Forma de pago: Especifica (No catalogada).

Revision de precios: No

El importe del contrato asciende a 75.065,82 euros

Madrid, fecha el dia de la firma

LA CONSEJERA DE CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
(P.D. Orden102/2020 de 12 de febrero)
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION CULTURAL
P.D.F Resolucion de 4.11.2021
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION Y PROMOCION CULTURAL

Fdo: José Martinez Jiménez
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