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MUNICIPIO: Alcorcon

ACTUACION: “Obras de mejora, acondicionamiento, reparacion y mantenimiento del
CEIP Pérroco Don Victoriano”

PROGRAMA: Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019
(PRORROGADO)

ASUNTO: Tramitacion ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. Criterio Unico precio.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 180.280,34 euros (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 148.992,02 euros

INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en los articulos 28 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre
de Contratos del Sector Publico, y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pulblicas, a continuacién, se exponen la naturaleza y extension de las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, asi como la idoneidad de su objeto
y contenido para satisfacerlas.

El Ayuntamiento de Alcorcén solicité el dia 18 de diciembre de 2017 y el 23 de julio de
2018 Alta de la actuaciéon denominada “Obras de mejora, acondicionamiento, reparacion
y mantenimiento en el CEIP Parroco Don Victoriano” y el 24 de julio de 2018 se aprueba
el Alta en el Programa de Inversion Regional de Madrid 2016-2019 prorrogado, mediante
Resolucion del Director General de Administracion Local, con un importe (IVA incluido)
de 198.446,83 euros, incluyendo todos los gastos asociados.

La Comunidad de Madrid, a través de la Direccion General de la Administracién Local
encargo la redaccion del proyecto correspondiente a la actuacién citada anteriormente
para su posterior supervision y aprobacion.

Este proyecto se inform6 favorablemente, con fecha 14 de julio de 2020 por parte del
Area de Equipamientos Urbanos, ya que no se requiere informe de la Oficina de
Supervisién de Proyectos, al ser un proyecto inferior a 500.000 euros y no tratarse de
obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanquidad de la obra, tal y como se
indica en el articulo 235 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector
Publico.

El proyecto se aprob6 mediante Resolucion de la Direccion General de Administracion
Local de fecha 14 de septiembre de 2020.

La actuacion se centra principalmente en las dos pistas deportivas, sus accesos laterales
y viales de acceso a colegio y a pistas, junto con una actuacion en una escalera de acceso
a otro edificio para mejorar la accesibilidad.
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Estas zonas experimentan un gran deterioro, agrietamiento y descomposicion, fruto del
uso y especialmente del paso del tiempo. Los deterioros, roturas, grietas, desconchones
y asentamientos son muy extensivos en estas zonas, que, debido a su estado actual,
requieren y es necesaria una intervencion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4, del Decreto 44/2020, de 17 de junio,
del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 75/2016, de 12 de julio, por
el que se aprueba el Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid 2016-
2019, y se regulan las condiciones de terminacion y liquidacion del Programa, se
entenderan incluidas en la terminacion y liquidacion del PIR las actuaciones cuya gestion
corresponda a la Comunidad de Madrid, en las que en la fecha de entrada en vigor del
Decreto, en aplicacion de lo previsto en el articulo 11.5 del Decreto 75/2016, el
ayuntamiento haya aportado con caracter excepcional el proyecto de obras, como es el
caso.

Estas actuaciones continuaran hasta su completa finalizacion en el plazo establecido en
el articulo 6 del Decreto, conforme a lo previsto en el articulo 4.1 del Decreto 44/2020,
precepto que ha sido modificado por la disposicion transitoria segunda del Decreto
118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
“Programa de Inversién Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2021-2025”
gue establece que las actuaciones incluidas en la liquidacién, podran ser tramitadas,
gestionadas y ejecutadas durante la vigencia del PIR 2021 a 2025, quedando, por tanto,
modificados los limites temporales previstos en los articulo 6 de dicho Decreto.

En el Proyecto de obra quedan especificadas las prestaciones a realizar y todas las
condiciones de ejecucion del contrato de obligado cumplimiento.

Por lo tanto, y con el objeto de dar cumplimiento a los preceptos citados y con el fin de
poder adjudicar las obras mediante el procedimiento ordinario abierto simplificado, con
criterio Unico precio, se hace necesaria la tramitacion del correspondiente expediente de
contratacion.

Madrid, a la fecha de la firma

LA VICECONSEJERA
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y
ADMINISTRACION LOCAL
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