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Referencia: MAC/ACZ/IGM/JGP 
 

Datos 

Asunto:  Aprobación de pliegos y convocatoria de licitación 
 
A:   Consejero Delegado  
 
De:  Subdirector de Contratación 

Información 

1. Resumen ejecutivo del procedimiento 3/2019 de “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO 
DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CR-050-18-CY DE RENOVACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO EN 
LAS GALERÍAS DE PASEO DEL PRADO, GLORIETA DE CARLOS V Y AVENIDA CIUDAD DE 
BARCELONA”. 

 Valor Estimado del contrato: 502.408,06€ IVA excluido. Para el cálculo del valor estimado se 
ha considerado el vigente convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos, los costes empresariales asociados, costes de los medios auxiliares y los 
gastos generales y beneficio industrial. Igualmente se han tenido en consideración el plazo del 
contrato y de cada una de sus fases y los recursos y dedicación necesarios fijados en los 
pliegos del procedimiento. 

 Razón de la no división en lotes: Canal de Isabel II, S.A. no ha dividido el objeto del contrato en 
lotes debido que la citada división conllevaría el riesgo de socavar gravemente la correcta 
ejecución del contrato debido a la propia naturaleza del objeto del mismo (garantizar la puesta 
en servicio de la infraestructura en su totalidad, asegurando la continuidad y estanqueidad del 
servicio). En concreto, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 
prestaciones por una pluralidad de especialistas diferentes, que obligaría a asumir el riesgo de 
paralizar la prestación de todos los participantes por la inadecuada prestación de uno de ellos.  

 Razón del plazo de duración establecido: se ha considerado un plazo de 30 meses y la 
posibilidad de una eventual prórroga de 24 meses, basado en el plazo de duración del 
contrato de obras asociado. 

 
 Razón de los criterios de valoración establecidos:  49% valoración económica y 51% valoración 

técnica al contener prestaciones de carácter intelectual. Se valorarán los siguientes criterios 
de valoración: (i) experiencia adicional de determinados perfiles asignados al contrato que 
redundará en una mayor calidad y eficiencia del trabajo a desarrollar y una mayor garantía en 
la ejecución de los procedimientos constructivos a ejecutar para la tipología de obra objeto 
del contrato y (ii) Utilización de vehículos adscritos al contrato de bajo potencial 
contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera De esta manera se consigue la 
reducción de afecciones ambientales por la reducción de emisiones de CO2. 

 

 Tipo de procedimiento: abierto con pluralidad de criterios. 
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2. Aprobación del INI y pliegos del procedimiento 
 

En relación con el procedimiento de licitación para la adjudicación de los “Servicios de asistencia 

técnica y coordinación de seguridad y salud para la supervisión y control del desarrollo de las obras 

del proyecto CR-050-18-CY de renovación de red de abastecimiento en las galerías de Paseo del 

Prado, Glorieta de Carlos V y Avenida Ciudad de Barcelona” se acompañan para su firma, si se estima 

conveniente, los siguientes documentos: 
 

1) Informe de Necesidad e Idoneidad del contrato. 
2) Informe del Área responsable sobre la insuficiencia de medios. 
3) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
4) Pliego de Prescripciones técnicas.  

 
Los principales aspectos contenidos en la convocatoria y en el Pliego son los siguientes: 

 Valor estimado del contrato: 502.408,06 € IVA excluido. 

 Plazo: treinta (30) meses, con posibilidad de veinticuatro (24) meses adicionales de 

prórroga. 

 Tipo de procedimiento: procedimiento abierto con adjudicación a la mejor oferta 

mediante la aplicación de los criterios objetivos de valoración establecidos en el 

apartado 8 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 Servicio que promueve el contrato: Área de Construcción de Redes de Abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

El Subdirector de Contratación 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme:       Conforme: 

Secretaria General Técnica     Consejero Delegado 

Firmado por Miguel Angel Casanueva Rodríguez (R:A86488087) el día 01/12/2021

Firmado por Mª Carmen
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