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1. PRESCRIPCIONES GENERALES

El presente pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto
de estudio, definir las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo y
concretar los documentos en cuya realizacién ha de intervenir el consultor para que el trabajo pueda
ser aceptado por la Administracion.

La empresa que resulte adjudicataria del contrato recibira el nombre de contratista o consultor. A su
representante legal se le denominara delegado del contratista o consultor.

El contratista realizard todos los trabajos necesarios para conseguir el objetivo de este contrato, y sera
plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido, asi como de la entrega de las
diferentes unidades del proyecto o trabajo.

Se describen igualmente, los documentos e informacién que la Administracién pone a disposicién del
consultor. A excepcion de esta documentacion, serd por cuenta del consultor la realizacion de todo el
trabajo necesario para alcanzar el objeto del contrato.

Se establecen también las relaciones entre los representantes de ambos en lo referente a aspectos
técnicos y seguimiento del contrato.

El presente pliego se considerara integrado en su totalidad al de clausulas administrativas particulares
del contrato, formando, en consecuencia, parte de dicho contrato.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la prestacién de servicios a la Direccidn General de Carreteras de la
Comunidad de Madrid para la redaccion del siguiente estudio:

TIPO: Proyecto de construccion.
TiTULO: Enlace en el p.k. 1304300 de la carretera M-506 y accesos a Fuenlabrada
SITUACION:  Término municipal de Fuenlabrada.

El proyecto de construccion para el que se solicita asistencia técnica consiste en la preparacion, de
acuerdo con lo exigido al respecto por la legislacion vigente, de los documentos -memoria y anejos,
planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto, estudio de seguridad y salud y
estudio de gestidon de residuos-, necesarios para definir detalladamente las obras que han de
efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear, asi como
su procedencia y las especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de
conseguir los resultados dptimos, conjugando los puntos de vista técnico y econdmico, tanto en la fase
de construccion de las obras, como en la de su conservacion y explotacion.

Los condicionantes basicos del proyecto son los siguientes:

— Longitud aproximada del tramo: 2 kildémetros.
— Tipo de actuacién: Nuevo enlace.
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— Enlaces: Uno.
— Estructuras: Tres.
— Presupuesto Base de Licitacién aproximado de las obras con IVA: 10.000.000 euros.
— Antecedentes:
- Proyecto de construccion “Enlace en la carretera M-506 para acceso al barrio del Hospital
y al Poligono del Tempranar”.
- Proyecto de construccion “Nuevo Enlace en el PK 13+000 de la carretera M-506 para
acceso al Barrio del Hospital y al Poligono del Tempranar”.
- Proyecto de construccion “Mejora de la Seguridad vial del acceso al Hospital de
Fuenlabrada y al Enlace del Camino del Molino desde la M-506".

3. DOCUMENTACION A DISPOSICION DEL CONSULTOR

La administracidon facilitard al consultor toda la documentacidn relativa a los antecedentes
administrativos del proyecto de referencia. El drea encargada del contrato facilitara las credenciales
oportunas al personal del consultor que se determine para cada una de las fases del trabajo y que se
requieran para identificar su adscripcion al estudio frente a particulares y organismos de la
administracion estatal y local.

4. RESPONSABLE DEL CONTRATO

De conformidad con la Ley 9/2017, se designara un Responsable del contrato en la Direccion General
de Carreteras.

El Responsable del contrato, Director del contrato o Director de los trabajos en adelante, desempefiara
una funcién coordinadora y establecera los criterios y lineas generales de la actuacién del consultor,
quién realizard los trabajos de célculo y detalles. En consecuencia, no sera responsable directa o
solidariamente de lo que, con plena responsabilidad técnica y legal, disefie, proyecte, calcule y mida el
consultor.

Serdn funciones del Director, entre otras, las siguientes:

- interpretar el pliego de prescripciones técnicas y demas condiciones establecidas en el
contrato o en otras disposiciones legales y proponer las oportunas modificaciones y su
posible incidencia en el presupuesto o plazo para la realizacion del proyecto;

- establecery concretar los criterios de proyecto al consultor e inspeccionar, de una manera
continuada y directa, la correcta realizacién de los trabajos;

- Emitir las certificaciones para el abono de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en
el pliego de clausulas administrativas particulares del contrato;

- aprobar el plan de trabajo propuesto por el consultor;

- facilitar al consultor credenciales y coordinarlo con otros organismos oficiales;

- facilitar al consultor la documentacidn disponible;

- ladireccién técnica del trabajo, estableciendo y definiendo las directrices para la definicidn
y justificacion de lo proyectado;

- preparar la recepcién del proyecto y efectuar la liquidacién del contrato.
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5. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

El consultor respondera del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipo y material
destinado a la ejecucidn de los trabajos.

Serd responsabilidad del consultor la obtencién de todos los permisos y licencias que se requieran para
la ejecucion de los trabajos encomendados conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Correspondera al consultor recoger los datos relativos a la coordinacidn con las actuaciones de las
administraciones publicas o afeccidn a otros servicios, sin perjuicio de que la administracién facilite la
gestion oficial con los organismos afectados. El contratista garantizarad la viabilidad técnica y
administrativa de todas las propuestas incluidas en su proyecto, a través de sus contactos con los
organismos implicados.

El adjudicatario del contrato adoptara las medidas necesarias para que durante la ejecucién de los
trabajos encomendados quede asegurada la proteccidn de terceros, siendo de su total responsabilidad
las indemnizaciones por los dafios y perjuicios que a éstos puedan ocasionarse como consecuencia de
aquellos, si a tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad.

Para ello, durante la ejecucion de trabajos necesarios para la redaccion del proyecto en la zona de
influencia de la carretera, sera por cuenta del consultor la sefializacién, que en todo caso se hara de
acuerdo con la Instruccion 8.3-IC sobre "Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién
de obras fijas en vias fuera de poblado", de la Direccidn General de Carreteras y demas disposiciones
al respecto que pudiesen entrar en vigor antes del fin de los trabajos. A medida que los trabajos vayan
realizdndose, se removeran los elementos y materiales utilizados, y se restituira la carretera a su
estado original. Mientras duren los trabajos el consultor, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurara
el mantenimiento del trafico en todo momento.

Asimismo, entre otras, el consultor sera responsable de lo siguiente:

- De la preparacidn de todos los informes, protocolos y documentos técnicos precisos, asi
como de su veracidad y exactitud.
- De larecopilacion, gestidn y actualizacion documental objeto de este Pliego.

El consultor se encargara de la totalidad de los trabajos de produccidon (mecanografia, delineacidn,
reproduccion, ordenacién y similares), tanto de los documentos redactados por él como de los
preparados directamente por la administracion sin intervencién del contratista.

Toda la documentacidon generada durante la ejecucién del contrato serd propiedad de Ia
Administracion. El consultor tendra la obligacién de proporcionar a la Administracién todos los datos,
calculos, archivos e informes empleados durante la ejecucidn del contrato.

El consultor se compromete, durante la vigencia del contrato y tras su extincién, a mantener la
confidencialidad de toda la informacidon que conozca en virtud del mismo y a no revelarla a terceros
sin el consentimiento previo y por escrito de la Administracidon. En todo caso el consultor serd
responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligacion.

El Director del contrato y las personas que con él colaboren deberan tener acceso a toda la
documentacién en cualquier momento que estimen oportuno.
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6. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Todas las obligaciones relativas a los medios personales y materiales para la ejecucion del contrato se
regiran por las clausulas correspondientes del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
contrato.

Sin perjuicio de lo exigido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en cuanto a la solvencia
técnica o profesional y compromiso de adscripcion de medios personales y materiales, el contratista
aportara un equipo humano formado por técnicos competentes en cada una de las materias objeto
del trabajo y los medios materiales que resulten necesarios para su correcta realizacion dentro del
plazo establecido.

Los medios materiales pueden ser fisicos o digitales, pero en ninglin caso podran suponer menoscabo
de las operaciones que sea necesario realizar segun se produzca la demanda de asistencia, tanto
personal como documental.

Para la realizacion de los trabajos, el contratista debera disponer de una oficina en la que se encontrara
toda la documentacidn e informacién en vias de elaboracién o redaccién que concierna a los trabajos
objeto del contrato.

El Director de los trabajos y las personas que con él colaboren deberan tener acceso a toda la
documentacion, en cualquier momento que estimen oportuno.

Asimismo, el contratista debera disponer del material y personal auxiliar necesario para la correcta
ejecucién de los trabajos (vehiculos, medios informaticos, delineacidon, mecanografia, reproduccioén,
encuadernacion, etc.).

7. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

7.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Se hard referencia al objeto, contenido y conclusiones relativos a posibles estudios de carreteras
(previos, informativos, proyectos de trazado, proyectos de construccion, estudios geotécnicos, de
auscultacién e instrumentacion, etcétera) elaborados con anterioridad y que constituyan
antecedentes directos o indirectos del presente Proyecto, incluyéndose la documentacién completa
relativa a los mismos. Asimismo, se incluird la consulta de la necesidad de someterse el Proyecto a una
Evaluacion de Impacto Ambiental simplificada correspondiente, asi como la Orden de Estudio que
motivd la redaccion del presente Proyecto y sus posibles modificaciones o resoluciones
complementarias.

7.2. PLANEAMIENTO URBANISTICO

Se recopilara la informacion relativa al planeamiento urbanistico vigente del término municipal en el
qgue se encuentre la actuacidon y se indicard su adaptacién al mismo, evaluandose las posibles
interferencias con las zonas calificadas como suelo urbanizado, espacios protegidos en el suelo rural,
etc. La informacidn recopilada se plasmara en planos a escala suficiente para comprobar la situacién
relativa entre las zonas de afeccidén del trazado propuesto y el alcance previsto para las zonas a
urbanizar, espacios protegidos en el suelo rural, etc. de acuerdo con el planeamiento urbanistico
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vigente. Si fuera precisa alguna actuacién no incluida en el planeamiento, el Consultor preparara la
documentacidn necesaria para legitimar dicha actuacién. En particular, se contemplara la adecuacién
del trazado al planeamiento urbanistico vigente en relacidn con las servidumbres previstas en la Ley
de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

Igualmente, se analizara con suficiente grado de detalle la localizacién y determinaciones aplicables a
usos tales como centros hospitalarios, equipamiento docente u otros andlogos, que pudieran plantear
exigencias especificas en cuanto a limitacién de ruidos, accesos, etc., y, en consecuencia, requerir la
adopcién de medidas especiales en el proyecto para hacerlo compatible con ellos. Esto es, si fuera
preciso realizar alguin estudio especifico de ruido, incluyendo mediciones de la situacién actual y
estimacion de la futura, el Consultor presentara los estudios necesarios que le permitan adoptar las
medidas contra el ruido de manera debidamente justificada ante el organismo competente y puedan
ser incluidas y presupuestadas en el proyecto de construccion objeto de este pliego.

La documentacién integrante del Proyecto incorporara como Anexo el planeamiento vigente, tanto
escrito como grafico, y tendra en consideracion, en lo que procedan, las determinaciones recogidas en
el mismo.

El consultor debera ademas solicitar ante la Direccién General de Urbanismo el Informe de Viabilidad
Urbanistica que quedara incorporado en el anejo.

7.3. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
7.3.1. Vuelo

La cartografia se obtendra, en general, por restitucion de vuelo a realizar sobre la zona objeto del
proyecto.

Se realizard una cobertura fotografica estereoscopica con cdmara analdgica o digital de las zonas
determinadas por la Administracidn, a escala 1/5.000 para su realizaciéon con camaras analdgicas, y
con un tamafio de pixel a escala de suelo GSD (Ground Sample Distance) de 10 cm para su realizacion
con camaras digitales.

El avién a utilizar estard equipado y debidamente acondicionado para la ejecucion de los trabajos
encomendados.

7.3.1.1. Especificiones técnicas para los vuelos
7.3.1.1.1. Condiciones de las cdmaras fotogramétricas

Para la obtencion de los fotogramas se utilizara una camara fotogramétrica de precisidn, analdgica o
digital de formato matricial, que disponga de los dispositivos necesarios para la correcta obtencion de
los fotogramas que deberan usarse en la restitucién. La cdmara debera disponer del correspondiente
certificado de calibracion, como maximo 2 afios antes de la obtencidn de los fotogramas. La cdmara se
montara de tal modo que se atenuen los efectos de las vibraciones del avion, y que los tubos de escape
no empafien sus lentes. Deberd estar provista de un sistema de navegacion y adquisicion de datos
soportado por sistema de posicionamiento Global GPS (Global Positioning System) en modo
cinematico, con el fin de proporcionar datos espaciales. Si la cdmara es analdgica estara equipada con
los dispositivos necesarios para que la pelicula se mantenga plana en el momento de la exposicién. Si
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la camara es digital deberd estar montada sobre plataforma giroestabilizada que permita mantener
su verticalidad.

7.3.1.1.2. Lineas de vuelo

Las areas a fotografiar seran cubiertas por una o varias pasadas paralelas, entendiendo por tales
aquéllas cuyos ejes presenten desviaciones relativas inferiores a cinco grados centesimales (59). Las
lineas de vuelo se proyectaran de forma que quede asegurada la cobertura estereoscépica del total de
la zona. Todas las pasadas corresponderdan a vuelos ininterrumpidos, y los Ultimos fotogramas de cada
tramo recto se superpondran a los primeros del tramo siguiente. En caso de ser necesario interrumpir
una pasada, al reanudarla, la nueva pasada solapara al menos tres fotogramas con la interrumpida.

7.3.1.1.3. Recumbrimientos fotograficos

Los recubrimientos, con un error del cinco por ciento (x5 %), seran los siguientes:

- Longitudinal: Sesenta por ciento (60 %).
- Transversal: Veinticinco por ciento (25 %).

Siempre que exista un cambio de direccién en las lineas de vuelo, el par estereoscépico que
corresponda al principio de la nueva seccién, se solapard totalmente (100 %), con el ultimo par de la
anterior.

7.3.1.1.4. Condiciones meteoroldgicas

Los vuelos se realizaran cuando el cielo esté despejado, puedan obtenerse imagenes bien definidas, y
el terreno a fotografiar ofrezca una situacidn normal, sin nieve o zonas inundadas.

No se obtendrdn fotografias cuando el terreno aparezca oscurecido por niebla, bruma, humo o polvo,
o cuando las nubes o sus sombras puedan ocupar mas del cinco por ciento (5 %) de la superficie del
fotograma.

7.3.1.1.5. Informe de vuelo

Se presentara un informe completo de los vuelos realizados, en el que ademas de las observaciones
gue se estime pertinente incluir, se resefiaran los siguientes extremos:

- Condiciones meteoroldgicas.

- Fecha del vuelo.

- Situacidn del vuelo.

- Altura del vuelo.

- Hora de comienzo y término de la toma de fotografias.
- Descripcion y referencia de las camaras empleadas.

- Fechay nimero de los fotogramas obtenidos.

7.3.1.2. Especificaciones técnicas para los fotogramas
7.3.1.2.1. Obtenidos con camaras analdgicas

Escala: en ningun caso el denominador de la escala aproximada de los fotogramas que se obtengan
serd inferior en mas del diez por ciento (10 %) del de la escala especifica. Verticalidad: la inclinacién de
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cada fotograma serd inferior a dos grados centesimales (22). El formato util de los fotogramas sera de
veintitrés por veintitrés centimetros (23 cm x 23 cm).

Cada fotograma, ademas de tener claramente sefialados las correspondientes marcas de referencia
marginales, incluira, en uno de sus bordes, la siguiente informacién:

- Titulo o numero de referencia del trabajo.
- Fechay hora en que se tomd la fotografia.
- Pasaday nimero de fotograma.

- Altitud media.

- Escala de vuelo.

- Distancia focal de la cdmara.

El revelado, fijado, lavado y secado de la pelicula expuesta se realizara de forma que los negativos
obtenidos estén exentos de manchas, huellas digitales o cualquier otro defecto, ofreciendo tonos de
color uniforme y con el contraste necesario para discriminar los distintos detalles de las zonas
fotografiadas.

Se entregaran los siguiente documentos:

- Informe.

- Una coleccidon de copias por contacto.

- Grafico de vuelo a escala 1:50.000 o 1:25.000: se marcara el contorno de la zona que
corresponda a cada fotografia, aparecera la posicidn aproximada de los fotocentros, se
sefialard el numero de pasada y se numerardan aquellos fotogramas cuya situacién
coincida con un multiplo de diez (10).

- Certificado de calibracién de la cdmara.

7.3.1.3. Obtenidos con camaras digitales

Escala del vuelo: el tamafio del pixel medio para toda la pasada a escala de suelo (GSD) sera el solicitado
t el diez por ciento (10 %). Verticalidad: la inclinacién de cada fotograma sera inferior a dos grados
centesimales (22). Formato: una vez procesadas las imagenes recogidas por la cdmara, el formato de
los fotogramas sera TIFF (Tagged Image File Format) sin compresidén, con maxima resolucion
geométrica.

Condiciones de las copias fotograficas en papel:

Se obtendran de las correspondientes imagenes por filmacion en papel fotografico. Sus dimensiones
se adaptaran a los formatos estandar de papel fotografico existente de tal manera que la escala de
impresion sea aproximadamente la de la escala de vuelo 1/5.000 solicitada para el caso de realizarse
con cdmara analdgica. Todas las copias seran claras y limpias, y estaran exentas de manchas, defectos,
ralladuras, arrugas o cualquier otro defecto que pueda disminuir su utilizacion. En todo caso, cada
copia obtenida incluira la informacion:

- Titulo o numero de referencia del trabajo.

- Fechay hora de realizacion del vuelo.

- Pasada y nimero de fotograma.

- Camara que ha realizado el vuelo.

- Resolucién del pixel a escala de suelo (GSD).
- Focal.
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- Altura del vuelo.
- Escala aproximada de impresion.

Documentos a entregar:

- Informe.

- Imagenes digitales en formato TIFF.

- Una coleccion de copias impresas.

- Grafico de vuelo a escala 1:50.000 o 1/25.000: se marcara el contorno de la zona que
corresponda a cada fotografia, aparecera la posicién aproximada de los fotocentros, se
sefialard el numero de pasada y se numeraran aquellos fotogramas cuya situacién
coincida con un multiplo de diez (10).

- Certificado de calibracién de la cdmara.

7.3.2. Trabajos de topografia de campo para la obtencion de la cartografia

Se realizardn trabajos topograficos de campo para obtener las coordenadas de los puntos de apoyo
necesarios para la restitucion fotogramétrica, para ello previamente se realizara una Red Basica que
ademas sera la base de partida para la confeccidn de la Red de Bases de Replanteo que permitira la
realizacion del replanteo, la obtencién de perfil longitudinal, la obtencidon de perfiles transversales y la
realizacion de levantamientos topograficos complementarios.

7.3.2.1. Sistema de referencia

El sistema de referencia planimétrico que se utilizard en los trabajos es el oficial en la cartografia
espafola para la peninsula:

e Sistema de Proyeccién: Universal Transversa Mercator (UTM).
e Sistema Geodésico de Referencia: ETRS-89 materializado por la red REGENTE.

El sistema de referencia altimétrico que se utilizard en los trabajos sera el nivel medio del mar en
Alicante, que es el definido por la red N.A.P.

7.3.2.2. Formacion de la Red Basica

Se establecera una Red Basica doble (planimétrica y altimétrica), referida al marco ETRS-89 y a la red
N.A.P., que servird para materializar el sistema de coordenadas que se utilizara en el trabajo en
planimetria y en altimetria. Para ello se enlazara en planta con los vértices de la Red REGENTE (Red
Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales) utilizando metodologia de observacién para la obtencidn
de datos posicionales desde satélites GNSS (Global Navigation Satellite System), y se les transmitira
cota ortométrica a partir de la Red de Nivelacidn de Alta Precision (R.N.A.P.) o, en su defecto, de la Red
de Nivelacion de Precision (R.N.P.).

Se dejara constancia en el terreno de los vértices de la Red Basica mediante hitos prefabricados, clavos
de hierro recibidos con hormigén u otro medio que garantice su permanencia. De cada uno de ellos se
realizard una resefia y se incluiran en el Proyecto, conteniendo cada una de ellas un croquis de campo
con la representacion del entorno y ademas, se indicaran las referencias a tres puntos fijos del entorno,
el acceso, el emplazamiento, sus coordenadas, cota y una fotografia en color que se incluiran en el
Proyecto. La descripcidon de los vértices en las resefias debe ser lo suficientemente detallada de forma
gue permita su localizacién sin necesidad de replantear su posicion por coordenadas.
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7.3.2.3. Metodologias de trabajo para la formacion de la Red Basica

El establecimiento de la Red Basica se compone de las siguientes tareas:

7.3.2.3.1. Enlace con el marco de referencia ETRS-89

Para la georreferenciacion planimétrica del proyecto, se enlazard mediante GPS al menos a dos vértices
geodésicos de la red REGENTE o estaciones fijas de referencia de redes GNSS (ERGNSS). Este enlace se
realizard desde al menos dos puntos fijos de la Red Basica, de forma que los dos vértices geodésicos o
ERGNSS quedardn como minimo birradiados, con el fin de detectar baselineas errdéneas.
Posteriormente, en la fase de célculo, se incluiran como marco de referencia ETRS89 todos los vértices
de la Red REGENTE que se consideren necesarios de intervenir con el fin de que circunscriban la zona
de trabajo, y como minimo cuatro. Se calculara una transformacién Helmert de siete parametros, para
el paso de coordenadas geodésicas ETRS89 con alturas elipsoidales, a la proyeccidn UTM en el sistema
ETRS89 con alturas ortométricas referidas al nivel medio del mar en Alicante.

Se indicard claramente en la memoria la relacién de vértices empleados, haciendo distincidn entre los
vértices observados en campo con GPS y los que solamente han intervenido en el cdlculo de la
transformacidn, indicando aquellos que han sido rechazados en el calculo. En ningln caso, se podran
rechazar en el calculo la totalidad de los vértices geodésicos o ERGNSS enlazados en campo, en cuyo
caso seria necesario volver a realizar las observaciones del enlace a la red REGENTE en el campo.

7.3.2.3.2. Establecimiento de la Red Basica Planimétrica

Se establecera una red planimétrica de aproximacidén al trazado, mediante técnicas GPS, compuesta
por al menos tres vértices que debera cubrir la zona que ocupe el proyecto.

Esta red servira de base para el apoyo y posteriores trabajos de topografia. Por tanto sus vértices
deberan emplazarse en lugares accesibles, con horizonte despejado libre de obstdculos y que
garanticen su permanencia y estabilidad. La metodologia de trabajo se basara en el posicionamiento
GPS en modo estatico relativo con postproceso. El calculo y compensacién de la trilateracidn, que
configura la Red Basica, se realizara por el método de minimos cuadrados. Las tolerancias en el error
medio cuadratico de los incrementos de coordenadas medidas (en las tres dimensiones, AX, AY, AZ) en
las observaciones serdn de 30 mm.

7.3.2.3.3. Enlace con la Red NAP
La transmision de cota ortométrica a la Red Basica Altimétrica se realizard mediante una nivelacion

geométrica doble a partir de la Red de Nivelacion de Alta Precisidn (R.N.A.P.) o de la Red de Nivelacion
de Precisiéon (R.N.P.).

La tolerancia para esta nivelacién geométrica es:

e error en cota <10 (k)1/2 mm; siendo k =longitud del itinerario en km.
7.3.2.3.4. Establecimiento de la Red Basica Altimétrica
Paralelamente a la Red Basica Planimétrica se establecera una red de clavos de nivelacion de al menos
3 puntos, proxima al trazado que constituird el marco de referencia altimétrico para el proyecto. La
metodologia de observacién de esta red serd una nivelacion geométrica doble (ida y vuelta), continua,

que discurra a lo largo del trazado, materializandose con al menos un vértice cada 2 km. Ademas, cada
vértice de la Red Basica Altimétrica debera enlazarse al menos a dos vértices de la Red Basica
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Planimétrica mediante observaciones GPS, de forma que todos los clavos de la red altimétrica tendran
ademas coordenadas planimétricas promediadas y ajustadas en bloque con el resto de observaciones
del conjunto global del proyecto.

Podran formar parte de esta red altimétrica aquellos vértices de la red planimétrica que se incluyan en
los anillos de nivelacion realizados y se les transmita cota ortométrica mediante nivelacién geométrica.
Al igual que la red planimétrica, se dejara constancia en el terreno de los vértices de la red mediante
hitos prefabricados, clavos de hierro recibidos con hormigén u otro medio que garantice su
permanencia y estabilidad. De cada uno de ellos se realizara una resefa y se incluiran en el Proyecto,
conteniendo cada una de ellas un croquis de campo con la representacidén del entorno y ademas, se
indicaran las referencias a tres puntos fijos del entorno, el acceso, el emplazamiento, sus coordenadas,
cota y una fotografia en color. La descripcion de los vértices en las reseias debe ser lo suficientemente
detallada de forma que permita su localizacion sin necesidad de replantear su posicion por
coordenadas.

7.3.2.4. Trabajos de apoyo de campo

Los trabajos de apoyo de campo comprenderdn la toma de datos en campo que se requieran para
determinar la posicion planimétrica y altimétrica de los puntos de apoyo necesarios para la restitucién
fotogramétrica de las fotografias aéreas verticales obtenidas. Para la obtencién de sus coordenadas se
partira de la Red Basica realizada.

7.3.2.4.1. Apoyo de campo para vuelos analdgicos

El apoyo se efectuard con un minimo de 5 puntos por par estereoscépico. En las zonas de mayor
dificultad topografica, previa justificacién, se podra reducir a 4. En una coleccién de copias por
contacto de los fotogramas correspondientes, se pincharan los puntos de apoyo y los vértices de la
Red Basica que queden incluidos en el fotograma; se pinchardan en el fotograma en que su
identificacion sea mas clara (cuyo niumero y pasada junto con el croquis se indicard en la resefia del
punto de apoyo), enmarcando su posicidn en los demas fotogramas en los que aparezca. En el anverso
de las copias, los puntos pinchados se enmarcaran mediante circulos o tridngulos equildteros, al objeto
de localizar su posicion. La posicién de los puntos de apoyo en los fotogramas serd lo bastante préxima
a las esquinas de los fotogramas para que la zona a restituir quede en el interior del poligono formado
por los puntos. Las coordenadas planimétricas y altimétricas de los puntos de apoyo se obtendran por
radiacion desde los vértices de la Red Basica, bien sea por procedimientos cldsicos (estacidn total,
teodolito y distanciémetro) o con técnicas GPS. Para la obtencién de las coordenadas de los puntos de
apoyo por procedimientos clasicos, se limitara la longitud entre el vértice de la Red Basica utilizada
para radiar y el punto radiado a 1 km, limitandose esta longitud de radiacién con el fin de obtener unas
precisiones respecto a la Red Basica iguales o mejores de 0,10 m tanto en planimetria como en
altimetria. En caso de utilizarse tecnologia GPS podra utilizarse el método estatico relativo con las
limitaciones siguientes:

- Recepciodn de, al menos, 4 satélites durante el tiempo de observacidon con una mascara de
elevacién de 15 grados de altura.

- Longitud baselinea <= 10 km

- La configuracidn de los constelacion de satélites tiene que ser tal que dispongamos de un
indicador de precision por la posicion de los satélites (PDOP) inferior a 5 durante toda la
observacion.
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- Paralaradiacién de los puntos de apoyo también podra utilizarse tecnologia RTK, bien sea
mediante radio enlace, o mediante enlace por médem con protocolo GPRS (General
Packet Radio Service), quedando limitada la longitud de las baselineas a 10 Km, y siempre
que se garantice una precisién respecto a la Red Basica igual o mejor que 10 cm.

7.3.2.4.2. Apoyo de campo para vuelos digitales

Por tener los vuelos digitales realizados con sistemas mixtos GPS/Inerciales (GPS/IMU) una mayor
informacién que los vuelos analdgicos, el apoyo de campo podra realizarse con dos metodologias
distintas.

Apoyo de campo continudo para vuelos digitales

La metodologia de trabajo para la obtencion de los puntos de apoyo es exactamente igual que la
descrita en el punto anterior para los vuelos analégicos.

Apovyo de campo con aerotriangulacion para vuelos digitales

Siempre que los datos del sistema mixto GPS/Inercial (GPS/IMU) se hayan medido correctamente
durante el vuelo, se puede realizar el apoyo mediante una aerotriangulacion analitica en la que
intervengan estos datos obtenidos mas los puntos de apoyo obtenidos en campo de acuerdo con las
normas siguientes:

Se obtendran 2 puntos de apoyo desdoblados en el primer modelo y tltimo de cada pasada, y un punto
mas desdoblado cada ocho modelos (los puntos se deben desdoblar por la menor definicidn que tienen
los fotogramas positivos de los vuelos digitales y que dificulta mucho el pinchado y puede inducir a
error en la identificacidn de los puntos).

Los puntos en este primer y ultimo modelo deben estar a una distancia de la esquina del fotograma no
inferior a 1,5 cm y no superior de 4 cm.

Si no se puede cumplir los requisitos anteriores en el primer o ultimo modelo, éstos se apoyaran con
4 puntos de apoyo hasta que en un modelo se puedan cumplir los requisitos anteriores.

Se dara un punto de control altimétrico complementario cada 4 modelos en zonas de posado fiable,
especialmente en carreteras o plataformas que aparezcan en el vuelo, las coordenadas de estos puntos
no se incluirdn en el calculo de la aerotriangulacién, sino que servirdn para verificar las diferencias
entre las coordenadas que les asigne el calculo de la aerotriangulacidn y sus coordenadas obtenidas
en campo.

Siempre en todas las pasadas debe haber al menos un punto de apoyo en el interior de la pasada.

Obviamente los programa de célculo de aerotriangulacidn utilizados debe incluir los datos del sistema
mixto GPS/Inercial (GPS/IMU) de la cdmara en el proceso de célculo.

7.3.3. Restitucion

La restitucion se hara a escala 1:1.000, con curvas de nivel a 1 m de equidistancia salvo indicacion
expresa en contra de la Direccién del Proyecto. La franja a ambos lados del futuro eje serd lo
suficientemente amplia para que dé una idea completa del terreno circundante y edificios o lugares
necesarios a ubicar en la planimetria. Los planos recogeran la toponimia local de poblaciones, rios, etc.
La restitucion se realizard en aparatos analiticos o digitales correctamente calibrados. Se indicara el
tipo de aparato empleado y su precisidon, adjuntandose los correspondientes certificados de
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calibracion. En el caso de utilizar aparatos digitales se adjuntara el certificado de calibracién del
escaner fotogramétrico usado asi como el detalle de su precisién y resolucion geométrica. También se
indicara el sistema grafico original de captura y el formato original de los ficheros magnéticos
obtenidos en la restitucién. Los errores residuales maximos de los puntos de apoyo en la orientacién
de los modelos seran:

- En planimetria: 25 cm.

- Enaltimetria: 25 cm.

- El error medio cuadratico maximo residual de los puntos de apoyo en la orientacidn tanto
en planimetria como en altimetria sera: 10 cm.

7.3.3.1. Sistema de coordenadas

En todas las hojas se indicard la posicion del norte del sistema de coordenadas mediante un simbolo
facilmente identificable.

7.3.3.2. Toponimia minima a incluir en los planos

Para la localizacion e identificacidn de las distintas zonas del trazado, es fundamental la informacién
gue aporta a los planos la incorporacion de la toponimia adecuada, como minimo se incorporara a la
cartografia realizada:

Nombre de todos los tramos de las carreteras representadas, incluyendo sus Puntos Kilométricos.
Toda la toponimia de la zona restituida existente en la cartografia 1/25.000 del IGN, de forma especial:

- Parajes significativos.

- Accidentes geograficos significativos.

- Caminos con nombre propio.

- Hidrénimos.

- Poblaciones que aparezcan en la cartografia aunque no tengan Ayuntamiento
(pedanias, barrios, parroquias, etc.).

- Nombre de todos los Términos Municipales que figuran en cada hoja de  cartografia.

- Elementos urbanos representativos aunque estén en ocasiones fuera del casco urbano,
especialmente cementerios y ermitas.

- Toda la toponimia relacionada con el Estudio Informativo y la Declaracién de Impacto
Ambiental (incluyendo -en su caso- los elementos arqueoldgicos representativos).

7.3.3.3. Documentos a entregar de la cartografia 1/1.000

El Consultor incluird en el proyecto los planos ploteados junto con un grafico de distribucion de hojas
gue proporcione una visién de conjunto de la cartografia restituida.

La documentacion minima a entregar de la cartografia 1/1.000 es:

e Informe, que contendrd al menos:
- Instrumentos empleados.
- Sistema gréfico original de captura: formato original de los ficheros magnéticos.
- Libreria de cddigos utilizados: Cédigo — elemento — tipo de linea.
- Certificado de calibracién del instrumento de restitucién o escaner fotogramétrico, si se
utilizan equipos digitales con vuelo analdgico.
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- Partes de orientacion en los que queden reflejados los puntos de apoyo utilizados en cada
par estereoscadpico, los pardmetros de orientacion y los residuos de la orientacion absoluta
alcanzados en los P.A.

- Grafico de distribucién de hojas.

- Coleccién de planos ploteados en color a escala 1/2.000 en formato DIN A3 (reduccidn de
los planos originales a escala 1/1.000 en DIN A1).

Se deberd indicar en los planos junto a la escala grafica la escala numérica a la que estaria
el plano en caso de plotearse en formato DIN A1l.

- Ficheros sobre soporte magnético en CD de la cartografia tridimensional y del grafico de
distribucidn de hojas en uno de los formatos estdndar de intercambio (DXF, DWG, etc.), y
un fichero de texto en el que se detallen los cédigos utilizados para cada uno de los
elementos del fichero y el tipo de linea y color usado en su representacién grafica en papel.

7.3.4. Trabajos topograficos de campo adicionales

Se realizaran trabajos topograficos de campo para la realizacién del replanteo, obtencién del perfil
longitudinal, obtencién de perfiles transversales, levantamientos taquimétricos y la realizacidon de
levantamientos topograficos complementarios de detalle.

7.3.4.1. Red de bases de replanteo

Partiendo de los vértices de la Red Basica, se establecera una red de bases de replanteo para la
aproximacion al trazado definitivo y desde las que se realizaran el replanteo y los trabajos topograficos
complementarios, sirviendo ademads como un control permanente de planimetria y altimetria, para las
fases posteriores de replanteo y construccion de la obra.

Para la obtencidn de sus coordenadas planimétricas se pueden utilizar las metodologias siguientes:

Realizar poligonales de precisién por metodologia cldsica (estacion total, teodolito y distanciometro)
encajadas en los vértices de la Red Basica. En caso de realizarse la red de bases de replanteo por
topografia clasica, las coordenadas planimétricas se obtendran mediante la realizacion de poligonales
de precisién cerradas y compensadas encuadradas entre los vértices de la Red Basica, debiendo ser los
errores de cierre de la poligonal inferiores a las tolerancias maximas admitidas. Los angulos se mediran
con anteojo normal e invertido (Regla de Bessel), no debiendo existir entre las dos lecturas
divergencias de mas de 10 segundos. La medida de las distancias se realizara tres veces, no pudiendo
existir entre ellas diferencias mayores de 3 cm.

Confeccion de una Red Triangulada que se apoye en los vértices de la Red Basica y obtenida con la
misma metodologia de trabajo descrita para la Red Basica.

Birradiacion desde la Red Basica utilizando técnicas GPS para asi poder tener una comprobacion de las
coordenadas obtenidas, realizando un promedio de las coordenadas siempre y cuando la diferencia
entre ellas no supere 0,05m, repitiéndose las mediciones en caso de existir diferencias mayores. Para
realizar las radiaciones el receptor GPS fijo se ha de situar al menos en dos bases de la Red Basica
diferentes; con esta metodologia puede utilizarse equipos GPS en RTK (tanto mediante radio enlace,
como con enlace mediante tecnologia GPRS).

Los vértices de la red de bases de replanteo se nivelaran geométricamente para darles cota desde los
puntos nivelados geométricamente en la Red Basica. Se situardn a distancias que permitan su uso
satisfactorio para las necesidades de las obras (distancia media del orden de unos 200 m), de forma
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que permitan su utilizacién como bases de replanteo del trazado por biseccién o polares, una vez
definido éste, y al mismo tiempo sirvan para realizar los levantamientos topograficos para obtener la
cartografia de detalle necesaria para la correcta definicion de elementos concretos del Proyecto, tales
como estructuras, obras de fabrica, encauzamientos, intersecciones, cruces con servicios vy
servidumbres, etc. Las bases de replanteo se situaran fuera de la zona de obras y de forma que el
replanteo por biseccion no produzca angulos inferiores a 152. Se representaran en los planos de planta
del trazado junto con los ejes y la linea que delimita la explanacion. Las bases de replanteo se
sefializardn con el sistema mas adecuado, en funcién de la zona de su implantacién, empleando hitos
prefabricados, clavos de hierro recibidos con hormigén u otro medio que garantice su permanencia.
De cada uno de ellos se realizard una resefia con un croquis de detalle con la representacién del
entorno y su acceso, y ademas se tomardn referencias a tres puntos fijos, sus coordenadas, cota y una
fotografia en color que se incluird en el Proyecto. Se describird en la memoria de los trabajos de
topografia con toda exactitud el procedimiento utilizado para la obtencion de las coordenadas y cotas
de los vértices de Red de Bases de replanteo, especialmente la metodologia usada y los puntos
utilizados para su enlace con la Red Basica.

La precision del trabajo (tolerancias) en planimetria sera la siguiente:

e En caso de utilizar Poligonales de Precision:
- Error angular < 40 (N)1/2 segundos centesimales, siendo N = N2 de vértices.
- Error lineal (después de compensacion angular) < 100 (K)1/2 mm; siendo k = longitud del
itinerario en km.
e En caso de utilizar una Red Triangulada GPS:
- Las tolerancias en el error medio cuadratico de las observaciones serd < 4 cm.
e En caso de birradiar las bases utilizando tecnologia GPS:
- Diferencia maxima en las distintas determinaciones del mismo punto 5 cm.

La precision del trabajo (tolerancias) en altimetria sera la siguiente:
- error en cota < 15 (k)1/2 mm, siendo k =longitud del itinerario en km.

7.3.4.2. Replanteo del eje y obtencion del perfil longitudinal

Desde la Red de bases de replanteo debidamente niveladas, se realizard el replanteo y estaquillado del
eje cada 20 m y obtencion del perfil longitudinal, una vez obtenido este longitudinal y tras su
comparacion con el perfil obtenido de la restitucion, se realizara la correccidn de las rasantes si fuera
necesario.

7.3.4.3. Obtencidn de perfiles transversales

Se realizara la obtencién de los perfiles transversales en cada punto replanteado, con la longitud
necesaria en funcién de la zona de ocupacién. Usar cuando sea necesario programas de ayuda para
comprobar que los puntos tomados en campo estan en la alineacion del perfil, evitando los errores
ocasionados por la falta de perpendicularidad del perfil respecto al eje replanteado o la falta de
alineacién de los puntos en el perfil. En el caso de tener que realizarse perfiles transversales en
carreteras o autovias en las que sean necesarios obtener los datos del peralte, los procedimientos GPS
no dan la suficiente precision para obtenerlo; para estos casos se podran obtener los datos por
nivelacion geométrica, o con el procedimiento de radiacion de los puntos de linea blanca o borde de
aglomerado con estaciones totales a distancias no superiores a 150 m, desde las bases de replanteo
niveladas, para obtener de esta forma puntos con una precisién altimétrica en torno a 1 cm. Para este
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tipo de trabajos pueden ser especialmente utiles las estaciones sin prisma, dado que en las autovias
en que se deban obtener los perfiles transversales puede ser muy complicada la realizacién de cortes
de carril para poder trabajar sobre la calzada mientras ésta se encuentra en servicio.

7.3.4.4. Trabajos topograficos de campo complementarios

Ademas de los trabajos expuestos anteriormente, el Consultor debera realizar los siguientes trabajos
de campo y gabinete:

Levantamientos parciales a escala 1:1.000 en caso de que la cartografia ejecutada deje sin restituir
zonas.

Levantamientos taquimétricos a escalas 1:200 o 1:500 de las zonas donde se vayan a emplazar obras
de fabrica o drenaje, estructuras o tuneles.

Levantamiento de perfiles longitudinales y transversales en las zonas en que haya de actuarse en las
conexiones con otras vias, a los efectos del disefio de las intersecciones o enlaces.

Fijacién, en los planos, de los servicios afectados, a fin de estudiar su modificacidn si es preciso.
Situacidn sobre la cartografia, de sefiales kilométricas (hitos o placas) existentes en la carretera actual.

Obtenciéon, mediante coordenadas de puntos de su eje, de las alineaciones en planta y alzado de las
carreteras, caminos u otras infraestructuras con las que se conecte, sobre las que se pase, o de las que
hayan de cruzar por encima; asimismo, se obtendran las coordenadas de los edificios o cualquier
elemento préximo al trazado que pueda afectar a éste, asi como de los trabajos geotécnicos de campo.

Para la obtencidn de las coordenadas de los puntos del levantamiento, se partira de la Red Basica o la
Red de bases de replanteo. En caso de no ser posible la radiacion directa de los puntos necesarios para
efectuar el levantamiento desde los vértices de las citadas redes, se llevara el sistema de coordenadas
hasta la zona objeto del levantamiento, bien usando metodologia clasica (realizando poligonales de
aproximacion a la zona con teodolito y distanciometro o usando estacidn total), o bien mediante las
técnicas GPS que se han descrito para la red de bases de replanteo.

Las tolerancias que se fijen para estos trabajos topograficos complementarios, seran las adecuadas
para asegurar las exigencias planimétricas y altimétricas de los diferentes trabajos necesarios,
pudiendo tomarse para los levantamientos a escala 1/1000 la misma tolerancia que se exige a la
cartografia, y para el resto de los trabajos la correspondiente a una radiacién de longitud inferior a 200
m desde las bases de replanteo y que se limita a 5 cm tanto en planimetria como en altimetria.

7.3.4.5. Documentos a entregar de los trabajos topograficos

Documentacion a entregar de las bases de replanteo:

- Calculo y compensacion de la red de bases haciendo constar errores de cierre y longitud
de la poligonal en caso de topografia cldsica, o residuos de las observaciones, error medio
cuadratico de las coordenadas compensadas, elipses de error en la determinaciéon de la
posicidon de los vértices de la red en caso de utilizar metodologia GPS. Coordenadas de los
vértices de la Red Bdsica usados en la realizacion de la Red de bases de replanteo (incluso
los utilizados para orientar en caso de poligonales de topografia clasica). Resefias, con
croquis, fotografias de las bases y referencias.

- Listado de coordenadas de las bases de replanteo.
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Documentacion a entregar del replanteo del eje y obtencidn del perfil longitudinal:

- Cotas del perfil longitudinal.
- Estado de alineaciones y listado de puntos cada 20 m.

Toda la documentacion de este apartado se entregard tanto en formato papel como en formato digital
(AsCl).

Documentacion a entregar de los perfiles transversales obtenidos en campo:

- Perfiles transversales de campo, en formato digital.

Documentacion a entregar de los levantamientos taguimétricos:

- Planos de los levantamientos taquimétricos ploteados en DIN A-3, reduccién de los planos
originales en DIN A1, y en formato digital.

Documentacion minima a entregar de otros trabajos topograficos:

- Listados de célculo de los puntos utilizados en los trabajos.

- Relacién de coordenadas de los puntos utilizados en los trabajos.

- Planos en los que se representen los trabajos realizados (en caso de ser un trabajo
topografico que necesite su representacién mediante plano).

Toda la documentacién de este apartado se entregara tanto en formato papel como en formato digital.

7.4. GEOLOGIA Y PROCEDENCIA DE MATERIALES

Las canteras, préstamos o vertederos que se estudien en el proyecto tendran en general caracter
informativo. Por lo tanto, de acuerdo con el articulo 34 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacidn de obras del Estado, el contratista tendra la libertad para obtener los
materiales naturales que las obras precisen de los puntos que tenga por conveniente, siempre que los
mismos reunan las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato. Esta
circunstancia debera quedar reflejada expresamente en los documentos contractuales del Proyecto.

A priori se intentard, si el material a utilizar como préstamo es factible, que sea ademdas una
explotacidn minera que haya adaptado el Plan de restauracion del espacio natural (PREN) afectado
para utilizar materiales inertes de procedencia externa y que actualmente se encuentre realizando
labores de restauracion. Se consultara el listado de la Consejeria de Medio Ambiente con PREN
adaptado para proponer explotaciones en las inmediaciones de las futuras obras que cumplan estas
caracteristicas.

Excepcionalmente, la Administracién podra exigir determinadas localizaciones, en cuyo caso figurara
esta exigencia de modo expreso en los documentos contractuales del proyecto, como una prescripcién
técnica mas.

7.4.1. ESTUDIO GEOLOGICO

El estudio geoldgico de los terrenos atravesados por la traza, deberd estar firmado por su autor, se
realizard tomando como base la informacidn bibliografica y cartografica disponible. Se incluiran los
planos geoldgicos existentes, a escala 1:50.000, asi como cualquier otra que estuviese disponible. Esta
informacién se completara con un estudio de fotogeologia de la zona, que debera incluirse en el
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Proyecto, y una campafia de apoyo sobre el terreno con el fin de determinar con exactitud los
siguientes datos:

- Geomorfologia.

- Espesores y caracteristicas de los mantos de alteracidn y materiales de recubrimiento.

- Litologia, estratigrafia e historia geoldgica.

- Geologia estructural y tectdnica, haciendo especial hincapié en la deteccidn de paleodeslizamientos
y otros riesgos geoldgicos, en su caso.

- Hidrogeologia.

- Sismicidad.

Si se estima conveniente se efectuara un estudio sismico de refraccion.

Con toda la informacion procedente de los estudios y reconocimientos efectuados se confeccionara
un plano de planta geoldgica a escala 1:1.000, con un ancho de banda minimo de 200 m.

El plano de planta geoldgica debera contener al menos:

7.4.2.

Representacién de la obra: incluira el eje del tronco y caminos colindantes con referencias a
sus distancias al origen, la calzada con las ocupaciones de desmonte y terraplén segun los
taludes definidos en el proyecto, y la posicidn de las estructuras, si las hubiera, indicando su
posicién.

Representacién geoldgica: se indicardn con colores las diferentes unidades geoldgicas del
sustrato, separando, siempre que sea posible, diferentes litologias existentes dentro de cada
una de ellas. Se indicaran con diferente tono las zonas de afloramientos sanos de las zonas
cubiertas por suelos de alteracién. En este ultimo caso se haran referencias puntuales sobre
los espesores de suelos existentes segln las observaciones de campo. Lo mismo es aplicable a
las formaciones de recubrimiento cuaternarias. Cada unidad geoldgica o formacién superficial
diferenciada tendrd asociada una sigla, tanto en planos como en leyenda.

Representacién hidrogeoldgica: se representaran mediante simbologia adecuada los cursos de
agua permanentes, lagunas y charcas. Se indicardn ademas las zonas humedas o de aparicion
de freatofitas. Se deberan marcar los manantiales y pozos. En los primeros se indicara el caudal
aproximado, mientras que en los segundos se indicara la profundidad a la que aparece el agua.
Representacién geomorfoldgica: se representara mediante simbologia las diferentes formas
del terreno, utilizando diversos colores para cada uno de los agentes morfogenéticos (fluvial,
gravitacional, carstico, antrdpico...). Se prestara una especial atencién a aquellos procesos que
puedan afectar a la obra. En particular, se cartografiardn de manera diferenciada los
paleodeslizamientos, que deberan ubicarse en planta y para los que habra que definir su
profundidad y cubicacién de modo aproximado.

Representaciéon de los reconocimientos realizados con la simbologia adecuada a cada uno de
ellos.

PRESTAMOS, YACIMIENTOS GRANULARES Y CANTERAS

Se incluird un estudio especifico y detallado relativo a la posible procedencia de los materiales,
actualizando y completando la informacién obtenida a partir de la cartografia del 1.G.M.E. u otros
organismos, en su caso. Para cada préstamo, yacimiento o cantera que se proponga utilizar, se
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describird con detalle su ubicacién en planos a escala 1:25.000, y la forma de acceso mediante el
correspondiente croquis. Se realizard un plano a escala 1:500 6 1:1.000, segin convenga, donde
queden reflejados los limites previsibles del préstamo, yacimiento o cantera, asi como la localizacién
de los reconocimientos realizados para su investigacion. En dicho plano se indicara el espesor minimo
aprovechable para el uso que se prevea en cada punto donde se conozca, asi como el espesor de suelo
de recubrimiento a desechar. Se incluiran, junto al plano de planta a escala 1:500 ¢ 1:1.000, perfiles
longitudinales y transversales donde se identifiquen los distintos niveles litoldgicos, asi como los
reconocimientos efectuados.

El nimero de reconocimientos a realizar y su distribucion serd el adecuado para conocer las
caracteristicas del préstamo, yacimiento o cantera, y para obtener una cubicacidn fiable de los mismos
segln la normativa aplicable vigente.

Las profundidades y ubicaciones en planta de las muestras recogidas en los reconocimientos deben
ser suficientemente representativas dentro de cada uno de los préstamos, yacimientos o canteras. En
el caso de yacimientos granulares o canteras activos, se podra sustituir la investigacidén por datos de
ensayos suministrados por sus explotadores, que habrd que complementar durante la redaccion del
Proyecto con ensayos de contraste.

Asimismo, se incluirdn los correspondientes partes de reconocimiento (sondeos, calicatas, ensayos
geofisicos, penetrdmetros, etc.) que se hubiesen realizado, acompafiados de la testificacion o
interpretacion pertinente. Con el material proveniente de cada uno de los reconocimientos se
realizardn ensayos de identificacidn y caracterizacion completa del material. Estos ensayos permitiran
asegurar que el material relne las caracteristicas exigidas por el PG-3 para cada empleo especifico. Las
prospecciones, los ensayos de laboratorio y los ensayos de campo deberan sujetarse en su definicidn
y realizacion a las normas vigentes sobre los mismos, siendo las condiciones concretas de ejecucion de
algunos de ellos (cuando presenten posibilidades alternativas de ejecucién) las que se recojan en el
PG-3, o en su defecto las indique el Director. La omisidn de la realizacién de alguno de estos ensayos
prescritos por el PG-3 implica que la caracterizacion efectuada no resulta completa, y la clasificacion
del suelo que se obtenga a partir de ella puede resultar errénea:

- Enelcaso de suelos que el proyecto proponga emplear como materiales tipo terraplén, deben
seguirse los criterios especificados en el articulo 330 del PG-3 y, en consecuencia, realizarse
todos los ensayos previstos en dicho articulo del Pliego

- En el caso de suelos que el proyecto proponga emplear como materiales para rellenos tipo
pedraplén o todo-uno, deben seguirse los criterios especificados en los articulos 331 y 333 del
PG-3y, en consecuencia, realizarse todos los ensayos previstos en dichos articulos del Pliego

- Enel caso de suelos que el proyecto proponga estabilizar in situ, deben seguirse los criterios
especificados en el articulo 512 del PG-3.

- En el caso yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga emplear
como zahorras deben seguirse los criterios especificados en el articulo 510 del PG-3.

- En el caso de materiales granulares que el proyecto proponga destinar a la fabricacién de
suelo-cemento, deben seguirse los criterios especificados en el articulo 513 del PG-3.

- En el caso de yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga
emplear como aridos en hormigones estructurales, deben seguirse los criterios especificados
en la EHE-08.
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- En el caso de yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga
emplear como aridos en pavimentos de hormigén o en hormigédn magro vibrado deben
seguirse los criterios especificados en el articulo 550 y 551 del PG3.

- En el caso de yacimientos granulares o materiales de cantera que el proyecto proponga
emplear como aridos de mezclas bituminosas, deben seguirse los criterios especificados en los
articulos 542 y 543 del PG3.

Se tomaran fotografias en color del conjunto de cada préstamo, yacimiento o cantera, asi como de las
calicatas o cajas de sondeos, mostrando el corte general y el material obtenido en su excavacion y
detalle de, al menos, una de las caras interiores de la cata, eligiendo aquélla que sea mas
representativa del material encontrado.

En el proyecto se analizaran los impactos ambientales que surgirdn de la explotacion de préstamos,
yacimientos y canteras propuestos, proyectandose las medidas de integracion ambiental que sea
necesario realizar tras su explotacion.

La campafia de reconocimientos y ensayos de laboratorio de préstamos, yacimientos o canteras
deberad estar integrada en la campafia de estudio geotécnico.

7.4.3. INSTALACIONES DE SUMINISTRO

Se investigaran y documentardn las instalaciones de suministro de materiales que pudieran emplearse
en las obras: fabricas de cemento, plantas de machaqueo de aridos, plantas de hormigén y plantas de
mezclas bituminosas. De cada una de ellas se indicard su naturaleza, el tipo y tamafo de las
instalaciones, capacidad de produccién, canteras y yacimientos granulares de los que se abastecen,
etc. También se recogera la informacion de los ensayos de control de materiales y productos acabados
disponibles.

7.4.4. PROCEDENCIA DE MATERIALES

Sobre la base de las caracteristicas geotécnicas y la ubicacion de las distintas fuentes de materiales
(desmontes de la traza, canteras, préstamos, etc.) y en coordinacién con el anejo de movimiento de
tierras del Proyecto, se realizard una propuesta razonada de la procedencia de los materiales del
Proyecto, y en funcidn de su distancia a la zona de obras, se determinard el coste del transporte que
debe incluirse dentro de la justificacion del precio unitario de cada unidad de obra. También se
estudiard en la justificacidn de los precios unitarios de los materiales naturales el importe del canon a
abonar por la explotacion de préstamos, yacimientos granulares o canteras. En ningln caso podran
figurar, dentro de los Cuadros de Precios, unidades de obra cuya ejecucién exija el empleo de
materiales cuya procedencia no haya sido debidamente justificada.

7.5.  EFECTOS SiSMICOS

De acuerdo con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construccion sismorresistente: parte general y edificién, “En la Memoria de todo proyecto de obras se
incluira preceptivamente un apartado de Acciones Sismicas, que serd requisito necesario para el visado
del proyecto por parte del colegio profesional correspondiente, asi como para la expediccion de la
licencia municipal y demas autorizaciones y tramites por parte de las distintas Administraciones
Publicas”.
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En el caso de que las caracteristicas de las obras proyectadas asi lo exijan, deberan considerarse las
acciones sismicas en los cdlculos del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Si se han de considerar las acciones sismicas, deben preverse las medidas y disposiciones constructivas
de caracter general que van a adoptarse en las obras: topes sismicos, vinculaciones entre elementos,
caractristicas de los aparatos de apoyo, etc.

El proyecto de construccidn incluira es estudio de las acciones sismicas en el anejo “Efectos Sismicos”.

7.6. ESTUDIO GEOTECNICO

El anejo del estudio geotécnico del corredor se elaborara partiendo de los datos basicos recogidos en
el estudio geoldgico y de los datos previos recogidos en los antecedentes, y se complementara con la
informacién obtenida en la nueva campafia de investigacion geotécnica, debiendo ser firmado por un
ingeniero, licenciado o master experto en geologia y geotecnia.

La campanfa de investigacion geotécnica comprendera las siguientes fases:

1. El Consultor elabora la propuesta de campafia geotécnica del proyecto.

2. Remisién de la propuesta de campafia para su aceptacién, seguimiento y control al Area de

Proyectos y Construccidn.

Aceptacion de la campafia.

4. Realizacién de las prospecciones de campo y toma de muestras tras la aceptacién de la
campana.

5. Realizacidon de los ensayos de laboratorio.

6. Preparacion de la documentacidn, que debe comprender la testificacion e interpretacion de
las prospecciones y los ensayos, en su caso.

7. Redaccién del anejo de geotécnico del proyecto (incluird un apartado de conclusiones y
recomendaciones).

w

El disefio de la campanfia geotécnica se sometera al procedimiento regulado en las Recomendaciones
sobre la Campafia Geotécnica en los Proyectos de la Direccion General de Carreteras del Ministerio de
Fomento (Nota de Servicio 3/2012), la Guia de Cimentaciones en obras de Carreteras de 2009 del
Ministerio de Fomento, el Manual de Ingenieria de Taludes de 2006 del Instituto Geoldgico y Minero
de Espafia (I.G.M.E.) las Recomendaciones para la redacciéon de Proyectos de Carreteras (Nota de
servicio 9/2014 del M2 de Fomento) y resto de normativa vigente aplicable y contendra como minimo:

- Prospecciones y ensayos de campo y laboratorio que se consideren mds adecuados.

- Otros reconocimientos.

- Técnicos encargados de la realizacion de los reconocimientos.

- Maquinaria para la realizacién de las prospecciones y los ensayos.

- Laboratorio acreditado para la realizacion de los ensayos sobre las muestras del terreno.

- Técnicos encargados de la elaboracion del informe geotécnico.

- Dos sondeos con ensayos SPT e instalacion de dos tuberias inclinométricas para la obtencion
de los desplazamientos acumulados actuales y lecturas simultaneas en los dos inclindmetros
ya colocados si estuvieran operativos.

- Nuevos ensayos de las muestras tomadas en los sondeos efectuados para su identificacion,
clasificacidn y nuevos ensayos para determinacion de la resistencia al corte y la consolidacion
de los materiales existentes en el area de estudio.
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La localizacion de todos los reconocimientos previstos debe quedar reflejada en un plano de plantay
perfil longitudinal del trazado. El nimero y el tipo de reconocimientos que finalmente se efectlen, asi
como sus caracteristicas, y prelacién en su orden de ejecucidn, deberan justificarse adecuadamente
en el informe geotécnico.

Entre otros aspectos debera abordar de forma expresa las cuestiones relacionadas con la naturaleza
de los materiales a excavar, modo de excavacion y utilizacidon de los mismos, la capacidad de soporte
del terreno para cimentar los rellenos, la forma de realizarlos, sus taludes, los asientos que puedan
producirse y el tiempo necesario para que se produzcan, los coeficientes de seguridad adoptados, las
medidas a tomar para incrementarlos, caso de no ser aceptables, y las medidas a tomar para disminuir
los asientos y/o acelerarlos, etc.

7.6.1. ESTABLECIMIENTO DE LA CAMPANA GEOTECNICA A REALIZAR: RELLENOS, DESMONTES Y
PRESTAMOS

Si fuese necesario, la totalidad de la actuacion se tramificard en desmontes, rellenos y secciones a
media ladera. En el Proyecto se debera realizar una caracterizacion completa y suficiente de cada uno
de ellos, no debiendo quedar ninguno, independientemente de su longitud, sin reconocer y clasificar.

Dicha caracterizacion debe referirse en todos los casos a los siguientes aspectos:

- Materiales necesarios para su ejecucion o derivados de la misma:
o Caracterizacién y procedencia de los materiales necesarios para la ejecucién de los
rellenos.
o Caracterizacién y destino de los excedentes de excavacién de desmontes o saneos, en su
caso.
- Condiciones de estabilidad de los rellenos y los desmontes.
- Condiciones de excavabilidad de los desmontes.
- Condiciones resistentes del terreno de apoyo: caracteristicas de los fondos de los desmontes
y los cimientos de los rellenos.

Se debera tratar de obtenerse la maxima informacién posible de cada una de las prospecciones o
ensayos que se realicen.

7.6.1.1. Materiales

La caracterizacion de los materiales para rellenos no podra omitir ninguno de los ensayos que
especifica el PG-3, por lo que debera ser siempre completa, de acuerdo con los criterios especificados
en el mismo. En ningln caso una muestra podrd clasificarse conforme a los criterios de aptitud
especificados en el PG-3, si previamente no se han efectuado en la misma todos y cada uno de los
ensayos referidos en dicho pliego, segun el tipo de relleno de que se trate (articulos 330 a 333).

En cada uno de los rellenos (o secciones a media ladera) en que se divida la traza se determinara la
procedencia de los materiales que lo constituyen, identificando de modo expreso los desmontes de la
traza o los préstamos propuestos.

Deberd efectuarse al menos una clasificacion completa en origen, es decir, por cada préstamo o
desmonte. El nimero minimo de clasificaciones en origen se determinara aplicando de entre los
siguientes criterios, el que dé lugar a un nimero mayor de ellas, siendo las profundidades y ubicaciones
en planta de las muestras suficientemente representativas dentro de cada uno de dichos préstamos o
desmontes.
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Las prospecciones necesarias para la correspondiente toma de muestras se efectuaran mediante
sondeos o calicatas, segun proceda en cada caso concreto.

Los excedentes de excavacién, tanto si se trata de tierras sobrantes provenientes de la ejecucidn de
los desmontes, como si se trata de saneos de la traza, se identificaran, asimismo, de acuerdo con los
mismos criterios definidos para los rellenos.

7.6.1.2. Condiciones de estabilidad de los rellenos y los desmontes

Los reconocimientos y ensayos que permiten determinar la estabilidad de los materiales que
constituyen los rellenos y los desmontes, son conceptualmente los mismos (triaxiales, corte directo,
grado de alteracién de las rocas, etc.... con sus respectivas variantes en funcidon de la situacion
analizada).

7.6.1.2.1. Rellenos

Se fijaran, a la vista de las caracteristicas geotécnicas de los terrenos atravesados por la traza, y del
material para la construccidn de rellenos, los taludes recomendados, adoptando siempre valores
conservadores compatibles con la minima afeccidn al entorno de las obras.

7.6.1.2.2. Desmontes

Las prospecciones y ensayos a efectuar seran diferentes en funcion de la altura (o profundidad,
longitud del desmonte y naturaleza de los materiales que lo componen.

A la hora de determinar los angulos estables de las formaciones, se contara con los testigos de los
sondeos o muestras procedentes de las calicatas, que se analizaran por unidades litoldgicas. En el caso
de los suelos se efectuaran ensayos de resistencia al corte y en el de las rocas se evaluara su grado de
alteracion, su estructura y sus caracteristicas geomecanicas.

Si se desconociera el nUmero y la potencia de las unidades litolégicas (lo que Unicamente podria ocurrir
antes de la realizaciéon de los sondeos) o bien se considerasen éstas totalmente homogéneas, deberan
preverse al menos, el nUmero de ensayos de resistencia al corte, en funcién de la longitud de testigo
(Lt) determinados en la normativa vigente aplicable.

Una vez identificadas las correspondientes unidades litoldgicas y sus profundidades relativas en los
sondeos, se deberd aprovechar la informacidn disponible para la ubicacién de las bermas intermedias,
en su caso.

En aquellos casos en que se considere conveniente, a la vista de los resultados de los sondeos, se
realizardn las prospecciones geofisicas necesarias.

7.6.1.3. Condiciones de excavabilidad de los desmontes

La excavabilidad potencial de los desmontes en materiales rocosos, y la eleccién de su procedimiento
de ejecucion, debe definirse como minimo a través de:

- Ensayos de resistencia a compresion simple de las rocas (determinaciones directas y correlaciones a
través del ensayo PLT).

- Prospeccidén sismica de refraccidn, que debe extenderse a la totalidad de la longitud de los desmontes
en roca.
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7.6.1.4. Condiciones resistentes del terreno de apoyo
7.6.1.4.1. Rellenos

Se realizara 1 prospeccion por cada 200 m. Se prestara especial atencién al caso de los suelos blandos.
El tipo de prospeccidon mas adecuada en cada ubicacidn concreta debe determinarse en funcién de la
Normativa vigente aplicable.

7.6.1.4.2. Desmontes
Debe caracterizarse el fondo de los desmontes a efectos de determinar su capacidad de soporte. El

numero minimo de prospecciones necesarias seran las que se especifican en la Normativa vigente
aplicable.

Ademas de lo anterior, podra procederse a la realizacidon de ensayos geofisicos, que busquen un mayor
grado de detalle en la caracterizacion del fondo de los desmontes.

7.6.2. Estudio geotécnico para la cimentacion de estructuras

Para la planificacion de la investigacion geotécnica de la cimentacidn de las estructuras se debera tener
en cuenta su caracter de obra puntual, lo que requiere un conocimiento mas especifico y enfocado a
problemas mas concretos.

La campafia de reconocimientos y ensayos de campo y laboratorio se propondra de acuerdo con las
prescripciones recogidas en la nota de servicio 3/2012 de la Subdireccién General de Estudios y
Proyectos “Recomendaciones sobre la campafia geotécnica en los proyectos de la Direccidon General
de Carreteras”.

La localizaciéon de todos los reconocimientos previstos deberd quedar reflejada en los planos
geotécnicos de planta y perfil longitudinal de cada una de las estructuras y tuneles previstos. En estos
planos también figurardn los reconocimientos efectuados previamente en la campafia de geotecnia
del corredor, pero con colores diferentes para facilitar su diferenciacion.

7.6.3. PREPARACION DE LA DOCUMENTACION

Se realizaran los planos necesarios a escala adecuada, que deben incluir la ubicacién de la investigacion
geotécnica realizada y los datos mas significativos y representativos de los mismos (columnas
estratigraficas en sondeos y calicatas, graficos de prospecciones sismicas y eléctricas, golpeos en
ensayos de penetracion, principales parametros en los piezoconos, estaciones geomecanicas, etc.).

En el caso particular las prospecciones se indicaran sus tres coordenadas (boca del sondeo, ubicacidon
del equipo penetrométrico...) y su distancia al eje del trazado. Se confeccionara un grafico resumen de
cada prospeccién, que deberad contener toda la informacién necesaria para poder interpretar las
caracteristicas del terreno investigado. En el caso particular de los sondeos, como minimo se reflejaran
todos los datos geotécnicos de los partes de campo confeccionados por el técnico especialista,
incluyendo las coordenadas de la boca, la testificacion litolégica, el porcentaje de recuperacion de
testigo, el indice RQD, los resultados (y ubicacion sobre la columna) de los ensayos "in situ" que se
hayan efectuado, etc.

Las descripciones que se incluyan deberdn estar contrastadas y ser coincidentes con los ensayos de
laboratorio que se hayan efectuado. Ademas, se acompaiiaran las fotos en color de las cajas de los
sondeos, que previamente habran sido rotuladas a intervalos regulares de profundidad. En relacién
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con los ensayos de campo y laboratorio, deben presentarse en forma de tabla resumen. Paralelamente
se incluiran los correspondientes partes completos.

Al menos deberan reflejarse los siguientes aspectos:
- Partes de ensayo:

e Deben hacer mencidn a la denominacidn completa (numeracioén, titulo y fecha) de la norma
con arreglo a la que se han ejecutado.

e Habrdan de responder a los modelos de parte recogidos en cada norma de ensayo, que podran
complementarse si se requiriese informacion adicional.

e Identificardn el lugar de procedencia de la muestra o ensayo in situ (PK, coordenadas UTM...).

e (Cada parte de ensayo llevara un cédigo de identificacidn (Unico y diferente de los demas) que
posteriormente se trasladara a la hoja resumen.

e Los partes de ensayo se dispondran correlativamente, atendiendo a un criterio de clasificacion
légico derivado del cddigo de identificacion del parte de ensayo anteriormente referido
(alfabético, numérico...).

- Hoja resumen:

o Sereflejaran los resultados que en cada caso procedan, adecuados a la finalidad especifica que
se persiga.

e Se especificard el lugar de procedencia de cada muestra o ejecucién de ensayo in situ (PK,
coordenadas UTM...).

e Cada resultado (o conjunto de ellos correspondiente a una misma muestra ensayo in situ) ira
precedida del cddigo (o cddigos) de identificacion del parte del cual provenga.

e Cuando de los resultados anteriores se derive una determinada categoria o clasificacion, y
excepcionalmente no se hayan realizado todos y cada uno de los ensayos precisos para su
obtencidén (por ejemplo, un suelo al que excepcionalmente le faltara por realizar alguno de los
ensayos de caracterizacion completa que prescribe el art. 330 del PG-3), dicha clasificacion
serd incompleta. Este aspecto se reflejara asimismo, de forma expresa, en la hoja resumen.

7.6.4. REDACCION DEL ANEJO DE ESTUDIO GEOTECNICO

Sobre la base de la informacidn geoldgica, las observaciones de campo, los estudios previos existentes
y la investigacién geotécnica de detalle, tanto de campo como de laboratorio, se redactara el anejo de
estudio geotécnico que deberd estar firmado por un ingeniero, licenciado o master experto en
geologia y geotecnia.

7.6.4.1. Perfil geotécnico

Sobre la base de la informacidn geoldgica y geotécnica obtenida se realizara el perfil geotécnico de la
traza a escala H. 1:5.000 y V. 1:500. El perfil longitudinal debe resultar consecuente con la planta
contenida en el estudio geoldgico (Apdo. 5.5.1). Sobre dicha planta se superpondrd, a partir de las
conclusiones del estudio fotogeoldgico, la ubicacion de los paleodeslizamientos u otros fendmenos de
inestabilidad de ladera que se hubieran detectado. En dicho perfil se representaran la rasante de la
traza y las obras a realizar, asi como la situacion de las prospecciones e investigaciones realizadas
(catas, penetraciones y sondeos, perfiles geofisicos, etc.), que se anotaran con su proyeccién en el eje,
su profundidad y la distancia al eje indicando si es a la derecha o a izquierda de la progresiva. Al pie
del perfil longitudinal se representara una "guitarra" con la siguiente informacion:
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- Indicacién, por tramos, del espesor de la tierra vegetal;

- Enlos desmontes: en suelo, se indicaran los porcentajes de suelo inadecuado, marginal,
tolerable, adecuado o seleccionado para la formacién de rellenos; en desmontes en roca,
la aptitud del material excavado para la formacidn de todouno o pedraplenes; se
tramificaran las caracteristicas del material de fondo de desmonte como cimiento de la
explanada del firme; también se indicara si el material es excavable mediante medios
mecanicos, con o sin ripado, o si es necesario el uso de explosivos, en funcion de la
profundidad;

- En los rellenos o zonas de transito de terraplén a desmonte: el espesor de material a
sustituir por saneo, adicional al espesor de tierra vegetal, para la cimentacién del relleno
o de la propia explanada;

- Emplazamiento de las calicatas y de los sondeos mecdnicos efectuados, con indicacion
simplificada de los materiales encontrados y su clasificacidn, y los graficos simplificados de
las penetraciones y prospecciones geofisicas.

Finalmente, se preparard un resumen en el que se incluiran los principales problemas geotécnicos del
proyecto, su localizacién y sus soluciones. Tanto en los Planos, como en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y en el Presupuesto se recogeran estas soluciones.

7.6.4.2. Desmontes

Se estudiara para cada uno de los desmontes la estabilidad del mismo con indicacidn expresa de los
taludes a adoptar, en ambas margenes de la carretera, en funcion de las caracteristicas geotécnicas de
los materiales a excavar. Para ello se efectuard previamente la caracterizacion geomecanica de las
formaciones afectadas.

El coeficiente de seguridad al deslizamiento (estabilidad global) minimo a adoptar, salvo justificacion,
serd el especificado en la Guia de Cimentaciones en obras de Carreteras de 2009 del Ministerio de
Fomento.

En desmontes importantes se definiran los anchos de bermas a pie de talud e intermedias, necesarias
para asegurar una eficaz proteccion a la via frente a desprendimientos y la conservacién de los taludes.
En el caso de las bermas intermedias, tendran preferiblemente las siguientes caracteristicas:

- Procurard dividir en talud en diferentes zonas accesibles de forma independiente para los equipos
de conservacion que transiten por las mismas.

- Anchura minima de 5 6 6 m para permitir el acceso de maquinaria.

- Pendiente transversal hacia el interior del talud del 4 %.

- Pendiente longitudinal entre el 2 % y el 4 %, independientemente de la pendiente de la rasante de
la carretera.

- Contaran con cunetas revestidas de hormigdn para el encauzamiento de las aguas de escorrentia
del talud y de la propia berma.

- En caso de que sea posible, se aprovechardn contactos litoldgicos subhorizontales para su
establecimiento, ubicdndose sobre horizontes competentes. En otras circunstancias se
estableceran a intervalos relativamente regulares, empezando su cémputo desde la cota de fondo
de desmonte.

Se clasificaran los materiales procedentes de la excavacién, para su uso en la formacion de rellenos y
explanadas, de la forma indicada en la ejecucion del perfil geotécnico. Se realizaran recomendaciones
sobre el procedimiento de ejecucién, junto con la utilizacién de los materiales en la formacion de
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rellenos, y se definirdn los coeficientes de paso (en coordinacidn con el anejo de Geologia y
Procedencia de Materiales y el anejo de Movimientos de Tierras del Proyecto).

En los desmontes en roca se estara a lo especificado en el articulo 322 del PG-3 y se definiran los
correspondientes procedimientos de voladura, indicando expresamente la necesidad de hacer
precorte y su justificacion.

Ademas, se tendran en cuenta las cuestiones relacionadas con:
- Capacidad de soporte del fondo.
- Drenaje superficial y subterraneo.

- Interaccidn con las laderas aledaias, presentando especial atencidn a los paleodeslizamientos y otros
fenémenos similares.

- Transicion con los rellenos aledafios.

Se preparara un cuadro resumen de todos y cada uno de los desmontes con los taludes recomendados
en ambas margenes, las posibles medidas a tomar para asegurar su estabilidad y conservacién, la
capacidad de soporte del fondo de la excavacion y la previsible utilizacién de los materiales excavados.

7.6.4.3. Rellenos

Se fijaran, a la vista de las caracteristicas geotécnicas de los terrenos atravesados por la traza, y del
material para la construccidn de rellenos, los taludes recomendados, adoptando siempre valores
conservadores compatibles con la minima afeccidn al entorno de las obras. Salvo casos excepcionales,
debidamente justificados, las pautas bdsicas seran las siguientes:

Se estudiara la forma de ejecucidn, teniendo en cuenta tanto las caracteristicas de los materiales que
se obtendran de los desmontes y préstamos como la forma de excavacién. En caso de aparicién de
roca en los desmontes del trazado que pudiera emplearse en la construccion de pedraplenes

, se indicara su idoneidad para este uso, la forma de ejecutarlos y el tamafio de la fragmentacion de la
roca. Se analizaran, en aquellos rellenos cimentados sobre terrenos blandos y en los rellenos de altura
superior a 10 m, los asientos previsibles y el tiempo necesario para alcanzar un determinado
porcentaje de consolidacidon compatible con que no se produzcan daios en el firme. Se estudiaran las
medidas a adoptar para acelerar y/o disminuir los asientos. Se analizaran aquellos rellenos a media
ladera en los que la naturaleza del cimiento y/o la pendiente transversal del terreno recomiende la
adopcion de medidas especiales, con indicacion razonada de aquellas que se adopten. El proyecto de
la cimentacién de cada relleno debe tener una justificacion expresa de la estabilidad global de la obra.

El coeficiente de seguridad al deslizamiento del conjunto relleno-terreno (estabilidad global) minimo
a adoptar, salvo justificacion, sera el especificado en la Guia de Cimentaciones en obras de Carreteras
de 2009 del Ministerio de Fomento.

Se establecera un cuadro resumen con referencia al eje de la traza de todos y cada uno de los rellenos,
especificando su tipologia e incluyendo los taludes recomendados, asi como las medidas especiales a
adoptar.

7.6.4.4. Cimentacion de Estructuras

Realizado el estudio geotécnico del tramo, en el que se habran descrito los trabajos de reconocimiento
realizados, y se habran recopilado los resultados obtenidos, se estudiaran por separado cada una de

Calle Orense n° 60
28020 Madrid 33

Laautenticidad de este documento se puede comprob;
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



Area de Proyectos y Construccion
Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion de Carreteras
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONSEJERIA DE TRANSPORTES

E INFRAESTRUCTURAS

las estructuras proyectadas, analizando los resultados de su estudio geotécnico y concluyendo sobre
el tipo de cimentacion mas adecuado. Para ello se contemplardn las prescripciones recogidas en la
“Guia de Cimentaciones en Obras de Carretera” de la Direccién General de Carreteras del Ministerio
de Fomento (2009).

Para cada estructura, se indicara su tipologia, ubicacién, orden de magnitud de la carga que va a
transmitir al cimiento de cada pila o estribo, y los asientos diferenciales que la estructura podra
admitir.

Asimismo, se realizard, para cada estructura, una plantay un perfil geotécnico, a escala adecuada, para
representar el corte completo del terreno en el que se apoye, y se representara la situacion de
sondeos, calicatas, ensayos de penetracidon dindmica y cualquier otro reconocimiento realizado, tanto
en planta como en alzado.

En cada perfil se incluirdn los distintos estratos u horizontes litolégicos atravesados, indicando su
espesor y caracteristicas geotécnicas, resistencia y compresibilidad.

Los planos del Proyecto deberan incluir los datos precisos para definir con exactitud la ubicacién del
plano de cimentacidn, de los estribos y pilas de cada estructura proyectada, asi como las dimensiones
y posicion de la cimentacion propiamente dicha, y la definicién de los taludes de la excavacién.

En el caso de cimentaciones en laderas con pendientes acusadas, en lugares con dificultades de acceso
o de cimentaciones que puedan afectar a otras construcciones, ademas se debera:

- Realizar planos de detalle de la excavacidn de las cimentaciones y definir los elementos de
sostenimiento necesarios.

- Disefar y definir en planos los caminos de acceso de la maquinaria, sus eventuales
plataformas de trabajo y fases constructivas.

Estos planos permitirdn definir completamente las expropiaciones y ocupaciones temporales que
deban realizarse en el proyecto.

7.7. CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA

El estudio climatoldgico de la zona objeto del Proyecto tiene por finalidad conocer las condiciones
climaticas e hidroldgicas del entorno afectado por las obras. El estudio climatoldgico se orientard a la
definicion de los principales rasgos climaticos de la zona. Basandose en ellos se establecera la
incidencia que tendra el clima en la obra, mediante el calculo de los coeficientes medios de
aprovechamiento de dias laborables para la realizacién de las principales unidades de obra. Este
estudio debera servir de apoyo al disefio de la solucién a adoptar y a la definicién del plan de obra del
Proyecto.

El estudio hidrolégico tiene por finalidad, previo analisis del régimen de precipitaciones y del resto de
las caracteristicas hidrolégicas de la zona objeto del Proyecto, determinar los caudales generados en
las cuencas interceptadas por la traza.
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7.7.1. CLIMATOLOGIA
7.7.1.1. Datos de partida

Se consultaran las publicaciones existentes, tanto del Ministerio de Fomento como de la Agencia
Estatal de Meteorologia (AEMET.), o cualquier otro organismo, en lo referente a los datos climaticos
de la zona. En el caso de que la obra esté situada en un lugar donde algunos de los datos recogidos en
dichas publicaciones no sean representativos por estar basados en estaciones climatoldgicas alejadas
de la traza, se elaborara un estudio especifico partiendo de los datos disponibles en AEMET. Sera
preceptiva la incorporacion de los datos originales suministrados, asi como el proceso seguido para su
seleccidn, en el que se tendrdn en cuenta condiciones de proximidad a la traza, nimero de afios con
datos completos y altitud de la estacién de registro. Se elaborara un cuadro resumen con las estaciones
seleccionadas, con indicacién expresa del cédigo de identificacidn, cuenca hidrografica en la que se
localiza, tipo de estacion (pluviométrica, termopluviométrica, etcétera), nombre, coordenadas, altitud,
numero de afos con datos y nimero de aiios con datos completos. Ademas, sobre un plano a escala
adecuada, se reflejara la posicién de dichas estaciones, indicando su nombre y cddigo, asi como la traza
objeto del Proyecto.

7.7.1.2. Contenidos minimos

El estudio se estructurara en tres apartados:
- Obtencion, mediante estudio estadistico, de las principales variables climaticas.
- Clasificacién e indices climaticos.

- Determinacion del nimero de dias aprovechables en la ejecucion de las obras. Dentro del apartado
de las variables climaticas, se obtendran las siguientes:

precipitacién media mensual y anual;

precipitacion mdxima en 24 horas (por meses y anual);
precipitacion maxima mensual;

numero de dias de lluvia;

numero de dias de nieve;

numero de dias de granizo;

numero de dias de tormenta;

numero de dias de niebla;

numero de dias de rocio;

numero de dias de escarcha;

temperatura media mensual y anual;

temperatura media de las minimas (mensual y anual);
temperatura media de las maximas (mensual y anual);
temperatura minima absoluta (mensual y anual);
temperatura maxima absoluta (mensual y anual);
oscilacion de las temperaturas extremas medias mensuales;
oscilacion verano-invierno de las temperaturas medias;
oscilacion maxima de las temperaturas;

humedad media relativa;

evaporacién media diaria;

numero medio anual de dias de sol;

NN N N N N N N N N N N N NN
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v" numero medio anual de dias despejados;
v" numero medio de dias con heladas;
v" andlisis de los vientos dominantes (direccidn, recorrido, velocidad, etcétera).

Siempre que sea posible se presentardn los resultados en forma de graficos con la especificacion de
los valores mas representativos. En el apartado de clasificacion e indices climaticos, se obtendran los
usuales (Aridez de Martonne, termo-pluviométrico de Dantin-Revenga, pluviosidad de Lang,
clasificaciones agroclimaticas de Képpen o Papadakis, etcétera) que hacen referencia a la influencia
del clima sobre la vegetacién y los cultivos. Se incorporaran los diagramas ombrotérmicos de Walter-
Gaussen, de cada una de las estaciones seleccionadas, donde queden reflejados los periodos secos y
himedos a lo largo del afio.

7.7.2. HIDROLOGIA

El apartado de hidrologia incluird una descripcién general de la hidrologia de la zona, sobre la base de
los datos disponibles de la geologia y las visitas realizadas a la traza, con especificacidn de los cursos
de agua atravesados, surgencias, manantiales, rias, marismas, pozos, etcétera, localizados en el dmbito
del proyecto y que afecten directa o indirectamente a la traza. Esta descripcion servird de base para
estimar los estudios que se desarrollardn posteriormente y los datos necesarios a recopilar para ello.

7.7.2.1. Datos de partida

Ademas de los datos pluviométricos de la Agencia Estatal de Meteorologia, que deberan tener el
mismo tratamiento descrito para los datos climatoldgicos, se deberan mantener los contactos
necesarios con los organismos afectados (Confederaciones Hidrograficas o administracion hidraulica
competente, Costas, Organismos auténomos regentes de Trasvases, Puertos, etcétera) para recabar
la informacién disponible (aforos de cursos de agua, zonas inundables, deslinde de dominio publico
hidraulico o maritimo-terrestre, carreras de mareas, etcétera), asi como los condicionantes que
afectaran en el disefio posterior de las obras de drenaje necesarias o interferencias con otros proyectos
en desarrollo.

7.7.2.2. Contenido

El objetivo fundamental de los trabajos de hidrologia es garantizar la continuidad de los cauces
naturales interceptados por la carretera, mediante su eventual acondicionamiento y la construccion
de obras de drenaje transversal o puentes. Con cardcter general, se determinaran los caudales de
referencia de los cauces interceptados a partir de la informacién sobre caudales maximos asociados a
distintos periodos de retorno que, en su caso, pueda tener la Administracién Hidraulica. En especial,
se tendrd en cuenta la informacion de los Mapas de Caudales Maximos elaborados por las
Confederaciones Hidrograficas y el Cedex. En caso de no disponer de la informacidon de caudales
aludida en el parrafo anterior, o en el caso de que las circunstancias lo aconsejen, se debera realizar
un estudio hidroldgico especifico. En el caso de cuencas pequefias, con superficie menor a cincuenta
kildmetros cuadrados (50 km2) se podra aplicar el método hidrometeoroldgico. Para cuencas mayores,
el método de célculo deberd basarse principalmente en el andlisis estadistico de los datos de caudal
medidos en las estaciones de aforos proximas a la zona de estudio, bien mediante la estimacion directa
del caudal de referencia si la estacidén esta cercana, bien para la calibracién de los posibles métodos
hidrometeorolégicos que se empleen. En todo caso, no es aconsejable el empleo del método
hidrometeoroldgico para cuencas con mas de quinientos kildmetros cuadrados (500 km2).
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7.7.2.2.1. Estudio de las precipitaciones maximas previsibles

Se calcularan las precipitaciones maximas previsibles en 24 horas para periodos de retorno de 2, 5, 10,
25, 50, 100 y 500. Para ello se empleara la publicacion “Mapa para el célculo de maximas
precipitaciones diarias en la Espafia peninsular”, editada por el

Ministerio de Fomento. Como contraste, se estudiaran los datos sobre precipitaciones maximas diarias
en las estaciones pluviométricas seleccionadas. Se generaran series de precipitaciones maximas en 24
horas, con indicacion del afio y mes de ocurrencia, sobre las que se ajustaran las distribuciones de
probabilidad de Gumbel y SQRT-ETmax. Se representara graficamente en papel de probabilidad las
funciones de distribucién de Gumbel y SQRT-ETmax junto con los datos de la muestra y se realizaran
test estadisticos, con el objetivo de comprobar la bondad del ajuste. Se asignara la precipitacion de
calculo desde las estaciones pluviométricas seleccionadas a las cuencas en que se emplee el método
hidrometeoroldgico, justificdandose el método empleado (media aritmética, isohietas, poligonos de
Thiessen, etc.).

Se realizara un cuadro resumen con las precipitaciones maximas diarias adoptadas para las distintas
cuencas del proyecto en que se emplee el método hidrometeorolégico, en funcién de los periodos de
retorno considerados, justificandose adecuadamente los valores finalmente adoptados en el calculo.

7.7.2.2.2. Estudio de cuencas por el método hidrometeoroldgico

Se delimitaran las distintas cuencas vertientes a la traza sobre planos a escala 1:1.000 y 1:5.000; las
cuencas que por su superficie no se observasen a estas escalas se deberdn estudiar a escalas menores.
Estos planos dispondran de la toponimia y curvas de nivel suficientes para apreciar el correcto trazado
de las divisorias. De cada cuenca se obtendran las caracteristicas fisicas necesarias para el calculo de
los caudales en ella generados, realizandose los cuadros resimenes necesarios donde se especifiquen,
al menos, las siguientes caracteristicas de cada cuenca:

- Nomenclatura.

- Obra de drenaje prevista.

- Superficie de la cuenca hasta el punto de cruce con la traza.

- Longitud de la cuenca siguiendo el recorrido posible de la escorrentia.

- Desnivel entre la cabecera de la cuenca y el punto de incidencia en la traza.
- Pendiente media resultante.

- Umbral de escorrentia, en funcién del uso de la tierra, la pendiente, las caracteristicas hidroldgicas y
el tipo de suelo.

7.7.2.2.3. Calculo de los caudales por el método hidrometeoroldgico

Para el célculo de los caudales generados por las cuencas se seguiran las recomendaciones de la
vigente Instruccién de Carreteras 5.2-IC, asi como el resto de las publicaciones especificas para el
calculo de caudales maximos en cuencas naturales, métodos y aplicaciones informaticas sancionadas
por el Cedex y las Confederaciones Hidrograficas. En caso de utilizar aplicaciones informaticas, se
deberd incluir un resumen del procedimiento de célculo realizado por la aplicacion, asi como una
descripcién y andlisis de los parametros empleados en el proceso. Una vez calculados los caudales de
las distintas cuencas se elaborara un cuadro resumen con la especificacion de:
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- Nombre de la cuenca.

- Obra de drenaje prevista.

- Area de la cuenca.

- Tiempo de concentracion.

- Coeficiente de uniformidad de la cuenca.

- Intensidad media diaria de precipitacion en mm/h para los periodos de retorno considerados.
- Factor de torrencialidad.

- Intensidad media de precipitacién del aguacero de calculo en mm/h para los periodos de retorno
considerados.

- Umbral de escorrentia en condiciones medias de humedad y coeficientes correctores.
- Coeficiente de escorrentia medio de la cuenca para los periodos de retorno considerados.
- Caudales para periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 afos.

7.7.2.2.4. Otros estudios necesarios

En funcidn de las caracteristicas particulares de la traza, serdn necesarios estudios o especificacion de
datos particulares de carreras de mareas, caudales de aliviaderos en presas, niveles de agua en
embalses, aforos de rios y estimacion de caudales maximos en ellos, aforos de manantiales y
surgencias, etcétera, que se deberan llevar a cabo de acuerdo con las especificaciones del Director y
los criterios y condiciones que impongan las Administraciones hidraulicas afectadas y los demds
organismos competentes. Una vez completado el anejo se remitirda una copia del mismo a la
Administracion hidraulica afectada por la traza para recabar su aprobacién al estudio y el informe de
las obras de drenaje previstas sobre cauces publicos.

7.8. TRAFICO

7.8.1. ANALISIS DE TRAFICO

Se recopilaran todos los estudios de trafico existentes. Si la Direccion del Proyecto no considerase
adecuados los estudios recogidos debido, bien a su antigliedad, bien a que se estime que no estan
correctamente realizados, o que no contengan el detalle necesario para el disefio de los distintos
elementos del proyecto, se procedera a hacer un nuevo estudio con la recogida de informacién
necesaria.

7.8.1.1. Datos de partida

Se obtendran los registros correspondientes a las estaciones de aforo de la Red de Carreteras de la
Comunidad de Madrid, asi como de las pertenecientes a otras administraciones, situadas en el entorno
del tramo objeto del Proyecto. La situacion de las estaciones seleccionadas se indicard en un plano o
croquis en tamafio A-3, en el que se reflejaran también las distintas carreteras interceptadas,
incluyendo su denominacién y las poblaciones que unen entre si.

En caso de no ser suficientes los datos anteriores o estimarse oportuno que se complementen o
ratifiguen con nuevos registros o mediciones concretas ya sean manuales o mediante métodos
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automaticos el consultor obtendra mediante aforos (manuales o automaticos) las caracteristicas del
trafico de las vias interceptadas o aledafias, con objeto de justificar y disefiar correctamente las
intersecciones y enlaces correspondientes.

Se disefiard una campafia de aforos que debera ser aprobada por la Direccién del Proyecto.

7.8.1.2. Calculo de la I.M.D. en el afio actual

A la vista de los datos basicos anteriores, y si la longitud o caracteristicas del tramo asi lo aconsejaran,
se dividira éste en varios subtramos, seleccionando para cada uno de ellos una estacion de aforo
representativa del mismo, en funcidn de su proximidad, o de su mayor serie de registros de datos
disponibles. Para cada una de las estaciones seleccionadas se representara graficamente la evolucién
histérica (eje de abscisas) de su I.M.D. (eje de ordenadas).

El calculo de la I.M.D. correspondiente al aiio actual se hara, para cada uno de los tramos obtenidos,
partiendo de los registros de datos de su estacidn representativa y aplicando las tasas de crecimiento
interanual deducidas de los ultimos estudios del corredor en el que se integra. Para cada uno de estos
tramos se realizara una estimacion de trafico de vehiculos pesados. Estos valores podran matizarse si
se dispone de estudios concretos relativos a tramos adyacentes que puedan considerarse
representativos o del corredor en el que se integra el tramo objeto de estudio.

7.8.1.3. Prevision de la demanda futura

La prognosis de trafico se realizara de la siguiente manera:

- Ao horizonte: veinte (20) anos después de la fecha prevista para la entrada en servicio de la
carretera.

- Crecimiento medio anual: se calculara la I.M.D. en el afio horizonte con tasas de crecimiento anual
del O (crecimiento nulo); 1,5; 2,5;y 3,5 %.

- Induccién prevista por el estudio.
- Captacion: la que resulte del estudio.
- Hora de proyecto del afio horizonte: se adoptara la hora cien (100).

Los resultados se recogeran en un cuadro resumen, en el que se indicara, para cada tramo y para cada
una de las hipétesis de crecimiento medio anual anteriormente enumeradas, la I.M.D. correspondiente
a cada afio hasta el afio horizonte. Se resaltaran especialmente los valores correspondientes a los afios
10 y 20 desde la entrada en servicio de la carretera. Se justificard (en funcién de los crecimientos
pasados del trafico en el corredor y de la tendencia actual, de las perspectivas de crecimiento futuro,
de los estudios de induccidn y captacion de trafico, etc.) la intensidad del trafico finalmente adoptada
para la hora de proyecto en el aiio horizonte en cada una de los elementos caracteristicas del Proyecto.

7.8.1.4. Capacidad y niveles de servicio (en proyectos de nueva seccion)

Para cada uno de los subtramos individualizados en el andlisis del trafico, se realizara un estudio de
capacidad y niveles de servicio a lo largo de la vida del proyecto en la hora de proyecto considerada y
con el crecimiento, induccidn y captacion del trafico adoptados, siguiendo los criterios del Manual de
Capacidad de Carreteras (2010). Se considerara justificacidn suficiente de las caracteristicas generales
de la seccidn transversal (no de las caracteristicas de detalle, carriles adicionales en rampa o pendiente,
etc.), el que éstas se hayan definido en un estudio de carreteras debidamente aprobado.
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7.8.1.5. Secciones y elementos especiales (en proyectos de nueva seccion)

Serdn objeto de estudio independiente, desde el punto de vista de la capacidad de cada tramo,
aquellos segmentos de caracteristicas geométricas especiales susceptibles de tratamientos
individualizados para la mejora de la circulacion:

- Rampas y pendientes pronunciadas: necesidad de carriles adicionales;

- Nudos: carriles y cunas de cambio de velocidad, trenzados, lazos y ramales, carriles centrales de
giro a la izquierda, glorietas, etc.

- Vias colectoras o vias de servicio.

7.9. TRAZADO GEOMETRICO

Para el encaje del trazado geométrico se realizardn cuantos tanteos sean necesarios, en el perfil
longitudinal y en planta, para optimizar el trazado con respecto a los diversos condicionantes de tipo
geomeétrico, geotécnico, de movimiento de tierras, drenaje, ambientales, etcétera. Como resultado de
los mencionados tanteos, se justificara con detalle el trazado éptimo seleccionado.

La definicion del trazado incluira los siguientes datos generales:
- Radios en planta, mdximos y minimos;

- Parametros de clotoide, maximos y minimos;

- Pendientes y rampas, maximos y minimos;

- Parametros de acuerdo vertical, maximos y minimos;

- Andlisis de visibilidad;

- Secciones transversales tipo;

- Galibos;

- Definicidn de sobreanchos y peraltes;

- Tipologia de enlaces e intersecciones (previo analisis técnico y econdmico de las alternativas que
conduzcan a la seleccién de la mejor solucidon entre las estudiadas).

En la definicidn de alineaciones y rasantes, los datos deberan aparecer con la maxima precisién posible,
qgue no podra ser inferior en ningln caso a una cienmilésima parte de unidad, con el fin de que, si es
necesario rehacer el calculo, o modificar ligeramente el trazado o la forma de definicion de sus
elementos, se introduzcan los minimos errores posibles. Para las coordenadas de los puntos
equidistantes en planta y las cotas de los puntos equidistantes del perfil longitudinal, asi como los
datos de replanteo, se redondeardn las distancias, cotas y coordenadas a milimetros, y los angulos a
segundos centesimales.

7.9.1. TRAZADO EN PLANTA

7.9.1.1. Estado de alineaciones

Se incluira la definicion correspondiente a los elementos de trazado en planta, para lo cual se tomara
como punto de partida el origen del proyecto, al que se le podra asignar una Distancia al Origen (D.0O.)
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arbitraria, que a su vez se vera aumentada con las longitudes de los distintos elementos del trazado,
determinando asi las D.O. crecientes del mismo.

Se utilizaran Unicamente tres tipos de elementos:
- Alineacion recta;

- Alineacion circular;

- Curva de transicion tipo clotoide.

7.9.1.2. Definicién en planta cada 20 m

Se definiran las coordenadas de los puntos del trazado en planta cada 20 m sobre el eje, asi como las
de todos los puntos singulares del estado de alineaciones:

- En las alineaciones rectas, se definiran las coordenadas cartesianas (X,Y) de cada punto, y el azimut
de la recta;

- Enlas alineaciones circulares, se definirdn las coordenadas cartesianas (X,Y) y el azimut de cada punto,
asi como el radio de la circunferencia;

- En las curvas de transicidn tipo clotoide se definiran las coordenadas cartesianas (X,Y), el azimut (Az)
y el radio de curvatura (R) en cada punto, asi como el parametro de la clotoide.

7.9.2. TRAZADO EN ALZADO

7.9.2.1. Estado de rasantes

Se incluird la definicién correspondiente a los elementos de trazado en alzado, partiendo del origen
del proyecto, cuya D.O. se habra establecido al definir el trazado en planta.

Se utilizaran unicamente dos tipos de elementos:
- Rasantes de inclinacion uniforme (rectas).
- Curvas de acuerdo vertical (pardbolas de 22 grado).

7.9.2.2. Definicién de puntos en alzado cada 20 m

Se definirdn las cotas de los puntos del trazado en alzado cada 20 m sobre el eje, asi como las de todos
los puntos singulares del estado de rasantes. El listado incluird la D.O. de cada punto, su cota y la
inclinacion de la rasante correspondiente, con su signo (positivo para las rampas, negativo para las
pendientes).

7.9.3. ESTUDIO DE VISIBILIDAD

Se realizarad un estudio de visibilidad del trazado, determinando los retranqueos de obstaculos y los
parametros geométricos minimos que proporcionen una visibilidad superior a la distancia de parada.
Se analizaran, en su caso, las zonas donde no pueda cumplirse lo indicado anteriormente, adoptando
las medidas complementarias necesarias para mantener la seguridad vial.

7.9.4. SECCIONES TRANSVERSALES TIPO

Se incluird la descripcién y representacién de todas las secciones tipo de los diversos viales
proyectados, incluyéndose las dimensiones de sus elementos. En el caso de secciones tipo con
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previsién de ampliacion del numero de carriles se analizara la situacién futura, por si ésta pudiera
condicionar la inicialmente proyectada.

7.9.5. INTERSECCIONES, ENLACES Y VIAS DE SERVICIO

La definicion geométrica del trazado de intersecciones, enlaces o vias de servicio se hara de la misma
forma en que se ha descrito en los apartados anteriores. A tales efectos, se individualizaran tantos ejes
como sean necesarios para definir perfectamente las obras proyectadas, y cada uno de ellos serd
objeto de un estudio por separado, definiendo sus distintos elementos de trazado, tanto en planta
como en alzado, y las coordenadas de los puntos equidistantes, de la misma forma que si del eje
principal se tratase. Asimismo, se definirdn con exactitud los puntos de interseccidn de los distintos
ejes que concurren en una interseccién o enlace, con objeto de facilitar el replanteo de los mismos. En
especial se determinaran las longitudes y puntos singulares de los carriles de cambio de velocidad.

Para el estudio en planta de los nudos y la definicién de los peraltes, se preparara un plano de planta
a escala 1:500, como minimo, en el que se definan las coordenadas de los puntos singulares de las
mismas, los correspondientes radios y acuerdos, los anchos de carriles y sobreanchos, en su caso, asi
como los peraltes de cada uno de los ramales. Cuando el radio de las alineaciones curvas sea inferior
a 150 m, o el parametro de los acuerdos verticales sea inferior a 1.000 m, la definicidn de los puntos
equidistantes del eje se hard cada diez (10) metros.

7.9.6. PERFILES TRANSVERSALES

Se incluiran perfiles transversales, al menos cada 20 m, de cada uno de los viales proyectados. Se
tendrd en cuenta la proximidad entre viales cuyas explanaciones puedan interferirse, asi como la
existencia de estructuras.

7.10. MOVIMIENTO DE TIERRAS

7.10.1. CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES

Atendiendo a los resultados de la campafia de reconocimiento geotécnico de los terrenos, se
clasificaran los materiales procedentes de las excavaciones de la traza segin su mayor o menor
facilidad para ser removidos y su aptitud para formar rellenos. Esta clasificacion se reflejara tanto en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares como en el Presupuesto, que incluiran la definicién
precisa de las distintas unidades de obra que integren el capitulo de explanaciones, sus precios
correspondientes y los presupuestos parciales a que den lugar.

7.10.2. COMPENSACION DE LAS EXPLANACIONES

Del estudio geotécnico se deduciran los volimenes de desmonte que deben ser llevados a vertedero
por no reunir el material las condiciones necesarias para la construccion de rellenos y el volumen de
material de préstamo necesario para conseguir la explanada tipo de proyecto (a colocar sobre el fondo
de excavacion en desmontes o en la capa de coronacidn de rellenos). Se estudiara en primer lugar la
posibilidad de efectuar compensaciones transversales en el caso de que existan tramos cuya seccion
transversal discurra con perfiles a media ladera.

Se procederd a realizar un estudio de compensacion longitudinal, empleando el método del diagrama
de masas.
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7.10.3. PRESTAMOS Y VERTEDEROS

Cuando las caracteristicas del proyecto obliguen a la descompensacion de las tierras, o existan
materiales en los desmontes del proyecto que no sean econémica o técnicamente viables para la
construccion de la carretera, se debera estudiar y proponer (en coordinacidn con el anejo de Geologia
y Procedencia de Materiales) los préstamos y vertederos que sean necesarios para satisfacer las
necesidades de la obra, en funcién de las caracteristicas de los materiales, las reservas y las distancias
de transporte.

7.10.4. RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

El anejo de movimientos de tierras debe contar con un cuadro resumen donde se especifique:

- El volumen de nucleo/cimiento de relleno necesario, desglosando por materiales utilizados (suelos
marginales debidamente tratados, tolerables, adecuados o seleccionados, todo-uno, pedraplén), y
distinguiendo también su origen (desmontes de la traza y/o préstamos, compensacién transversal). Se
indicaran las distancias medias de transporte estimadas diferenciando por tipo de material, origen y
destino, y los coeficientes de paso adoptados.

- Volumen de materiales para la coronacién de la explanada y las cuiias de transicién en estructuras,
desglosando por materiales utilizados (suelos tolerables, adecuados o seleccionados; suelos
estabilizados; etc.), distinguiendo también su origen (desmontes de la traza y/o préstamos). Se
indicaran las distancias medias de transporte estimadas diferenciando por tipo de material, origen y
destino, y los coeficientes de paso.

- Volumen de excavaciones en desmontes, distinguiendo si es preciso la forma de extraccién (medios
mecanicos con o sin ripado, voladura) y los materiales que previsiblemente se obtendran (suelos
marginales, tolerables, adecuados o seleccionados; todo-uno; pedraplén; materiales inadecuados), y
distinguiendo su destino (compensacidn transversal, formacion de rellenos, cufias de transicion de
estructuras, capas de coronacién de explanadas o vertedero).

- Volumen de tierra vegetal y eventuales saneos para las cimentaciones de rellenos y estructuras,
indicando la parte que podrd ser empleada en las labores de revegetacion, y la parte que sera llevada
a vertedero. Se debe indicar la distancia media de transporte a vertedero, y los coeficientes de paso
adoptados.

- Volumen de material procedente de préstamos, desglosando por material a extraer (suelos
tolerables, adecuados o seleccionados; todo-uno o pedraplén) y origen (diferentes préstamos
estudiados en fase de proyecto). También se indicara el destino de los materiales (rellenos, explanada,
cuiias de transicidn) y las distancias medias de transporte previstas.

- Volumen de material a vertedero, indicando su origen (materiales inadecuados, suelos marginales o
sobrantes de la excavacidon de desmontes; tierra vegetal o saneos de cimentacién) y su destino
(vertederos estudiados en el proyecto). Se indicara también la distancia media de transporte a
vertedero.

- Verificacion de la existencia de balance nulo en el conjunto del movimiento de tierras (material
excavado/préstamo vs. Material vertido/llevado a vertedero), considerando los coeficientes de paso
correspondientes.
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Dentro de cada uno de los apartados anteriores, a su vez es aconsejable desglosar las mediciones
correspondientes al tronco, los viales de los nudos, las vias de servicio, a las reposiciones de caminos,
etc.

7.10.5. JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL CAPITULO DE EXPLANACIONES

Las conclusiones del estudio de compensacién de volimenes del movimiento de tierras, se reflejaran
en el Anejo de justificacion de precios y en los documentos contractuales del Proyecto, incluso en el
caso de que se fije un precio Unico para la excavacidon en desmonte (sin diferenciacion de ningun tipo),
combinado con un precio Unico de relleno (cualquiera que sea su procedencia), modelo que sera el
normalmente utilizado, salvo justificacion expresa en contrario. En el caso de que sea necesario
establecer matizaciones, tales como distinguir varios tipos de terrenos en desmonte, varias
procedencias de materiales en el relleno, o incluso varias distancias de transporte (introduciendo el
concepto de unidad de transporte adicional por encima de una distancia), debera ser objeto de una
detallada definicidon contractual en el Proyecto.

7.11. FIRMES Y PAVIMENTOS

Para el proyecto de las estructuras de firme y de explanada en el tronco principal, intersecciones y
enlaces se obtendran, en primer lugar, los factores de dimensionamiento: trafico pesado y materiales
disponibles para las secciones de firme/explanada. La categoria de trafico pesado se determinara en
funcién de la intensidad media diaria de vehiculos pesados (IMDp) en el carril de proyecto, para el afio
de puesta en servicio, en cada uno de los subtramos diferenciados en el Estudio de Trafico. Las
caracteristicas de la cimentacion de la explanada se obtendran de las conclusiones expuestas en el
Estudio Geotécnico del corredor, para cada subtramo diferenciando, en funcién del tipo de material
de fondo de desmonte o de coronacidon del relleno y de su capacidad portante (C.B.R.), segun los
criterios de clasificacién del PG3 y de la Instruccion 6.1 IC “Secciones de firme”.

Los datos sobre la disponibilidad y las caracteristicas de los materiales para las secciones de explanada
y de firme seran extraidos de la informacién especifica y detallada incluida en el anejo de Geologia 'y
de Procedencia de Materiales del Proyecto. Establecidos los factores de dimensionamiento, se hara un
estudio conjunto de la explanada y firme, siguiendo las recomendaciones de la Instruccién 6.1-IC
"Secciones de firme" y 6.3-IC “Rehabilitaciones de firmes”.

7.12. DRENAIJE

Se realizard el cdlculo y la justificacion de los elementos de drenaje de la plataforma y margenes de la
carretera (drenaje longitudinal), tanto superficiales como subterraneos, y del drenaje transversal de
los cauces naturales interceptados por la carretera. También se realizard la comprobacion, en su caso,
de los elementos de drenaje ya existentes.

Para el dimensionamiento del sistema hidraulico de drenaje se seguiran las especificaciones
contenidas en la Instruccion 5.2-IC "Drenaje superficial" y en la Orden Circular 17/03 de
“Recomendaciones para el proyecto y construccion del drenaje subterraneo en obras de carretera”.

El anejo de Drenaje debe contener un resumen con los condicionantes que afectan a la definicion del
drenaje:

Calle Orense n° 60
28020 Madrid 44

Laautenticidad de este documento se puede comprob;
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



Area de Proyectos y Construccion
Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion de Carreteras
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONSEJERIA DE TRANSPORTES

E INFRAESTRUCTURAS

- Criterios especificos de las Confederaciones Hidrograficas o las administraciones hidraulicas
competentes.

- Condiciones hidrogeoldgicas.

- Condiciones medioambientales (estudio de impacto ambiental y DIA).

- Facilidad de la conservacion y el mantenimiento.

- Otros condicionantes.

7.12.1. CALCULO DE CAUDALES

La obtencién de los caudales del drenaje transversal (los cauces naturales interceptados por la
carretera) se habra realizado y justificado previamente en el anejo de Climatologia e Hidrologia. A estos
caudales se debe incorporar el estudio de los caudales del drenaje de la plataforma y margenes de la
carretera, y de las superficies vertientes hacia ellos, que se recogerdn en el anejo de Drenaje del
Proyecto. El cdlculo de los caudales se realizara segln la metodologia expuesta en la instruccién 5.2-
IC. Los periodos de retorno utilizados en el calculo de caudales serdn los minimos especificados en la
instruccién 5.2 IC en funcidn del tipo de elemento de drenaje, salvo que la Confederacion Hidrografica
u Administracion Hidrdulica competente requiera otros mas exigentes.

Para la comprobaciéon de las condiciones de desaglie de una obra de drenaje transversal donde haya
posibilidad de dafios catastréficos, o para la comprobacion de la erosién fluvial en apoyos de puentes,
el periodo de retorno a adoptar serd de 500 afos, salvo que la Confederacidn Hidrografica u
Administracion Hidrdulica competente exija un valor mds elevado.

7.12.2. DRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MARGENES (LONGITUDINAL)

El drenaje de la plataforma y margenes de la carretera comprende la recogida, conduccion y desagiie
de los caudales procedentes de la escorrentia superficial de los mismos y de sus zonas aledafias
vertientes. Se consideraran elementos de la plataforma y margenes de la carretera:

- Maedianas;

- Superficies de la plataforma pavimentadas (calzadas, arcenes);

- Superficies de la plataforma no pavimentadas (bermas, etc.);

- Taludes de desmontes;

- Espaldones de rellenos;

- Zonasinteriores de enlaces e intersecciones (isletas, lazos, etc.) o entre viales de la carretera (entre
tronco y via de servicio, etc.);

- Zonas de estacionamiento, areas de descanso, de servicio, etc.;

- Lechos de frenado;

- Estructuras, muros y tuneles.

Para definir la red de drenaje de la plataforma y mdrgenes se han de tener presentes las caracteristicas
del sistema hidroldgico de la zona, evitando en cualquier caso el vertido directo accidental de las aguas
de escorrentia de la plataforma de la carretera a los cursos de agua permanentes.

El proyecto de los elementos que forman la red de drenaje de plataforma y margenes incluye las
siguientes fases:

- Determinacion de las areas vertientes.
- Calculo de los caudales y asignacién de estos por tramos.
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- Definicion de los elementos de drenaje (cuneta, caces, bajantes, colectores, etc.) y
dimensionamiento hidraulico.

- Comprobaciones: capacidad hidrdulica; riesgo de erosién o aterramiento; continuidad
geométrica e hidraulica; no introduccidn de caudales a los elementos de drenaje subterraneo,
etc.

- Definicidn de puntos y caudales de desagiie.

Se utilizaran preferentemente dispositivos superficiales —caces y cunetas-, cuyos costes de
construccion y conservacion son inferiores a los dispositivos enterrados (sumideros, colectores). Para
el proyecto del drenaje se tendran en cuenta los criterios que se definen en la Instruccidon 5.2-IC
respecto a tipologia de elementos y caracteristicas de los mismos.

En general, se proyectaran salidas de las cunetas y caces con una distancia maxima de 500 m. Las
salidas se resolveran mediante arquetas de hormigdn con arenero, desagiies por medio de bajantes,
o bien a través de obras transversales para drenaje longitudinal (O.T.D.L.) habilitadas o colectores.
También serd admisible el vertido a una obra de drenaje transversal, mediante la arqueta
correspondiente, debiéndose analizar, en estos casos, la incidencia en la ejecucién de las obras y el
funcionamiento posterior de la obra de drenaje transversal.

Se proyectaran los detalles precisos para pasar de un tipo de dispositivo de drenaje a otro, tales como
empalmes en arquetas, partidores, etc., de forma que se asegure la continuidad de la red.

Se proyectaran cunetas de guarda en la coronacion de los taludes en los desmontes y de pie en los
espaldones de terraplenes, de manera que se proteja a estos elementos alli donde la escorrentia
superficial del terreno se dirija hacia ellos. En estas cunetas se prevera el proyecto de rampas rugosas
para el escape de la fauna pequeiia. Se intentard evitar que la carretera intercepte vaguadas en
desmonte o trinchera (vaguadas colgadas). En caso de que no sea posible, el caudal a considerar para
dimensionar los elementos de desaglie (bajante en el punto bajo de la coronacién de desmonte,
cunetas y colectores) sera similar al correspondiente a los periodos de retorno del drenaje transversal.
En las bajantes que conducen sus aguas al drenaje longitudinal de la trinchera (cuneta o colector) se
procurara:

- Que los caudales unitarios por metro de ancho no excedan de 1 m3/s.

- Que, para alturas de caida superiores a 3 m, la bajante sea escalonada, siguiendo una inclinacién mas
tendida que el talud de desmonte para crear un cuenco de recogida en cabecera que concentre la
entrada de agua a la bajante.

Se consideran singularmente probleméticas aquellas bajantes con caudales superiores a 1 m3/s o
aquellas que presenten quiebros, que seran proyectadas detalladamente.

Una vez definida la red completa de drenaje de la plataforma y mérgenes de la carretera, se elaborara
un cuadro resumen de las obras de drenaje (cunetas, tubos pasacunetas, caces, colectores
longitudinales, obras transversales de drenaje longitudinal, arquetas, etcétera), en el que se indicara
la ubicacién de cada obra (D.0O.), sus dimensiones geométricas (seccidn transversal, longitud, etcétera)
la funcidn que realiza dentro del conjunto de la red y el dimensionamiento de la misma. La seccién tipo
de las cunetas, asi como los restantes detalles de los elementos que integren el sistema de drenaje de
la plataformay margenes, se definirdn con toda exactitud en los planos del Proyecto. En el caso de que
la posicidn de cunetas, colectores y otros elementos del drenaje de la plataforma y margenes no pueda
ser deducida del replanteo de las calzadas del proyecto, los planos del proyecto definirdn los perfiles
longitudinales, plantas y cuadros de replanteo que definan geométricamente estos elementos.
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7.12.3. DRENAJE TRANSVERSAL

El objetivo del drenaje transversal es la restitucién de la continuidad de la red de drenaje natural del
terreno (vaguadas, cauces, arroyos, rios) interceptada por la carretera. Las obras de drenaje
transversal también pueden ser Utiles para la el desagle de la red de drenaje de la plataforma y
margenes de la carretera, o para el paso de la fauna o la reposicidn de servicios.

7.12.3.1. Datos de campo

Para la implantacion del drenaje transversal de la carretera debe realizarse:

- Cartografia de detalle mediante taquimetria del emplazamiento previsto de las obras de drenaje
transversal y de la vegetacidon de las riberas, asi como del cauce natural en una distancia suficiente
para su correcta modelizacidn hidraulica. También debe hacerse inventario de represas y obstaculos,
asi como de escarpes o indicios de erosion, para que puedan ser tenidos en cuenta en el disefio del
drenaje.

- Toma de datos de las obras de drenaje existentes actualmente en las inmediaciones de la carretera y
que pueden influir en el drenaje de la carretera (situacion, tipologia, caracteristicas geométricas).
Estudio especial de aquellas que, en el caso de realizarse el aprovechamiento de una carretera
existente, sean susceptibles de ser utilizadas en el drenaje del nuevo proyecto mediante rehabilitacion,
ampliacion, etc.

- En zonas urbanas y periurbanas deben inventariarse y recogerse datos del sistema de alcantarillado
de los nucleos de poblacién (sumideros, colectores, estanques de tormenta, etc.), por la incidencia que
podria tener en el proyecto del drenaje de la carretera.

7.12.3.2. Implantacidn de las ODT

La implantacion de las obras de drenaje transversal se realizara segun los criterios definidos en la
Instruccién 5.2-1C, evitando en la medida de lo posible las situaciones que se indican a continuacion:

- Apoyos heterogéneos del cuerpo de la obra;

- Salidas mediante bajadas escalonadas apoyadas en un relleno;

- Trasvase de agua de una cuenca principal a otra;

- Soleras escalonadas;

- Cambios bruscos de alineacidn, en especial en régimen rapido.

- Entradas en pozo, cuando sea conveniente que las obras de drenaje sirvan como paso de fauna.

7.12.3.3. Dimensionamiento de las ODT

El dimensionamiento hidrdulico de los elementos de drenaje transversal se realizard siguiendo los
métodos indicados en la Instruccidon 5.2-IC. En el dimensionamiento de las obras y eleccién de su
tipologia se tendran en cuenta los costes de construccidén y conservacion, evitando en lo posible obras
multicelulares por el peligro de obstruccién. En todos los casos se procurard, dentro de lo posible,
dimensionar cada obra de drenaje de manera que la seccion de control del flujo esté a la entrada de
la misma y que la altura de agua que se produce en el remanso respecto a la cota de la solera en la
entrada de la obra de drenaje sea menor de 1,2 veces el didmetro del tubo o de la altura libre (HE <
1,2 D), con el fin de evitar la posibilidad de que se produzcan dafios materiales a las propiedades
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colindantes. Este ultimo aspecto debera ser tenido en cuenta especialmente en los casos en los que el
cauce natural de la escorrentia no exista, o no esté bien definido, y quepa entonces la posibilidad de
gue no se alcance el régimen uniforme antes de la entrada del flujo en el conducto transversal
correspondiente. En estos casos, debera relacionarse la capacidad de desagtie de la seccion (Q) con la
altura de energia especifica del agua (HE) inmediatamente antes de la embocadura, que para el caso
de que se formen remansos coincidird, dada la pequena velocidad de aproximacién del agua, con el
nivel maximo que alcance la superficie libre con respecto al umbral inferior de la obra de fabrica de
desaglie. De esta manera podra dimensionarse la obra de fabrica para un determinado caudal de
calculo Q, y conocer HE, que determinara la posible existencia de dafios a terceros. Cuando los niveles
de agua a la salida de la ODT, o las caracteristicas de la ODT (pendiente, longitud, rugosidad) influyen
a los niveles de aguas arriba, la altura de agua a la entrada de la ODT deberd ser calculada
preferentemente mediante métodos basados en el andlisis de las curvas de remanso.

La comprobacién hidraulica de la ODT debe comprender:

- Cuando el caudal de proyecto es superior a 20 m3/s, o las circunstancias asi lo aconsejen, se debe
hacer un estudio hidraulico del cauce mediante modelizacidn numérica, teniendo en cuenta el riesgo
de obstruccién y haciendo las mismas comprobaciones de la superficie de inundacidn que las usuales
en el proyecto de puentes.

- El resguardo entre la ldmina de agua aguas arriba y la calzada debe ser superior a 1 m. La ODT debe
ser capaz de desaguar el caudal de proyecto, con los resguardos necesarios para tener en cuenta el
riesgo de obstruccidon y comprobandose que la velocidad media de la corriente es inferior a las
velocidades maximas admisibles indicadas en la instruccion 5.2 I.C.

- La ODT no debe entrar en carga para el caudal de proyecto.

- Se estudiara el riesgo de aterramiento y de erosidn, y se proyectaran las medidas de proteccion
necesarias.

El proyecto incluira el calculo mecéanico de las obras de drenaje transversal:

- En el caso de marcos, se abordaran el calculo de estos elementos en el anejo de Estructuras, de
conformidad con la normativa vigente.

- En el caso de tubos, cuando la normativa técnica asi lo prevea, el anejo de drenaje debe concretar su
resistencia mecanica mediante una adecuada eleccién de la clase resistente. Esta debe justificarse
mediante calculos que figuraran en el anejo de Drenaje.

En el caso de que las obras de drenaje se puedan adaptar como pasos de fauna, se tendran en cuenta
las “Prescripciones para el disefio de pasos de fauna y vallados perimetrales” editado por el antiguo
Ministerio de Medio Ambiente, asi como las condiciones indicadas en los informes de la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

7.12.3.4. Estudio de las cuencas mas importantes

Se solicitara informe a la Confederacion Hidrografica del Tajo y se realizardan cuantos estudios y
requerimientos se soliciten para la autorizacién de las actuaciones que deberd estar informada
favorablemente antes de la finalizacidn del contrato de servicios.

Se realizard un perfil transversal del cauce en la zona donde se ubicara el nuevo puente, debidamente
acotado en horizontal y en vertical, donde se refleje el cauce, segun la estimacion del dominio publico
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hidrdulico realizada en el Estudio Hidrolégico e Hidraulico y las zonas de servidumbre de uso publico
de 5 metros de anchura, asi como las zonas inundables por avenidas de periodo de retorno de al menos
100 y 500 afios, en relacion con las obras objeto de la autorizacidn. Se acotard adema3s la altura a la
que se ubicara la cara inferior de la estructura con respecto al nivel definido por la maxima crecida
extraordinaria correspondiente al periodo de retorno de 500 afios.

Se realizara un estudio particular de todos los cauces correspondientes a los cursos de agua principales
(rios, arroyos, etcétera) interceptados por la carretera, normalmente salvados por puentes o
viaductos. El estudio hidraulico se extendera por el cauce aguas arriba y aguas abajo hasta que se
pueda aceptar que las condiciones del cauce no influyen en el funcionamiento hidraulico de la obra de
drenaje, ni estd en el funcionamiento hidraulico del cauce. La obra de drenaje y el cauce se deberan
modelar incluyendo todos los puntos singulares, de cambio de seccidn, pendiente o alineacién en
planta.

En el anejo de Drenaje se incluirdn planos de la obra de drenaje y el cauce en los que se representara
la [ldmina de agua (tanto en planta como en alzado) para el caudal de proyecto y para el caudal de las
maximas avenidas ordinarias. Adema3s, se representaran los calados de régimen critico y de la energia
especifica, y el régimen de velocidades de la corriente. La eleccidn del modelo hidraulico se realizara
en funcién del riesgo de dafio catastréfico (riesgo de pérdida de vidas humanas o graves dafios
personales; afecciones a nucleos poblados o industriales), la configuracion de la zona de proyecto y el
caudal de calculo:

- Zona con riesgo de dafios catastroficos o caudal > 50 m3/s: Analisis mediante modelo en
régimen gradualmente variado en una dimensién (HEC-RAS o similar) o en dos dimensiones
(en zonas en las que el drenaje de avenidas se produzca por varias obras de drenaje o puentes
correspondientes a distintos cauces de aguas bajas, o cuando en el entorno de la obra de
drenaje o el puente se produzcan confluencias de cauces).

- Zona sin riesgo de dafios catastroficos y caudal inferior a 50 m3/s: Ademas de modelos en
régimen gradualmente variado, se acepta la metodologia simplificada propuesta por la
Instruccién 5.2 - IC.

En zonas de obras de drenaje transversal, encauzamientos o reintegracién al cauce natural de los
caudales en los que no se hayan podido evitar cambios bruscos de trazado en planta, se deberdn
calcular los calados y sobreelevaciones con modelos numéricos en dos dimensiones en régimen
variable o con otros métodos respaldados por la experimentacion.

Se definiran con exactitud la tipologia de la obra de cruce, dimensiones de la seccién transversal,
régimen hidrdulico de funcionamiento de las obras de drenaje proyectadas, sobreelevacion vy
socavacion, tanto la generalizada del cauce como la localizada en la zona de pilas y estribos.

El calculo de las socavaciones, asi como de las protecciones necesarias, se hara con la Instruccién 5.2
I.C. o con las recomendaciones del "Control de la erosidn fluvial en puentes", editadas por el anterior
M.O.P.T. Se podrdn admitir otros métodos de calculo, siempre que se justifique la adecuacién del
método. En aquellos casos en los que el estudio de socavacién revista especial importancia, puede ser
necesario contrastar los calculos de los modelos numéricos con modelos reducidos de laboratorio.
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7.12.3.5. Diseino estructuras

Tal y como recomiendan los Organismos de Cuenca se ejecutaran las estructuras tablero horizontal,
con un minimo esviaje respecto al eje del cauce, con el menor nimero de apoyos dentro del cauce y
de la zona de flujo preferente y con una orientacidn en el sentido de la corriente. Si el disefio hiciera
necesario disponer de apoyos dentro del cauce, de la zona de flujo preferente o de la zona inundable,
de acuerdo a lo dispuesto en los art. 6,7,9,14 y otros del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico
(RD 849/1986, de 11 de abril y su modificacion por RD 9/2008, de 11 de enero), se analizara el efecto
de los mismos, con especial atencion al caso en que hubiera que disponerlos de forma esviada al
sentido de la corriente.

7.12.4. DRENAJE SUBTERRANEO

El proyecto del drenaje subterraneo se llevara a cabo siguiendo las directrices de la Orden Circular
17/2003 sobre “Recomendaciones para el proyecto y construccion del drenaje subterraneo en obras
de carretera”. En especial debe evitarse en el proyecto del drenaje de la carretera que las aguas del
drenaje superficial lleguen a introducirse en los elementos del drenaje subterraneo.

Como criterios de proyecto, deben contemplarse:

- La explanada debe estar a la mayor distancia posible del nivel freatico, de acuerdo con las
especificaciones de la instruccion 6.1 IC, lo que debe estudiarse desde las primeras fases del proyecto.
Asi, en el caso de que el material de cimiento de la explanada sea un suelo seleccionado o unaroca, la
cota de coronacion de la explanada debe estar a un minimo de 60 cm sobre el nivel mas alto del
freatico; en el caso se suelos adecuados, debe aumentarse a 80 cm; para suelos tolerables, a 100 cm.
Para suelos marginales o inadecuados, a 120 cm. Para ello debe optarse siempre que sea posible por
la elevacion de la rasante, y cuando no, por el rebaje del nivel fredtico mediante drenes, capas
drenantes y geotextiles.

- Se debe evitar la penetracion de agua superficial a la explanada por infiltracién a través de la calzada,
arcenes, bermas y medianas, por lo que debe realizarse un tratamiento correcto de estos elementos
de acuerdo con los detalles y especificaciones de las Recomendaciones.

- El proyecto debe prever la evacuacidn de las aguas infiltradas en funcidn del recorrido previsible de
éstas en la seccidon transversal de la carretera, que se prevera segun las caracteristicas de la explanada
y el firme (casos F, E y S de las Recomendaciones). Se proyectaran las zanjas drenantes, drenes y
colectores en las ubicaciones en que sean necesarios de acuerdo con los detalles y especificaciones de
las Recomendaciones.

- El proyecto también debe considerar los flujos subterrdneos longitudinales al trazado de la carretera.
En especial, cuando existe una transicién de desmonte-trinchera a relleno, el desmonte tiene una
longitud de mas de 150 m y la pendiente longitudinal de la carretera es igual o superior al 3 %, se
proyectaran zanjas drenantes transversales al trazado en la zona de transicion.

- El proyecto prestara especial atencidon a los elementos de drenaje subterrdneo que resuelvan
problemas singulares (captacion de fuentes y manantiales, tuneles, rebajes del nivel freatico,
estabilizacion de taludes, etc.).
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7.12.5. DEFINICION DE LAS OBRAS DE DRENAJE EN LOS PLANOS

Los planos del Proyecto deberan incluir los datos precisos para definir con toda exactitud la ubicacidn,
orientacién, dimensiones y pendiente hidraulica de todos y cada uno de los elementos del drenaje
proyectados.

Con este objeto, deberan incluirse siempre los siguientes datos:
- Coordenadas de situacion de las arquetas y embocaduras de obras de fabrica;
- Cotas de la solera en las embocaduras de las obras de fabrica;

- Definicién geométrica de la rasante del vértice inferior de las cunetas de drenaje (pendientes, cotas
y coordenadas de los puntos singulares, etcétera), siempre que no se deduzcan directamente de los
perfiles longitudinales y secciones tipo de los viales del Proyecto;

- Definicién geométrica de la solera de los conductos subterrdneos de drenaje;

- Definicién concreta de las dimensiones geométricas, espesores de solera, recubrimientos y
especificaciones relativas a la calidad que deben cumplir los materiales a emplear en la construccién
de las distintas obras de fabrica, pesos de escollera, etcétera.

Las obras de drenaje transversal, puentes y viaductos deberan definirse sobre planos de topografia de
detalle realizada al efecto. En el caso de puentes, viaductos y grandes obras de drenaje transversal, en
la hoja de plantay alzado general de la estructura se representara los limites de la vegetacion de ribera
cartografiada, de cauce publico, de la zona inundable y de la zona de flujo preferente, asi como
cualquier otra que estime conveniente el Organismo de Cuenca correspondiente, lo que permitird
asegurar el correcto encaje de las estructuras en el cauce. Se incluirdn, también, los planos de detalle
necesarios para definir y replantear en obra los distintos elementos singulares que se proyecten (zanjas
drenantes, bajantes escalonadas, reposicion de fuentes y manantiales, encauzamientos, etcétera).

7.13. ESTRUCTURAS

7.13.1. Tipologia

En el caso de que fuera necesario algun tipo de estura, el estudio de las posibles soluciones y tipologias
estructurales se realizara basdndose en la documentacion existente, el estudio geotécnico realizado,
asi como el analisis y calculo de la estabilidad del talud objeto del proyecto y tendra en cuenta el resto
de condicionantes existentes, como el trazado de la carretera, seccién tipo, condicionantes
constructivos, econdmicos, estéticos, ambientales y de durabilidad, asi como su encaje en el entorno
y la concepcidn de cada uno de sus elementos.

Las soluciones consideradas mas idéneas serdn dibujadas detalladamente, predimensionadas y
presupuestadas para confirmar su validez. Se realizardn los croquis necesarios, a escalas pequefias
(1:500) y grandes (1:50 o 1:100), que incluyan sus elementos fundamentales y un
predimensionamiento para estudiar la viabilidad y coste aproximado de cada una de las soluciones.

Se elegira, razonadamente, la solucion final, definiéndose las formas, materiales y acabados con el
detalle preciso requerido en un proyecto de construccion, que definird por completo la estructura.

Se incluirdn todos los calculos realizados, tanto para la obra terminada como para las diversas
secuencias del procedimiento constructivo elegido. La Memoria describird todos los supuestos e
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hipétesis considerados en los calculos. Los Planos definirdn de modo completo la estructura,
incluyendo los detalles constructivos de sus componentes.

Ademas, se debe incluir:

- Los planos de excavacidn de las cimentaciones y prever los posibles elementos de sostenimiento que
sean necesarios para reducir las afecciones ocasionadas por la construccién de las cimentaciones.

- Diseiiar y definir en planos los caminos de acceso de la maquinaria, y sus eventuales plataformas de
trabajo.

- Estos planos permitiran definir completamente las expropiaciones y ocupaciones temporales que
deban incluirse en el Anejo de Expropiaciones del Proyecto.

Se debe prever, desde las primeras fases del proyecto de las estructuras, la eleccién de un pretil acorde
con el nivel de contencidn exigido en la normativa vigente.

El tablero debe tener anchura suficiente para albergar: la calzada, los arcenes, los despejes que sean
necesarios por condiciones de visibilidad, la anchura del pretil (y su anchura de trabajo), aceras y otros
elementos que sean necesarios (farolas, barandillas, semaforos, postes de banderolas y porticos de
sefializacion, etc.), para lo cual es necesaria la coordinacidon entre varios aspectos del Proyecto
(trazado, estructuras, sefializacion, balizamiento y defensas, iluminacion, etc.).

Debe también estudiarse y definirse en el proyecto de las estructuras:

- El sistema de impermeabilizacién de los tableros: Salvo justificacion en contra, la impermeabilizacion
se proyectara mediante imprimaciéon con emulsion bituminosa y posterior colocacién de una lamina
termosoldable de betun elastomero (4 mm de espesor y 6 kg/m2) armada con geotextil de 200 g/m2
y autoprotegida en superficie por una capa de granulos minerales de naturaleza silicea.

- Las juntas del tablero. Como norma general se seguiran estos criterios (siempre que no haya peligro
de sobrepasar los maximos movimientos verticales admisibles):

e Enpuentes de hormigén pretensado con menos de 60 m de longitud entre juntas, y en mixtos
con menos de 100 m, se instalaran preferentemente juntas de perfil de caucho comprimido
o0 juntas de betin modificado.

e En puente de hormigdn pretensado con longitud entre juntas de 60 a 400 m, y en mixtos de
100 a 650 m, se instalaran preferentemente juntas de perfiles de elastomero armado
(transflex o similar).

e Enpuentes con longitudes entre juntas superiores a las indicadas anteriormente se instalaran
preferentemente juntas modulares (de travesafios).

- La evacuacién de las aguas de los tableros: Como norma general, debe formarse un caz entre el borde
del arcén pavimentado y la acera o imposta. Los imbornales o sumideros de desaglie se colocaran,
como norma general, al menos antes de las juntas de dilatacién de las estructuras. En el caso de
puentes de vigas prefabricadas, se colocaran sumideros en cada pila, con independencia de la
existencia de junta de dilatacion.

- El proyectista debe decidir entre realizar el drenaje del tablero mediante imbornales con desaglie
libre, o sumideros, colectores y bajantes con desaglie controlado. La utilizacion de desagtie controlado
con bajantes es obligada:
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e En entornos donde el fuerte viento pueda causar salpicaduras sobre elementos
estructurales.

e Zonas donde la caida del agua desde el tablero pueda causar erosiones.

e Porrazones medioambientales, para impedir la contaminacion de rios o arroyos con aceites
y combustibles.

e Enentornos urbanos.

e Cuando se pasa sobre otra carretera o ferrocarril.

- Deben estudiarse con especial atencion los detalles de impermeabilizacién y drenaje de los estribos
y de las juntas de dilatacion del tablero.

- Se deben disefiar goterones en el paramento inferior de los bordes de los tableros.

El estudio de las cimentaciones ird acompafiado de la informacion geotécnica necesaria para asegurar
la correcta ejecucion de las cimentaciones, debiendo incluir en esta documentacién los sondeos
realizados. En los alzados longitudinales se dibujara el perfil del estrato en el que se incluiran las
cimentaciones.

Las Mediciones y Presupuestos incluirdan todos los datos para valorar, incluso con mediciones
auxiliares, las estructuras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares recogerda la descripcién
técnica, tanto del proyecto como de los materiales a utilizar, del procedimiento constructivo, y de los
controles en la fase de construccion. De este modo permitird, junto con los planos, resolver todos los
problemas que se presenten durante la ejecucion de la obra.

El analisis de cada estructura recogerd como minimo los siguientes aspectos:
- Analisis global del terreno en su situacion definitiva.
- Definicién y andlisis global de las fases de construccién.

- Definicion de esfuerzos y del estado tensional en cada una de las fases constructivas y en el puente
terminado, y evolucion de éstas a lo largo del tiempo.

- Analisis de proceso constructivo y su afeccién al cauce.

- Andlisis de flechas y deformaciones a lo largo del tiempo y evolucién de esfuerzos en funcidn de los
fendmenos reoldgicos del acero activo y de los hormigones.

- Programa de desarrollo constructivo, en el que se describan, calculen y analicen las operaciones a
realizar y sus consecuencias, reflejando todas las operaciones a realizar.

- Proyecto de la prueba de carga, en el que se definiran:

e Fases de prueba y esfuerzos en cada una.

e Trenes de carga: tipo de camion y su posicion.
e Secciones y puntos de medicidn de flechas.

e Valores previstos.

En definitiva, los trabajos anteriores se concretaran en los siguientes puntos:

- Dimensionamiento, cdlculo, comprobacién y definicion -al nivel de proyecto de construccién- de
cimentaciones, estribos, pilas, tableros, aparatos de apoyo, pavimentos y cuantos elementos
complementarios integran las estructuras proyectadas;
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- Documentos de Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Mediciones y
Presupuestos, con detalle suficiente para la determinacién de las obras y su comprobacion;

- Estudio geotécnico de cada una de las cimentaciones;
Como resumen, cada estructura se describira indicando:
- Tipo, numero de vanos, longitud y esviaje.

- Dimensiones y composicidn del tablero.

- Tipo y dimensiones de las pilas y estribos.

- Tipo y dimensiones de la cimentacion.

- Aparatos de apoyo y tipo de juntas de tablero.

- Descripcién del proceso constructivo.

7.13.2. Calculo estructural: tablero, pilas, estribos y cimentaciones

El anejo de Calculos Estructurales se firmara por el responsable de los calculos realizados. En él se
incluira el calculo completo de las estructuras y de sus cimentaciones. Al principio de los calculos se
describirdn las acciones consideradas, con especial referencia a los efectos sismicos y coeficientes
adoptados. Se indicara el método de calculo empleado (teorias de primer o segundo orden, elementos
finitos, emparrillado, calculo dindmico, etcétera) para cada uno de los elementos estructurales:
tablero, pilas, estribos, cimentaciones, aparatos de apoyo, amortiguadores sismicos, etc., asi como las
simplificaciones hechas en el modelo elegido.

Se incluird un cuadro con las hipdtesis consideradas y sus combinaciones ponderadas, y un resumen
de dimensionamiento por elemento: tablero, pilas, estribos y cimentaciones, en el que figuren las
secciones criticas de armado y la combinacidon mas desfavorable con la que se ha hecho, asi como el
tipo de esfuerzo para el que se arma.

Cuando se empleen programas informaticos se seguiran las prescripciones indicadas en el apartado
del Pliego: "Calculos realizados con ordenador".

En los muros se justificaran los empujes del terreno y los pardmetros del mismo, que permitan la
determinacidon de empujes y rozamientos muro-relleno.

7.13.3. Normativa técnica

Las estructuras se dimensionaran de forma que puedan resistir, con suficiente seguridad, todos los
esfuerzos producidos por las distintas hipdtesis de carga prescritas en la "Instruccién sobre las acciones
a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP)". Se determinara, en funcién de la ubicacién
de la estructura dentro de las distintas zonas definidas en la "Norma de construccién sismorresistente:
puentes (NCSP-07)", si es 0 no necesario considerar las acciones sismicas en el calculo de los elementos
estructurales. Para el dimensionamiento y comprobacién de los distintos elementos estructurales se
tendran en cuenta las prescripciones de la “Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE- 08)” y el resto
de la Normativa en vigor.

7.13.4. Plan de inspeccidon y mantenimiento

Sera obligatorio redactar un Plan de Inspecciéon y Mantenimiento de las estructuras del proyecto que
contenga:
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- Descripcidn de la estructura y de las clases de exposicidn de sus elementos.
- Vida util considerada.

- Puntos criticos de la estructura, precisados de especial atencién a efectos de inspeccién y
mantenimiento.

- Periodicidad de las inspecciones.
- Medios auxiliares necesarios para el acceso a las distintas zonas de la estructura, en su caso.
- Técnicas y criterios de inspeccion recomendados.

- Identificacion y descripcion, con el nivel adecuado de detalle, de la técnica de mantenimiento
recomendada.

7.14. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Cuando la ejecucién de las obras afecte, en todo o en parte, a algin tramo de la calzada existente que
deba mantenerse en servicio, se adoptaran las medidas necesarias para que la interferencia entre las
obras y el trafico de la carretera sea minima durante las distintas fases del proyecto constructivo. En
consecuencia, se estudiara la factibilidad de adoptar alguna de las soluciones indicadas a continuacién
y sus fases correspondientes.

7.14.1. DESVIO GENERAL A TRAVES DE ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Cuando la magnitud de la afeccién entre las obras y la circulacién de la carretera sea elevada
(voladuras, interrupcién total del trafico, etcétera), o bien cuando se afecte a toda la longitud del tramo
y no sea posible la ejecucidn por el sistema de medias calzadas, se estudiara la posibilidad de habilitar
temporalmente un itinerario alternativo, utilizando tramos de carreteras con suficiente capacidad.
Cuando la diferencia entre el volumen de trafico habitual que circule por el itinerario alternativo y el
tréfico inducido por el desvio sea importante, y éste se efectle durante un periodo largo de tiempo,
se evaluard la incidencia de aquel en el deterioro del estado de conservacion del firme, y se incluira
dentro del presupuesto del Proyecto las correspondientes partidas que recojan los trabajos de
conservacién ordinaria, renovacion superficial y, eventualmente, refuerzo del firme del itinerario
elegido.

7.14.2. DESVIOS PROVISIONALES

7.14.2.1. Desvio provisional de la calzada actual

Cuando las caracteristicas de las obras a realizar asi lo exijan (obras de fabrica, modificaciones de
trazado en alzado, entronque de variantes con la carretera actual, etcétera), deberan habilitarse
desvios provisionales para el trafico, siguiendo las prescripciones que se indican en la Norma 8.3-IC
"Sefializacién, balizamiento, limpieza, defensa y terminacion y de las obras en vias fuera de poblado"
y en los manuales de ejemplos de "Sefializacion de obras fijas" y "Sefializacién moévil de obras" editados
por la Direccion General de Carreteras, asi como la Guia de recomendaciones para una correcta
sefializacién de obras.

La ubicacioén, el trazado y la seccién estructural del firme en los citados desvios provisionales debera
figurar en los documentos contractuales del Proyecto (Planos, P.P.T.P., y Presupuestos), y los terrenos
necesarios para su ejecucion deberan figurar expresamente en el Anejo de Expropiaciones.
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7.14.2.2. Desvio provisional de otros viales o caminos interceptados

Cuando sea preciso habilitar desvios provisionales de otros viales, caminos o cualquier otra
servidumbre de paso afectada, seran objeto de definicidén precisa en los documentos contractuales del
Proyecto, y se incluirdn dentro del Anejo de Expropiaciones los terrenos necesarios para su
construccion.

7.15. SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

En la realizacién del proyecto de sefializacién, balizamiento y defensa se tendran en cuenta los
siguientes documentos:

- Norma de carreteras 8.1 —IC “Sefializacion vertical”;

- Norma de carreteras 8.2 —IC “Marcas viales”;

- Norma de carreteras 8.3 —IC “Sefializacion, balizamiento y defensa de obras”;

- “Sefiales verticales de circulacién”, tomos | y |l, editados por el Ministerio de Fomento.
- Anexo | del Reglamento General de Circulacion aprobado por Real Decreto 1428/03;

- “Manual de ejemplos de sefializacién de obras fijas”, y “Sefializacién movil de obras”, editados por el
Ministerio de Fomento;

- Orden circular 309/90 sobre hitos en arista;
- Orden circular 35/2014 sobre criterios de aplicacion de sistemas de contencién de vehiculos.
- Orden Circular 18bis/2008 sobre criterios de empleo de sistemas para proteccidn de motociclistas.

7.15.1. SENALIZACION HORIZONTAL

En los planos de Proyecto se incluiran las plantas generales de sefializacidn y los detalles, asi como la
denominacién de cada una de las marcas viales utilizadas: longitudinales, transversales, flechas, isletas,
etcétera.

En el disefio de la sefializacién horizontal se tendran en cuenta, principalmente, las siguientes
indicaciones:

- Se asegurara la coherencia entre la sefializacién horizontal y vertical;

- El dimensionamiento de las marcas viales estara en funcién del tipo de via o de la velocidad maxima
(VM) que las caracteristicas del proyecto permitan.

Se prestara especial atencion a la sefializacion horizontal de:

- Carriles de cambio de velocidad.

- Carriles adicionales para circulacidn lenta o rapida.

- Bifurcaciones.

- Tramos con visibilidad reducida; prohibicién de adelantamiento.

En el proyecto de las marcas viales se tendra en cuenta las prescripciones del articulo 700 del PG-3. El
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debe fijar:
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- La clase del material de las marcas viales (pinturas, termopldsticos aplicados en frio o en calientes,
marcas prefabricadas, etc.), que ha de estar justificada en funcién del “factor de desgaste” esperado.
Se definird la necesidad de aplicar marcas de tipo Il (con resaltos) siempre que lo requiera una mejora
de la seguridad vial, y en general, donde el nimero medio de dias de lluvia al aflo sea mayor de cien
(100).

- Dosificacién de la mezcla (pintura, microesferas de vidrio) y calidad de los materiales a emplear.
- Métodos y maquinaria de ejecucion. Controles de calidad.

- Condiciones de medicidn y abono: cuando las marcas viales sean de ancho constante se abonaran
por metros realmente aplicados. Cuando no, por metros cuadrados ejecutados.

7.15.2. SENALIZACION VERTICAL

En los planos de planta correspondientes se dibujardn las sefiales, indicando el punto donde deben
instalarse, y para las sefiales de cddigo, la numeracidn correspondiente segln la normativa vigente.

En el disefio de la sefalizacién vertical se tendran en cuenta, principalmente, las siguientes
indicaciones:

- Se asegurara la uniformidad entre tramos de carreteras del mismo itinerario.
- Velocidad maxima (VM) en funcién de las caracteristicas geométricas y de la visibilidad disponible.
- Se prestara especial atencidn a la seializacion de:

e Tramos de visibilidad reducida.

e Tramos de fuerte curvatura.

e Bifurcaciones y divergencias.

e Tramos de prohibicidn de adelantamiento.

e Carriles adicionales para circulacién lenta o rapida.

e Tramos afectados frecuentemente por nieblas, heladas, vientos de cierta importancia y
frecuencia, etcétera.

e Conexiones temporales con la red viaria existente. Paso de doble calzada a uUnica con
circulacién en los dos sentidos.

e Tuneles.

e Desvios de trafico por obras.

En el proyecto de las marcas viales se tendra en cuenta las prescripciones del articulo 701 del PG-3. El
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto debe fijar:

- Las caracteristicas del material de sustrato (aluminio o acero galvanizado) y de los materiales
retrorreflectantes.

- El nivel de retrorreflexidn, en funcion del tipo de sefial y del tipo de via.

- El valor minimo del coeficiente de retrorreflexion de las seiales y carteles verticales, asi como las
coordenadas cromaticas y el factor de luminancia de las zonas reflectantes y no reflectantes.

- El periodo de garantia, superior a los minimos especificados en el PG-3.

- Las condiciones de medicién y abono. Las sefiales verticales se abonaran por unidades, incluido en el
precio sus elementos de sustentacién, anclaje y cimentacion. Los carteles verticales se abonaran por
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metros cuadrados, siendo independiente la medicidn y abono de los elementos de sustentacidn,
anclajes y cimentaciones.

En los planos de detalles se indicaran las dimensiones y el texto de los carteles verticales.
Se incluiran los cdlculos de los pdrticos y banderolas, y de sus cimentaciones.

7.15.3. BALIZAMIENTO

Ademas de la sefalizacidén horizontal y vertical se disefiaran los correspondientes elementos de
balizamiento, y en particular:

- Se colocaran hitos kilométricos y miriamétricos, con la numeracion que la Direccién General de
Carreteras les asigne, complementados con los hitos delimitadores del hectometro correspondiente.

- Se instalaran captafaros reflectantes en los arcenes del tronco de la traza, en las intersecciones, en
los enlaces, en las curvas de radio menor de 250 m y sobre la barrera de seguridad semirrigida.

- Se instalardn hitos de arista, para balizamiento con captafaros reflectantes, de acuerdo con las
recomendaciones publicadas al respecto por la Direccidn General de Carreteras del Ministerio.

- Se instalardn balizas flexibles e hitos de vértice como complemento a los hitos y captafaros, en zonas
de divergencias y bifurcaciones.

- Se proyectaran paneles direccionales en tramos de fuerte curvatura.
- Se proyectaran mangas catavientos y pantallas antideslumbrantes, cuando sea preciso.

La disposicidn de los distintos elementos que componen el balizamiento vendra reflejada en los planos
de planta correspondientes. Las dimensiones se definirdn en los planos de detalles. Las caracteristicas
de los materiales a emplear y la instalacidn se definiran en el apartado correspondiente del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

En el disefo del balizamiento se prestara especial atencion a las zonas siguientes:
- Bifurcaciones y divergencias.

- Tramos de visibilidad reducida.

- Conexiones temporales con la red viaria existente.

- Paso de doble calzada a Unica con circulacidn en los dos sentidos.

- Tramos de fuerte curvatura.

- Taneles.

- Desvios de trafico por obras.

7.15.4. BARRERAS DE SEGURIDAD

La disposicidon de los distintos elementos que componen los sistemas de contencidn de vehiculos
vendra reflejada en los planos de planta de la sefializacién, balizamiento y defensas, indicando el tipo
de sistema empleado en cada zona o tramo. En los planos de detalle se definiran los distintos
elementos utilizados (posicion longitudinal y transversal, dimensiones y cimentaciones, transiciones,
etcétera).

En el disefio de las defensas en su conjunto se prestara especial atencién a los casos siguientes:
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- Medianas, en carreteras de calzadas separadas.

- Zonas donde otros viales discurran en paralelo y muy préximos a la calzada principal (vias colectoras,
vias de servicios, etcétera).

- Zonas donde los vehiculos circulen préximos a obstaculos laterales (pilas de pasos superiores,
edificaciones, soportes de pérticos y banderolas, pantallas antirruido, etcétera).

- Zonas especiales: acceso a puentes, viaductos, obras de paso o tuneles; vias de giro en intersecciones
y ramales en enlaces; “Narices” en salidas, bifurcaciones y divergencias; comienzo de mediana

7.16. INTEGRACION AMBIENTAL Y PRESCRIPCIONES DEL ORGANO AMBIENTAL

Se redactara una tabla de detalle en la que se refleje el cumplimiento de todas y cada una de las
condiciones que expresa la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura en sus informes
técnicos previos y resoluciones, asimismo se indicara claramente dénde se ha tenido en cuenta en el
proyecto y el presupuesto destinado a tal efecto. Ademas, se realizard un Estudio de Integracion
Ambiental y Paisajistica del Proyecto de acuerdo a las prescripciones que indique el Organo Ambiental,
debiéndose proyectar las medidas preventivas y correctoras de la incidencia de las obras proyectadas,
tanto en la fase de construccién, como en la de explotacidn, de manera que se consiga la integracion
ambiental de la carretera y la reduccion de los impactos.

Serd obligaciéon del consultor la realizacién de cualquier documentacién técnica que haya de realizarse
para cualquier tipo de tramitacién medioambiental que surja, siempre y cuando sea distinta de una
Declaracién de Impacto Ambiental.

7.16.1. PROTECCION Y CONSERVACION DE SUELOS Y VEGETACION

7.16.1.1. Localizacion y senalizacidn del terreno a ocupar

Los elementos auxiliares, tanto de caracter temporal como permanentes, como son las instalaciones
auxiliares (parques de maquinaria, almacenes, instalaciones de obra, etc.), canteras, zonas de
préstamo y vertedero, caminos de acceso, etc., se deben ubicar en las zonas de menor valor ambiental
y agroldgico. Pare ello, se deben elaborar planos (que deben figurar en el documento de Planos del
Proyecto) en los que se clasifique el territorio en:

- Zonas excluidas: las de mayor fragilidad y calidad ambiental (espacios naturales protegidos,
catalogados, inventariados o propuestos para su proteccién, riberas de rios, masas forestales,
yacimientos arqueolégicos, etc.). En estas zonas se debe evitar la localizacién de cualquier construccion
temporal o permanente, salvo que resultara inexcusable para la construccién de las obras.

- Zonas Restringidas: areas de cierto valor ambiental, de conservacién deseable, donde solamente se
admite la localizacidn de instalaciones al servicio de las obras, con caracter temporal durante la
realizacion de las mismas, que se deben retirar al completo al finalizar las obras para proceder a la
restauracion de los espacios ocupados.

- Zonas Admisibles: constituyen las zonas del territorio con menor mérito de conservacidén (zonas
degradadas, vertederos, etc.). En estas zonas se podran localizar las instalaciones y elementos de obra
gue tengan un caracter permanente (por ejemplo, vertederos y zonas de préstamo). Se deben
proyectar las medidas de integracion de estos elementos en el entorno.
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Con el objetivo de evitar la afeccidn de los terrenos exteriores a las superficies afectadas por las obras,
se deben incorporar al proyecto planos que indiquen las superficies que previsiblemente se alterardn,
tanto por la explanaciéon de las obras como por los caminos de acceso y los elementos auxiliares, a fin
de que se proceda a su jalonamiento.

7.16.1.2. Tierra vegetal

Se recuperara la capa superior de suelo vegetal que vaya a ser alterada por cualquier elemento de la
obra (trazado o elementos auxiliares) para su posterior utilizacion en los procesos de restauracion del
suelo y de la vegetacion. El acopio se realizara en cordones a lo largo de la traza o, en su defecto, en
zonas proximas a ella. Para la ubicacion de las zonas de acopio se seguiran los criterios aplicables a los
elementos temporales y se especificaran las posibles localizaciones optando preferentemente por
terrenos llanos y de facil drenaje. El Proyecto determinara la(s) superficie(s) necesarias para realizar
este acopio y su localizacién estara reflejada en los documentos de Planos y Mediciones del Proyecto.
El acopio se realizara en montones de unos 1,5 m de altura. En el caso de que el acopio de tierra vegetal
se prolongue mas de seis meses, el Pliego establecerd los tratamientos y labores de mantenimiento
necesarios (siembra, riego, abonado periédico...) a realizar por el contratista de las obras para
conservar en condiciones 6ptimas el acopio. Estos trabajos tendran la partida presupuestaria
correspondiente.

El Anejo de Integracion Ambiental deberd incorporar un balance de tierra vegetal aproximado, en
coordinaciéon con el anejo de movimiento de tierras y las mediciones del Proyecto. Dicha estimacién
implica definir la superficie total de terraplenes (en todos ellos se debe proceder a la restauracién
vegetal) y la de aquellos desmontes en los que la pendiente entre bermas sea igual o inferior a 3H/2V.
Este computo incorporard las superficies de elementos permanentes y temporales que deban
restaurarse. La suma de las superficies mencionadas constituira la base de calculo de los volimenes
necesarios considerando un espesor promedio de la capa de tierra vegetal a anadir de 0,3 m. Se
definirdn en memoria y planos las superficies que se restauraran con tierra vegetal.

Para facilitar el extendido de la tierra vegetal, la revegetacion y la integracion paisajistica de la
carretera:

- Se procurard adoptar taludes de desmonte y terraplén lo mas tendidos posibles, a no ser que sea
necesario primar la minima ocupacién de la infraestructura sobre un territorio valioso.

- Se alabearan las superficies de transicion de desmonte a terraplén.
- Se redondearan las aristas vivas de las obras de explanacion.

7.16.1.3. Proteccion de la vegetacion natural

El Anejo de Integracion Ambiental deberd incluir un inventario de arbolado autéctono de interés
afectado, sefalando su tamafio, estado y posibilidades de arraigo tras el trasplante, con objeto de ser
utilizados posteriormente en las labores de restauracion. Si se localizaran ejemplares susceptibles de
trasplante, el Pliego debera establecer los criterios y condicionantes en la ejecucion de los mismos que
garanticen la mayor probabilidad de éxito (fecha y método de trasplante, labores previas,
programacion de los trabajos, indicadores de control y seguimiento), etc. Como norma general, debera
preverse la proteccion de la vegetacidn singular existente en las zonas adyacentes a las obras para
evitar los dafios accidentales que pueda producir la maquinaria. Las protecciones del arbolado singular
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deberan describirse adecuadamente, acompafiando planos de detalle y estableciendo la partida
econdmica especifica correspondiente.

Cuando se identifiquen masas de vegetacidn interceptadas por el trazado que presenten riesgo de
incendio, el proyecto incluird referencias a este riesgo. En un apéndice especifico del anejo de
integracion ambiental se incluird un Plan de prevencion y extincidn de incendios donde se identifique
claramente la zona de riesgo, asi como actuaciones peligrosas y épocas de riesgo, abordando en
consecuencia medidas de prevencidn, proteccion y procedimientos de actuacién. El contenido de
dicho apéndice debe estar acorde con la normativa de aplicacion, identificandola. Este plan debe ser
desarrollado por el Plan de Aseguramiento de la Calidad del adjudicatario de las obras, circunstancia
gue debe plasmarse en el correspondiente articulo del pliego. Se deberia incluir, asimismo, planos a
escala de proyecto identificando las zonas de riesgo atravesadas.

Se minimizara la afeccion producida por los caminos de acceso a la obra, que deben proyectarse
aprovechando al maximo los caminos existentes y la propia zona de ocupacién de la traza. En cualquier
caso, se deben respetar las prohibiciones o restricciones de uso de caminos que se sefialen en la
declaracion de impacto ambiental, asi como cualquier otra derivada de instrumentos especificos de
gestién de espacios, o de la normativa sectorial de aplicacion.

7.16.2. PROTECCION DEL SISTEMA HIDROLOGICO Y DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS

7.16.2.1. Proteccidn del sistema hidrolégico

Siempre que sea técnicamente posible, las pilas (incluyendo su cimentacidn) y estribos de los viaductos
y obras de paso sobre cauces se deben ubicar de forma que no se afecte ni a la morfologia del cauce
(respetando la zona de servidumbre), ni a la vegetacidon de ribera (respetando una franja adecuada de
no afeccién).

Asimismo, se debera permitir la permeabilidad transversal de la fauna asociada al rio y sus orillas,
adaptando convenientemente las estructuras de drenaje segun lo especificado en el apartado
correspondiente a la fauna.

Las riberas a proteger seran “zonas excluidas” y se sefalizardn convenientemente. Con caracter
general, no se realizardn rectificaciones ni canalizaciones de cauces, si ello no es imprescindible. Deben
estudiarse y sefialarse todas las alternativas posibles a la rectificacion o canalizacién de cauces.

Los proyectos estableceran las medidas necesarias: programacidon de los trabajos, criterios de
operacion y directrices para emergencias y accidentes (en coordinacidn con las operaciones de
seguridad e higiene) a fin de extremar las precauciones en todas las operaciones que afecten
directamente al cauce, especialmente en lo que se refiere a vertidos incontrolados que puedan
alcanzar las aguas (vertidos de la maquinaria, en la cimentacion de estribos de puentes y pilas de
viaductos, etc.). Para ello, el Proyecto establecerd, las superficies a ocupar por las zonas de
almacenamiento de residuos, parques de maquinaria y areas habilitadas para el mantenimiento de la
misma, balsas de decantacidn temporales (durante la obra) o permanentes, barreras de retencion de
sedimentos, accesos, etc. El pliego de prescripciones técnicas del Proyecto establecera detalladamente
el o los tratamientos necesarios en estas superficies con el fin de garantizar el correcto funcionamiento
durante la obra. Estas areas se trasladaran al capitulo de planos, mediciones y presupuesto.

Los tratamientos y restauracidon de las margenes fluviales alteradas y zonas que rodean las pilas y
estribos constituirdan un tratamiento especifico detallado, y conformaran una unidad de obra
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especifica; los trabajos deben haberse programado de manera que puedan ejecutarse
inmediatamente después de terminar las obras de construccién en el entorno del rio.

7.16.2.2. Proteccion de la calidad de las aguas

En las zonas donde las aguas subterraneas sean un recurso, el proyecto debera analizar la posible
afeccidn a pozos (en la cantidad y en la calidad de los recursos) determinando si fuera el caso, medidas
dirigidas a la adecuada reposicién de modo que queden garantizados los niveles de extraccidn
existentes (o potenciales) en el momento del andlisis. Si se afecta significativamente algin flujo de
aguas subterraneas las medidas irdn encaminadas a derivar el agua que pueda aparecer en la zona de
obras, mediante drenajes subterraneos transversales o laterales, intentando minimizar los trasvases
de cuencas hidroldgicas y sus sistemas acuiferos asociados.

Los proyectos incluirdn un sistema especifico para la recogida y el tratamiento de las aguas
procedentes de la excavacién de tuneles y construccion de viaductos (pilas y estribos), y otras aguas
residuales que generen las obras y los terrenos afectados por las mismas. De manera general, las
instalaciones en las que pueda generarse cualquier tipo de aguas residuales (especialmente en las
plantas de hormigonado, plantas de machaqueo, parques de maquinaria, plantas de tratamiento y
zonas de vertido o acopio de tierras) en el Proyecto se disefiaran las instalaciones necesarias y
adecuadas para la recogida y tratamiento de estas aguas residuales: balsas de decantacién, sistemas
de separacién de grasas e instalaciones de neutralizacion, si fueran necesarias. Dichos sistemas se
localizaran detalladamente y se definiran los planos de detalles constructivos, presentados de modo
claro y homogéneo con respecto a los restantes planos de detalle.

Como complemento a las balsas, en las cercanias de los sistemas fluviales y zonas himedas, y en
previsidon de arrastres de sélidos en determinados puntos durante la realizacidon de las obras, puede
ser conveniente la instalacion de barreras de sedimentos. Las barreras de sedimentos son obras
provisionales construidas de distintas formas y materiales, [ldminas filtrantes, sacos terreros, balas de
paja, etc. La localizacién de este tipo de barreras debera estar correctamente definida en los Planos
del Proyecto.

En las zonas de parques de maquinarias o instalaciones donde puedan manejarse materiales
potencialmente contaminantes deberia considerarse la posibilidad de incorporar sistemas de
proteccion ante vertidos accidentales; para ello serd necesario impermeabilizar un drea
suficientemente dimensionada en la que se restringira el desarrollo de posibles actividades
contaminantes.

Los residuos de aceites, combustibles, cementos y otros sélidos generados durante cualquier fase o
proceso de la obra, no serdn en ningln caso vertidos ni al terreno ni a los cursos de agua. La gestion
de esos productos residuales debera estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. En este
sentido el Pliego del proyecto exigira las medidas para la adecuada gestidn y tratamiento en cada caso.
El Proyecto definird la necesidad de establecer puntos de recogida y almacenamiento temporal de los
residuos para su posterior transferencia a un gestor autorizado. El Proyecto debe contemplar la partida
presupuestaria correspondiente e incluir unos planos de detalle para su ejecucion.

Calle Orense n° 60
28020 Madrid 62

Laautenticidad de este documento se puede comprob;
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



Area de Proyectos y Construccion
Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion de Carreteras
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONSEJERIA DE TRANSPORTES

E INFRAESTRUCTURAS

7.16.3. PROTECCION DE LA FAUNA

7.16.3.1. Adecuacién de cunetas y arquetas

Las especies caidas a las cunetas (anfibios, ciertos micromamiferos y reptiles) deben poder salir de
ellas; para ello se realizarad un adecuado disefio de las mismas abriendo los dngulos que dan al exterior.
Si las cunetas no cuentan con la inclinacion apropiada para que los animales caidos puedan salir de
ellas, pueden realizarse cada cierta distancia (40- 50 m) rampas con suelo rugoso y pendientes suaves
para que puedan escapar. lgualmente, debera ser posible la salida de la fauna que caiga
accidentalmente a las arquetas de entrada al sistema de drenaje y a los sifones. Una manera de
conseguirlo es que al menos dos lados de estas estructuras sean lo suficientemente tendidos y rugosos
como para permitir el escape de la fauna que caiga en ellos accidentalmente.

7.16.3.2. Cerramientos

Los cerramientos de la carretera irdn convenientemente adaptados para imposibilitar el paso de las
diferentes especies. En el disefio de estos cerramientos, se tendra en cuenta el documento
“Prescripciones técnicas para el disefio de pasos de fauna y vallados perimetrales” elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente. El cerramiento ira suficientemente enterrado en el suelo (un minimo
de 20 cm y un 6ptimo de 40 cm) y la luz de malla en la parte que esta junto al suelo serd lo
suficientemente pequefia para no permitir el paso de la fauna de pequefio tamafio (micromamiferos
y anfibios). En los tramos donde se detecte una alta actividad de la fauna o poblaciones significativas
se debera reforzar el cerramiento, ajustandolo -en altura, densidad de apoyos verticales y tamafio de
malla- al tipo de fauna concreto de que se trate. Asi, en los tramos en que abunden los conejos o los
jabalies, es conveniente reforzar la valla en su base con uno o varios alambres de mayor grosor y fijarla
convenientemente al suelo. Se descartard el empleo de alambre de espino. De forma integrada con el
cierre, se estudiara la conveniencia de incorporar dispositivos de fuga para animales que
accidentalmente puedan conseguir entrar en la via.

7.16.3.3. Proteccion de la fauna durante la construccion

Entre las medidas complementarias que deben figurar en el Pliego del proyecto, para proteger las
poblaciones animales durante la fase de construccién pueden sefialarse las siguientes:

- Efectuar las voladuras fuera de las horas de mayor actividad biolégica de las aves - normalmente
primeras horas de la mafiana y ultimas de la tarde- dependiendo de la época del afio y de las especies
de que se trate en cada caso. Esta medida debera especificarse en los programas de obras.

- Localizar los parques de maquinaria lejos de las areas de nidificacidén preferente: cortados, cantiles,
riberas y zonas boscosas, asi como evitar la proximidad de los puntos de corte con la traza de los
corredores faunisticos detectados. Dichas areas deben quedar incluidas en las zonas excluidas del
mapa de clasificacién del territorio (segun apartado 7.16.1.1 a efectos de localizacién de elementos
temporales y permanentes).

- Adoptar las medidas técnicas disponibles para disminuir el ruido en las voladuras y movimiento de
maquinaria en las zonas especialmente sensibles.

7.16.4. PROTECCION DE LA ATMOSFERA

El Pliego del Proyecto debe establecer la frecuencia de aplicacidn de los riegos con agua para el control
del polvo, en funcidn de la época de afio, y de la aridez de la zona y de las zonas de maxima proteccién
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(zonas residenciales, entorno de cultivos, industrias...). Las principales fuentes de polvo durante la obra
son el transporte de materiales, la excavacién y carga de los mismos y las voladuras.

Respecto al polvo generado en las voladuras, debe exigirse la retirada de la superficie de todo el
detritus de la perforacién y utilizar para el retacado material granular de préstamo y tacos de arcilla o
tacos hidraulicos, si se tratara de barrenos especiales. Los equipos de perforaciéon deben incorporar
captadores que disminuyen la produccién de polvo en el barrenado.

7.16.5. PROTECCION CONTRA EL RUIDO

7.16.5.1. Estudio de ruido y proyecto de pantallas acusticas

Si desde la Consejeria de Medio Ambiente se requiriera la realizacion de un estudio del ruido este
deberad incluir los siguientes aspectos:

7.16.5.1.1. Medicion de ruido en la situacion actual

Zonificaciéon Acustica:

Se hara la zonificacidn acustica del entorno afectado por las obras a proyectar de acuerdo con las
directrices marcadas en el RD 1367/2007 tomando como base de partida la clasificacidén de los usos
del suelo en el entorno de la actuacion

Metodologia:

Se evaluara la situacidn acustica existente en el entorno de la zona de la actuacién tanto para la fase
actual como la fase de explotacion.

Para valorar la afeccidn acustica se emplearan técnicas predictivas basadas en modelos matematicos
gue determinen el nivel sonoro generado por el trafico rodado y se emplearan técnicas experimentales
a base de mediciones para validar los cdlculos realizados por los modelos matematicos recomendados
por la Directiva Europea 2002/49/CE para la realizacion de estudios predictivos.

El calculo del sonido procedente de la carretera se llevard a cabo mediante el método nacional de
calculo francés «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», o cualquier otro Método
recomendado por la Directiva del Parlamento Europeo 49/2002/CE sobre Evaluacidn y Gestién del
Ruido Ambiental, asi como el Real Decreto 1513/2005.

Tras introducir en el Modelo todos los datos referentes a la orografia del terreno, edificios, trazado de
la carretera y trafico se calcularan los valores de ruido en la zona. Se utilizarad una malla que abarcara
toda la zona de estudio y con un tamafio de celda de 2x2 metros y a una altura de 4 metros, tal y como
marca el R.D 1367/2007 y la Directiva Europea 2002/49/CE.

Asimismo, se realizaran los Mapas de Ruido de la zona en los que se representaran los niveles de ruido
en el exterior, considerando también las reflexiones donde se diferenciaran tres periodos, el
correspondiente al dia (12 horas comprendidas entre las 7:00. y las 19:00), el correspondiente a la
tarde (4 horas comprendidas entre las 19:00 y las 23:00) y el correspondiente al periodo nocturno (8
horas comprendidas entre las 23:00 y las 7:00 del dia siguiente).

Ademas de los calculos por modelos matematicos se realizard una campafa de medidas para validar
el modelo de calculo.
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La campaiia de mediciones se definird tomando como referencia lo establecido en el Real Decreto
1367/2007 y en la norma I1SO 1996/2007 parte 2. Se realizaran medidas en continuo durante al menos
dos dias laborales.

Los instrumentos de medida cumpliran con lo especificado en la Orden ITC/2845/2007, de 25 de
septiembre, por la que se regula el control metrolégico del Estado de los instrumentos destinados a la
medicién de sonido audible y de los calibradores acusticos.

Plan de Medidas Correctoras:

El citado estudio acustico debe permitir localizar los tramos en los que resulte imprescindible la
instalacidn de pantallas acusticas y evaluara la Eficacia de la Pantalla acustica incluida en el Proyecto.

Las alternativas a considerar en la propuesta de medidas correctoras deben contemplar no sdlo el
apantallamiento estandar, sino también otras medidas en las que puedan combinarse (con criterios
estéticos y paisajisticos, en funcidon del tipo de zona atravesada) diques o rellenos de tierra
convenientemente revegetados, a fin de conseguir la adecuacidn e integracion paisajistica de las
actuaciones correctoras y evitar impactos adicionales.

En cualquiera de las alternativas planteadas debe establecerse la localizacion dptima de las medidas
propuestas, reservando para ello el espacio necesario (bermas de rellenos, tableros en caso de puentes
o viaductos, etc.). Estas necesidades deben contemplarse lo antes posible en el disefio del Proyecto.

Las pantallas deben instalarse lo mas cerca posible de las calzadas, respetdndose siempre la seguridad
de la circulacién (por visibilidad, como obstdaculo, etc.). Se justificard convenientemente que con la
altura y la longitud de las pantallas no se superara los niveles maximos de ruido recomendados. Segun
el caso, podrdn utilizarse pantallas absorbentes o reflectantes.

La eleccidn del tipo de pantalla tendrd en cuenta la disponibilidad de espacio. Cuando haya suficiente
espacio y su coste sea asumible debe considerarse preferentemente la opcidn de instalar diques de
tierra adecuadamente revegetados. Si no hay espacio se pondran pantallas acusticas absorbentes.

7.16.5.1.2. Evaluacion de la situacién futura.

Entorno:

La base de trabajo serda la cartografia que se tome para elaboracién del proyecto para la situacion
actual.

Sobre ella se incluira, en el dmbito de actuacion de la obra, la informacién derivada del Proyecto; con
los datos de cota de la plataforma de los ejes de carretera y de las estructuras.

Trafico:

La emision acustica de la carretera se obtendrd a partir de los datos de entrada de intensidad media
de vehiculos ligeros y pesados en cada uno de los periodos de evaluacién y, como velocidad media, la
maxima permitida de circulacion.

Para definir las condiciones de tréafico en la situacién actual se realizaran los aforos para la toma de
datos necesarios de trafico de las carreteras afectadas para la realizacién de un estudio de tréfico en
la situacion futura.

Condiciones meteorolégicas de la zona:
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Las recomendaciones 1 de aplicacion de la Directiva Europea 2002/49/CE, cuya transposicion ha dado
lugar a la legislacion vigente, establece que los datos necesarios para definir el afio medio deben estar
adquiridos en una zona que represente el comportamiento de la zona analizada y, para minimizar el
efecto de condiciones extremas, se recomienda que se utilice la media de un histérico de 10 afios.

Al no disponer de esta informacidn, la representacion de la situacién media anual de la situacion
meteoroldgica se basa en los valores propuestos por defecto en los Documentos de aplicacion de la
Directiva Europea transpuesta mediante la Ley de Ruido

La evaluacion del nivel de ruido para la situacién futura se realizard con la misma metodologia
empleada para la situacién Actual.

Se realizaran los Mapas de Ruido de la zona correspondientes a la situacion Futura con la actuacion
prevista en el Proyecto, para el trafico previsto en la puesta en servicio de la obra y en el afio horizonte
donde estaran reflejadas las lineas iséfonas para los siguientes indices: LDia, Ltarde , Lnoche y Lmax,
para una altura de 4 m, en funcidn de las areas de sensibilidad acusticas atravesadas o, en su defecto,
de los usos de suelo consolidados y se evaluara la eficacia de la pantalla acustica incluida en el Proyecto
y se expresara la diferencia de niveles de ruido entre una situacion ficticia, la situacion futura sin la
presencia de la pantalla, y la situacion futura planificada, con la pantalla.

Se hara un andlisis comparativo entre la situacidn actual y futura y se especificardn las conclusiones
del estudio.

7.16.5.1.3. Cumplimiento de la legislacién vigente en materia acustica.

La reglamentacién aplicable es de ambito estatal (Ley 37/2003 y su desarrollo, el Real Decreto
1513/2005 y Real Decreto 1367/2007), de ambito autondmico: En la Comunidad Auténoma de Madrid:
el Decreto 55/2012 que establece el régimen legal de proteccidn contra la contaminacién acustica de
la Comunidad de Madrid y de &mbito municipal de Aldea del Fresno la ordenanza de ruido.

7.16.5.2. Prevencion de ruidos en la fase de obras

Como normas generales, exigibles en determinadas zonas sensibles (zonas hospitalarias, de
ensefianza, residenciales, de interés para la fauna,...) para disminuir el ruido emitido en las operaciones
de carga, transporte, descarga y perforaciones, etc. el Pliego del Proyecto debe prescribir medidas
tales como la utilizacidn de compresores y perforadoras de bajo nivel sénico, la revisién y control
periddico de los silenciadores de los motores, y la utilizacién de revestimientos elasticos en tolvas y
cajas de volquetes. Toda la maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de
contaminacion acustica.

Otras medidas complementarias pueden ser: Limitar la ejecucidon de actividades ruidosas al horario
diurno, asi como valorar la necesidad de instalar pantallas acusticas temporales durante la obra

7.16.6. PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL

7.16.6.1. Patrimonio arqueoldgico, paleontolégico, etnolégico e histdrico.

Nada més comenzar los trabajos, se solicitard la Hoja Informativa al Area de Patrimonio de la
Consejeria y se realizaran los trabajos que se requieran en la misma. Si se requiere se realizara un
Proyecto de Actuacidn Arqueoldgica o Paleontoldgica, con prospecciones visuales por un arquedlogo
o paleontélogo y se redactara un Informe Final para su presentacién ante el organismo competente.
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Se recopilara toda la documentacién referente a los bienes patrimoniales catalogados. Para la efectiva
proteccion del patrimonio arqueolégico, paleontoldgico, etnolégico e histdrico se deben realizar las
correspondientes consultas a los érganos competentes de la Comunidad de Madrid. Se solicitard de
los mismos las autorizaciones oportunas, asi como las recomendaciones precisas para el desarrollo y
vigilancia de los trabajos. El puente actual sobre el rio Perales esta sujeto al régimen de proteccion
previsto para los Bienes de Interés Patrimonial (puente anterior a 1936) por lo que cualquier
intervencion requerird autorizacion de la Direccidén General de Patrimonio Cultural.

El anejo que se redacte a tal efecto debera contener el estudio del patrimonio del lugar, asi como un
trabajo de campo para el reconocimiento de restos arqueoldgicos. Este trabajo consistird en una
prospeccion superficial detallada de cobertura total de todos los terrenos afectados por el proyecto,
tratdndose de una prospeccién intensiva en el caso de zonas de yacimientos catalogados. Las
prospecciones arqueoldgicas no deben limitarse a la franja de ocupacién del trazado, sino que
abarcaran todas las superficies destinadas a acoger préstamos, vertederos, instalaciones auxiliares y
caminos de accesos a la obra, y se realizardn de forma paralela a la redaccién del Proyecto.
Estableceran las medidas preventivas y correctoras necesarias, incluyendo valoracién econémica.

El arquedlogo encargado de la realizacion de la prospeccion elaborard un informe en el que se
enumeraran los elementos patrimoniales existentes:

- Los yacimientos arqueoldgicos catalogados y detectados.
- Los yacimientos paleontolégicos.
- Los elementos arquitectdnicos y etnoldgicos que existan en la zona de influencia de la obra.

Ademas, se determinara el grado de afeccién que la obra ejerce sobre cada elemento patrimonial. Se
determinara el valor arqueoldgico de los hallazgos encontrados en las prospecciones arqueoldgicas.
Se evaluaran sus resultados y se determinardn las previsiones necesarias. El informe enumerara
también las medidas de proteccion de cada uno de los elementos arqueoldgicos o patrimoniales, que
se definiran mas especificamente en el Programa de Proteccidn del Patrimonio y que se incluira en el
Proyecto constructivo.

Cualquier evidencia de interés arqueoldgico o patrimonial deberd ser convenientemente descrita y
documentada mediante dibujos (plantas y secciones) y fotografias.

El proyecto de Construccidon incorporara un programa de actuacidn, compatible con el plan de obra,
en coordinacion con las autoridades competentes en materia de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid, con el fin de evitar cualquier afeccidn a los yacimientos existentes.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto se desarrollaran las prescripciones necesarias para
el control y seguimiento arqueoldgico de la obra. Se especificara la obligacién de la inclusion en el
equipo de un arquedlogo acreditado por parte de la empresa adjudicataria de las obras, que
supervisard a pie de obra cualquier movimiento de tierras a lo largo de la duracidn total de la misma.

7.16.6.2. Vias pecuarias

El proyecto recogerd la reposicidon de todas las vias pecuarias afectadas. Esta reposicion se realizara
de acuerdo con la normativa y legislacidn vigente referente a vias pecuarias que se afecten, y siguiendo
las instrucciones del drgano competente, garantizando el mantenimiento de sus caracteristicas, su
itinerario, y los usos compatibles definidos. De la misma manera, se debera garantizar la continuidad
del transito ganadero durante las obras. Se deberé obtener un informe favorable del Area de Vias
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Pecuarias de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura a la reposicion presentada antes
de finalizar y certificar los trabajos relativos a este punto.

Se procurara que la reposicidn se realice en el mismo punto de corte, o en su entorno inmediato. El
paso debe tener una anchura adecuada, y su sustrato estar adaptado convenientemente para el paso
de ganado. Si la reposicion fuese mediante un paso inferior, debera tener unas dimensiones tales que
permitan una luminosidad suficiente en su interior, posibilitando el paso de ganado. Procurara evitarse
la reposicidn aprovechando estructuras donde también se prevea trafico rodado. Si no fuera posible,
se garantizard una adecuada separacién de usos, adaptando convenientemente el paso de la
estructura destinada a via pecuaria (sustrato, pantallas opacas, anchura...).

7.16.7. PERMEABILIDAD TERRITORIAL

El proyecto debe asegurar el mantenimiento del nivel existente de permeabilidad transversal del
territorio y prevera los desvios necesarios, provisionales o permanentes, seializdndolos
adecuadamente.

Se asegurara la continuidad de los servicios interceptados durante la construcciéon y durante la
explotacidn de la carretera, especialmente las carreteras, vias pecuarias, acequias, caminos agricolas
y de servicio. La reposicidn de estas infraestructuras se realizara manteniendo los contactos oportunos
con los responsables de su explotacion, asi como con los ayuntamientos afectados.

7.16.8. DEFENSA CONTRA LA EROSION E INTEGRACION PAISAJISTICA

Se incluirdn en el Proyecto el disefio de las plantaciones necesarias para contribuir a la mejora estética
y funcional de las obras.

En particular, se procurara alcanzar los siguientes objetivos:

- conseguir un elemento de enlace entre la carretera y el entorno que atraviesa;

- reducir el impacto visual de las obras proyectadas;

- suavizar aspectos paisajisticos no gratos para el usuario;

- facilitar la circulaciéon ayudando a mejorar la guia dptica, tanto de dia como de noche;
- contribuir al balizamiento de la calzada, evitando el deslumbramiento;

- proteger a los vehiculos contra los efectos del viento y atenuar las consecuencias de algunos
accidentes.

7.16.8.1. Diseio de plantaciones

Se realizara el disefio de las plantaciones seleccionando las especies vegetales cuyo desarrollo se ajuste
mejor a las caracteristicas climaticas y edafolégicas de la zona del proyecto, para lo cual se tendran en
cuenta:

- Factores climaticos: se obtendran del estudio climatolégico e hidroldgico realizado con
anterioridad.

- Factores edafoldgicos: tipo de suelo; humedad y contenido en sales; situacion del nivel
fredtico.

- Factores ecoldgicos: existencia de especies autdctonas de la region; afinidad con otras
especies de la zona.
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- Factores estéticos y paisajisticos: Especies cuyos valores ornamentales armonicen con el
paisaje existente.

7.16.8.2. Especies seleccionadas

Se especificaran sus principales caracteristicas y las cualidades por las que han sido seleccionadas. El
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto definira convenientemente las condiciones técnicas y
épocas de siembra y plantacidn, asi como las caracteristicas de calidad de las semillas, plantas y pies a
utilizar, tipo de contenedor, transporte, sustrato, etc., a fin de evitar que se planten o siembren
ejemplares maltrechos o deficientes. El Pliego definira las condiciones de aceptacién o rechazo en el
suministro de las partidas de las especies seleccionadas.

En cualquier caso, se considerara como objetivo primordial no entorpecer con las plantaciones la
visibilidad necesaria para el usuario de la carretera.

7.17. OBRAS COMPLEMENTARIAS

El proyecto incluira la descripcidon de las obras accesorias o complementarias que, aungque no sean
indispensables, si resulten convenientes de cara a la conservacion y explotacién de las obras
proyectadas (iluminacidn, cerramientos, accesos, areas de descanso, etcétera).

7.17.1. ILUMINACION

Se estudiara la necesidad de modificar la iluminacion existente en funcidn de las nuevas caracteristicas
de seccién transversal del tramo, de forma que la circulacién nocturna se realice con la seguridad y
comodidad adecuada. Ello ha de estar justificado por la alta intensidad de circulacion o la peligrosidad
de la zona. En el proyecto de la iluminacidn se tendran en cuenta las “Recomendaciones para la
iluminacidn de carreteras y tuneles” editadas por el Ministerio de fomento, el Real Decreto 1890/2008,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07” y el Real Decreto
842/02, de 2 de agosto, por el que se aprueba el “Reglamento electrotécnico para baja tension”.

Para ello se definiran los siguientes apartados:
- calidad luminotécnica;

— nivel de iluminacién;

— control de deslumbramiento, comodidad visual;
— visibilidad ambiental;

— enlaces e intersecciones;

— zonas de adaptacién o transicion;

- disefio geométrico;

— guiado visual, guiado éptico;

— alturas de montaje;

— tipos de implantacion;

— puntos especiales, curvas, cruces o bifurcaciones, etcétera;
— especificaciones sobre la situacion de los puntos de luz;

- disefio de la instalacién eléctrica;
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— suministros, acometidas;
— centros de transformacion (ubicaciones);
— dimensionamiento de la red eléctrica, red de tierra;

- exigencias basicas;

— tipo de luminarias;
— sistemas de encendido;
— cruzamientos;

- disefio de instalaciones especiales;

— iluminacién con postes de gran altura (> 20 m);
— pasos peatonales subterrdneos y al nivel de calzada.

En los planos de proyecto se incluiran las plantas generales de iluminacién y los detalles. Las
caracteristicas de los materiales a empleary de la instalacidn de los distintos elementos que componen
la iluminacién seran objeto de definicién en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

7.17.2. CERRAMIENTOS

Si es necesario, se dispondra el cerramiento de la calzada principal a lo largo de todo el trazado como
factor coadyuvante a la proteccién mutua de margenes y carretera, y como limitador, ordenador y
encauzador de accesos. Se definiran, en las plantas generales correspondientes y planos de detalles,
ademas de los tipos de vallas necesarios, las puertas de acceso y los dispositivos de escape para
mamiferos.

En el disefio del cerramiento y de los posibles escapes de fauna se tendran en cuenta la publicacidn
“Prescripciones técnicas para el disefio de pasos de fauna y vallado perimetrales” elaborada por el
Ministerio de Medio Ambiente. Las caracteristicas de los materiales a emplear se especificaran en los
apartados correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

7.18. REPLANTEO

Los diferentes replanteos deberan poder ser verificados, por lo que en el caso de desaparicién de los
clavos o estaquillas, éstas deberan ser repuestas para el momento de la verificacion.

7.18.1. BASES DE REPLANTEO

El disefio y la materializacion de las bases de replanteo se han establecido en el punto 7.3.4.1 de este
Pliego. La documentacién sobre ellas figurara en un anejo que se denominara: Cartografia y
Topografia.

7.18.2. REPLANTEO DE LOS EJES CADA 20 METROS

Se adjuntaran en formato digital los listados de las coordenadas, p.k. y cota del punto a replantear de
los distintos ejes necesarios para definir completamente el trazado proyectado.

Los datos de replanteo corresponderan a los puntos del eje, como maximo cada 20 m, y a todos los
puntos singulares del trazado en planta. En las alineaciones curvas de radio igual o inferior a 150 m los
datos de replanteo corresponderan a los puntos del eje cada 10 m entre si, como maximo.
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7.18.3. REPLANTEO DE LAS ESTRUCTURAS

Se adjuntaran también los listados de replanteo correspondientes a todas y cada una de las estructuras
proyectadas, incluyendo:

7.19.

Cotas del plano de cimentacion.

Coordenadas de replanteo de las esquinas de las zapatas o encepados de pilas o estribos.
Coordenadas y cotas de apoyo de vigas u otros elementos estructurales.

Coordenadas para la definicién geométrica de elementos curvos.

Coordenadas de replanteo de las obras de drenaje transversal.

COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS

Durante la redaccién del Proyecto se establecerdn contactos con todos aquellos organismos, entidades
y empresas concesionarias, bien sea por resultar directamente afectados por la ejecucion de las obras,
o bien por disponer de informacidén de utilidad referente a la zona objeto de estudio. Dichos contactos
requeriran la aprobacion previa y expresa de la Direccion del Proyecto y se formalizardn, en todo caso,
por escrito. En consecuencia, el consultor no podra ponerse en contacto con Ayuntamientos,
organismos, entidades, etc., en cumplimiento de las prescripciones seiialadas en el presente Pliego,
en tanto no disponga de la pertinente orden formulada por la Direccion. A tales efectos, la
Administracion otorgarad al consultor las credenciales precisas para contactar y obtener la informacion
necesaria para el correcto y adecuado disefio de las obras proyectadas.

En particular, se establecera contacto con los siguientes Organismos y Entidades:
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Ayuntamientos afectados. Se obtendrd informaciéon relativa al Planeamiento
urbanistico vigente, relacién de titulares, bienes y derechos afectados, problemas de
comunicacion entre ambas margenes de la carretera, servicios municipales afectados,
etcétera;

Confederaciones Hidrogréficas o Administraciones hidraulicas competentes: Se
recabara informacion relativa a posibles actuaciones de encauzamiento, datos de
caudales, condiciones de autorizacion de obras sobre el dominio publico hidraulico,
asi como la posible afeccién a redes de riego, canales, acequias, carreteras de su
titularidad, etcétera;

Se solicitara informe favorable de la Direccién General de Patrimonio Cultural de la
Consejeria de Cultura, Turismo y Deporte.

Se solicitara informe de Viabilidad Urbanistica de la Direccidon General de Urbanismo.
Administraciones titulares de otros viales, carreteras y vias pecuarias interceptadas
(Comunidades auténomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, Estado, etc.): se
recabara informacion relativa a las caracteristicas de trafico, y actuaciones previstas
en las mismas, con objeto de tenerlo en cuenta en el diseiio de intersecciones, enlaces
y reposiciones; solicitdndose informe favorable entre otros del Area de Vias Pecuarias
de la Direcciéon General de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién de la Consejeria de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

Agencia Estatal de Meteorologia: Se obtendrdn los datos climaticos de la zona objeto
de estudio;

Centro de Estudios Hidrograficos: Se obtendran datos hidroldgicos y de aforos
relativos a los cursos de agua importantes;

71

Laautenticidad de este documento se puede comprob;
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



Area de Proyectos y Construccion
Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion de Carreteras
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONSEJERIA DE TRANSPORTES

E INFRAESTRUCTURAS

e Entidades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de la Declaracién de
Impacto Ambiental: Departamentos de medio ambiente y Patrimonio de las
comunidades auténomas; confederaciones hidrograficas; patronatos de parques
nacionales; etc.

En el anejo de Coordinaciéon con Otros Organismos se incluira la documentacién correspondiente a
todos los contactos establecidos y se realizara una tabla resumen.

7.20. EXPROPIACIONES

La realizacion del anejo de expropiaciones se ajustarda a las especificaciones contenidas en la
Instruccién de 24 de abril de 2019 relativa al contenido al que deben ajustarse los anejos de
expropiaciones que forman parte de los proyectos de construccion de carreteras y otras
infraestructuras del transporte de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Transportes, e
Infraestructuras, que se incluye en el Anexo 1.

7.21. REPOSICION DE CAMINOS

El trazado de las carreteras, caminos agricolas, vias pecuarias, vias verdes, carriles ciclistas, etc.,
objetos de reposicidn, asi como sus cruces con la carretera objeto del proyecto, deberan ser estudiados
teniendo en cuenta los condicionantes que resefien los diferentes organismos encargados de su
gestién. Se deben consensuar los criterios y resolver las reposiciones de la forma mds adecuada a los
distintos intereses.

El proyecto debe asegurar el mantenimiento del nivel existente de permeabilidad transversal de la
poblaciény estudiara la reposicidon de caminos, provisionales o permanentes, para lograr este objetivo.
Como criterio general, ninglin camino principal debe reponerse a mas de 500 metros de su punto de
corte. También con cardcter general, se deberan reponer todos los caminos que cuenten con pasos
sobre o bajo las infraestructuras existentes que discurran paralelas y cercanas al trazado de la
carretera. Como regla de buena practica, se intentaran localizar los cruces de caminos en aquellos
puntos del trazado en los que la diferencia de cotas entre el perfil longitudinal del terreno y la rasante
proyectada permita habilitar el cruce mediante obras de paso de coste menor.

Cuando sea necesario se deberan disefiar nuevos caminos que conecten entre si los distintos caminos
interceptados a través de las obras de paso proyectadas. Si es necesario disefiar caminos paralelos a
la traza de la carretera objeto de proyecto, se situaran preferentemente fuera de la zona de dominio
publico de la carretera para su cesidn posterior a los organismos titulares de la gestién de los caminos.

El trazado y la seccidén transversal de la reposicién de caminos se ajustaran a lo dispuesto en la
normativa vigente.

7.22. REPOSICION DE SERVICIOS

Se incluiran dentro de este concepto todos aquellos servicios afectados por la ejecucidn de las obras,
cuya reposicidon sera necesario disefar, definir y valorar en el proyecto.

El disefio y definicion de estas reposiciones se recogera en el anejo de Reposicién de Servicios
Afectados. Este anejo incluird también la reposicién de servidumbres de paso, riegos, etcétera.

Calle Orense n° 60
28020 Madrid 72

Laautenticidad de este documento se puede comprob;
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



Area de Proyectos y Construccion
Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion de Carreteras
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONSEJERIA DE TRANSPORTES

E INFRAESTRUCTURAS

7.22.1. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE SERVICIOS AFECTADOS

Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas, y las dimensiones y caracteristicas
de las estructuras y obras de fabrica mds importantes, se replanteard la situacion sobre el terreno,
identificando y sefalando la ubicacidn de los distintos servicios y servidumbres afectadas, entre los
gue se citan, sin exhaustividad, los siguientes:

- Lineas eléctricas, fibra dptica y telefénicas.
- Redes de riego, abastecimiento de aguas o saneamiento.
- Oleoductos y gasoductos.

La ubicacion de todos y cada uno de los posibles servicios afectados se reflejara con claridad en los
planos correspondientes.

Se establecerd ademas contacto por escrito con:

Entidades y empresas relacionadas con servicios publicos: Se recabard informacion relativa a la
localizacién, identificacion y reposicion de servicios y servidumbres afectadas, incluyendo su
valoracion correspondiente. Se debera contactar con:

— Titulares de redes e instalaciones de telefonia: Telefénica; Orange; Vodafone; ONO;
Jazztel, etc.

— Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

— Titulares de redes de transporte y distribucién de energia eléctrica: Red Eléctrica de
Espafia y companiias distribuidoras de energia eléctrica.

— Titulares de gaseoductos: Enagas S.A., y resto de empresas transportistas vy
distribuidoras de gas natural.

— Titulares de oleoductos: Compafiia logistica de hidrocarburos (CLH).

— Administrador de Infraestructuras ferroviarias (ADIF).

— Entidad Estatal de Suelo (SEPES).

— Organismos titulares de redes de transporte de agua para abastecimiento de
poblaciones o riego.

7.22.2. DISENO DE REPOSICIONES

Una vez localizados e identificados, se realizara, en los casos en que la reposicidén lo requiera, un
levantamiento topografico local en el entorno del punto de intercepcion, determinando con exactitud
las coordenadas y cotas de los diferentes elementos afectados (postes de apoyo, tendidos aéreos,
arquetas de registro, etcétera). Toda la informacidn anterior se reflejard sobre planos de planta y
alzado a escala adecuada, los cuales seran remitidos a la Entidad o Empresa propietaria o concesionaria
del servicio en cuestién, recabando informacion relativa a los condicionantes existentes vy
caracteristicas técnicas que deben cumplir las obras de reposicion.

La reposicién proyectada, que correra a cargo del consultor, deberad perseguir la aprobacion de la
compania de servicios titular y con este fin se mantendran los contactos necesarios para recabar
condicionantes de disefo y otra informacidn de interés. Se redactard una separata por cada servicio
afectado que podrd ser elaborada por el consultor adjudicatario o bien por intervenciéon de otros
técnicos especialistas o por asesoria de la propia companiia gestora del servicio afectado. En cualquier
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caso, la solucién adoptada deberd contar con la aprobacion de la Entidad o Empresa titular del
servicio en cuestion.

En el caso en que la solucién adoptada no pueda ser definida con antelacidn a la ejecucién de las obras,
0 no cuente con la aprobacidn final de la Entidad o Empresa titular del servicio en cuestidn porque
requiera de condiciones especiales o los trabajos deban, por razones de seguridad del personal y
garantia del servicio, ejecutarse por la propia compaiiia y por ello no sea posible su definicion exacta,
se realizard una estimacidn y valoracién del disefio de la reposicidn, que se incluira en los documentos
pertinentes del proyecto.

7.22.3. DEFINICION Y VALORACION DE LAS REPOSICIONES EN LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
DEL PROYECTO.

El anejo “Reposicion de Servicios” incluira unas fichas resumen que reflejaran, con independencia del
resto de documentos del proyecto, la principal informacién relativa a cada servicio afectado y su
reposicion.

Ademas de definir las reposiciones en el proyecto de construccién y reflejar las actuaciones en los
distintos documentos integrantes del mismo, se redactara una separata por cada servicio afectado
cuyo contenido minimo se describe a continuacion:

e Memoria: que contendra al menos un apartado introductorio sobre al proyecto de
construccion a redactar y un resumen de sus antecedentes, la descripcién del
proyecto, el objeto de la separata, los contactos establecidos con la compafiia, la
afeccidn y la descripcidn de la reposiciéon del servicio.

e Planos: incluira al menos, el plano de situacid y planta general de la obra, y los planos
correspondientes a los servicios afectados (servicios existentes y reposicién de los
mismos, planta y perfiles, secciones tipo, detalles y todos aquellos necesarios para la
deficion de las obras necesarias a nivel constructivo.

En el proyecto de construccién las reposiciones se definirdn en la memoria y anejo de “Reposicién de
Servicios”, en el documento n? 2 “Planos”, el P.P.T.P. del Proyecto incluird la definicidn exacta de todas
y cada una de las unidades de obra necesarias para la ejecucién material de las restituciones
proyectadas, las especificaciones de calidad que deben de cumplir los materiales empleados, asi como
la forma de medicidn y abono, haciendo referencia expresa a los precios del Cuadro de Precios N2 1
que sean de aplicacidn en cada caso. El Cuadro de Precios N2 1 debera incluir los precios unitarios de
ejecuciéon material correspondientes a todas y cada una de las unidades de obra incluidas en los
proyectos de reposicién de servicios y el Cuadro de Precios N2 2 reflejara su descomposicion
reglamentaria correspondiente. Los distintos presupuestos de reposicién de cada uno de los servicios
afectados se incorporaran como presupuestos parciales dentro del Capitulo General de Reposicidon de
Servicios, cuyo importe total se incorporara al resto de los capitulos del Presupuesto de Ejecucion
Material del Proyecto.

De la misma manera, el Estudio de Seguridad y Salud contemplard las actuaciones necesarias en esta
materia, pues formaran parte del proyecto de construccion.

En el caso de que fuera preciso separar la actuacion de reposicion de algun servicio afectado, porque
fuera requerido por la compaiiia para su aprobacion o porque fuera requerido por la Administracion,
podra solicitarse la deficion de esta actuacidon en un proyecto de reposicién independiente que
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constara de los documentos necesarios para su deficiéon y posterior ejecucién: Memoria, Planos, Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud.

7.23. PLAN DE OBRAS

Se elaborara un programa de trabajos, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 132 del
Reglamento de la ley de contratos de las administraciones publicas (Real Decreto 1098/2001) y 233 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, haciendo constar el caracter
meramente indicativo que tendra esta programacion.

El Contratista esta obligado a presentar un programa de trabajos que debera estar ampliamente
razonado y justificado, teniéndose en cuenta las actividades correspondientes a las distintas unidades
de obra, los equipos mds adecuados para su ejecuciény sus rendimientos medios previsibles, los plazos
de ejecucidn de instalaciones auxiliares de obra y trabajos de replanteo, plazos previsibles para la
demoliciéon de elementos y servicios afectados existentes, las interferencias con instalaciones y
conducciones existentes, las previsiones de plazos para trdmites administrativos y de obtencién de las
licencias preceptivas, los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, los plazos de
entrega de suministros, la interdependencia de las distintas operaciones, asi como la incidencia que
sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatoldgicas, estacionales, de movimiento de
personal y cuantas de cardcter general sean estimables segun cdlculos probabilisticos de posibilidades,
asi como la légica del proceso de construccion de las obras.

Se pondra especial atencién en los plazos derivados del Plan de Control de Calidad de la obra y los
resultados de los ensayos para que una unidad sea aceptada y por tanto se pueda abonar y continuar
con la siguiente. Ademas, se deberan incluir todas las posibles paradas en la ejecucidn por razones
técnicas (temperatura inadecuada para extendidos de mezclas, etc.) o medioambientales (meses en
los que no se puede trabajar por nidificacion de aves, etc.). En estos casos se considerara para la
elaboracion del Plan de Obra la hipotesis mas desfavorable con la que se puede encontrar el
adjudicatario de las obras.

Se adjuntara un diagrama de barras representativo del desarrollo de las obras, justificativo del plazo
total estimado para la terminacién de las mismas, con indicacidn de las inversiones previstas en cada
actividad y mes durante todo el plazo de ejecucion.

7.24. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Se propondra la clasificacion exigible al Contratista para poder licitar en la contratacion de las obras
proyectadas, en cumplimiento de lo previsto en la legislacién vigente. Se sefalaran los grupos,
subgrupos y categorias en que deban estar clasificados los contratistas que, en su dia, opten a la
adjudicacion del contrato de ejecucion de las obras objeto del proyecto.

7.25. JUSTIFICACION DE PRECIOS

El anejo de Justificacién de Precios carecera de caracter contractual y su objeto sera acreditar ante la
Administracion la situacién del mercado y servir de base para la confeccion de los Cuadros de Precios
nameros 1y 2. En este anejo se presentara la justificacion del calculo de los precios adoptados, las
bases fijadas para la valoracién de las unidades de obra y de las partidas alzadas propuestas. El calculo
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de precios de las distintas unidades de obra se basara en la determinaciéon de los costes precisos para
su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del IVA.

Los costes a determinar seran los siguientes:

e Directos: mano de obra, con consideracién del rendimiento: se calcularan los jornales por
trabajador, segun las distintas categorias, de acuerdo con lo que dispongan los convenios
colectivos provinciales vigentes del sector de la construccién; materiales a pie de obra,
considerando el precio de origen y los gastos de transporte, asi como los gastos de ensayos de
autocontrol a cargo del contratista de las obras; maquinaria: gastos de personal, combustible,
energia, etcétera, relacionados con el funcionamiento de la maquinaria e instalaciones,
considerandose el rendimiento, asi como gastos de amortizacidon y conservacién de la
magquinaria e instalaciones, indicando los costes para los diferentes tipos de maquinaria a
emplear en la ejecucion de las obras.

e Indirectos: oficinas a pie de obra; comunicaciones; edificios temporales; personal técnico y
administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no se pueda asignar directamente en
la ejecucidn de unidades concretas; imprevistos.

Los costes indirectos se cifraran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades
de obra, que adoptara, en cada caso, el técnico autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra
proyectada. El valor del porcentaje que corresponde a costes indirectos serd como maximo del 6 %. El
valor del coeficiente representativo de los costes indirectos estara compuesto por dos sumandos: K =
K1 + K2. El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relacion entre la valoracién de los costes
indirectos y la de los costes directos: K1 = Coste indirecto / Coste directo. El segundo, K2, es el
porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que sera funcién del tipo y situacién de
las obras proyectadas.

Una vez determinados los costes directos de las distintas unidades de obra (Cd) y establecido el
porcentaje correspondiente a los costes indirectos (K), se obtendran los precios de ejecucién material
(P) de todas las unidades de obra que intervengan en el proyecto mediante la expresion: P =
Cd.(1+k/100).

En el caso de que en el presupuesto figuren partidas alzadas se incluird en el mismo anejo el estudio
de las mismas, indicando su necesidad o conveniencia y los criterios que se han seguido para su
estimacion y forma de pago. Sera preciso distinguir las partidas alzadas "a justificar", cuyo abono se
hard mediante precios del proyecto, de las de "abono integro", que tendran el caracter de nuevos
precios, y, por tanto, deberan figurar como tales en los Cuadros de Precios nimeros 1y 2.

7.26. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

Se obtendra el Presupuesto para Conocimiento de la Administraciéon, que englobara como minimo los
siguientes conceptos:

e Presupuesto base de licitacion de las obras, que se obtendra como suma del presupuesto de
ejecucién material (PEM), mas los gastos generales (13% del PEM), mas el beneficio industrial
(6% del PEM), mas el I.V.A. vigente (21% de (PEM + gastos generales + beneficio industrial));

e Importe estimado de las expropiaciones e indemnizaciones necesarias;
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Se realizard una estimacion del Presupuesto para Conocimiento de la Administracion de aquellos
gastos relacionados con el Proyecto que no se incluyan dentro del presupuesto base de licitacidn de la
obra.

7.27. FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

Se propondra la férmula tipo de revisidon de precios aplicable en el contrato para la ejecucion de las
obras proyectadas, de acuerdo con la legislacion vigente en el momento de la redaccién del proyecto.

En el caso excepcional de que el proyecto conste de dos o0 mas partes esenciales diferenciadas y que,
segln las Instrucciones citadas no pueda aplicarse una Unica férmula de revisidn, el Presupuesto podra
dividirse en dos o mas partes y se calculard para cada una de ellas su correspondiente férmula
polindmica.

7.28. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS

Se redactara un anejo de control de calidad especifico que contendra un avance del Plan de Control
de Calidad de la Obra. En este avance se describiran todos los procedimientos de control de calidad
necesarios segun las normativas vigentes, ensayos o controles, para cada una de las unidades de obra
del proyecto de acuerdo al PG-3 o a las normas aplicables y vigentes en cada caso. No serd necesario
realizar valoracion econdmica, sélo se deben reflejar las obligaciones de autocontrol de calidad que
debe cumplir el contratista de las obras en cuanto a criterios de aceptacién de la unidad terminada.

Quedara ademas reflejado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto (Capitulo
Generalidades art.104) que el adjudicatario de las obras esta obligado a realizar este Plan de Calidad a
su costa, entregando ademas para cada unidad terminada toda la documentacion de los controles de
calidad exigibles, como condicidn para que la unidad pueda ser abonada.

De acuerdo con la Clausula 38 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la
Contratacién de Obras, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, los ensayos de
contraste seran por cuenta del Contratista de las obras siempre que el importe maximo de éstos no
supere el 1 % del presupuesto de ejecucion material de la obra. Tan sélo serdn por cuenta de la
Direccién de Obra el exceso del valor de los ensayos de contraste sobre el 1 % del presupuesto de
ejecuciéon material, lo que debera quedar contemplado como una partida del Presupuesto para
conocimiento de la Administracion.

7.29. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El proyecto debe incluir un estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién para dar
cumplimiento al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la produccidn y gestidn
de los residuos de construccion y demolicidn. Este estudio se realizard de acuerdo con la normativa
comunitaria, estatal y autonémica con mencién especial al cumplimiento de la OC 2726/2009 de 16 de
julio por la que se regula la Gestidn de Residuos de Demolicién y Construccién de la Comunidad de
Madrid y el Plan de Gestién de Residuos de Construccion y Demolicion de la comunidad de Madrid
(2017-2024).

El estudio debe prever:
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e Estimacién de cantidad de residuos de construccion y demolicién codificada segun la Orden
MAM/304/2002. Inventario de residuos peligrosos objeto de retirada selectiva.

e Medidas preventivas de produccidn de residuos.

e Medidas de reutilizacion, valorizacion o eliminacién de residuos.

e Medidas de separacién de residuos.

e Planos de instalaciones de gestion de residuos de construccién y demolicién.

e Pliego con prescripciones sobre la gestion de residuos, que debe incorporarse al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

e Valoracién del coste de gestiéon de residuos, que debe incorporarse como capitulo
independiente del Presupuesto de ejecucién material del proyecto.

e Segun la disposicién adicional 22 del R.D. 105/2008, como Administracién publica debemos
fomentar:

e Que en la fase de proyecto de la obra se tengan en cuenta las alternativas de diseno y
constructivas que generen menos residuos en la fase de construccién y de explotacién, y
aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de
su vida util.

e Elempleo en las unidades de obra de aridos y otros productos procedentes de valorizacién de
residuos.

e Las prescripciones técnicas de los contratos se definirdn, en la medida de lo posible, teniendo
en cuenta la menor generacion de residuos de construccion y demolicion.

8. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

El Proyecto de Construccion constara de los siguientes documentos:
1. DOCUMENTO N2 1. MEMORIA Y ANEJOS.

1.1. Memoria

La Memoria recogera:

- Las necesidades a satisfacer.

- Los factores de todo orden que se han tenido en cuenta: econdmicos, sociales,
administrativos, técnicos, estéticos, etc. Debe realizarse una justificacion de la solucidn
adoptada como la mejor opcidon entre las estudiadas, atendiendo a los factores
contemplados.

- Las caracteristicas principales que definan las obras proyectadas.

Se indicaran los datos previos, los métodos de calculo, los ensayos efectuados y el dimensionamiento
de las obras (cuyo detalle y cuyo desarrollo figuraran en los anejos).

1.2. Anejos a la Memoria

En ellos se incluiran todos los datos de trafico, topograficos, hidrolégicos, hidraulicos, geoldgicos,
geotécnicos, territoriales, ambientales, y otros calculos y estudios que se deban utilizarse para la
elaboracion del Proyecto.

Su metodologia y contenido son los descritos en la cldusula quinta. A continuacién se incluye su
relacién:
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Antecedentes.

Planeamiento urbanistico.

Cartografia y topografia.

Geologia y procedencia de materiales.
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Estudio geotécnico.
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. Estudio de gestién de residuos de construccion y demolicion.
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2. DOCUMENTO N2 2. PLANOS

Los planos tendran caracter contractual y, por tanto, deberan estar firmados. Los planos -de conjunto
y de detalle- deberan definir perfectamente la obra, con la precisidn y el detalle suficiente para que se
pueda ejecutar en su totalidad. A partir de los planos deberd ser posible deducir las mediciones.
Asimismo, en los planos se incluirdn las caracteristicas resistentes de los materiales. A continuacion se
incluye su relacion:

2.1. indice del documento;
2.2. Plano de situacion a escala 1:25.000.
2.3. Plano de conjunto con alzado esquematico (planta a escala A1 1:5.000).

2.4. Planta de trazado y replanteo (planta a escala A1 1:1.000, con todos los ejes proyectados, tanto
del tronco como del resto de viales, con las bases de replanteo y poligonal de expropiacidn).

2.5. Planta general y perfil longitudinal del tronco (planta a escala A1 1:1.000, donde se representaran
obras de tierras, estructuras, tuneles y obras de drenaje. Perfil longitudinal con guitarra de parametros
de trazado).

2.6. Planta y perfil longitudinal de intersecciones, enlaces y vias de servicio.
2.7. Secciones tipo.
2.8. Perfiles transversales.
2.9. Estructuras.
2.9.1. Planta, alzado y seccidn tipo.
2.9.2. Tablero (definicidn geométrica, replanteo, armado activo y pasivo).
2.9.3. Pilas y aparatos de apoyo.
2.9.4. Estribos y muros de acompafamiento.
2.9.5. Acabados (impermeabilizacidn, juntas de dilatacién, pretil).
2.10. Drenaje.
2.10.1. Planta de drenaje.
2.10.2. Obras de drenaje.
2.10.3. Detalles.
2.11. Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucidon de las obras.
2.11.1. Plantas y perfiles longitudinales.
2.11.2. Secciones tipo.
2.11.3. Perfiles transversales.
2.11.4. Sefializacién.
2.12. Seializacidn, balizamiento y defensa.

2.12.1. Planta de sefializacidn, balizamiento y defensa (planta a escala A1 1:1000).
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2.12.2. Detalles.
2.13. Integracion ambiental.
2.13.1. Planos de zonas excluidas, restringidas y admisibles.
2.13.2. Planta de actuaciones preventivas y correctoras.
2.13.3. Detalles de actuaciones preventivas y correctoras.
2.14. Obras complementarias.
2.14.1. lluminacién.
2.14.2. Cerramientos.
2.15. Reposicidn de servidumbres y servicios afectados.
2.16 Reposicidon de Vias Pecuarias.
3. DOCUMENTO N2 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

Por su caracter contractual, debera estar firmado. Debera describir las obras y regular su ejecucion:
caracteristicas de los materiales (procedencia, ensayos), normas para la elaboracién de las distintas
unidades de obra, instalaciones exigibles y precauciones a adoptar. La descripcién de las obras
atendera fundamentalmente a la forma en que éstas se deban construir, con expresién de la secuencia
y enlace entre las distintas unidades, y cualquier aspecto no cubierto por los planos.

Deberd detallar las formas de mediciéon y valoracién (unidades de obra y partidas alzadas),
estableciendo el plazo de garantia, y especificando las normas y pruebas previstas para las recepciones.

Se describiran las partidas alzadas a justificar o de abono integro, indicando la forma de medicién y
abono de las mismas.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se redactard de forma que concrete solamente
aquellos puntos no establecidos en el PG-3 o que seleccione las alternativas ofrecidas por éste,
especificando las particularidades que se deben definir en el proyecto redactado con relacién al PG-3.
A tales efectos, la numeracion de sus diferentes capitulos, articulos, apartados y subapartados se
correspondera con toda exactitud con la del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3), de tal forma que, si no hace referencia a un determinado epigrafe, se
entenderd que prevalecen las prescripciones de éste, tal como figuran en el Pliego General. Por lo
tanto, los articulos relativos a materiales y/o unidades de obra no incluidos dentro del PG-3 deberan
figurar expresamente con distinta numeracién y se incluirdn dentro del capitulo que les corresponda.

Se tendra en cuenta lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, sobre reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.

Existira coherencia total en la definicidon de los materiales y unidades de obra incluidos en el Pliego, en
los Planos y en el Presupuesto, especialmente en los Cuadros de Precios de este ultimo.

4. DOCUMENTO N2 4. PRESUPUESTO

Se utilizard como base para su elaboracidn la Base de Precios de Referencia segiin Orden Circular
37/2016 de la Direccion general de Carreteras del Ministerio. En primer lugar, figurara el estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracidn, incluyendo todos los datos necesarios para que
la comprobacién pueda hacerse sin consultar los planos.
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A continuacidn, se incluirdn los Cuadros de Precios, y seguidamente se obtendrdn los presupuestos
parciales de cada capitulo, obtenidos como producto del n? de cada unidad por su precio unitario y
sumando las partidas alzadas.

Las mediciones y el presupuesto se organizaran en capitulos y subcapitulos agrupados en las diferentes
partes de la obra en las que se pueda dividir ésta (Capitulo 4. Estructuras; Subcapitulo 4.1. Viaducto
1;... Subcapitulo 4.5. Paso superior 1;...etc.), de acuerdo con las distintas actividades previstas para la
ejecucién de los trabajos, salvo indicacién contraria por parte del Director.

Como norma general, la organizacién de capitulos del presupuesto sera la siguiente:
. Explanacion.

. Drenaje.

. Firmes.

. Estructuras.

. Sefializacién, Balizamiento y defensa.

. Integracidn ambiental.

. Obras complementarias.

. Reposicion de servidumbres y servicios.

O 00 N o uu B W N P

. Seguridad y Salud.
10. Gestion de residuos de construccion y demolicion.

Se proseguird obteniendo el presupuesto de ejecucion material (PEM) como suma de todos los
presupuestos parciales. Finalmente, se obtendra el Presupuesto Base de Licitacion (sin IVA) como suma
del PEM, mds los gastos generales (13% del PEM) y mas el beneficio industrial (6% del PEM).
Adicionalmente, se obtendra el importe del Presupuesto Base de Licitacidn (21% del PBL (sin IVA)).

Por su caracter contractual, los Cuadros de Precios y el Presupuesto Base de Licitacién deberan ir
firmados.

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 se redactara el estudio de seguridad y salud. El estudio
contendra, como minimo, los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilizaciéon pueda preverse; identificacion de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relacién de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefialado anteriormente, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluird la descripcién
de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en
funcién del numero de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboracién de la memoria habran
de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra (caminos de evacuacién de
heridos, proximidad de centros ambulatorios u hospitalarios), tipologia y caracteristicas de los
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materiales y maquinaria que hayan de utilizarse, los procesos constructivos y orden de ejecucién de
los trabajos, etc.

Se incorporara en la memoria una valoracién de todos los costes que se correspondan con las medidas
relacionadas con la seguridad y salud prescritas en este estudio. En esta valoracion se tendran en
cuenta tanto las unidades presupuestadas especificamente, como todos los recursos incorporados en
los precios de las distintas unidades que tengan relacién con medidas preventivas relacionadas con la
seguridad y salud de la obra. Estos ultimos no pueden estar valorados en el presupuesto del Estudio
de Seguridad y Salud al tratarse de elementos que no pueden desprenderse de sus unidades
constructivas.

b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendran en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, asi como
las prescripciones que habran de cumplir en relacién con las caracteristicas, la utilizacién y la
conservacion de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

¢) Planos en los que se desarrollaran los gréaficos y esquemas necesarios para la mejor definicién y
comprension de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresion de las
especificaciones técnicas necesarias. En estos planos no debera trasladarse copias de documentacién
contenida en normas vigentes de seguridad y salud.

d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan
sido definidos o proyectados.

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacidn y ejecucién del
estudio de seguridad y salud. El presupuesto para la aplicacion y ejecucidn del estudio de seguridad y
salud debera cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total
como a la valoracién unitaria de elementos, con referencia al Cuadro de Precios sobre el que se calcula.
El presupuesto del estudio de seguridad y salud debera ir incorporado al presupuesto general de la
obra como un capitulo mas del mismo. No se incluiran en el presupuesto del estudio de seguridad y
salud los costes exigidos por la correcta ejecucion profesional de los trabajos, conforme a las normas
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos
especializados.

El estudio de seguridad y salud se encuadernara como documento n25 en tomo independiente.

9. PRESENTACION DEL PROYECTO

La edicidn del Proyecto se realizara con los medios propios del Consultor. Seran entregados tres (3)
ejemplares debidamente encuadernados en papel con la premisa de conseguir el maximo ahorro
posible para la edicién documental, de acuerdo con las directrices que determine el drea responsable.
Los listados resultantes de programas de ordenador solo se incorporaran en la versién digital (CD o
DVD en formato PDF) que se incluirdn en cada uno de esos ejemplares, y teniendo en cuenta que
queden expresados convenientemente las correspondencias necesarias en los textos en papel.

El adjudicatario debera entregar también siete (7) ejemplares del proyecto completo en soporte CD
o DVD no regrabable en formato PDF, coincidente de forma garantizada con la version encuadernada,
mas los listados de programas de ordenador. Ademas, se entregaran cinco (5) ejemplares en soporte
CD o DVD de todos los archivos fuente utilizando los siguientes formatos:
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- Para Memoria, Anejos, Pliego, etc. procesador de textos Microsoft WORD y Acrobat Reader
(pdf), hoja de calculo Microsoft EXCEL y base de datos Microsoft ACCESS.

- Las Mediciones, Cuadros de Precios, Presupuestos y Anejo de Justificacion de Precios en
fichero en formato de intercambio estandar de base de datos de la construccion version 3 (FIEBDC-3),
ficheros de texto tipo ASCII, procesador de textos Microsoft WORD, hoja de célculo Microsoft EXCEL.

- Los planos se incluiran en ficheros tipo "DXF" o “DWG”, incluyendo en los mismos los ficheros
de parametros de impresion.

La documentacién en papel del proyecto que se entregue debera contener un indice completo de los
ficheros informaticos que se presentan. Dicho indice habra de identificar los directorios en que se
ordena la informacion, la denominacion de los ficheros, su formato y su contenido. Este mismo indice
se presentard como fichero en formato Microsoft WORD, con el nombre de INDICE vy situado en el
primer CD-R/DVD-R, si hubiera mas de uno.

En todos los estudios que requieran un experto con conocimientos especificos, deberd estar
identificado éste como autor, incluida su firma; en concreto, especialistas en calculo de estructuras,
geotecnia, medio ambiente, arqueologia y paleontologia, coordinadores de seguridad y salud.

10. CALCULOS REALIZADOS CON ORDENADOR

Los calculos realizados con ordenador deberan adecuarse a las especificaciones siguientes:

1. Informacidn sobre el programa de ordenador:

— Descripcidn de los problemas a resolver por el programa.

— Descripcién de todas las notaciones, abreviaturas, unidades y simbolos utilizados.
Fecha del programa y nombre.

— Hipodtesis hechas en el problema planteado y simplificaciones admitidas para
acomodar al programa, o para hacer posible el célculo electrénico.

— Constantes de disefio y ecuaciones usadas en el programa.

— Distincién clara entre los datos de entrada y calculos en el programa.

— Diagrama general y detallado y descripcidn escrita, paso a paso, de todos los calculos.

— Nombre comercial del programa utilizado para la realizacion del trabajo.

2. Criterios de proyecto usados, especialmente diagramas o croquis que muestren las
condiciones de carga y estructura supuestas, completamente dimensionados.

3. Los listados resultantes del programa de ordenador solo se presentaran en formato digital,
estableciéndose un sistema de referencias entre los textos y los archivos a consultar. Estos
listados cumplirdn lo siguiente:

— Las hojas estardan numeradas y existira un indice de ellas.

— En los célculos de estructuras, deberan imprimirse las tensiones intermedias de
cualquier clase.

— Se Incluirad una leyenda de los términos y abreviaturas usados.

— Deberan consignarse las unidades empleadas y su signo.

— Se acompanard una explicacion de los listados de resultados ofrecidos por el
ordenador.

4. Interpretacion de resultados, determinando si los calculos se ajustan al problema y cumplen
con las Instrucciones y normas aplicables en cada caso. Ademas, indicacién de controles al

Calle Orense n° 60
28020 Madrid 84

Laautenticidad de este documento se puede comprob;
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:



Area de Proyectos y Construccion
Subdireccion General de Planificacion,
Proyectos y Construccion de Carreteras
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS
CONSEJERIA DE TRANSPORTES

E INFRAESTRUCTURAS

programa, resultados intermedios importantes y de comprobacién, ademas de los resultados
finales. Calculos manuales para los analisis no cubiertos por el programa. En el caso de tratarse
de calculos estructurales, el documento resultante deberd ir firmado por el ingeniero
responsable.

En sintesis, los calculos deberan ser siempre los valores que se requieren normalmente (momentos de
inercia, tensiones, limites, etc.) e informacion suficiente para que cualquier seccién o parte de los
calculos pueda ser contrastada facilmente.

11. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Con el objetivo de disponer en todo momento de informacidn concisa para preparar presentaciones
del proyecto, el consultor habra de elaborar un documento en formato PowerPoint en el cual se incluya
una descripciéon breve del proyecto, recogiendo todos los datos basicos referentes a la geometria de
la obra, caracteristicas técnicas bdsicas y datos econdmicos generales. El formato del fichero
PowerPoint se basara el modelo proporcionado por la Subdireccidn General de Planificacidn, Proyectos
Construccion.

12. NORMATIVA APLICABLE

El Contrato se regira por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, por el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, y por las Normas, Instrucciones, recomendaciones, pliegos oficiales
vigentes, Ordenes, Reales Decretos y Leyes que a fecha de la redaccién de los proyectos se encuentren
en vigor, tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado, ademas de aquellas Normas DIN, UNE,
ISO y CEl en todo aquello que guarde relacion con las obras a definir en los proyectos de construccion,
normativa urbanistica y medioambiental, normativa de la U.E. aplicable.

El consultor debera realizar su actuacion segun el estado del arte de la ingenieria y de las ciencias, y de
acuerdo con la normativa técnica, medioambiental y administrativa que resulte de aplicacion.

También se observaran las directrices vigentes sobre la ordenacidn y contenidos de los proyectos, asi
como las instrucciones que dicte el Director del contrato cuando no existan otras sobre el tema.Se
seguiran, ademas, siempre que la direccidn del contrato las considere oportunas, las Recomendaciones
para la redaccion de Proyectos de Carreteras del Ministerio de Fomento (Nota de servicio 9/2014).

13. PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Toda la documentacion recogida por el contratista para la prestacion del servicio, asi como tareas,
actividades o documentos que se generen durante el periodo de duracién del Contrato seran
propiedad de la Administracidn, obligdndose el adjudicatario a hacer entrega de ésta al finalizar el
mismo y comprometiéndose ademas a no hacer uso de la citada documentacién para finalidad ajena
al desarrollo del correspondiente contrato.

La Administracion adquiere todos los derechos de propiedad sobre los documentos de proyecto,
estudio, informes y demds servicios prestados, asi como también sobre las sugerencias, ideas y
propuestas producidas durante el desarrollo de los mismos.
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14. MEDICION Y ABONO

El precio del contrato se formula a tanto alzado por la totalidad de las prestaciones del mismo.

Serd abonado cuando el consultor haya entregado la documentacién resultante de los trabajos
(estudios, informes, archivos informaticos, etc.) definidos y conforme a las condiciones establecidas
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

El precio incluye todos los gastos de personal, traslados, seguros, dietas, vehiculos, alquiler,
adquisicion y amortizacién de instalaciones, equipos, medios informaticos y vestuario, asi como toda
clase de gastos de funcionamiento necesarios para llevar a cabo el trabajo en las condiciones de calidad
y seguridad. El precio también incluye gastos generales, beneficio industrial, licencias e impuestos.

El abono de los trabajos se realizara mediante certificaciones en funcién de las valoraciones parciales
solicitadas, autorizadas y garantizadas de acuerdo al articulo 200 del Reglamento de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

Para ello se tendrd en cuenta el siguiente desarrollo de los trabajos:

e Trabajos previos: El objetivo de esta fase es recopilar y analizar toda la informacién disponible,
sintetizando los elementos esenciales que condicionaran el Proyecto, asi como realizar la
cartografia del Proyecto.

e Avance del proyecto de construccion: El objetivo de esta fase es definir los elementos
fundamentales del trazado, estructuras, drenaje y resto de obras significativas.

e Definicion de elementos constructivos: El objetivo de esta fase es la definicién detallada de los
elementos constructivos.

e Entrega de Proyecto de construccién: El objetivo de esta fase es elaborar el Proyecto de
Construccion cumpliendo las prescripciones y especificaciones definidas en el actual Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.
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Se detalla a continuacidn el porcentaje sobre el total del contrato que representan cada uno de los
trabajos citados:

Trabajos previos: cartografia 5%
Trabajos previos: estudio de antecedentes 5%
Trabajos previos: estudios de trafico 3%
Trabajos previos: otros estudios 2%
Avance del proyecto de construccion 20%
Definicion de elementos constructivos 30%
Entrega de Proyecto de construccidon completo 30%
cumpliendo presripciones del presente pliego
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Ref: 06/092847.9/19

CONSEJERIA DE TRANSPORTES,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Secretaria General Técnica

INSTRUCCION DE 24 DE ABRIL DE 2019 RELATIVA AL CONTENIDO AL QUE DEBEN
AJUSTARSE LOS ANEJOS DE EXPROPIACIONES QUE FORMAN PARTE DE LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL
TRANSPORTE, QUE SUSTITUYE A LA INSTRUCCION DE 7 DE ABRIL DE 2017.

El articulo 36 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones publicas establecié la obligatoriedad para éstas de proceder a la
inscripcion en los registros correspondientes de todos sus bienes, tanto demaniales como
patrimoniales.

En cumplimiento de lo dispuesto en este precepto en el afio 2014 se inicié por esta
Secretaria General Técnica el proceso de inscripcion en el Registro de la Propiedad de todo
el suelo obtenido hasta ese momento para la ejecucién de infraestructuras del transporte
por titulo de expropiacidn.

El elevado nimero de fincas pendientes de inscripcién, el tiempo transcurrido
desde el momento en el que se llevaron a cabo las actuaciones expropiatorias y la
existencia de diversos registros afectados, hizo necesaria la constitucién de una Comisiéon
de Trabajo, integrada por diversos registradores designados por el Decanato del Colegio
de Registradores de Madrid y por personal del Area de Expropiaciones dependiente de
esta Secretaria General técnica, cuya finalidad era resolver los problemas que se
detectasen en el proceso de inscripcion del suelo y sentar criterios homogéneos de
aplicacion a todos los registros, en relaciéon con la documentaciéon a aportar y los
requisitos a cumplimentar para lograr la inscripcidn registral de las diferentes fincas
obtenidas por expropiacion.

La primera cuestion que se puso de manifiesto por esta Comisién era la
inexistencia de datos registrales de las fincas afectadas, motivada por el hecho de que en
los Anejos de expropiaciones que formaban parte de los proyectos de construccion de la
Infraestructura, los bienes y derechos afectados de expropiacion figuraban identificados
Unica y exclusivamente con datos catastrales.

La falta de coincidencia que en algunos casos se produce entre realidad registral y
catastral de las fincas afectadas, asi como la imposibilidad de identificar correctamente
desde el primer momento del expediente expropiatorio a los titulares registrales
afectados, ha generado multiples problemas en la tramitaciéon de estos expedientes
expropiatorios socavando la seguridad juridica que deberia marcar este tipo de actuaciéon
y llegando incluso a provocar la condena en via judicial a esta administracion por “via de
hecho” en diversos expedientes expropiatorios, con el consiguiente incremento del
justiprecio expropiatorio al menos en un 25% de su valor.

El articulo 3 de la Ley de Expropiacion Forzosa establece que el expediente
expropiatorio se entendera con el propietario de la cosa o titular del derecho objeto de la
expropiacion y salvo prueba en contrario considerara a quien con este caracter conste en
registros publicos que produzcan presuncion de titularidad, que s6lo puede ser destruida
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judicialmente, o, en su defecto, a quien aparezca con tal caracter en registros fiscales, o,
finalmente, al que lo sea publica y notoriamente.

Sobre este particular se ha pronunciado el Tribunal Supremo (RCA 5780/2011,
RCA 2086/2008, entre otras) sefialando que “el tenor del citado articulo 3 no deja lugar a
dudas, de tal forma que sélo cabe utilizar la informacién catastral para identificar a las
personas, con su correspondiente domicilio, a efectos de iniciar la tramitacion del
procedimiento expropiatorio y todos los trdmites con él relacionados, con cardcter
subsidiario, y sélo cuando la informacién del Registro de la Propiedad sea inexistente o
insuficiente, sin que sea legalmente posible acudir de entrada a los datos obrantes en el
catastro”.

Es claro, por tanto, que el precepto establece un sistema sucesivo en el que da
prioridad al Registro de la Propiedad o Registro Mercantil, en su caso, frente a los datos
que puedan obtenerse del Catastro.

En linea con lo anterior el reciente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaciéon
Urbana sefiala en el apartado cuarto del articulo 43 lo siguiente: “Llegado el momento del
pago del justiprecio, solo se procederd a hacerlo efectivo, consigndndose en caso contrario, a
aquellos interesados que aporten certificacion registral a su favor, en la que conste haberse
extendido la nota del articulo 32 del Reglamento Hipotecario o, en su defecto, los titulos
justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la
Propiedad referidas a la misma finca descrita en los titulos”

Se pone de manifiesto, por tanto, la necesidad de que la identificaciéon de los
titulares de las fincas que vayan a resultar afectadas por un procedimiento expropiatorio
asi como la de los titulares de derechos se realice con los datos obtenidos de los distintos
Registros de la Propiedad.

Por otra parte, la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y
de la Ley de Catastro Inmobiliario, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de noviembre de
2.015, introdujo diversas modificaciones cuyo objeto es la coordinacion entre Catastro y
Registro con el objetivo ultimo de hacer coincidir las referencias catastrales de las fincas
con las registrales, y a tal efecto establece como requisito necesario para llevar a cabo la
inmatriculacion de fincas o la inscripcion de operaciones que conlleven reordenacién de
los terrenos, como es el caso de las expropiaciones forzosas, la aportacion junto con la
descripcion literaria de cada finca, de la representacion grafica georreferenciada de la
misma, expresandose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas
georreferenciadas de sus vértices.

Esta representacion grafica debe en todo caso adecuarse a los requisitos técnicos
exigidos en Resolucién conjunta de fecha 26 de octubre de 2015, de la Direccién General
de los Registros y del Notariado y de la Direccidon General del Catastro, publicada en el BOE
de fecha 30 de octubre de 2015.

En virtud de lo expuesto, y al objeto de que los Anejos de expropiaciones de los
proyectos de construccion de infraestructuras del transporte se adecuasen a los requisitos
exigidos en la normativa citada, esta Secretaria General Técnica en uso de las
competencias atribuidas a la misma, establecié mediante Instruccién dictada en fecha 14
de julio de 2016, sustituida posteriormente por otra de fecha 7 de abril de 2017, el
contenido al que debian ajustarse los anejos de expropiaciones.
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Transcurridos casi dos afios desde el dictado de esta tultima Instruccidn, a la vista
de la problematica que su aplicacion practica estd generando para el 6rgano promotor de
los proyectos de construccién de infraestructuras del transporte y con el objeto de dar
solucién a la misma, sin menoscabo de la finalidad dltima que determin el dictado de la
citada instruccion, se ha estimado oportuno introducir diversas modificaciones que
aclaren y maticen algunos aspectos de la misma.

Se procede, en consecuencia, a dictar nueva Instruccién que sustituye a la dictada
con fecha 7 de abril de 2017, del siguiente tenor:

PRIMERO.- CONTENIDO DE LOS ANEJOS DE EXPROPIACIONES.

El Anejo de Expropiaciones tiene por objeto definir con toda precisiéon posible los
terrenos cuya obtencién sea estrictamente necesaria para la correcta ejecuciéon de las
obras correspondientes, los derechos y cargas que recaen sobre los mismos, asi como la
correcta identificacion de los titulares de tales bienes y derechos afectados, sirviendo de
base para el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios y su posterior
inscripcion en el Registro de la Propiedad.

A tal efecto el Anejo de Expropiaciones que forme parte de los proyectos de
construccién de carreteras contendrd la siguiente documentacién e informacion:

1. Relaciéon de los bienes y derechos afectados, con identificacién de sus
titulares.

Para toda parcela afectada por el proyecto e incluida en la relaciéon de bienes y
derechos afectados, se hara constar:

= La identificacion registral de la finca, los derechos y cargas que recaigan sobre la
misma, asi como la identificacion de sus titulares segiin resulte de la certificacion
registral de dominio y cargas expedida por el Registro de la Propiedad
correspondiente. Dicha certificacion debera incorporase como documentacion del
Anejo de expropiaciones.

En el supuesto de que el registrador no emitiese certificacion de dominio y cargas,
bien por no encontrarse la finca inmatriculada, bien por no haber podido realizar
la identificaciéon entre parcela catastral y registral, se incorporara el certificado o
escrito emitido por el registro haciendo constar estas circunstancias o, en su
defecto, bastara con aportar la solicitud de certificaciéon presentada ante el registro
de la propiedad correspondiente.

En estos dos ultimos supuestos se consignaran los datos de titularidad que
resulten del Catastro.

= En el caso de que el titular catastral sea desconocido se utilizaran todas las fuentes
de informacidén posibles como Camaras Agrarias, Ayuntamientos, Comunidades de
Regantes y cualquier otro que pudiera aclarar la titularidad.

*
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La referencia catastral de la parcela y su superficie catastral.

El aprovechamiento existente en las parcelas rusticas, esto es el que resulte de la
inspeccion visual de las parcelas, siendo suficiente con consignar el
aprovechamiento basico o tipo de las mismas.

Deberan asimismo reflejarse los datos de cultivadores, aparceros, arrendatarios e
inquilinos que se hayan podido obtener del Registro, Catastro y demas fuentes de
informacién utilizadas, con ocasioén de la obtencién de los datos de titularidad de
las parcelas.

La identificacién de las construcciones e instalaciones existentes en cada una de las
parcelas (vallados, muros, pozos, construcciones, cerramientos diversos,
vegetacion, etc..), diferenciando entre aquellos que van a ser repuestos tras
ejecutarse el proyecto, y los que deban valorarse e indemnizarse en el expediente
expropiatorio.

Las caracteristicas y estado de tales construcciones e instalaciones y fotos
representativas de las mismas.

Tratdndose de bienes o derechos titularidad de las Administraciones publicas
debera consignarse ademds su régimen juridico, esto es, si son bienes
patrimoniales o de bienes de naturaleza demanial.

La inclusion de los bienes demaniales tendra meros efectos informativos.

Si el caracter demanial de los bienes no se hubiera podido constatar en este
momento y se pusiera de manifiesto en las actuaciones posteriores, se dara
traslado a la Direcciéon General de Carreteras e Infraestructuras a fin de que
formule las propuestas necesarias para la preparacion y adquisicién de esos
suelos.

Si como consecuencia de la ejecucion del proyecto resultara afectada alguna Via
Pecuaria deberan indicarse los terrenos que son necesarios para su reposicion y
representarse graficamente de forma adecuada.

Laautenticidad de este documento se puede comprob;
mediante el siguiente cddigo seguro de verificacion:

Para las ocupaciones temporales se sefalara el nimero de meses que esta prevista
su duracidn sin que quepan indicaciones imprecisas o genéricas.

Si fuera necesario el establecimiento de servidumbre en alguna parcela, debe
indicarse qué tipo de servidumbre es, asi como las limitaciones que implica en el
uso posterior de la parcela.

Las superficies de expropiacion, servidumbre y ocupacién temporal se expresaran
en metros cuadrados, evitindose los decimetros cuadrados, centimetros
cuadrados y los milimetros cuadrados, redondeandose con el criterio que marque
la Direccion General del Catastro en sus informes de validacién, para que el
proyecto tenga coherencia con la informacién que nos proporcione la Direccion
General de Catastro.
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Cédigo CSV correspondiente al informe de validacién grafica de cada una de las
parcelas afectadas por expropiacién parcial o sometidas parcialmente a
servidumbre. En el caso de las ocupaciones temporales, no seran necesarios.
Estos informes de validacién grafica se obtienen de la Direccién General del
Catastro a través de la pagina http://www.sedecatastro.gob.es/, y en ellos se refleja
la afeccién ocasionada por el proyecto a la parcela catastral.

2.- Representacion grafica georreferenciada.

La representacion grafica necesaria para la obtencion de los informes de validaciéon en
la Sede Electrénica de Catastro, debera tener el formato de archivo GML INSPIRE de
parcela catastral, incluyendo para cada finca las superficies afectadas (por expropiacién
o servidumbre) y la superficie restante.

Dicha representacion, siguiendo lo dispuesto en la Resolucién de 26 de octubre de
2015 de la Direccion General del Catastro y la Direccidn General de los Registros y del
Notariado (BOE 30 de octubre de 2015), debera adecuarse a la siguiente metodologia:

La base de representacién grafica serd la cartografia catastral.

Sistema de referencia. Se utilizara como sistema geodésico de representacién el
sistema de referencia ETRS89 (European Terrestral Reference System 1989),
empleando la Proyecciéon Universal Transversa de Mercator (UTM), de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula
el sistema geodésico de referencia oficial en Espafia.

Topologia. La representacion grafica de las parcelas debera tener una topologia de
tipo recinto en la cual no existan ni solapes, ni huecos, pudiendo tener recintos
inscritos en la finca (construcciones u otros). En el caso de fincas discontinuas se
efectuara una representacion grafica de cada una de las porciones que la
compongan.

3.- Cartografia:

El anejo de expropiaciones debe contener, al menos, los siguientes planos:

Planos de afeccion: representacion grafica de la traza de la carretera, su dominio
publico, y las parcelas catastrales afectadas (con nimero de poligono y parcela
catastral asi como el niumero de finca del plano parcelario asignado).

En los planos se diferenciaran las superficies de expropiacion, las sometidas a
servidumbre y las afectadas por ocupaciones temporales.

**i****

Laautenticidad de este documento se puede comprol
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- En el caso de planos de proyectos modificados, se debe reflejar la diferencia entre
la zona afectada en el proyecto original y en el proyecto modificado.

- Planos de reposicién tanto de la red viaria, carreteras, caminos vecinales, vias
pecuarias.

4.- Formato de la documentacion

- En formato papel y formato pdf: todo el contenido del apartado 1 relativo a la
de los bienes y derechos afectados, con identificacion de propietarios y
titulares de los mismos; y el apartado 3 cartografia.

- En formato.dwg o .dxf : el apartado 3 cartografia

- Enformato .gml: los archivos .gml realizados para cada parcela

- Enformato .pdf: los informes de validacion grafica de cada parcela, realizados
para la obtencién del CSV que delimite la afeccién de cada parcela.

SEGUNDO. PRESENTACION Y ACTUALIZACION DE LOS ANEJOS.

Una vez elaborado el anejo de expropiaciones con el contenido detallado en el
apartado anterior y previamente a la aprobacion definitiva del proyecto de construccion
del que forme parte, éste se remitird a la Secretaria General Técnica a los efectos de
someter al tramite de informacién publica la relacién de titulares, bienes y derechos
afectados.

La documentacion utilizada para la obtencion de los datos necesarios para
elaborar el citado anejo de expropiaciones no podra tener una antigiiedad superior a seis
meses a la fecha de su remision. Sobrepasado dicho plazo debera procederse a su
actualizacién.

Por el Area de Expropiaciones se comprobara el cumplimiento de los requisitos
fijados en esta Instruccion, incluido el sefialado en el parrafo anterior, procediéndose a su
devolucion en caso de no ajustarse a los mismos.

Si el anejo remitido contiene los citados requisitos, se sometera a informacion
publica.

Concluido el tramite de informacién publica se dara traslado del mismo a la
Direccion General de Carreteras e Infraestructuras a los efectos de que por ésta se valoren
las alegaciones que en su caso se hubiesen deducido y se proceda a la aprobacion
definitiva del proyecto.

Dicha aprobacién se comunicara al Area de Expropiaciones de la Secretaria
General Técnica, junto con el anejo de expropiaciones en el caso de haberse introducido
modificaciones en el mismo, a fin de proseguir con los tramites del procedimiento
expropiatorio.

*
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En todo caso, no se iniciaran las actuaciones expropiatorias competencia de esta
Secretaria General Técnica en tanto los anejos de expropiaciones no cumplan con los
requerimientos anteriores.

TERCERO. REMISION DE PLANOS DEFINITIVOS TRAS LA FINALIZACION DE LAS
OBRAS.

La Direccion General de Carreteras e Infraestructuras debera, una vez finalizada la
obra, remitir al drea de expropiaciones los planos definitivos o planos as built con la
informacién correspondiente a la afeccion expropiatoria, recogiendo las posibles
modificaciones en las superficies afectadas que por necesidades técnicas se hayan
acordado durante el transcurso de la obra, debiendo incorporar el dominio publico, e
indicando claramente el limite exterior de cada una de las afecciones, esto es, superficies
definitivas expropiadas, sujetas a servidumbre y a ocupacion temporal, incluyendo en este
ultimo caso el tiempo de duracién.

Los planos serviran de base para adecuar los correspondientes expedientes
expropiatorios y llevar a cabo la regularizacién catastral y registral del suelo obtenido por
parte de esta Secretaria General Técnica.

La elaboracion de los planos as built debera ajustarse a lo sefialado en el apartado
tercero -Cartografia- de la estipulacion primera y entregarse en formato dwg. o dxf.

CUARTO. VIGENCIA E INTERPRETACION.

La presente Instruccion producird efectos desde su firma sin perjuicio de su
publicacién en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informacién publica y buen gobierno.

Para la interpretacién de la presente Instruccion sera competente esta Secretaria
General Técnica.

QUINTO. PERDIDA DE VIGENCIA DE LA INSTRUCCION ANTERIOR.

La presente Instruccidn sustituye a la dictada por esta Secretaria General Técnica
en fecha 7 de abril de 2017, que pierde su vigencia a partir de la firma de ésta.

Madrid, 24 de abril de 2.019

El Secretario General Técnico
Firmado digitalmente por ANGEL RAFAEL HERRAIZ LERSUNDI

Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID
Huelladig.:

Angel Herriz Lersundi.
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