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Canal de Isabel Il, S.A, dispone de los portales web corporativos sobre Liferay y
aplicaciones sobre Alfresco, que se indican a continuacion:

Web corporativa (WECO)

Oficina Virtual (OV)

Portal municipal

Intranet Canal & tu

Web Ciclo del Agua

Portal de Transparencia

Portal de #deMadridydelGrifo

Gestion de Contratos Menores (CYCLO)
Sistema de gestion documental para Juntas de Accionistas y Consejos de
Administracién (SOCYA)

° Sistema de Calidad corporativo (CALYD)

El objeto del presente documento es la contratacion del mantenimiento de aplicaciones
(soporte a usuarios y procesos, correctivo, evolutivo, adaptativo y preventivo), controlado
mediante Acuerdos de Niveles de Servicio, en adelante ANS, de las aplicaciones indicadas.

Para poder disponer de un servicio satisfactorio, se han detectado los siguientes factores
criticos de éxito:

= Seleccionar un Adjudicatario con capacidad humana y técnica suficiente en las
diferentes plataformas tecnoldgicas objeto del servicio.

= Adecuada adquisicidén del conocimiento durante la transicion del servicio.

= Definir un modelo de relacion y gestién adecuado para hacer frente al servicio de
mantenimiento.

= Realizar una adecuada gestion del conocimiento del sistema, minimizando el
tiempo de transicion y asegurando la correcta gestién del conocimiento dentro del
equipo (estabilidad y formacién).

= Flexibilidad a la hora de adaptarse a cambios en los sistemas derivados de los
cambios en los procesos empresariales.

= Polivalencia del equipo para poder trabajar con diferentes demandas de servicios.

= Definir un modelo de relacién y gestion adecuado para hacer frente a un servicio de
mantenimiento de gran envergadura.

= Definir los procedimientos de trabajo adecuados con el equipo de Administracion
TI.

= Mejorar los procedimientos de desarrollo y la calidad del cédigo.
= Actualizacién tecnolégica de las nuevas versiones de los productos.
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El ambi

to del contrato es Canal de Isabel Il, S.A.

Es objeto de este contrato la prestacién de los servicios informaticos necesarios para el
andlisis, disefo, desarrollo e implantacion de nuevas funcionalidades, asi como servicios
de soporte, peticiones de servicio, mantenimiento correctivo, evolutivo, preventivo y
adaptativo asi como la gestién de proyectos, controlado mediante Acuerdos de Niveles de
Servicio, en adelante ANS, de los anteriores médulos o sistemas cuya descripcion funcional
detallada esta descrita en el Anexo 6.

Canal de Isabel |l desea establecer/definir el mantenimiento de las aplicaciones de gestion
de la explotacion, mediante un modelo de servicio gestionado por un Adjudicatario. Los
objetivos de este modelo de servicio son los siguientes:

Para e

Un servicio de soporte que satisfaga las exigencias de servicio que las areas de
Canal de Isabel Il demandan de sus aplicaciones corporativas, asegurando su
satisfaccion.

Disponer de un equipo de trabajo suficientemente dimensionado y con la
experiencia y perfiles adecuados para hacer frente al servicio con garantia.

Definir un modelo de gestién de servicio que permita medir y controlar el nivel de
servicio ofertado mediante Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) y detectar y corregir
desviaciones rapidamente.

Garantizar la evolucién adecuada de los sistemas en consonancia con los cambios
en los procesos empresariales y/o normativos.

Identificar areas de mejora y adaptaciones en las aplicaciones actuales que
permitan disponer de entornos mas estables, mas faciles de mantener y con mayor
funcionalidad.

Reducir los costes de mantenimiento mediante el aprovechamiento de perfiles
comunes.

Garantizar una gestion eficiente del conocimiento de las aplicaciones, tanto dentro
del equipo del Adjudicatario como dentro del equipo de Canal de Isabel Il. Para ello
sera objetivo primordial documentar y mantener actualizada la documentacién de
dichas aplicaciones.

Cumplir con las normas y procedimientos definidos en Canal de Isabel Il en relacion
con autorizaciones y permisos en los entornos, control de accesos, tareas de
administracién y en general Politica de Seguridad de Sistemas de Informacion.

| cumplimiento de estos objetivos el Adjudicatario debe ofrecer los siguientes

servicios cuyo alcance se detalla en el apartado 2 de este documento:

e Soporte

¢ Mantenimiento Correctivo
e Gestion de problemas

¢ Mantenimiento Evolutivo
¢ Mantenimiento Preventivo
e Mantenimiento Adaptativo
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e Proyectos
e Gestion del servicio

Los licitadores deberan analizar los niveles de servicio demandados por CANAL, para
dimensionar adecuadamente los equipos de trabajo. Como herramienta de soporte y
gestion de peticiones e incidencias se utilizara CA Service Desk cuyas licencias de uso
deben ser aportadas por el adjudicatario.
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El trabajo consistira en la prestacidén de los siguientes servicios de mantenimiento:

e Soporte a usuarios

¢ Mantenimiento Correctivo
e (Gestion de problemas

e Mantenimiento Evolutivo
e Mantenimiento Preventivo
e Mantenimiento Adaptativo
e Proyectos

o Gestion del servicio

Para llevar a cabo todos los servicios anteriores, se establecera una Bolsa de Puntos Tarea
sobre la que se imputaran todos los trabajos realizados por parte del Adjudicatario,
pudiéndose dedicar dicha bolsa a cualquiera de los servicios anteriores indistintamente.

Para mayor detalle de los servicios requeridos, se afade en el anexo 6 la siguiente
informacion particular:

1. Objeto: objeto del documento

2. Alcance Funcional: descripcién de las funcionalidades soportadas en la
plataforma y previsidén de proyectos a acometer sobre la misma.

3. Alcance Técnico: plataforma tecnoldgica sobre la que funciona las aplicaciones a
mantener por parte del Adjudicatario.

4. Volumetria del servicio: de cara al dimensionamiento de las ofertas por parte de
los licitantes, se facilitan volumetrias de los servicios de mantenimiento de
aplicaciones que prestan actualmente servicio sobre las plataformas requeridas.

5. Puntos Tarea: cuadro de puntos tarea para las actividades a realizar sobre la
plataforma.

6. Acuerdos de Niveles de Servicio

7. Soporte Extendido y Horario

Ademas de los sistemas y aplicativos descritos en el anexo 6, dentro del alcance del
contrato se incluyen los nuevos aplicativos que se desarrollen o pongan en produccion,
tanto por el Adjudicatario como por Canal de Isabel Il o terceros contratados por Canal de
Isabel Il, mientras el contrato se encuentre en vigor, manteniéndose las condiciones de
servicio para el conjunto de aplicativos sobre la plataforma tecnol6gica mantenida por el
Adjudicatario.

En los casos en los que el nuevo aplicativo se haya desarrollado o puesto en produccion
por Canal de Isabel Il o por terceros en su nombre, se establecera una transicion entre
Canal de Isabel Il o dicho tercero y el Adjudicatario para que el Adjudicatario se encuentre
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en condiciones de mantenerlo. Los trabajos a realizar por parte del Adjudicatario se
encuadraran dentro de los servicios de soporte o proyecto y seran con cargo a la bolsa de
puntos tarea.

De igual manera, queda dentro del alcance del contrato, la evolucién y/o migraciones de
los sistemas citados para la adaptacion a las nuevas versiones de las herramientas
englobadas en la plataforma tecnolédgica objeto del contrato.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos, procesos y sistemas de
reporte y control de incidencias y solicitudes implantados en Canal de Isabel Il, asi como
adaptarse a los cambios futuros que Canal de Isabel Il pueda implantar en estos
procedimientos y sistemas.

El Adjudicatario utilizara sus propias licencias de uso de las herramientas de desarrollo,
gestién, soporte y gestion de incidencias necesarias para la ejecucion de los trabajos objeto
de este pliego, tanto para las herramientas por él mismo designadas como para las
herramientas necesarias existentes en Canal de Isabel Il. Como herramienta de soporte y
gestién de solicitudes e incidencias se utilizara CA Service Desk.

Los equipos personales (PC’s) para llevar a cabo los trabajos requeridos por parte del
equipo de trabajo seran proporcionados y mantenidos por el propio Adjudicatario, asi como
aquellas licencias necesarias para su correcto funcionamiento.

Canal de Isabel Il facilitara los entornos de desarrollo, calidad y produccion. Los traspasos
entre entornos se realizaran de acuerdo a los procedimientos dados por Canal de Isabel Il.

El codigo fuente del entorno de desarrollo debera ser proporcionado por el Adjudicatario
segun procedimiento indicado por Canal de Isabel II, el cual puede incluir control de
versiones y entornos de integracién continua.
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Soporte a usuarios:

El equipo de mantenimiento debera ofrecer soporte telefénico a las consultas planteadas
sobre el sistema por parte de los usuarios, resolviendo consultas sobre funcionalidad
operativa, asi como proporcionando soporte en la notificacion de incidencias o gestion de
solicitudes.

El equipo de soporte al usuario recabara de éste la informacién suficiente para poder
identificar la posible anomalia.

Dentro de este apartado se incluira el soporte relacionado con procesos de especial
criticidad que necesiten de la atenciéon de los consultores expertos, realizdndose un
seguimiento detallado para ayudar en la resolucién del problema.

El horario de atencidén a usuarios sera el descrito en el Apartado 7 — Soporte Extendido y
Horario dentro del Anexo 6.

El Adjudicatario proporcionara un numero de teléfono convenientemente dimensionado
para proporcionar este soporte.

El escenario estimado de consultas/mes para el contrato sera el descrito en el Apartado 4
— Volumetria del Servicio dentro del Anexo 6.

Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio del Canal de
Isabel II.

Las consultas telefénicas que por su complejidad requieran de mas de 8 horas de trabajo
deberan gestionarse como peticiones de servicio.

Para la realizacion de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputaran mensualmente los
puntos tarea asociados a los soportes realizados.

Peticiones de servicio:

Se definen peticiones de servicio aquellas solicitudes cuyos trabajos asociados no implican
un cambio en la aplicacién existente, tales como los siguientes:

e Parametrizaciones de la aplicacién
e Creacién de roles

e Generacion de informes

e Extracciones de informacion

e Consultas a soporte de fabricante
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e Estimacion gruesa de evolutivos

El soporte también incluira la realizacién y monitorizacién de procesos de caracter periédico
en los sistemas, los cuales seran gestionados como peticiones de servicio.

Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal de
Isabel II.

Los trabajos asociados a Peticiones de Servicio tendran una garantia de 60 dias laborables
desde su puesta en produccion o su entrega aceptada por Canal de Isabel Il. Las
incidencias surgidas durante esos dias y que sean imputables a una realizacion errébnea o
incompleta de la peticién por el Adjudicatario deberan ser corregidas por éste sin cargo a
Canal de Isabel Il. A estas incidencias se les aplicaran los niveles de servicio asociados a
incidencias, pero no se imputaran con cargo a la bolsa de puntos tarea.

Para la realizacion de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputaran mensualmente los
puntos tarea asociados a las peticiones de servicio realizadas.

El escenario estimado de peticiones de servicio/mes para el contrato sera el descrito en el
Apartado 4 — Volumetria del Servicio dentro del Anexo 6.

En caso necesario se demandara un soporte presencial por lo que el Adjudicatario debe
disponer de oficinas en la Comunidad de Madrid para ofrecer dicho soporte. Las
actividades tipicas que pueden requerir soporte presencial son:

= Soporte a pruebas

= Formacion sobre funcionalidades de la herramienta
= Soporte a procesos criticos

= Reuniones de coordinacién con otros equipos

= Reuniones con usuarios

Las funciones del servicio de mantenimiento correctivo tienen como objetivo resolver el
funcionamiento incorrecto de la aplicacién sin que se alteren las especificaciones
funcionales.

Son actividades que modifican una aplicaciéon y su documentacién para aplicar soluciones
permanentes o soluciones alternativas temporales (workarounds) para corregir, eliminar,
resolver o minimizar el impacto de los defectos conocidos (problemas o incidencias). Las
soluciones alternativas temporales pueden inicialmente ser empleadas para prevenir
incidencias adicionales, pero el resultado final del soporte correctivo es una solucion
permanente. Estas modificaciones no estdn hechas con el propésito de cambiar la
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funcionalidad, pero pueden incluir la recuperacion de funcionalidades de los usuarios, sélo
para garantizar el cumplimiento con los requisitos base.

Incluira las actividades relacionadas con la resolucion de errores funcionales, técnicos y de
datos de la aplicacion.

El equipo de soporte para el mantenimiento correctivo atendera a las incidencias que se
reciban por parte de los usuarios de Canal de Isabel Il segun los plazos de escalado,
respuesta y resolucién recogidos en la Tabla de Criticidad de Incidencias reflejada en el
Apartado 6 — Acuerdos de Niveles de Servicio dentro del Anexo 6.

La criticidad de las incidencias sera determinada por Canal de Isabel Il. Los cambios en la
categorizacion de las mismas se coordinaran entre Canal de Isabel Il y el responsable del
servicio.

Cuando la anomalia urgente requiera una intervencién en las instalaciones de Canal de
Isabel Il el tiempo de atencién y desplazamiento no podra exceder las 2 horas, por lo que
el licitador debera disponer de personal técnico y de una oficina de atenciéon o soporte
técnico a 2 horas de las Oficinas Centrales de Madrid a fin de cumplir el requerimiento de
atencion de anomalias urgentes.

El Adjudicatario debera hacer frente a las incidencias existentes en el momento de
transicion del servicio, aunque no se aplicaran las penalizaciones en caso de
incumplimiento excepto las que correspondan a las indicadas en los ANS propios de esta
fase. Sera responsabilidad del Adjudicatario actual durante la fase de transicion (devolucion
del servicio) el cumplimiento de los ANS establecidos en el contrato actual. En el caso de
resultar ser el Adjudicatario el mismo que el Adjudicatario actual debera cumplir los ANS
establecidos en el contrato anterior durante la fase de transicion (adaptacién) al nuevo
servicio.

Una incidencia se considera resuelta sélo cuando la entrega ha sido aceptada y la solucion
ha sido implantada en productivo.

Para el cémputo del tiempo de resolucion de las incidencias de cara a medir los ANS, el
Adjudicatario podra proponer justificaciones a las causas de suspensién quedando a unico
criterio del Canal de Isabel Il su aceptacion.

A efectos de coOmputos de contabilizacion de incidencias, aquellas incidencias asociadas a
cambios erréneos implementados por el Adjudicatario y detectados durante los 60 dias
laborables siguientes a su puesta en produccion, se consideraran cubiertos por la garantia
de los trabajos y, por tanto, no se imputaran los trabajos de resolucién con cargo a la bolsa
de puntos tarea y se tendran en cuenta dichas resoluciones a efectos de calculo de
cumplimiento de los ANS.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y control
de incidencias implantados en Canal de Isabel I, asi como adaptarse a los cambios futuros
gue Canal de Isabel Il pueda implantar en estos procedimientos y sistemas. El Adjudicatario
debera aportar sus propias licencias de estos productos para el uso por su equipo de
trabajo. Actualmente se utiliza como herramienta de soporte y gestién de solicitudes e
incidencias CA Service Desk.
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Para la realizacion de estos trabajos se dispone de una bolsa de Puntos Tarea (ver
Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputardn mensualmente los
puntos tarea asociados a las incidencias solucionadas.

El escenario estimado de incidencias/mes para el contrato sera el descrito en el Apartado
4 — Volumetria del Servicio dentro del Anexo 6.

Se entiende por problema la causa desconocida de una o mas incidencias, en la que resulta
fundamental el descubrimiento de una solucién definitiva que resuelva la causa raiz del
problema y la aparicién de nuevas incidencias, asi como soluciones temporales durante la
identificacion y resolucién del problema.

Un problema, por definicién, es una incidencia recurrente, es decir, que se ha repetido
varias veces. Aunque se puedan haber proporcionado soluciones a los “sintomas”, el hecho
de que se repita de forma recurrente la incidencia demuestra que el problema sigue sin
resolverse.

Una incidencia podra ser considerada como problema a partir de la tercera repeticion de la
incidencia en el plazo de 1 mes y se procedera al registro de un problema. También se
considera problema una incidencia o casuistica sobre la que se desconozca la causa y se
encuentra justificado realizar una investigacién adicional para controlar el riesgo, el coste
y la planificacion.

En este tipo de gestién resulta basica la colaboracion entre varios servicios y proveedores
para la identificacién real del problema y conseguir su resolucién.

La respuesta a un problema debe de contener, al menos,

= Las acciones que se van a seguir para la resoluciéon del problema
= Plan de accién detallado con fechas de finalizacién de cada una de las acciones

Aunque actualmente no esta operativo en Canal de Isabel Il el proceso de Gestion de
Problemas, podra activarse a lo largo del contrato. El tratamiento que se le dara a dicha
Gestion de Problemas sera mediante la solicitud por parte de Canal de Isabel Il de
peticiones de servicio.

Actualmente Canal de Isabel Il no dispone de volumetrias asociadas al proceso de Gestion
de Problemas.
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Para cada solicitud de mantenimiento evolutivo el Adjudicatario debera analizar y
presupuestar la misma en puntos tarea. Las actividades de gestién asociadas a la solicitud
deberan estar incluidas en dicho presupuesto.

Esta presupuestacion debera realizarse cumpliendo con los plazos marcados en los ANS
segun la naturaleza del trabajo. Canal de Isabel Il revisara el presupuesto en puntos tarea
y solicitara toda la informacion aclaratoria que precise. A partir del analisis y presupuesto
realizados, Canal de Isabel Il determinara si aprueba el presupuesto, en cuyo caso se
planificaran y ejecutaran estas solicitudes, siempre supeditandose a la criticidad de las
actividades del mantenimiento correctivo.

El Adjudicatario debera desarrollar y probar las solicitudes en el entorno de desarrollo, y
realizar pruebas finales en el entorno de integracion. Canal de Isabel Il podra delegar la
gestién de las solicitudes/transportes a produccion en el Adjudicatario.

En el caso de sufrir modificaciones funcionales durante el desarrollo de una solicitud de
mantenimiento evolutivo, debera volverse a presupuestar por el Adjudicatario y aceptar por
Canal de Isabel Il teniendo en cuenta las modificaciones en las que se incurra.

En el caso de que Canal de Isabel Il detecte la imposibilidad de poder llevar a cabo una
presupuestacién en puntos tarea de los trabajos debido a la casi total incertidumbre de
estos, se llevaran a cabo los trabajos mediante un paquete de solicitudes con un tamano
fijo de Puntos Tarea, de tal manera que se vayan consumiendo segun se vayan realizando
los trabajos. Si finalmente dicho paquete se consume en su totalidad, podra nuevamente
ampliarse si asi lo decide Canal de Isabel Il a su Unico criterio.

Concluidas las pruebas el Adjudicatario notificara a Canal de Isabel Il la finalizacién del
desarrollo y entregara la documentacion especifica de la funcionalidad (tanto técnica como
funcional), asi como la documentacion existente actualizada. Canal de Isabel |l revisara la
documentacion y realizara las pruebas de aceptacion.

Una solicitud de mantenimiento evolutivo se considerara resuelta sélo cuando la entrega
haya sido aceptada y la solicitud haya sido implantada en productivo.

Se facturard en base a los trabajos certificados por Canal de Isabel Il para las mismas,
pudiéndose dar casos en los que no se facture por la totalidad del presupuesto de la
solicitud. En aquellas solicitudes en las que surja la necesidad de ampliarlas, el
Adjudicatario debera pasar una nueva presupuestacién para su posterior aprobacion por
parte de Canal de Isabel I, no pudiendo acometer los nuevos trabajos sin contar con dicha
aprobacion.

Para que una entrega se considere finalizada y facturable, debe superar los criterios de
aceptacion de Canal de Isabel Il en todos sus aspectos:

e Andlisis y Disefio
o Matriz trazabilidad de requisitos -> paquetes de trabajo
o Estimacion de costes
o Piloto de pantallas de usuario
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e Documentacién: se realizara sobre la herramienta corporativa indicada por Canal
de Isabel Il
o Reaquisitos y analisis
o Actas, informes, presentaciones
e Pruebas
o Unitarias: pruebas de los desarrollos (Unit testing)
o Validacion de usuario: pruebas funcionales entornos de Calidad
e Entrega
o El codigo fuente debe quedar recogido en el repositorio de software que
Canal de Isabel Il indique
e Calidad
o Funcionales: se cumplen todos los requisitos
o Técnicas: El codigo fuente pasara por la herramienta de analisis de cédigo
que Canal de Isabel Il disponga
e Seguridad
o Analisis de impacto
o Cumplimiento requerimientos Seguridad (ver Anexo 3 del presente
documento)
o Auditorias (ver Anexo 3 del presente documento)
e Privacidad
o Cumplimiento requerimientos accesibilidad
e Puesta en Produccion
o Siel entregable lleva funcionalidad asociada debera cumplir como hito final
la puesta en produccién de la misma

Los cambios asociados a solicitudes de Mantenimiento Evolutivo tendran una garantia de
6 MESES desde su puesta en produccion. Las incidencias surgidas durante esos dias y
que sean imputables a una realizacion errénea o incompleta de los cambios por el
Adjudicatario deberan ser corregidas por éste sin cargo a Canal de Isabel Il. A estas
incidencias se les aplicaran los niveles de servicio asociados a incidencias de cara al
cumplimiento de los ANS y NO se imputaran los trabajos de resolucion, llevados a cabo
por el contratista, con cargo a la bolsa de puntos tarea.

Este servicio estara sujeto al cumplimiento de los Acuerdos Nivel de Servicio de Canal de
Isabel II.

El Adjudicatario se compromete a utilizar los procedimientos y sistemas de reporte y control
de solicitudes de mejora implantadas en Canal de Isabel Il, asi como adaptarse a los
cambios futuros que Canal de Isabel Il pueda implantar en estos procedimientos y
sistemas. El Adjudicatario deberé aportar sus propias licencias de estos productos para el
uso por su equipo de trabajo. Como herramienta de soporte y gestion de solicitudes e
incidencias se utilizara CA Service Desk.

Para la realizacién de estos trabajos de mantenimiento evolutivo se dispone de una bolsa
de Puntos Tarea (ver Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6) sobre la que se imputaran
mensualmente los puntos tarea asociados a las solicitudes de mantenimiento evolutivo
realizadas.
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El escenario estimado de evolutivos/mes para el contrato sera el descrito en el Apartado 4
— Volumetria del Servicio dentro del Anexo 6.

Se considera mantenimiento preventivo a aquellas actuaciones encaminadas a mejorar el
rendimiento de la aplicacion o a evitar posibles incidencias. Son actividades que examinan
las aplicaciones y los procesos con el fin de crear cambios para mejorar el rendimiento y
planificacion de capacidad. También se realizan las actividades requeridas por los cambios
derivadas de modificar una aplicacion y su documentacién, para mejorar el funcionamiento
de la aplicacion, su rendimiento o mantenimiento, o para evitar problemas futuros. Las
modificaciones no son hechas con el propdsito de cambiar funcionalidades.

El tratamiento sera muy similar al descrito en el apartado de Mantenimiento Evolutivo con
la diferencia de que, en este caso, las solicitudes pueden originarse tanto desde el personal
técnico de mantenimiento o explotacién de los sistemas de informacién de Canal de Isabel
[I, como incluso, por el propio Adjudicatario, como resultado del andlisis de incidencias.

Las actuaciones de Mantenimiento Preventivo tendran el mismo tratamiento que las
solicitudes de evolutivo a efectos de los niveles de servicio y del consumo de Puntos Tarea.

Se considera mantenimiento adaptativo a aquellas modificaciones de un sistema de
software o de un componente, después de su puesta en funcionamiento, para adaptarlo a
cambios del entorno, como por ejemplo migraciones de versiones, maquinas fisicas o
cambios en sistemas con los que interactie. Son actividades, alineadas con los
procedimientos de Canal de Isabel Il, para modificar una aplicacion y su documentacion,
derivadas de cambios en el entorno técnico en lo cual la aplicacién opera. Las
modificaciones no son hechas con el propésito de cambiar de funcionalidades

Dentro de este apartado se incluira el soporte relacionado con procesos de especial
criticidad que necesiten del soporte del equipo de mantenimiento, como por ejemplo
procesos masivos para regularizaciones de datos (cambios organizativos, migraciones de
datos entre versiones de aplicaciones, etc.)

También dentro de este apartado se incluird la adaptacion de aplicaciones sujetas al
contrato de mantenimiento a estdndares o tecnologias, como por ejemplo cambiar el
interfaz cliente de una aplicacién por un interfaz web.

Aquellas actuaciones que se consideren mantenimiento adaptativo se planificaran como
solicitudes a incluir en la bolsa de servicios del Mantenimiento Evolutivo.

Las actuaciones de Mantenimiento Adaptativo tendran el mismo tratamiento que las
solicitudes de evolutivo a efectos de los niveles de servicio y del consumo de Puntos Tarea.
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En el Apartado 2 — Alcance Funcional dentro del Anexo 6 se indican algunos cambios
tecnolégicos previstos. Dichos cambios tecnolégicos son a titulo informativo, no teniendo
la obligacion en ningin momento Canal de Isabel Il de solicitar al Adjudicatario que los lleve
a cabo.

Todas las actividades asociadas al soporte, mantenimiento correctivo, gestién de
problemas, mantenimiento evolutivo, preventivo y adaptativo deberan valorarse en puntos
tarea tal y como se indica en el Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6 y se imputaran con
cargo a la bolsa de Puntos Tarea del contrato.

Todas las actividades de Gestion del servicio (sin incluir proyectos) deberan valorarse en
puntos tarea en base al Apartado 5 — Puntos Tarea del Anexo 6 y se imputaran una vez
realizadas con cargo a la bolsa de Puntos Tarea del contrato.

Con caracter mensual el Adjudicatario elaborara un informe a partir de los datos recogidos
por la herramienta de gestion de Canal de Isabel Il con las imputaciones realizadas a la
bolsa de Puntos Tarea del contrato junto con la valoracion realizada para su aprobacion
posterior por parte de Canal de Isabel Il en base al informe de seguimiento mensual del
servicio.

Mediante el andlisis de las solicitudes llevadas a cabo por sus usuarios, Canal de Isabel Il
podra determinar, a su unico criterio, la necesidad de llevar a cabo un proyecto para cubrir
dichas solicitudes en funcién del alcance o la complejidad de llevar a cabo la solicitud. Sera
siempre responsabilidad de Canal de Isabel Il el decidir si, ante una solicitud realizada por
sus usuarios, debe llevarse a cabo un proyecto o tratarse como una solicitud de
mantenimiento evolutivo o, incluso, como peticién de servicio.

Estos proyectos deberdn ser gestionados mediante la metodologia de Gestion de
Proyectos de Canal de Isabel Il, siendo facturados mediante el incremento del valor ganado
en el mismo y con cargo a la bolsa de Puntos Tarea (ver Apartado 5 — Puntos Tarea del
Anexo 6) los puntos tarea asociados a los incrementos del valor ganado.

Los proyectos que se soliciten desde las areas de negocio deberan gestionarse de la
siguiente manera:

1. Identificacién del nuevo proyecto por parte de Canal de Isabel Il y comunicacion
posterior al Adjudicatario.

2. Andlisis, evaluacion y presentacion por el Adjudicatario de un documento de
presupuestacion de los trabajos expresado en puntos-tarea, y esfuerzo
asociado, plazos y recursos necesarios para llevarlos a cabo. Dicho documento
debera incluir las actividades asociadas a la gestion del proyecto. Los trabajos
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para llevar a cabo esta actividad seran gestionados a través de una peticion de
servicio, aplicandosele los ANS correspondientes.

3. Analisis y aceptacién o rechazo por parte de la Direccion de Proyecto de Canal
de Isabel Il.

4. Preparacion, planificacién y gestion del proyecto conforme a la metodologia de
gestion de proyectos de la Oficina de Proyectos de Canal de Isabel Il. La
asignacion de recursos al proyecto y el comienzo de la ejecucion del mismo
seran controlados mediante los ANS correspondientes.

5. Realizacion de los trabajos, incluyendo el ciclo analisis, desarrollo, pruebas,
documentacion y puesta en produccion.

Dentro de la presupuestacion de los trabajos, sera obligatorio la inclusién de un Paquete
de Trabajo de Puesta en Produccion con un peso del 30% sobre el total del Valor Ganado
del Proyecto.

En el caso de que Canal de Isabel Il detecte la imposibilidad de poder llevar a cabo una
presupuestacion en puntos tarea del proyecto debido a la casi total incertidumbre sobre el
alcance del mismo pero requiera que se gestione como un proyecto para tener un control
sobre el desarrollo de éste, se llevaran a cabo los trabajos mediante la generacién de
paquetes de trabajo con un tamano fijo de Puntos Tarea, de tal manera que se vayan
consumiendo segun se vayan realizando los trabajos asociados al proyecto. Si finalmente
dicho paquetes se consumen en su totalidad, podra nuevamente ampliarse el nimero de
paquetes si asi lo decide Canal de Isabel Il a su Unico criterio.

El Adjudicatario deberd ejecutar el plan de proyecto establecido cumpliendo con los
compromisos adquiridos. En caso de incumplimientos se le aplicara la penalizacion
correspondiente.

Si en los seguimientos periddicos del proyecto acordados se obtiene un indice de eficiencia
de tiempo (SPI) inferior al 80% se incurrird en una penalizacién, segun se describe en el
apartado 9.1 del Anexo | del PCAP. El calculo del SPI se realizara dividiendo el valor
ganado (EV) entre el valor planificado (EP) y multiplicAndolo por 100.

En el Apartado 2 — Alcance Funcional dentro del Anexo 6 se indican los proyectos a
acometer previstos a fecha actual. Dichos proyectos son a titulo informativo, no teniendo
la obligacion en ningin momento Canal de Isabel Il de solicitar al Adjudicatario que los lleve
a cabo.

El Adjudicatario del contrato sera responsable de los servicios prestados y por tanto debera
dar respuesta a las reclamaciones o0 quejas que se tengan del servicio.

Las quejas y reclamaciones deberan gestionarse conforme al siguiente procedimiento:
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El Responsable del Servicio de Canal de Isabel Il o los responsables en los que
delegue registrara las reclamaciones y quejas que les transmitan para su
seguimiento.
El Responsable del Servicio (0 los responsables) transmitiran por correo electronico
la reclamacion al Coordinador del Servicio del Adjudicatario.
El Adjudicatario tendra 2 dias laborables para gestionar la reclamacion o queja,
dando respuesta o solucién a la misma e informando al Jefe de Proyecto de Canal
de Isabel Il.
Si pasados 2 dias desde la reclamacion no se ha tenido solucion o respuesta
satisfactoria, el responsable del servicio de Canal de lIsabel Il escalara la
reclamacion al Director de Servicio del Adjudicatario, con copia al Director del
Servicio de Canal de Isabel II. El Director del Servicio tendra 2 dias laborables para
gestionar la reclamacion o queja, dando respuesta o solucidon a la misma e
informando al Jefe de Proyecto y Director del Servicio de Canal de Isabel Il.
Si pasados 2 dias laborables no se ha solucionado adecuadamente la reclamacion
0 queja, Canal de Isabel Il podra optar por dar solucién a la queja o reclamacién por
sus propios medios o medios de terceros. En este caso se imputaran los costes de
la solucién al Adjudicatario como penalizacién, lo cual incluira:
o Los costes del personal de Canal de Isabel Il a una tarifa de 50 euros/hora
o Los costes directos en los que haya incurrido Canal de Isabel Il con otros
proveedores para solucionar la reclamacién

Todas aquellas quejas y reclamaciones que, aun habiéndose atendido, hayan derivado en:

Indisponibilidades de sistemas

Trabajos adicionales por el personal de Canal de Isabel Il para realizar servicios
dentro del alcance del contrato del Adjudicatario (cambios mal implementados que
haya habido que corregir urgentemente o hayan supuesto pérdida de trabajo ya
realizado)

tendrdn la categorizacion de mala operativa y se contabilizaran mensualmente,
aplicandose el nivel de servicio definido en las tablas de acuerdos de servicios.

El alcance funcional y el técnico necesarios para la prestacion de los servicios requeridos
aparece descrito en los Apartados 2 — Alcance Funcional y 3 — Alcance Técnico del Anexo

6.
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2.1.10.1 Responsabilidad en actividades técnicas

A continuacién, se detalla cada uno de los grupos de actividad:

Ejecucion de

Grupo de actividad actividades

Mantenimiento Correctivo

Definir planes relacionados con el mantenimiento correctivo

Proporcionar un punto Unico de contacto para la resolucién de
incidencias (2° nivel)

Iniciar incidencias adicionales para soporte correctivo

Realizar el mantenimiento correctivo con la prioridad asignada por
Canal de Isabel I

Actualizar el nivel de prioridad y el estado de la incidencia cuando
haya informacién adicional

Definir soluciones temporales para la resolucion de incidencias

Mantener el repositorio de soluciones

Registrar las resoluciones relacionadas con funcionalidades
anormales y errores de produccién en las herramientas apropiadas
de Canal de Isabel Il

Apoyar para restablecer archivos o en otras medidas correctivas
para reparar archivos de datos

Identificar la necesidad de una recuperacién de base de datos y
comunicarla al administrador de base de datos

Proporcionar instrucciones de instalacién y scripts de instalacién

Determinar la causa raiz de problemas

Definir soluciones permanentes para la resolucion de incidencias

Apoyo durante las actividades de recuperacion de desastres

Mantenimiento Adaptativo

Definir planes relacionados con el mantenimiento adaptativo

Analizar el impacto en las aplicaciones de cambios en la
infraestructura incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad

Proponer cambios en las aplicaciones derivadas de cambios en la
infraestructura

Planificar y aprobar cambios en las aplicaciones derivadas de
cambios en la infraestructura
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Ejecucion de

Grupo de actividad actividades

Desarrollo de cambios en las aplicaciones derivadas de cambios
en la infraestructura

Implantar cambios en las aplicaciones derivadas de cambios en la
infraestructura

Actualizar la documentacion (de usuario, explotacion,
administracién y monitorizacién) y versiones tras un cambio
adaptativo

Mantener el repositorio de soluciones

Mantenimiento Preventivo

Definir planes relacionados con el mantenimiento preventivo

Realizacién de pruebas de rendimiento

Monitorizacién de aplicaciones

Proponer mejoras (de hardware o software) necesarios para
mantener y optimizar el rendimiento de las aplicaciones incluyendo
aspectos de Seguridad y Privacidad

Planificar y aprobar cambios debido a mejoras propuestas

Desarrollar e implantar mejoras

Definicién y realizacién de pruebas de recuperacion ante desastres

Actualizar la documentacion (de usuario, explotacion,
administracién y monitorizacién) y versiones tras un cambio
preventivo

Mantener el repositorio de soluciones

Resolucion de peticiones de servicio

Proporcionar un punto Unico de contacto para la resolucién de
peticiones de servicio (2° nivel)

Realizar la peticion de servicio con la prioridad asignada por Canal
de Isabel Il

Actualizar el nivel de prioridad y el estado de la peticion de servicio
cuando haya informacién adicional

Actualizar la documentacion (de usuario, explotacién,
administracién y monitorizacién) tras una peticién de servicio

Mantener el repositorio de soluciones
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Ejecucion de

Grupo de actividad actividades

Analisis de evolutivos medios

Analizar evolutivos incluyendo un estudio de viabilidad,
cronograma, esfuerzo (jornadas-hombre) y andlisis de impacto
incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad

Seguidamente se detalla cada uno de dichos grupos de actividad:

Ejecucion de

Grupo de actividad actividades

Analisis de requisitos del negocio

Relacion con las unidades de negocio

Identificacién de oportunidades o necesidades

Definicién de necesidades a un nivel de detalle suficiente para el
diseno incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad.

Diseino y analisis funcional

Comprender los objetivos, requisitos y el proceso de negocio
actual incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad

Toma de requisitos adicionales incluyendo aspectos de Seguridad
y Privacidad.

Disefio funcional de alto nivel y detallado incluyendo aspectos de
Seguridad y Privacidad

Aprobacion del disefio funcional

Planificacion

Planificacién de evolutivos

Seguimiento y actualizacién de la planificacién de evolutivos
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Ejecucion de

Grupo de actividad actividades

Diseino y analisis técnico

Analisis del disefio funcional incluyendo aspectos de Seguridad y
Privacidad

Disefio técnico de la solucién incluyendo aspectos de Seguridad y
Privacidad

Preparar una descripcion del entorno técnico para las aplicaciones,
del servidor/host y de la estacion de trabajo necesaria para
soportar la aplicacion desarrollada, de los entornos de pruebas y
de produccion y de los niveles de servicio asociados, en
consonancia con la infraestructura de Canal de Isabel Il y sus
procesos

Realizar o actualizar la documentacién (de usuario, explotacion,
administracién y monitorizacion)

Aprobacion del disefio técnico y de la descripcidn del entorno de
produccidn incluyendo aspectos de Seguridad y Privacidad

Desarrollo

Crear, preparar, organizar, programar y documentar los desarrollos
en las aplicaciones segun el disefio funciona y disefio técnico

Realizar o actualizar la documentacion (de usuario, explotacion,
administracién y monitorizacion)

Aprobacion del desarrollo

Pruebas Técnica (unitarias y de sistema)

Realizar pruebas unitarias para comprobar que las unidades
individuales de cédigo fuente estan funcionando correctamente.
Una unidad es la parte mas pequefia comprobable de una
aplicacién

Almacenar las pruebas unitarias en un repositorio de pruebas
unitarias separado para permitir la reutilizacion

Realizar pruebas sobre un sistema completo para evaluar su
rendimiento: pruebas de carga, pruebas de volumen, pruebas de
estrés y pruebas de regresién

Documentacion de las pruebas técnicas

Realizar o actualizar la documentacién (de usuario, explotacién,
administracion y monitorizacion)

Aprobacion de las pruebas técnicas

Pruebas funcionales y de integracion
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Ejecucion de

Grupo de actividad actividades

Revisar la descripcion del entorno técnico definida en la fase de
diseno y andlisis técnico

Asegurar que el equipo que suministra los servicios de linea base
tiene las habilidades necesarias para mantener la aplicacion

Revisar los resultados de cada fase del proceso de desarrollo
(cualquier deficiencia debe ser documentada y tratada antes de la
aceptacion formal de la solicitud de mantenimiento)

Asegurar que las deficiencias detectadas durante las pruebas
unitarias y pruebas de sistema han sido tratadas

Elaboracion y actualizacion de la documentacion final y de los
scripts de despliegue

Aprobacion para el despliegue en el entorno de integracion

Despliegue en el entorno de pruebas de integracion

Realizar pruebas funcionales y de integracion de la aplicacién en
los sistemas de Canal de Isabel Il

Documentacion de las pruebas de integracion

Realizar o actualizar la documentacién (de usuario, explotacién,
administracién y monitorizacion)

Aprobacion para las pruebas de usuario

Pruebas de aceptacion de usuarios

Realizar pruebas para obtener la confirmacién por el cliente, a
través de ensayo o examen, que la modificaciéon o adicion cumple
con los requisitos acordados mutuamente

Despliegue en el entorno de produccion

Auditorias de Seguridad y Privacidad

Realizar auditorias de Seguridad y Privacidad para deteccién de
requisitos de Seguridad y Privacidad incumplidos.

Subsanacién de incumplimientos de requisitos de Seguridad y
Privacidad incumplidos.

2.1.10.2 Responsabilidades en actividades funcionales

Canal de Isabel Il mantiene el gobierno de todos los procesos, lo que significa que
establece las directrices y objetivos para la ejecucion de los procesos y define los
mecanismos de monitorizacién para asegurar el cumplimiento de tales directrices y
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objetivos. La ejecucion de las actividades sera responsabilidad de Canal de Isabel Il o del
Adjudicatario. La tabla siguiente muestra las responsabilidades sobre el gobierno y
ejecucion de cada proceso.

Gobierno . iy
Ejecucion de
Proceso del . .
actividades
proceso
e -~ Canal de Canal de Isabel Il y
Planif E
anificacion Estrategica Isabel II Adjudicatario
Gestion de Clientes Canal de Canal de Isabel Il
Isabel I
Planificacién de Servicios (Demanda y Canal de
) L Canal de Isabel I
Catélogo de Servicios) Isabel I
Canal de | LI
Gestion de la Seguridad Canal de and .de. sabe.
Isabel Il y Adjudicatario
Gestién de la Continuidad Canal de Canal de Isabel Il
Isabel I
. . . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestién de la Disponibilidad sabel Il Adjudicatario
. . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de la Capacidad Isabel II Adjudicatario
Gestién Financiera Canal de Canal de Isabel I
Isabel I
- Canal de Canal de Isabel Il y
Desarrollo y Pruebas de Servicio lsabel I Adjudicatario
- Canal de Canal de Isabel Il y
P
aso a Produccion Isabel II Adjudicatario
. , Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Operaciones Isabel II Adjudicatario
- Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Problemas Isabel Il Adjudicatario
L : . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Incidencias Isabel Ii Adjudicatario
. - Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Peticiones Isabel Ii Adjudicatario
L, - Canal de Canal de Isabel Il y
I
Gestién del Conocimiento lsabel I Adjudicatario
Gestién de Niveles de Servicio Canal de Canallde. Isabgl Iy
Isabel I Adjudicatario
. . Canal de Canal de Isabel Il y
Gestion de Cambios Isabel II Adjudicatario
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Gobierno . ..
Ejecucion de
Proceso del . .
actividades
proceso
., . . Canal de - .
Gestién de la Configuracion Isabel Il Adjudicatario

Seguidamente mostramos el detalle de la responsabilidad de las actividades para los
procesos cuya ejecucion es completamente por parte del Adjudicatario o de manera
compartida por el Adjudicatario y Canal de Isabel Il.

La descripcion de responsabilidades se realiza mediante una matriz de RACI, donde:

R: significa responsable de ejecutar la actividad (Responsible). Es el ejecutor de la
actividad. Si para una actividad hay mas de una “R” significa que los roles
implicados ejecutan esa actividad de manera consensuada.

= A: significa responsable final (Accountable). Es el responsable ultimo de la
actividad, aquel al que se debe rendir cuentas sobre el cumplimiento de la actividad.
Canal de Isabel Il, al tener el gobierno de todos los procesos es dicho responsable
ultimo para todas las actividades, por lo que en esta matriz no se especifica dicha
responsabilidad.

I: significa informado del resultado de la actividad.

C: significa que el rol debe ser consultado para que se ejecute la actividad.

)
Q9 o
© =
2 B
8 | 8
5 |3
Proceso Actividad S =
Recopilacién y propuesta de necesidades de R |
negocio
Recopilacién y propuesta de necesidades en | R
sistemas

PLAN”:'QAC'ON Definicion de objetivos de Sistemas de Informacion | R* I
ESTRATEGICA

Definicion del Plan de Estratégico R* I
Comunicacién del Plan Estratégico R* I
Seguimiento del Plan Estratégico R* I
Definicion del Plan de Disponibilidad R*
Disefio de la recuperacion de servicios R*
GESTION DE LA Realizar pruebas de disponibilidad R* I
DISPONIBILIDAD | Mantener el Plan de Disponibilidad R*
Monitorizar la disponibilidad R* I

Realizar informes de disponibilidad R*
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Proceso Actividad

1 [Canal de Isabel
— |Adjudicatario

*

Definicién del Plan de Capacidad

*

Y}

GESTION DE LA Mantener el Plan de Capacidad

CAPACIDAD Realizar pruebas de capacidad R*

Realizar informes de capacidad R*

Analizar tendencias de capacidad R*

Definir, construir, probar e implantar soluciones
temporales (workarounds)

Mantener base de datos de errores conocidos |

Deteccion de problemas I

Registro de problemas I

GESTION DE Investigacién y diagnéstico de problemas I
PROBLEMAS

Registro de error conocido I

| V| V| V| V| T

Soporte y comunicacién de errores conocidos I

Cierre de problemas R I

By

Revision de problemas mayores I

Producir informes de gestion I R

Definir procedimiento de clasificacion, priorizacién y

escalado R c

Registro de incidencia R I

Resolucién en Nivel 1 por Service Desk de Canal
de Isabel Il (*)

Escalado a Nivel 2 Service Desk Canal de Isabel Il
)

Resolucién en Nivel 2 por Service Desk de Canal
de Isabel Il (*)

GESTION DE Escalado a Nivel 3 por Service Desk de Canal de

INCIDENCIAS Isabel I (*)
Resoluciéon en Nivel 3 |

Y

|

Monitorizar el progreso de la incidencia I

Cerrar incidencia R |

Producir informes de gestion I R

(*) Sélo aplica para el caso en el que Canal de
Isabel Il disponga de un servicio de Service Desk
para la resolucién de incidencias de Nivel 1 y/o
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Proceso Actividad
Nivel 2. En ese caso, el adjudicatario sera
responsable del Nivel 3 de resolucion.

Canal de Isabel
Adjudicatario

En caso de no disponer de Service Desk, la
resolucién sera siempre responsabilidad del
adjudicatario, tal como aparece en la linea
“Resolucién en Nivel 3” anterior.

Definir procedimiento de clasificacion, priorizaciony
escalado

By

C/

Crear lista de peticiones de servicio

Registro de peticiones

| V| T

GESTION DE Revisar, aprobar y priorizar peticiones
PETICIONES

Ejecutar peticion (instalar, anadir, cambiar, quitar) I

|

Monitorizar el progreso de la peticion I

Cierre de la peticion R I

Y}

Producir informes de gestion I

Definir el conocimiento para ser capturado R R

GESTION DE Construir y mantener bases de datos de
CONOCIMIENTO conocimiento

Transferir conocimiento | R

Definir ANS C/l

R
Definir requisitos para nuevos servicios R
R

Revisar ANS

GESTION DE Monitorizar el rendimiento de los servicios respecto
NIVELES DE alos ANS !

SERVICIO

I OO

Medir la satisfaccion del cliente R |

Producir informes de cumplimiento de ANS I R

Definir plan de mejora del servicio C/ R

Definicion de procedimiento de gestion de cambios | R I

Crear RFC R [

GESTION DE
CAMBIOS Registro de RFC I

Y

Evaluaciéon del cambio (analisis de esfuerzo e
impacto)

Organizar CAB R

C/

O| T
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)
Qo o
© =
L ©
$ | 8
8 | 5
Proceso Actividad S =
Autorizacion del cambio (CAB) R I
Coordinar la implementacién del cambio R C
Revisar y cerrar el cambio R I
Producir informes de gestion I R
Verificacion y auditoria R C
Registro de elementos de configuracion I
GESTION DE LA — : >
CONFIGURACION Mantenimiento de elementos de configuracion R
Control de elementos de configuracién R I
Producir informes de gestion y estado de la CMDB R

* Las actividades en las que Canal de Isabel |l aparece como responsable no son de obligado

cumplimiento, siendo por lo tanto su realizacidn un derecho y no una obligacion.

2.1.10.3 Gestion del conocimiento

Si bien el Adjudicatario es responsable ciertas actividades, e incluso de procesos
completos, dentro del servicio, Canal de Isabel Il desea disponer de una gestién del
conocimiento que le permita gobernar la actividad del Adjudicatario y garantizar un traspaso
sin pérdida de servicio. El licitador habra de identificar de forma expresa en el Plan de
Gestion de la Comunicacion del Plan de Proyecto las acciones concretas que va a realizar
para dicha gestién del conocimiento, en particular:

e Roles y responsabilidades del Adjudicatario y de Canal de Isabel Il implicados en
la gestién del conocimiento (matriz de comunicacion).

¢ Repositorios para la gestién del conocimiento y su acceso por Canal de Isabel Il.

e Tipo de informacién y métodos de aprobacion para el manejo de la informacién.

El licitador habra de identificar de forma expresa en el Plan de Gestién de Recursos del
Plan de Proyecto los equipos ofertados para cada una de las fases del proyecto:

e Equipo de trabajo responsable de los trabajos relacionados con las fases de
transicion y estabilizacion del servicio. También deberd indicar los perfiles
asignados a la devolucion.
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e Equipo de trabajo responsable de los trabajos relacionados con la fase de pleno
servicio.

El licitador debera proporcionar las caracteristicas de los equipos de trabajo debidamente
detallados, especialmente el personal clave definido en este apartado, incluyendo para
cada uno:

e Descripcién de las categorias profesionales necesarias, incluyendo las tareas y
actividades a realizar por cada una, asi como las responsabilidades a asumir.

e Numero de personas dedicadas al servicio por cada categoria profesional.

e Declaracion expresa del cumplimiento de los requisitos técnicos y laborales
exigidos en el apartado 5 del anexo | del PCAP.

Para acreditar la solvencia debera presentarse lo indicado en el apartado 5.2 del PCAP.

El Adjudicatario debera asegurar la disponibilidad de un recurso técnico especializado en
redes de datos y comunicacién, que se responsabilice, en el &mbito de la prestacidén del
servicio asociado al proyecto, de la configuracion y mantenimiento de la parte de la
infraestructura de comunicaciones entre el Adjudicatario y Canal de Isabel Il que sea
responsabilidad del Adjudicatario. Dicho técnico sera el responsable por parte del
Adjudicatario de participar en la resolucion de incidencias en las comunicaciones que
requieran de actuacion o revision conjunta entre el Adjudicatario y Canal de Isabel Il, SA.
En caso de que el contrato sea adjudicado a una UTE, se definira igualmente y a nivel de
proyecto, un unico interlocutor en este ambito.

Los perfiles técnicos requeridos deberan incluirse como solvencia técnica en el apartado 5
del Anexo | del PCAP. Asi mismo, debera incluirse en dicho apartado la necesidad de
disponer, para su presentacion en el momento de la constitucion del equipo, de certificacion
para cada componente de pertenencia a la plantilla del Adjudicatario o empresas
subcontratadas indicadas en la oferta.

El Adjudicatario debera haber constituido el equipo de trabajo al inicio de los trabajos. En
caso contrario el Adjudicatario incurrira en la penalizacién correspondiente como queda
reflejado en el apartado 9 del Anexo | del PCAP.

Para la conformidad definitiva por parte de Canal de Isabel Il de los equipos del servicio, el
Adjudicatario presentara a Canal de Isabel Il los certificados técnicos y laborales requeridos
en el apartado 5 del Anexo | del PCAP.

Canal de Isabel Il considera un factor clave para el éxito del servicio la permanencia de
ciertos roles para la ejecucion de algunas tareas, denominadas personal clave, que tendran
las siguientes funciones:

e Toda comunicacién formal se realizara a través de dichas personas clave. Estas
personas clave seran necesarias al nivel apropiado para consensuar los acuerdos
respecto, pero no limitado, a solicitudes de cambio, niveles de servicio,
penalizaciones.
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e El Adjudicatario asegurara que cada componente del personal clave es asignado
para la entrega de los servicios establecidos en este contrato durante un periodo
de al menos un afo y medio. Durante este periodo Canal de Isabel Il y el
Adjudicatario deberan adoptar todas las medidas razonables para asegurar los
servicios del personal clave.

e En caso de producirse cambios en el personal clave, éstos deberan ser acordados
previamente con Canal de Isabel II.

e En el supuesto de que un componente del personal clave no pueda estar
disponible por causa imprevista, el Adjudicatario debera disponer de una persona
alternativa en un plazo de 5 dias con plenas competencias para entregar el
servicio.

Se considera personal clave del Adjudicatario los roles caracterizados como tales en el
Subapartado 5.1 B) del Anexo | del PCAP.

Ademas, si bien entiende que la gestion de su personal es responsabilidad del
Adjudicatario, se desea mantener un nivel de rotacién de personal limitado, con el fin de
ayudar a evitar riesgos en la entrega de los servicios.

La composicion de los equipos de trabajo no podra ser modificada sin el consentimiento
expreso de Canal de Isabel Il. Cualquier modificacién en los equipos de trabajo suscitada
por el Adjudicatario requerira las siguientes condiciones:

e Justificacion escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el
cambio con un plazo minimo de quince (15) dias de preaviso.

e Presentacion de sustitutos con un perfil de cualificacion técnica y experiencia igual
o superior al de la persona que se pretende sustituir, junto con las certificaciones
técnica y laboral exigidas para la prestacion de los servicios incluidos en este
contrato.

e Verificacion por parte de Canal de Isabel Il del cumplimiento de los requisitos de
cualificacion técnica y experiencia exigidos en este contrato y, en caso positivo,
aceptacién de los sustitutos.

e EIl Adjudicatario dispone de un plazo maximo de quince (15) dias para sustituir el
recurso desde la fecha de la baja del mismo en el equipo, transcurrido el cual el
Adjudicatario incurrird en la penalizacion correspondiente indicada en el apartado 9
del Anexo | del PCAP.

El Adjudicatario debera facilitar en su propuesta los Curriculos de las personas que
asignara para las posiciones de direccion y coordinacion de este servicio y del personal
clave definido, y curriculos genéricos que definan los perfiles del personal técnico que
formara los equipos de trabajo.

Los datos se detallaran en el formulario adjunto como Anexo 1 del presente documento.
Se debe incluir una tabla con la distribucién de perfiles asignados.

Se requiere que el licitador indique en la oferta, en su caso, la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a los criterios de seleccion cualitativa establecidos en el apartado 5 del
Anexo | del PCAP, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién, esta
exigencia debera incluirse expresamente en el apartado 10.3 del anexo | del PCAP. En
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este caso, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes
de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacién y aportacién de las
justificaciones correspondientes, siempre que el Canal de Isabel Il no hubiese notificado
dentro de ese plazo su oposicién a los mismos.

Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados
en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional (ver clausula 25 del PCAP).

Ante cualquier cambio del equipo, el solapamiento de recursos para la transferencia del
conocimiento no generara coste alguno para Canal de Isabel II.

Las labores de configuracion de equipos y administracién de sistemas en los entornos de
desarrollo, calidad y produccién de Canal de Isabel Il seran realizados por personal del
Area de Infraestructura Tecnolégica que podra solicitar soporte del Adjudicatario que
documentara adecuadamente todas las tareas de administracién necesarias.

El Adjudicatario deberd cumplir todos los procedimientos de trabajo fijados por Canal de
Isabel Il para la adecuada coordinacion de las labores de desarrollo, mantenimiento
funcional y administracion de los sistemas y participara de forma activa en la mejora de los
procedimientos definidos.

De manera general, las tareas a realizar en el marco del proyecto para la consecuciéon de
los objetivos se realizaran en las dependencias de la empresa adjudicataria, excepto
aquellos trabajos que, por su naturaleza, requieran ser ejecutados en las dependencias de
Canal de Isabel L.

En el caso que los trabajos se realicen en las instalaciones del Adjudicatario, los costes
derivados de las posibles conexiones necesarias con Canal de Isabel Il seran por cuenta
del Adjudicatario.

El Adjudicatario utilizara sus propios equipos y servidores y sus propias licencias de uso
de las herramientas de desarrollo necesarias para la ejecucion de los trabajos objeto de
este pliego. También usara sus propias licencias de las herramientas de gestién de servicio
que se utilicen. Actualmente en Canal de Isabel Il esta implementada una soluciéon basada
en la herramienta CA Service Desk.
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Canal de Isabel Il podra solicitar al Adjudicatario la realizacién de determinados trabajos
puntuales de forma presencial.

Al tener que prestarse obligatoriamente el servicio de forma remota, el Adjudicatario
ubicara sus grupos de trabajo en instalaciones propias dotadas de las infraestructuras de
comunicaciones, elementos de seguridad logica y fisica, espacios habilitados para los
recursos humanos y recursos segun las normativas vigentes.

La ubicacion fisica de los recursos humanos debera ser una sala cerrada, con acceso
restringido mediante tarjeta identificadora u otro medio similar y debera contar con los
medios técnicos necesarios para la prestacion del servicio a cuenta del Adjudicatario
(ordenadores, central telefénica, equipos de videoconferencia, etc.

El Adjudicatario proporcionara un numero de teléfono convenientemente dimensionado
para proporcionar soporte telefénico.

En caso necesario se demandara un soporte presencial por lo que el Adjudicatario debe
garantizar su disponibilidad presencial para ofrecer dicho soporte. Las actividades tipicas
qgue pueden requerir soporte presencial son:

» Soporte a pruebas

= Formacion sobre funcionalidades de la herramienta
* Reuniones de coordinacion con otros equipos

*= Reuniones con usuarios finales

En el caso de que no se encuentre activo el servicio de soporte extendido, Canal de Isabel
Il incluye en el alcance de este contrato la posibilidad de realizar hasta 4 intervenciones
anuales por sistema para la realizacion de trabajos excepcionales fuera del horario habitual
(fines de semana, prolongacion de la jornada laboral més alla de las 22:00h, festivos, etc.).
El uso de estas jornadas se realizara a solicitud de Canal de Isabel Il para trabajos que por
su naturaleza deban realizarse fuera de horario y con cargo a la bolsa de puntos tarea:

= Aplicacion y Validacion de parches
= Procesos masivos (cargas y/o extracciones)

= Fallos criticos en procesos criticos de Canal de Isabel Il producidos fuera de horario
0 mas alla de los niveles de servicio pactados

El horario para la prestacion de los servicios aparece descrito en el Apartado 7 — Soporte
Extendido y Horario dentro del Anexo 6. Dicho horario se rige en base al calendario de
festivos autonomicos de la Comunidad de Madrid. Todas las fiestas locales de todos los
municipios de la Comunidad de Madrid deberan estar cubiertas por el servicio.
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Se entiende por Acuerdos Nivel de Servicio (ANS), los parametros que seran necesario
cumplir para considerar que el Adjudicatario cumple con sus compromisos. El Adjudicatario
puede proponer valores diferentes o parametros adicionales, justificando
convenientemente su inclusion y con un detalle similar al menos al que se marcan los aqui
descritos. Canal de Isabel Il, a su Unico criterio, podra considerar o no los cambios
sugeridos por el Adjudicatario.

Para la medicién de los niveles de servicio se establecen los indicadores de objetivo que
se indican en este apartado. Adicionalmente se establecen otros indicadores (indicadores
de rendimiento) para realizar un seguimiento de la actividad.

El Adjudicatario deberd satisfacer los niveles de servicio establecidos segun los indicadores
de objetivo. Si al finalizar un periodo de monitorizacién no se ha cumplido un indicador el
Adjudicatario debera establecer medidas correctoras.

El Adjudicatario proporcionara mensualmente un informe a Canal de Isabel Il para verificar
el cumplimiento del Adjudicatario con los niveles de servicio establecidos a través de los
indicadores de objetivo. Este informe podra ser publicado en panel electrénico propiedad
del Adjudicatario. El Adjudicatario, en este caso, dara acceso a este panel a Canal de Isabel
[ mediante usuario y contrasena.

El Adjudicatario utilizard las herramientas de Canal de Isabel Il disponibles en cada
momento, pudiéndose complementar con sistemas auxiliares o toma de datos especificos
segun sea necesario.

Canal de Isabel Il podra adoptar, a su unico criterio, las herramientas que el Adjudicatario
proponga implantar para facilitar esta monitorizacion activa, en el supuesto de que Canal
de Isabel Il no pueda medir el cumplimiento de ANS por sus propios medios. La
funcionalidad y alcance de tales herramientas deberan ser detallados en su propuesta
(incluyendo ejemplos ilustrativos) en el Plan de Gestion del Alcance del Plan de Proyecto.

Canal de Isabel Il podra en todo momento auditar la informacion facilitada por el
Adjudicatario, asi como las fuentes de datos.

En caso de fallo en la provision de los Servicios de acuerdo con los niveles de servicio
acordados, el Adjudicatario incurrirda en una penalizacion, que tiene como objetivo una
compensacién econémica que refleje que ha entregado los Servicios con un nivel de
servicio inferior al comprometido, como se explica en el apartado 9 del anexo | del PCA.

Se estableceran varios Tramos de Control para la medida del cumplimiento de los
compromisos de calidad. Cada Tramo viene definido por un valor contra el que comparar
el valor obtenido por el Adjudicatario, tal como se muestra en la siguiente figura:
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Tramo de cumplimiento (Vc)
Tramo de atencion (Va)

Tramo de incumplimiento (Vi)
- Tramo de incumplimiento grave

Penalidad aplicable

Si el valor medido es igual o mayor al definido en el Tramo de Cumplimiento (Vc), se
considerard que el Adjudicatario ha entregado el servicio conforme a los compromisos
contractuales. Por debajo de dicho valor, se consideraré que el Adjudicatario ha incumplido
con los objetivos requeridos, por lo que Canal de Isabel |l podra aplicar la penalizacion
correspondiente al Tramo de Control en el que se situé el valor obtenido. Si el valor medido
es igual o inferior al definido en el Tramo de incumplimiento (Vi) se considerara que el
Adjudicatario ha incurrido en Incumplimiento Grave.

Con el fin de diferenciar la criticidad de los Parametros del ANS, y focalizar la atencion
sobre aquellos aspectos criticos del Servicio, cada uno de ellos tendra definido un Peso o
prioridad, que se fija en el presente pliego por Canal de Isabel Il. Este valor, como se explica
mas adelante, forma parte de la férmula de célculo de la penalizacion. Canal de Isabel I
podra variar estas prioridades a lo largo del Servicio, a su Unico criterio, con la Unica
limitacion de un maximo de 2 cambios anuales, que deberd notificar e informar
convenientemente al Adjudicatario con una antelacion minima de dos meses.

En el Apartado 6 — Acuerdos de Nivel de Servicio dentro del Anexo 6 se indican los ANS
de este servicio.

Las penalizaciones por incumplimiento en parametros generales, se calculara conforme a
la siguiente formula:

Rpc =[0,35 * F1] * Fi * (Ppc/ P1)
Donde:
Rpe,  Penalizacion aplicable por el incumplimiento del Parametro

Fr, Facturacion total, por todos los conceptos, correspondiente al periodo
medido

Fi, Factor Corrector del Tramo en el que se produce el incumplimiento. Los
valores iniciales definidos para cada Tramo son los siguientes:

Atencion = 0,75
Incumplimiento = 1
Incumplimiento Grave = 1,5

En caso de reiteracion en el incumplimiento de un Parametro en dos meses
consecutivos, el segundo mes se aplica el valor del F;correspondiente al
tramo inmediatamente superior al que corresponderia

Poe, Peso definido para el Parametro de Control
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P, Suma de todos los Pesos de los Parametros de Control que definen el ANS
del Servicio

La penalizaciéon, serd la suma de las penalizaciones correspondientes a los
incumplimientos de los parametros. En el caso de que el célculo anterior suponga un valor
mayor que el 35% del total facturado por todos los conceptos en el periodo medido, se
aplicara esta ultima cantidad.

Independientemente de las Penalizaciones que sean de aplicacion, el Adjudicatario debera
elaborar e implementar sin coste adicional para Canal de Isabel Il, un Plan de Acciones
Correctivas (“PAC”) para todos los incumplimientos de los Parametros de control del ANS.

El adjudicatario documentard los trabajos realizados, y actualizard la documentacion
existente, tanto técnica como de usuario, como consecuencia de estos. Esta
documentacion debera ser aceptada por Canal de Isabel .

Toda la documentacién entregada debera ser aprobada por Canal de Isabel Il para su
aceptacién en cuanto a calidad y completitud. En caso de no ser aprobado, Canal de Isabel
Il devolvera el documento presentado al adjudicatario para su revisién y subsanacién. Este
proceso se repetira tantas veces como sea necesario. La fecha definitiva de entrega del
documento a efectos de cumplimiento del ANS sera la de la entrega en la que Canal de
Isabel Il da la aprobacion.

La documentacion generada durante la ejecucion del contrato es de propiedad exclusiva
de Canal de Isabel Il sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni obtener copia de esta
o facilitarla a terceros sin la expresa autorizacion de Canal de Isabel Il.

Toda la documentacion se entregara en espafnol y en formato electrénico. El adjudicatario
deberd suministrar Canal de Isabel Il las nuevas versiones de la documentacion que se
vayan produciendo.

Adicionalmente, el Adjudicatario debera presentar a lo largo del periodo de este los
siguientes documentos:

2.5.1.1 Previo al inicio de los trabajos

RD101. El Adjudicatario debera presentar para su aprobacion antes del inicio de los
trabajos un Plan de Gestion de Proyecto segun los requisitos establecidos
en el apartado “Alcance del Servicio Licitado” incluido en este mismo pliego.

36/121



Canal<’
de Isabel |

PPT SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOBRE
PLATAFORMA LIFERAY Y ALFRESCO DE CANAL DE ISABEL I, S.A.

2.5.1.2 Durante la fase de Transicion

RD102.

RD103.

El Adjudicatario debera presentar para su aprobacion el Plan de Transicién
donde debe aparecer el disefio de la configuracion del servicio y la
herramienta propuesta por el Adjudicatario para el cumplimiento de los
criterios y requisitos establecidos por Canal de Isabel Il y las actividades y
plazos para su implantacion.

El Adjudicatario debera presentar un documento con los criterios de
aceptacion de la fase de transicion. Este documento habra de ser validado
por Canal de Isabel II.

2.5.1.3 Durante la fase de Estabilizacion

RD104.

RD105.

RD106.

RD107.

El Adjudicatario debera presentar para su aprobacion un documento para la
medicion y seguimiento de los ANS.

El Adjudicatario debera presentar un Manual de Procedimientos
conteniendo todos los procesos gestion que utilizara en la fase de pleno
servicio.

El Adjudicatario debera presentar un Manual de Procedimientos
conteniendo todos los procesos de gestién que utilizara en la fase de gestién
continuada. Debe detallar la participacion requerida de personal de Canal
de Isabel Il en cada uno de ellos, en roles y esfuerzo estimados. Este
manual, que tendra en cuenta las Instrucciones Técnicas del Sistema de
Gestion de la Calidad de Canal de Isabel Il que regulan la actividad de
mantenimiento de aplicaciones, debera ser revisado y aprobado por Canal
de Isabel Il.

Informes periddicos de seguimiento segun se establezca en el Esquema de
Servicio.

2.5.1.4 Durante la fase de Pleno Servicio del proyecto

RD108.

RD109.

Plan de Gestion del servicio. En este caso, Canal de Isabel Il debera aprobar
la documentacién recibida en cuanto a calidad y completitud. En caso de no
ser aprobado, Canal de Isabel Il devolvera el PGP al Adjudicatario para su
revision y subsanacion. Este proceso se repetira tantas veces como sea
necesario. La fecha definitiva de entrega del PGP a efectos de cumplimiento
del ANS seré la de la entrega en la que Canal de Isabel Il da la aprobacion.

Informes periddicos de seguimiento del servicio y cumplimiento de ANS.
Estos informes se realizaran, con caracter general, trimestralmente, si bien
Canal de Isabel Il los podra solicitar puntualmente con menor frecuencia.
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RD110. Plan de Devolucion del Servicio. Este documento se mantendra actualizado
a lo largo de la vida del contrato.

RO101.  Canal de Isabel Il se reserva el derecho de contratar un tercero como asesor
independiente para el seguimiento de la fase de transicion y la revisién de
los ANS, si procede. El objetivo de esta asesoria sera verificar la entrega de
los servicios y la adecuacion de los ANS a cambios en la organizacion e
infraestructura de Canal de Isabel Il, o bien originados por posibilidades
brindadas por nuevas tecnologias. Canal de Isabel Il se compromete a que
la empresa tercera no sea un competidor directo del Adjudicatario.

RO102. Canal de Isabel Il podra solicitar al adjudicatario la firma de un documento
por medio del cual éste se comprometa a garantizar la proteccion e
integridad de la informacién analitica de LIMS

Si bien el Adjudicatario es responsable de ciertas actividades, e incluso de procesos
completos, dentro del proyecto, Canal de Isabel Il desea disponer de una gestion del
conocimiento que le permita gobernar la actividad del Adjudicatario y garantizar un traspaso
sin pérdida de servicio. El licitador habra de identificar de forma expresa en el Plan de
Gestion de la Comunicacion del Plan de Proyecto las acciones concretas que va a realizar
para dicha gestién del conocimiento, en particular:

¢ Roles y responsabilidades del Adjudicatario y de Canal de Isabel Il implicados en
la gestién del conocimiento (matriz de comunicacion).

¢ Repositorios para la gestién del conocimiento y su acceso por Canal de Isabel Il.

e Tipo de informacién y métodos de aprobacion para el manejo de la informacién.

De cara a agilizar el servicio y asegurar la calidad del mismo, Canal de Isabel Il se reserva
el derecho a contratar los servicios de Ejecucién de Pruebas y Control de Calidad de los
servicios entregados mediante un tercero, actuando dicho tercero en ese caso en
representacion de Canal de Isabel Il.

Asimismo, Canal de Isabel Il podra utilizar herramientas para el Control de la Calidad y la
Seguridad del Software entregado. La utilizacion de dichas herramientas podra permitir a
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Canal de Isabel Il rechazar entregas de trabajos que no cumplan con los minimos requisitos
de calidad y seguridad establecidos por Canal de Isabel Il.

El Adjudicatario debera establecer una linea de comunicaciones y otra de backup con
Canal de Isabel Il a lo largo de la duracion del contrato y sin coste adicional para Canal de
Isabel Il, que deberan cumplir las siguientes consideraciones de conectividad y seguridad
incluidas dentro del Anexo 5 del presente documento.
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Canal de Isabel Il considera que, para el éxito de este proyecto, es imprescindible un
Modelo de Gestién y de Relacion con los Adjudicatarios sélido y consistente, capaz de
evolucionar los servicios externalizados de acuerdo a la evolucién del negocio y de la
tecnologia.

En este apartado describiremos el Modelo de Gestion requerido por Canal de Isabel Il. La
oferta del Adjudicatario debera describir con detalle suficiente la organizacién de su equipo
de trabajo, tanto para los servicios centralizados en sus instalaciones, como para aquellos
técnicos que deban estar en ubicaciones de Canal de Isabel . Esta descripcidon debe incluir
el detalle de los procedimientos, politicas, guias y herramientas que utilizara durante la
vigencia del contrato para la gestion y supervisién de los servicios, de los equipos de trabajo
propios y de los de terceros o subcontratados implicados en la prestacién de los servicios.

En su diseno, el Adjudicatario debe adaptarse al Modelo de Gestion que se describe a
continuaciéon. El Adjudicatario debe establecer y detallar en su propuesta, los
requerimientos de su modelo organizativo respecto a la participacion de personal de Canal
de Isabel II.

El Adjudicatario es responsable de la gestidn, ejecucién, supervision técnica y control diario
de los servicios prestados y de que estos se presten de acuerdo a los niveles de calidad
acordados con Canal de Isabel Il.

Para completar estas actividades, el Adjudicatario debera utilizar el modelo ITIL-ITSM. El
objetivo que persigue Canal de Isabel Il es disponer de un entorno de gestion estandar que
permita realizar cambios o incorporaciones durante el Contrato o tomar decisiones a su
finalizacion, sin impacto significativo en el usuario de los mismos.

Para la gestion de la relacién se tendran presentes los siguientes principios que se
consideran clave para el éxito de este proyecto:

e Asegurar que se dispone de la necesaria flexibilidad para responder a los cada vez
mas rapido cambios en el entorno de negocio de Canal de Isabel Il

e Asegurar que la relacién definida incluye de forma proactiva la innovacion TIC y que
esta se traduce en beneficios para Canal de Isabel .

Dicho modelo esta basado en el Modelo de referencia que se expone a continuacion.
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El Modelo requerido se estructura en tres niveles.

e El nivel estratégico es el encargado de velar por que la estrategia y objetivos del
proyecto estén alineados con los corporativos, y de controlar y garantizar que todas
las decisiones y operaciones se ajustan a dicha estrategia.

e Elnivel tactico se encarga de transformar las decisiones estratégicas en planes de
operacion y accién y de coordinar, dirigir y controlar los esfuerzos necesarios para
Su ejecucion.

e Elnivel operacional se responsabiliza de la gestion, ejecucion, supervision técnica
y control diario de los servicios.
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Asistentes
Frecuencia Comiteé Responsabilidades —
anal de A .
Isabel Il Adjudicatario
= Aprobar los cambios en = Director = Gestor
ANS propuestos por el ejecutivo Estratégico
comité de Seguimiento y (capacitado (capacitado
control para asegurar para asegurar
= Aprobar los cambios en el el nivel de el nivel de
ambito del servicio decisién y decisién y
propuestos por el Comité compromiso compromiso
de Seguimiento y Control que requieren que requieren
= Aprobar los cambios al las las decisiones
contrato propuestos por el decisiones estratégicas)
Comité de Seguimiento y estratégicas)
Control (M

Semestral

Discutir cualquier
incidencia o problema
(otras 10 surgido durante la

dias de la ejecucion del servicio

L Direccion = Ejecutar cualquier otra
peticion de o :

: actividad relacionada con
cualquiera la direccién estratégica que
de las pueda surgir a lo largo del

partes) Servicio

Resolver cualquier
conflicto continuado entre
los participantes en el
proyecto, que no haya sido
posible resolver tras un
periodo de tiempo
razonable por otros niveles
de gestién subordinados
dentro del presente Modelo
de Relacién.

(*) Rol que preside el Comité

Asistentes

Frecuencia Comité Responsabilidades

Canal de
Isabel Il

= Asegurar que se consiguen |= Director / Jefe |= Responsable
Mensual | Seguimiento | |os niveles de calidad de Proyecto del Servicio/

y control acordados y, que en el (M Proyecto
caso de deficiencias no

Adjudicatario
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Asistentes
Frecuencia Comité Responsabilidades
Canal de _— .
Adjudicatario
Isabel Il
(oa resueltas a nivel operativo,
peticién de se desarrollen e
cualquiera implementen planes de
resolucion de problemas
de las o
; = Monitorizar el estado de
partes) los servicios

Revisar, actualizar y
controlar el cumplimiento
de la planificacion
Coordinar los grupos y
personas asignados a la
entrega del Servicio
Discutir nuevos
requerimientos o cambios.
Revisar y aprobar las
Peticiones de Cambio.

En el caso de que el
cambio requiera de
cambios en el Contrato,
revisar el informe de
impacto correspondiente.
Estos informes son los que
deben ser enviados al
Comité de Direccion de
acuerdo a un Proceso de
Gestion de Cambios en el
Contrato

Asegurar que el personal
asignado para la ejecucion
de los servicios por el
Adjudicatario esta
disponible y disponen de
los recursos, formacion y
soporte necesarios para la
correcta ejecucion de sus
tareas

Revisar los niveles de
servicio medidos en cada
periodo, discutir las
desviaciones sobre los
valores objetivos
acordados y calcular, en su
caso, las penalizaciones
aplicables

Servir como punto Unico de
contacto entre las
organizaciones de Canal
de Isabel Il 'y del
Adjudicatario para todos
los asuntos relacionados
nivel de gestién tactico del
Servicio

= Controlar que la
facturacion se esta
realizando conforme a los
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Asistentes

Frecuencia Comité Responsabilidades

Canal de

Isabel Il Adjudicatario

acuerdos y resolver
cualquier problema
relacionado con el precio o
los pagos

= Revisar y facilitar al Comité
de Direccién cualquier
informacion que le sea
solicitada

(*) Rol que preside el Comité

Asistentes
Frecuencia  Comité Responsabilidades
Canal de - .
Isabel Il Adjudicatario
= Elaborar planes de detalle = Jefe de = Jefe de

semanales de actuacion para Proyecto / Proyecto /
las planificaciones mensuales Responsable Responsable
acordadas y realizar su Operativo (*) Operativo
seguimiento

Revisar la lista de incidencias y
tareas pendientes y asignar
prioridades

Revisar y priorizar las
peticiones recibidas

Coordinar los grupos y
personas asignados a la
entrega del Servicio

Semanal/ = Discutir nuevos requerimientos
A peticion 0 cambios. Revisar y aprobar
de ) las Peticiones de Cambio
cualquiera Operativo menores.
= En el caso de que el cambio
de las sea significativo elaborar
partes informe propuesta para el
Comité de Seguimiento y
Control.

Verificar que el personal
asignado para la ejecucién de
los servicios por el
Adjudicatario esta disponible y
disponen de los recursos,
formacién y soporte necesarios
para la correcta ejecucion de
sus tareas

Revisar la tendencia de los
niveles de servicio y establecer
acciones correctoras
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Asistentes

Frecuencia  Comité Responsabilidades

Canal de

Isabel Il Adjudicatario

= Servir como interlocutor entre
las organizaciones de Canal de
Isabel 1l y del Adjudicatario
para todos los asuntos del dia
a dia relacionados con el
Servicio

= Revisar y facilitar al Comité de
Seguimiento y Control
cualquier informacién que le
sea solicitada.

(*) Rol que preside el Comité

Canal de Isabel Il considera como un requerimiento imprescindible contar con estructuras
de contrato flexibles, que permitan los cambios en cualquier aspecto del servicio que sea
preciso como consecuencia de cambios en la demanda de servicios a los usuarios o areas
de negocio de Canal de Isabel Il, o cambios en el entorno de negocio de Canal de Isabel
II. Ademas debe garantizar que el proyecto se beneficia del avance de la tecnologia, tanto
en mejoras de calidad de servicio o productividad como en su coste.

Un aspecto critico para el éxito del proyecto y que, por lo tanto, sera valorado
especialmente, son los mecanismos para gestionar la variabilidad del ambito de los
Servicios a lo largo de la vida del contrato.

El Adjudicatario debe describir los procedimientos, métodos y herramientas que propone
implantar para la gestion de cambios en el contrato. Para ello debe completar
adecuadamente el apartado 3.1.1.4 Verificacion y Control del Alcance del Plan de
Gestion del Alcance, dentro del Plan de Gestion del Proyecto. El Adjudicatario debera
proponer concretamente un Procedimiento de Gestion de Cambios al Contrato capaz de
gestionar:

e Cambios mayores y menores al contrato

e Cambios en los documentos de Contrato y en los Apéndices

e Cambios en el Ambito de los servicios contenido en el Contrato
e Cambios en los ANS

e Cambios como consecuencia de la implantacidn o ejecucidn de iniciativas de mejora
o de los Planes de Transformacion

e Cambios en las actividades de negocio (nuevos servicios, abandono de actividades)
o en la organizacion de Canal de Isabel Il que impactan en el ambito, volimenes o
la forma de entrega de los servicios
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e Cualquier otro cambio que pueda afectar a la estructura o contenido de los contratos
gue regulan la prestacion de los servicios

Canal de Isabel Il tiene como objetivo llevar a cabo una gestién activa e integrada de la
entrega de los servicios, en dos niveles: estratégico y tactico-operativo. Para ello espera
que el Adjudicatario implemente un Sistema de Gestién Integrado que permita a Canal de
Isabel |l realizar la gestién continua y en todos los niveles:

e Nivel Estratégico. Tener una visién global que permita:

O

O

e}

Controlar el cumplimiento del contrato

Controlar que los niveles de servicio responden a las necesidades de
negocio para mantener la alineacion con los objetivos corporativos

Controlar el cumplimiento global de los niveles de servicio y que se produce
una mejora continua de su calidad

Controlar la evolucién del consumo de servicio y su coste asociado (ratios
de coste)

Controlar y ajustar los precios

¢ Niveles Tactico y Operativo. Tener una visién detallada que permita:

e}

e}

O

e}

Controlar el cumplimento de los niveles de servicio

Monitorizar y ajustar los niveles de servicio

Seguimiento y control de fallos, incidencias y problemas
Control de las configuraciones y topologias de sistemas y redes

Control y seguimiento de la capacidad y de los planes e iniciativas
relacionadas con la capacidad

Seguimiento, control y ajuste de la asignacién de tareas y de recursos
Seguimiento y control de la ejecucién de tareas y trabajos
Maximizar el uso de los servicios del Adjudicatario

Conocer el detalle de los consumos y precios de los servicios

El Adjudicatario debe detallar en el Plan de Gestion de la Comunicacion dentro del Plan de
Gestion del Proyecto las herramientas y procesos que componen el Sistema de Gestion
Integrado que propone utilizar. El Adjudicatario incluird en su descripcion ejemplos de
interfaces, informes, etc.
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Se establecen como estandar los informes siguientes:
Informe mensual

Informe dirigido a los miembros del Comité de Seguimiento y Control para analizar la
informacion requerida en dicho comité, en especial la actividad del periodo
correspondiente, el cumplimiento de los indicadores de nivel de servicio y la identificacion
proactiva de problemas en el cumplimiento del ANS.

Informe anual

Informe dirigido a los miembros del Comité de Direccion para analizar la informacion
requerida en dicho comité, en especial recogiendo la evolucién de los indicadores de
calidad y la informacion de los elementos que se consideren mas criticos.

Adicionalmente a estos informes, y ante situaciones especificas, el Adjudicatario debera
presentar informacion requerida bajo demanda y en particular para cubrir los puntos
descritos en el Comité Operacional.
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El licitador presentara un plan general de desarrollo e implantacién donde se indiquen los
principales hitos con tareas y entregables por cada una de las distintas fases del proyecto.

Al comienzo del proyecto el Adjudicatario presentara un plan detallado para la prestacion
de los servicios en sus diferentes fases, que seran las siguientes:

e Transicion.

o Estabilizacion.
e Pleno Servicio.
e Devolucién.

La fase de Transicidn se gestionara como un proyecto independiente segun la Metodologia
de Gestion de Proyectos de Canal de Isabel Il basada en PMI descrita en el Anexo 2 de
este pliego. Aun siendo el proyecto de transicion por cuenta y riesgo del adjudicatario y no
teniendo, por tanto, un importe asociado, de cara al seguimiento del proyecto y al calculo
de las penalizaciones que sean de aplicacion para el mismo, dicho proyecto de transicion
tendrd una valoracién especifica indicada en el subapartado 3.5 Condiciones de
Facturacion del Anexo | del PCAP.

Este capitulo describe los requisitos para la transicién de los servicios, incluido un Plan de
Transicion que el Adjudicatario debera proporcionar. El Adjudicatario realizara la transicion
del servicio conforme lo especificado a continuacion

Durante la fase de transicion el Adjudicatario debera cumplir los niveles de servicio
establecidos en el presente pliego, si bien, no seran de aplicacién los mecanismos de
penalizacion por incumplimiento de niveles de servicio.

El objetivo de la transicién y del Plan de Transicion es permitir a las partes a completar los
preparativos necesarios para que el Adjudicatario pueda asumir la responsabilidad de la
prestacion de los Servicios.

El Adjudicatario notificara a Canal de Isabel Il por escrito que los criterios de aceptacion
para cualquiera de los hitos establecidos en el Plan de Transicién se han cumplido
sustancialmente y el Adjudicatario es capaz de prestar los servicios pertinentes en cada
fase. Al finalizar la fase de transicién el Adjudicatario comenzara la prestacion de los
servicios segun los niveles de servicio establecidos en el presente pliego.
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La fase de transicion no podra ser superior a 1 mes.

Durante esta Fase, Canal de Isabel Il y el Adjudicatario pueden inventariar y validar
cualquier informacion utilizada para el disefio de los Servicios. En caso de que se
detectaran discrepancias significativas en la informacion contenida u omitida en el contrato
de servicios, se realizardn de comun acuerdo, las modificaciones que se pueda demostrar
gue son necesarias para ajustar los cargos y cualquier otro término del Contrato afectado
por dicha inexactitud.

Durante el periodo de transicion las obligaciones del Adjudicatario deberan incluir:

1. La realizacién de la transicién.

2. Ejecutar los servicios tal como se hace en la actualidad, con el compromiso de
garantizar la continuidad de los mismos, y que los usuarios y procesos de negocio
no sufren una merma de su calidad. La mayoria de las actividades durante esta
fase se desarrollaran en instalaciones de Canal de Isabel Il.

3. Asistir a las reuniones relativas a la transicién que procedan para asegurar que sus
obligaciones se concluyan dentro de los plazos establecidos en el Plan de
Transicion.

4. Revisar el progreso de transicion contra el Plan de Transicién con Canal de Isabel
Il.

5. La actualizacion periédica y el mantenimiento del Plan de Transicion con la
aprobacién de Canal de Isabel Il, tal aprobacién no debe ser injustificadamente
retrasada.

6. El desarrollo y la ejecucion de las pruebas de implementacién y de las
correspondientes pruebas de explotacion asociadas.

7. Garantizar la ejecucion de los procedimientos necesarios para proteger la integridad
de los datos del Canal de Isabel II.

8. Garantizar de que las incidencias y riesgos planteados por Canal de Isabel Il se
gestionan con el fin de minimizar el posible impacto en la planificacion y/o resultados
de la transicion.

9. La gestion de la documentacién del proyecto y el mantenimiento de un archivo de
proyecto relacionado con la transicién.

10. La redaccién de un conjunto de documentos de buenas practicas, basados en ITIL,
adaptados a Canal de Isabel II.

11. Acordar criterios adecuados de aceptacion de la transicion con Canal de Isabel Il
para su inclusién en el Plan de Transicion.

12. En esta fase el Adjudicatario debera haber establecido las lineas de comunicacion
y sistemas informaticos necesarios para la prestacion del servicio.
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Durante el periodo de transicion Canal de Isabel Il proporcionara al Adjudicatario de los
recursos e informacién que pueda ser solicitada razonablemente por el Adjudicatario a fin
de que la transicién progrese de acuerdo con los plazos establecidos en el Plan de
Transicion.

Canal de Isabel Il desempenara sus obligaciones de acuerdo del Plan de Transicion.

Los recursos, la informacion y las obligaciones requeridas de Canal de Isabel Il incluiran:

1.

Asistir a las reuniones relativas a la transicion que procedan para asegurar que sus
obligaciones se concluyan dentro de los plazos establecidos en el Plan de
Transicion.

Revisar con el Adjudicatario de servicio el progreso de transicion segun el Plan de
Transicion.

Servir de enlace con los usuarios finales de Canal de Isabel Il para que las
actividades de transicion se realicen de acuerdo con la planificacién acordada en el
Plan de Transicion.

El desarrollo y la ejecucion de las pruebas de rendimiento adecuadas.

Garantizar que el personal pertinente de Canal de Isabel Il esta a disposicién del
Adjudicatario de servicio como sea razonablemente solicitado por el Adjudicatario
de servicio para permitir que los plazos acordados que figuran el Plan de Transicion
se cumplan.

Identificar los adecuados periodos congelacién de cambios necesarios para la
reubicacion de los servicios a nuevas infraestructuras.

Asegurar que las cuestiones planteadas por el Responsable de la Transicién del
Adjudicatario son reconocidas y, en su caso, tratadas en plazos razonables con el
fin de tratar de minimizar el impacto potencial en la planificacién y/o los productos.

Acordar, cuando corresponda, los cambios a los procesos y procedimientos
retenidos de Canal de Isabel Il que podrian afectar a la prestacion de los servicios
prestados por el Adjudicatario.

La gestidn de la terminacion de los contratos existentes con terceras partes que se
transfieren al Adjudicatario.

Como referencia para el modelo de gobierno se considera lo especificado en el capitulo
Modelo de Gobierno, en particular en lo que se refiere a los niveles estratégico, tactico y
operativo y sus respectivos gestores.
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Con anterioridad al comienzo de la Transicion cada parte habr4d nombrado a un
Responsable de la Transicidén, que sera responsable de la coordinaciéon y gestion de la
transicion y de la aplicacion del Plan de Transicién.

Durante la fase de transicion se establece el siguiente comité de nivel estratégico:

Frecuencia Comité Objetivos AL S
Canal de Isabel Il Adjudicatario

= Revisar la calidad de la = Director / Jefe = Director / Jefe
transicion y sus resultados de Proyecto (*) de Proyecto
clave = Responsable de |= Gestor

= Supervisar los criterios de la Transicion Estratégico
aceptacion de transicion = Responsable
acordados de la Transicion

= Ofrecer compromiso,
apoyo y recursos para la
transicion de las
respectivas areas de
responsabilidad de cada
parte para facilitar el éxito

Comiteé de la transicion
. Estratégico |= i nitorizar el
Quincenal g Revisar y mo N toriza €
de la progreso segun los hitos
Transicion del Plan de Transicién.

= Resolver problemas y
riesgos clave escalados de
las reuniones de Progreso
de la Transicién.

= Actuar como canal de
relacién con el negocio de
Canal de Isabel Il para
cuestiones que le afecten.

= Revisar incidencias y
registros de riesgos.

= Revisar y aprobar cambios
en el Plan de Transicion.

(*) Rol que preside el Comité

Durante la fase de transicion se establece el siguiente comité de nivel tactico:
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Frecuencia Comité Objetivos Asistentes
Canal de Isabel Il Adjudicatario

= Revisién del progreso de = Responsable de |= Responsable
todas las actividades la Transicion (*) de la Transicién
incluidas en el ambito de la |= Gestor = Gestor
transicion. Operativo Operativo

= Examinar las incidencias y
los riesgos.

= Revisar los cambios en el

Progreso de Plan de Transicion.

Semanal -~ . o
la Transicion |= Revisar las actividades y

carga de trabajo para la
siguiente semana.

= Revisar que los
entregables son correctos:
manuales, documentacion,
sesiones transferencia,
etc.

(*) Rol que preside el Comité

El Adjudicatario proporcionard a Canal de Isabel Il los informes semanales de progreso que
describen:

1. El estado actual de la transicion.
2. El progreso del trabajo que se realiza.

3. Los problemas o retrasos reales o previstos de los cuales el Adjudicatario tenga
conocimiento.

4. Elimpacto de este tipo de problemas o retrasos en el Plan de Transicion.

5. Todas las acciones que se estan adoptando o que deban adoptarse para remediar
ese tipo de problemas o retrasos.

El Adjudicatario actual realizara las sesiones de comunicacion y/o formacién que sean
necesarias y segun el Plan de Transicién. Estas sesiones contaran con la presencia de
Canal de Isabel Il y el personal clave del nuevo Adjudicatario.

No se podra dar por concluida la fase de transicion si el Adjudicatario no esta en disposicion
de facilitar la medicién del ANS del servicio, por lo que sera de aplicacion la penalizacion
correspondiente al incumplimiento de la finalizacién del proyecto.

Desde el comienzo de esta fase el Adjudicatario asumira la responsabilidad de proveer los
servicios contratados, conforme a los niveles de calidad y disponibilidad definitivos. El
modelo de relacidn y sus comités estaran en pleno funcionamiento operativo. Se realizaran
las mediciones de todos los indicadores del ANS, si bien las penalizaciones se aplicaran
en una cuantia del 60%.

52/121



=
Canal PPT SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOBRE

de Isabel | PLATAFORMA LIFERAY Y ALFRESCO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.

Las actividades comenzaran a realizarse desde las oficinas del Adjudicatario, para lo cual
el Adjudicatario debera haber establecido una red de comunicacién de datos con la VPN
de Canal de Isabel Il, corriendo a su cargo los costes de la misma. Se seguiran realizando
actividades de coordinaciéon y las que Canal de Isabel Il considere necesarias desde
instalaciones del mismo.

Esta fase tendra una duracién de 1 mes comenzando al final de la fase de Transicién.
Terminada esta fase se pasara a la siguiente de Pleno Servicio.

El servicio se seguira prestando con responsabilidad del Adjudicatario, tal como se hacia
en la fase anterior.

Se incorporaran de mutuo acuerdo las adaptaciones al modelo que se consideren
oportunas en virtud de las lecciones aprendidas en los meses de rodaje previos. La mayoria
de las actividades se realizaran en las instalaciones del Adjudicatario, a excepcion de
aquéllas que requieran interaccion con el personal de Canal de Isabel Il 0 sean acordadas
entre las partes.

Los ANS revisados y acordados en la fase de transicion entrardn en pleno funcionamiento,
incluido el esquema de penalizaciones aplicandose una cuantia del 100%.

A continuacién, se describen los requisitos para los servicios de finalizacién, incluido un
Plan de Devolucién que el Adjudicatario debera redactar, mantener y actualizar anualmente
de acuerdo con el contrato.

El objetivo del Plan de Devolucién es permitir la finalizacién del contrato y la transferencia
de todos los servicios a Canal de Isabel Il y a un nuevo Adjudicatario de dichos servicios

El Adjudicatario debera, en un plazo de seis (6) meses a partir del comienzo de la fase de
Pleno Servicio, producir un borrador del Plan de Devolucién, que estara basado en los
principios establecidos en este documento.

El Plan de Devolucion detallara los tipos de procesos y actividades que el Adjudicatario
prestara para la finalizacion ordenada, con la minima alteracion material para el negocio
de Canal de Isabel Il, de los servicios del Adjudicatario a Canal de Isabel Il o cualquier
Adjudicatario sustituto en caso de cualquier finalizacién o vencimiento de este contrato por
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cualquier motivo.

En un plazo de 30 dias a partir del envio del borrador del Plan de Devolucion, las partes
deberan reunirse y realizar todos los esfuerzos para acordar definitivamente el contenido y
forma del Plan de Devolucién definitivo.

El Adjudicatario actualizara el Plan de Devolucion a los 3 meses del vencimiento del
contrato. Después de cada actualizacion, el Adjudicatario debera enviar el Plan de
Devolucion actualizado a Canal de Isabel Il para su revisién. En un plazo de 30 dias
después del envio del Plan de Devolucién actualizado, las partes deberan reunirse y
realizar respectivamente todos los esfuerzos razonables para acordar el Plan de
Devolucion a aplicar en caso de finalizacion de los servicios.

El Plan de Devolucion debera cubrir las siguientes cuestiones con detalle:

Principios generales.

Elementos que se transferiran.

Planificacion y plan de proyecto.

Gobierno de la finalizacion.

Actividades durante el periodo de soporte

Gestion de la seguridad.

Facturacion y obligaciones durante la finalizacion.

Garantias durante la transferencia sobre los servicios a transferir.

NoOo~OD =

®

En el siguiente capitulo se explicaran con mas detalle los requisitos para cada cuestion.

Se establecen los siguientes periodos de tiempo para la finalizacién de los servicios:

h /

PROVEEDOR NUEVO /
CLIENTE .

ACTUAL }

PREP. DEVOLUCION SOPORTE

FINALIZACION

Nota: la relacion de longitud entre las franjas no significa un espacio de tiempo determinado

Donde:
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e Fecha de Decision de la Finalizacién: fecha en la que el Adjudicatario y Canal de
Isabel Il deciden finalizar los servicios. A partir de esta fecha comienza el periodo
de preparacion, donde se comienza a elaborar el plan de proyecto de ejecucion de
la finalizacion en base al Plan de Devolucién

e Fechade Inicio de la Devolucién: fecha en la que comienza el periodo de devolucion
donde se realiza el proyecto de ejecucion de la finalizacion.

e Fecha de Fin de la Devolucién: fecha a partir de la cual la responsabilidad, el
conocimiento y los activos se han transferido y finaliza el contrato. A partir de esta
fecha empieza un periodo de soporte por parte del Adjudicatario.

e Fecha de Finalizacién: que define el final del proyecto de ejecucién de la
finalizacion.

Durante el proyecto de finalizacion, el Adjudicatario asumira la responsabilidad de ayudar
a Canal de Isabel Il y/o los posibles nuevos adjudicatarios comunicados por Canal de Isabel
I, con la finalizacién de los servicios que se mencionan en el presente pliego y todos los
puntos relacionados que se describen a continuacion, sin interrupcion alguna de los
servicios ni de los niveles de calidad.

Durante el proyecto de finalizacién el Adjudicatario facilitara a Canal de Isabel Il y a los
posibles proveedores sustitutos acceso a:

e Los registros y la documentacién que puedan ser necesarios.

Durante el proyecto de finalizacién el Adjudicatario garantizara que sus empleados
relacionados con la entrega del servicio dedicaran tiempo suficiente a transferir su
conocimiento a Canal de Isabel Il 0 a los proveedores sustitutos.

Toda documentacion necesaria para la prestacion del servicio se mantendra actualizada,
lo que se auditara antes de la Fecha de Inicio de la Devolucién. Si no estan al dia, sera
necesario actualizarlas. No se cobrara ninguna tarifa adicional a Canal de Isabel Il por
actualizar esta documentacion.

El Plan de Devolucién debera contener listas exhaustivas, correctas, actuales y ordenadas
(tanto impresas como en electrénico) que incluyan toda la informacién disponible para el
Adjudicatario, de todo el hardware, software y licencias, bases de datos y datos,
documentacion, ajustes de instalaciones, contratos y acuerdos de terceros, asi como
personal, en uso para la prestaciéon de los servicios, que se transferiran a peticion de Canal
de Isabel Il durante la finalizaciéon y antes de la Fecha de Inicio de la Devolucién. El
Adjudicatario sera responsable de la recopilacién y actualizacion de estas listas, asi como
de la precision de estas listas. El Adjudicatario debera cumplir los principios siguientes:

e Software y aplicaciones. El Plan de Devolucién contendra una lista de todo el
software, materiales y licencias en uso para la prestacion de los servicios.
Especificara la propiedad del software y las licencias, los licenciatarios y los
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permisos para transferir las licencias. Toda la personalizacién del software para
Canal de Isabel Il debe ponerse a disposiciéon de Canal de Isabel Il sin coste
adicional.

Herramientas. El Plan de Devolucion contiene una lista especifica de todas las
herramientas (herramientas de gestién del servicio y plantillas de cambios) usadas
para la prestacion de los servicios. También especificarda la propiedad de las
herramientas, las licencias, los licenciatarios y los permisos para transferir las
licencias. En caso de herramientas propietarias, el Plan de Devolucion propone
herramientas alternativas y describe, en general, la transicion para la
implementacion de herramientas alternativas.

Datos y bases de datos. El Plan de Devolucion especifica todos los datos
electronicos e impresos, su propiedad y la ubicacién de almacenamiento, y la
propiedad del sistema de almacenamiento. El Adjudicatario también suministrara
un registro de todos los cambios realizados y planificados como parte del
procedimiento integral de gestion del cambio. Canal de Isabel |l determina y debe
aprobar el formato en que el Adjudicatario debera transferir los datos.

Documentacién. El Plan de Devolucién incluye una lista de toda la documentacion,
descripciones de procesos e instrucciones de trabajo utilizados por el Adjudicatario
para la prestacion de los servicios. El Adjudicatario garantiza que toda la
documentacion relevante sea exacta y esté actualizada en el momento de su
transferencia a Canal de Isabel Il 0 al Adjudicatario sustituto. La documentacién se
pondra a disposicion de Canal de Isabel Il en formato electrénico e impreso.

Transferencia de conocimientos. El Adjudicatario dedicard tiempo y recursos
razonables durante la transicion de finalizacion a garantizar la adecuada
transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento debera incluir (sin
limitacion):

- Latransferencia de todo el conocimiento relacionado con la provisién de los
servicios a Canal de Isabel Il 0 a un Adjudicatario sustituto.

- La transferencia de todos los errores conocidos y soluciones provisionales
relacionados con la provisién de los servicios a Canal de Isabel Il 0 a un
Adjudicatario sustituto.

- La base de conocimientos necesaria para el centro de atencion al usuario.

- Las respuestas a todas las preguntas razonables, formuladas por Canal de
Isabel Il 0 el Adjudicatario sustituto, hasta la Fecha de Devolucién.

El Plan de Devolucion incluird un plan de proyecto de finalizacién con la planificacion de
las actividades necesarias para realizar la finalizacion a partir de la Fecha de Inicio de la
Devolucion. Deberan especificarse para cada actividad las responsabilidades del
Adjudicatario, de Canal de Isabel Il y del Adjudicatario sustituto.

A partir de la Fecha de Decision de la Finalizacidén y durante el periodo de preparacion se
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realizara una verificacion del Plan de Devolucion entre Canal de Isabel Il y el Adjudicatario,
se verificaran las hipétesis y los requisitos previos, y se actualizaran si se acuerda y es
necesario. En virtud de tal revision el Adjudicatario generara el plan de proyecto de
ejecucion de la finalizacion.

Durante el periodo de preparacién, el Adjudicatario y Canal de Isabel Il recopilaran y
facilitaran toda la informacién necesaria para una devolucion fluida de los servicios a partir
de la Fecha de Inicio de la Devolucion.

El periodo de preparacion no podra ser superior a 1 mes.

El plan de ejecucion de la finalizacion se desglosara en procesos de trabajo manejables,
que se detallaran cada semana y describiran en detalle las actividades y entregables
necesarios del Adjudicatario, Canal de Isabel I, y (si corresponde) del Adjudicatario
sustituto. Por cada proceso de trabajo se acordara una lista clara de hitos para cada etapa.
En caso de que se aplique la transferencia de hardware, software y licencias, bases de
datos y datos, documentacion, contratos de terceros, ajustes de instalaciones y personal,
cada grupo debera tratarse como procesos de trabajo separados. Ademas, debera
especificarse la cantidad de recursos necesarios de Canal de Isabel Il y, si corresponde,
del Adjudicatario sustituto. Para cada proceso de trabajo, el plan de ejecucion de la
finalizacion incluira los criterios de aceptacién que deberan cumplirse.

Después de la Fecha de Fin de la Devolucion, el Adjudicatario facilitara soporte y
transferencia de conocimiento a Canal de Isabel Il 0 a su Adjudicatario durante un periodo
de tiempo acordado (periodo de soporte). El periodo de soporte no podra ser inferior a 3
meses.

Al finalizar el periodo de soporte se realizaré el cierre del proyecto de ejecucion de la
finalizacion, dando por terminada la finalizacién de los servicios.

El Plan de Devolucién debera contener una descripcién detallada de la configuracion
organizativa, las personas implicadas, y las lineas de comunicacién. Como referencia para
el modelo de gobierno se considera lo especificado en el Modelo de Gobierno, en particular
en lo que se refiere a los niveles estratégico, tactico y operativo y sus respectivos gestores.

Durante el periodo de preparacion cada parte nombrara un Responsable de la Finalizacion,
que sera responsable de la coordinacion y gestién de la finalizacion de los servicios y de la
aplicacion del Plan de Devolucién.

Durante la fase de devolucién seguird vigente el modelo de gobierno indicado en el
presente pliego. Los comités establecidos en dicho modelo podran ir desapareciendo
progresivamente, segun el proyecto de ejecucion de la finalizacion. Ademas, se establece
el siguiente comité de nivel estratégico:
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Frecuencia Comité

Objetivos

Asistentes

Canal de Isabel

Adjudicatario

Comité
Estratégico
de la
Finalizacion

Quincenal

Revisar la calidad de la
devolucion y sus
resultados clave
Supervisar los criterios de
aceptacion de finalizacion
acordados

Ofrecer compromiso,
apoyo y recursos para la
finalizacion de las
respectivas areas de
responsabilidad de cada
parte para facilitar el éxito
de la finalizacion

Revisar y monitorizar el
progreso segun los hitos
del proyecto de ejecucion
de la finalizacion

Resolver problemas y
riesgos clave escalados de
las reuniones de Progreso
de la Devolucion

Actuar como canal de
relacién con el negocio de
Canal de Isabel Il para
cuestiones que le afecten.
Revisar incidencias y
registros de riesgos
Revisar y aprobar cambios
en el Plan de Devolucién

= Gestor

Estratégico (*)

= Responsable

de la
Finalizacion

= Gestor
Estratégico

= Responsable
de la
Finalizacion

(") Rol que preside el Comité

Durante la fase de devolucién se establece ademas el siguiente comité de nivel tactico:

Frecuencia Comité

Objetivos

Asistentes

Canal de
Isabel Il

Adjudicatario

Progreso de

Semanal .
la Devolucién

Revision del progreso de
todas las actividades
incluidas en el ambito de la
finalizacion

Examinar las incidencias y
los riesgos

= Revisar los cambios en el

Plan de Devolucién.
Revisar las actividades y
carga de trabajo para la
siguiente semana.

= Responsable
de la
Finalizacion
(")

= Gestor
Operativo

= Responsable
de la
Finalizaciéon

= Gestor
Operativo

(*) Rol que preside el Comité
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El Adjudicatario proporcionara a Canal de Isabel Il los informes semanales de progreso de
la devolucién que describen:

1. El estado actual de la devolucién.

2. El progreso del trabajo que se realiza.

3. Los problemas o retrasos reales o previstos de los cuales el Adjudicatario tenga
conocimiento.

4. Elimpacto de este tipo de problemas o retrasos en el Plan de Devolucion.

5. Todas las acciones que se estan adoptando o que deban adoptarse para remediar
ese tipo de problemas o retrasos.

Durante el periodo de soporte los Responsables de la Finalizacién de Canal de Isabel Il y
del Adjudicatario mantendran la comunicacion necesaria para la ejecucion de las
actividades de soporte definidas.

En el Plan de Devolucién, el Adjudicatario especificara cdmo se garantiza la seguridad de
los datos, sistemas e informacién durante la finalizaciéon. En un plazo de cuatro semanas
después de la Fecha de Fin de la Devolucién el Adjudicatario borrara cualquier copia (on
line) restante de software de aplicacidn y juegos de datos, sin conservar ninguna copia de
seguridad, a menos que Canal de Isabel Il indique lo contrario.

Aparte de los cargos que se indican en el presente pliego, Canal de Isabel Il no tendra
ninguna otra obligacion hacia el Adjudicatario durante la finalizacion de los servicios.

Las partes reconocen que la finalizacion de los servicios del Adjudicatario al nuevo
Adjudicatario o a Canal de Isabel Il (segun corresponda) puede producirse en fases, lo que
puede provocar el cese gradual por parte del Adjudicatario de la provision de partes de los
servicios y su provision por el nuevo Adjudicatario o el cliente. En este sentido, las partes
acuerdan que los cargos variaran durante la migracién de los servicios retirados. En el
proyecto de ejecucion de la finalizacion se detallara el plan de facturacion de finalizacién,
segun se vaya produciendo la devolucién de los servicios.

A partir de Fecha de Fin de la Devolucion las responsabilidades para la prestacién del
servicio recaen en Canal de Isabel Il o en el Adjudicatario sustituto. No se aceptaran
facturas en relacion con la prestacién del servicio después de la Fecha de Fin de la
Devolucion.
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Durante el periodo de soporte el Adjudicatario podra facturar dicho servicio de soporte en
base a las tarifas acordadas por perfiles segun los precios propuestos en la oferta.

Durante los periodos de preparacion y devolucién el Adjudicatario debera cumplir los
niveles de servicio descritos en el presente pliego, estando vigente la aplicacion de posibles
penalizaciones.

Una vez finalizada la devolucién existira un periodo de 6 meses de garantia para los
entregables transferidos asi como para los desarrollos y trabajos realizados.
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Se definen los principios y procedimientos aplicables a las actividades de auditoria de
Canal de Isabel Il y terceros (auditores externos, reguladores, etc.) en los servicios
proporcionados por el Adjudicatario.

Canal de Isabel Il tendra derecho a auditar los servicios prestados por el Adjudicatario
durante la vigencia del presente contrato con el fin de determinar:

e El cumplimiento de los servicios segun lo especificado en este pliego.
e El cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio

e Laintegridad y exactitud de los informes.

e La exactitud de los costes facturados.

e Laintegridad, seguridad y tratamiento de los datos.

e Seguridad de los trabajos realizados

Canal de Isabel Il tendra derecho a realizar un maximo de 6 auditorias a lo largo de la vida
del contrato, y dentro de este alcance, al menos una cada 2 anos

A titulo informativo, Canal de Isabel Il podria llevar a cabo una auditoria en cualquiera de
los siguientes momentos:

e Unavez al afo.
e Alaentrada en produccién de diferentes nuevos sistemas

e Cuando circunstancias especificas den a Canal de Isabel Il motivos razonables para
el supuesto de que el Adjudicatario no cumple con sus obligaciones contractuales.

Los costes facturados por un auditor externo elegido por Canal de Isabel Il seran pagados
por Canal de Isabel Il. Cualquier gasto incurrido por el Adjudicatario con respecto a la
auditoria correra a cargo del Adjudicatario.

Si el resultado de la auditoria demuestra que el Adjudicatario ha facturado sus servicios a
Canal de Isabel Il con un sobrecoste con respecto a los cargos acordados, el Adjudicatario
reembolsard con prontitud las cantidades cobradas de mas, mas incurrird en las
penalizaciones indicadas en el apartado 9.1 del Anexo | del PCAP.

Sin perjuicio de cualquier otro derecho de Canal de Isabel Il, si el resultado de la auditoria
demuestra que el rendimiento real de Adjudicatario no cumple con el Catalogo de Servicios,
los niveles de servicio, el Plan de Transicién o el Plan de Transformacion, o si la auditoria
revela cualquier otro rendimiento insuficiente o falta de cumplimiento, el Adjudicatario
definira, planificara e implementara las mejoras necesarias para subsanar tal

61/121



=
Canal PPT SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOBRE

de Isabel | PLATAFORMA LIFERAY Y ALFRESCO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.

incumplimiento que seran autorizadas por Canal de Isabel Il. Se hara un Plan de Mejora
de la auditoria como se describe en este documento.

Canal de Isabel Il y el Adjudicatario asignaran un coordinador de auditoria en el Cliente y
en el Adjudicatario.

No existe una planificacion fija acordada para las auditorias. Cada afno Canal de Isabel I
preparara un Plan de Auditoria que refleje, al menos, lo siguiente:

e Universo de auditoria (en términos de potenciales objetos de auditoria).

e Lista no limitativa de auditorias que Canal de Isabel Il llevara a cabo en el afo en
Curso.

e (Calendario previsto.
e Seguimiento de Auditorias.

Canal de Isabel Il puede cambiar el Plan de Auditoria durante el afo cuando Canal de
Isabel Il identifica la necesidad de hacerlo. Los cambios en el Plan de Auditoria se
comunicaran al coordinador de auditoria del Adjudicatario.

El coordinador de auditoria de Canal de Isabel Il gestionara el Plan de Auditoria. El
Coordinador de Auditoria de Canal de Isabel Il mantendra relaciones con las partes
pertinentes de auditoria fuera de Canal de Isabel Il (auditores externos, reguladores, etc.),
coordinara y supervisara las iniciativas de auditoria y actualizara los requisitos de auditoria
y Plan de Auditoria con respecto a los servicios proporcionados por el Adjudicatario cuando
sea necesario. El Coordinador de Auditoria de Canal de Isabel Il comunicara el Plan de
Auditoria anual al Coordinador de Auditoria del Adjudicatario.

Canal de Isabel Il notificara al Coordinador de Auditoria del Adjudicatario de una préxima
auditoria con un mes de antelacioén. Dicha comunicacion contendra informacién sobre los
requisitos de auditoria en los siguientes términos:

e Los objetivos de la auditoria.
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e Alcance de la auditoria.
e Duracién de la auditoria.

e Listado de informacion necesaria que debe estar disponible (este listado puede ser
modificado durante la auditoria).

e Actividades especiales que los auditores necesiten realizar (ejecucion de software
de auditoria o scripts).

e Ubicacion(es) de auditoria.
e Roles implicados y fechas en las que deben estar disponibles.
e Nombres de los auditores.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario evaluara los requisitos de auditoria e
informara al Coordinador de Auditoria de Canal de Isabel Il sobre cualquier conflicto que
afecte a la auditoria.

Para las auditorias causadas por circunstancias especificas que den a Canal de Isabel I
motivos razonables para el supuesto de que el Adjudicatario no cumple con sus
obligaciones contractuales, se notificard al Coordinador de Auditoria del Adjudicatario tan
pronto como sea razonablemente posible. Si no hay tiempo para definir los requisitos de
auditoria, la notificacién puede ser informal.

En estos casos, el Adjudicatario proporcionara la informacién solicitada y el acceso a los
datos con alta prioridad.

La reunién de arranque se llevara a cabo el primer dia de la auditoria, con el Adjudicatario,
Canal de Isabel Il y los auditores para comunicar a los participantes los requisitos de la
auditoria a fin de eliminar cualquier confusion.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario facilita el trabajo de auditoria, poniendo a
disposicién del equipo auditor los distintos elementos expuestos en los requisitos de
auditoria y haciendo que los roles implicados estén disponibles y con el propdésito de
acelerar el proceso de auditoria. Aquellos que participen en alguna reunién durante el
proceso de auditoria resolveran la solicitud de informacion adicional (documentacion,
datos, procedimientos, etc.) y verificaran que las actas de las reuniones reflejan los puntos
tratados y resultados obtenidos.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario podra asistir a cualquier reunion de trabajo
de campo durante el proceso de auditoria.

El trabajo de campo incluye:
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e Entrevistas con empleados del Adjudicatario o con terceros contratados por el
Adjudicatario.

e Consulta de documentacion.
e Pruebas de los procedimientos tomando muestras.

e Oftras actividades que se requieran para ofrecer garantias suficientes sobre la
calidad de los procesos y datos.

Cada auditoria se traduce en un informe de auditoria donde se refleja el cumplimiento del
servicio segun el alcance establecido. Elinforme de auditoria se presentara en una reunion
a la que asistiran el Coordinador de Auditoria de Canal de Isabel Il y el Coordinador de
Auditoria del Adjudicatario.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario elaborara un Plan de Mejora para solventar
las posibles no conformidades expuestas en el informe. En dicho Plan de Mejora se
indicard, para cada no conformidad, las acciones a tomar, la fecha en la que accién sera
completada y la persona responsable de realizar la accion. El Plan de Mejora se entregara
a Canal de Isabel Il no méas tarde de un mes después de la fecha del informe de auditoria.
Canal de Isabel Il aprobara el Plan de Mejora y lo remitira al equipo auditor para su
aprobacion final.

Se realizara un seguimiento del cumplimiento de las acciones del Plan de Mejora debido a
la auditoria. Dicho seguimiento se realizara en las reuniones de seguimiento del servicio
establecidas mensualmente segun se indica en el Modelo de Gobierno.

Con el fin de acelerar el proceso de auditoria mediante la automatizaciéon de actividades,
el equipo auditor podra solicitar la instalacion y ejecucion de cierto software de auditoria o
de scripts relacionados. En ese caso se seguira el proceso de Gestion de Cambios
acordado. El software de auditoria y los scripts pueden incluir descarga de datos de Canal
de Isabel Il o del Adjudicatario o la extraccion de la configuracién de equipos. El
Adjudicatario facilitara la implantacién del software de auditoria o scripts.
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Canal de Isabel Il puede acceder a toda la documentacién necesaria que mantiene el
Adjudicatario que esté relacionada con los servicios. El Adjudicatario entregara una copia
(electrénica) de la documentacién pertinente si es necesario. Canal de Isabel Il y el equipo
auditor trataran toda la documentacién suministrada por el Adjudicatario con caracter
confidencial.

Canal de lIsabel Il puede decidir delegar las actividades de auditoria a auditores
independientes. El Adjudicatario tratara estos auditores independientes de manera similar
a lo descrito en este documento y los considerara como si fueran empleados de Canal de
Isabel Il. En los casos auditorias realizadas por terceros, Canal de Isabel Il seguira siendo
responsable de la Auditoria.

Canal de Isabel Il puede decidir contratar a expertos en la materia para delegar actividades
de auditoria especificas. El Adjudicatario podra rechazar a estos expertos en la materia si
concurren motivos razonables. Si el Adjudicatario rechaza el experto en la materia,
propondra un experto en la materia alternativo comparable al presentado por Canal de
Isabel Il. Estos expertos firmaran un acuerdo de confidencialidad aceptable para el
Adjudicatario.

Canal de Isabel Il serd responsable de las acciones u omisiones de estos auditores
independientes y asegurara que se adhieran a las obligaciones derivadas del Acuerdo
Marco de Servicios, como si fueran parte del mismo (por ejemplo, en temas de
confidencialidad), sin obstaculos o impedimentos.

El Coordinador de Auditoria del Adjudicatario y el Coordinador de Auditoria de Canal de
Isabel Il se mantendran mutuamente informados acerca de las actividades previstas por el
auditor independiente.

65/121



=
Canal PPT SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOBRE

de Isabel | PLATAFORMA LIFERAY Y ALFRESCO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.

Las empresas licitadoras deberan presentar de forma precisa, estructurada, clara y concisa
sus propuestas.

Para facilitar su valoracion, debe presentarse una copia digital de la oferta. En caso de
discrepancia prevalecera la copia en papel. No se valoraran las ofertas que no se ajusten
a la estructura indicada.

No seran tomadas en consideracion en el presente procedimiento de licitacién las
ofertas que no se ajusten a la estructura indicada o que no cumplan los requisitos
minimos establecidos en el presente Pliego.

La estructura de la oferta técnica se encuentra detalla en el apartado 6 del anexo | del
PCAP.
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El Adjudicatario comunicara por escrito a Canal de Isabel Il la entrega de los trabajos objeto
de cada una de las fases de este pliego en la reunion de control, la cual se mantendra con
el caracter periddico que se determine.

Canal de Isabel Il revisara cada uno de los resultados del trabajo y comprobara su
adecuacion a los requisitos establecidos. Como consecuencia de ello, hara una propuesta
de correccién o mejora, que el Adjudicatario debera implantar, o dard su aceptacion
definitiva.

En todo caso, se establece un periodo de garantia de 6 meses, durante el cual el
Adjudicatario se comprometera a resolver cualquier error o falta de adecuacion a los
requisitos detectados con posterioridad a la aceptacion definitiva.

Firmado electronicamente por
Rafael Egido Blandez
el dia 08-04-2022 14:18:33

Firma: Rafael Egido Blandez )
JEFE AREA APLICACIONES INFORMATICAS

Firmado electronicamente por
ANGEL RODRIGUEZ GARCIA
el dia 11-04-2022 09:04:15

Firma: Angel Rodriguez Garcia )
SUBDIRECTOR SISTEMAS INFORMATICOS

Firmado electronicamente por
Monica Fierro Martin
el dia 11-04-2022 15:27:05

Firma: Ménica Fierro Martin
DIRECTORA RECURSOS
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Cuestionario por persona del equipo propuesto.

Apellidos, Nombre - identificador

Categoria ofertada

Antigliedad en la empresa, antigiiedad en la categoria y experiencia en T.I.

Empresa Categoria F-alta F-baja Meses Actividad Informatica
Formacion Académica.
Titulo Académico Centro Afos F-expedicién
Formacion en Tecnologias de la Informacion y/o Consultoria.
Curso Impartido por Horas Fecha inicio

Se consignaran aqui las certificaciones técnicas exigidas para la realizacion de los

trabajos.

Certificaciones exigidas

Moédulo Fecha de Nivel de Certificacion
Certificacion
Experiencia Profesional
Proyecto Empresa Categoria F-inicio F-fin Descripcion
funciones
realizadas
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El Area de Planificacion, Control y Seguridad a través de la Oficina de Proyectos, pone a
disposicién de los licitadores que asi lo requieran, a través del enlace:

https://www.canaldeisabelsequnda.es/documents/20143/3672224/Metodologia de Gesti

on de Proyectos Proyecto y Servicio.zip

Los siguientes documentos y plantillas de apoyo para la correcta elaboracién del Plan de

Proyecto:

- ODP-G-Guia de Referencia- Guia de referencia para la aplicacién de la

Metodologia.

- ODP-G-Plan de Gestion del Proyecto varias fases

Este documento sera la plantilla que el licitador debera utilizar para presentar el Plan
de Proyecto en su oferta y contiene todos los capitulos necesarios para describir los
objetivos, alcance, modelo, soluciéon y herramientas propuestas y para el adecuado
seguimiento y control del proyecto. La no presentacién del plan en la plantilla
suministrada por Canal de Isabel Il supondra que la oferta no sea tomada en
consideracién en el presente procedimiento de licitacion.

Los capitulos son los siguientes:

o Introduccion al Plan de Gestién del Proyecto

Proposito
Alcance
Preparacion
Aprobacion
Actualizacion

Periodicidad del control y revision del Plan

o Introduccion al Proyecto (Descripcién general del Proyecto)

Descripcion general
Descripcion del Alcance
Descripcion de la solucién/modelo/herramientas

s Descripcién detallada del modelo y herramientas propuestos y de
sus componentes.
= Entorno tecnolégico necesario.

Roles y Responsabilidades

o Planes para cada una de las areas de Gestién

70/121



=
Canal PPT SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOBRE

de Isabel | PLATAFORMA LIFERAY Y ALFRESCO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.

Plan de Gestién del Alcance (Gestién de Cambios) en el que se tendran
en cuenta las diferentes fases que conforman su alcance. En él se
incluira, para la fase 3, el ANS que el licitador propone o, en su caso, el
acatamiento con caracter general del ANS que acompana a este pliego.

= Plan Gestién del Tiempo/Cronograma en el que se identifiquen las
diferentes fases.

= Plan de Gestién de Costes. Las fases 1y 2 se tratardn en cuanto a coste
como un proyecto cerrado con un coste también cerrado e
independiente. La fase 3 en funcion de la imputacion de horas realizada
al proyecto. La fase 4 se planificara durante las fase 1 y 2 con cargo al
presupuesto de estas fases, ejecutandose al final del proyecto con cargo
al presupuesto de la fase 3.

= Plan de Gestion de Riesgos/Contingencias. De forma separada para
cada una de las fases.

= Plan de Gestion de Recursos. En este plan se tendran en cuenta los
diferentes equipos de trabajo que puedan participar en las diferentes
fases del proyecto.

= Plan de Gestién de la Comunicacion. De la misma manera que en los
planes anteriores, se tendran en cuenta las diferentes fases y sus
diferentes modelos de gestidn (Proyecto y Servicio). En ésta se incluiran
los modelos de Gestion del ANS, del Servicio, de la Relacién y del
Contrato que el licitador propone segun las directrices contenidas en los
sucesivos apartados de este pliego.

=  Plan de Gestion de la Calidad.

o Cierre del Proyecto

El ofertante debera presentar la metodologia prevista para el desarrollo de los trabajos de
las fases de transicion o transferencia, estabilizacion, desarrollo o pleno servicio y, también,
para la devolucién del servicio, bien por rescision del contrato tras reiterados
incumplimientos de los niveles de servicio o por la finalizacién del mismo.

El Plan de Proyecto debera ser ajustado por el Adjudicatario, una vez realizada la
adjudicacion, para su aprobacién por parte de Canal de Isabel Il. Deberda, por tanto, ser
aprobado por Canal de Isabel Il antes del inicio de los trabajos.
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CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO SEGURO DE APLICACIONES:

1.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

El objeto de este procedimiento general de seguridad es definir, independientemente de la
tecnologia, un conjunto de buenas practicas de codificacion y desarrollo seguro que se
pueden integrar en el ciclo de vida del desarrollo de software como requisitos de
codificacién y cuya implementacion permitiria mitigar las vulnerabilidades de software mas
comunes.

En general, es mucho menos costoso desarrollar software seguro que corregir los
problemas de seguridad después de que la aplicacion se ha completado, por no hablar de
los costes, tangibles e intangibles, que pueden estar asociados a un fallo de seguridad.

El objetivo de la seguridad tanto en las aplicaciones como en los sistemas de informacion
de Canal de Isabel Il Gestién, S.A. (en adelante, Canal de Isabel Il) es mantener la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informacién que forman parte
de los procesos de negocio y, a través de la implementacidn de los necesarios y adecuados
controles de seguridad, permitir su ejecucion satisfactoria.

2.- DEFINICIONES

Activo (de informacion).

Recurso perteneciente a Canal de Isabel Il y que contiene algun tipo de informacion
relevante para su negocio.

Puede presentarse en diferentes soportes (oral, impreso o electromagnético) y en cualquier
estado de su ciclo de vida, debiendo ser protegido en cualquiera de estos estados con la
misma diligencia y de forma acorde a su clasificacion.

Adjudicatario.

Responsable del proyecto de desarrollo perteneciente a la empresa externa con la que
Canal de Isabel Il establece una relacion contractual para la asistencia técnica o realizacion
de un proyecto de desarrollo, designado especificamente por dicha empresa para ello.

Algoritmos de cifrado robusto.
Aquellos algoritmos de cifrado que han demostrado resistencia al criptoanalisis.

Amenaza
Causa potencial de un incidente no deseado, que puede ocasionar dafo a un sistema u
organizacion.

Aplicaciones.
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Programa o conjunto de programas informaticos que soportan procesos de una o varias
actividades de gestion o de apoyo para Canal de Isabel II.

Autenticacion

Es la propiedad que permite comprobar la autenticidad de la identidad de la entidad, es
decir, comprobar que una entidad es quien dice ser. Toda aplicacion desarrollada para
Canal de Isabel Il realizara una comprobacion de la autenticidad de las entidades que
acceden a ella, verificando sus credenciales de acceso.

Autorizacion.
Es el proceso por el cual se autoriza al usuario identificado y autenticado a acceder sélo a
aquellos recursos a los que se le ha permitido el acceso.

Canonicalizar.
Convertir distintas codificaciones y representaciones de datos a una forma estandar
predefinida.

Certificados digitales.
Son claves criptograficas firmadas por una autoridad de certificacién reconocida.

Ciclo de vida (de un activo).
Estados en los que un activo de informacion puede potencialmente presentarse. Son
generacion, transmision, almacenamiento, comparticion/publicacion y eliminacion.

Condiciones de carrera (race conditions).

Si los procesos que estdn en ejecucidn no son correctamente sincronizados, puede
producirse un error de corrupcion de datos, lo que puede ser aprovechado para vulnerar
los sistemas

Confidencialidad.

Propiedad de un activo, por la que la informacion contenida debe ser protegida de la
exposicion fuera de una audiencia determinada, de una forma proporcional al dafo que le
causaria a Canal de Isabel Il dicha exposicion.

Control (salvaguarda, medida de seguridad o contramedida).

Medio de gestion del riesgo, que incluye politicas, procedimientos, directrices, practicas o
estructuras de la organizacion, y que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de
gestion o legal.

Cookie.

Pequena informacién enviada por un sitio web y almacenada como un fichero en el equipo
del usuario con el propoésito de llevar el control de usuario, conseguir informacién sobre su
actividad previa, habitos de navegacion, etc. Esto permite al sitio web ofrecer al usuario,
entre otras cosas, una experiencia personalizada.

Disponibilidad.
Propiedad de un activo, por la que la informacion que contiene esta a disposicion (accesible
y utilizable) de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones.

Entidad.

Todo usuario fisico, programa, aplicacién, servicio o sistema que accede y hace uso de la
informacion.

Evento de seguridad de la informacion.
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Es la presencia identificada de un estado del sistema, del servicio o de la red que indica un
posible incumplimiento de la politica de seguridad de la informacién, un fallo de controles,
0 una situacién previamente desconocida que puede afectar a la seguridad.

Framework.
Conjunto estandarizado de conceptos, practicas y criterios que sirve como referencia para
enfocar un tipo de problematica particular.

Hash.

Funciones inyectivas sin inversa que se usan principalmente para generar un conjunto de
datos resumen de un tamano fijo como referencia univoca del conjunto de datos de entrada.
Las funciones hash o checksum pueden ser criptograficamente robustas o no, dependiendo
de la facilidad para someterlas a criptoanadlisis e identificar colisiones (identificar dos
conjuntos de datos distintos que generan el mismo conjunto de datos resumen,
desconociendo éste previamente) o ataques por preimagen (construir un conjunto de datos
gue generen el mismo conjunto conocido de datos resumen).

Integridad.
Propiedad de un activo de informacion, por la que la informacién que contiene esta libre de
modificaciones no autorizadas. Salvaguarda la exactitud y completitud de la informacién.

Identificacion.
Es el proceso de verificacion de la identidad de una entidad. Toda entidad deberd tener un
identificador Unico para permitir la trazabilidad de las acciones que realice.

No repudio.

Proteccién contra la negacion, por parte de alguna de las entidades implicadas, de haber
participado en toda o en parte de la comunicacion, evitando que el emisor o el receptor
nieguen la transmision de un mensaje.

Puesta en Produccion.
Proceso de creacion, verificacion y puesta en marcha del entorno productivo y despliegue
e implantacién de la aplicacién desarrollada.

Propietario o Duerio de los datos.
Es el principal usuario de los datos y duefio de los mismos.

Responsable de la Aplicacion.

Responsable designado por la Unidad Organizativa a la que da servicio un Sistema de
Informacion para aprobar las mejoras o informes y autorizar el acceso a la aplicacion. En
aquellos Sistemas de Informacion en los que se traten datos sujetos a la ley de Proteccion
de Datos, este responsable seré el Responsable Operativo del Fichero.

Riesgo.

Valoracion de la frecuencia (probabilidad) de que una o0 mas amenazas aprovechen una o
mas vulnerabilidades y la magnitud de la posible pérdida (impacto) de uno o mas activos
de informacion.

Salt.
Datos aleatorios que se usan como una entrada adicional a una funcién hash para obtener
los datos resumen de una contrasefa o frase de contrasefa (passphrase).

Seguridad de la Informacion.
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Es la proteccion de la informacion y de los sistemas de informacién contra el acceso no
autorizado y/o la modificaciébn de la informacién, ya sea en su almacenamiento,
procesamiento o transito, y en su disponibilidad a los usuarios autorizados.

Sistema de Informacién.
Aplicacion o conjunto de aplicaciones informaticas cuya finalidad es dar soporte a una
unidad o proceso de negocio de Canal de Isabel II.

TLS.
Acrénimo de Transport Layer Security.

3.- DESARROLLO

A lo largo del Ciclo de Vida del Desarrollo de los Sistemas de Informacion, se ha de
contemplar la seguridad de una manera integrada. Por ello, en este Procedimiento General
se abordan las actividades de seguridad en las diferentes fases del desarrollo de sistemas
de informacién como se muestra en el siguiente diagrama:

Requisitos Construccién Auditoria Clasmcaf:lon de
seguridad

eEstablecimiento de *Disefio Arquitectura sImplementacion de *Plan Auditoria *Valoraciény
Requisitos Seguridad eDocumentacion las medidas de ePruebas Auditoria Clasificacion final de
eArquitectura » Seguridad » » eDocumentacién » los activos
«Controles *Documentacion «Planificacion No

*Documentacion Conformidades

*Auditoria final

3.1.- Fase de Diseno.

3.1.1.- Establecimiento de Requisitos de Seguridad.

La construccién de aplicaciones o sistemas requiere considerar la seguridad de la
informacion y el mantenimiento de medidas apropiadas a lo largo de la fase de disefo del
desarrollo. Los requisitos de seguridad de la informacién deberan ser tratados y
considerados como una parte integral de los requisitos de negocio. Por ello, los requisitos
de seguridad deben ser considerados al evaluar las distintas alternativas de disefio de las
aplicaciones.

Se estableceran los requisitos de seguridad necesarios para mantener el riesgo a un nivel
aceptable, considerando implicaciones de coste y eficiencia. Estos seran identificados
teniendo en cuenta, al menos:

. Toda la informacion procesada por la aplicacion.
. Obligaciones contractuales, reguladoras y legales.
o Los requisitos y objetivos de negocio de Canal de Isabel Il
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El Duefo de los Datos / Responsable de la Aplicacion procedera a la valoracién ACIDA de
los activos de informacidn que se gestionaran en la aplicacion en caso de que sean activos
de informacion nuevos. Para dicha valoracion ACIDA sera de aplicacion el Procedimiento
General de Clasificacion y Tratamiento Seguro de la Informacion PGS-001. Si se trata de
activos de informacién ya existentes, se informara de su valoracion ACIDA actual.

Toda aplicacién o sistema que se desarrolle en o para Canal de Isabel I, deberd cumplir,
al menos, con los siguientes Requisitos Generales de Seguridad:

[RGSO01] Arquitectura de seguridad.

Las aplicaciones desarrolladas en o para Canal de Isabel Il deberan conseguir una
integracion optima en el entorno tecnoldgico de Canal de Isabel Il, en particular, deberan
hacer uso de los servicios de seguridad ofrecidos por dicho entorno (control de accesos
mediante mecanismos de seguridad perimetral e interna (cortafuegos, NAC, IPS, etc.)
servicios de directorio, SSO, servicios de criptografia, etc.). Asimismo, deberan disponer
de un disefio de arquitectura que facilite el comportamiento seguro de la aplicacion
(Seguridad por Diseno).

El responsable del proyecto debera proporcionar inicialmente a la Direcciéon de Seguridad
el documento “Arquitectura de la Aplicacion” en el que se detallara el disefio de
arquitectura de la aplicacion. Este documento debe contemplar, al menos:

o Diagrama de arquitectura con indicacion de los interfaces entre sus componentes.
o Descripcion detallada de los componentes de la aplicacién o sistema. Se reflejaran
los componentes y elementos que formen parte de la arquitectura, conexiones de red entre
ellos, flujos de los datos, protocolos y puertos previstos para las comunicaciones tanto entre
los componentes, como con otros sistemas, asi como los interfaces de usuario.

[RGS02] Modelado de amenazas.

Todas las aplicaciones desarrolladas en o para Canal de Isabel Il tendran un modelo de
amenaza desarrollado y documentado basado en la evaluacion del riesgo de la aplicacion.
El enfoque de evaluacién del riesgo contemplard, al menos, lo siguiente:

= Descomponer la aplicaciébn a través de un proceso de inspeccién manual,
comprendiendo cémo funciona la aplicacion, sus activos, funcionalidad y conectividad.

. Identificar los activos afectados, obtener su clasificacion e inferir los controles que
les aplican.

= Identificar, documentar y valorar las amenazas potenciales a través de un proceso
de desarrollo de escenarios de amenaza, arboles de ataque que desarrollen una vision
realista de potenciales vectores de ataque desde la perspectiva del atacante, asi como la
identificacion de las condiciones necesarias para que un ataque se logre llevar a cabo con
éxito.

. Explorar e identificar condiciones o vulnerabilidades potenciales (técnicas,
operacionales y de gestién), proporcionando informacion relevante sobre cuales serian las
contramedidas mas eficaces para contrarrestar un posible ataque y/o mitigar los efectos de
la presencia de una vulnerabilidad en nuestro sistema/aplicacién.

= Proveer informacion sobre como las medidas actuales previenen la consecucion de
ataques
. Proporcionar una estrategia sélida para evitar posibles vulnerabilidades y brechas

de seguridad.
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. Crear estrategias solidas de mitigacion para las vulnerabilidades o brechas de
seguridad encontradas: desarrollar controles de mitigacién para cada una de las amenazas
gue se consideran realistas. El resultado de un modelo de amenaza es, generalmente, una
coleccion de listas y diagramas.

" Proporcionar una estrategia sélida para evitar posibles vulnerabilidades y brechas
de seguridad.

. Simplificar la posterior actualizacion mediante el uso de componentes reutilizables.
= Transmitir al negocio la importancia de los riesgos tecnoldgicos en términos de
impacto de negocio.

= Facilitar la comunicacion y promover una mejor concienciacion sobre la importancia

de la seguridad.

Para la evaluacion del riesgo se utilizara la metodologia MAGERIT en su version 2, aunque
para aquellos aspectos no cubiertos por esta metodologia se pueden contemplar otras
como NIST 800-30, OCTAVE, CRAMM, etc., siempre que los criterios de evaluacion
puedan ser mapeables con los de MAGERIT v2 y los resultados estén alineados con ella.

[RGSO03] Principio de Separacién de Privilegios, Minimos Privilegios, Segregacién de
Funciones y Minimos Mecanismos Comunes.

Son cuatro principios relacionados:
1. Minimos privilegios (Least privilege).

Cada usuario y proceso deberan tener un conjunto de derechos de acceso minimo y
suficiente para desempenar sus tareas. El privilegio minimo limita el dafno que un usuario
malicioso podra ejercer si toma el control del programa. Los derechos de acceso deberan
ser exigidos explicitamente, en lugar de ser dados a los usuarios por defecto.

2. Separacion de privilegios (Separation of Privileges).

La separacién de privilegios es una técnica que se usa para atenuar el dafo potencial de
un ataque.

Es muy importante diferenciar y separar los privilegios necesarios en cada momento en un
programa y entre distintas rutinas o programas. De este modo, desde una parte del
programa no se podran ejecutar operaciones que no se tenian previstas en un principio.
Un atacante no podra aprovechar el control sobre un programa para efectuar tareas
distintas o adicionales al proposito del mismo.

3. Segregacién de funciones (Segregation of Duties - SoD).
3.a) En el aspecto funcional de la aplicacién:

Ninguna persona o grupo de personas con funciones y/o responsabilidades comunes debe
poder manejar todos los aspectos o fases de una misma transaccién. Toda transaccion
debe ser realizada en cuatro etapas:

i. Aprobacion.
. Autorizacion.
iii. Ejecucion.
iv. Registro.
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El control de las dichas etapas debe correr a cargo de empleados o grupos de empleados
comunes relativamente independientes.

La finalidad de la segregacion de funciones es tanto poder detectar los errores involuntarios
como para que ninguna persona o grupo de personas se halle en posicion de poder
cometer un fraude y ocultar su accién por medio de la falsificacion o modificacion no
autorizada de informacion sin confabularse con otros miembros de la organizacion.

3.b) En el aspecto de gestion:

Los roles de desarrollo, administracion, operacion y usuario final tienen que estar
claramente diferenciados y existir mecanismos de identificacién de pertenencia a cada

grupo.
4, Minimos mecanismo comunes (Least common mechanisms).

Los mecanismos comunes a mas de un usuario, proceso y/o funcién no deben ser
compartidos. Cada mecanismo compartido (especialmente las variables compartidas) por
mas de un usuario es potencialmente un camino de intercambio de informacion entre
usuarios y debe ser evitado.

[RGSO04] Validacion de los datos.

Se deberd tratar la entrada, el procesamiento y la salida de los datos, para permitir
explicitamente los datos validos y no permitir ningun otro tipo de dato.

La validacion de datos garantiza la estabilidad adecuada del sistema ya que realiza un
control preventivo sobre aquellos datos que el sistema espera recibir, que va a procesar o
gue va a devolver como salida.

o Validacién de datos de entrada.

Todos los datos de entrada deberan ser validados para garantizar que son correctos y
apropiados. Esta validacién se realizara siempre en un sistema confiable (como, por
ejemplo, el servidor). Como norma general, la aplicaciébn estara configurada
adecuadamente para especificar un conjunto de caracteres definido (como, por ejemplo,
UTF-8) para todas las fuentes de entrada. Antes de la validacién, todos los datos de entrada
seran convertidos y codificados a ese conjunto de caracteres definido (canonicalizacién) y
cualquier fallo de validacion dara como resultado el rechazo de los datos de entrada.

Se validaran y comprobaran obligatoriamente, al menos, los siguientes aspectos:

a) las longitudes de las cadenas de datos de entrada.

b) los datos de entrada provenientes de variables de entorno del sistema operativo.
C) los campos obligatorios.

d) los campos de formularios.

e) los rangos de datos.

f) la comprobacién de parametros vacios.

9) del formato de los datos de entrada para aceptar sélo los formatos aceptados: uso
de mime-types, content-type, magic numbers, etc.

h) todos los datos de entrada contra una “lista blanca” de caracteres permitidos,

siempre que sea posible.

78/121



=
Canal PPT SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOBRE

de Isabel | PLATAFORMA LIFERAY Y ALFRESCO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.
i) si no es posible definir una “lista blanca” de caracteres permitidos, sera obligatorio
implementar controles adicionales, como, por ejemplo:
) codificacién de los datos de salida
k) APls de seguridad para el tratamiento de los datos
l) niveles de autorizacién y registro en el uso de los datos dentro de la aplicacién

El objeto es controlar exhaustivamente caracteres identificados como
potencialmente peligrosos (por ejemplo: <>"" % () & +\/\"\”) para evitar la insercion de
cadenas de texto especialmente  disefiadas, manipuladas o maliciosas por parte de un
potencial atacante.

m) bytes nulos (%00).

n) caracteres de nueva linea (%0d, %0a, \r, \n).

0) caracteres de alteraciones de ruta “punto, punto, barra” (../ o0 ..\). En los casos en
gue se soporten conjuntos de caracteres extendidos (por ejemplo, UTF-8 extendido), sera
obligatorio contemplar representaciones alternativas, tales como: %c0%ae%c0%ae/ (es
necesario utilizar la canonicalizacién como forma de implementar la doble codificacién u
otras formas de ofuscacién de ataques).

Siempre que sea posible, se debe hacer uso de valores establecidos previamente por
defecto (por ejemplo, listas desplegables que contengan sélo las entradas permitidas) en
lugar entradas que se puedan realizar libremente por el usuario.

El objetivo es lograr una correcta validacién en la entrada de datos a un sistema o
aplicacion minimizando el riesgo de realizacion de ataques al sistema a través de
vulnerabilidades de tipo HTTP request smuggling, heap overflow (use-after-free, double free,
dereference after free), off-by-one, format string, integer overflows/underflows, memory
leaks, buffer overflow, etc.

o Control en el procesamiento interno de los datos.

Deberan incorporarse comprobaciones de validacion para detectar informacion alterada.
La validacién de los datos durante su procesamiento esta orientada a asegurar tanto su
estabilidad e integridad como la del propio sistema ante posibles fallos en el procesamiento.

Los datos introducidos correctamente pueden verse alterados durante su procesamiento
debido a errores o a actos deliberados. Se deberan incorporar filtros de comprobacion y
validacién para detectar dicha alteracién y poder llevar a cabo las acciones de remediacion
que se identifiguen. El disefio de las aplicaciones debe asegurar la implantacién de
mecanismos que minimicen el riesgo debido a fallos en el proceso que provoquen pérdidas
de integridad.

Los aspectos a considerar son:

. Condiciones de carrera (race conditions): interaccion entre hilos en un proceso,
concurrencia de distintos procesos, uso de recursos compartidos, etc.

= Introducir controles tales como la gestién de los niveles de autorizacién de acceso
a los datos, registros de auditoria de acceso a los mismos, uso de funciones resumen
(hash) criptograficamente robustas, firma digital, etc.

" La ubicacién y uso en los programas de funciones tipo ‘afadir’ y ‘borrar’ para
cambiar los datos.

" Los procedimientos para evitar la ejecucion de procesos en el orden equivocado o
después de fallos en un proceso anterior.
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. El uso de programas de recuperacion de fallos para asegurar el correcto y adecuado
procesamiento de los datos.

" El uso de procedimientos almacenados predefinidos o predisefiados en lugar de
realizar construccion de sentencias.

o Validacién de datos de salida:

Se deberan validar los datos de salida de una aplicacion para garantizar que el proceso de
la informacion ha sido correcto y apropiado a lo definido. La validacién de salidas debera
comprobar, al menos:

. Que los datos de salida son los esperados y son verosimiles.

. Que se suministra suficiente informacién al usuario 0 a un sistema de proceso
subsiguiente para poder permitir determinar la exactitud, completitud, precision y
clasificacion de la informacion.

Todas las salidas, y codigos de retorno y de error deberan ser verificados y tratados. Se
contemplara obligatoriamente la correcta codificacion de los datos de salida a través de un
sistema confiable (por ejemplo, el servidor) y utilizando preferiblemente funciones estandar
o rutinas completamente verificadas. Dicha codificacion se realizara en base a cémo los
datos de salida seran utilizados. También se tendra en cuenta la sanitizacion de la salida,
sobre todo ésta se vaya a utilizar para la construccién de sentencias (por ejemplo, SQL,
XML, LDAP, etc.) o para el envio de comandos al sistema operativo.

[RGS05] Autenticacion y gestidén de contrasenias.

Sera necesario requerir autenticacion para todos los recursos excepto aquellas
especificamente clasificadas como publicas.

Todos los controles de autenticacion deben ser efectuados en un sistema confiable (por
ejemplo, el servidor).

Siempre que sea posible, establecer y utilizar servicios de autenticacién estandares y
ampliamente probados.

Utilizar una implementacién centralizada para todos los controles de autenticacion,
incluyendo librerias que llamen a servicios externos de autenticacion.

Segregar la logica de la autenticacion del recurso solicitado y utilizar redireccién desde y
hacia el control centralizado de autenticacion.

Todos los errores de los controles de autenticacion deben ser controlados y, en caso de
que se produzca el fallo, hacerlo de forma segura.

Todas las funciones de la aplicacion dedicadas a la administracion y gestion de las cuentas
de usuario deben ser al menos tan seguras como el mecanismo primario de autenticacion.

La aplicacion permitira establecer politicas relativas a asegurar la fortaleza de la
contrasena. Por ejemplo, la longitud de la contrasena deberan ser de, al menos, 8
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caracteres, conteniendo tanto caracteres alfanuméricos, con mayusculas y mindsculas,
como no alfanuméricos. Se recomienda una longitud de 16 caracteres o el uso de “frases
de contrasena” (passphrases) de varias palabras, que incluyan también ndmeros vy
caracteres no alfanuméricos.

Si la aplicacién dispone de un almacenamiento de contrasefas, se debe asegurar que
Unicamente se almacenara el resumen de las mismas, generado a través de funciones
resumen unidireccionales, implementadas en un sistema confiable (por ejemplo, el
servidor), criptograficamente robustas y que usen un salt aleatorio y Unico para cada
contrasena.

El archivo/tabla donde se almacenen sélo podra ser escrito por la aplicacion.

No utilizar algoritmos de hash comunes, tales como MD5 o SHA1, dado que no son
criptograficamente robustos o que presentan ataques conocidos. En su defecto, se
utilizaran funciones de derivacién de clave (key derivation function), con las siguientes
caracteristicas:

i. Salt aleatorio de, al menos, 64 bits de longitud (se recomiendan 128 bits).
ii. Al menos, 1000 iteraciones.

Se deberan validar los datos de autenticaciéon unicamente después de haber completado
todos los datos de entrada, especialmente en implementaciones de autenticacion
secuencial.

Las respuestas a los fallos en la autenticacion no deben indicar qué parte de la
autenticaciéon fue incorrecta. Por ejemplo, en lugar de “usuario invalido” o “contrasefa
invalida”, utilizar “usuario y/o contrasena invalidos” en ambos casos. Las repuestas a los
errores deben ser idénticas tanto a nivel de lo que se le muestra al usuario como lo que
éste pueda visualizar en el cédigo fuente (por ejemplo, en paginas web).

Utilizar siempre autenticacion en conexiones a sistemas externos que involucren
informacion o funciones sensibles.

Las credenciales de autenticacion para acceder a servicios externos a la aplicacién deben
estar cifradas y almacenadas en ubicaciones protegidas y en un sistema confiable (por
ejemplo, el servidor). El cddigo fuente NO es una ubicacién segura.

Las contrasefnas se transmitiran exclusivamente a través de conexiones cifradas. En caso
de sea necesaria una autenticacion sobre HTTP, las credenciales de autenticacién seran
transmitidas exclusivamente en el cuerpo POST, nunca en la URL.

Utilizar anicamente conexiones cifradas o datos cifrados para el envio de contrasefas que
no sean temporales. Las contrasenas temporales (como, por ejemplo, aquellas asociadas
con restablecimientos enviados por correo electrénico), pueden ser una excepcion.

Las entradas de datos en los campos “contrasefa” siempre deben ser ofuscadas u
ocultadas en la pantalla del usuario (por ejemplo, utilizando el tipo de entrada “passworad”
en los formularios de paginas web).

Proteger las cuentas contra ataques de fuerza bruta mediante la aplicacion de técnicas de
proteccion estadndar como, por ejemplo:

o Uso de CAPTCHAs.

o Deshabilitar las cuentas tras un numero establecido y configurable de intentos
fallidos de acceso al sistema. Nota: el tiempo que permanecera la cuenta deshabilitada
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deberda ser suficiente como para evitar el ataque por fuerza bruta, pero no tan alto como
para permitir un ataque de denegacién de servicio.

o Limitando el numero de intentos en un periodo de tiempo determinado vy
configurable.

Los procesos de cambio y reseteo de contrasenas requieren los mismos niveles de control
que aquellos asociados a la creacion y autenticacion de cuentas.

Si se utiliza el correo electronico en el proceso de reseteo de una contrasefia, Unicamente
se enviara un enlace a una pagina web dinamica del sistema o contrasefas temporales a
direcciones de correo previamente registradas en el sistema. Este proceso debe realizarse
siempre antes de las preguntas de seguridad (en caso de que existan).

Las contrasefnas y enlaces temporales deben tener un corto periodo de tiempo de validez,
ademas de ser de un solo uso. Se debe forzar el cambio de las contrasefias temporales
después de su utilizacién

En caso de que existan las preguntas de seguridad en la propia aplicacién para que el
usuario pueda resetear su contrasefna en caso de olvido, deberan ser al menos tres, y
contemplar un amplio rango de respuestas aleatorias por parte del usuario. No deben ser
aceptadas preguntas que pueda establecer el propio usuario o preguntas estandar tipicas
como “;Libro favorito?” o “ Color preferido?”, dado que tienen una alta probabilidad de
presentar respuestas comunes.

Los usuarios deben ser notificados cada vez que se produce un reseteo de su contrasena.
Prevenir la reutilizacion de contrasefas a través del mantenimiento de un histérico.

Las contrasefas deben tener al menos un dia de antigiedad antes de poder ser
cambiadas, para evitar ataques de reutilizacién de contrasenas.

Se debe establecer un tiempo de caducidad de las contrasenas, que dependera de la
clasificacién de la informacién a acceder. Por ejemplo, el acceso a informacién reservada
obligara a un cambio de las contrasefas con una periodicidad mayor que el acceso a
informacién confidencial.

Ejemplos: Informacion "Reservada": 30 dias, Informacién "Confidencial": 40-50 dias,
Informacion de "Difusién Limitada": 60-90 dias

Se debe establecer el tiempo minimo permitido entre cada reseteo de contrasenas.

Deshabilitar siempre la funcionalidad de “recordar contrasena” en los campos de tipo
“contrasena” de los formularios.

La aplicacion debe poder identificar ataques a mudltiples cuentas utilizando la misma
contrasena, como forma de intentar superar bloqueos estandar de la aplicacion cuando los
nombres de usuario pueden ser obtenidos o adivinados de alguna forma.

Cambiar todos los usuarios y contrasefas por defecto o deshabilitar las cuentas asociadas.

Sera obligatorio reautenticar a los usuarios antes de la puedan realizar operaciones
sensibles o criticas.

Siempre que sea posible, utilizar autenticacion multifactor para las cuentas méas sensibles,
con permisos privilegiados o de mayor valor.
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Si se utiliza un codigo de terceros para la autenticacion, debera ser inspeccionado
minuciosamente para asegurar que no se encuentre afectado por vulnerabilidades o cédigo
malicioso.

[RGS06] Control de la sesion.

Las aplicaciones deberan implementar mecanismos robustos que garanticen el control de
la sesion del usuario en la aplicacién. De esta forma se evitara que usuarios no autorizados
accedan a la informacion desde inicios de sesiones realizados de forma no controlada o
por tiempo indefinido.

A la hora de disefar la aplicacién es preferible intercambiar un Gnico parametro entre el
cliente y el servidor (un identificador de sesién), en lugar de pasar todos los parametros
asociados a la sesion (parametros de entrada de formularios, rutas de navegacion, etc.).

Utilizar los controles del servidor o de un framework para la administracion de sesiones. La
aplicacién sélo debe reconocer estos identificadores como validos.

La creacion de identificadores de sesidn solo debe ser realizada en un sistema confiable
(por ejemplo, el servidor). Se evitara trasladar toda o parte de la I6gica de los procesos de
autenticacion a la parte cliente.

Los controles de administracion de sesiones deben utilizar algoritmos que generen
identificadores Unicos con valores suficientemente aleatorios.

Definir el dominio y ruta para las cookies que contienen identificadores de sesion
autenticados con un valor estricto apropiado para la aplicacion.

La funcién de finalizacion de la sesion (logout) debe terminar completamente con la sesién
y la conexién asociada, y debe estar disponible en todas las paginas protegidas por
autenticacion.

Establecer un tiempo de vida de la sesion lo mas corto posible (balanceando los riesgos
con los requisitos del negocio), incluso cuando la sesién esté activa. Nunca debera ser
superior a varias horas. Llegado al limite fijado, se finalizara la sesidén y sera necesario
volver a autenticarse.

Generar un nuevo identificador de sesion después de cada nueva autenticacion.

No permitir inicios de sesion concurrentes con el mismo usuario. Si existe una sesion previa
y se inicia una nueva de forma exitosa, la previa debera finalizarse.

No exponer identificadores de sesion en URLs, mensajes de error, logs en niveles mayores
o iguales que INFO, etc. Los identificadores de sesién s6lo deben ser ubicados en la
cabecera de la cookie HTTP. Por ejemplo, no transmitir identificadores de sesion como
parametros GET.

Proteger la informacién sobre las sesiones del lado del servidor, implementando los
controles de acceso apropiados.

Generar un nuevo identificador de sesion y desactivar el anterior de forma periddica. De
esta forma se pueden mitigar algunos escenarios de ataque para el robo de sesiones,
donde el identificador se compromete.
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Generar un nuevo identificador de sesion si la seguridad cambia de HTTP a HTTPS, como
puede suceder durante la autenticacién. Dentro de la aplicacién es recomendable usar
siempre HTTPS en lugar de cambiar entre HTTP y HTTPS.

Es necesaria una gestiobn complementaria de la sesion para todas las operaciones
sensibles realizadas en el lado del servidor como, por ejemplo, la gestién de cuentas de
usuario, utilizando identificadores (fokens) mas robustos (por ejemplo, con mayor requisito
de aleatoriedad como garantia de unicidad) o mediante el uso de parametros. Este método
puede ser utilizado para prevenir ataques de Cross Site Request Forgery (CSRF). Para
operaciones criticas se utilizaran tokens o parametros por peticion (per request) en lugar
de por sesion.

Configurar el atributo “Secure” para las cookies transmitidas sobre una conexién TLS.

Configurar las cookies con el atributo “HttpOnly”, salvo que la aplicacion requiera del uso
de scripts por parte del cliente para leer o configurar una cookie.

Para facilitar la deteccion de ataques, se recomienda el uso de identificadores de sesion
“booby trapped’. Se trata de registrar el uso de identificadores de sesion que nunca son
asignados y que permiten detectar si se esta realizando un ataque de fuerza bruta contra
el identificador de sesion.

[RGS07] Control de acceso.

Para la toma de decisiones de autorizacion, se utilizardn anicamente objetos confiables del
sistema, como por ejemplo, objetos de sesion del servidor.

Utilizar un unico componente para el chequeo de autorizaciones para toda la aplicacion.
Esto incluye librerias que llamen a servicios de autorizacidén externos.

Todos los errores de los controles de acceso deben ser controlados y, en caso de fallo,
hacerlo de forma segura.

Por defecto se denegaran todos los accesos en caso de que la aplicacién no pueda acceder
a la informacion de la configuracién de seguridad.

Requerir controles de autorizacion en cada solicitud realizada desde el cliente (por ejemplo,
AJAX o Flash) y también aquellas creadas por scripts en el servidor (por ejemplo,
“includes”).

Segregar el cddigo fuente dedicado a la I6gica privilegiada.

Restringir el acceso a ficheros u otros recursos Unicamente a usuarios autorizados,
incluyendo aquellos fuera del control directo de la aplicacion. Es obligatorio implementar
en la aplicacion un modelo de roles, perfiles y autorizaciones.

Restringir s6lo a usuarios autorizados el acceso a:

i. URLs protegidas.

ii. funciones protegidas

iii. referencias directas a objetos
iv. Servicios.

V. informacion de la aplicacién
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Vi. usuarios, atributos y politicas de informacion utilizadas por los controles de acceso.
vii. a informacion relevante de la configuracion

Se utilizara siempre una arquitectura cliente/servidor de tres niveles: capa de base de
datos, capa de aplicacion y capa de presentacién. Esto permitira ubicar la capa de
presentacion en aquellas zonas que se identifiquen necesarias segun el origen (confiable
0 no) de las conexiones del cliente, con el objeto de salvaguardar siempre las capas de
aplicacion y de base de datos.

Las reglas de control de acceso implementadas en la capa de aplicacion y en la capa de
presentacion deben coincidir siempre.

Si existen datos de estado que deben ser guardados en la parte cliente, sera necesario el
uso de cifrado robusto y comprobaciones de integridad del lado del servidor para poder
evaluar el estado de los datos.

Limitar el nimero de transacciones que se pueden realizar en un cierto periodo de tiempo.

Utilizar el “referer’ de la cabecera HTTP s6lo como un chequeo complementario. Nunca
debe ser utilizado como chequeo de autorizacién, ya que es posible modificarlo.

Si se permiten sesiones autenticadas por un largo periodo de tiempo, se debera revalidar
periddicamente la autorizacion de las entidades autenticadas para asegurar que sus
privilegios no han sido modificados. En caso de modificacion, finalizar la sesion autenticada
y forzar una nueva autenticacion.

Se implementara una auditoria basica de cuentas que permita deshabilitar aquellas
cuentas en desuso o sin actividad por un periodo de tiempo definido.

La aplicacion debe permitir deshabilitar cuentas y terminar sesiones una vez que se finaliza
la autorizacion (por ejemplo, durante el cambio de rol, etc.).

Las cuentas de servicio o las cuentas definidas para crear interfaces de entrada o de salida
con otros sistemas externos deben tener el minimo privilegio.

[RGS08] Gestion de errores y excepciones.

En caso de que la aplicacion entre en estado de error o excepcion, se debera capturar
dicho estado y salir del mismo de modo estable, liberando los recursos utilizados y sin dar
posibilidad de acceso a los mismos.

No difundir informacién sensible en las respuestas de error, incluyendo detalles del
sistema, identificadores de sesién o informacién de la cuenta, depuracion (debugging) de
memoria, etc.

Se deberan utilizar mensajes de error genéricos y utilizar paginas de error adaptadas, que
serdn acordados internamente durante la fase de desarrollo y recogidos en la
documentacion técnica de la aplicacién, de tal manera que sélo sean entendibles por los
equipos de desarrollo, soporte, operacion y explotacién.

Durante la fase de disefio y desarrollo se deberan identificar las posibles causas de error
de la aplicacion.
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La légica para la gestion de errores debe especificar que, en caso de error, los controles
de seguridad no permitiran el acceso por defecto.

[RGS09] Gestion de registros (logs).

Todos los controles de registro (log) deberan estar implementados en sistemas confiables.
Por tanto, la aplicacién debera poder comunicarse con sistemas externos estandar para el
almacenamiento y tratamiento de los logs (por ejemplo, syslog).

La configuracion del log para los controles de acceso debe contemplar recoger tanto los
casos de éxito como de error.

Toda aplicacion debera tener un mecanismo de configuracién de los registros de log que
permita especificar el nivel del detalle que contemplaran estos: so6lo errores, errores y
advertencias, errores, advertencias e informacion, etc.).

Los registros de logs relativos a auditoria deberan permitir reconstruir por completo una
sesion, transaccion, etc. de la aplicacion

Asegurar que los logs que incluyan informacién potencialmente peligrosa (como, por
ejemplo, comandos del sistema operativo) no seran ejecutados en los interfaces o en el
aplicativo de visualizacion y/o tratamiento de los logs.

Restriccion de acceso a los logs: Unicamente los usuarios autorizados podran acceder a
los logs, y exclusivamente con permiso de sélo lectura.

Utilizar una rutina centralizada para todas las operaciones de logging.

No guardar informacién sensible en logs, incluyendo detalles innecesarios del sistema,
identificadores de sesién, contrasenas, etc.

Se registraran en los logs:
i todos los errores en la validacion de los datos de entrada.

ii. todos los intentos de autenticacion, en particular, los fallidos.
iii. todos los errores en los controles de acceso.

iv. todos los eventos de intento de evasion de controles, incluyendo cambios no
esperados en el estado de la informacion.

V. todos los intentos de conexidn con tokens invalidos o expirados.

Vi. todas las excepciones del sistema.

Vii. todas las funciones administrativas, incluyendo los cambios en la configuracion de
seguridad.

viii.  todos los errores de conexion de TLS.

iX. todos los errores de los modulos criptograficos.

[RGS10] Proteccién de los datos.

Proteger todos los almacenamientos temporales (cualquier que sea su naturaleza) de datos
sensibles almacenados en el servidor de accesos no autorizados y datos que solamente
puedan ser accedidos por usuarios especificos. Para ello, es necesario implementar en la
aplicacion, al menos:

86/121



=
Canal PPT SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOBRE

de Isabel | PLATAFORMA LIFERAY Y ALFRESCO DE CANAL DE ISABEL I, S.A.
a) un modelo de perfiles y autorizaciones
b) controles de accesos apropiados a los datos sensibles.

Eliminar de forma segura todos los archivos y memoria de trabajo temporal intermedios tan
pronto como no sean necesarios.

Cifrar con algoritmos robustos toda la informacion altamente sensible almacenada, incluida
la almacenada en el servidor, como son, por ejemplo, los datos para la verificacion de la
autenticaciéon. Siempre se han de utilizar algoritmos de cifrado robustos.

Es necesario proteger el cddigo fuente en el servidor, de forma que no pueda ser
descargado por el usuario.

No permitir almacenar contrasenas, cadenas de conexién u otra informacién sensible en
texto claro o de forma que no sea criptograficamente segura del lado del cliente. Esto
incluye incluirla en formatos inseguros tales como, por ejemplo, MS Viewstate, Adobe
Flash, cédigo compilado, etc.

Revisar el cédigo fuente de los sistemas productivos que se accesible por el usuario final
para eliminar cualquier comentario que pueda revelar informacién sensible (usuarios,
contrasenas, hostnames, IPs privadas, etc.).

Revisar los sistemas productivos para comprobar que no exponen informacion o
documentacion sensible o Util para un potencial atacante (ficheros temporales, de
configuracion, copias de seguridad, etc.).

Eliminar cualquier aplicaciéon que no sea estrictamente necesaria (extensiones, médulos,
etc.).

No incluir informacién sensible en los pardmetros del método HTTP GET.

Deshabilitar las funcionalidades de autocompletar en todos aquellos formularios 0 campos
gue contengan o puedan contener informacion sensible, incluyendo la autenticacion.

Deshabilitar el almacenamiento temporal del lado del cliente de paginas que contienen
informacion sensible: por ejemplo, se debe utilizar “Cache-Control: no-store”
conjuntamente con el control de cabecera HTTP “Pragma: no-cache”, que es menos
efectivo, pero mantiene la compatibilidad con HTTP/1.0.

La aplicacion debe tener como funcionalidad la de permitir la eliminacién de datos
clasificados como sensibles cuando ya no son necesarios (por ejemplo: datos de caracter
personal, datos financieros, etc.).

Siempre que sea posible, implementar la Politica de Contenido Seguro (CSP) segun marca
el W3C en las cabeceras HTTP.

[RGS11] Seguridad en las comunicaciones.

Es necesario implementar cifrado en las comunicaciones para todas las transmisiones de
datos o funciones sensibles, lo que incluye el acceso autenticado. Esto deberia incluir TLS
(TLS v1.1 o v1.2) para proteger la conexidén, que se puede combinar con un cifrado de
archivos sensibles en aquellas conexiones entre sistemas que no estén basadas en el
protocolo HTTP.
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Los certificados TLS deben de ser validos y contener el nombre de dominio correcto, no
deben estar caducados y deberan ser instalados con los certificados intermedios cuando
sean necesarios.

Las conexiones TLS que fallen no deben transformarse en una conexion insegura.
Utilizar una Unica implementacién estandar de TLS y configurarla correctamente.
Especificar la codificacién de caracteres en todas las conexiones.

Cuando existan vinculos a sitios externos, filtrar los parametros que contengan informacion
sensible de los referer de las cabeceras HTTP.

[RGS12] Configuracion de los sistemas.

Asegurar que los servidores, los frameworks y los componentes del sistema estan
ejecutando la ultima version aprobada por la organizaciéon en el ambito del proyecto de
implantacion.

Asegurar que los servidores, los frameworks y los componentes del sistema estan
actualizados con todos los parches y actualizaciones de seguridad liberados por el
fabricante para las versiones aprobadas por la organizacion, validando previamente su
impacto en la aplicacion.

Deshabilitar los listados de directorio.

Restringir la ejecucion del servidor web, los procesos y las cuentas de servicios al minimo
privilegio posible.

Eliminar todas las funcionalidades y archivos que no sean estrictamente necesarios.

Especialmente en los entornos productivos, eliminar cualquier cédigo de test o prueba, y
cualquier funcionalidad que no sea necesaria e imprescindible antes de la puesta en
produccion.

Prevenir revelar la estructura de directorios en el archivo “robots.txt” colocando directorios
que estén disponibles para el indice publico en un directorio raiz aislado y luego,
“Deshabilitar” el directorio raiz en el archivo robots.txt en lugar de “Deshabilitar” cada
directorio individual.

Definir cuadles de los métodos HTTP, GET o POST, va a soportar la aplicacién, y si deben
de ser manejados de forma diferente en las distintas paginas de la aplicacion.

Deshabilitar extensiones del método HTTP innecesarias, como las extensiones WebDAV.
Si una extensién del método HTTP que soporte gestibn de archivos es realmente
necesaria, utilice un mecanismo de autenticacion robusto y bien comprobado.

Deshabilitar métodos HTTP potencialmente inseguros, como OPTIONS, TRACE, DELETE,
PUT, etc.
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Si el servidor web manejara HTTP 1.0 y HTTP 1.1, asegurarse de que ambos estan
configurados de manera similar o asegurarse de entender bien las diferencias que puedan
existir (por ejemplo, en el manejo de métodos extendidos de HTTP (tokens)).

Eliminar toda informacién innecesaria de las cabeceras HTTP de respuesta, sobre todo las
referidas al Sistema Operativo, version del servidor web y frameworks de aplicacion
(productive banners). Si es necesaria una herramienta de estadisticas, es recomendable
utilizar un sistema externo. Si es necesario que se ejecute internamente, serd obligatorio
proteger el acceso al mismo.

La configuracion de seguridad de la aplicacion debe de ser listada en un formato completo
y legible para facilitar su auditoria.

Aislar los entornos de desarrollo de los entornos de calidad y éstos de los entornos de
produccion. Permitir el acceso a los primeros solamente a los grupos de desarrollo, pruebas
y formacion especificamente autorizados. Los entornos de desarrollo a menudo son
configurados de forma menos segura que los entornos de produccién y un potencial
atacante puede utilizar estas diferencias para descubrir vulnerabilidades y cémo poder
explotarlas en los entornos de produccion.

[RGS13] Seguridad en la base de datos.

El acceso de la aplicacion a la base de datos no se realizara nunca desde la capa cliente,
siempre se realizard a través de la capa de aplicacion.

La aplicacién debe utilizar el minimo nivel de privilegios cuando acceda a la base de datos.
Si es posible, la aplicacion debera conectarse a la base de datos con credenciales
diferentes para cada nivel o rol de confianza establecido en la aplicacion (por ejemplo:
usuarios con capacidad de modificacién, usuarios de sOlo lectura, invitados,
administradores, etc.).

Es obligatorio utilizar credenciales seguras para el acceso de la aplicacién a la base de
datos.

Las cadenas de conexion a la base de datos no deben de estar incluidas en el cédigo de
la aplicacion (hard-coded) y deben estar en un archivo de configuracion separado que
deberia de estar cifrado siempre que sea posible.

Se priorizara el uso de consultas predefinidas fuertemente parametrizadas, manteniendo
la consulta y los datos separados mediante el uso de marcadores de posicion. La estructura
de la consulta se definira con los marcadores de posicion, la instruccion SQL se enviara a
la base de datos y se preparara y, a continuacion, la declaracién ya preparada se
combinara con los valores de los parametros. Esto evita que la consulta sea alterada,
debido a que los valores de los parametros se combinan con la sentencia ya compilada, no
con una cadena SQL.

Sera necesario validar las entradas y la codificacién de las salidas, asegurandose de
gestionar adecuadamente los metacaracteres. Si esto falla, la sentencia no debera
ejecutarse en la base de datos.

En los lenguajes de programacién fuertemente tipados, serd obligatorio que todas las
variables tengan tipo de datos asociados. Para los lenguajes de programacion no tipados,
débilmente tipados o con tipado dinamico, se tendran en cuenta las recomendaciones de
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seguridad propias del lenguaje de programacion especifico y relativas a la declaracién de
variables.

Utilizar procedimientos almacenados para abstraer el acceso a los datos y eliminar los
permisos de las tablas en la base de datos.

Se recomienda el uso de pools de conexion para hacer més eficiente el acceso a la BBDD,
optimizando recursos, aumentando el rendimiento y eliminando conexiones innecesarias.

Eliminar o cambiar todas las contrasefias de las cuentas administrativas por defecto.
Utilizar contrasefas fuertes, frases de varias palabras (passphrases) o implementar
autenticacioén de multiples factores.

Deshabilitar todas las funcionalidades innecesarias de la base de datos (por ejemplo:
procedimientos almacenados innecesarios, servicios no utilizados, paquetes de utilidades,
etc.). Instale so6lo el conjunto minimo de funcionalidades y opciones estrictamente
necesarias para reducir superficie susceptible de ataque.

Eliminar el contenido innecesario incluido por el proveedor (por ejemplo: esquemas de
ejemplo).

Deshabilitar todas las cuentas de usuarios que no son necesarias para la operativa del
negocio.

[RGS15] Gestion de los ficheros.

Exigir autenticacion antes de permitir la transferencia de un archivo al servidor.

Sélo se permitird transferir al servidor unicamente los tipos de archivo (por ejemplo: pdf,
doc, etc.) requeridos por la aplicacion para la ejecucion de los procesos definidos.

Validar los tipos de archivo transferidos verificando la estructura de los encabezados. La
validacion del tipo de archivo Unicamente por la extension del mismo no es suficiente.

No guardar los archivos transferidos en el mismo contexto que la aplicacion web. Los
archivos deben almacenarse en un filesystem o repositorio especifico, controlado y aislado.

Evitar o restringir la transferencia de archivos que puedan ser interpretados por el servidor
web (por ejemplo: asp, php, js, jsp, cgi, etc.).

Eliminar siempre los permisos de ejecucion a los archivos transferidos.
En entornos UNIX o GNUY/Linux, sera obligatorio implementar una transferencia de archivos
segura mediante el uso de discos légicos y el uso de las rutas (paths) correspondientes o

mediante la utilizacion de jaulas chroot.

Cuando sea necesario referenciar a un archivo existente en el servidor, sera obligatorio, al

menos:
o utilizar una lista blanca de nombres y extensiones validas.

o validar el contenido del parametro proporcionado contra dicha lista blanca

o si no se encuentran coincidencias, denegar la operacién o utilizar la transferencia

de un archivo inocuo predefinido.
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No utilizar informacién provista por el usuario en ninguna operacion dinamica o para la
generacion de redirecciones dinamicas. Si por algun motivo justificado se debe proveer la
funcionalidad de redireccién, ésta debe aceptar Unicamente rutas relativas dentro de la
URL previamente establecidos a través de una lista blanca.

No incluir en parametros nombres de directorios o rutas de archivos, en su lugar utilizar
indices que internamente se asocien a directorios o rutas predefinidas.

Nunca se enviaran rutas absolutas a la parte cliente.

Asegurarse de que los archivos y recursos de la aplicacion sean de sélo lectura.

Es necesario comprobar siempre los archivos transferidos por los clientes en busca de
virus y malware.

[RGS16] Gestion de la memoria.

Para la informacion proveniente del cliente, utilizar siempre controles en la entrada y en la
salida de informacién.

Revisar dos veces que el tamafo de los buffers sean los requeridos y especificados.

Evitar el uso de funciones que permitan definir el nUumero de bytes a copiar (como
strncpy()), dado que, por ejemplo, si el tamario del buffer de destino es igual al tamario del
buffer origen, el destino podria quedar sin el NULL-byte necesario del final.

Verifique los limites de los buffers si se llama a las funciones dentro de un bucle y
asegurese de no escribir fuera del espacio reservado (como printf()).

Truncar el largo de todas las cadenas de entrada a un tamario razonable antes de pasarlos
a una funcién de copia o concatenacion.

Liberar explicitamente los recursos (por ejemplo: objetos de conexién, manejadores de
archivos, etc.), no confie en el garbage collector.

Utilizar stacks no ejecutables cuando sea posible (NX bit).

Evitar siempre el uso de funciones con vulnerabilidades conocidas (por ejemplo: printf(),
strcat(), strcpy(), etc.).

Liberar correctamente la memoria asignada a la finalizacién cumplimiento de las funciones
y en todos los puntos de salida.

[RGS17] Proteccidon de datos de caracter personal.

Las aplicaciones que traten datos de caracter personal deberan contemplar una serie de
controles adicionales obligados por normativa legal, y la aplicacion de la legislacion de
proteccion de datos. Se debera facilitar un documento detallado que la tipologia de datos
gue se vayan a tratar, las medidas de seguridad que se puedan implementar conforme el
andlisis de riesgos que realice el contratista. En todo caso, se debera incluir detalle de los
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datos que se puedan tratar a través de la aplicacion, si van a existir campos de texto libre,
catalogados, etc., asi como las finalidades.

[RGS18] Uso de criptografia.

Todas las funciones criptogréaficas de la aplicacion deben ser implementadas en un sistema
confiable (por ejemplo, el servidor).

Sera necesario proteger las claves maestras de accesos no autorizados.
En caso de fallo o error, los modulos de criptografia deberan hacerlo de forma segura.

Todos los numeros aleatorios, nombres aleatorios, GUIDs, y frases aleatorias, deberan
generarse utilizando médulos aprobados para su generacién, es decir, dichos médulos
deben cumplir con Common Criteria EAL 2+, FIPS 140-2 o con su estandar equivalente.

0 Gestion de certificados.

Pueden ser utilizados tanto por usuarios como por procesos o aplicaciones para
proporcionar confidencialidad, integridad o no repudio entre las partes intervinientes.

Los certificados digitales deben ser gestionados a través de una politica de uso, la cual
debe contemplar todo el ciclo de vida del certificado: solicitud, instalacién, salvaguarda,
validacion, transmision, uso y expiracion o revocacion.

0 Firmado de aplicaciones.

Dada la gran cantidad existente de cddigo malicioso y el aumento del riesgo de infeccion
de los sistemas a la hora de distribuir e instalar aplicaciones, con objeto de mitigar este
riego, se debe garantizar el origen y la integridad del software a instalar, de manera que se
asegure que no sea posible hacer modificaciones posteriores no autorizadas sobre las
aplicaciones ya distribuidas para su despliegue o instalacion.

Para ello, se utiliza la firma de aplicaciones, que, basicamente, consiste en utilizar técnicas
criptograficas para la realizacién de un resumen (hash) firmado de fuentes o ficheros objeto
de las versiones completas de cddigo. Se deberan utilizar funciones hash
criptograficamente robustas (resistentes a colisiones).

[RGS19] Uso de una metodologia de desarrollo segura.

Actualmente, el desarrollo de aplicaciones de manera ad hoc no es lo suficiente
estructurado para producir aplicaciones seguras. Si se pretenden desarrollar aplicaciones
consistentes desde el punto de vista de la seguridad, se necesita de una metodologia de
desarrollo que soporte dicho objetivo e integre la seguridad en todas las fases del ciclo de
vida del desarrollo.

Se debera por tanto adoptar y seguir una Metodologia de Desarrollo Seguro para garantizar
que los desarrollos para Canal de Isabel || cumplan unos requisitos minimos de seguridad.
La metodologia a utilizar ha de incluir mecanismos robustos de aceptacion de disefo,
testeo y documentacion e incluir la introducciéon de controles de seguridad.
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Para ello, es conveniente consensuar, adoptar y usar frameworks de desarrollo basados
en las mejores practicas aceptadas por la industria y que incorporen funciones de
seguridad en la validacién de los datos (entrada, procesamiento y salida), el acceso a las
bases de datos, la gestion de sesiones, el uso de librerias de funciones de seguridad
(manejo de credenciales, cifrado, ofuscacidén de codigo, depuracién de caracteres, etc.), el
control de errores, la gestion de logs, etc.

Asimismo, se recomienda utilizar herramientas de calidad de cédigo que se integren con
dichos frameworks de desarrollo para complementarlos a través de sus métricas:
arquitectura y disefo, codigo duplicado, codigo muerto (variables, parametros o métodos
sin usar), complejidad de métodos, reglas de codificacién segun las convenciones y buenas
practicas del estandar del lenguaje de programacion utilizado, con el objeto de asegurar la
usabilidad, portabilidad, mantenibilidad, eficacia, confiabilidad, mutabilidad, la capacidad
de prueba, el andlisis de dependencias, cobertura de co6digo, la generacién de test
unitarios, el uso razonable de los comentarios, etc.

Es necesario por tanto promover y garantizar la formacion del equipo técnico de desarrollo
(programadores) en los aspectos de desarrollo seguro y calidad del software.

[RGS20] Auditoria de seguridad del codigo fuente.

Se llevara a cabo desde una perspectiva de caja blanca (revisién tanto estatica como
dinamica) como de caja negra (técnicas de provision de datos incorrectos, inesperados y/o
aleatorios en los parametros de entrada o fuzzing).

Caja Blanca.

El objetivo de la revision estética es encontrar errores durante el proceso de desarrollo y
evitar asi que se conviertan en fallos publicos (por ejemplo, la no eliminacion de
comentarios en el codigo fuente en aplicaciones desarrolladas en cédigo interpretado antes
de su puesta en produccion).

El objetivo de la revision dinamica es revisar el comportamiento del codigo durante su
ejecucion, identificando, por ejemplo, dependencias (polimorfismo) o falsos negativos, no
detectados durante la fase de revision estatica.

Caja Negra.

También se abordara el uso de técnicas de fuzzing para auditar el comportamiento de la
aplicacién desarrollada y para localizar puntos de inestabilidad en el software que puedan
ser aprovechados para ejecutar codigo.

En el caso de que se realicen revisiones de la calidad del codigo, éstas se realizaran
juntamente con la Direccidbn de Seguridad para identificar y en su caso activar las
comprobaciones de seguridad que se incluyan, de serie o0 via conectores externos (plug-
in), en las herramientas utilizadas para la revision, con el objeto de obtener métricas que
permitirdn completar los requisitos de seguridad existentes o identificar otros adicionales
que puedan formar parte del catalogo.

La revision del cédigo fuente precisa del conocimiento del lenguaje o lenguajes de
programacion utilizados, asi como de los aspectos basicos referentes a la vision del
software. Es importante conocer la finalidad del producto, sus requisitos, el tipo de datos
gue se van a tratar, los interfaces, el perfil de los usuarios que vayan a utilizar la aplicacion,
etc. La documentacion aportada por el programador con respecto al cédigo fuente a revisar
es otro factor basico para un correcto proceso de revision.
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La auditoria de seguridad del codigo fuente tiene también la finalidad de comprobar que
las aplicaciones han sido implementadas siguiendo las medidas de seguridad propuestas
en este Procedimiento.

Recomendaciones de seguridad generales.

Para la realizacién de tareas o funciones habituales, reutilizar cédigo probado y verificado,
en lugar de crear codigos especificos.

Utilizar las APls previstas para el acceso a funciones especificas del Sistema Operativo.
No se permitira que la aplicacion ejecute comandos directamente en el Sistema Operativo,
y menos aun mediante la invocacién de una consola de comandos o shell.

Se deberan utilizar funciones resumen (hash, checksum) criptograficamente robustas para
verificar la integridad del cédigo interpretado, bibliotecas, ejecutables y archivos de
configuracién previamente a su utilizacion.

Utilizar bloqueos (locks) para evitar mdltiples accesos simultaneos a recursos o
mecanismos de sincronizacion (por ejemplo: semaforos) y asi evitar vulnerabilidades de
tipo estado de carrera o condiciones de carrera (race conditions).

Es necesario proteger de accesos concurrentes inadecuados las variables y recursos
compartidos.

Explicitamente sera necesario inicializar todas las variables y mecanismos de
almacenamiento de informacion (por ejemplo: buffers), durante su declaracién o antes de
usarlos por primera vez.

Explicitamente sera necesario liberar recursos una vez dejen de ser necesarios.

Las aplicaciones que requieran privilegios especiales deberan elevarlos sélo cuando sea
necesario y devolverlos (bajar privilegios) lo antes posible. Los privilegios especiales se
mantendran Unicamente cuando sea estrictamente necesario.

Evitar los errores de calculo comprendiendo la forma en que el lenguaje de programacion
maneja las operaciones matematicas y las representaciones numéricas. Serd necesario
prestar especial atencién a las discrepancias en la cantidad de bytes utilizados para la
representacion, la precision, diferencias entre valores con y sin signo, truncamiento,
conversiones y casting entre tipos de variables, los céalculos “no-numéricos” y como el
lenguaje maneja los numeros demasiado grandes o demasiado pequefos para su
representacion.

No se utilizardn datos provistos por el usuario para ninguna funcién dinamica.

Bajo ningun concepto se permitira que los usuarios introduzcan o modifiquen codigo de la
aplicacion.

Se revisaran obligatoriamente todas las aplicaciones secundarias, cddigo provisto por
terceros y bibliotecas para determinar la necesidad de su utilizacién y validar su
funcionamiento seguro, ya que estos componentes pueden introducir nuevas
vulnerabilidades.
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Sera necesario implementar mecanismos seguros para las actualizaciones:

. Si la aplicacion realiza actualizaciones automaticas, utilizar firmas criptograficas
para verificar la integridad del codigo.

" Asegurarse que el cliente que descarga la aplicacion verifique dichas firmas.

Ll Utilizar canales cifrados para las transferencias de codigo desde el servidor de

actualizacion.

Dentro del proyecto de desarrollo, es necesaria la identificacion e integracién en la
aplicacién resultante de mecanismos simples de proteccion y seguridad, que pasan
inadvertidos al usuario final y tienen como objetivo principal el proteger a la aplicacién de
los usuarios autorizados y, por anadidura, facilitar su uso y conocimiento, asi como su
aceptacioén. Por ejemplo, textos, iconos e imagenes auto explicativos, ayudas contextuales,
ejemplos graficos y casos de uso, etc.

3.1.2.- Diseino de los Controles de Seguridad.

Para ayudar al cumplimiento de estos requisitos generales de seguridad en la fase de
disefno, se proporcionaran una serie de Instrucciones Técnicas de cara a facilitar el
desarrollo de los mecanismos necesarios para el cumplimiento de los requisitos en las
diferentes plataformas.

Una vez identificados los controles de seguridad, se contemplardn en el diseio de
arquitectura, actualizadndose por tanto el documento de arquitectura de la aplicacion y
obteniéndose un nuevo documento denominado “Arquitectura de Seguridad de la
Aplicacion”. En dicho documento se recogeran los controles de seguridad, indicando
donde se aplican y los mecanismos que se van a utilizar e implementar para cumplir con
los requisitos de seguridad establecidos.

3.1.3.- Actividades de esta fase.

o Establecimiento de los requisitos de seguridad obtenidos de la caracterizacion del
sistema/aplicacion.

o Entrega del documento de Arquitectura de la Aplicacion a la Direccién de
Seguridad para su revision.

o Identificacién de los controles de seguridad.

o Entrega del documento de Arquitectura de Seguridad de la Aplicacion a la

Direccidén de Seguridad para su revision

3.2.- Fase de Construccion.
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3.2.1.- Adecuacion a los requisitos de seguridad.

Durante la fase de construccion del sistema, se procedera a la adecuacién del sistema a
los requisitos generales de seguridad recogidos en la fase de disefio, teniendo en cuenta
las diferentes plataformas existentes.

3.2.2.- Requisitos de seguridad propios de la fase de construccion.

[RG21] Gestion de entornos.

Se debera garantizar la separacion fisica de los diferentes entornos empleados en Canal
de Isabel II: desarrollo, calidad y produccion.

El paso entre entornos se realizara de forma controlada y mediante una adecuada gestion
de cambios. Para su aprobacion, debera garantizar que se dispone de un procedimiento
de marcha atras a utilizar en caso de que el cambio produzca resultados no deseados
(errores funcionales, interrupcion del servicio, subida incompleta, errores reiterados en
el/los proceso(s) de subida o durante el/los proceso(s) de actualizacién, etc.).

Implementar un sistema de control de versiones y cambios para la gestién y registro de los
cambios entre los distintos entornos (desarrollo, calidad y produccién), tanto para el cédigo
fuente como para las versiones de software, la configuracion de la aplicacion, etc.

En la medida que el sistema realice tratamiento de datos personales que requiere un
volcado de los mismos desde el entorno de produccién a otros entornos no productivos, se
empleara utilizando un mecanismo que garantice la disociacion de dichos datos. En caso
de que no exista dicho mecanismo, las medidas de seguridad de los entornos no
productivos en los que se han volcado los datos seran, al menos, las mismas que las
contempladas para el entorno productivo, siempre y cuando dichas medidas no sean
superiores a las establecidas en la legislacion vigente relativa a proteccion de datos de
caracter personal.

[RG22] Gestion de redes de comunicaciones.

Existird una separacion logica de las redes de comunicacion de los diferentes entornos
para contribuir a garantizar la separaciéon de los mismos.

Las redes de comunicaciones seran gestionadas de forma que las reglas habilitadas para
las comunicaciones entre los distintos sistemas pasen por un proceso procedimentado de
solicitud, valoracion, prueba y aprobacion.

[RG23] Gestion del codigo fuente.
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El cédigo fuente de las aplicaciones sera gestionado mediante una herramienta de gestion
de versiones de forma que se garantice el correcto etiquetado, almacenamiento y control
de versiones.

Se debera mantener un registro de cambios o control de versiones con todos los cambios
efectuados sobre el software asi como un adecuado control de acceso y perfilado de
usuarios de la herramienta de gestién de versiones para impedir las modificaciones no
autorizadas y garantizar la correcta administracién de la herramienta.

[RG24] Gestion de la configuracion.

Se llevara a cabo un proceso de gestion de la configuracion de la aplicacién en el que se
desarrollaran, al menos, las siguientes actividades:

o Identificacién de los elementos de configuracion de la aplicacién para cada entorno
(ficheros .properties, etc.).

o Control de cambios sobre los elementos de configuracion y la linea base.

o Procedimiento de aprobacion de solicitudes de cambio.

o Mantenimiento actualizado del registro del estado de los elementos de
configuracion.

3.2.3.- Actividades de esta fase,

v Construccion de los controles de seguridad de la aplicacion.

3.3.- Fase de Finalizacion.

3.3.1.- Auditoria de cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Una vez construido el sistema, la Direccion de Seguridad realizara una auditoria para
verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. A través de las tablas de medicion
de los controles, se verificara la correcta implantacion de dichos controles identificados en
las Instrucciones Técnicas correspondientes a la plataforma, y que respondan a los
requisitos de seguridad planteados en la fase de disefio. Esta auditoria se realizara sobre
el entorno candidato a su puesta en produccion. En caso de que el entorno candidato sufra
alguna modificacion antes de su puesta en produccién, debera ser auditado de nuevo.

97/121



=
Canal PPT SERVICIOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES SOBRE

de Isabel | PLATAFORMA LIFERAY Y ALFRESCO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.

El resultado de dicha auditoria se reflejara en el “Informe de Auditoria de Seguridad”. En
dicho informe se describiran las verificaciones realizadas y el resultado obtenido para cada
una de ellas.

3.3.2.- Seguimiento de los no cumplimientos.

En el caso de que se haya detectado no cumplimientos, se debera informar al duefio de
los datos / responsable de la aplicacién, exponiendo los riesgos de seguridad asociados.
El duefio de los datos / responsable de la aplicacién decidira qué no cumplimientos se
resuelven, priorizando su resolucién en una planificacion con las areas responsables y con
la Direccion de Seguridad, y cudles no, aceptando entonces y de forma explicita su riesgo
asociado.

3.3.3.- Auditoria de seguridad final.

Una vez que se haya cumplido la planificacién propuesta para la resolucién de los no
cumplimientos identificados como “a resolver” por el duefio de los datos / responsable de
la aplicacion, se volvera a realizar la auditoria de seguridad completa, donde se
comprobara si se han subsanado las deficiencias de seguridad detectadas y que no se han
introducido nuevas en el proceso de resolucion.

3.3.4.- Revision de la valoracion y clasificacion de la aplicacion.

Después de la dltima auditoria de seguridad, independientemente de sus resultados, el
Dueno de los Datos / Responsable de la Aplicacion podra revisar la valoracién ACIDA de
los activos de informacidén que se gestionaran en la aplicacion.

Se procedera a una revision final de la adecuacion de los controles identificados en las
fases anteriores contra los requisitos impuestos por la valoracién ACIDA de los activos.
Posteriormente, se procedera a la clasificacion de la propia aplicacion.

Para dicha revision de la valoracién ACIDA y para la clasificacion de la aplicacién sera de
aplicacion el Procedimiento General de Clasificacion y Tratamiento Seguro de la
Informacion PGS-001.

3.3.5.- Actividades de esta fase.

Diseno del Plan de Auditoria.

Ejecucion de las pruebas de auditoria.

Documentacion del resultado de las pruebas de auditoria.
Planificacion de la resolucion de las No Conformidades.
Resolucién de las No Conformidades

Auditoria final.

ASENENENENEN
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v Valoracién y clasificacién final del sistema.

v Revision opcional de valoracién final de los activos de informacion

v Revisién de la adecuacién de los controles identificados en las fases anteriores
contra los requisitos impuestos por la valoracion ACIDA de los activos.

v Clasificacién de la aplicacion.

De todos los requisitos generales de seguridad aqui expuestos se derivaran
recomendaciones de seguridad especificas para cada plataforma tecnoldgica, asi como
guias y documentos de desarrollo seguro complementarios, que quedaran recogidas en
las instrucciones técnicas que correspondan o en documentos o guias de seguridad.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION
DE APLICACIONES WEB:

1. INTRODUCCION

Las aplicaciones Web, entendiendo por aplicaciones Web todas aquellas que por la naturaleza
de su uso requieran acceso desde redes publicas de comunicacion, presentan complejos
aspectos de seguridad que deben ser cubiertos tanto a nivel de arquitectura y disefio como a
nivel de desarrollo y construccién. Las aplicaciones Web mas estables, seguras y resistentes
a la intrusion son aquellas en las que los aspectos de seguridad se tuvieron en cuenta en todas
las etapas del proyecto.

2. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA EL DISENO DE UNA APLICACION.

Es necesario considerar diferentes aspectos de seguridad existentes en cada parte de la
arquitectura de una aplicacién Web:
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Esto se especifica a continuacién en una tabla que relaciona las distintas
consideraciones de seguridad con las vulnerabilidades asociadas.

3. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y VULNERABILIDADES ASOCIADAS

Consideracion de seguridad | Vulnerabilidades asociadas
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Validacion de datos de entrada

La aplicacion no esta configurada para valores de entrada
codificados, internacionalizados o en Unicode, no esta
definido un conjunto valido de caracteres, no se
comprueban:

a) las longitudes de las cadenas de entrada

b) los datos de entrada provenientes de variables de
entorno del sistema

c) los campos obligatorios

d) el uso de valores por defecto o establecidos (listas
que contenga sélo las entradas permitidas) en
lugar entradas que se puedan realizar libremente
por el usuario

e) la comprobacion de parametros vacios

f) la comprobacion del formato de los datos de
entrada para aceptar sélo los formatos aceptados y
evitar la insercion de cadenas de texto
especialmente disenadas/manipuladas 0
maliciosas en query strings (uso de mime-types,
content-type, magic numbers, etc.)

g) la comprobacion del file size

La incorrecta validacion en la entrada de datos a un
sistema o aplicacién aumenta el riesgo de realizacién de
ataques al sistema a través de vulnerabilidades de tipo
HTTP Request Smuggling, heap overflow (use-after-free,
double free, derefe-

rence after free), off-by-one, format string, integer over-
flows/underflows. memorv leaks. buffer overflow. etc

Control de procesamiento interno

Condiciones de carrera (race conditions).

Autenticacion

Suplantacién de identidad, password cracking, elevacién
de privilegios y accesos no autorizados.

Autorizacion

Acceso a datos confidenciales o restringidos, ejecucién de
operaciones no autorizadas.

Administracién de configuracién

Acceso no autorizado a interfaces de administracion,
alteracion de datos de configuracién, acceso no
autorizado a cuentas de usuario y perfiles de cuentas de
usuarios

Datos sensibles

Acceso a informacion
confidencial. Pérdida de
integridad de los datos.
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Administracion de sesiones

Captura de identificadores de sesion.

Tiempo excesivo de expiracion de la sesion.

Cifrado

Acceso a datos confidenciales y/o credenciales de cuentas
de usuario.

Manipulacion de parametros

Ejecucion de comandos, elevacion de privilegios, denegacién
de servicios (DoS y DDoS), efc.

Gestion de excepciones

Denegacion de servicios y acceso a informacién especifica
de los sistemas base (sistema operativo, servidor web y de
aplicaciones, base de datos, etc.).

Auditoria y registro de actividades

Fallos en el registro de pruebas de intrusion, acciones realiza-
das por el intruso y dificultades para diagnosticar problemas

1. VALIDACION DE UNA APLICACION WEB DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA

SEGURIDAD.

Para poder validar correctamente una aplicacion Web, desde el punto de vista de la

seguridad, previamente a su entrega a Canal de Isabel II, S.A. (en adelante, Canal de

Isabel 1) y a su puesta en produccién, es necesario confrontarla contra el estandar
de buenas practicas de seguridad UNE-ISO/IEC 27002 en su publicacién mas actual,
a través de la utilizacion de metodologias de pruebas de seguridad en sus ultimas

versiones publicadas:

Para Sistemas Operativos y Servicios:

1. OSSTM (Open Source Security Testing Methodology).

2. NIST (National Institute of Standards and Technology).

Para Aplicaciones Web:

1. OWASP (Open Web Application Security Project).

2. WASC (Web Application Security Consortium).

Para Codigo Fuente:

1. OWASP (Open Web Application Security Project).

2. ISSAF (Information System Security Assessment Framework).
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3. CVSS v2 (Common Vulnerability Scoring System).

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta los requisitos de seguridad
establecidas por Canal de Isabel Il en los pliegos técnicos y administrativos en los
que se recogen, a través de la Oficina de Proyectos de Canal de Isabel Il, todos los
aspectos necesarios para la realizacion del proyecto.

Por lo tanto, todo adjudicatario que desarrolle una aplicacion Web para Canal de
Isabel Il debera contrastar su desarrollo contra el estandar de seguridad arriba
referenciado a través de su verificacion en las pruebas realizadas con las
metodologias de comprobacion de seguridad antes mencionadas, ademas de
aquellos requisitos de seguridad establecidos por Canal de Isabel Il.

2. CRONOGRAMA PARA LAS AUDITORIAS DE SEGURIDAD.

Las auditorias de seguridad deberan planificarse dentro del cronograma de
proyecto como tareas asociadas al mismo y con entregables definidos (resultados
de las auditorias y tareas de correccion). Es conveniente realizar una auditoria en
cuanto existan entregables que puedan ser revisados, lo que permitira detectar de
forma temprana posibles vulnerabilidades y proceder a su resoluciéon con tiempo
suficiente.

A la entrega definitiva del proyecto, se realizara la auditoria previa a la puesta en
produccion, donde se comprobarda si se han solucionado vulnerabilidades
detectadas con anterioridad y se reportaran aquellas que sigan apareciendo, como
no solucionadas o como nuevas. Se abrird entonces un periodo de resolucién de las
vulnerabilidades detectadas y se realizard una auditoria de verificacién para
comprobar que la aplicacion entregada esta libre de vulnerabilidades conocidas y se
puede proceder a la puesta en produccion de la misma.

Para la realizacion de las auditorias, es conveniente tener acceso restringido (a
traves del control de acceso via direccionamiento IP y autenticacion y autorizacion
de usuarios a los paneles o contextos de administracidn) al aplicativo en su fase de
desarrollo y en su fase final de validacién, asi como en las fases posteriores de
verificacion de las correcciones. Dichas restricciones para el acceso a la parte
administrativa de la aplicacion (en caso de que exista) se deberan mantener una vez
que el aplicativo esté publicado y en produccién.
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Canal de Isabel Il, pretende estandarizar la arquitectura de sus aplicaciones, asi como
los procesos de control de la calidad de software a exigir a los contratistas que
realizan desarrollos de sistemas de informacion. El objetivo de este anexo es describir
la infraestructura que dispone Canal de Isabel Il asi como los procesos, herramientas,
librerias, normativa y convenciones que deben seguir los contratistas durante la
prestacion de sus servicios.

Los objetivos que se pretenden son:

e Dar un marco homogéneo al personal técnico de Canal de Isabel Il.

e Facilitar el desarrollo de aplicaciones mediante servicios comunes ya
implementados: seguridad, notificaciones, etc.

e Realizar el control de los desarrollos realizados y que cumplen con la calidad
requerida.

e Estandarizar procedimientos de trabajo.

La metodologia y procedimientos de trabajo deben cumplir con los estandares PMI de
Gestion de Proyectos.

Dentro de la primera fase del proyecto se fijara el entorno de desarrollo del proyecto y
la integracion con el entorno de QA de Canal de Isabel Il asi como la replicacion de
repositorios de cédigo, si hubiera que hacerla.

Sera responsabilidad de contratista el realizar dichas tareas con la colaboracién de
los técnicos de Canal de Isabel Il.
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Integracion de entornos de desarrollo, repositorios y entorno QA de Canal de Isabel Il
0 uso por parte del contratista de los que dispone Canal de Isabel Il.

Entrega de procesos de integracion continua desde las primeras tareas de disefo y
arquitectura de las aplicaciones.

Es béasico para la consecucién del proyecto contar activamente con el apoyo del
contratista para dicha integracion del entorno de desarrollo, asi como la experiencia
del contratista en entornos de aseguramiento de la calidad de software basados en
procesos de integracién continua, calidad de software y gestion de la configuracién.
Es importante el conocimiento previo del contratista de las tecnologias que utiliza
Canal de Isabel Il para dichos procesos, las cuales son Open Source en su mayoria.

Entorno de infraestructura Canal de Isabel Il

o VMWare
o Cacti
o Nagios

Entorno de desarrollo Canal de Isabel Il
o Subversion

IDE Eclipse o derivativo (STS)

Maven

Sun JDK

.Net Framework

O O O O

Entorno QA Canal de Isabel I
o Hudson/Jenkins

o Apache Archiva / Nexus

o Sonar

Requisitos Generales

[RGO01] Decisiones de Disefo.
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Se documentaran las decisiones de disefio para cada componente desarrollado y/o
utilizado.

[RG002] Flexibilidad, Reutilizacion y Reuso.

Primara la simplicidad y flexibilidad en el disefio. En general cualquier servicio
disponible que cumpla los requisitos sera utilizado en lugar de realizar desarrollo a
medida. Primara asi mismo la extension del codigo de los servicios y su contribucién a
la comunidad, en lugar del desarrollo a medida.

[RG003] Rendimiento
En general las aplicaciones deberan responder a las interacciones del usuario en

menos de 1 segundo.

Las aplicaciones deberan tener en cuenta la topologia de red Canal de Isabel Il
debido al diferente ancho de banda de los enlaces.

En entorno WAN el ancho de banda varia desde 256Kbps a 10Mbps

En entorno LAN el ancho de banda es de 100Mbps a 1Gbps

[RG004] Escalabilidad
Las aplicaciones desarrolladas se disefiaran de forma que sean escalables tanto

horizontalmente como verticalmente.

El adjudicatario debera plantear escenarios de incremento de capacidad de la
plataforma, segun los parametros mas relevantes del sistema (numero de usuarios
concurrentes, nimero de transacciones, volumen de datos: nimero de documentos,
etc), de forma que sirva de base para redimensionar la infraestructura en caso de
incremento de dichos parametros.

[RG005] Dimensionamiento

La aplicacion tendra en cuenta las magnitudes siguientes (incluir las que correspondan)
e N°@de operaciones por unidad de tiempo
e N2 de expedientes por unidad de tiempo
e N2 de documentos
e N2 de usuarios iniciales:
e Concurrentes:100
o Totales: 400

[RG006] Disponibilidad, tolerancia a fallos y balanceo de carga

Las aplicaciones se disefiaran teniendo en cuenta que el periodo de operacién es 24x7
y la disponibilidad del servicio debe ser del 99,9%

Las aplicaciones se disenaran para que sus diferentes componentes soporten balanceo
de carga y tolerancia a fallos.
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Se debe hacer trasparentes los fallos de los componentes de las mismas evitando
perder la sesién de usuario.
Se contemplaran diferentes mecanismos de balanceo de carga: pesos, turnos (Round

Robin), etc. Los métodos de balanceo de carga tendran en cuenta las sesiones
establecidas del usuario y las consideraciones para hacer un balanceo de carga
efectivo (replicacion de sesiones de usuario, comparticion de sesién, etc).

[RG007] RGPD, LOPD y GDD Y ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

El contratista debera ejecutar el contrato y los desarrollos solicitados cumpliendo con
el principio de privacidad desde el disefio y por defecto, y en cualquier caso, los
desarrollos objeto del contrato deberan ofrecer garantias suficientes en cuanto a la
aplicacion de medidas técnicas y organizativas apropiadas, como el cifrado de los datos
de caracter personal, auditoria de registro de actividades y trazabilidad, gestion de
perfiles (sin tratamiento de datos de usuario), autenticacion, complejidad de
contrasena, doble factor de autenticacion, etc., , de manera que el tratamiento sea
conforme con los requisitos del RGPD y LOPD GDD, y resto de normativa que pudiera
aplicar como pudiera ser el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos moviles del sector
publico, garantizando en todo momento la proteccién de los derechos del interesado.
El contratista ofrecera a Canal de Isabel Il un analisis de riesgos de proteccion de datos
con relacion a los desarrollos a realizar, indicando las recomendaciones que en su caso
considera debe implementarse para que los desarrollos cumplan con el principio de
privacidad por desde el disefio y por defecto, asi como el principio de responsabilidad
proactiva.

Los entornos, sistemas, aplicaciones, etc., de Canal de Isabel Il cumpliran los aspectos
de RGPD y LOPD GDD relativos a proteccion de datos. La prestacién de los servicios
asi como las soluciones tecnolégicas desarrolladas deberan ser conformes con lo
dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad y Declaraciones o Certificaciones de
Conformidad, segun lo sefialado en la Resolucién de 13 de octubre de 2016, de la
Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, por la que se aprueba la
Instruccion Técnica de Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de
Seguridad o bien cualquiera que pudiera modificar, completa y/o sustituir la anterior.

Requisitos de Infraestructura

[RIO01] Virtualizacion.

Se haran plantillas virtualizadas de los servidores y/o componentes de los que Canal
de Isabel Il no disponga actualmente. Dichas plantillas deben haber sido construidas
siguiendo los pasos de instalacion y configuracion del componente y deberan
mantenerse actualizados tanto la documentacién como la plantilla virtualizada. El
producto de virtualizacion que usa Canal de Isabel Il esta indicado arriba.

[RI002] Tipos de entorno y generacion
Se contemplaran al menos 3 tipos de entorno: desarrollo, preproduccion y produccion.
Los entornos estaran en redes légicas separadas e incluso en el mismo entorno los
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servidores de datos podrian estar en red légica diferente segun criterio de Canal de
Isabel Il. Deberan documentarse los servicios expuestos y consumidos por la
aplicacion.

El entorno de desarrollo puede ser diferente en recursos de los entornos de
preproduccion y produccion. Cuando dichas diferencias influyan en el desarrollo de la
aplicacién, por ejemplo, en un cluster de aplicacién J2EE, debera indicarse claramente
en la documentacion.

El adjudicatario deberd determinar e implantar los procedimientos para construir un
entorno a partir de otro. Dichos procedimientos se automatizaran.

[RIO03] Monitorizacién

Los componentes de infraestructura se integraran en los sistemas de monitorizacién de
Canal de Isabel II. Se indicara para cada servidor y/o componente cémo realizar dicha
monitorizacion, asi como los parametros y rangos de valores operacionales a fin de
detectar las posibles incidencias en el funcionamiento de los mismos.

Deberan implementarse todos los monitores necesarios (disponibilidad y rendimiento),
para incluir el sistema y sus componentes en la consola de monitorizacién de Canal de
Isabel II.

Se adjuntara un Excel con la informacion de comunicacién entre el cliente y los
servidores que formen parte de la solucién indicando puertos y protocolos.

[RI004] Middleware de Integracion

Se ofertaran las tecnologias para realizar integraciones avanzadas o tratamiento
avanzado de senales a través de motor de reglas

[RIO05] Disponibilidad de entornos

Los entornos de desarrollo e integracion tendran una disponibilidad limitada conforme
a entornos no productivos. Canal de Isabel Il se compromete a ofrecer una
disponibilidad en estos entornos del 95%, excluyendo aquellas paradas programadas.
Las paradas programadas se realizaran en la ventana de 8:00 a 20:00 horas, buscando
minimizar el impacto en los equipos de desarrollo, pero nunca fuera de estos horarios
al no ser sistemas productivos.

La caida del entorno de desarrollo no sera ébice para la interrupcion del proceso de
desarrollo ni la justificacién de retrasos en el mismo.

Requisitos de Arquitectura

[RAQO01] Arquitectura de aplicacion.

Las aplicaciones se construirdn en capas: presentacién, negocio, persistencia,
interfaces, procesos, etc. Existirdn capas transversales a toda la aplicacién como son
la seguridad, monitorizacién, rendimiento, logs y trazas. No todas las capas tienen que
estar representadas en cada una de las aplicaciones. Se usara el Framework Spring
en el disefio y desarrollo de las mismas aprovechando las caracteristicas del
Framework. Los contextos que se usen en la aplicacion estaran diferenciados para las
capas de seguridad, interfases, persistencia, negocio, etc.

[RA002] Capa de presentacién

El GUI de las aplicaciones seguira el patrén de Diseiio MVC o variaciones del mismo.
Debera justificarse la decisién de utilizar cliente pesado y recibir aprobacion escrita por
parte de Canal de Isabel Il.
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EL GUI de las aplicaciones serd internacionalizable asi mismo permitira
previsualizacion de las impresiones via PDF y previsualizacion/exportacion de datos via
Excel.

Canal de Isabel Il requerird al contratista el disefio del mismo con un nivel de
Accesibilidad que dé cumplimento al Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre,
sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos moviles del sector
publico.

Asi mismo Canal de Isabel Il recomienda el uso de Spring Web Flow en esta capa de
la aplicacion debido a sus capacidades declarativas y un alto nivel de flexibilidad de
navegacion para el desarrollo de un GUI de usuario.

[RAO03] Capa de negocio

Los servicios internos que ofrezca la aplicacién se codificaran mediante un interfaz y
una o varias implementaciones. La codificacién de la légica de negocio se orientara a
clases simples (POJOs).

[RA004] Capa de persistencia

La persistencia del modelo de datos las aplicaciones se realizara mediante DAO’s , se
entiende por DAO un interfaz que contiene los métodos necesarios para realizar las
operaciones, como por ejemplo CRUD sobre el modelo de la aplicacion. La
implementacién de dichos DAQ’s se realizara siguiendo el paradigma ORM u otro. Sera
posible cambiar la implementacion de los DAO’s para utilizar diferentes paradigmas de
persistencia (Hibernate, JPA, JDBC, Spring Data, etc). Se utilizara un mecanismo de
inyeccion de dependencias para enlazar diferentes implementaciones de los DAO’s. Se
utilizaran excepciones de acceso a datos que no dependan del mecanismo utilizado.
El acceso a fuentes de datos se hara siempre mediante pool de conexiones
configurables. Los pool de conexiones se definiran en el servidor de aplicaciones para
aprovechar las capacidades de monitorizacion y alarmas del mismo. Caso de que la
aplicacién defina el pool seréa responsabilidad del contratista la integracién con los
sistemas de monitorizacion de Canal de Isabel I, Nagios y Cacti. Se automatizaran
todas las operaciones de manipulacién y creaciéon del modelo de las aplicaciones
mediante scripts sujetos igualmente a procesos de integracion continua.

[RAQ05] Capa de interfaces

Las aplicaciones deberan poder exponer y consumir servicios mediante diferentes
protocolos entre los que destacamos los siguientes: RMI, Mensajeria (Spring,AMPQ),
REST, Web Services, http.

Se implementaran ejemplos en Java y .Net de los servicios que exponga la aplicacion.

[RA006] Capa de seguridad

Se utilizar4 Spring Security en aplicaciones Java, definiéndose en el descriptor el
modelo de seguridad de la aplicacion.

En aplicaciones no Java se utilizara el Servicio Central de Autenticacién de Canal de
Isabel Il basado en CAS Jasig.

El uso de otro enfoque debe estar aprobado de forma escrita por parte del responsable
de Canal de Isabel II.

Se programaran pruebas unitarias de seguridad de forma opcional.

[RAO07] Capa de monitorizacion

Las aplicaciones se integraran en los sistemas de monitorizacion de Canal de Isabel Il.
Se crearan los monitores que Canal de Isabel Il estime adecuado y que testeen tanto
el correcto funcionamiento de los componentes individuales como el de las
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funcionalidades de las aplicaciones. Se construiran también monitores funcionales que
validaran el correcto funcionamiento de los puntos mas criticos de las aplicaciones

Se crearan monitores de ayuda a la hora de realizar tareas de explotacion de los
sistemas, por ejemplo arranque y parada.

Las aplicaciones y/o sistemas exportaran mediante SNMP y/o JMX las métricas y
parametros de configuracion de los mismos, asi como los contadores sobre las métricas
definidas como escalables.

[RA008] Capa de rendimiento

Las aplicaciones construidas exportaran métricas de rendimiento.

Deberan proveer como minimo las siguientes métricas:

Consumo de CPU, memoria, red, numero de procesos, consumo de acceso a discos,
carga, etc

Tiempos de respuesta maximo, minimo, medio de sus operaciones.

Tamano actual, maximo y minimo de las diferentes agrupaciones de recursos:
conexiones, hebras, heap, etc

Valor actual, maximo, minimo y medio de nimero de sesiones de usuario, lista de
usuarios con sesion, numero de sesiones por usuario, nimero de transacciones totales
y por usuario del componente, numero de errores del componente.

Cuando el servidor de la aplicacién no provea estas métricas sera responsabilidad de
la aplicacion proveer estos detalles.

La activacidon de esta capa debe ser configurable en “caliente”.

Se utilizard un Framework reconocido para realizar esta funcionalidad: spring insight o
perf4j

[RAQ09] Capa de logs y trazas

El sistema de logs sera parametrizable en cuanto a formato del log, destino del log
(fichero, BD, syslog, otros), politica de rotacion, tamarfo, archivado y severidad a
mostrar.

Deberd incluir al menos la fecha, y hora del log, usuario, nivel de severidad y mensaje.
No se mostraran contrasenas sin cifrar.

Las aplicaciones permitirdn la modificacion en caliente (sin reinicio de la aplicacion) de
los parametros de configuracion de logs y trazas.

Los mensajes de error deberan ser internacionalizables.

El sistema permitird identificar las transacciones que realiza el usuario a través de todos
sus componentes e interfases de las aplicaciones. Se debera identificar facilmente cual
es el componente que detecta y/o genera el fallo y como proceder para la resolucién
de cada uno de los mismos.

Se utilizara un Framework reconocido de logs y trazas. Se debera justificar una
implementacién propietaria con aceptacion de Canal de Isabel Il por escrito.

Se utilizaran mecanismos de AOP para habilitar, en cliente, trazas en capas de la
aplicacién con volcado de parametros de los métodos.

Requisitos de Integracion Continua

[RS001] Integraciéon en entorno de Integracion Continua de Canal de Isabel Il

Las aplicaciones a desarrollar se integraran en el entorno de integracion continua de
Canal de Isabel Il el cual utiliza Maven, Subversion, Hudson/Jenkings, Archiva / Nexus

y Sonar.

Procesos repetibles
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[RS002] Proceso de construccion de las aplicaciones.

Las aplicaciones utilizaran Maven para construir los desplegables correspondientes. La
sentencia mvn package construira el conjunto de aplicaciones a entregar. El proceso
de construccién tendra en cuenta las diferentes propiedades de configuracién de los
diferentes entornos de building.

En general se realizarén un Unico proyecto maven con los modulos necesarios.

En caso de tener que ampliar funcionalidad de una aplicacion existente (Open Source)
se utilizara el método Maven war Overlay para personalizacion y cambios de
comportamiento

[RS003] Proceso de generacion de entorno de desarrollo (IDE)

Las aplicaciones utilizaran Maven para construir el proyecto que se abrira desde el IDE.
Configurando todas las dependencias de librerias, codigo fuente, etc
La sentencia mvn eclipse:eclipse creara en proyecto para ser abierto en el IDE eclipse.

[RS004] Proceso de lanzamiento de pruebas unitarias

Las aplicaciones utilizaran Maven para lanzar las pruebas unitarias: funcionalidad,
seguridad, etc
La sentencia mvn test realizara el lanzamiento de dichas pruebas.

[RS005] Proceso de lanzamiento de pruebas de integracion

Las aplicaciones utilizaran Maven para lanzar las pruebas de integracién: funcionalidad,
seguridad, etc

La sentencia mvn integration-test realizara el lanzamiento de dichas pruebas.

[RS006] Proceso de release de las aplicaciones

Las aplicaciones utilizaran Maven para realizar un release de las aplicaciones. Este
proceso deberd integrarse con el repositorio de cddigo utilizado en Canal de Isabel II.

Requisitos de Calidad software
[RQAOQ01] Estilo de programacién y nomenclatura de paquetes

El estlo de programacion a utilizar sera el estdndar de Java,
http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconvioc-136057.himl

Los paquetes Java seguiran la siguiente nomenclatura
es.cyii.<appName>.[<componentName>].[<applLayer>]
donde:

appName es el nombre de la aplicacion

componentName es el nombre de un componente o mdédulo de la aplicacion
appLayer es una capa de la aplicacion

[RQA002] Cobertura de codigo
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La cobertura de las pruebas unitarias sera superior al 50% del codigo a nivel de
proyecto maven.

[RQA003] Calidad de codigo.

No deberan existir avisos de calidad en la aplicacion en el cumplimiento de reglas

No deberan existir violaciones de duplicados en la aplicacion

No deberan existir pruebas unitarias no satisfactorias. El tiempo de ejecucion de las
mismas estara por debajo de 10 minutos

Las métricas que utiliza Canal de Isabel Il pueden consultarse en la instancia sonar de
Canal de Isabel Il

Requisitos de Gobierno
[RGBO001] Descripcidon de servicios.

Se documentaran los servicios expuestos de forma remota por las aplicaciones de
acuerdo a la plantilla de Canal de Isabel .
El contexto de exposicidn de servicios estara claramente definido en la aplicacion.

[RGB002] Documentacion de arquitectura fisica y légica, de acuerdo al formato
establecido por Canal de Isabel Il.

Entendemos por arquitectura fisica de la solucién el conjunto de servidores, subredes,
elementos de comunicacion, elementos de seguridad, elementos de redundancia,
interfaces con otros servidores que formen parte de la infraestructura de Canal de
Isabel Il pero sean necesarios para el funcionamiento de la solucion, clientes,
protocolos y puertos de comunicacién entre los mismos. Todos los elementos fisicos
anteriores deberan estar identificados de forma Unica.

Entendemos por arquitectura légica cada uno de los servicios que se ejecutan cada
uno de los elementos de la arquitectura fisica, protocolos que comunican los servicios
anteriores, cada una de las capas que conforman las aplicaciones de la solucion y el
detalle de componentes y/o librerias de cada una de las capas

[RGB003] Documentacion de interfases

Se documentaran todas las interfases del sistema de acuerdo al formato establecido
por Canal de Isabel II.

[RGB004] Paso entre entornos

El adjudicatario debera determinar e implantar los procedimientos de pasos y marcha
atrds de las aplicaciones. Dichos procedimientos tendran una implementacién
desatendida y planificable. Se aplicaran las politicas de gestion de errores y
excepciones a estos procesos.

El adjudicatario debera determinar e implantar los procedimientos de paso de
informacion (datos) entre entornos. Estos procedimientos tendran una implementacion
que debera ser desatendida y planificable ademas de respetar la LOPD, por lo que
deberia existir un procedimiento de disociacion de datos segun la clasificacién de la
informacion establecida por Canal de Isabel Il y un procedimiento de reconfiguracién
del sistema copiado que garantice la integridad tanto de los datos que recibe (el sistema
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recibe soélo los datos que debe recibir) como los que envia (el sistema envia datos a los
sistemas que debe enviar y no a otros).

Se aplicaran las politicas de gestion de errores y excepciones a estos procesos.

El adjudicatario utilizara los tres entornos del sistema conforme a las buenas practicas.
Toda subida a produccidén debera haberse probado y validado adecuadamente en el
entorno de integracion.

[RGB005] Ciclo de vida de los datos

Se definira el ciclo de vida de los datos, asi como los procedimientos para el archivado
o borrado de la informacion en base a tiempo y/o tamano, establecer los mecanismos
necesarios para la consulta y/o recuperacion de la informacién archivada. Todos los
procedimientos de Bases de Datos deberan automatizarse.

En el caso de migraciones se definirdn procesos repetibles (continuando a partir de
determinado paso), desatendidos, automaticos y panificables y disefilados de manera
que puedan ser reutilizados para tratamientos masivos de datos.

[RGBO006] Externalizacion de configuracion

Todos los parametros de configuracién de las aplicaciones y componentes, fuentes de
datos, propiedades de despliegue (dependientes del entorno), etc. seran externos al
codigo de la aplicacion.

Las propiedades de configuracion podran leerse de diferentes fuentes (fichero (path y
classpath), JNDI, URL, etc).

Canal de Isabel Il podra requerir que los cambios de configuracion y parametrizacion
de la aplicacion se lleven a cabo a través de un GUI.

Canal de Isabel Il podra requerir que la modificacion de los cambios se aplique en
caliente sin reinicio de la aplicacion.

[RGB007] Politica de errores, logs y trazas

El adjudicatario elaborara e implantara una politica de gestion de errores, logs y trazas
en los aplicativos. La implantacion de la politica se realizara mediante AOP.

Las aplicaciones y/o sistemas tendran un catalogo de errores que indique para cada
cédigo de error las causas del mismo y las posibles soluciones. Los mensajes de error
contendran la informacién de despliegue del sistema, por ejemplo, en caso de no poder
conectar con un determinado servicio, el mensaje de error contendra las propiedades
de despliegue del mismo (servidor, puerto, etc).

Se registraran en el log de las aplicaciones y/o sistemas el arranque y parada de las
mismas indicando claramente si el arranque y/o parada ha ocurrido satisfactoriamente
0 no.

En caso errores se indicara claramente el codigo de error, el catdlogo de errores
recogera las causas probables del mismo, asi como las acciones a realizar.

Toda excepcidn capturada se escribira en el log de la aplicacion.
Se registraran en el log todas las llamadas a sistemas externos (remotos), a nivel

informativo al comienzo y final de la llamada. La informacion a nivel informativo incluird
el resultado de la invocacion ademas de datos usuales en logs. Los parametros de
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llamada y resultados obtenidos se escribiran en nivel DEBUG. Todos los errores y las
pilas de llamadas de escribiran a nivel ERROR o WARNING segun corresponda.

La recarga de la configuracién de log y trazas se hara en caliente sin reinicio de la
aplicacion

[RGB008] Guia de desarrollo

El adjudicatario elaborara una guia de desarrollo que contenga como realizar las
ampliaciones funcionales en la aplicacion.

[RGB090] Pasos entre entornos

Los procedimientos de despliegue de las aplicaciones seran automaticos, desatendidos
y planificables.

CANAL podra requerir que el proceso anterior sea transaccional. Igualmente CANAL
podra requerir que el paso de datos entre entornos sea igualmente automatico,
planificable y desatendido ademas debe existir un procedimiento de disociacion de
datos segun la clasificacion de la informacion establecida por CANAL y un
procedimiento de reconfiguracion del sistema copiado que garantice la integridad tanto
de los datos que recibe (el sistema recibe sélo los datos que debe recibir) como los que
envia (el sistema envia datos a los sistemas que debe enviar y no a otros).

Como fase previa a la entrada en produccion, se realizaran las siguientes tareas:
= Definicién de entornos, pruebas y procedimientos de produccién.
= Pruebas de componentes del sistema.

= Determinacién de necesidades especiales para el funcionamiento del
sistema.

Requisitos de Pruebas

[RPO01] Plan de pruebas

Se disefnara un plan de pruebas para cubrir todas las pruebas que apliquen en el
sistema.

Pruebas unitarias

Pruebas de integracién

Pruebas de disponibilidad

Pruebas funcionales

Pruebas de rendimiento

Pruebas de aceptacion

[RP002] Pruebas unitarias
Las pruebas unitarias se desarrollaran en codigo y se lanzaran con la herramienta de
integracion continua.

[RPO03] Pruebas de integracion
Las pruebas de integracion se desarrollaran en cédigo y se lanzaran con la herramienta
de integracion continua.

[RP004] Pruebas funcionales
Las pruebas funcionales se desarrollaran en cédigo y se lanzaran con la herramienta
de integracion continua.
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[RPO05] Pruebas de rendimiento
Las pruebas de rendimiento se realizaran con la herramienta JMeter.
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El adjudicatario queda obligado a realizar una conexion privada a la Red Corporativa de
Datos (en adelante, RCD) de Canal de Isabel I, S.A. para la realizacion de aquellos
trabajos contemplados dentro del alcance del presente contrato que lo requieran. El
adjudicatario, por tanto, debera asignar un recurso técnico especializado en redes de datos
y comunicaciones, que se responsabilice, en el ambito de la prestacién de los servicios
asociados al contrato de prestacidn de servicios, de la configuracién y mantenimiento de la
parte de la infraestructura de comunicaciones entre el adjudicatario y Canal de Isabel II,
S.A. que sea responsabilidad del adjudicatario, al objeto de garantizar el cumplimiento de
estas condiciones de conexion, la cual se realizard bajo los siguientes condicionantes
obligatorios:

El operador de comunicaciones elegido por la empresa colaboradora para la puesta en
marcha de la conexién de la misma con Canal de Isabel I, S.A. entregara en un Unico punto
todo el trafico gestionado de las empresas colaboradoras que conecten a través del mismo
con Canal de Isabel I, S.A. Esto es, si el operador ya presta servicio a una empresa
colaboradora de Canal de Isabel Il, S.A., la nueva conexion debera utilizar la infraestructura
fisica existente en Canal de Isabel I, S.A. para generar la nueva conexion, sin que sea
necesaria la instalacion de nuevo equipamiento fisico ni la realizacion de ninguna actividad
en las dependencias de Canal de Isabel II, S.A. La utilizacion de infraestructura comun por
parte de las empresas colaboradoras no supone la disponibilidad de conexién entre las
mismas, siendo el objeto la conexidén privada uno a uno de cada una de las empresas
colaboradoras con Canal de Isabel Il, S.A. En caso de que el operador no preste en la
actualidad este servicio a ninguna empresa colaboradora, podra realizar la conexiéon a la
RCD de Canal de Isabel II, S.A., teniendo en cuenta la casuistica expuesta para futuras
conexiones de otras posibles empresas. El operador de comunicaciones preservara la
privacidad de las comunicaciones con la RCD de Canal de Isabel Il, S.A. y en especial
entre las diferentes empresas colaboradoras a las que pudiera dar servicio con la misma
infraestructura.

En caso de que el contrato sea adjudicado a una Unién Temporal de Empresas (UTE), se
presentara una Unica conexion a Canal de Isabel I, S.A., y seran las empresas que
forman la UTE las que deberan coordinarse entre ellas y realizar las acciones que sean
necesarias para garantizar que la prestacién de los servicios contratados por parte de
Canal de Isabel Il, S.A. se realice exclusivamente a través de dicha conexion unica.
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Si por parte del area de Canal de Isabel I, S.A. responsable de la empresa colaboradora
se identificara que el servicio contratado es critico, necesitara una conexion de backup,
contingencia o respaldo, o tuviera unos requisitos de disponibilidad altos (por ejemplo,
24x7), la empresa colaboradora quedaria obligada a provisionar una segunda linea de
comunicacion con Canal de Isabel Il, S.A. a través de otro operador de comunicaciones
distinto del seleccionado para la primera linea de comunicacion, y en los mismos términos
identificados en el punto 1. Conexidén unica del operador de comunicaciones con la RCD
de Canal de Isabel Il, S.A., con el objeto de disponer de una linea adicional y poder
garantizar asi la disponibilidad de las comunicaciones.

La empresa contratista se adecuara a los rangos de direccionamiento IP establecidos por
Canal de Isabel I, S.A. Se establecera por parte de Canal de Isabel Il, S.A. un rango IP
compatible en el que la empresa contratista se integrara en la RCD de Canal de Isabel I,
S.A. Si fuera necesaria la aplicacion de traduccion de direcciones (NAT) ésta sera
responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, bien con medios propios o bien a
través de la capacidad de la linea contratada con el operador de comunicaciones elegido.

Canal de Isabel Il, S.A. se reserva el derecho de monitorizar la linea de comunicaciones
solicitada por la empresa contratista. Para ello se debe garantizar el acceso de consulta
SNMP a los routers en extremos (no a los routers que pudieran componer la propia red del
operador) dedicados a la conexion.

En caso de duda sobre alguna de las condiciones reflejadas en este documento, pueden
dirigir sus consultas o dudas, haciendo referencia a los apartados de este documento, a su
responsable o contacto en Canal de Isabel Il, S.A. quien se encargara de tramitarlas de
forma interna.
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A continuacién se recogen los requisitos técnicos de seguridad que debera cumplir toda
entidad externa a Canal de Isabel Il S.A. (en adelante, Canal de Isabel Il) con la que exista
un contrato firmado vigente, un convenio 0 encomienda suscrito por ambas partes firmado
y vigente o trabajos acordados, cuya naturaleza y alcance estaran reflejados por escrito y
vigentes para referencia y consulta por ambas partes, y que requieran el acceso a Sistemas
de Informacién de Canal de Isabel Il para la ejecucion de los trabajos reflejados en el

contrato, convenio, encomienda o acuerdo (en adelante, los trabajos).

1. Las entidades externas deberan utilizar el acceso concedido a la Red Corporativa de
Datos de Canal de Isabel Il (en adelante, RCD) y a los sistemas informaticos de Canal de

Isabel Il, Unica y exclusivamente para la realizacién de los trabajos.

2. Las entidades externas deberan adoptar, en aquellos equipos de su propiedad que
vayan a ser utilizados para acceder a los recursos proporcionados por Canal de Isabel I,
las medidas de indole técnico que establezca Canal de Isabel Il para garantizar la
seguridad e integridad de la RCD, de los sistemas informaticos y de la informacion que
contienen, propiedad de Canal de Isabel Il. Estas medidas incluyen, como minimo, los

siguientes puntos:

- El equipo informatico, dispositivo hardware o aplicacidén propia utilizados para la
realizaciébn de los trabajos estaran actualizados con todos los parches y
actualizaciones, principalmente las criticas y las de seguridad, liberadas por el
fabricante o comunicadas de forma particular, tanto del hardware como de los
Sistemas Operativos base y las aplicaciones.

- El equipo informatico, dispositivo hardware o aplicacién propia utilizados para la
realizacién de los trabajos deberan mantenerse actualizados mediante la aplicacién
programada de los parches y actualizaciones, principalmente las criticas y las de
seguridad, proporcionados por el fabricante, tanto del hardware como de los
Sistemas Operativos base y las aplicaciones propias, a la mayor brevedad posible,
una vez se hayan publicado de forma oficial o hayan sido comunicadas de forma
particular.

- Siempre que los Sistemas Operativos base lo permitan, deberdn contar con
medidas de contencion (antivirus, antispyware, antimalware, etc.) instaladas,
activas y actualizadas de forma periddica.

- Los equipos destinados a dar servicio para la prestacion de los trabajos, deberan
estar aislados de la red propia de la entidad externa, contrata o proveedor.
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- Se debera mantener informado al responsable de los trabajos en Canal de Isabel
[l en todo momento, aportando la adecuada justificacion, de cualquier cambio en
equipos, hardware y aplicaciones y configuracion de los mismos, asi como de
personal propio o externo que acceda a los recursos proporcionados por Canal de
Isabel Il para el desempenio del trabajo reflejado en las obligaciones contractuales
de los trabajos.

3. La conexién de entidades externas se hara siempre a través de los sistemas de control
de acceso de Canal de Isabel Il para permitir el acceso exclusivamente a los sistemas de
informacion y comunicacién de Canal de Isabel Il necesarios, y por los servicios requeridos,

para el desarrollo de los trabajos.

4. Todos los accesos a los sistemas de informacién y comunicacién de Canal de Isabel Il
se realizaran, en la medida de lo posible, de forma segura, evitando siempre protocolos de
comunicacion manifiestamente inseguros (TELNET, NetBIOS, RDP, FTP, TFTP, etc.).

5. Una vez concedido el acceso a sistemas de informacion y comunicacion de Canal de
Isabel I, éste se regird siempre por el Principio del Menor Privilegio (asignacion de los
privilegios minimos necesarios para poder realizar y completar los trabajos).

6. Toda entidad externa cuyo cometido exclusivo sea el desarrollo de aplicaciones o
soluciones informaticas para Canal de Isabel II, s6lo tendra acceso a los entornos de
desarrollo para la realizacion de los trabajos. El acceso a los sistemas de integracién y
produccion, de autorizarse explicitamente por el Responsable de la Aplicacién en Canal de
Isabel Il, sélo se realizard con perfiles de consulta y siempre con la supervisién del
responsable del proyecto en Canal de Isabel Il, y exclusivamente para llevar a cabo las
pruebas de calidad estrictamente necesarias, justificadas y derivadas de los trabajos

realizados en el entorno de desarrollo.

7. Toda entidad externa cuyo cometido sea la operacién de determinados sistemas de
informacion productivos de Canal de Isabel Il, sélo tendran acceso a dichos sistemas con
el perfil de operacion minimo necesario para poder realizar con garantia y de forma
satisfactoria los trabajos. El perfil de operacion no tendra ninguna autorizacion ni rol que

permita la modificacion del sistema.

8. Se restringira al maximo el acceso remoto a sistemas de informacion y comunicacion de
Canal de Isabel Il. No se permitira el acceso remoto ni local a sistemas de informacion y
comunicacion con permisos de administrador, salvo que el objeto de los trabajos refleje
explicitamente la explotacion y administracion de dichos sistemas de informacién y
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comunicacion o que se autorice explicitamente por el Responsable de la Aplicacion en
Canal de Isabel Il.

9. Canal de Isabel Il se reserva el derecho de desconexién en caso de detectar cualquier
incidente de seguridad imputable a la entidad externa, contrata o proveedor que pueda
comprometer la integridad de la RCD vy los Sistemas de Informacién y Comunicacion de
Canal de lIsabel Il, asi como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la

informacion que contienen.

10. La entidad externa, en caso de que haya evidencias demostrables de que un incidente
de seguridad en Canal de Isabel Il es imputable a ella, se compromete a elaborar un
informe pormenorizado y exhaustivo del incidente en el que hara constar, como minimo, la
siguiente informacién:

e Alcance y objetivos del documento.

e Descripcidn del incidente.

e Origen del incidente.

e Descripcidon cronolégica de los hechos del incidente.

e Descripcidon de las acciones preventivas/correctivas llevadas a cabo por la entidad
externa, contrata o proveedor.

e Evaluacion de los recursos humanos pertenecientes al equipo de trabajo asignado
al contrato, convenio o acuerdo bajo el que se prestan los servicios a Canal de
Isabel Il y que han sido necesarios para el andlisis y resolucion del incidente. Dicho
informe, una vez terminado, se remitira al responsable del contrato, convenio,

encomienda o acuerdo en Canal de Isabel II.

11. Canal de Isabel Il se reserva el derecho de realizar las auditorias de seguridad que
considere oportunas y necesarias, previa comunicacién con antelacion suficiente a la
entidad externa y con el Unico objeto de garantizar el cumplimiento de los requisitos
técnicos aqui dispuestos. Si Canal de Isabel |l detecta no conformidades con cualquiera de
los puntos aqui reflejados, se concedera a la entidad externa un plazo temporal para
subsanar dichas no conformidades. Si éstas persisten una vez agotado dicho plazo
temporal, podran ser causa de resolucién del contrato segun lo establecido en la Clausula
9.2 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
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Ver anexo: “PPT-191/2020 - Anexo 6 Informacién Particular.pdf”
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