Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacidon para
contratos de |la LCSP

OBJETO A CONTRATAR:

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE LA
REVISION Y SUSTITUCION DE ELEMENTOS AL VAGON W-781
SEGUN INSTRUCCION I.M. DE PERIODICIDAD 10 ANOS

NUMERO DE LA S.C: 6000009943

Direccion/ Explotacion Ferroviaria Area: Mantenimiento de
Subdire- Metro de Madrid, S.A. Material Movil
ccion:

Division: Material Mévil Servicio: Mantenimiento de

Talleres Centrales

Aprobado por: Juan Pablo Tébar

E202100269



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacion que tiene por objeto la contrataciéon del SERVICIO PARA LA
REALIZACION DE LA REVISION Y SUSTITUCION DE ELEMENTOS AL VAGON W-781
SEGUN INSTRUCCION 1.M., conforme a lo establecido por el Servicio de Ingenieria de
Material Movil.

2 DATOS DE LA LICITACION

Objeto

Las actividades, tareas y consistencias de la revision y sustituciéon de elementos
al vagon W-781 segln instruccién .M. a realizar y establecidas en el presente
pliego, que son el objeto de la contratacion, estan definidas conforme a las
Instrucciones Técnicas de Mantenimiento de Material Rodante Auxiliar
desarrolladas por ADIF y acordadas por el servicio de Ingenieria de Material
Movil. Para ello, METRO facilitara al adjudicatario los documentos necesarios
siguientes: certificado de revision del gancho Tomlinson segln la normativa de
Metro de Madrid, certificado de la dotacion de seguridad de la maquina con
fecha y sello, carta certificando que el vehiculo no ha sido modificado y que no
ha sido sustituido ningiin componente susceptible de la inspeccion con fecha y
sello. En el caso de que no entregara esta documentacién, los trabajos
correspondientes quedan excluidas. No estan incluidas reparaciones,
inspecciones o sustituciones de material adicional ni horas de gestion de
proyectos o consultoria.

El servicio consiste en la realizacion de la revisidn y sustitucion de elementos al
vagén W-781 segun instruccion .M. de periodicidad de 10 afos, e incluira toda
la mano de obra y materiales necesarios.

Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Mantenimiento de Talleres Centrales.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado: 70.332 euros (IVA no incluido)

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101
LCSP)

CONTRATOS DE SERVICIOS



En funcion de los precios del mercado.

= Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)

= Base imponible (Bl): 70.332 euros

= |mporte del L.V.A.: 14.769,72 euros

= Presupuesto base de licitacion (PBL): 85.101,72 euros, IVA incluido

» Desglose del presupuesto base de licitacién (articulo 100.2 LCSP)

CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

COSTE ENDOGENOS

Son los generados por el contrato y estan formados por los Costes Directos e
Indirectos.

| Costes Directos (98% del PE) | 59.935,09 € |

| Costes Indirectos (2% del PE) | 1.223,17 € |

Presupuesto de Ejecucion (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos

61.158,26 €

COSTE EXOGENOS

Son los relacionados con las actividades de la empresa y estan formados por
los gastos de estructura (GG+BI).

| Gastos Generales (9% PE) | 5.504,24 € |
| Beneficio Industrial (6% PE) | 3.669,50 € |
| Base imponible | 70.332,00 € |

Presupuesto Base de Licitacion

; ) 85.101,72 €
(Base imponible + IVA)

» Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

No procede

= Division en lotes:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)



- Justificar los motivos de la no division en lotes:

Al tratarse de un procedimiento de licitacion negociado sin publicidad y sin
concurrencia (contratista Gnico) no tiene sentido la division en lotes.

Duracién del contrato
- Plazo de duracién/ejecucion inicial del contrato: seis (6) meses.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en la propia acta

- Justificar los motivos por los que este servicio/suministro precisa de un
acta de inicio de los trabajos):

Dado que es previsible alglin retraso entre la firma del contrato y el inicio
de los trabajos, se precisa un acta de inicio para no comprometer la
duracién estimada de la licitacion.

- Prorrogas:

X NO

Clasificacion del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

Naturaleza del contrato

Servicios

- Justificar la insuficiencia de medios:

Debido a que el tipo de mantenimiento a realizar no existe en el plan de
mantenimiento actual del vehiculo, tras consultar al Servicio de Ingenieria de
Material Mévil indica que la figura apropiada es la revision tipo IM implantada en
ADIF. Este tipo de revision no ha sido definida en Metro de Madrid, lo que hace
necesaria su contratacion exterior

Procedimiento de licitacion

Procedimiento negociado sin publicidad y sin concurrencia (contratista
(nico)



- Justificar las razones por las que se propone este procedimiento:

Para garantizar el correcto funcionamiento del vagon W-781, es indispensable
que el mantenimiento objeto de la presente contratacién sea realizado por el
fabricante, el grupo Plasser. De esta manera, se mantienen las ventajas
aportadas por las innovaciones implementadas en la maquina, ademas de las
correspondientes certificaciones.

Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Unico criterio (precio o criterio basado en rentabilidad)

- Justificar las razones por el que se propone este criterio de adjudicacion:
Por tratarse de un procedimiento a contratista Gnico

Subcontratacién (articulo 215 LCSP):
Procede.
- Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:

Las actividades, tareas y consistencias de la revision y sustitucion de elementos al
vagén W-781 segun instruccion I.M. a realizar y establecidas en el presente pliego.

- Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el apartado anterior:

Por tratarse de un procedimiento a contratista Gnico, el mantenimiento objeto de
la presente contratacion Unicamente puede ser realizado por el fabricante, el
grupo Plasser, evidentemente, no aplica a trabajos manuales, actuaciones
logisticas o intervenciones de campo complementarias que a veces acompafian a
las actuaciones técnicas.

Procedimiento de subasta electrénica o peticidn sucesiva de ofertas
NO

Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
NO

Cesion de datos



:La ejecucién de este contrato requiere la cesion de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

X NO

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

El objeto de la presente licitacién, es la realizacién de trabajos de mantenimiento IM
del vagon W-781. En estos trabajos se revisan todos los sistemas de seguridad de la
maquina, para su circulacién y su manejo por el usuario, e incluye el cambio

sistematico de piezas.

La necesidad de la licitacion viene motivada debido a que el Servicio de Via pretende
transformar el vagon W-781 en un vagoén auscultador de instalaciones. Para ello, se

requiere una certificacion integral de seguridad previa a la transformacién.

Debido a que no existe esta figura en el plan de mantenimiento actual del vehiculo, se
ha consultado al Servicio de Ingenieria de Material Mévil, que indica que la figura
apropiada es la revision tipo IM implantada en ADIF. Este tipo de revisiéon no ha sido

definida en Metro de Madrid, lo que hace necesaria su contratacién exterior.

4 ANTECEDENTES

No existen contrataciones anteriores con las que poder establecer comparativa alguna.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO
ANO 2021 2022
IMPORTE
11.000 € 59.332 ¢
PERMITIDO
CECO 1925 1925
CUENTA 622224 622224

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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