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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TITULO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION “VARI
CARAMES” EN LA SALA CANAL DE ISABEL Il DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL ANO
2022.

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, se exponen a continuacion las necesidades que se tratan de satisfacer, asi como
las caracteristicas y el importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

Se pretende la adecuada ejecucion de los servicios de montaje y desmontaje de la exposicion “Vari
Caramés” que tendra lugar entre el 15 de febrero de 2022 al 24 de abril de 2022, en la Sala Canal de
Isabel ll, a través de la contratacion externa del servicio con una empresa especializada que lleve a
cabo, entre otros, los siguientes trabajos:

- Gestiéon y realizacion de transportes de los elementos expositivos, materiales para la
construccién de muros, paneles, etc, asi como las obras de arte.

- Montaje/Desmontaje de las exposiciones, que incluyen trabajos de: Manipulacion de las obras
y elementos expositivos, Instalacion de las obras y elementos expositivos. Pintura y Limpieza,
Mantenimiento, Alquiler y Suministro.

- Almacenaje de elementos expositivos.
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La empresa que resulte adjudicataria debera encargarse, asimismo de la coordinacién de las citadas
actividades.
Este contrato de servicios tiene las siguientes caracteristicas:

Plazo de ejecucion: 102 dias (desde la formalizacién del contrato hasta el 28 de abril de 2022),
estando previsto su inicio con fecha 17 de enero de 2022 con los trabajos de montaje de
infraestructuras y de pintura Exposicion del 15/2/2022 al 24/4/2022 y trabajos desmontaje del
25/4/2022 al 28/4/2022.

La autenticidad de este documento se puede comprobar ¢

mediante el siguiente cédigo seguro de verificacion:

Prevista prérroga de contrato: No

Plazo de garantia: 1 mes

Procedimiento: abierto simplificado

Forma de pago: Especifica No catalogada.
Revision de precios: No

El importe del contrato asciende a 60.909,71 euros.
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