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1. Objeto del contrato 

Son objeto de contratación las obras referidas a las actuaciones urgentes de renovación en la red de 

abastecimiento gestionada por el Área de Conservación del Sistema Santillana de Canal de Isabel II 

Gestión S.A. (en adelante, las "Obras"). Se incluye en el Anexo 1 la relación de municipios del área 

geográfica del Sistema Santillana. 

A los efectos del contrato las actuaciones urgentes podrán consistir en:   

- Renovación o nueva ejecución de red de abastecimiento y/o acometidas, de la red de 

abastecimiento gestionada por Canal de Isabel II S.A. 

- Renovación o nueva ejecución de acometidas gestionadas por Canal en redes de distribución 

no gestionadas por Canal de Isabel II S.A. 

- Actuaciones que Canal de Isabel II S.A. deba ejecutar con motivo de obras que realicen 

particulares, entes, organismos o empresas del Sector Público que prestan servicios de 

interés general que, por imperativos de tiempo, deban acometerse de forma urgente. 

- Prolongaciones de red en redes de abastecimiento gestionadas por Canal de Isabel II S.A. 

- Actuaciones en redes y/o instalaciones de abastecimiento gestionadas por Canal de Isabel II 

S.A. que reviertan en una mejora de las infraestructuras. 

Las condiciones administrativas y jurídicas que regulan el presente contrato se encuentran recogidas 

abierto para la contratación de OBRAS DE URGENCIA EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DEL ÁREA DE 

CONSERVACIÓN DEL SISTEMA SANTILLANA DE CANAL DE ISABEL II S.A.

2.- Ejecución 

2.1. Personal y medios

El adjudicatario dispondrá de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas o Ingeniero Civil con la experiencia exigida en el P.C.A.P., que actuará como representante 

del adjudicatario ante Canal de Isabel II, S.A. en calidad de Jefe de Obra, y será responsable de la 

marcha y calidad de los trabajos. 

Estarán disponibles para los trabajos objeto del contrato, como mínimo, el personal y medios 

aportados por el licitador para el cumplimiento del requisito exigido en el P.C.A.P.  

La maquinaria destinada por el adjudicatario a las obras estará en todo momento sujeta a la 

inspección de Canal de Isabel II, S.A. y no podrá ser retirada sin previo consentimiento. El 

adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 

sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el 
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Contrato y como mínimo aquellos ofertados por el adjudicatario según los requisitos del P.C.A.P. Los 

elementos averiados o inutilizados deberán ser sustituidos por otros en condiciones y no reparados, 

cuando Canal de Isabel II, S.A. estime que su reparación exige plazos que han de alterar el programa 

de trabajo. 

La sustitución de cualquiera de los trabajadores aportados por el licitador para el cumplimiento de 

los medios de adscripción deberán cumplir los mismos requisitos del Anexo I y deberá ser autorizado 

por Canal de Isabel II S.A. con la suficiente antelación. Canal de Isabel II, S.A. podrá resolver el contrato 

si se produce la no sustitución del personal exigido en el presente pliego, por un perfil igual o superior, 

en un plazo máximo de tres semanas, o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos que dicho 

personal debe cumplir. 

El adjudicatario dispondrá de los medios técnicos para la correcta comunicación con Canal de    Isabel 

II S.A., tanto en su oficina como los vehículos destinados a la ejecución de las Obras. La relación de 

teléfonos móviles deberá comunicarse al Área de Conservación del Sistema Santillana en el primer 

mes desde la firma del contrato.  

El adjudicatario deberá disponer en todo momento durante la vigencia del contrato, en sus 

almacenes, del material exigido en el P.C.A.P. 

El Contratista deberá aumentar el personal Técnico, los medios auxiliares, la maquinaria y la mano 

de obra, a requerimiento de Canal de Isabel II, S.A, si se comprueba que ello es necesario para la 

terminación de las obras dentro de los plazos previstos. 

2.2. Trabajos previos 

Canal de Isabel II, S.A. comunicará al adjudicatario las obras a estudiar. El adjudicatario deberá 

presentar en un plazo máximo de diez días hábiles desde dicha comunicación la documentación de 

las obras solicitadas, que será de carácter general la siguiente: 

- Estudio de soluciones posibles, con valoración aproximada de cada una de ellas. 

- Memoria descriptiva de la obra a realizar 

- Plano de situación, planta y perfiles debidamente acotados. (Formato dwg o el requerido 

para su tramitación, en coordenadas UTM), tanto de la red propuesta a ejecutar como de 

la existente. 

- Documentación fotográfica  

- Medición y valoración económica estimada 

- Plazo de ejecución estimado 

- Se detallarán los tipos de tubo a emplear en la obra, dados por la clase resistente, 

explicitando las hipótesis de carga consideradas 
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- Plan de Seguridad y Salud en obra (en caso de no ser necesario, se aplicará la Evaluación de 

Riesgos, al que se le podrán añadir Anexos) 

- Estudio de Servicios Afectados 

- Estudio de tráfico con planos de señalización para la vía pública. (Formato dwg o el 

requerido para su tramitación, en coordenadas UTM) 

-  Estudio de gestión de residuos. 

Las obras ejecutadas se abonarán mensualmente conforme a los precios del cuadro de precios del 

Anexo 2 y, en su defecto, según el Cuadro de Precios de Canal de mayo de 2022. Las Certificaciones 

y Relaciones Valoradas de los trabajos realizados deberá entregarse antes del día 25 de cada mes. 

Sin perjuicio de las modificaciones técnicas y/o legales posteriores que puedan experimentar en 

orden a su actualización y vigencia, para los trabajos, servicios y obras a realizar dentro del ámbito 

de aplicación del presente pliego, será de obligado cumplimiento como mínimo la reglamentación 

listada en el Anexo 3. 

El adjudicatario deberá realizar la tramitación de todas las licencias municipales y/o permisos 

necesarios salvo indicación en contra por parte de Canal de Isabel II S.A. 

Antes de comenzar cualquier obra, el adjudicatario comprobará si existen servicios que puedan verse 

afectados. Para ello confirmarán en campo la información que aporten al respecto las distintas 

compañías de servicios.  

2.3. Condiciones que deben cumplir los materiales 

Los materiales a utilizar en partes que puedan entrar en contacto con el agua, tanto los que 

componen la conducción como los que puedan usarse para ensayo (líquido de ensayo, etc.) no serán 

tóxicos, ni podrán favorecer crecimientos biológicos, tampoco serán susceptibles de comunicar al 

agua sabor u olor características sanitarias u organolépticas.  

Los elementos a instalar serán elementos homologados por Canal de Isabel II, S.A. y en todo caso se 

seguirán las indicaciones proporcionadas por Canal de Isabel II, S.A. en cuanto al material apto para 

ser instalado y la forma de hacerlo. En su defecto, se cumplirán en todo momento las 

especificaciones, normas, reglamentos, etc. relacionadas en el Anexo 3.  

Para el envío, deben estar bien protegidos todos los elementos. Además, en válvulas de calibre 

inferior a 600 mm, deberán traer los orificios tapados para preservar la higiene hasta su instalación. 

Canal de Isabel II, S.A. deberá dar su visto bueno a los materiales acopiados antes de su instalación. 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista para la calidad de los 

mismos, que quedará sujeta a la recepción y garantía de la obra. 
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2.4. Desarrollo de las obras 

Canal de Isabel II, S.A. comunicará al adjudicatario la aprobación de la obra. Desde este momento, el 

adjudicatario dispondrá de una semana o el plazo marcado por Canal para el inicio de las obras. El 

adjudicatario notificará a Canal de Isabel II, S.A. el comienzo a los trabajos mediante la aplicación 

correspondiente o según el procedimiento que le sea indicado.  

Canal de Isabel II, S.A. y el adjudicatario realizarán conjuntamente la comprobación sobre el terreno 

del replanteo general antes del comienzo de las obras. Serán de cuenta del Contratista todos los 

gastos que se originen al practicar los replanteos y reconocimientos previos. 

Las obras se ajustarán tanto en su conjunto como en sus detalles, formas y definiciones a lo 

especificado en el apartado 2.3. Condiciones que deben cumplir los materiales. Si fuese necesario 

realizar cualquier cambio con respecto a la documentación de obra aprobada, será necesaria su 

aprobación previa por parte de Canal de Isabel II, S.A. 

Con objeto de evitar demoras, el adjudicatario mantendrá en todo momento, a pie de obra, al capataz 

de obra previsto en el P.C.A.P., para velar por la correcta ejecución de la obra y recibir las órdenes e 

instrucciones referentes a los trabajos en desarrollo, emitidas por el personal del Canal de Isabel II, 

S.A. 

El Adjudicatario podrá subcontratar los trabajos que no tengan la consideración de esenciales según 

el P.C.A.P., siempre y cuando sea aprobada dicha subcontratación de forma previa. 

La instalación de válvulas y, en general, cualquier tipo de pieza especial, cuando se trate de materiales 

suministrados por Canal de Isabel II S.A., se abonará al precio que para la partida de montaje o 

instalación figura en el Cuadro de Precios. El desmontaje de válvulas y de cualquier tipo de pieza 

especial se valorará al mismo precio que el montaje o la instalación. 

Canal de Isabel II, S.A. podrá suministrar, aquellos materiales que considere oportunos para su 

instalación en las obras por parte del adjudicatario. 

Cuando la obra o reparación implique falta de suministro de agua en una zona, la ejecución deberá 

efectuarse sin interrupción hasta que el suministro quede restablecido. 

Una vez efectuada la instalación y antes de iniciar los rellenos, el adjudicatario avisará al Canal de 

Isabel II S.A. para que apruebe, en su caso, la ejecución y hacer una medición contradictoria. El tiempo 

de hormigonado de las calas no deberá exceder de 72 horas y el plazo de la pavimentación (asfaltado 

y/o solado) no superará los siete días naturales siguientes, excepto que existan Ordenanzas 

Municipales más restrictivas, que deberán cumplirse. El adjudicatario realizará como parte de la 

documentación de obra, al menos, fotografías del estado previo a la intervención, las fotografías 

necesarias de detalle para interpretar el alcance de las obras, donde se aprecie los materiales y 

medios empleados, con una escala de referencia, y fotografías de la reposición final. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de los trabajos tendrá un comportamiento correcto 
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tanto con el personal de Canal de Isabel II S.A. como con sus clientes o personas que se interesen por 

la realización de las obras. La falta de corrección será motivo para la aplicación por Canal de Isabel II 

S.A. al contratista de las penalizaciones preceptivas, en conformidad con el régimen de infracciones 

previsto en el P.C.A.P., correspondiendo al adjudicatario la rectificación de las actitudes o 

comportamientos indebidos y a la sustitución del personal correspondiente después del segundo 

apercibimiento.  

La empresa adjudicataria colaborará con el personal de Canal de Isabel II S.A. en la medición de la 

obra, así como en la obtención de los datos que se precisen. El adjudicatario dará a Canal de Isabel II, 

S.A. toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la 

inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en este Pliego y facilitará en todo momento el acceso a todas las partes de 

la obra y a los talleres o fábricas donde se preparen materiales o equipos o se realicen trabajos para 

las obras. La inobservancia por la empresa adjudicataria de las medidas de colaboración expresadas 

en este apartado constituirá causa de penalización, en conformidad con el régimen de infracciones 

previsto en el P.C.A.P. 

El adjudicatario comunicará inmediatamente y de manera fehaciente a Canal de Isabel II S.A. 

cualquier daño que sea producido a terceros; si se trata de otra compañía de servicios, comunicará 

la incidencia de inmediato a dicha compañía, solicitará la asistencia necesaria y hará un seguimiento 

de los trabajos hasta su terminación, que quedará reflejado en un informe que presentará ante Canal 

de Isabel II S.A. a tal efecto en un plazo máximo de dos días laborables.  

En caso de que en la ejecución de las obras se observen contradicciones con la cartografía facilitada 

por Canal de Isabel II, S.A., el adjudicatario cumplimentará los formularios correspondientes para su 

corrección. 

En caso de trabajos defectuosos, se penalizará al contratista en la forma que corresponda de 

conformidad con el régimen de infracciones previsto en el P.C.A.P.  

La paralización de los trabajos por causas no imputables a Canal de Isabel II S.A. no será motivo de 

reclamación. 

La falta de rendimiento en los trabajos realizados no será motivo de reclamación en ningún caso. 

2.5. Seguridad e Higiene 

El adjudicatario es responsable de las condiciones de Seguridad e Higiene en los trabajos y, está 

obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes relativas a la legislativa y normativa de 

aplicación. 

Se adjunta en Anexo 4 el Procedimiento para seguridad y salud en la reparación de redes de 

abastecimiento para obras sin proyecto. 
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En un plazo de un mes, el adjudicatario deberá presentar toda la documentación de prevención 

requerida por Canal de Isabel II, S.A., incluida la evaluación de riesgos del contrato. 

En las obras con proyecto, el adjudicatario deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en un plazo 

máximo de una semana a partir de la fecha de entrega del proyecto. Una vez aprobado por Canal de 

Isabel II, S.A. su aplicación será obligatoria, y el adjudicatario será responsable de su cumplimiento 

en todas las zonas de las obras. El contratista deberá complementar el Plan con los anexos que sean 

pertinentes durante el desarrollo de las obras y deberá someterlas a la aprobación de Canal de Isabel 

II, S.A. 

El Canal designará la persona que actuará como coordinador en materia de Seguridad y Salud, que se 

integra en la Dirección de la obra a efectos del R.D.1627/97. 

Canal de Isabel II, S.A. o el coordinador de las Obras podrá ordenar la paralización de las obras por 

incumplimiento de materia de seguridad y salud, imputando al Contratista los retrasos que por ello 

se ocasionen, y las penalizaciones correspondientes. 

2.6. Responsabilidad civil y medioambiental, daños y perjuicios  

El adjudicatario deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades en 

el cumplimiento del programa del trabajo, todos los permisos y licencias que se precisen para la 

ejecución de las obras, salvo indicación en contra por parte de Canal de Isabel II, S.A. 

El adjudicatario abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para 

instalaciones, explotación de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

El adjudicatario asume la obligación de atenerse, en cuanto a las obras y trabajos que se realicen, a 

lo dispuesto en las distintas Ordenanzas Municipales o de otros Organismos Públicos reguladores de 

las ocupaciones de las vías públicas. En consecuencia, el contratista hará frente al pago de las 

sanciones que puedan imponer los distintos órganos municipales u otros públicos por el 

incumplimiento de las correspondientes normativas. 

El Contratista, a su costa y riesgo, tomará las medidas necesarias para que el material, instalaciones 

y las obras que constituyen objeto del Contrato no puedan sufrir daños o perjuicios como 

consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación de 

la obra y, en consecuencia, con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 

El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización a causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en las obras sino en los casos de fuerza mayor señalados en el art. 144 del texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RDL 9/2017 del 8 de noviembre), 

si efectivamente hubiera tomado las medidas apropiadas para contrarrestar sus efectos. 

El Adjudicatario se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para que durante la 

ejecución de las obras quede asegurada la protección de terceros y de Canal de Isabel II S.A., así como 
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las obligaciones derivadas de la legislación vigente en materia medioambiental. Será de cuenta del 

adjudicatario la indemnización por daños ocasionados durante la ejecución de las obras, así como 

aquellos otros que se pudiesen ocasionar por el establecimiento de almacenes, talleres y depósitos, 

escombros o vertidos o motivado por el tráfico de vehículos y maquinaria que acceden o proceden 

de las obras. Las circunstancias de responsabilidad civil o de otro tipo que puedan derivarse respecto 

de daños a terceros o a Canal de Isabel II, S.A. deberán ser asumidas por el contratista a su cargo o a 

través de su compañía de seguros.  

2.7. Gestión de residuos de construcción y protección del arbolado  

El adjudicatario deberá cumplir, en la ejecución de las obras, lo dispuesto en la Orden 2690/2006, de 

28 de julio (BOCM 14/08/2006), del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por 

la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, 

así como las futuras disposiciones para su aplicación y desarrollo. 

Asimismo, el adjudicatario deberá cumplir las disposiciones contenidas en la Ley 8/2005, de 26 de 

diciembre, (BOCM 25/12/2005) de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de 

Madrid. 

2.8. Control de calidad 

El Contratista deberá realizar, a su costa, las pruebas y ensayos de control de calidad recogidos en el 

Anexo 6 o en su oferta en caso de haber ofertado mayor número de ensayos.  

Las empresas que realicen dichas pruebas y certifiquen la calidad deberán contar con la aprobación 

previa de Canal de Isabel II, S.A. 

Canal de Isabel II, S.A. se reserva el derecho de realizar por su cuenta las pruebas adicionales que 

considere oportunas para la aceptación o rechazo de los suministros e instalaciones efectuados. 

2.8.1. Ensayo y reconocimiento de los materiales 

Los reconocimientos, ensayos y pruebas que se considere hacer con los materiales que han de 

emplearse en las obras para comprobar si reúnen las condiciones adecuadas se verificarán por Canal 

de Isabel II, S.A. o laboratorio de reconocida solvencia. 

Los materiales rechazados, marcados con pinturas, deberán ser retirados de la obra dentro del plazo 

de 8 días a partir de la fecha en que fueron rechazados. Si el adjudicatario no los retirara en el plazo 

fijado, se entenderá que Canal de Isabel II, S.A. podrá disponer libremente de ellos, siendo de cuenta 

del adjudicatario los gastos que ocasione su retirada. 

2.8.2. Inspección de las soldaduras. 

Las soldaduras se inspeccionarán en fábrica, radiográficamente o por ultrasonidos en su totalidad 
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(100), verificándose el cumplimiento de lo dispuesto en la Norma API 5L. 

Todas las soldaduras ejecutadas en obra se probarán con líquidos penetrantes o por partículas 

magnéticas a juicio de Canal de Isabel II, S.A. 

Al finalizar cada soldadura se limpiarán los restos de electrodos y escorias inmediatamente, así como 

cualquier suciedad que pueda dañar el revestimiento. 

La inspección radiográfica de las soldaduras será efectuada según Norma UNE 14011, debiéndose 

llevar el oportuno registro de resultados, que será remitido a Canal de Isabel II, S.A. 

2.8.3. Pruebas de la tubería instalada. 

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, es necesario la realización de las pruebas de la 

tubería instalada conforme a las Normas para el Abastecimiento de Agua. NAACYII Gestión - VERSIÓN 

2012, MODIFICACIÓN 2020.

Una vez ejecutadas las pruebas de la tubería instalada se realizará la limpieza y desinfección interior 

de la tubería mediante procedimientos que no dañen la protección de la chapa y con materiales que 

cumplan la normativa del Código Alimentario, y a continuación se le podrá requerir la realización de 

la prueba de potabilidad.  

Las pruebas deberán ser realizadas en presencia de Canal de Isabel II, S.A.  

2.9. Recepción y plazo de garantía 

Al finalizar la obra el Adjudicatario aportará, al menos, la siguiente documentación y efectuará las 

siguientes acciones: 

- Memoria de la actuación finalmente realizada 

- Planos fin de obra en formato .gdb (formato GIS) según se solicite por Canal de Isabel II, S.A.. 

Para ello deberán contar con los medios y licencias necesarios. Para cumplimentación de los datos, 

deberán seguirse las instrucciones de Canal de Isabel II, S.A., que podrá facilitar plantillas (capas de 

información editables). 

- Fichas de los elementos instalados en el formato que determine Canal de Isabel II, S.A. 

- Relación valorada y mediciones de la obra. Comparativo y justificación de desviaciones del 

presupuesto, cuando sea necesario. 

- Reportaje fotográfico o videográfico de la obra completa ejecutada que permita apreciar la 

obra realizada en relación a su relación valorada. 

- Informes de los ensayos realizados y certificados de los materiales usados. 

- Informe de altas y bajas de inventario. 
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- Informe de gestión de residuos, adjuntando los albaranes correspondientes. 

Toda la documentación deberá ser referenciada al modelo de datos definido por Canal de Isabel II, 

S.A., y deberá ser enviada mediante la aplicación informática que se determine en un plazo máximo 

de 15 días desde el registro del fin de los trabajos en la aplicación informática. 

La aprobación de la relación valorada por Canal de Isabel II, S.A. estará sujeta a la presentación de 

dicha documentación. 

Las Obras objeto de este contrato se considerarán recibidas provisionalmente al término de la 

ejecución de cada una de ellas, y definitivamente transcurrido el plazo de garantía correspondiente. 

Se establece un plazo de garantía mínimo de UN (1) AÑO desde la Recepción provisional de la obra, 

durante el cual el adjudicatario se responsabiliza de subsanar a su costa cualquier tipo de deficiencia, 

carencia o vicio oculto que pudieran apreciarse. Este plazo se ampliará conforme a la oferta realizada 

por el adjudicatario según el P.C.A.P. Durante el plazo de garantía deberá realizar cuantos trabajos 

sean precisos para mantener las obras en perfecto estado. 

3. Régimen económico del servicio 

3.1.- Abono de las obras ejecutadas  

Todas las actuaciones ejecutadas se valorarán mensualmente aplicando a la medición de las 

unidades de obra los precios incluidos en el cuadro de precios del presente Pliego (ANEXO 2) y, 

en su defecto, el Cuadro de Precios de Canal de mayo de 2022. Si no existiesen en estos 

documentos unidades similares a las necesarias, se establecerá previamente los precios 

correspondientes, con las limitaciones contempladas en el P.C.A.P., que una vez aceptados por 

el adjudicatario serán recogidos en un Acta de Precios Contradictorios a efectos de la liquidación 

de las obras. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos aprobados y las mediciones 

realizadas conjuntamente con Canal de Isabel II, S.A. Las unidades que hayan de quedar ocultas 

deberán ser medidas antes de su ocultación.  

Si la medición conjunta no se efectuó a su debido tiempo serán de cuenta del adjudicatario las 

operaciones necesarias para llevarlas a cabo a satisfacción de Canal de Isabel II, S.A. 

Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando lo apruebe 

Canal de Isabel II, S.A. 

Cuando este Pliego indique la necesidad de pesar materiales directamente, el adjudicatario 

deberá proporcionar las básculas o instalaciones necesarias debidamente contrastadas para 

efectuar las mediciones por peso requeridas, y su utilización deberá ir precedida de la 

correspondiente aprobación de Canal de Isabel II, S.A. 
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3.2.- Gastos por cuenta del adjudicatario 

Todos los precios unitarios tienen incluidos todos los gastos derivados de la prestación de los 

servicios objeto de este Pliego, tales como los citados de forma indicativa y no exhaustiva a 

continuación: 

' Gastos administrativos del contrato 

' Póliza de seguros de responsabilidad civil 

' Medios de comunicación 

' Medios de transporte 

' Los gastos de estudio de las obras planteadas por Canal de Isabel II, S.A., replanteo, 

liquidación. 

' Tasas, fianzas, avales, costes de licencias e impuestos 

' Cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud Laboral, incluyendo señalización vertical, 

vallado de obra, señalización provisional, casetas de obra, equipos de protección individual y 

colectiva, etc. 

' Aplicación y mantenimiento de la identidad corporativa (Identificación de contratas) 

' Control de calidad, mediciones de obra, pruebas o ensayos de calidad y proyecto de 

liquidación. 

' Construcciones, demolición y retirada de construcciones auxiliares, alquiler y adquisición de 

terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

' Serán también por cuenta del Contratista los gastos de proyecto y legalización de las 

instalaciones eléctricas. 

' Todos aquellos que explícitamente no estén excluidos en la documentación del Concurso. 

LA DIRECTORA DE OPERACIONES 

Fdo.: Belén Benito Martínez 

Firmado por Belén Benito Martínez el día
30/05/2022 con un certificado emitido por SIA
SUB01
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ANEXOS
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ANEXO 1.- DATOS DE LA RED 

El área geográfica del Sistema Santillana incluye los siguientes municipios: 

+ Boalo (El) 

+ Colmenar Viejo 

+ Hoyo de Manzanares 

+ Manzanares el Real 

+ Miraflores de la Sierra 

+ Soto del Real 
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ANEXO 2.- CUADRO DE PRECIOS 

CÓDIGO UNIDAD CAPÍTULO 01. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES PRECIO 

AB-01-00010 Ud. Ejecución de cala en fábrica de ladrillo para paso 
de la conducción hasta diámetro 100 mm 
Ejecución de cala en fábrica de ladrillo para paso 
de la conducción hasta diámetro 100 mm, incluso 
enfoscado y pintado, medios auxiliares, carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido 

45,07 

AB-01-00020 m2 Corte de paramento de hormigón armado con 
sierra con disco diamantado. 
Corte en húmedo de paramento de hormigón 
armado, con sierra con disco diamantado. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
Medido como sección de corte, esto es, longitud 
por espesor de corte 

518,20 

AB-01-00030 m2 Corte de paramento de hormigón armado con 
hilo diamantado. Corte en húmedo de paramento 
de hormigón armado, con hilo diamantado. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Medido como sección de corte, esto 
es, longitud por espesor de corte 

709,71 

AB-01-00040 Ud. Perforación de paramento horizontal de 
hormigón armado con útiles diamantados hasta 
Ø110. 
Perforación de losa maciza de hormigón armado, 
con corona diamantada de hasta 110 mm de 
diámetro y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

112,65 

AB-01-00050 Ud. Perforación de paramento horizontal de 
hormigón armado con útiles diamantados desde 
Ø110 hasta Ø220. 
Perforación de losa maciza de hormigón armado, 
con corona diamantada desde 110 hasta 220 mm 
de diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor.

208,40 
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AB-01-00060 Ud. Perforación de paramento horizontal de 
hormigón armado con útiles diamantados desde 
Ø225 hasta Ø300. 
Perforación de losa maciza de hormigón armado, 
con corona diamantada desde 225 y hasta 300 mm 
de diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

332,32 

AB-01-00070 Ud. Perforación de paramento horizontal de 
hormigón armado con útiles diamantados de 
Ø300. 
Perforación de losa maciza de hormigón armado, 
con corona diamantada de 300 mm de diámetro, 
y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

625,22 

AB-01-00080 Ud. Perforación de paramento horizontal de 
hormigón armado con útiles diamantados de 
Ø400. 
Perforación de losa maciza de hormigón armado, 
con corona diamantada de 400 mm de diámetro, 
y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

833,62 

AB-01-00090 Ud. Perforación de paramento horizontal de 
hormigón armado con útiles diamantados de 
Ø500. 
Perforación de losa maciza de hormigón armado, 
con corona diamantada de 500 mm de diámetro, 
y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

1.267,34 

AB-01-00100 Ud. Perforación de muro de hormigón armado con 
útiles diamantados hasta Ø110. 
Perforación de muro de hormigón armado, con 
corona diamantada de hasta 110 mm de diámetro, 
y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor.

123,92 

AB-01-00110 Ud. Perforación de muro de hormigón armado con 
útiles diamantados desde Ø110 hasta Ø220. 

247,83 
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Perforación de muro de hormigón armado, con 
corona diamantada desde 110 y hasta 220 mm de 
diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

AB-01-00120 Ud. Perforación de muro de hormigón armado con 
útiles diamantados desde Ø225 hasta Ø300. 
Perforación de muro de hormigón armado, con 
corona diamantada desde 225 y hasta 300 mm de 
diámetro, y hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

337,96 

AB-01-00130 Ud. Perforación de muro de hormigón armado con 
útiles diamantados de Ø300. 
Perforación de muro de hormigón armado, con 
corona diamantada de 300 mm de diámetro, y 
hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

788,57 

AB-01-00140 Ud. Perforación de muro de hormigón armado con 
útiles diamantados de Ø400. 
Perforación de muro de hormigón armado, con 
corona diamantada de 400 mm de diámetro, y 
hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

1.453,2

AB-01-00150 Ud. Perforación de muro de hormigón armado con 
útiles diamantados de Ø500. 
Perforación de muro de hormigón armado, con 
corona diamantada de 500 mm de diámetro, y 
hasta 0,5 m. de espesor, incluyendo carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

2.072,80 

AB-01-00160 Ud. Taladro en muros de hormigón armado para el 

Taladro en muros de hormigón armado para el 
paso de tubería, totalmente realizado incluso 
impermeabilización una vez colocada la tubería Ø 

563,26 
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AB-01-00170 Ud. Protección de arbolado. 
Protección para tronco de árbol, confeccionada en 
obra, mediante entablado del fuste con tabla 
nueva sobre tacos de poliestireno de alta densidad 
de dimensiones10x10x5 cm hasta una altura de 2 
m, incluido cosido del entablado con aros de 
alambre de atar de D=1,3 mm colocados cada 15 
cm, medida la unidad instalada en obra. 

73,23 

AB-01-00180 m3. Excavación en zanja. 
Excavación con máquina en zanja en cualquier tipo 
de terreno, incluso carga, transporte a vertedero y 
canon de vertido, medido sobre perfil. 

CI-00-00010 m4. Por metro de arrastre y elevación por minas, 
canales, galerías y pozos. 
Por metro de arrastre y elevación o descenso por 
minas, canales, galerías y pozos respectivamente, 
de los productos de fábrica, excavación y 
demolición. 

1,82 

CI-00-00290 m3. Excavación en mina en roca y a cualquier 
profundidad. 
Excavación en mina en roca con martillo 
compresor y a cualquier profundidad, acopiado en 
contenedor, carga y transporte a vertedero y 
canon de vertido, medido sobre perfil. 

345,82 

CI-00-00300 m3. Suplemento por excavación en mina, por 
utilización de robot. 
Suplemento por excavación en mina, por 
utilización de robot en trabajos de perforación en 
espacios confinados como medida preventiva 
para proteger al trabajador de posibles riesgos 
sobre su seguridad y salud, incluyendo el personal 
adicional necesario. 

205,14 
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CÓDIGO UNIDAD CAPÍTULO 02. HORMIGONES, ACEROS Y 
ELEMENTOS METÁLICOS 

PRECIO 

AB-02-00010 Kg. Acero laminado tipo S275111 galvanizado en 
estructuras 
Acero laminado tipo 52751R en estructuras 
(pilares, vigas, cerchas, etc.) según peso teórico 
incluso parte proporcional de despuntes, 
soldadura, montaje, galvanizado en caliente, 
totalmente terminado. 

3,61 

AB-02-00020 m. Soldadura de doble cordón.  
Soldadura de doble cordón totalmente terminado, 
incluso pruebas 

56,32 

AB-02-00030 m2 Chapa deflectora en acero inoxidable.  
Chapa deflectora en acero inoxidable, incluyendo 
suministro, montaje e instalación 

61,96 

AB-02-00040 m2 Suministro y montaje de rejilla tipo tramex en 
acero galvanizado de 20x20 mm 
Suministro y montaje de rejilla tipo tramex en 
acero galvanizado, de malla 20 x 20 mm y altura 
de pletina de 25 mm, instalado con perfilería de 
apoyo de acero inox-304; despuntes, cortes, 
ajustes y soldaduras, totalmente terminada y 
acabada. 

168,9

AB-02-00050 m2 Suministro y montaje de rejilla tipo tramex en 
acero galvanizado de 30 x 30 mm 
Suministro y montaje de rejilla tipo tramex en 
acero galvanizado, de malla 30x30 mm y altura de 
pletina 30/40 mm instalado con perfilería de 
apoyo de acero inox-304; despuntes, cortes, 
ajustes y soldaduras, totalmente terminada y 
acabada. 

219,67

AB-02-00060 m2 Suministro y montaje de rejilla tipo tramex de 
PRFV 
Suministro y montaje de rejilla tipo tramex de 
PRFV, de malla 30x30 mm y altura 30/40 mm, 
instalado con perfilería de apoyo de igual o 
distinto materia; despuntes, cortes, ajustes y 
soldaduras totalmente terminada y acabada.  

304.16 
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AB-02-00070 m. Desmontaje de barandilla existente incluso 
carga, transporte a vertedero y canon de vertido 
Desmontaje de barandilla existente, incluso carga, 
transporte a vertedero y canon de vertido.  

22,53 

CI-00-00020 m.l. Desmontaje de barandilla existente, incluso 
cortado de la misma incluso traslados a mano de 
material desmontado fuera de la zona de la obra. 
Desmontaje de barandilla existente, incluso 
cortado de la misma incluso traslados a mano de 
material desmontado fuera de la zona de la obra.

14,79 

AB-02-00080 m. Barandilla metálica 
Suministro e instalación de barandilla metálica, 
con tratamiento antioxidante compuesta por 
pasamanos de 80 x 40 mm., pies de apoyo de 50 x 
50 mm., horizontales y verticales de 40 x 20 mm., 
rodapié de chapa de 20 cm. de altura, chapas para 
anclaje, incluso carga, transporte, descarga 
totalmente terminada  

281,63 

AB-02-00090 m. Barandilla de acero inoxidable 
Suministro e instalación de barandilla inoxidable, 
compuesta por pasamanos de 80 x 40 mm., pies 
de apoyo de 50 x 50 mm., horizontales y verticales 
de 40 x 20 mm., rodapié de chapa de 20 cm. de 
altura, chapas para anclaje, incluso carga, 
transporte, descarga totalmente terminada 

506,94 

AB-02-00100 m. Escalera tipo barco  
 Escalera metálica tipo barco, de acero inoxidable, 
formada por tubos verticales de 2" o cuadrados de 
al menos 40 x 40 mm., peldaños cuadrados de 40 
x 40 mm., distancia máxima entre peldaños de 30 
cm, incluso jaula de protección acero inoxidable 
formada por plenias de 4 cm de ancho x 5 mm de 
espesor, las circulares colocadas en horizontal 
cada metro y las verticales separadas cada 30 cm, 
el diámetro de las circulares será 
aproximadamente 70 cm., chapas y tornillos de 
anclaje, suministro, anclaje, instalación y medios 
auxiliares, completamente colocada. 

659,53 

AB-02-00110 m. Protección circundante de acero inoxidable 
Protección circundante de acero inoxidable 
formada por plenias de 4 cm de ancho x 5 mm de 

225,31 
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espesor, las circulares colocadas en horizontal 
cada metro y las verticales separadas cada 30 cm, 
el diámetro de las circulares será 
aproximadamente 70 cm., incluye además la parte 
proporcional de pletina para anclaje, suministro, 
anclaje, instalación y medios auxiliares, 
completamente colocada.  

AB-02-00120 m. Línea de vida 
Línea de vida definitiva, compuesta por cable de 
acero inoxidable de 8 mm., con tensor/regulador 
y absorbedor de energía por deformación plástica, 
con el material necesario para su instalación, 
incluyendo los medios auxiliares de protección 
personal y colectiva necesarios durante su 
instalación, cálculo de la misma y certificado de la 
instalación, para una longitud entre 10 y 50 m.   

56,32 

AB-02-00130 kg. Chapa de palastro (A42b) en tubería piezas 
especiales y bridas 
 Chapa de palastro (A42b) en tubería piezas 
especiales y bridas, incluso protección interior y 
exterior con 300 micras de pintura epoxilimentaria 
para agua potable en el interior, parte 
proporcional de junta soldada, colocación y 
pruebas. 

63,83 

AB-02-00140 kg. Acero inoxidable en piezas especiales 
Acero inoxidable AISI 316 en piezas especiales 
incluso parte proporcional de junta soldada, 
colocación y pruebas 

95,74 

AB-02-00150 Ud. Suministro macizo de apoyo de hormigón 
armado para tubería de acero de diámetro 
comprendido entre 600 y 900 mm. 
Suministro macizo de apoyo de hormigón armado 
para tubería de acero de diámetro comprendido 
entre 600 y 900 mm. 

684,62 



Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  22 
www.canaldeisabelsegunda.es

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Contrato Nº: 118/2021

AB-02-00160 Ud. Montaje macizo de apoyo de hormigón armado 
incluido control topográfico, acarreo por la 
galería hasta lugar de ubicación, mortero de 
nivelación y lámina de polivinilo para apoyo del 
tubo y anclaje del apoyo o a la losa, totalmente 
colocado. 
Montaje macizo de apoyo de hormigón armado 
incluido control topográfico, acarreo por la galería 
hasta lugar de ubicación, mortero de nivelación y 
lámina de polivinilo para apoyo del tubo y anclaje 
del apoyo o a la losa, totalmente colocado.  

217,01 

AB-02-00170 Ud. Estación Oficial de Muestreo (E0M)
Suministro e instalación de estación oficial de 
muestreo de acuerdo a las especificaciones de 
Canal de Isabel II S.A., totalmente instalada. 

5.691,12 

AB-02-00180 m2. Reparación de estructuras con fibra de carbono 
m2 de reparación de estructura con fibra de 
carbono, incluyendo repicado del hormigón 
existente o chorreado de arena, eliminación de 
suciedad superficial y herrumbre, pasivación de la 
armadura, restitución de la sección original del 
hormigón con mortero y colocación de capa de 
fibra de carbono adherida con resina epoxi 

539,08 

AB-02-00190 m.l. Refuerzo de vigas y viguetas de apoyo mediante 
adhesión de laminados de fibra de carbono 
pretensados 
Refuerzo de vigas y viguetas de apoyo de 
hormigón armado mediante la adhesión de 
laminados al carbono, incluyendo limpieza de la 
superficie previa a la instalación con chorro de 
arena, preparado y alisado de superficie con 
mortero; incluyendo las aplicaciones de resinas 
previas y de cierre de la banda de fibra de carbono; 
totalmente instalado y terminado.   

202,60 
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AB-02-00200 m.l. Refuerzo de vigas y viguetas de apoyo mediante 
adhesión de laminados de fibra de carbono 
pretensados 
Refuerzo de vigas y viguetas de apoyo de 
hormigón armado mediante la adhesión de 
laminados de fibra de carbono pretensados 
incluyendo bandas de fibras de carbono, limpieza 
de la superficie previa a la instalación con chorro 
de arena, preparado y alisado de superficie con 
mortero, aplicaciones de resinas previas y de 
cierre de la banda de fibra de carbono, instalación 
de los pretensados con las placas de anclaje 
totalmente terminado e instalado.  

830,36 

AB-02-00210 m.l. Cepillado para saneado de armaduras de acero 
Cepillado con cepillo de púas de acero, incluyendo 
los productos químicos que sean necesarios para 
el saneado de armaduras de acero, para proceder 
posteriormente a la aplicación de productos de 
reparación y/o protección, eliminando la suciedad 
superficial, la herrumbre y toda sustancia que 
pueda disminuir la adherencia entre las 
armaduras y el material de reparación a aplicar, 
hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2Y2 
según UNE-EN 150 8501-1, y carga manual de los 
restos generados sobre camión o contenedor.   

8,65 
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CÓDIGO UNIDAD CAPÍTULO 03. MEZCLAS BITUMINOSAS, 
DRENAJES Y FIRMES GRANULARES 

PRECIO 

AB-03-00010 Ud. Repintado en pavimento 
Repintado en pavimento diferenciado (cebreado, 
palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, 
marcas transversales de detención, etc.), con 
pintura termoplástica en caliente, realmente 
pintado, incluso premarcaje, hasta 2 m2

56,32 

AB-03-00020 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC11, para 
capa de rodadura  
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC11, surf 
D/S 7 cm de espesor, con árido especial para capa 
de rodadura, comprendiendo fabricación, 
transporte, limpieza, extendido manual y 
compactación, incluso betún, filler de aportación, 
riego y recorte. Para superficies a pavimentar 
inferiores a 200 m2 (1) 

27,04 

AB-03-00030 m2 Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC11, para 
capa de rodadura 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC11, surf 
D/S 7 cm de espesor, con árido especial para capa 
de rodadura, comprendiendo fabricación, 
transporte, limpieza, extendido manual y 
compactación, incluso betún, filler de aportación, 
riego y recorte. Para superficies a pavimentar 
superiores a 200 m2 (1)  

21,40 

AB-03-00040 m2 Levantado o fresado de pavimento asfáltico con 
máquina fresadora
Levantado o fresado de pavimento asfáltico con 
máquina fresadora o levantapavimentos, incluso 
limpieza y barrido de firme para la extensión de 
mezclas bituminosas, carga de productos 
sobrantes, transporte a vertedero y canon de 
vertido. 

3,2

AB-03-00050 m2 Reparación y formación de cuneta 
Reparación y formación de cuneta, en cualquier 
tipo de terreno y por cualquier procedimiento, de 
forma triangular, según plano. Incluso retirada 
transporte a vertedero y canon de vertido de los 
materiales sobrantes de la excavación. 

35,88 
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AB-03-00060 m2 Reparación de camino 
Reparación, regularización, compactación y 
reposición por cualquier procedimiento, de 
camino formado por sub-base y base de zahorra 
o macadam y capa de rodadura de doble 
tratamiento o aglomerado asfáltico, de zonas 
puntuales de camino deformadas, hasta 20 m2, 
incluso limpieza, carga de sobrantes, transportes, 
descarga y canon de vertido.  

168,9

AB-03-00070 m. Rehabilitación, limpieza y perfilado de cunetas o 
arcenes  
Rehabilitación, limpieza y perfilado de cunetas o 
arcenes, hasta 200 ml, por cualquier 
procedimiento, incluso carga de sobrantes, 
transporte descarga y canon de vertido. 

8,11 

AB-03-00080 Ud. Paso de agua, hasta 6 ml, formado por tubos de 
PVC de 500 mm de diámetro 
Paso de agua, hasta 6 ml, formado por tubos de 
PVC de 500 mm de diámetro, sentados y 
recubiertos en toda su circunferencia con un 
espesor mínimo de 20 cm de hormigón HM-
20.0/P/20/lIa; arqueta de entrada con arenero y 
aletas de salida de hormigón M-20.0/P/20/lla; 
defensas laterales de hormigón, según planos. 
Incluida la excavación necesaria, limpieza, 
transporte a vertedero y canon de vertido de los 
sobrantes. Totalmente terminado.  

1.064,57 

AB-03-00090 m. Demolición de cunetón de hormigón por medios 
mecánicos  
 Demolición de cunetón de hormigón por medios 
mecánicos, hasta 200 ml, incluyendo retirada de 
escombros, carga, transporte a vertedero o 
préstamos y canon de vertido, medido sobre 
perfil. 

39,44 

AB-03-00100 m. Cunetón de hormigón
Cunetón de hormigón, hasta 200 ml, incluso 
materiales, encofrados y excavación necesarios. 
Totalmente terminado. 

28,16 
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AB-03-00110 m. Cauce ejecutado sobre caminos 
Cauce ejecutado sobre caminos, hasta 50 ml, 
para el paso superficial de aguas, construido de 
hormigón armado HA-20.0/P/20/1Ia y mallazo de 
# 15x15, dn 6mm, con una sección de 2,50 m de 
ancho de paso y un espesor de 0,20 m, incluidas 
la excavación, refino y compactación de la base, 
la retirada de sobrantes a vertedero y canon de 
vertido. Totalmente terminado.  

101,39 

AB-03-00120 m. Limpieza de pasos de agua existentes
Limpieza de pasos de agua existentes, 
longitudinales y transversales, 
tanto de entorno de embocadura y salida como 
de interior de tubos o 
alcantarilla de paso, incluso transporte a 
vertedero y canon de vertido 
de los materiales procedentes de la limpieza; 
todo incluido. 

152,08 

AB-03-00130 m2 Reposición de acera de cualquier forma y 
dimensión, excepto pavimentos especiales, 
para superficies < 100m2(1) 
Reposición de acera de cualquier forma y 
dimensión, excepto 
pavimentos especiales, para superficies < 
100m2(1) 

37,24 

AB-03-00140 m2 Suministro y puesta en obra de hormigón en 
masa, vibrado y moldeado en su caso, en base 
de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas 
o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
HM-20/8/20/1 o HM-20/P/40/1, con árido de 
tamaño máximo 20 o 40 mm y consistencia 
plástica, en un espesor de 30 cm para superficies 
< 100 m2 (1) 
Suministro y puesta en obra de hormigón en 
masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de 
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o 
paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
HM-20/P/20/I o HM-20/P/40/I, con árido de 
tamaño máximo 20 o 40 mm y consistencia 
plástica, en un espesor de 30 cm para superficies 
< 100 m2 (1)  

42,55 
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CÓDIGO UNIDAD CAPÍTULO 04. ALBAÑILERÍA PRECIO 

AB-04-00010 m2 Cierre de cámara con viguetas y rasillones
Cierre de cámara con viguetas y rasillones 
incluido medios auxiliares y personal, totalmente 
terminado. 

60,83 

AB-04-00020 Ud. Señalización de pozo de registro mediante 
chapa 
Señalización de pozo de registro mediante chapa 
de acero inoxidable o aluminio troquelada, 
según nomenclatura de la cartografía del CYII. 

7,88 

AB-04-00030 Ud. Señalización de pozo de registro mediante 
spray
Señalización de pozo de registro mediante 
rotulación sobre la tapa o 
brocal con pintura, spray o similar, según 
nomenclatura de la cartografía del CYll. 

0,57 

AB-04-00060 Ud. Recrecido o puesta en altura o reparación de 
pozo de registro, hasta 50 cm 
Recrecido o puesta en altura o reparación de 
pozo de registro en cualquier tipo de pavimento, 
hasta 50 cm de profundidad, con fábrica de 
ladrillo, enfoscado interior y exterior, incluso p.p. 
de excavación, demolición y reposición de 
pavimento hasta 1 m2, materiales, relleno, 
colocación de cerco y tapa de fundición 
recuperados, carga y transporte de sobrantes y 
canon de vertedero, hasta 2m3, totalmente 
terminado incluso limpieza. 

155,47 

AB-04-00070 Ud. Recrecido o puesta en altura o reparación de 
pozo de registro, entre 51 y 100 cm 
Recrecido o puesta en altura o reparación de 
pozo de registro en cualquier tipo de pavimento, 
entre 51 y 100 cm de profundidad, con fábrica de 
ladrillo, enfoscado interior y exterior, incluso p.p. 
de excavación, demolición y reposición de 
pavimento hasta 1 m2, materiales, relleno, 
colocación de cerco y tapa de fundición 
recuperados, carga y transporte de sobrantes y 
canon de vertedero, hasta 2m3, totalmente 
terminado incluso limpieza.  

279,85 
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AB-04-00090 Ud. Rehabilitación de pozo mediante anclaje de 
tapa de fundición con resina y relleno  
 Rehabilitación de pozo consistente en anclaje de 
la tapa de fundición, con resina 
termoendurecible de altas prestaciones con 
rotura a compresión >60 Mpa y flexotracción > 
22 Mpa a 1 hora según UNE-EN 196-1. Relleno 
hasta cota con aglomerado en frío a base de 
betún modificado y adición de resinas, incluido 
el sellado de la junta con cinta de betún Bm3c de 
aplicación en frío.  

381,9

AB-04-00100 Ud. Reparación de cubierta (hasta de 6 m2) 
Reparación de cubierta incluyendo la limpieza y 
retirada de material de la superficie, demolición 
de la capa de compresión con cualquier tipo de 
maquinaria, malla de protección anticaída de 
objetos, retirada y sustitución de material de 
cubierta (bovedillas, bloques de hormigón, 
placas alveoladas prefabricadas de hormigón o 
cualquier otro tipo de material existente en la 
misma), reposición de lámina impermeabilizante 
y capa de compresión del forjado; retirada y 
transporte de escombros, totalmente 
terminado.  

1.262,70 

AB-04-00110 m2 Reparación de cubierta (a partir de 6 m2) 
Reparación de cubierta incluyendo la limpieza y 
retirada de material de la superficie, demolición 
de la capa de compresión con cualquier tipo de 
maquinaria, malla de protección anticaída de 
objetos, retirada y sustitución de material de 
cubierta (bovedillas, bloques de hormigón, 
placas alveoladas prefabricadas de hormigón de 
canto hasta 30 cm o cualquier otro tipo de 
material existente en la misma), reposición de 
lámina impermeabilizante y capa de compresión 
del forjado; retirada y transporte de escombros, 
totalmente terminado.  

161,9



Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  29 
www.canaldeisabelsegunda.es

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Contrato Nº: 118/2021

AB-04-00120 Ud. Caseta para alojamiento de bomba de 
dosificación 
Ejecución de caseta para la instalación de bomba 
de dosificación de hipoclorito, incluyendo la 
excavación con máquina en cualquier tipo de 
terreno para la ejecución de solera de 
dimensiones 2x2x0.3m de hormigón HA-25, 
reforzado con malla electrosoldada; ejecución 
de paramentos verticales con una altura mínima 
interior de 2,6 metros ejecutado mediante 
fábrica de bloque hueco de hormigón anclados 
con barras corrugadas de acero B 500 S y 
recibidos con mortero MN-250; cubierta con 
panel tipo sándwich aislante de acero de 30mm 
de espesor formado por doble cara metálica de 
chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 
mm y alma aislante de lana de roca de densidad 
media 145 kg/m' y accesorios para su instalación; 
instalación y montaje de cerco y puerta de 
acceso metálica con pintura de protección 
anticorrosiva y rejilla de ventilación en la parte 
inferior de dimensiones 40x30cm; instalación de 
punto de luz con luminarias fluorescentes de 
2x36w IP65, incluido 1 punto de luz 2P+T y una 
toma de corriente IP44 2P+T/16A en el interior 
de la instalación; se incluyen además los taladros 
en los muros de hormigón para el paso de 
tubería de hasta 200mm. Totalmente terminado 
e instalado.  

5.318,8

AB-04-00130 m2 Reparación de cubierta de pizarra 
Reparación de cubierta de pizarra, incluido el 
desmontaje y retirada del material de la cubierta 
existente; impermeabilización del área a reparar; 
suministro, montaje y solape de piezas de pizarra 
natural completamente instalado y fijado a la 
superficie.  

55,56 
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CÓDIGO UNIDAD CAPÍTULO 05. ABASTECIMIENTO. TUBERIAS Y 
REHABILITACIONES 

PRECIO 

AB-05-00490 H. Agotamiento con grupos motobombas de más 
de 6,5 CV 
Agotamiento con grupos motobombas de más 
de 6,5 CV en roturas de tubería de diámetro 
mayor de 300 mm, incluido la hora de brigada. 

61,98 

AB-05-00500 m2 Limpieza de depósito o decantador para 
superficies a tratar < 500 m2 
Limpieza de depósito o decantador, para 
superficies a tratar < 500 m2, con chorro de agua 
a presión (>150 atm), incluso grupo electrógeno 
y equipo de iluminación, barrido, cepillado y 
desinfección con agua dorada a 5 p.p.m, medios 
auxiliares y andamiaje 

2,25 

AB-05-00510 m2 Limpieza de depósito para superficies a tratar 2 
500 m2. 
Limpieza de depósito para superficies a tratar t 
500 m2, con chorro de agua a presión (<150 
atm), incluso grupo electrógeno y equipo de 
iluminación, barrido, cepillado y desinfección 
con agua dorada a 5 ppm, medios auxiliares y 
andamiaje 

1,6

AB-05-00520 Ud. Suministro y colocación de platillos y pequeños 
accesorios en desagüe 
Suministro y colocación de platillos y pequeños 
accesorios en desagüe y colocación posterior de 
mamógrafo (sin incluir el suministro del 
mamógrafo) 

45,07 

AB-05-00530 m2 Suministro e instalación de chapa estriada de 
acero de 4 mm de espesor 
Suministro e instalación de chapa estriada de 
acero de 4 mm de espesor, nervada y 
normalizada con acabado de pintura, incluso 
parte proporcional de cerco y perfilería, 
totalmente terminada 

191,51 

AB-05-00540 Ud. Supresión de pozo de registro 
Supresión de pozo de registro, quitando la tapa y 
cerco y llenado del mismo de grava hasta cota de 
hormigón 

90,1
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AB-05-00550 Ud. Instalación de Toma de presión en tubería 
Instalación de Toma de presión en cualquier tipo 
de material, incluso picaje y piezas especiales 
para acoplar un manómetro 

315,43 

AB-05-00570 Ud. Retirada, acondicionamiento y gestión de 
tubería de fibrocemento 
Retirada, acondicionamiento y gestión de 
tubería de fibrocemento de cualquier diámetro 

73,1

AB-05-00580 Ud. Suministro e Instalación de arqueta completa 
de conjunto de medida en acera menor o igual 
a 20 mm 
Suministro e Instalación de arqueta para 
alojamiento de conjunto de medida de 0 13, 15 y 
20 mm, en acera o similar, incluido excavación, 
demolición, relleno compactado, hormigonado y 
pavimentado, retirada a vertedero del material 
sobrante y canon de vertido 

197,14 

AB-05-00590 Ud. Suministro e Instalación de arqueta y tapa de 
fundición de conjunto de medida en acera 
mayor de 20 mm 
Suministro e Instalación de arqueta y tapa de 
fundición para alojamiento de conjunto de 
medida mayor de 20 mm, en acera o similar, 
incluido excavación, demolición, relleno 
compactado, hormigonado y pavimentado, 
retirada a vertedero del material sobrante y 
canon de vertido

506,94 

AB-05-00600 Ud. Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres 25 mm 
hasta 65 mm (incluido) 
Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres 25 mm 
hasta 65 mm (incluido), incluso recogida en 
instalaciones de CYII, totalmente instalado

50,69 

AB-05-00610 Ud. Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres mayor 
de 65 mm y menor o igual a 100 mm 
Instalación o desmontaje de caudalímetro, 
contador o conjunto de medida suministrado por 
CYII de calibre mayor a 65 mm y menor o igual a 
100 mm, incluso recogida en instalaciones de 
CYII, totalmente instalado, incluido cambio de 
tornillería, tuercas, juntas si fuera preciso. 

61,96 
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AB-05-00620 Ud. Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres 125 
mm y 150 mm 
Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres 125 
mm y 150 mm, incluso recogida en instalaciones 
de CYII, totalmente instalado 

78,85 

AB-05-00630 Ud. Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres mayor 
a 150 mm y menor o igual a 300 mm 
Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres mayor 
a 150 mm y menor o igual a 300 mm, incluso 
recogida en instalaciones de CYII, totalmente 
instalado 

225,31 

AB-05-00640 Ud. Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres mayor 
de 300 mm y menor o igual a 400 mm 
Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres mayor 
de 300 mm y menor o igual a 400 mm, incluso 
recogida en instalaciones de CYII, totalmente 
instalado 

337,96 

AB-05-00650 Ud. Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibre mayor 
de 400 mm y menor o igual a 500 mm 
Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibre mayor 
de 400 mm y menor o igual a 500 mm, incluso 
recogida en instalaciones de CYII, totalmente 
instalado 

478,7

AB-05-00660 Ud. Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibres mayor 
a 500 mm y menor o igual a 600 mm 
Instalación de caudalímetro o conjunto de 
medida suministrado por CYII de calibre mayor a 
500 mm y menor o igual a 600 mm, incluso 
recogida en instalaciones de CYII, totalmente 
instalado. 

563,26 
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CI-00-00030 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 300 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 300 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de más 
de 50 m. 

473,38 

CI-00-00040 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 400 mm con manga continua de 0 a 50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 400 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según 

739,32 

CI-00-00050 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 400 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 400 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 

510,61 
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cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de más 
de 50 m. 

CI-00-00060 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 500 mm con manga continua de O a 50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 500 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de O a 
50 m. 

898,88 

CI-00-00070 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 500 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 500 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de más 
de 50 m. 

648,89 
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CI-00-00080 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 600 mm con manga continua de O a 50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 600 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de O a 
50 m. 

973,35 

CI-00-00090 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 600 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 600 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 

712,72 

CI-00-00100 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 700 mm con manga continua de O a 50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 700 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 

1.303,11 
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agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de O a 
50 m. 

CI-00-00110 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 700 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 700 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de más 
de 50 m. 

989,3

CI-00-00120 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 800 mm con manga continua de O a 50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 800 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de O a 
50 m. 

1.452,04 
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CI-00-00130 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 800 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 800 mm con manga continua autoportante 
reforzada hasta 16 atm. de presión positiva y 0,4 
atm. de presión negativa, incluyendo parte 
proporcional de traslado de equipos, limpieza 
inicial y limpieza e inspección final, así como 
cierre de final de manga con instalación de juntas 
especiales que aseguren la estanqueidad entre 
manga y tubo. Con manga y resina especial para 
agua potable calculada según norma ASTMF 
1216-09 para tubería parcialmente deteriorada. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. Para rehabilitación continua de más 
de 50 m. 

1.132,91 

CI-00-00140 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1000 mm con manga continua de O a 50 
m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1000 mm con manga continua 
autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión 
positiva y 0,4 atm. de presión negativa, 
incluyendo parte proporcional de traslado de 
equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección 
final, así como cierre de final de manga con 
instalación de juntas especiales que aseguren la 
estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y 
resina especial para agua potable calculada 
según norma ASTMF 1216-09 para tubería 
parcialmente deteriorada. Incluido traslado de 
equipos, ensayos, maniobras y pruebas 
necesarias para su puesta en servicio. Para 
rehabilitación continua de O a 50 m. 

2.053,06 

CI-00-00150 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1000 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1000 mm con manga continua 
autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión 

1.606,28 
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positiva y 0,4 atm. de presión negativa, 
incluyendo parte proporcional de traslado de 
equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección 
final, así como cierre de final de manga con 
instalación de juntas especiales que aseguren la 
estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y 
resina especial para agua potable calculada 
según norma ASTMF 1216-09 para tubería 
parcialmente deteriorada. Incluido traslado de 
equipos, ensayos, maniobras y pruebas 
necesarias para su puesta en servicio. Para 
rehabilitación continua de más de 50 m. 

CI-00-00160 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1200 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1200 mm con manga continua 
autoportante reforzada hasta 16 atm. de presión 
positiva y 0,4 atm. de presión negativa, 
incluyendo parte proporcional de traslado de 
equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección 
final, así como cierre de final de manga con 
instalación de juntas especiales que aseguren la 
estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y 
resina especial para agua potable calculada 
según norma ASTMF 1216-09 para tubería 
parcialmente deteriorada. Incluido traslado de 
equipos, ensayos, maniobras y pruebas 
necesarias para su puesta en servicio. Para 
rehabilitación continua de más de 50 m. 

2.622,18 

CI-00-00170 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1400 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1400 mm con manga continua 
autoportante reforzada hasta 13 atm. de presión 
positiva y 0,4 atm. de presión negativa, 
incluyendo parte proporcional de traslado de 
equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección 
final, así como cierre de final de manga con 
instalación de juntas especiales que aseguren la 
estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y 
resina especial para agua potable calculada 
según norma ASTMF 1216-09 para tubería 

3.568,92 
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parcialmente deteriorada. Incluido traslado de 
equipos, ensayos, maniobras y pruebas 
necesarias para su puesta en servicio. Para 
rehabilitación continua de más de 50 m. 

CI-00-00180 m.l. Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1600 mm con manga continua de más de 
50 m 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
hasta 1600 mm con manga continua 
autoportante reforzada hasta 13 atm. de presión 
positiva y 0,4 atm. de presión negativa, 
incluyendo parte proporcional de traslado de 
equipos, limpieza inicial y limpieza e inspección 
final, así como cierre de final de manga con 
instalación de juntas especiales que aseguren la 
estanqueidad entre manga y tubo. Con manga y 
resina especial para agua potable calculada 
según norma ASTMF 1216-09 para tubería 
parcialmente deteriorada. Incluido traslado de 
equipos, ensayos, maniobras y pruebas 
necesarias para su puesta en servicio. Para 
rehabilitación continua de más de 50 m. 

4.590,13 

CI-00-00190 m2 Rehabilitación tubería a presión de diámetro 
mayor o igual a 700 mm. 
Rehabilitación de tubería a presión de diámetro 
mayor o igual a 700 mm mediante fibra de 
carbono de 1 mm de espesor reforzada mediante 
resina polimérica especial para agua potable. 
Incluido traslado de equipos, ensayos, 
maniobras y pruebas necesarias para su puesta 
en servicio. 

372,32 

AB-05-01000 m. Rehabilitación conducción de 300 mm con 
tecnología tipo relining 
Rehabilitación de conducción de abastecimiento 
de diámetro 300 mm de fibrocemento con 
tubería de polietileno PN 100 de diámetro 250 
mm exterior y PN 16 atm, conforme a la norma 
UNE-EN 12201 SDR 11 mediante tecnología sin 
zanja tipo Relining a cualquier profundidad, 
incluyendo proporcional de traslado de equipos, 
preparación previa, suministro e instalación de 
nueva conducción mediante arrastre y empuje, 

132,98 
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con maquinaria y personal de apoyo. Longitud 
mayor de 50 m 

AB-05-01010 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 150 mm 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 
polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN150 mm, PN25, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 
equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado. 

313,81 

AB-05-01020 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 200 mm 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 
polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN200 mm, PN18, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 
equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado. 

386,15 

AB-05-01030 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 250 mm 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 
polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN250 mm, PN15, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 
equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado. 

437,21 

AB-05-01040 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 300 mm PN12 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 

543,59 
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polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN300 mm, PN12, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 
equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado. 

AB-05-01050 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 300 mm PN25 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 
polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN300 mm, PN25, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 
equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado. 

593,58 

AB-05-01060 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 350 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 
polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN350 mm, PN20, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 
equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado 

658,47 

AB-05-01070 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 400 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 
polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN400 mm, PN18, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 

942,49 
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equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado. 

AB-05-01080 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 450 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 
polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN450 mm, PN16, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 
equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado. 

1.042,49 

AB-05-01090 m.l. Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, DN 500 
Renovación con tubería flexible de PE reforzada 
con Kevlar en tres capas, interior y exterior en 
polietileno de alta densidad y capa intermedia 
compuesta por tejido de Kevlar sin costuras a 
modo de capa portante estática, todo ello 
constituyendo una tubería con 6 mm de espesor, 
DN500 mm, PN16, mediante inserción por tiro 
con cable, que incluye emplazamiento de 
equipo, tendido de cable y posterior inserción de 
la tubería, completamente terminado 

1.124,40 

AB-05-01100 Ud. Suministro e instalación de conector PN16 para 
tubería flexible DN150 
Ud Suministro e instalación de conector PN16 
para tubería flexible DN150, que incluye brida 
universal para conexión con tubería antigua, 
completamente instalado 

2.301,98 

AB-05-01110 Ud. Suministro e instalación de conector PN16 para 
tubería flexible DN200 
Ud Suministro e instalación de conector PN16 
para tubería flexible DN200, que incluye brida 
universal para conexión con tubería antigua, 
completamente instalado 

2.679,62 
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AB-05-01120 Ud. Suministro e instalación de conector PN16 para 
tubería flexible DN250 
Ud Suministro e instalación de conector PN16 
para tubería flexible DN250, que incluye brida 
universal para conexión con tubería antigua, 
completamente instalado 

4.144,41 

AB-05-01130 Ud. Suministro e instalación de conector PN16 para 
tubería flexible DN300 
Ud Suministro e instalación de conector PN16 
para tubería flexible DN300, que incluye brida 
universal para conexión con tubería antigua, 
completamente instalado 

4.888,53 

AB-05-01140 Ud. Suministro e instalación de conector PN16 para 
tubería flexible DN350 
Ud Suministro e instalación de conector PN16 
para tubería flexible DN350, que incluye brida 
universal para conexión con tubería antigua, 
completamente instalado 

7.460,14 

AB-05-01150 Ud. Suministro e instalación de conector PN16 para 
tubería flexible DN400 
Ud Suministro e instalación de conector PN16 
para tubería flexible DN400, que incluye brida 
universal para conexión con tubería antigua, 
completamente instalado 

9.485,56 

AB-05-01160 Ud. Suministro e instalación de conector PN16 para 
tubería flexible DN450 
Ud Suministro e instalación de conector PN16 
para tubería flexible DN450, que incluye brida 
universal para conexión con tubería antigua, 
completamente instalado 

10.416,34 

AB-05-01170 Ud. Suministro e instalación de conector PN16 para 
tubería flexible DN500 
Ud Suministro e instalación de conector PN16 
para tubería flexible DN500, que incluye brida 
universal para conexión con tubería antigua, 
completamente instalado 

11.327,99 

AB-05-01180 Ud. Suministro y montaje de compensador de 
dilatación de 1.500 mm 
Suministro, transporte e instalación de 
compensador de dilatación diámetro 1500 mm 
PN 10 atm con fuelle y camisa interior en acero 

16.062,79 
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inoxidable AISI 304/304L o 321, con extremos de 
prolongación en acero al carbono y extremos de 
conexión por bridas en acero al carbono según 
plano adjunto, de longitud total 1710 mm y 
capacidad de dilatación>50 mm. Con tres 
tirantes axiales colocados a 120º que faciliten la 
colocación. Con juntas y tornillos incluidas 

AB-05-01190 Ud. Instalación de brida plana DN 1500 mm 
Instalación de brida plana DN 1500 mm 
existente, para su instalación se deberá 
comenzar cortando la tubería de acero de 1500 
mm para posteriormente soldar la brida 
mediante método SMAW 

946,75 

AB-05-01200 Ud. Suministro e instalación de brida plana 1500 
mm 
Suministro, transporte e instalación de brida 
plana de acero al carbono DIN 2502 DN 1500 mm 
PN 16 atm con resalte y estrías en acero al 
carbono 5235J, con limpieza previa de la tubería, 
marcado del corte necesario, corte realmente 
ejecutado mediante oxicorte, eliminación 
posterior de rebabas y escoria, soldado de las 
bridas suministradas mediante método SMAW 
con aportación de electrodos, comprobación de 
soldadura mediante líquidos penetrantes y 
pintura exterior e interior de la misma con epoxi 
alimentario para soldadura interior 300 micras y 
exterior no alimentario 2000 micras. Si al cortar 
la tubería no quedara perfectamente alineada se 
considera incluido en el precio las virolas de 
cierre 

3.138,09 

AB-05-01210 Ud. Suministro e instalación de carrete telescópico 
DN 1500 mm 
Suministro, transporte e instalación de carrete 
telescópico de DN 1500 mm PN 16 atm formado 
por dos bridas planas de DIN 2502 DN 1500 mm 
PN 16 atm con resalte y estrías en acero al 
carbono S235.IR, con cuerpo de acero inoxidable 
AISI 304 esmerilado y pulido, tanto virola 
exterior como interior, con revestimiento 
interior y exterior de bridas en epoxi 100-150 
micras RAL 5017, junta tórica y tornillería zincada 
de 931-934. Con juntas y tornillos incluidas 

11.648,18 
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AB-05-01670 Ud. Hidrante en columna de 3" DN 80 mm de 
diámetro 
Hidrante en columna de 3" DN 80 mm de 
diámetro con una salida de 70mm, y dos de 
45mm, con racores y tapones, incluso elementos 
de fijación. 

1.288,39 
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CÓDIGO UNIDAD CAPÍTULO 06. IMPERMEABILIZACIONES Y 
PINTURAS 

PRECIO 

AB-06-00010 m. Tratamiento de Junta Longitudinal mediante 
saneamiento y limpieza  de la junta 
formando un cajero superficial 
Tratamiento de Junta Longitudinal mediante 
saneamiento y limpieza de la junta formando un 
cajero superficial, regularización de bordes con 
mortero Epoxi, realización de un Water-Stop de 
Caucho de alta elongación sobre adhesivo Epoxi, 
ejecución de fuelle flexible con Composite 
Epoxi/fibra de vidrio, homologado para agua 
potable, incluso retirada de residuos y traslado a 
vertedero, grupo electrógeno y equipo de 
iluminación 

140,81 

AB-06-00020 m. Ejecución de media caña 
Tratamiento de soporte mediante saneado y 
limpieza superficial, regularización de superficie 
con mortero, ejecución de media caña a base de 
caucho y laminado epoxi fibra de vidrio, con 
acabado de Composite Epoxi apto para agua 
potable, incluso retirada de residuos y traslado a 
vertedero, grupo electrógeno y equipo de 
iluminación  

82,24 

AB-06-00030 m. Tratamiento de Junta Longitudinal mediante 
limpieza por medios mecánicos 
Tratamiento de Junta Longitudinal mediante 
limpieza por medios mecánicos, relleno 
bituminoso, puente de unión Epoxi, banda de 
caucho de 12 cm., banda de laminado de 40 cm. 
Con Composite Epoxi homologado para agua 
potable, incluso retirada de residuos y traslado a 
vertedero, grupo electrógeno y equipo de 
iluminación  

121,6

AB-06-00040 m. Tratamiento de Junta Transversal mediante 
cajeado de la unión 
 Tratamiento de Junta Transversal mediante 
cajeado de la unión y limpieza de la misma, 
adecuación de bordes, relleno de caucho de alta 
elongación sobre adhesivo Epoxi, laminado de 
protección para agua potable, con Caucho 
cuenteando la junta y adhesivo rígido en los 
bordes, incluso retirada de residuos y traslado a 

96,88 
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vertedero, grupo electrógeno y equipo de 
iluminación.  

AB-06-00050 m2 Ejecución de revestimiento impermeable 
resistente a Subpresión 
Ejecución de revestimiento impermeable 
resistente a Subpresión formando por laminado 
continuo a base de Composite Epoxi de alta 
tracción, incluso adhesivo para soporte húmedo, 
recubrimiento para agua potable, chorreado de 
superficie, y mortero de base para regularizar, 
incluso retirada de residuos y traslado a 
vertedero, grupo electrógeno y equipo de 
iluminación  

111,52 

AB-06-00060 m2 Revestimiento de solera con resina epoxi 
tricapa  
Revestimiento de solera con resina epoxi tricapa 
apto para agua potable, con migración no 
detectable incluso parte proporcional de grietas 
y preparación de superficies por medios 
mecánicos 

54,07 

AB-06-00070 m2 Revestimiento de muros y pilares con resina 
epoxi tricapa 
Revestimiento de muros y pilares con resina 
epoxi tricapa apto para agua potable, con 
migración no detectable mediante alicatado 
continúo reforzado con fibra de vidrio, incluso 
parte proporcional de grietas y preparación de 
superficies por medios mecánicos  

72,09 

AB-06-00080 m2 Rehabilitación de superficie en espacio 
confinado. 
 Rehabilitación de superficie en espació 
confinado, mediante sistema termoplástico 
proyectado in situ, para la creación de un tramo 
continuo sin juntas, incluyendo la preparación de 
la superficie mediante lijado mecánico e 
imprimación de la superficie interior con 
tratamiento antihumedad. Limpieza, carga y 
transporte de sobrantes y canon de vertedero, 
totalmente terminado incluso limpieza. 

2.365,7
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AB-06-00090 m. Revestimiento de Canaleta 
Revestimiento de Canaleta incluyendo adhesivo 
y laminado de Composite 

67,59 

AB-06-00100 m. Ejecución de juntas verticales de muro y 
horizontales en solera 
Ejecución de juntas verticales de muro y 
horizontales en solera, incluyendo cajeado con 
bordes redondeados, caucho reactivo de alta 
elongación y laminado de Composite 

105,89 

AB-06-00110 m. Ejecución de uniones de hormigonado en solera 
y muros 
Ejecución de uniones de hormigonado en solera 
y muros, incluyendo relleno con caucho reactivo 
y laminado de Composite 

43,3

AB-06-00120 Ud. Pintado de elemento metálico 
Pintado de elemento metálico con 300 µ de 
pintura epoxi, incluso cepillado metálico, 
chorreado de arena hasta una preparación de la 
superficie SA 2 ½, hasta 2 m2  

225,31 

AB-06-00130 m2 Pintura de elementos metálicos con 300 µ de 
pintura epoxi 
Pintura de elementos metálicos con 300 µ de 
pintura epoxi, incluso cepillado metálico, 
chorreado de arena hasta una preparación de la 
superficie SA 2½, totalmente terminado 

45,07 

AB-06-00140 m2 Tratamiento anticorrosión  
Pintura de elementos metálicos en tres capas, 
con un tiempo de espera de aplicación entre 
cada una de al menos 24 horas, siendo la primera 
de al menos 50 µ de pintura antioxidante, la 
segunda de al menos 150 µ de pintura epoxi y la 
tercera, o de terminación, de pintura a 
determinar por la dirección de obra de al menos 
50 µ, incluso cepillado metálico, chorreado de 
arena hasta una preparación de la superficie SA 
2½, totalmente terminado 

67,59 

AB-06-00150 kg. Inyección de resina en galería 
Inyección de resina en galería de cualquier 
viscosidad con una presión determinada por 
dirección de obra, incluyendo la implantación de 
equipo necesario para la inyección, revisión y 

4,79 
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puesta a punto de la maquinaria, estudio de 
adecuación de la misma, carga y transporte al 
lugar de trabajo, mantenimiento y traslados 
tanto en zona de obra como al lugar de origen   

AB-06-00160 m2 Impermeabilización de cubierta de depósito 
Impermeabilización de cubierta depósito, 
incluyendo la limpieza y retirada de material de 
la superficie, instalación de lámina EPDM de alta 
densidad de 1 mm de espesor, piezas especiales, 
doble lámina de geotextil (inferior y superior), 
capa de lastre de 3 cm formada por grava 20/40 
incluidas, cinta autoadhesiva, de caucho 
sintético EPDM, 76 mm de anchura y 0,75 mm de 
espesor, para sellado de solapes mínimo de 8cm. 
Remate de la lámina de EPDM con pletina 
metálica inoxidable atornillada 

68,69 

AB-06-00170 m2 Impermeabilización de vaso de depósito 
Impermeabilización vaso de depósito, muros 
auxiliares y columnas, incluyendo limpieza de 
superficie y adecuación, instalación de lámina 
geotextil, lámina EPDM de 1,5 mm alta densidad, 
piezas especiales incluidas, cinta autoadhesiva, 
de caucho sintético EPDM, 76 mm de anchura y 
0,75 mm de espesor con solape mínimo de 8cm. 
Remate de la lámina con pletina metálica 
inoxidable atornillada 

59,49

AB-06-00180 m.l. Tratamiento fisuras en estructura de hormigón 
armado 
Tratamiento de fisura mediante limpieza por 
medios mecánicos, inyección espuma de 
poliuretano (densidad >=40 kg/M3), puente de 
unión Epoxi, banda de caucho de 12 cm., banda 
de laminado de 40 cm. Con Composite Epoxi 
homologado para agua potable, incluso retirada 
de residuos y traslado a vertedero, grupo 
electrógeno y equipo de iluminación  

117,41 

AB-06-00190 m2 Lámina impermeabilizante 
Lámina impermeabilizante de betún 
elastomérico autoprotegida para cubiertas, 
armadura de poliéster, acabado en color pizarra 

32,11 
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gris, incluidos solapes, limpieza y retirada de 
material de la superficie, piezas especiales y 
pletina metálica inoxidable atornillada para los 
remates. 

AB-06-00200 m. Impermeabilización de junta de hormigonado 
en contacto con el agua, con perfil 
hidroexpansivo 
Formación de impermeabilización de junta de 
hormigonado, vertical u horizontal, expuesta a 
presión hidrostática, temporal o permanente, 
mediante colocación de perfil hidroexpansivo de 
bentonita, de expansión controlada en contacto 
con agua salina, de 25x20 mm, fijado al soporte 
mediante imprimación adhesiva y clavos de 
acero cada 30 cm. Incluso p/p de preparación de 
la superficie soporte, solapes de los extremos del 
perfil y clavos de fijación.  

12,39

AB-06-00210 m2 Sensores de detección de filtraciones bajo 
láminas impermeabilizantes 
Metro cuadrado de superficie sensorizada bajo 
lámina impermeable en depósitos o canales. 
Incluido el suministro de mallas de sensores y 
procesador de datos con seguimiento en 
continuo y envío de alarmas vía SMS o email, 
instalación y transporte. 

29,79 

AB-06-00220 m2 Inspección de filtraciones en láminas 
impermeabilizantes existentes  
Metro cuadrado de superficie impermeable 
inspeccionada mediante métodos capaces de 
detectar perforaciones de hasta 1 mm2, incluido 
informe con resultados y marcado in situ de los 
defectos encontrados. 

 2,87
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CÓDIGO UNIDAD CAPITULO 10. VARIOS PRECIO 

AB-10-00010 Ud. Proyecto Arqueológico  
Ejecución de Proyecto Arqueológico completo 
conforme a requisitos de la administración 
autonómica o nacional, incluso honorarios y 
costes de tramitación 

11.828,48 

AB-10-00020 Ud. Visita a obra de arqueólogo  
Visita a obra de arqueólogo, incluso informes 
según normativa y traslados, todo incluido. 

180,2

AB-10-00030 Ud. Estudio Geotécnico 
Ejecución de Estudio Geotécnico completo 
elaborado a partir de análisis de datos, sondeos, 
ensayos y mapas geológicos, incluyendo cálculo 
de subsidencias y según requisitos de la 
administración nacional, autonómica o Canal 
Gestión  

2.534,67 

AB-10-00040 Ud. Pareja de sondeos hasta 10 m
Pareja de sondeos a rotación hasta 10 m de 
profundidad en cualquier tipo de terreno, Ø
hasta 150 mm incluyendo perforación, ensayos, 
desplazamientos e informe final. 

2.816,3

AB-10-00050 Ud. Sondeo adicional hasta 10 m  
Sondeo adicional a rotación hasta 10 m de 
profundidad en cualquier tipo de terreno, 0 
hasta 150 mm, incluyendo perforación, ensayos, 
desplazamientos e informe final. 

844,89 

AB-10-00060 Ud. Pareja de sondeos hasta 25 m  
Pareja de sondeos a rotación entre 10 y 25 m de 
profundidad en cualquier tipo de terreno, o 
hasta 150 mm, incluyendo perforación, ensayos, 
desplazamientos e informe final 

4.618,74 

AB-10-00070 Ud. Sondeo adicional hasta 25 m  
Sondeo adicional a rotación entre 10 y 25 m de 
profundidad en cualquier tipo de terreno, o 
hasta 150 mm, incluyendo perforación, ensayos, 
desplazamientos e informe final 

1.689,79 C 
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AB-10-00080 Ud. Toma de datos en zonas verdes con superficie 
<3 Ha 
Toma de datos en zonas verdes con superficie < 
3 Ha, siendo estos al menos, acometidas y 
contadores existentes, tipología de las distintas 
especies vegetales, cuantificación de superficies 
de cada una de ellas, reportaje fotográfico y 
entrega en informe y planos  

576,21 

AB-10-00090 Ud. Toma de datos en zonas verdes con superficie 
>3 Ha 
Toma de datos en zonas verdes con superficie >3 
Ha, siendo estos al menos, acometidas y 
contadores existentes, tipología de las distintas 
especies vegetales, cuantificación de superficies 
de cada una de ellas, reportaje fotográfico y 
entrega en informe y planos  

1.241,06 

CI-00-00200 Ud. Plan de trabajo específico con amianto  
Plan de trabajo específico con amianto 

1.382,2

CI-00-00210 Ud. Retirada de placa ondulada de fibrocemento  
Retirada de placa ondulada de fibrocemento 

79,8

CI-00-00310 m. Columna terreno consolidado inyección 
Columna de terreno consolidado mediante 
inyección, con tubo manguito, de lechada de 
cemento con un consumo de cemento de 400 
kg/ml. 

230,0

CI-00-00320 Ud. Perforación sin inyectar 
Perforación del terreno con diámetro no inferior 
a 3" y colocación del tubo liso de acero de 60, 
3/53, revestido exterior de la entubación 
mediante lechada de mezcla de cemento 
bentonita. 

120,0
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CÓDIGO UNIDAD CAPÍTULO 11. PRECIOS AUXILIARES PRECIO 

AB-11-00010 H. Hora de oficial de primera de oficio 
Hora de oficial de primera de oficio. 

18,03 

AB-11-00020 H. Hora de especialista de segunda y peón 
especializado. 
Hora de especialista de segunda y peón 
especializado. 

15,77 

AB-11-00030 H. Hora de peón. 
Hora de peón. 

14,64 

AB-11-00040 H. Hora de oficial de segunda. 
Hora de oficial de segunda. 

16

AB-11-00050 H. Hora brigada 
Hora brigada compuesta por oficial, ayudante y 
vehículo o camión 
ligero con herramienta y materiales básicos, 
compresor, etc. 

45,07 

AB-11-00060 H. Hora técnico especialista en Protección 
Catódica 
Hora técnico especialista en Protección Catódica 
para el montaje y puesta en marcha de 
instalaciones de Protección Catódica 

67,59 

AB-11-00070 H. Hora de pala cargadora sobre orugas o retro. de 
giro 180 º 
Hora de pala cargadora sobre orugas equipada 
con ripper o retroexcavadora de giro 180 grados 
incluso maquinista 

62,90 

AB-11-00080 H. Hora de pala cargadora 
Hora de pala cargadora sobre neumáticos o 
sobre orugas, incluso maquinista y transporte a 
obra, potencia hasta 150 CV y cazo hasta 2,000 
litros. 

56,32 

AB-11-00090 H. Hora de retroexcavadora 
Hora de retroexcavadora giratoria, sobre 
neumáticos o sobre orugas, incluso maquinista y 
transporte a obra, potencia hasta 150 CV y cazo 
hasta 1,200 litros. 

59,71 
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AB-11-00100 H. Hora de camión basculante,2 ejes, incluso 
conductor de 5-6 t. 
Hora de camión basculante,2 ejes, incluso 
conductor de 5-6 t.

33,80 

AB-11-00110 H. Hora de camión basculante,2 ejes, incluso 
conductor de 8-10 t. 
Hora de camión basculante,2 ejes, incluso 
conductor de 8-10 t. 

39,43 

AB-11-00120 H. Hora de camión basculante,2 ejes, incluso 
conductor de 12-15 t. 
Hora de camión basculante,2 ejes, incluso 
conductor de 12-15 t. 

45,07 

AB-11-00130 H. Hora de camión basculante,2 ejes, incluso 
conductor de 20-25 t. 
Hora de camión basculante,2 ejes, incluso 
conductor de 20-25 t. 

50,69 

AB-11-00140 H. Hora de camión basculante,4 ejes, incluso 
conductor de 25-30 t. 
Hora de camión basculante,4 ejes, incluso 
conductor de 25-30 t. 

61,96 

AB-11-00150 H. Hora de camión cisterna regador de 8 m3 
incluso conductor. 
Hora de camión cisterna regador de 8 m3 de 
capacidad incluso conductor. 

50,69 

AB-11-00160 H. Hora de camión con equipo impulsor de 
máxima, incluso conductor y ayudante. 
Hora de camión con equipo impulsor de máxima, 
incluso conductor y ayudante. 

84,49 

AB-11-00170 H. Hora de furgón dotado de equipo de inspección 
mediante CCTV, incluso conductor y ayudante. 
Hora de furgón con equipo de inspección 
mediante CCTV, incluso conductor y ayudante 

78,85 

AB-11-00180 H. Hora trabajos Robot fresador 
Hora de equipo Robot fresador para trabajos por 
administración 

242,20 

AB-11-00190 H. Hora de dumper de 1 m3 con conductor. 
Hora de dumper de 1 m3 con conductor. 

24,79 
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AB-11-00200 H. Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 
15-25t(conductor) 
Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 
15-25t incluso conductor. 

50,69 

AB-11-00210 H. Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 
5-65t(conductor) 
Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 
.5-65t incluso conductor. 

85,33 

AB-11-00220 H. Hora de bomba para hormigonar sobre camión 
de 40-50 m3/día. 
Hora de bomba para hormigonar sobre camión 
de 40-50 m3/día incluso conductor. 

152,08 

AB-11-00230 H. Hora de compactador manual de percusión 
100kg (inc.operario) 
Hora de compactador manual de percusión 
(pisón) de hasta 100kg incluso operario. 

20,28 

AB-11-00240 H. Hora de compactador vibra.manual (bandeja de 
200-400 Kg.) 
Hora de compactador vibratorio manual de 
bandeja, incluso operario (bandeja vibrante de 
200-400 Kg.) 

18,03 C 

AB-11-00250 H. Hora de rodillo compactador vibra. 6-8t (incluso 
operario) 
Hora de rodillo compactador vibratorio 
autopropulsado de 6-8 t, incluso operario. 

33,80

AB-11-00260 H. Hora de rodillo compactador vibra. 10-12t 
(incluso operario) 
Hora de rodillo compactador vibratorio 
autopropulsado de 10-12 t, incluso operario. 

45,07 

AB-11-00270 H. Hora de motocompresor diesel 2000- 
0001/min(2martillos) sin ope. 
Hora de motocompresor diesel móvil de 2000- 
000I/min (con 2martillos), incluso p.p. de 
mecánico sin operario. 

2,25 

AB-11-00280 H. Hora de motocompresor diesel 000-50001/min 
(martillos) sin ope. 

5,0
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Hora de motocompresor diesel móvil de 000-
5000I/min (con martillos), incluso p.p. de 
mecánico sin operario. 

AB-11-00290 H. Hora de motocompresor diesel 8000-
100001/min (4 martillos) sin operario 
Hora de motocompresor diesel móvil de 8000-
10000I/min (con 4 martillos), incluso p.p. de 
mecánico sin operario. 

6,76 

AB-11-00300 H. Hora de camión grúa de 8 a 10t y 4m de brazo 
incluso conductor. 
Hora de camión grúa de 8 a 10t y 4m de brazo 
incluso conductor. 

50,69 

AB-11-00310 H. Hora de camión grúa de 10 a 12t y 6m de brazo 
incluso conductor. 
Hora de camión grúa de 10 a 12t y 6m de brazo 
incluso conductor. 

67,59 

AB-11-00320 H. Hora pala cargadora retroexcavadora "mixta" 
80/100 CV 
Retroexcavadora "mixta" sobre neumáticos 
80/100 CV, incluso maquinista y transporte a 
obra 

45,07 

AB-11-00330 H. Hora de vigilante. 
Hora de vigilante de seguridad. 

16

AB-11-00340 H. Hora grupo electrógeno de 100 KVA 
Grupo electrógeno de 100 KVA, incluido 
transporte 

12,39 

AB-11-00350 H. Hora grupo electrógeno de más de 100 KVA y 
hasta 250 KVA 
Grupo electrógeno de más de 100 KVA y hasta 
250 KVA, incluido transporte 

15,77 

AB-11-00360 ud. Atención de aviso a cualquier distancia 
Atención presencial de aviso a cualquier 
distancia, cumpliendo el tiempo máximo 
requerido 

56,32 

AB-11-00380 H. Hora de brigada de soldadores in situ 
Hora de brigada de soldadores in situ incluyendo 
desplazamiento, generador, equipo autónomo 

127,65 
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de soldadura y resto de materiales y medios 
auxiliares 

AB-11-00390 H. Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 
65-120t(conductor) 
Hora de grúa móvil hidráulica sobre camión de 
65-120 t incluso conductor. 

143,61 

AB-11-00400 m2 Plancha de acero salvazanjas 
Suministro y colocación de plancha de acero 
salvazanjas para paso de vehículos de 20 mm de 
espesor con orificio o elemento de sujeción para 
su correcta manipulación. Incluso instalación y 
retirada, cuantas veces sea necesario para 
finalizar la orden de trabajo. 

17,12 

AB-11-00410 H. Hora de oficial soldador 
Hora de oficial soldador 

95,74 C 

AB-11-00420 m2 Alquiler diario de andamio 
Alquiler diario de m2 de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional "ATES", de 10 
m de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
fabricado según las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001 y 
cumpliendo con las normas UNE-EN 12810 y 
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, 
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para 
ejecución de fachada; incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

527,81 

AB-11-00450 día Vehículo con capacidad de extinción 
Día de vehículo con capacidad de extinción, 
dotado de sistema de impulsión y depósito con 
capacidad superior a 400 litros, puesto en obra. 
Incluyendo medios materiales y humanos.

235,1
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CÓDIGO UNIDAD CAPÍTULO 12. PANELES SOLARES PRECIO 

CI-00-01430 Ud Suministro e instalación de Panel Solar JUST 
Solar o similar de 24 V (72 células) - Potencia 
nominal 330W, célula policristalina. 
Suministro e instalación de Panel Solar JUST 
Solar o similar de 24 V (72 células) - Potencia 
nominal 330W, célula policristalina. 

184,96 

CI-00-01440 Ud Suministro e instalación de Caja baterías + tapa. 
ADR 1000x700x650 mm. 
Suministro e instalación de Caja baterías + tapa. 
ADR. 

230,38 

CI-00-01450 Ud Suministro e instalación de Protector de Batería 
12/24 V - 65 A. 
Suministro e instalación de Protector de Batería 
12/24 V - 65 A. 

70,10 

CI-00-01460 Ud Suministro e instalación de Regulador de carga 
solar MPPT. Selección automática de tensión de 
12/24 V, Corriente de carga nominal 30 A, 
desconexión automática de la carga, 
autoconsumo de 10 mA, eficiencia máxima del 
98%. 
Suministro e instalación de Regulador de carga 
solar MPPT. Selección automática de tensión de 
12/24 V, Corriente de carga nominal 30 A, 
desconexión automática de la carga, 
autoconsumo de 10 mA, eficiencia máxima del 
98%. 

177,77 

AB-12-00010 Ud Suministro e instalación de Panel Solar LG 
NeON 2 o similar de 24 V (60 células) - Potencia 
nominal 330W, célula monocristalina. 
Suministro e instalación de Panel Solar LG NeON 
2 o similar de 24 V (60 células) - Potencia nominal 
330W, célula monocristalina. 

344,63 

AB-12-00020 Ud Suministro e instalación de Batería solar de gel 
VICTRON Deep Cycle AGM o similar 12V de 
78AH C100 y 60Ah en C20. 
Suministro e instalación de Batería solar de gel 
VICTRON Deep Cycle AGM o similar 12V de 78AH 
C100 y 60Ah en C20. 

185,95 
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AB-12-00030 Ud Suministro e instalación de Batería solar de gel 
VICTRON Deep Cycle AGM o similar 12V de 
117AH C100 y 90Ah en C20. 
Suministro e instalación de Batería solar de gel 
VICTRON Deep Cycle AGM o similar 12V de 
117AH C100 y 90Ah en C20. 

278,93 

AB-12-00040 Ud Módulo Solar marca Jinko Solar Tiger PRO 72HC 
de hasta 535Wp (policristalino) o similar. 
Módulo Solar marca Jinko Solar Tiger PRO 72HC 
de hasta 535Wp. 

345,00 

AB-12-00050 Ud Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
4 kW o similar. 
Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
4 kW o similar. 

1.815,00 

AB-12-00060 Ud Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
8 kW o similar. 
Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
8 kW o similar. 

2.578,50 

AB-12-00070 Ud Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
12 kW o similar. 
Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
12 kW o similar. 

3.152,51 

AB-12-00080 Ud Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
30 kW o similar. 
Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
30 kW o similar. 

4.243,00 

AB-12-00090 Ud Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
60 kW o similar. 
Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
60 kW o similar. 

6.278,00 

AB-12-00100 Ud Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
110 kW o similar. 
Inversor conexión a red trifásico marca HUAWEI 
110 kW o similar. 

10.247,24 
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AB-12-00110 Ud Estructura soporte aluminio triangular para 
módulos y Sistema de anclaje estructura fija 
hormigón. 
Estructura soporte aluminio triangular para 
módulos y Sistema de anclaje estructura fija 
hormigón. 

118,58 

AB-12-00120 Ud Sistema de monitorización y control antivertido 
marca fronius o similar. 
Sistema de monitorización y control antivertido 
marca fronius o similar. 

1.200,27 

AB-12-00130 Ud Suministro e instalación de batería Solar Ciclo 
Profundo TAB Monoblock o similar de 12V 80Ah 
(C100). 
Suministro e instalación de batería Solar Ciclo 
Profundo TAB Monoblock o similar de 12V 80Ah 
(C100). 

127,69 

AB-12-00140 Ud Mantenimiento trimestral de panel solar: 
Mantenimiento trimestral de panel solar: 
Limpieza manual de panel con solución jabonosa 
de pequeña concentración, y posterior aclarado. 
Revisión del estado de los paneles y estructura 
de daños, grietas y cableado, así como 
elementos que den sombra a éstos. Creación de 
parte de trabajo del conjunto según modelo de 
Canal de Isabel II. 

2,50 

AB-12-00150 Ud Mantenimiento anual de panel solar. 
Mantenimiento anual de panel solar:  
Mantenimiento del sistema de generación 
(paneles solares) 
Además de comprobar el estado y la 
estanqueidad de las cajas de conexión de los 
paneles, también debemos controlar la tensión a 
circuito abierto (Voc) y la corrCaídas de tensión 
en los distintos circuitos 
Los puntos de comprobación de cada uno de los 
circuitos son: 
Circuito paneles-controlador de carga, o 
paneles-inversor. Los puntos de prueba serán los 
terminales de la caja principal de conexiones del 
campo FV. 

6,00 
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AB-12-00160 Ud Mantenimiento de inversor mensual: Lectura 
de los datos archivados y de la memoria de 
fallos. Creación de parte de trabajo del conjunto 
según modelo de Canal de Isabel II. 
Mantenimiento de inversor mensual: Lectura de 
los datos archivados y de la memoria de fallos. 
Creación de parte de trabajo del conjunto según 
modelo de Canal de Isabel II. 

15,00 

AB-12-00170 Ud Mantenimiento de inversor semestral: 
Mantenimiento de inversor semestral: Limpieza 
o recambio de las esteras de los filtros de 
entrada de aire y Limpieza de las rejillas 
protectoras en las entradas y salidas de aire. 
Incluye repuesto de filtros tipo filtrina. 
Creación de parte de trabajo del Canal de Isabel 
II, S.A.. 

35,00 

AB-12-00180 Ud Mantenimiento de inversor anual: Limpieza del 
disipador de calor del componente de potencia. 
Módulo fotovoltaico de silicio REC ALPHA 
MONOCRISTALINO 440 WP (144 MEDIAS 
CÉLULAS) o similar. Revisión de funcionamiento 
de los dispositivos de protección: 

 Interruptores de protección de la corriente de 
defecto. 

 Interruptores automáticos. 
 Interruptores de potencia. 
 Interruptores de protección de motores por 

accionamiento manual o mediante. 

110,00 

AB-12-00190 Ud Módulo fotovoltaico de silicio REC ALPHA 
MONOCRISTALINO 440 WP (144 MEDIAS 
CÉLULAS) o similar. 
Módulo fotovoltaico de silicio REC ALPHA 
MONOCRISTALINO 440 WP (144 MEDIAS 
CÉLULAS) o similar. 

405,00 

AB-12-00200 Ud Módulo fotovoltaico de silicio REC 
POLICRISTALINO 355WP TWINPEAK 2S (144 
MEDIAS CÉLULAS) o similar. 
Módulo fotovoltaico de silicio REC 
POLICRISTALINO 355WP TWINPEAK 2S (144 
MEDIAS CÉLULAS) o similar. 

216,00 
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AB-12-00210 Ud Suministro e instalación de batería de Pb - Vaso 
de batería EXIDE OPZS SOLAR 1410 2V/1380Ah 
C100** o similar. 
Suministro e instalación de batería de Pb - Vaso 
de batería EXIDE OPZS SOLAR 1410 2V/1380Ah 
C100** o similar.

545,67 

AB-12-00220 Ud Suministro e instalación de batería de Pb - Vaso 
de batería EXIDE OPZS SOLAR 3850 2V/3765Ah 
C100 OPzS o similar. 
Suministro e instalación de batería de Pb - Vaso 
de batería EXIDE OPZS SOLAR 3850 2V/3765Ah 
C100 OPzS o similar. 

1.498,50 

AB-12-00230 Ud Inversor monofásico StecaGrid 4611-2 (4600 W 
- 2 MPPT) o similar. 
Inversor monofásico StecaGrid 4611-2 (4600 W - 
2 MPPT) o similar. 

1.559,25 

AB-12-00240 Ud Inversor conexión para red aislada SMA SUNNY 
ISLAND 4,4KW 230VAC 50HZ 48 VDC o similar. 
Inversor conexión para red aislada SMA SUNNY 
ISLAND 4,4KW 230VAC 50HZ 48 VDC o similar. 

3.766,50 

AB-12-00250 Ud Inversor conexión para red aislada SMA SUNNY 
ISLAND 8,0KW 230VAC 50HZ 48 VDC o similar. 
Inversor conexión para red aislada SMA SUNNY 
ISLAND 8,0KW 230VAC 50HZ 48 VDC o similar. 

4.724,55 

AB-12-00260 ml Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO o 
similar. 
Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X4 NEGRO o 
similar. 

1,15 

AB-12-00270 ml Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X6 NEGRO o 
similar. 
Cable TOPSOLAR PV ZZ-F (AS) 1X6 NEGRO o 
similar. 

1,60 

AB-12-00280 Ud ESTRUCTURA PARA CUBIERTA INCLINADA. 
APLITECH estructura coplanar 2 paneles vertical 
(grosor 38 mm.) o similar. 
ESTRUCTURA PARA CUBIERTA INCLINADA. 
APLITECH estructura coplanar 2 paneles vertical 
(grosor 38 mm.) o similar. 

115,16 
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AB-12-00290 Ud ESTRUCTURA (VERTICAL) PARA SUELO. 
APLITECH estructura suelo 2 paneles vertical 
inclin. (40,45 y 50) (grosor 30 mm.) o similar. 
ESTRUCTURA (VERTICAL) PARA SUELO. APLITECH 
estructura suelo 2 paneles vertical inclin. (40,45 
y 50) (grosor 30 mm.) o similar. 

359,24 

AB-12-00300 Ud ESTRUCTURA (HORIZONTAL) PARA SUELO. 
APLITECH estructura suelo 2 paneles horizontal 
inclin. (25, 30 y 35) (grosor 38 mm.) o similar. 
ESTRUCTURA (HORIZONTAL) PARA SUELO. 
APLITECH estructura suelo 2 paneles horizontal 
inclin. (25, 30 y 35) (grosor 38 mm.) o similar. 

162,68 

AB-12-00310 Ud Contrapeso consistente en bloque de hormigón 
prefabricado para fijar la estructura 
fotovoltaica a la cubierta. Incluida fijación a la 
estructura (Anclaje Químico) o similar. 
Contrapeso consistente en bloque de hormigón 
prefabricado para fijar la estructura fotovoltaica 
a la cubierta. Incluída Fijación a la estructura 
(Anclaje Químico) o similar. 

27,00 

AB-12-00320 Ud Protector AC sobretensiones transitorias (Tipo 
II). 1 Vigilante aislamiento BENDER isoPV425-
D4-4+AGH420 o similar. 
Protector AC sobretensiones transitorias (Tipo 
II). 1 Vigilante aislamiento BENDER isoPV425-D4-
4+AGH420 o similar. 

2.181,60 
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ANEXO 3.- DISPOSICIONES APLICABLES 

- Norma de selección de licitadores del Canal de Isabel II, S.A. 

- Condiciones generales de contratación del Canal de Isabel II, S.A. 

- Derecho privado. 

- Supletoriamente, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre). 

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

- RD 396/2006 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto 

- Decreto 2922/1975, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para el servicio y 
distribución de las aguas del Canal de Isabel II 

- Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, aprobado por RD 1664/1998, de 24 de julio;  

- Orden 2.690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
sobre gestión de residuos. 

- Ley Autonómica 8/2005 de 26 de diciembre de 2005, de protección y fomento del arbolado. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas de Carreteras PG-3 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua (M.O.P. 
1974). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemento (RC-08). 

- Instrucción para el proyecto de ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE-08). 

- Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de 
Poblaciones. Servicio de Publicaciones del Centro de Estudios Hidrográficos de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas. Diciembre 1.977. 

- Pliego de Bases Generales del Canal de Isabel II, S.A. 

- Normas para el Abastecimiento de Agua. NAACYII Gestión - VERSIÓN 2012, MODIFICACIÓN 2020. 

- Norma Técnica del Canal de Isabel II, S.A.: Norma Complementaria para tuberías de fundición 
(Instalación y Control). 

- Normas Técnicas del Canal de Isabel II, S.A.: Especificación técnica de acometidas de agua para 
consumo humano VERSIÓN 4 - 2018 ETC - 2018. 

- Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de mariposa. Versión 2013. 

- Normas Técnicas del Canal de Isabel II, S.A. de Elementos de Maniobra y Control. Válvulas de 
compuerta VERSIÓN 2012 ETVC  2012 

- Normas Técnicas del Canal de Isabel II, S.A. Válvulas de Aireación 
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- Normas Técnicas del Canal de Isabel II, S.A. de Elementos de Maniobra y control: Válvulas de 
regulación y Seguridad 

- Norma API 5L 

- Norma AWWA M-11:1989 

- ASTM A-234 WPB sch. 40 o equivalente 

- ISO 7005 Bridas metálicas. 

- ISO 5208 Válvulas Industriales. Ensayos de Presión de Válvulas. 

- ISO 2531 tuberías de fundición dúctil, enlaces y accesorios para conducciones de presión. 

- ISO 5752 Válvulas Metálicas para Uso en Sistemas de Tuberías de Bridas. Dimensiones entre caras 
y de cara a eje. 1a. ed. 

- ISO 7005-2:1988

- Normas UNE y en particular: 

UNE-EN 124. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

UNE-EN 287-1:2011. Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros 

UNE-EN 545 Tubos de fundición dúctil. 

UNE-EN 571-1:1997. Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1: 
Principios generales. 

UNE-EN 639:1995. Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón incluyendo 
juntas y accesorios. 

UNE-EN 641:1995. Tubos de presión de hormigón armado, con camisa de chapa, incluyendo 
juntas y accesorios. 

UNE-EN 642:1995. Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa de chapa, 
incluyendo juntas, accesorios y prescripciones particulares relativas al acero de pretensar para 
tubos. 

UNE-EN 681: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de 
tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje.  

UNE-EN 681-1:1996 

UNE-EN 681-1/A1:1999 

UNE-EN 736. Válvulas. Terminología. 

UNE-EN 805:2000. Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios 
y sus componentes. 

UNE-EN 837. Manómetros. 

UNE-EN 809. Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad. 

UNE-EN 1074. Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de 
verificación apropiados. 
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UNE-EN 1092: 1998 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y 
piezas especiales, designación PN. 

UNE-EN 1412:2017 Cobre y Aleaciones de Cobre. Sistema europeo de designación numérica. 

UNE-EN 1503:2001. Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. UNE EN 1503-
1:2001 Parte 1: Aceros especificados en las normas europeas 

UNE-EN 1503-2:2001 Parte 2 Aceros distintos de los especificados en las normas europeas 

UNE-EN 1503-3:2001 Parte 3 Fundiciones especificadas en las normas europeas 

UNE-EN 1503-4:2001 Parte 4: Aleaciones de cobre especificadas en las normas europeas 

UNE-EN 1508:1999. Abastecimiento de agua. Requisitos para sistemas y componentes para el 

almacenamiento de agua. 

UNE-EN 1514. Bridas y sus complementos. Medidas de las juntas para bridas designadas por la 

PN. 

UNE-EN 1515. Bridas y sus uniones. 

UNE-EN 1563:2012. Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 

UNE-EN 1591. Bridas y sus uniones. Reglas de diseño de las uniones de bridas circulares con 

junta de estanquidad. 

UNE-EN 1796:2006+A1:2009. Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro 

de agua con o sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados 

en resina de poliéster insaturada (UP). 

UNE-EN 1917:2008. Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibras de acero. 

UNE-EN 1982: 2018. Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas fundidas 

UNE-EN 10020:2001. Definición y clasificación de los tipos de aceros. 

UNE-EN 10025:1994, 

UNE-EN 10028-1:2017 +A1:2009 Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 

1: Prescripciones generales. 

UNE-EN 10028-2:2009 Parte 2: Aceros no aleados y aleados con propiedad especificas a altas 

temperaturas 

 UNE-EN 10088. Aceros inoxidables. 

UNE-EN 10224. Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, 

incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10290:2003. Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y sumergidas. 

Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificado aplicados en estado líquido. 

UNE-EN 10311:2006. Uniones para la conexión de tubos de acero y sus accesorios para la 

conducción de agua y otros líquidos acuosos. 

UNE-EN 10329:2008. Tubos de acero y sus accesorios para conducciones enterradas o 

sumergidas. Revestimientos externos de las juntas realizados en obra. 

UNE-EN 12068:1999. Protección catódica. Recubrimientos orgánicos exteriores para la 

protección contra la corrosión de tubos de aceros enterrados o sumergidos, empleados en 

conjunción con la protección catódica. Cintas y materiales retráctiles. 
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UNE-EN 12165:2017. (Versión corregida en fecha 2018-04-18). Cobre y aleaciones de cobre. 

Semiproductos para forja 

UNE-EN 12201-1 y 12201-2. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción 

de agua y saneamiento con presión. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos 

UNE-EN 12501. Protección de materiales metálicos contra la corrosión-Probabilidad de 

corrosión en el suelo. 

UNE-EN 12560. Bridas y sus juntas. Juntas para las bridas designadas por Clase. 

UNE-EN 12814. Ensayo de uniones soldadas en productos termoplásticos semi-acabados. 

UNE-EN 12842:2001. Accesorios de fundición dúctil para sistemas de tuberías de PVC-U o PE. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12954:2002. Protección catódica de estructuras metálicas enterradas o sumergidas. 

Principios generales y aplicación para tuberías. 

UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y 

evaluación de conformidad. 

UNE-EN 13331. Sistemas de entibación de zanjas. 

UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro. 

UNE-EN 14505:2006. Protección catódica de estructuras complejas 



Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  68 
www.canaldeisabelsegunda.es

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Contrato Nº: 118/2021

ANEXO 4.- PROCEDIMIENTO PARA SEGURIDAD Y SALUD EN LA REPARACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN.   ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS TRABAJOS.  

2.1      EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

2.2      INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN POR REPARACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE 
RED. 

2.3       ACTUACIONES EN GALERÍAS  

2.4  TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA EN POZOS, CÁMARAS, GALERÍAS, 
DEPÓSITOS Y ELEVADORAS 

2.5    TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA DE DEPÓSITOS Y ELEVADORAS. 

2.6  MANIOBRAS DE ELEMENTOS DE LA RED: CAMARAS Y REGISTROS. 

3. ANÁLISIS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

3.1      MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.2      CAMION BASCULANTE 

3.3      EXTENDEDORA DE ASFALTO 

3.4      FRESADORA 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE TRANSPORTE, 
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS. 

4.1     CAMION GRUA  

4.2     MARTILLO NEUMATICO 

4.3     DUMPER 

4.4     COMPRESOR 

4.5     MOTORADIAL (TRONZADORA), RADIAL 

4.6     MESA SIERRA CIRCULAR 

4.7     MAQUINILLO 

4.8     HORMIGONERA ELÉCTRICA 

4.9      VIBRADOR 
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4.10    GRUPO ELECTROGENO 

4.11    BOMBAS SUMERGIBLES 

4.12    RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

4.13    PEQUEÑAS COMPACTADORAS 

4.14    SOLDADURA ELÉCTRICA 

4.15    SOLDADURA OXICORTE 

4.16    MAQUINA CHORREO DE TIERRA Y AGUA 

4.17    BARREDORA AUTOPROPULSADA 

4.18    HERRAMIENTAS MANUALES EN GENERAL 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de referencia de los contratos de Reparación de la red de Abastecimiento de agua (obras y 
averías), se realiza el siguiente procedimiento o protocolo en el que se informa del contenido de la 
documentación en materia de prevención a aplicar para la ejecución de estos trabajos, así como de los 
riesgos generales y normas o medidas preventivas en función de los trabajos generales que se ejecutan 
en este tipo de obras. 

El ámbito de aplicación del presente protocolo son obras que se ejecutan sin proyecto de ejecución.  

Obras de Construcción sin proyecto 

Son las que se ejecutan sin contar con proyecto previo. 

) Obras en las que el proyecto no es exigible para su tramitación administrativa. 
) Obras de emergencia: Son aquellas condicionadas por la necesidad de una intervención 

rápida y que imposibilita la redacción de un proyecto (obras como consecuencia de la rotura 
en conducciones de agua). 

) Obras de corta duración: Se trata de obras de escasa importancia tecnológica y económica 
que requieren poco tiempo para su ejecución. Aunque se trate de obras de corta duración 

conozca o determine con poco tiempo de antelación. 

En estos casos, y en aplicación de la legislación vigente, la acción preventiva de la empresa adjudicataria 
no puede articularse mediante un Plan de Seguridad y Salud que, por definición reglamentaria, no es sino 
la concreción, adaptación y desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el proyecto de la obra 
(que no existe en este caso). 

Por lo tanto, y para cumplir con su obligación legal de garantizar la seguridad de los trabajadores de la 
obra, el empresario contratista principal debe documentar la existencia de una evaluación de riesgos 
inherentes a todo los trabajos a realizar, una planificación de las medidas preventivas a emplear para 
reducir y controlar los riesgos existentes así como garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia preventiva en cuanto a vigilancia preventiva, coordinación con otras empresas, formación e 
información de los trabajadores, vigilancia de la salud, presencia de Recursos Preventivos, control de la 
subcontratación, etc. 

En cuanto a la figura del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución en este tipo de obras, el 
art. 3 del RD 1627/97 vincula su existencia en una obra a la concurrencia de trabajadores de más de una 
empresa y/o autónomos, independiente de que exista o no un proyecto de obra. Cuando en este tipo de 
obras se dé la circunstancia de la concurrencia de más de una empresa, las funciones del Coordinador 
deberán ceñirse a lo establecido en el art. 9 del RD 1627/97 con la particularidad de que, al no existir Plan 
de Seguridad, no se podrá aprobar. 
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Obligaciones del contratista: 

+ Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art, 15 de la L.P.R.L., así 
como los recogidos en el art, 11 del R.D 1627/97. 

+ Cumplir y hacer cumplir a las empresas subcontratistas la normativa en materia de 
Prevención de riesgos laborales, así como las medidas preventivas fijadas en su evaluación de 
riesgos. 

+ Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 
Básico (en el caso de existir proyecto), en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, 
según corresponda, así como elaborar los anexos que en el transcurso de la obra se 
consideren necesarios. 

+ Realizar la Evaluación de Riesgos que de alcance a todo tipo de trabajo u operación que se 
realicen en este tipo de obra. 

+ Contemplar en la Evaluación de Riesgos los procedimientos de trabajo necesarios para los 
trabajos que se vayan a ejecutar. 

+ Actualizar las Evaluaciones de Riesgos y la Planificación Preventiva cuando así sea solicitado 
por el Coordinador de Seguridad y Salud en un plazo inferior a quince días. La contrata ha de 
avisar al Coordinador de S y S cuando vayan a realizar trabajos no contemplados en la 
Evaluación de Riesgos. 

+ Elaborar el protocolo de actuación en caso de entibación de taludes y adjuntar dicho 
protocolo a la Evaluación de Riesgos, emitiendo el Coordinador de Seguridad el 
correspondiente informe favorable. 

+ Incluir, tanto en el Plan de SS, como en la Evaluación de Riesgos, según proceda, el 
organigrama preventivo; funciones, formación, responsabilidades y obligaciones. 

+ Introducir en la aplicación informática de la que disponga Canal de Isabel II toda la 
documentación en materia de prevención, tanto de sus empresas como de las subcontratas. 

+ Cuando se ejecuten trabajos no reflejados en la evaluación de riesgos o en el Plan de 
Seguridad y Salud, se procederá a realizar anexo de los nuevos trabajos, emitiéndose el 
correspondiente informe favorable por parte del Coordinador de Seguridad y Salud y 
aprobación del mismo por parte del Jefe de Área, en el caso de los Planes de Seguridad. 

+ Tanto la evaluación como el Plan de SS se revisarán y actualizará en los términos previstos en 
la LPRL y en el R.D 1627/97. 

+ Elaborar la oportuna planificación de medidas preventivas específicas para la obra. 

+ Realizar la comunicación de Apertura de Centro de Trabajo. 

+ Disponer del Libro de Subcontratación siempre actualizado y previo al inicio de las obras. 

+ Disponer de un Técnico Competente para supervisar a pie de obra, cuando sea necesario, las 
obras planificadas y las averías. 
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+ Cumplir con el capítulo de formación e información con sus trabajadores, así como lo 
establecido en el V convenio del Sector de la Construcción. La formación será específica para 
cada oficio, no pudiendo realizar trabajos operarios no formados en dicho oficio. Los cursos 
de formación reglamentarios son de 6 horas por oficio tal y como marca el Convenio. Será 
motivo de sanción el hecho de encontrarse en obra un operario realizando trabajos para los 
cuales no está formado. El trabajador no podrá continuar trabajando en obras para Canal de 
Isabel II Gestión hasta que disponga de la formación correspondiente. 

+ Disponer de Recursos Preventivos y de su nombramiento para los supuestos en los que sea 
preceptivo. 

+ Disponer de medios adecuados en cuanto a señalización, vallado, balizamiento, material de 
entibación etc, para una efectiva prevención en el cumplimiento de la ley de prevención de 
riesgos laborales. 

+ Disponer en la caseta de obra o en la furgoneta del encargado de una carpeta con la siguiente 
documentación: fotocopia del libro de subcontratación actualizado, fotocopia de Evaluación 
de Riesgos o Plan de SS según proceda, fotocopia de nombramiento de CSS o datos del CSS y 
Apertura de Centro de Trabajo. El encargado, Recurso Preventivo etc. serán los encargados 
de custodiar dicha carpeta y mostrarla a la Autoridad Laboral en el caso de que se solicite. 

+ Informar de forma inmediata de las visitas realizadas por los Inspectores de Trabajo y por los 
Técnicos del I.R.S.S.T tanto a los Jefes de Área, como al Área de Prevención y a los CSS. 

+ Establecer con el Coordinador de Seguridad y Salud la comunicación oportuna para una 
efectiva coordinación entre ambos. 

+ Subsanar de forma inmediata todas las deficiencias detectadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

+ Asistir a las reuniones de coordinación convocadas por el Área de Prevención de Canal de 
Isabel II, al objeto de aplicar todos los acuerdos alcanzados y realizar seguimiento en las obras 
de todas las deficiencias, así como transmitir y hacer cumplir a los encargados, capataces, 
recursos preventivos y trabajadores de las obras las medidas preventivas y los 
procedimientos de trabajo establecidos. 

2. TRABAJOS A REALIZAR POR LAS CONTRATAS EN OBRAS Y ACTUACIONES DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN. 
- Excavación a cielo abierto 

- Instalación y sustitución por reparación de tuberías y accesorios de la red 

- Actuaciones en galerías  

- Trabajos de albañilería y estructura en pozos, cámaras, galerías, elevadoras y depósitos  

- Trabajos de reparación, impermeabilización y limpieza en Elevadoras y Depósitos 

- Maniobras de elementos de la red; cámaras y pozos de registro 

2.1  Excavaciones a cielo abierto 
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Riesgos detectables. 

- Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo de 
terreno, cohesión, ángulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estáticas y 
dinámicas y altura de talud) 

- Atropellos, golpes, colisiones o vuelcos por maquinaría de movimiento de tierras y otros 
vehículos ajenos a la obra 

- Caídas de personas a distinto nivel (desde el borde de la excavación) 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Explosión por contacto con Línea de Gas. 

- Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexión de conducción de agua a presión. 

- Polvo y ruido. 

Normas o medidas preventivas. 

- La inclinación de los taludes será adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad del 
mismo, si no es posible darles la inclinación necesaria, se recurrirá a entibar o colocar malla 
de 
contratistas un protocolo de actuación en caso de entibación de taludes, que se anexa a la 
Evaluación de Riesgos. 

- Como norma general se deberá entibar a profundidades mayores de 1,60 m. 

- Se revisarán con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestará especial atención a los taludes 
en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico competente de 
la contrata. 

- No se retirará ningún componente de la entibación hasta que lo indique un técnico 
competente de la contrata. 

- Las zonas de zanja y de trabajo deberán protegerse mediante vallado.  

- Los acopios deberán realizarse alejados del borde de la zanja, debiendo dejar una distancia 
de seguridad. 

- Ve

- Se acotará la zona de actuación de las máquinas. 

-

-

- En caso de polvo y ruido utilizar los Epi´s necesarios. 

2.2 Instalación y sustitución por reparación de tuberías y accesorios de   la red 
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Riesgos detectables. 

- Desprendimientos de tierra o roca, inestabilidad de taludes (por diversos motivos: tipo de 
terreno, cohesión, ángulo de rozamiento, presencia de agua, sobrecargas estáticas y 
dinámicas y altura de talud) 

- Atrapamientos, golpes y aplastamientos por maquinaría de movimiento de tierras y por 
manejo de cargas con camión pluma. 

- Caídas de personas a distinto nivel (desde el borde de la excavación) 

- Cortes con motoradial por contacto directo con el disco o rotura y proyección de 
fragmentos del mismo. 

- Cortes y golpes con herramientas manuales, manipulación de tubos y accesorios 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Explosión por contacto con Línea de Gas 

- Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexión de conducción de agua a presión 

- Riesgo por manipulación de tuberías de fibrocemento (amianto) 

- Golpes y atropellos por vehículos ajenos a la obra. 

Normas o medidas preventivas. 

- La inclinación de los taludes será adecuada al tipo de terreno garantizando la estabilidad del 
mismo, si no es posible darles la inclinación necesaria, se recurrirá a entibar o colocar malla 
de triple torsión para contenerlos, etc., según el caso. Se establece por parte de las empresas 
contratistas un protocolo de actuación en caso de entibación de taludes, que se anexa a la 
Evaluación de Riesgos. 

- Como norma general se deberá entibar a profundidades mayores de 1,60 m. 

- Se revisarán con asiduidad los taludes de las zanjas (se prestará especial atención a los taludes 
en régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas) por parte de un técnico competente de 
la contrata. 

- No se retirará ningún componente de la entibación hasta que lo indique un técnico 
competente de la contrata. 

- Las zonas de zanja y de trabajo deberán protegerse mediante vallado.  

- Se acotará la zona de actuación de las máquinas. 

- No permanecer nunca debajo de cargas suspendidas. 

- Ver capítulo 

-
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- El acceso a la zanja o excavación a partir de 1,60 m se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior, sobresaliendo 1 m. de la zanja o excavación.  

-

-

- de tuberías de fibrocemento (

2.3 Actuaciones en galerías   

Riesgos detectables. 

- Riesgo de asfixia en atmósferas con falta de oxígeno, debido a una deficiente ventilación, así 
como una posible inundación debido a una rotura accidental de la canalización de agua. 

- Riesgo de explosión debido a atmósferas explosivas por presencia de metano u otros 
similares. 

- Riesgo de intoxicación por inhalación de gases tóxicos tales como el sulfhídrico, monóxido de 
carbono, etc. 

- Caídas a distinto nivel durante el ascenso o descenso por los pates y/o escaleras de acceso. 

- Caída al mismo nivel o pisadas sobre objetos, debido a la presencia de superficies irregulares, 
resbaladizas o inundadas. 

- Choques contra objetos inmóviles de la propia galería tales como zonas bajas y/o salientes, 
así como, de las propias instalaciones como válvulas, conducciones, apoyos, etc.  

- Golpes por subida y bajada de material y herramientas al interior de la galería. 

- Caída de objetos en manipulación (cobijas, material o equipos). 
- Riesgo de electrocución  
- Atropellos por vehículos en el caso de registro de acceso en calzada. 

Normas o medidas preventivas. 

- Se procurará realizar una ventilación natural antes de acceder a la galería, si es necesario se 
dispondrá de ventilación forzada. Previo al acceso a la galería, medir y evaluar la atmósfera 
interior (detector de lectura directa de % O2 y gas toxico o explosivo) a diferentes alturas 
desde el exterior y de manera continuadas, avanzando paulatinamente dentro de la galería. 

- Para acceder a la galería se requiere un mínimo de dos personas. Siempre que se permanezca 
en el interior de la galería se utilizará detector portátil.  

- Siempre existirá una vigilancia y control de la operación desde el exterior. 

- Se señalizará la zona de acceso a la galería mediante vallas y señales de circulación, si afecta 
a vías públicas. 

- Comprobación diaria del buen funcionamiento del detector de gases antes del acceso a la 
galería. 
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- Si durante la realización de los trabajos en la galería el detector portátil avisa de peligro, de 
inmediato abandonarán la galería. 

- El material de trabajo se bajará y subirá mediante cuerda, maquinillo, etc., no permaneciendo 
ningún operario en la vertical mientras se realiza la operación. 

-  Los operarios que permanezcan en el interior de la galería portarán arnés de seguridad en 
todo momento como medida de evacuación. 

-

2.4 Trabajos de albañilería y estructura en pozos, cámaras, galerías, elevadoras y depósitos 

Riesgos detectables. 

- Caída de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, utilización de andamios, 
escaleras, trabajos en cubiertas, etc.) 

- Caída de objetos sobre las personas (por manipulación de material, herramientas...etc) 
- Dermatitis por contactos con el cemento 
- Partículas en los ojos (al picar solera y paramentos, fragmentos de radial, descascarillado de 

cordón de soldadura, etc.) 
- Cortes y golpes por manejo de máquinas, herramientas, paneles de encofrado, ferralla, etc. 
- Polvo y ruido 
- Sobreesfuerzos 
- Atrapamientos y golpes por los medios de elevación y transporte 
- Quemaduras. 
- Radiaciones por soldadura con arco 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Explosión de botellas de gas licuado. 
- Incendios 
- Intoxicación 
- Atropellos por vehículos en el caso de registro de acceso en calzada. 

Normas o medidas preventivas. 

- Se señalizará y vallará la zona de trabajo, aunque se realicen los tajos dentro de instalaciones 
de Canal de Isabel II. Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y cámaras se 
mantendrán valladas y señalizadas. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De 
utilizarse portátiles, con bombillas protegidas con carcasa metálica, estarán alimentadas a 24 
voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Se prohíbe terminantemente los empalmes  en el cableado, así como el uso de cables pelados 
o en mal estado. 
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- Los enchufes que se utilicen han de ser estancos, estando prohibido el uso de regletas 
domésticas o clemas. 

- Para el acceso a través de pates o escalas a cámaras, registros y pozos de altura superior a 2 
m. se utilizará sistemas anticaídas. 

- Para trabajos en cubiertas que no dispongan de protección perimetral se utilizarán los 
sistemas de protección anticaída adecuados (líneas de vida, sargentos, puntos de anclaje, 
etc.) 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente. 

- El material cerámico se manipulará sin romper los flejes con las que lo suministre el 
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 

- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas, vigilando que 
no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

- El material de trabajo se bajará y subirá mediante cuerda, maquinillo, camión pluma, etc., no 
permaneciendo ningún operario en la vertical mientras se realiza la operación. 

- En caso de polvo y ruido utilizar los Epi´s necesarios. 

- Cuando se manipule cemento se dispondrá de los Epi´s adecuados. 

-

- as preventivas en maquinaría de trasporte, 

-

2.5    Trabajos de impermeabilización y limpieza en Elevadoras y Depósitos 

Riesgos detectables. 

- Caída de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, utilización de andamios, 
escaleras, trabajos en cubiertas, etc.) 

- Caída de objetos sobre las personas (por manipulación de material, herramientas, etc.) 

- Riesgo por manipulación de productos químicos para la limpieza e impermeabilización 

- Intoxicación por inhalación de vapores de productos químicos 

- Salpicaduras en ojos por manipulación de productos químicos 

- Partículas en los ojos (por limpieza con agua a presión o chorro con arena) 

- Cortes y golpes por manejo de máquinas, herramientas, etc. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 
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Normas o medidas preventivas. 

- Se señalizará y vallará la zona de trabajo dentro de instalaciones de Canal de Isabel II. Todos 
los huecos permanecerán adecuadamente protegidos, señalizados y balizados. 

- Para trabajos en cubiertas que no dispongan de protección perimetral se utilizarán los 
sistemas de protección anticaída adecuados (líneas de vida, sargentos, puntos de anclaje, 
etc.) 

-

-

cuanto a la manipulación, medidas preventivas, utilización de Epi´s, etc.  

- Cuando se utilicen productos químicos susceptibles de generar vapores tóxicos, se 
mantendrá la zona de trabajo adecuadamente ventilada, se controlará continuamente la 
atmósfera con detectores, se utilizarán los EPI´s oportunos, y si es necesario se dispondrá de 
ventilación forzada o se procederá a considerarlo Espacio Confinado.  

-

- Para la protección ocular se utilizarán gafas de seguridad adecuadas al riesgo. 

- En trabajos en ambientes húmedos utilizar siempre tensión de seguridad a 24 v. Todas las 
zonas en las que haya que trabajar, estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 
portátiles, con bombillas protegidas con carcasa metálica, estarán alimentadas a 24 voltios, 
en prevención del riesgo eléctrico. 

- Se prohíbe terminantemente los empalmes en el cableado, así como el uso de cables pelados 
o en mal estado. 

- Los enchufes que se utilicen han de ser estancos, estando prohibido el uso de regletas 
domésticas o clemas. 

2.5 Maniobras de elementos de la red; cámaras y pozos de registro 

Riesgos detectables. 

- Caída de personas a distinto nivel (por accesos a través de pates, escalas, etc.) 

- Caída de objetos sobre las personas (por manipulación de herramientas. etc.) 

- Riesgo de picadura de animales e insectos 

- Sobreesfuerzos (al levantar tapas, realizar maniobras de apertura y cierre de válvulas, etc.) 

- Atrapamientos y golpes con las tapas de los pozos, golpes con elementos de la red, etc. 

- Caída al mismo nivel debido a la presencia de superficies resbaladizas o inundadas 

- Riesgo de ahogamiento por inundación de cámara o pozo 

- Atropello por vehículos en el caso de maniobras en registros en calzada 
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Normas o medidas preventivas. 

- Siempre que se encuentren abiertas las tapas de pozos y cámaras se mantendrán valladas y 
señalizadas. En actuaciones en vía pública siempre se utilizará chaleco reflectante. 

-

- El acceso de operarios, a través de pates y escalas, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de pates y escalas a dos o más operarios. 

- El ascenso y descenso a través de pates y escalas, se efectuará frontalmente; es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

- En trabajos nocturnos o en cámaras y pozos con poca visibilidad se entrará siempre con 
linternas. 

- Se extremarán las precauciones en el acceso y en el tránsito en el interior de cámaras con el 
suelo mojado. 

3.  ANALISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE 
TIERRAS.

3.1   Maquinaria de movimiento de tierras. 

Riesgos detectables. 

- Vuelco de maquinaría al interior de la zanja 
- Atropello 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Explosión por contacto con línea de gas 
- Atrapamiento 
- Los derivados de operaciones de reparación (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental 
- Desplomes de taludes sobre la máquina 
- Caídas al subir o bajar de la máquina 

Normas o medidas preventivas. 

-
de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 
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- Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- En presencia de líneas eléctricas aéreas, cualquier parte de la máquina, deberá cumplir las 
distancias de seguridad establecidas en el R.D 614/2001, y además se deberá señalizar sobre 
el vial o pista la presencia de dicha línea eléctrica. En caso de que la zona de seguridad pueda 
ser traspasada se interpondrán barreras o pórticos de protección que impidan el contacto o 
intromisión en dicha zona, y sobre los postes de los pórticos o barreras se instalarán señales 
de tráfico indicando la altura máxima. 

- En caso de presencia de líneas eléctrica subterráneas o conducciones de gas, o cualquier otro 
servicio público, estos se deben localizar y señalizar su recorrido en el terreno. Se podrá 
excavar mediante medios mecánicos hasta 0,50 m y el último 0,50 m se realizará 
manualmente. 

- Si se produjese un contacto con líneas eléctricas con la maquinaria con tren de rodadura de 
neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio 
de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de neumáticos con 
el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin 
riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, 
la máquina y el terreno.  

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a la distancia 
que se establece en el Real Decreto 614/2001 avisándose a la compañía propietaria de la línea 
para que efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar 
sin riesgos, la posición de la máquina. 

- Las máquinas para el movimiento de tierras serán inspeccionadas diariamente controlando 
el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por atropello.  

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 
pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 
llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

- Para subir y bajar de las máquinas hay que utilizar los peldaños y asideros dispuestos para 
tal función, evitará lesiones por caída. 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción permanecerán limpios de gravas, barros 
y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

- Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas (cazo), para evitar los riesgos de 
caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención 
de riesgos innecesarios. 

- Se mantendrá una distancia de seguridad con el borde de la excavación, con el fin de evitar 
vuelcos de la maquina al interior de la excavación y para no sobrecargar el talud de la misma. 
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- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando 
las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será 
preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Los acopios deberán realizarse alejados del borde de la zanja, debiendo dejar una distancia 
de seguridad. 

- Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación 
a un mínimo de 2 m. de distancia de esta (como norma general), para evitar la caída de la 
maquinaria por sobrecarga del borde de los taludes. 

- La presión de los neumáticos de las máquinas será revisada, y corregida en su caso 
diariamente. 

3.2    Camión basculante 

Riesgos detectables. 

- Atropello de personas (Entrada, salida, etc.) 
- Choques contra otros vehículos 
- Vuelco del camión 
- Caída (Al subir o bajar de la caja) 
- Atrapamientos (Apertura o cierre de la caja) 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

-
de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 
la marcha. 

-  Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución, auxiliado por un señalista. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa, el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por 

el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 
- Las maniobras se realizarán dentro del campo de visibilidad del conductor, y en caso 

necesario se auxiliará de un señalista. 

3.3   Extendedora de asfalto 

Riesgos detectables. 
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- Caída al bajar o subir a la máquina  

- Quemaduras por tocar piezas, material, etc. sometidas a altas temperaturas  

- Vuelco de la extendedora de asfalto en terrenos situados cerca de zanjas y taludes  

- Atropello de trabajadores  

- Colisión con otras máquinas de la obra 

Normas o medidas preventivas. 

-
de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Respetar las normas establecidas en la obra y los viales públicos en cuanto a la circulación, la 
señalización y el estacionamiento. 

- Para bajar o subir de la cabina. El operador no subirá nunca con la extendedora de asfalto en 
movimiento.  

- Para evitar posibles atropellos de personas, se debe delimitar perfectamente la zona de 
trabajo de la extendedora de asfalto.  

- No se dejará el vehículo en rampas pronunciadas o en las proximidades de zanjas. 

3.4   Fresadora 

Riesgos detectables. 

- Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

- Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Normas o medidas preventivas. 

-
de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 
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4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA DE TRANSPORTE, 
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

4.1 Camión Grúa 

Riesgos detectables. 

- Vuelco 

- Atrapamientos 

- Caídas al subir o bajar 

- Atropello 

- Desplome de la carga 

- Golpes de la carga 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

-
de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Antes de ubicar la grúa, se comprobará la resistencia del terreno por un responsable de la 
obra. La grúa, y en concreto las patas estabilizadoras y las ruedas no se aproximarán nunca a 
menos de 3 m del borde de taludes. 

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalarán calzos, inmovilizadores en las cuatro 
ruedas y los gatos estabilizadores. 

- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga admisible de acuerdo con el diagrama de cargas 
que estará en sitio visible para el maquinista. 

- El gruista tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras 
estarán dirigidas por un señalista. 

- Las rampas para acceso del camión grúa no superarán el 20%. 

- Se prohíbe arrastrar cargas. 

- Se prohíbe las maniobras combinadas (movimientos simultáneos del gancho y la pluma). 

- Las cargas se guiarán con cabos de gobierno. 

- La elevación, giro o descenso de las cargas, deberá realizarse lentamente sin sacudidas 
bruscas. 
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- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. 
y bajo cargas suspendidas, para lo cual es conveniente balizar y señalizar la zona. 

- Se ascenderá y descenderá por los puntos diseñados (escaleras fijas o pates). 

- En caso de presencia de líneas eléctricas aéreas se mantendrá la distancia de seguridad de 5 
m, en caso de que haya riesgo de traspasar la zona de seguridad, se instalarán pórticos de 
balizamiento y protección. 

4.2    Martillo Neumático 

Riesgos detectables. 

- Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo 

- Atrapamientos 

- Contactos con líneas de energía eléctrica enterradas 

- Ruido y polvo ambiental 

- Sobreesfuerzos 

- Golpes por rotura de manguera bajo presión 

- Proyección de objetos y/o partículas 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Además de los Epi´s habituales, utilizar siempre; gafas antiproyecciones, mascarilla, faja 
lumbar y cascos auditivos. 

- Cada tajo de larga duración con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por exposición a vibraciones de forma continuada. 

- Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los 
riesgos por impericia. 

- El operario antes de iniciar los trabajos con el martillo neumático debe comprobar las juntas 
y los acoplamientos de las mangueras y la sujeción correcta del útil. 

- Se prohíbe el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas 
y de gas enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de aviso". 

- Se prohíbe dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los paramentos que 
rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 

- Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

- Antes de desmontar el puntero se ha de cortar la presión de aire. 
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- Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera, por lo que se debe prohibir estas 
acciones. 

- No se abandonará nunca el martillo conectado el circuito de presión. 

- Si observa deteriorado o gastado el puntero se procederá a su sustitución. 

4.3     Dumper (Motovolquete Autopropulsado) 

Riesgos detectables. 

- Vuelco de máquina 

- Atropellos, golpes y choques  

- Atrapamientos  

- Monóxido de carbono en recintos mal ventilados 

- Proyección de fragmentos o partículas  

- Ruido  

- Vibraciones  

- Golpes con la manivela de puesta en marcha 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Antes de iniciar la marcha se revisará la carga, observando su disposición y que no provoque 
inestabilidad en el vehículo. La carga nunca ha de dificultar la visión del conductor y nunca 
sobresaldrá lateralmente. 

- Está prohibido el transporte de personas en el Dumper. 

- Las rampas han de bajarse con el vehículo de espaldas a la marcha cuando está cargado, 
despacio y evitando frenazos bruscos.  

- El conductor tendrá vigente el Permiso de Conducir Clase B (imprescindible si se circula por 
vía urbana). 

- Se deberán cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 
general, se regirá por el Código de Circulación. 

- Es obligatorio utilizar siempre el cinturón de seguridad. 

- Nunca se superarán los 20 km/h, se adecuará la velocidad a las condiciones de la calzada. 
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- Si se circula o se realiza el vertido de material junto a zanjas y taludes, deberá señalizarse y 
colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al 
borde del desnivel. 

- El dumper ha de tener los siguientes complementos: pórtico de seguridad que proteja el 
puesto de conducción, bocina, espejos, sistema de iluminación y asiento anatómico dotado 
de cinturón de seguridad con su correspondiente dispositivo de sujeción. 

- No realizar nunca operaciones de reparación o limpieza con el motor en marcha. (Las 
operaciones de reparación serán realizadas por personal especializado). 

- Comunicar a su superior cualquier anomalía detectada en el dumper. 

4.4     Compresor 

Riesgos detectables. 

- Vuelco de máquina 
- Atrapamiento de personas 
- Caída por terraplén 
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión 
- Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias 
- Ruido y vibraciones 
- Intoxicación por inhalación de gases de escape 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia 
nunca inferior a los 2 mts. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, 
en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 

- El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 
compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- El compresor a utilizar, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal 
(entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas 
mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

- Se recomienda siempre el uso de los compresores llamados "silenciosos" en la intención de 
disminuir la contaminación acústica. 
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- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar, estarán siempre instaladas en posición 
de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. Si para refrigeración se 
considera necesario abrir las tapas, se debe disponer de una protección a base de bastidor de 
malla metálica que impida el contacto con los órganos móviles. 

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 
prevención de incendios o de explosión. 

- Las mangueras a utilizar, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas 
o desgastes que puedan provocar un reventón. 

- El encargado del compresor, controlará el estado de las mangueras, comunicando los 
deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

- Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 
racores de presión según cálculo. 

- El compresor únicamente será manipulado por personal especializado y autorizado, con el 
motor parado. 

- Si el compresor se ubica en un local cerrado, se deberán disponer de una adecuada 
ventilación forzada. 

- Se deberán proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, 
etc., instalándolas en los canales protegidos al atravesar calles y caminos, o bien tendiéndolas 
en alto para lo cual se tenderán cables de suspensión.  

4.5    Motoradial (Tronzadora), Radial 

Riesgos detectables. 

- Cortes por contacto directo con el disco o rotura y proyección de fragmentos del mismo 
- Heridas en ojos producidas por proyección de fragmentos, partículas y chispas 
- Intoxicación por inhalación de Monóxido de   Carbono en recintos mal ventilados 
- Incendios 
- Ruido  
- Vibraciones 
- Explosión 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 
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- Si se detecta alguna anomalía en la máquina durante la inspección diaria o durante su uso, 
no utilizarla e informar inmediatamente a su superior. 

- Las operaciones de reparación o cualquier modificación, sólo podrán ser realizadas por 
personal especializado. 

- Mantener la zona de trabajo lo más limpia 

- No permitir la presencia de personas en el radio de acción de la tronzadora, tanto al ponerla 
en marcha como durante su utilización. Balizar la zona de trabajo. 

- Organizar y planificar el corte para realizarlo entre dos personas. 

- En la operación de repostaje de la máquina (solo motoradial), el motor ha de estar parado y 
frío. No fumar. 

- Disponer de un extintor de incendios fácilmente accesible cerca del tajo. 

- Extremar las precauciones en la utilización de la máquina cuando la iluminación sea 
insuficiente o a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, etc.). 

- Utilizar ropa de trabajo ajustada, evitando el uso de bufandas, pañuelos o cualquier otra 
prenda o accesorio que pueda engancharse en partes móviles de la máquina. 

- No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento. 

- No inclinar lateralmente la máquina durante el corte. El disco ha de permanecer 
perpendicular a la superficie que se esté cortando. No empujar la máquina. 

- El disco de corte debe estar especificado para una velocidad igual o mayor que la indicada 
en la placa de la máquina. 

-
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RECOMENDACIÓN DE SECUNENCIA DE ACTUACIONES 

2º) Limpiar la zona de trabajo, de objetos, escombros, 

3º) Balizar la zona de trabajo. 

4º) Estudiar el corte. 

5º) Asegurar el tubo (calzarlo, amarrarlo con eslinga, etc.). 

6º) Limpiar la zona del tubo que se va a cortar. 

7º) Marcar el corte con tiza o rotulador. 

8º) Realizar el corte sin prisas, vigilando la evolución del corte y teniendo en cuenta   las 

              COMPROBACIONES DIARIAS EN LA TRONZADORA 

- Verificar que la máquina no posee daños estructurales evidentes, ni presenta fugas de 
líquidos. 

- Antes de colocar el disco comprobar que su estado es correcto y que las r.p.m. del mismo son 
iguales o superiores a las indicadas en la placa de la máquina. 

- Comprobar que el resguardo de protección y el disco de corte se encuentran bien colocados.  

- Mantener las empuñaduras limpias, secas y libres de aceite, grasas, etc. 

- Comprobar que el nivel de combustible sea el adecuado y que el tapón del depósito está 
firmemente cerrado (solo motoradial). 

4.6 Mesa de Sierra Circular 

Riesgos detectables. 

- Cortes 

- Golpes por objetos 

- Abrasiones 

- Agrupamientos 

- Proyección de partículas 

- Emisión de polvo (corte cerámico) 

- Ruido ambiental 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Los derivados de los lugares de ubicación 
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Normas o medidas preventivas. 

- El operario ha de conoc
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma 
general) del borde de la excavación. La superficie de apoyo de la máquina será horizontal y 
sin obstáculos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas 
y eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes y los aledaños de las mesas de sierra 
circular. 

- No se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del gancho de la grúa, 
para evitar los riesgos por derrame de carga. 

- Estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
Carcasa de cubrición del disco. 

Cuchillo divisor del corte. 

Empujador de la pieza a cortar y guía. 

Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

Interruptor estanco. 

Toma de tierra. 

- La reparación será realizada por personal especializado.  
- La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 

estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
- La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general (o 

de distribución) en combinación con los disyuntores diferenciales. 

PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 

- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, 
en caso afirmativo, avise al Encargado para que sea subsanado el defecto y no trabaje con la 
sierra, puede sufrir accidentes por causa de electricidad. 

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Encargado 
para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

- Se utilizará el empujador para manejar la madera.  
- No se retirará la protección del disco de corte. 
- Si la máquina se detiene, se dejará de utilizar avisando al Encargado para que sea reparada.  
- Antes de iniciar el corte con la máquina desconectada de la energía eléctrica, se verificará el 

estado del disco, se comprobará que no esté fisurado, rajado o le falta algún diente. 
- Además de los Epi´s habituales usar siempre en el corte gafas de seguridad y guantes muy 

ajustados. 
- Se extraerá antes de cortar todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera, de no 

hacerlo, el disco puede fragmentarse o salir despedida la madera de forma descontrolada. 
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PARA EL CORTE DE MATERIAL CERÁMICO 

- El corte a ser posible se efectuará a la intemperie o en un local muy ventilado y siempre 
protegido con una mascarilla de filtro mecánico. 

- El corte se efectuará a favor de viento. El viento alejará las partículas perniciosas. 
- El material cerámico se empapará de agua antes de cortar, para evitar la producción de 

grandes cantidades de polvo. 

4.7   Maquinillo 

Riesgos detectables. 

- Caída de la propia máquina por deficiente anclaje. 

- Caídas en altura de materiales. 

- Caídas en altura del operador. 

- Descarga eléctrica por contacto directo o indirecto. 

- Rotura del cable de elevación. 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, el cable 
de suspensión de cargas y las eslingas. 

- Está prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 

- Están prohibidos los movimientos simultáneos de elevación o descenso y giro. 

- Se recuerda que está prohibido su uso para personas. 

- Está prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de estas, dejar cargas 
suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro 
punto. 

- El anclaje se hará con abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado a través de sus patas 
laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro 
material. 

- Se comprobará la existencia de limitador de recorrido. 

- Será visible un cartel con el peso máximo a elevar. 

- Se dispondrá en el maquinillo de la barandilla delantera, está prohibido retirarla. 



Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid  92 
www.canaldeisabelsegunda.es

Pliego de Prescripciones Técnicas 

Contrato Nº: 118/2021

- Los operarios que recepcionen la carga deberán usar cinturón anticaída anclados a puntos 
resistentes independientes del maquinillo. 

- Los órganos móviles estarán protegidos mediante carcasas. 

- Para la elevación de las cargas se utilizarán recipientes adecuados. Nunca se empleará la 
carretilla común, pues existe grave peligro de vuelco. 

- Las operaciones de reparación se realizarán desconectando la energía eléctrica. 

- El cable se revisará diariamente. 

- El gancho de suspensión de la carga, con cierre de seguridad, estará en buen estado. 

- El cable de alimentación estará en perfecto estado. 

- Además de las barandillas con que cuenta la máquina se instalarán barandillas que cumplen 
las mismas condiciones que en el resto de huecos. 

- El motor y los órganos de transmisión estarán correctamente protegidos. 

- Al término de la jornada se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas suspendidas y 
se desconectará la corriente. 

4.8 Hormigonera Eléctrica 

Riesgos detectables 

- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- No se ubicarán a distancias inferiores a 2 m. (como norma general), del borde de excavación, 
para evitar los riesgos de caída a nivel y sobrecarga de talud. 

- Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, 
corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los 
riesgos por movimientos descontrolados. 

- La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en combinación con la tierra 
y los disyuntores del cuadro general (o de distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de 
contacto con la energía eléctrica. 
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- Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en prevención del riesgo 
eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica. 

- Las operaciones de reparación estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

- El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa, se efectuará mediante la 
utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda de cuatro puntos 
seguros. 

4.9    Vibrador 

Riesgos detectables. 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Salpicadura de lechada en ojos. 

- Vibraciones 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. 

- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento, y el 
convertidor tendrá conexión a tierra. 

- No se dejará en funcionamiento en vacío. 

- Para evitar desenganche de la manguera al convertidor, se debe cuidar que la sujeción se 
haga mediante abrazaderas. 

4.10    Grupo Electrógeno 

Riesgos detectables. 

- Riesgos derivados del montaje (caídas, atrapamientos, golpes, etc.) 
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- Vuelcos del grupo electrógeno, por superficie de apoyo incorrecta 

- Contactos eléctricos directos e indirectos 

- Explosiones e incendios del combustible 

- Ruidos y vibraciones 

- Riesgos derivados de reparación (incendios y quemaduras) 

- Riesgos derivados del desmontaje (riesgos en demoliciones de superficie de apoyo, 
atrapamientos, golpes, etc.) 

Normas o medidas preventivas. 

-
de la máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Para evitar los riesgos por vuelco, se compactará aquella superficie donde se vaya a 
posicionar el grupo electrógeno. 

- El grupo electrógeno nunca se ubicará a distancia inferior a 2 m. (norma general) del borde 
de la excavación, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 
sobrecarga. 

- El transporte a gancho de grúa se realizará mediante un eslingado a cuatro puntos del grupo, 
de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

- Los grupos electrógenos estarán dotados de: aisladores vibratorios y silenciador de los gases 
de escape para evitar el riesgo de ruido. 

- Las carcasas aislantes de los grupos electrógenos estarán siempre instaladas y en posición de 
cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

- La zona dedicada para la ubicación del grupo electrógeno quedará vallada. 

- El grupo electrógeno estará conectado a tierra en sus partes metálicas, incluyendo la carcasa 
del cuadro de mandos. La conexión se efectuará en combinación con el interruptor diferencial 
calibrado selectivo, del cuadro sectorial, con el objetivo de que no se desconecte toda la 
instalación en caso de contacto eléctrico. 

- Se regarán con frecuencia el terreno circundante de las tomas de tierra, del grupo 
electrógeno. 

- El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un 
embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. Se secará con un trapo el 
combustible derramado. No prohíbe fumar durante estas operaciones. 

- Los combustibles líquidos se acopiarán en un lugar destinado para ello. Los bidones estarán 
perfectamente señalizados con su etiqueta, existirá un extintor 

- El personal que manipule el grupo electrógeno será cualificado y estará autorizado para ello. 
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4.11     Bombas Sumergibles 

Riesgos detectables. 

- Los riesgos propios de trabajos en el interior de zanjas, pozos o excavaciones 

- Caídas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel 

- Proyecciones 

- Golpes con objetos 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- El operario que introduzca o saque la bomba de la excavación, pozo, cámara, etc. estará 
anclado a un punto fijo con un arnés de seguridad. 

- El grupo electrógeno al que se conectará la bomba sumergible dispondrá de interruptor 
diferencial de 30 mA y toma de tierra. 

- Independientemente de esta medida, se realizará la instalación de la bomba según las 
indicaciones de cada fabricante, realizándose las mediciones previas al comienzo de los 
trabajos que estos recomienden (probador de resistencias, voltímetros, etc.). 

- Antes del comienzo de los trabajos se prestará especial atención a la presencia de personas 
en el agua, en cuyo caso no se comenzarán los mismos, hasta la salida de estos 

- Las bombas sumergibles deben estar perfectamente asentadas para su utilización, para evitar 
golpes por desplazamientos bruscos. 

- No se tocará durante su funcionamiento la carcasa de las bombas sumergibles, en evitación 
de quemaduras, por el normal calentamiento de las mismas. 

- Si se produjera cualquier tipo de interrupción por caída de tensión, paradas de descanso o 
final de jornada de trabajo, se prestará especial cuidado en desconectar la fuente de energía. 

- Las mangueras deben disponerse lo más rectas posible para evitar obstrucciones. Igualmente, 
no se tenderán sobre zonas de paso que puedan producir caídas por tropiezo. 

- Utilizar las bombas en las condiciones previstas para el fabricante: presión de agua, líquidos 
a evacuar, etc. 

- La reparación (limpieza, cambio de lubricante, etc.) de la bomba sumergible se realizará con 
la máquina parada, y después de un tiempo de enfriamiento. 
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4.12   Rodillo Vibrante Autopropulsado 

Riesgos detectables. 

- Atropello 
- Caída por pendientes 
- Vuelco 
- Choque con otros vehículos 
- Incendio y quemaduras 
- Ruido 
- Vibraciones 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado, exigiéndose al menos el carnet 
de conducir. 

- Prohibición de transportar personal en la máquina. 

- No se funcionará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del 
depósito. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

- Para subir o bajar de la cabina se utilizarán los peldaños y asideros diseñados a tal fin. Prohibir 
encaramarse a los rodillos.  

- Se utilizará siempre el cinturón de seguridad de la máquina. 

- Las operaciones se realizarán con la máquina parada con el freno de mano en servicio, y en 
frío. 

- Si es necesario la manipulación de la batería, debe realizarse con guantes impermeables. 

- Cuando la máquina quede en posición de reposo, es conveniente instalar tacos de 
inmovilización de los rodillos. 

- Antes de iniciar la marcha con la máquina compruebe la ausencia de personas en las 
cercanías. 

- Las máquinas irán dotadas de señalización acústica y luminosa de marcha atrás, así como, de 
cabina antivuelcos y anti-impactos. 
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4.13    Pequeñas Compactadoras (Pisones Mecánicos) 

Riesgos detectables. 

- Atrapamiento 

- Golpes y aplastamientos 

- Explosión (combustibles) 

Máquina en marcha fuera de control 

- Proyección de objetos 

- Vibraciones  

-  Ruido 

- Caídas al mismo nivel 

- Sobreesfuerzos 

Normas o medidas preventivas. 

- fabricante de la 
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- El mando de marcha no permitirá el movimiento a no ser que esté continuamente accionado 
(dispositivo de hombre muerto). 

- Las operaciones de se realizarán con la máquina parada. 

- No se debe nunca intentar el desplazamiento marcha atrás y lateral, por el riesgo que se 
pudiera representar para el operador. 

- Antes de ponerse en funcionamiento, el operador se asegurará que estén montadas todas las 
tapas y carcasas protectoras. 

- Es conveniente regar la zona a apisonar evitará emisión de polvo. 

- El operador además de los Epi´s habituales utilizará: cascos anti ruido, faja y muñequeras 
elásticas anti vibratorias. 

4.14 Soldadura Eléctrica 

Riesgos detectables. 

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 
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- Quemaduras 

- Contacto con la energía eléctrica 

- Proyección de partículas 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura) 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 

- Se tendrá siempre en el lugar de trabajo un extintor en prevención de posibles incendios. 

- Si se trabaja en recintos cerrados se dispondrá ventilación forzada directa y constante, en 
prevención de los riesgos por atmósferas tóxicas.  

- Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad. 

- Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en prevención del 
riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad), no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura si 
se puede se situará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar.  

- Las operaciones de soldadura a realizar (en condiciones normales), no se realizarán con 
tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. El operario se protegerá con el 
yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

- No se mirará directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede provocar lesiones 
graves en los ojos. 

- No se picará el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida pueden producir graves lesiones en los ojos. 

- No se tocarán las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 
estar a temperaturas que podrían producir quemaduras serias. 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería.  

- Elegir un lugar adecuado para tender el cableado del grupo, con el fin de evitar tropiezos y 
caídas. 

- No se utilizará el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Se evitará el riesgo de 
electrocución. 
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- Se comprobará que el grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 

- Se desconectará totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Se comprobará antes de conectar el grupo que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Están prohibidas las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante. 

4.15   Soldadura Oxicorte 

Riesgos detectables. 

- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos 

- Quemaduras 

- Explosión (retroceso de llama) 

- Incendio 

- Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

Normas o medidas preventivas. 

- El 
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, etc.), con distinción 

expresa de lugares de almacenamiento para las vacías y las llenas. 
- Se utilizarán siempre carros porta botellas. 
- No se inclinarán las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- Antes de encender el mechero, se comprobará que están instaladas las válvulas 

antirretroceso. 
- No se realizarán fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados.  
- Se prohíbe fumar cuando se esté soldando o cortando, ni tampoco cuando se manipulen los 

mecheros y botellas.  

4.16   Máquina de Chorreo de Tierra y Agua 

Riesgos detectables. 

- Polvo mineral respirable (puede contener concentraciones de Si O2 > 1 %) 

- Exposición a ruido producido por la herramienta de chorreo neumático  
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- Exposición a vibraciones a mano y brazos por utilización de la máquina de chorreo 

- Proyección de partículas 

- Fugas de aire con el riesgo de coletazos y proyecciones de materias 

Normas o medidas preventivas. 

-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

4.17   Barredora autopropulsada 

Riesgos detectables. 

- Riesgo de atropello y colisión: Debido a que se trata de un trabajo en la calzada, la 
seguridad del operario dependerá, en gran medida, del grado de precaución que adopten 
los usuarios de la vía ante las obras. 

- Riesgo de caída a distinto nivel: Debido a la acción de subir y bajar del camión. 

- Riesgo de atropello con la maquinaria: Debido a un uso indebido de la maquinaria o a 
situaciones de trabajo próximas a zonas con movimiento de vehículos. 

Normas o medidas preventivas. 

-  de la 
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

- Para acceder a la cabina del vehículo se dispondrá de los estribos correctos, con el suficiente 
número de peldaños, que serán antideslizantes. De la misma forma se prohíbe el acceso a la 
cabina apoyándose en los tornillos de las ruedas u otros elementos similares. 

- Se mantendrán todos los sistemas de seguridad existentes en la maquinaria, así como 
carcasas protectoras, aislantes eléctricos y demás. Para evitar accidentes por atrapamiento 
se prohíbe la manipulación de alguno de ellos.  

- Los trabajos se realizarán con condiciones atmosféricas favorables. En caso de acondiciones 
climatológicas adversas, tales como lluvia intensa, niebla, nieve o fuerte viento, se 
suspenderán los trabajos. 

- Con el fin de disminuir el peligro de atropellos, todos los trabajos se encontrarán 
debidamente señalizados. 

4.18   Herramienta Manuales en General 
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-
máquina. 

- La máquina y sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que 
estén destinados. 

5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE MEDIOS AUXILIARES. 

5.1    Escaleras de mano 

Riesgos detectables. 

- Caídas de personal al mismo nivel 

- Caídas de personal a distinto nivel. 

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas). 

- Vuelco lateral por apoyo irregular 

- Rotura por defectos ocultos. 

Normas o medidas preventivas. 

- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano de alturas superiores a 5 metros. 

- Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura que den acceso. 

- Las escaleras de mano deberán sobrepasar en 90 cm la altura a salvar. 

- La escalera se debe colocar con una inclinación de 75º con respecto al suelo, sobrepasando 
1 metro el punto de apoyo superior. 

- Está prohibido el empalme de dos escaleras a no ser que se utilicen escaleras homologadas 
que permitan acoplar tramos entre sí. 

- No utilizar la escalera sobre superficies resbaladizas, o lugares u objetos poco firmes, 
limpiando la zona si es preciso antes de asentar la escalera, para que ésta no resbale. 

- Los trabajos a más de 3.5 metros de altura, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos 
para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección 
individual anticaída amarrado a un punto de anclaje fijo. Solo se fijará a la propia escalera si 
la misma está anclada de manera segura. 

- Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone 
para la detección de sus posibles defectos. 

- El ascenso o descenso debe hacerse siempre de frente a la escalera y peldaño a peldaño, sin 
deslizarse sobre los largueros; no debiendo ocupar los últimos peldaños. 
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- No subir o bajar cargado de herramientas o materiales. Éstas se deberán subir o bajar 
utilizando algún sistema manual de izado y/o un portaherramientas apropiado. 

- Comprobar que la escalera no presenta defectos, revisando los peldaños, largueros, zapatas 
y anclajes, encontrándose libre de sustancias resbaladizas como barro, grasa, aceite, etc. En 
escaleras de tijera comprobar que ésta no pueda abrirse accidentalmente 

5.2    Eslingas y elementos de unión. 

Riesgos detectables 

- Caídas de objetos por desplome o desprendimiento 
- Golpes por objetos en movimiento. 

Normas o medidas preventivas. 

- Las eslingas serán de construcción y tamaño apropiados para las operaciones en que se hayan 
de emplear. Deberá ser adecuada a la carga y a los esfuerzos que ha de soportar. 

- En ningún caso deberá superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose conocer, por 
tanto, el peso de las cargas a elevar. 

- Es recomendable que el ángulo entre ramales no sobrepase los 90º y en ningún caso deberá 
sobrepasar los 120º, debiéndose evitar para ello las eslingas cortas. 

- Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas, para lo cual deberán intercalarse 
cantoneras o escuadras de protección. 

- Los ramales de dos eslingas distintas no deberán cruzarse, es decir, no montarán unos sobre 
otros, sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables estaría comprimido por el otro 
pudiendo, incluso, llegar a romperse. 

- Antes de la elevación completa de la carga, se deberá tensar suavemente la eslinga y elevar 
aquélla no más de 10 cm. para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas 
no se deberán tocar la carga ni las propias eslingas. 

- Nunca se tratará de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 

- Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a su eje. 

- La eslinga no deberá estar expuesta a radiaciones térmicas importantes ni alcanzar una 
temperatura superior a los 60 ºC. 

- Los elementos de unión entre Canal de la eslinga y el medio de elevación por medio de anillas 
o argollas se escogerán en función de las cargas que van a soportar. 

- Los ganchos de elevación o tracción se elegirán en función de la carga y de los tipos de 
esfuerzo que tienen que transmitir. Estarán equipados con pestillo u otro dispositivo de 
seguridad para evitar que la carga pueda desprenderse. 

- Todos los equipos auxiliares de elevación se revisarán antes de su uso procediendo a su 
sustitución en el caso de detectarse alguna deficiencia en los mismos. 
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5.3    Andamios. 

Riesgos detectables. 

- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Desplome del andamio 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales) 

Normas o medidas preventivas. 

- Los andamios se montarán siempre por personal especializado, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

- Los andamios siempre deben estar certificados por el fabricante, y solo podrán utilizarse en 
las condiciones, configuraciones y operaciones previstas por el fabricante. 

- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

- Los pies derechos de los andamios en las zonas del terreno inclinado, se suplementan 
mediante tablones trabados entre sí o husillos de nivelación, y recibidos al durmiente de 
reparto. Nunca se deben utilizar elementos no diseñados a tal fin (bidones, bloques, torretas 
de madera ... etc.) 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamientos o vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. La comunicación vertical entre niveles se realizará mediante 
escaleras interiores, o independiente al andamio (escalera de rampa y meseta). 

- Las plataformas preferentemente serán metálicas y en caso de que se formen con tablones, 
estos estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y 
se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior 
a 30 cm. en prevención de caídas. 
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- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Vigilante de 
Seguridad, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 

- En el caso de que el andamio supere los seis metros de altura, deberá elaborarse un plan de 
montaje, utilización y desmontaje. Este deberá ser realizado por una persona con una 
formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 

5.4 Andamios móviles 

Riesgos detectables. 

- Caídas a distinto nivel 
- Desplome del andamio 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales) 
- Vuelco del andamio por desplazamientos inadecuados 

Normas o medidas preventivas. 

- Los andamios se montarán siempre por personal especializado, siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

- Para evitar vuelcos en el andamio, siempre se montarán las patas estabilizadoras. Para mover 
el andamio nunca se realizará con operarios en el mismo. El desplazamiento se realizará 
empujándolo por el lado estrecho, nunca por el ancho. 

- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamiento. 

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras 
y operativas. 

- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad:    
h / l menor o igual a 3 

Donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 

Si no se cumple esta última condición se deberán instalar estabilizadores o aumentar el lado 
menor. 
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- Cuando el andamio móvil solo sea de un nivel, en la base a nivel de las ruedas, se montarán 
dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 
Cuando exista más de un nivel se instalarán las diagonales al tresbolillo, o al menos en la base 
y en el nivel superior. 

- La movilidad a la torreta la dan las ruedas, cada una de ellas deberá contar con un dispositivo 
de bloqueo de rotación y de traslación. Las ruedas deben ser compatibles con la carga 
admisible de las plataformas. 

- Se prohíbe subir o realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las 
ruedas. Dichos frenos y dispositivos de bloqueo se deben asegurar antes de iniciar un 
montaje. 

- El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por medio de escaleras interiores, y en caso 
de que sea necesario por la altura de la torreta se instalarán plataformas auxiliares 
intermedios cada 2 m. Dichas plataformas tendrán un ancho mínimo de 60 cm y estarán 
dotados en su contorno de barandillas reglamentarias. 

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 

6. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN SERVICIOS AFECTADOS 

6.1   Líneas eléctricas soterradas. 

Riesgos detectables. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 

Normas o medidas preventivas. 

- En averías, si en el trascurso de las excavaciones se detectaran líneas eléctricas que 
interfieran directamente con los propios trabajos de reparación, se contactará con la 
compañía suministradora, a través del vigilante de obra o del propio cantón. 

- Si las condiciones de continuidad del suministro impiden el desvío o anulación de la línea, se 
deberán adoptar las siguientes medidas: 
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*Informar a la Compañía propietaria inmediatamente si un cable sufre daño. Conservar 
la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar 
accidentes. Para  

ello, la zona se señalizará y delimitará impidiendo el acceso a trabajadores o personas 
ajenas a la zona con elementos en tensión desprotegidos. 

*No tocar o ni cambiar la posición de ningún cable. 

- Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad 
a la línea en tensión y su área de seguridad.  

- A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantengan en perfectas 
condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 

- En caso de duda, tratar todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión. 

- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 

- Si la línea está recubierta con arena, protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta 
(generalmente indicativa de la tensión), se podrá excavar con máquinas hasta 0,50 m. de la 
conducción (salvo que previamente de conformidad con la Compañía propietaria, nos 
hubieran autorizado a realizar trabajos a distancias inferiores a la señalada anteriormente) y 
a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

-  Se podrá excavar con medios mecánicos hasta 0,50 m. y a partir de allí pala manual. 

- Con carácter general, en todos los casos en que la conducción quede al aire, se suspenderá o 
apuntalará, se evitará que pueda ser dañada accidentalmente por maquinarias, 
herramientas, etc., y si el caso lo requiere se colocarán obstáculos que impidan el 
acercamiento. 

- Existen unos instrumentos denominados detectores de campo que indican el trazado y 
profundidad de las líneas eléctricas subterráneas. La exactitud de los mismos está en función 
de su sensibilidad y de la tensión del conductor. 

6.2   Líneas de Gas. 

Riesgos detectables. 

- Incendio. 
- Explosión. 

Normas o medidas preventivas. 
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- En averías si en el trascurso de las excavaciones se detectaran líneas de gas que interfieran 
directamente con los propios trabajos de reparación, se contactará con la compañía 
suministradora, a través del vigilante de obra o del propio cantón. 

- Los trabajos de excavación se realizarán según las instrucciones de la empresa concesionaria 
del suministro, estableciéndose, como norma general: 

*Conducciones enterradas a 
a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tubería, para asegurar su posición 
exacta. 

*Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podrá empezar la excavación con 
máquina, procediéndo

- En caso de tener que intervenir sobre la conducción, esta será realizada por el personal de la 
empresa concesionaria. 

- No se permitirá la excavación mecánica a una distancia inferior a 0,50 m de una tubería de 
gas a la presión de servicio. 

- Queda enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro del 
área afectada. 

- Queda enteramente prohibido manipular o utilizar cualquier aparato, válvula o instrumento 
de la instalación en servicio. 

- No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase. 

- En los lugares donde exista riesgo de caída de objetos o materiales, se podrán carteles 
advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente. 

- Todas las máquinas utilizadas en proximidad de conducciones de gas que funcionen 
eléctricamente, dispondrán de una correcta conexión a tierra. 

- Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos, estarán 
perfectamente aislados y se procurará que no haya empalmes. 

- En caso de escape incontrolado de gas, incendio o explosión, todo el personal de la obra se 
retirará más allá de la distancia de seguridad señalada y no se permitirá acercarse a nadie que 
no sea el personal de la compañía instaladora. 

- En los casos en que haya que emplear grupos electrógenos o compresores, se situarán tan 
lejos como sea posible de la instalación en servicio. 

6.3   Líneas eléctricas aéreas. 

Riesgos detectables. 

- Contactos eléctricos directos o indirectos 
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Normas o medidas preventivas. 

- Se contactará con la compañía propietaria del mismo para solicitar si es posible la descarga 
de la misma. En caso de dejar sin tensión la conducción, la compañía deberá confirmarlo por 
escrito. 

- Cuando las condiciones de continuidad del suministro no permitan proceder así, se 
considerarán unas distancias límite de las zonas de trabajo, medidas entre el punto más 
próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del trabajador, o de la 
maquinaria empleada, considerando siempre la situación más desfavorable y cumpliendo 
con las distancias mínimas establecidas en cada caso en el Real Decreto 614/2001. 

- Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 
mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

- Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no se 
deben invadir y para ello se colocarán pórticos de señalización. 

6.4   Conducciones de agua a presión. 

Riesgos detectables. 

- Golpes/atrapamientos y ahogo por rotura o desconexión de conducción de agua a presión 

Normas o medidas preventivas. 

- Cuando se conozca la existencia de una tubería de agua a presión, como norma general se 
actuará: 

-   Conducciones enterradas a 
catas a mano, hasta descubrir la generatriz superior de la tubería, para asegurar su 
posición exacta. 

-  Conducciones enterradas a profundidad > 1 m.: se podrá empezar la excavación con 
máquina, procedién

- Nunca se dejarán dos uniones seguidas entre tuberías al descubierto sin anclarlas 
convenientemente. 

7. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 

Riesgos detectables. 

- Atropellos, colisiones y vuelcos por o con vehículos.  
- Caídas de personal al mismo nivel 
- Caídas de personal a distinto nivel. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Pisadas sobre objetos 
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Normas o medidas preventivas. 

- Se cumplirá siempre lo indicado en las Ordenanzas Municipales de Señalización y 
Balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas por la realización de obras o trabajos. En 
el caso de no existir ordenanzas, se aplicar la ordenanza de Madrid Capital. 

8. MANIPULACION DE TUBERÍAS DE FIBROCEMENTO (AMIANTO). 

Riesgos detectables. 

- Exposición a fibras de Amianto 

Normas o medidas preventivas. 

- Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del R.D. 396/2006 de 31 de marzo sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto deberán estar inscritas en 
el Registro de empresas con riesgo de Amianto. 

- La empresa contratista deberá elaborar un Plan de Trabajo que se presentará para su 
aprobación ante la autoridad laboral correspondiente al lugar de trabajo en el que se vayan 
a realizar tales actividades. 

- Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras de 
amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de las fibras en el aire. 

- Las fibras de amianto producidas se eliminarán en las proximidades del foco emisor, 
preferentemente mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no 
supongan un riesgo para la salud y el medio ambiente. 

- El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan 
amianto deberán ser encapsulados y retirados por la propia contrata o gestor de residuos 
autorizado.  

- El contratista se responsabilizará del lavado y descontaminación de la ropa de trabajo, 
quedando prohibido que los trabajadores se lleven dicha ropa a su domicilio para tal fin. 

- Se establece como medidas de precaución a adoptar en los casos en los que se extrae la 
tubería: 

% La utilización de líquido encapsulante que se deberá aplicar en las zonas de 
actuación. 

% Los trabajadores harán uso de los E.P.I.S necesarios recogidos en su Plan de Trabajo, 
desde el inicio de los trabajos de manipulación de tubería, en su desmontaje y 
retirada. 

% Se dejará reflejado en la Evaluación de Riesgos que existe un Plan de Trabajo 
aprobado por el I.R.S.S.T 
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ANEXO 5.- IDENTIDAD CORPORATIVA 
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ANEXO 6.- CONTROL DE CALIDAD MÍNIMO 
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