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CONSEJERIA DE ADMINISTRACION

Comunidad LOCAL Y DIGITALIZACION
de Madrid

Exp.: AAOBR-004342/2022

MUNICIPIO: Olmeda de las Fuentes

ACTUACION: “Rehabilitacién de edificio publico C/Mayor, 26”

PROGRAMA: Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2016-2019 (PRORROGADO)

ASUNTO: Tramitacion ordinaria. Procedimiento abierto simplificado. Criterio Unico precio.
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 398.488,79 euros (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 329.329,58 euros

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 116.4
DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO
(LCSP), DEL CONTRATO REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO C/MAYOR, 26
EN LA LOCALIDAD OLMEDA DE LAS FUENTES

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el articulo 116.4
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que establece que:

“4. En el expediente se justificara adecuadamente:

a) La eleccion del procedimiento de licitacion.

b) La clasificacion que se exija a los participantes.

¢) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y econémica y financiera, y los criterios
que se tendran en consideracion para adjudicar el contrato, asi como las condiciones
especiales de ejecucion del mismo.

d) El valor estimado del contrato con una indicacion de todos los conceptos que lo
integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.

e) La necesidad de la Administracion a la que se pretende dar satisfaccion mediante la
contratacion de las prestaciones correspondientes; y su relacion con el objeto del
contrato, que debera ser directa, clara y proporcional.

f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

g) La decision de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.

La autenticidad de este documento se puede comprob:
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACION Y CRITERIOS DE ADJUDICACION

Conforme a lo previsto en el articulo 159.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico:

“1. Los 6rganos de contratacion podran acordar la utilizacion de un procedimiento abierto

simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos
condiciones siguientes:
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a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de
contratos de obras, ...

b) Que entre los criterios de adjudicacion previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderacién no supere el
veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto
prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y
arquitectura, en que su ponderacion no podra superar el cuarenta y cinco por
ciento del total.

En el caso de la contratacidon que se propone se dan conjuntamente estos dos requisitos,
ya que el valor estimado, que incluye el presupuesto de ejecucion material, los gastos
generales y el beneficio industrial, pero no el IVA, dado que no se prevén modificados ni
prérrogas, asciende a 329.329,58 euros, es por tanto inferior a 2.000.000 de euros, y
ademas, no se preveé ningun criterio de adjudicacion evaluable mediante juicio de valor,
por lo que procede la contratacion siguiendo el procedimiento abierto simplificado.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los articulos 145 y 146, apartado 1,
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se ha atendido a
un criterio unico basado en la mejor relacion coste-eficacia, concretamente el precio.

La eleccion del criterio unico precio obedece a que las caracteristicas de la actuacion a
llevar a cabo, vienen perfectamente definidas en el proyecto y no precisan para su
correcta ejecucion establecer otros parametros, ademas del precio, para valorar las
ofertas.

A juicio de este centro gestor, la definicion de la prestacion no es susceptible de ser
mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecucion y no
se da ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 145.3 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Publico, ni en ningun otro de sus apartados, que, de darse, exigiria
necesariamente la pluralidad de criterios.

Este centro gestor entiende que las prestaciones tal y como estan definidas en el proyecto
de obra, permiten obtener una obra que responde a las necesidades que se pretende
satisfacer con el contrato.

El criterio precio esta vinculado al objeto del contrato y es un criterio objetivo, que respeta
los principios de igualdad, no discriminacion, transparencia y proporcionalidad, y no
confiere al 6rgano de contratacion una libertad de decision ilimitada, resultando pues
adecuado y pertinente en el presente contrato.

Al disponer de un proyecto de obras aprobado, que contiene una perfecta definicion de
las prestaciones, con la introduccion de un unico criterio se busca comparar ofertas
practicamente idénticas en las que tan solo el precio y no la cantidad o calidad de las
prestaciones, marque la diferencia entre ellas, lo que justifica no utilizar una pluralidad de
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criterios de adjudicacidon. Asimismo, la obra no reviste especial complejidad ni presenta
caracteristicas particulares que hagan aconsejable valorar otros aspectos a través de los
criterios de adjudicacién. En este sentido, se indica que el plazo de ejecucion tampoco
ha de reducirse sin menoscabo de la correcta ejecucién del contrato; ni se considera
adecuado ampliar plazos de garantia. Asimismo, la valoracion de aspectos concretos
relativos a la organizacion, cualificacion y experiencia del personal no se considera que
pueda afectar de manera significativa a una mejor ejecucion de las obras.

2. CLASIFICACION. CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA,
TECNICA Y PROFESIONAL

No se exige clasificacion de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de
un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros (art. 77.1.a) LCSP).

No obstante, de conformidad con lo previsto en el articulo 77.1.a) de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico: “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea
inferior a 500.000 euros la clasificacién del empresario en el grupo o subgrupo que en
funcién del objeto del contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del
contrato, acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para
contratar. En tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente
mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacion o en la invitacion
a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato”.

Clasificacion alternativa del contratista: Grupo C Subgrupo C2/C3 Categoria 2 (categoria
d del RD 1098/2001).

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que
se presenten a licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado
deberan estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autonoma, en la fecha
final de presentacion de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos
efectos, también se considerara admisible la proposicion del licitador que acredite haber
presentado la solicitud de inscripcidn en el correspondiente Registro junto con la
documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la
fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacion de esta circunstancia tendra
lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud emitido por el
correspondiente Registro y de una declaracion responsable de haber aportado la
documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion
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Atendiendo a las caracteristicas y al valor estimado del contrato, la solvencia econdmica
y financiera y la solvencia técnica y profesional de los licitadores, debera acreditarse
conforme a lo previsto en los articulos 87 y 88 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico, sin perjuicio de que pueda, asimismo, acreditarse conforme a lo que dispone el
articulo 77.1 de la citada Ley.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditacion, quedando
asi fijada la solvencia con precision, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin
que produzca efectos de caracter discriminatorio.

Los criterios utilizados son ponderados y proporcionales al importe del contrato, sin que
se excluya a empresarios capacitados para la ejecucién del mismo.

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente, bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de
licitacion y detallados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato
y que se justifican en la presente memoria, o mediante su clasificacion como contratista
de obras en el grupo y subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato.

A continuacion, se exponen los criterios de solvencia que se consideran mas adecuados,
dadas las caracteristicas del contrato.

Acreditacion de la solvencia econémica y financiera

Se ha optado por establecer el criterio sefalado en el articulo 87.1 a) de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico, en el que se regula la acreditacion por el volumen anual de
negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas
de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacién a
participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariamente. El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de una
vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados
como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras,
los servicios o los suministros. El 6rgano de contratacion indicara las principales razones
de la imposicién de dicho requisito en los pliegos de la contratacion o en el informe
especifico a que se refiere el articulo 336.

Criterios de seleccidn:

Volumen de negocios anual de la empresa, referido al afio del mayor volumen de negocio
de los tres ultimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de
actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, debe alcanzar el importe de
490.000,00 euros.
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Siendo el valor estimado del contrato de 329.329,58 euros, el importe minimo exigido no
excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 493.994,37
euros.

Acreditacion documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Acreditacion de la solvencia técnica y profesional

El medio de acreditacion de la solvencia técnica que se considera mas adecuado, dadas
las caracteristicas del contrato, es el previsto en el articulo 88.1 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico, si bien se contempla, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 88.2, un medio distinto para las empresas de nueva creacion.

1. Empresas con antigliedad igual o superior a 5 afios:

Acreditacion de la solvencia técnica. Articulo 88.1 de la LCSP, apartado a): Relaciéon de
las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por certificados de
buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion
de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion
y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.
Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes
adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras
pertinentes efectuadas mas de cinco afos antes.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras tendran la misma consideracion que las directamente ejecutadas por el propio
contratista, siempre que este ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla
en los términos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. Cuando se trate
de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicidn, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporcion de la participacion de aquél
en el capital social de ésta.

Criterios de seleccion:
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El importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado en el afio de mayor
ejecucion de los ultimos 5 afos en obras correspondientes al mismo grupo o subgrupo
de clasificacion al que corresponde el contrato, sera igual o superior a 231.000,00 euros.

Acreditacion documental:

Relacion firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los que se
indique el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precise si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a
buen término.

Los servicios o trabajos incluidos en dicha relacion se acreditaran:

- Mediante certificados de buena ejecucion, expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico.

- Mediante un certificado expedido por el empresario o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién responsable del empresario, acompafado de los documentos
obrantes en poder del mismo que acrediten la realizaciéon de la prestacion cuando el
destinatario sea un sujeto privado.

Los certificados de buena ejecucion incluidos en la relacion cuyo destinatario fuera una
entidad del sector publico, podran ser comunicados directamente al 6rgano de
contratacion por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habra de
informar por escrito de tal circunstancia al érgano de contratacion, indicando la entidad
contratante a la que ha solicitado la comunicacién directa entre Administraciones Publicas
y una direccion electrénica de contacto de dicha entidad.

2. Empresas con antigliedad inferior a 5 anos:

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado b): Declaracion indicando el personal técnico u
organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que ésta disponga para
la ejecucibn de las obras acompafadas de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano de
contratacion.

Criterio de seleccion:

Se debera acreditar que la empresa cuenta entre su personal técnico con al menos: un
responsable de las obras con titulacidn minima de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico
o titulaciones asimilables, con una experiencia minima de tres afios en el ejercicio de la
profesiéon y dos peones especializados.

Acreditacion documental:

Declaraciéon responsable del representante legal de la empresa, indicando que para la

ejecucion del contrato dispone efectivamente de este personal. Ademas, para el personal
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responsable de obra, la experiencia minima de tres anos se acreditara con certificados
de la participacion de estos trabajadores en obras de igual naturaleza que la que
constituye el objeto de este contrato, en los que se indique las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras.

Se incluira, asimismo, copia de la titulacion universitaria exigida al responsable de obra.

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Para dar cumplimiento al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico(LCSP), se establece como condicion especial de ejecucion de caracter
social que el adjudicatario debera emplear durante la ejecucién del contrato, en los
supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en situacion legal
de desempleo, segun lo establecido en el articulo 267 del Texto Refundido la Ley General
de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Esta obligacibn se hace extensible al personal contratado por las empresas
subcontratistas que puedan participar en la ejecucion.

A efectos de su comprobacion, el contratista debera presentar, junto a cada certificacion
mensual, una relacion del personal que ha participado en su ejecucion, tanto por parte de
la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que incluya tipo
de contrato y fecha de celebracion.

Esta condicion especial no supone un incremento del coste del contrato y tendra la
consideracion de esencial y su incumplimiento constituira causa de resolucién del
contrato a los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE PLURIANULIDAD DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en la Resolucién de 3 de marzo de 2022 de la
Direccién General de Presupuestos, relativa a la gestion presupuestaria para el afo 2022,
en esta memoria se justifica la necesidad de comprometer anualidades futuras en relacion
con el contrato que se propone, relativo a la actuacion “Construccion de edificio
polivalente” en el municipio de Olmeda de las Fuentes, incluida en el Programa de
Inversiéon Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019
(PRORROGADO).

El plazo de ejecucion de las obras establecido en el Proyecto es de 10 meses. Teniendo
en cuenta la demora en los plazos de tramitacion para la licitacion, el inicio del mismo se
prevé para el segundo cuatrimestre del afio 2022, siendo aproximado el mes de julio como
el del inicio de las obras, imputandose al ejercicio 2022 la ejecucion de 5 meses y al
ejercicio 2023 los restantes cinco meses de ejecucion.
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Para la distribucién del presupuesto, se ha tenido en cuenta el articulo 25.b) de la
Resolucion arriba indicada, que establece que en la presupuestacion de los contratos de
obra habra de tenerse en cuenta que el pago de la certificacién de obra ejecutada en el
mes de diciembre sera abonada con cargo a los créditos no del ejercicio en que se realiza
la obra, sino con cargo a los créditos del ejercicio presupuestario siguiente, de
conformidad con el criterio de la Intervencién General de la Comunidad de Madrid
reflejado en su Informe de 25 de marzo de 2010.

Conforme a lo expuesto, en consonancia con el plan de desarrollo de los trabajos incluido
en el Proyecto, la distribucion del presupuesto del contrato en anualidades seria la
siguiente:

Desglose por ano Importe con IVA Plazo
Afo 2022 124.849,02 euros 5 meses
Afno 2023 273.639,77 euros 5 meses

Por lo tanto, se trata de un gasto plurianual de los definidos en el articulo 55.2 de la Ley
9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO CON UNA INDICACION DE TODOS LOS
CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN, INCLUYENDO SIEMPRE LOS COSTES
LABORALES S| EXISTIESEN

El presupuesto base de licitaciéon se ha calculado en base al presupuesto de ejecucion
del proyecto.

De conformidad con lo previsto en el articulo 233 d) de la LCSP, los proyectos de obra
deberan comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con
expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracion. El presupuesto se ordenara por
obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado articulo e incluye un
presupuesto con expresion de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones y los detalles precisos para su valoracion. El presupuesto esta ordenado por
obras elementales e incluye los costes directos e indirectos.

Con arreglo a lo que establece el articulo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP): “El calculo de los precios de las distintas unidades
de obra se basara en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para
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Su ejecucion, sin incorporar, en ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

2. Se consideraran costes directos:

a) Lamano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los gastos de personal, combustible, energia, etc. que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecucion de la unidad de obra.

d) Los gastos de amortizaciéon y conservacion de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

3. Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor del
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecucion.”

Los precios unitarios contemplados en el proyecto de obra recogen los costes directos e
indirectos y entre los costes directos, sefialadamente, los de personal que interviene
directamente en la ejecucion de la unidad de obra, con sus pluses, cargos y seguros
sociales.

El presupuesto del proyecto detalla, el presupuesto de ejecucion material, definido en el
articulo 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, como el
resultado obtenido de la suma de los productos del numero de cada unidad de obra por
su precio unitario y de las partidas alzadas, y asciende a la cantidad de 276.747,55 euros.

El importe de los precios unitarios, contenido en el proyecto, se encuentra en el entorno
de los valores marcados en la Base de Precios de la Construccién Centro del Colegio de
Aparejadores de Guadalajara, documento de referencia en la elaboracion de proyectos
en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el presupuesto base de licitacion, conforme a lo establecido en el articulo 100
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y 131 del citado R.D. 1089/2001, se
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obtiene incrementado el de ejecucién material con los gastos generales de estructura que
inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el 13% y el 17% sobre el
presupuesto de ejecucion material, que en el caso de este contrato es de un 13%, por un
importe de 35.977,18 euros.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecucion material un porcentaje del 6%
en concepto de beneficio industrial, en este caso, 16.604,85 euros.

Obtenemos asi un presupuesto de 329.329,58 euros, al que hay que aplicar el tipo
impositivo vigente, del impuesto sobre el valor anadido, conforme a la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Ahadido. Dicho tipo es del 21%, con un
importe de IVA de 69.159,21 euros.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitacidén, que
conforme dispone el articulo 100 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico es el
limite maximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el érgano de
contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido. El presupuesto base licitacion

de este contrato son 398.488,79 euros.

Segun lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto es el siguiente:

CAPITULOS RESUMEN IMPORTE

1 TRABAJOS PREVIOS 479,74
2 ANDAMIOS 5.257,26
3 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES 15.805,95
4 ALBANILERIA 19.050,97
5 CIMENTACION 2.459.47
6 ESTRUCTURA 25.522,25
7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 12.547,22
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 2.460,45
9 SOLADOS 16.505,10
10 CARPINTERIA INTERIOR 9.196,61
11 CARPINTERIA EXTERIOR 16.842,68
12 CERRAJERIA 7.712,26
13 PINTURAS 3.366,52
14 FACHADAS 14.357,79
15 CUBIERTAS 2.598,85
16 INSTALACIONES 112.972,63
17 GESTION DE RESIDUOS 5.366,80
18 SEGURIDAD Y SALUD 4.245,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 276.747,55
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13% Gastos Generales 35.977,18
6% Beneficio Industrial 16.604,85
Suma de G.G.yB.l. 52.582,03
BASE IMPONIBLE 329.329,58
21% IVA 69.159,21
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 398.488,79

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato ni su prérroga, de ahi
que el valor estimado del contrato, definido en el articulo 101 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Publico para estos contratos como el importe total, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, pagadero segun sus estimaciones, es de 329.329,58
euros.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecucion de la obra previsto en el proyecto de
ejecucion, que es de 10 meses, se prevé la ejecucion de la misma en dos ejercicios
presupuestarios.

Por ultimo, el articulo 116.5 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico establece
que: “si la financiacion del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta
procedencia, aunque se trate de 6rganos de una misma Administracion publica, se
tramitara un solo expediente por el érgano de contratacién al que corresponda la
adjudicacion del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena disponibilidad de todas
las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusion de una garantia para
su efectividad.”

En el caso de este expediente, hay que considerar que el municipio de Olmeda de las
Fuentes, contaba con una poblacion en 2015 de 338 personas (2015 es el afio que ha de
considerarse para el calculo de la poblacién a los efectos de la cofinanciacion del PIR
2016-2019). De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del decreto 75/2016 por el
que se aprueba el Programa de Inversion Regional 2016-2019, los municipios con
poblacién inferior a 2.500 habitantes, no deben aportar cofinanciaciéon al Programa,
motivo por el cual la financiacién del contrato correspondera integramente a la
Comunidad de Madrid.

El gasto se efectuara con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid
prorrogado para el afo 2022, imputandose a la aplicacion presupuestaria G/942N/62900
y al proyecto de gasto 2022/000860.

6. JUSTIFICACION DE LA NO DIVISION EN LOTES.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico, se expone a continuacion la justificacion de la no division en lotes del
objeto de este contrato:

La ejecucion del programa de trabajo de la obra implica la necesidad de coordinar de
forma optima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los trabajos y los
plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas
por la Direccion Facultativa, cuestion que podria verse imposibilitada si su ejecucion se
encargase a una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta
ejecucion del contrato. Diariamente, durante la ejecucion de la obra surgen incidencias o
se plantean cuestiones que exigen la toma de decisiones de caracter inmediato por parte
del encargado de la obra, que tiene que valorar las consecuencias de las mismas, tanto
desde el punto de vista técnico, como desde el punto de vista econémico, para adoptar
la mas adecuada, de conformidad con el criterio de la Direccién Facultativa a la que,
obligatoriamente, ha de consultar.

El fraccionamiento en lotes de las distintas tareas contempladas en el proyecto de obras
y, por tanto, en el programa de trabajo, en el que se fijasen las condiciones técnicas y
plazos para el desarrollo de las mismas, dificultaria su correcta ejecucion desde el punto
de vista técnico, impidiendo llevar a cabo aquellas actuaciones necesarias para atender
las posibles incidencias que puedan surgir durante la ejecucién del contrato, pudiendo
dar lugar a demoras que no permitan cumplir el plazo establecido para la ejecucion de la
obra o a incrementos de costes imprevistos e innecesarios.

Por otra parte, debe anadirse a lo anterior, la conveniencia de una unica respuesta a la
entrega al uso publico, asi como a la subsanacién de los defectos observados que puedan
deberse a deficiencias en la ejecucion de la obra durante el plazo de garantia establecido,
sin que se generen controversias sobre las posibles responsabilidades en el caso de
existir varias empresas adjudicatarias, cuya resolucion podrian alargarse en el tiempo,
con el perjuicio para la puesta en funcionamiento de la instalacion y, en definitiva, para
sus posibles usuarios.

7. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratacién y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria de suscribir un contrato de
seguro de responsabilidad civil que cubra los dafios personales y materiales que puedan
sufrir terceros, durante la ejecucion de las obras.

Si bien, el adjudicatario debe constituir una garantia definitiva en favor de la

Administracion, ésta cubre, a tenor de lo dispuesto en el articulo 110 de la Ley 9/2017 de
contratos del sector publico, los siguientes conceptos:
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a) De la obligacion de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 153.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al articulo 192 de la presente
Ley.

c) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas
las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el érgano
de contratacion, de los gastos originados a la Administracion por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los danos y perjuicios
ocasionados a la misma con motivo de la ejecucién del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

d) De la incautacion que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato,
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

e) Ademas, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantia
definitiva respondera de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes
construidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de
garantia que se haya previsto en el contrato.

Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil, es otro, como se
ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dicha responsabilidad coadyuva a la
mejor satisfaccion del interés de la Administracion en la ejecucion del contrato y en la
proteccién de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la actuacion
del contratista en la realizacién de la obra. Por estas razones, se considera apropiado
exigir al contratista que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil.

En Madrid, el dia de la fecha
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