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Orden de la Consejeria de Administracion Local y Digitalizacion, por la que se dispone el inicio del
expediente de contratacion titulado: “OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y
BIBLIOTECA MUNICIPAL”.

De conformidad con lo que establece el articulo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las
atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Autorizar el inif:io y ordenar la tramitacion del expediente de contrataciéon titulado “OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL”, cuyo presupuesto base
de licitacion asciende a 1.221.482,38 euros.

Motivacion de la necesidad del contrato:

De conformidad con lo establecido en los articulos 28 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico, y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, a continuacion, se
exponen la naturaleza y extension de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

El Ayuntamiento de Navas del Rey solicitoé el 14 de mayo de 2018 el Alta de la actuacion denominada
“Centro cultural y biblioteca municipal” y el dia 7 de mayo de 2019 (corregido el 14 de mayo de 2019 y
el 6 de abril de 2021) se aprobé el Alta conforme a lo establecido en el articulo 11.5 del Decreto 75/2016
de 12 de julio, mediante Resolucién del Director General de Administracion Local, con un importe (IVA
incluido) de 1.272.805,15 euros, incluyendo todos los gastos asociados.

Conforme a lo establecido en el articulo 11.5 del Decreto 75/2016 de 12 de julio, el Ayuntamiento de
Navas del Rey aport6 proyecto para su posterior supervisién y aprobacién con arreglo a lo dispuesto en
el mismo articulo del Decreto.
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Con fecha 11 de abril de 2019 se aprobd favorablemente el Informe de Supervisién de Proyecto por
parte del Area de Equipamientos Urbanos, ya que se requiere informe de la Oficina de Supervisién de
Proyectos, al ser un proyecto superior a 500.000,00 euros, tal y como se indica en el articulo 235 de la
Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Publico.

El proyecto se aprob6é mediante Resolucién de la Direccién General de Administracion Local de fecha
6 de mayo de 2019 (corregida el 6 de abril de 2021).

El objeto de la actuacién es la construccion del Centro cultural y biblioteca que pretende cubrir las
necesidades de caracter sociocultural del municipio de Navas del Rey, dotandolo de una sala
polifuncional amplia y diafana para el desarrollo de todo tipo de eventos culturales (conciertos, teatro,
cine, certdmenes, fiestas, bailes y danzas, etc.) y los correspondientes salones anexos a tal fin. En la
planta primera se pretende construir la biblioteca municipal, dotada de las areas y servicios anexos para
cubrir las necesidades de una poblacién de 3.000 habitantes.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4, del Decreto 44/2020, de 17 de junio, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 75/2016, de 12 de julio, por el que se aprueba el Programa
de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid 2016- 2019, con una aportacion de la Comunidad de
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Madrid de 700.000.000 de euros y se regulan las condiciones de terminacion y liquidacion del Programa,
se entenderan incluidas en la terminacion y liquidacién del PIR las actuaciones cuya gestién
corresponda a la Comunidad de Madrid, en las que en la fecha de entrada en vigor del Decreto, en
aplicacion de lo previsto en el articulo 11.5 del Decreto 75/2016, el ayuntamiento haya aportado con
caracter excepcional el proyecto de obras, como es el caso.

Estas actuaciones continuaran hasta su completa finalizaciéon en el plazo establecido en el articulo 6
del Decreto, conforme a lo previsto en el articulo 4.1 del Decreto 44/2020, precepto que ha sido
modificado por la disposicién transitoria segunda del Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba el “Programa de Inversion Regional de la Comunidad de Madrid
para el periodo 2021-2025, con una dotacién de 1.000.000.000 de euros (PIR 2021-2025)" (modificado
por Decreto 211/2021, de 15 de septiembre), que establece que las actuaciones incluidas en la
liquidacion, podran ser tramitadas, gestionadas y ejecutadas durante la vigencia del PIR 2021 a 2025,
quedando, por tanto, modificados los limites temporales previstos en los articulo 6 de dicho Decreto.

En el Proyecto de obra quedan especificadas las prestaciones a realizar y todas las condiciones de
ejecucion del contrato de obligado cumplimiento.

Por lo tanto, y con el objeto de dar cumplimiento a los preceptos citados y con el fin de poder adjudicar
las obras mediante el procedimiento ordinario abierto, con pluralidad de criterios, se hace necesaria la
tramitacién del correspondiente expediente de contratacién.

EL CONSEJERO DE ADMINISTRACION LOCAL Y DIGITALIZACION
(P.D. Decreto 52/2019, de 19 de agosto)
EL VICECONSEJERO DE ADMINISTRACION LOCAL
Y DIGITALIZACION
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