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(Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre) . Subdireccion General de Bellas Artes
CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO Y DEPORTE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGULA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LA EXPOSICION MARTIN WONG. MALICIOUS MISCHIEF EN EL MUSEO CENTRO DE ARTE
DOS DE MAYO (MUSEO CA2M)

PRIMERO: OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas rige la contratacion de los servicios de montaje y
desmontaje de la exposicion MARTIN WONG. MALICIOUS MISCHIEF comisariada por Agustin Pérez Rubio
y Krist Gruijthuijsen, que se celebrard desde el 10 de noviembre de 2022 a 29 de enero de 2023 en el Museo
Centro de Arte Dos de Mayo (MUSEO CA2M), situado en la calle Constitucion n2 23 de Mdstoles.

La exposicién monografica sobre el artista que se situard en la segunda planta de edificio, consistird en una
muestra antolégica. Malicious Mischief es el resultado de una investigacidon exhaustiva de la obra completa
del artista para ampliar su narrativa y conocimiento al publico europeo, que abarca desde sus primeras
creaciones en la costa oeste de Estados Unidos hasta su trabajo de finales de los 90 antes de su muerte a
causa del VIH/Sida. La muestra trata de situar a Wong dentro de una serie de artistas marcados por el
compromiso politico y de entender la posicién individual de su obra artistica como reflejo de los diversos
contextos en los que eligiod vivir. En consecuencia, la investigacion profundiza en los aspectos socioldgicos
y politicos, y como éstos ponen un gran énfasis en trasladar el lenguaje al contexto de la pintura como modo
de expresidn. Esta muestra esta realizada en colaboracidn entre cuatro instituciones museisticas europeas
y tras el CA2M se podrd ver en KW Institute for Contemporary Art de Berlin, del 25 de febrero al 25 de mayo
de 2023; Camdem Art Centre de Londres del 7 julio al 17 de septiembre de 2023; Stedelijk Museum de
Amsterdam de noviembre 2023 a febrero de 2024.

SEGUNDO: CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR
A. Montaje/Desmontaje de la exposicion

Construccidn e instalacidn de infraestructuras, incluyendo la grafica que las cubre

El adjudicatario debera construir, suministrar e instalar todas las infraestructuras necesarias para la
exhibicion de las obras. Estos trabajos se detallan en el apartado cuarto del presente pliego de
prescripciones técnicasy en los ANEXOS 1y 2 que recogen planimetria de la exposicién y el listado de piezas.

Los acabados deberan ofrecer unas garantias de resistencia y durabilidad adecuadas al periodo de
permanencia en el Museo. La instalacion debe ser sdélida y capaz de absorber vibraciones producidas por

los golpes y accidentes.

Manipulacidn de las obras y elementos expositivos

Los trabajos de instalacion/desinstalaciéon de las obras y de elementos expositivos, tendran en cuenta las
normas basicas de manipulacion de obras de arte, siguiendo indicaciones del personal responsable del
CA2M o de la Direccién Facultativa designada.

La empresa adjudicataria deberd aportar en cada montaje/desmontaje las mesas adecuadas para la
distribucion de las piezas, previa a su instalacién La distribucidn de las obras se realizara de forma segura,
éstas no se apoyaran en ningun caso sobre el suelo directamente, sino sobre un elemento de proteccidon
que impida el deterioro de las obras o los enmarcados (tacos de espuma de polietileno). De acuerdo a las
caracteristicas de las obras, éstas deben ser manipuladas con guantes.
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Instalacion de obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes las

En el momento de la instalacidn, se tendran en cuenta las caracteristicas de cada una de las obras a la hora
de escoger el mejor sistema de instalacién o colgado. Siempre que sea posible, y con el previo
consentimiento del responsable del Museo, las obras susceptibles de ser colgadas deberan suspenderse de
elementos anclados a la pared, para lo cual la empresa adjudicataria debera contar con las herramientas de
precision necesarias a fin de agilizar en lo posible la realizacion de los trabajos (laser-cruz auto-nivelante).

La empresa adjudicataria debera contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios,
puentes grua, etc. para la manipulacién e instalacion de obras de especiales caracteristicas por dimension,

peso, fragilidad, formato o ubicacion.

Pintura y materiales

La pintura de las salas y de los muros a construir se realizard con materiales de primera calidad, siguiendo
las caracteristicas especificadas por la direccion facultativa y se pedira una muestra de la misma para
determinar su idoneidad. Para los acabados en color blanco se utilizara el Ral 9010.

Mantenimiento: pintura y limpieza

Todos los lunes, durante el periodo expositivo, la empresa adjudicataria acudira al Museo para comprobar,
y en su caso subsanar, posibles desperfectos causados por el uso. Se realizaran retoques de pintura y
repasos de aquellos elementos que presenten cualquier dafio, con el fin de que la exposicion esté en
perfectas condiciones mientras esté abierta al publico. Este mantenimiento incluye ademas la atencidn ante
posibles incidencias durante todo el periodo, en el que la empresa adjudicataria debera subsanar aquellos
problemas que se produzcan en la sala de exposiciones, a la mayor brevedad posible, incluyendo la
asistencia a la misma, en caso de que sea necesario.

Reacondicionamiento de salas tras el desmontaje de piezas

Terminado el periodo expositivo, una vez desmontadas las piezas de la muestra, la empresa adjudicataria
realizara todos los trabajos necesarios para devolver las salas a su aspecto original y dejandolas en perfecto
estado incluyendo retirada de toda la infraestructura y materiales de disefio y trabajos de pintura, siempre
segun las indicaciones del museo.

B. Gestidn y entrega de materiales

Todos los elementos expositivos y materiales que integren la exposicién deberan transportarse desde las
instalaciones de la empresa adjudicataria, evitando su exposicién a humedades, cambios de temperatura,
golpes y cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro.

En el interior de los vehiculos, los elementos expositivos irdn instalados de forma que se prevenga cualquier
posible riesgo en su conservacién, debiendo contar con sistemas de sujecidn y proteccién que garanticen
la estabilidad de los mismos.

C. Recursos humanos

La empresa licitadora aportara una descripcién del equipo especializado que destinara a la realizacidn de
los trabajos en las distintas fases de ejecucidn del proyecto. Todas las tareas solicitadas se realizardn por
personal especializado -propio o subcontratado- con amplia experiencia en la realizacidon de proyectos de
esta naturaleza y montajes o instalaciones similares. Al frente de estos trabajadores, habra un jefe de
equipo en continuo contacto con el coordinador que designe la empresa. Se incluira, ademas en el equipo,
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un restaurador en el caso del montaje y uno en el del desmontaje. Sus labores seran las de revisar las obras
y realizar los informes de conservacidn oportunos, asi como supervisar los movimientos, ayudar en las
labores de montaje y desmontaje e incluso realizar pequefias intervenciones puntuales.

También se incluird un profesional de registro durante cuatro dias, tanto en el montaje como en el
desmontaje, cuyas labores seran la relativas al control de la entrada y salida de las piezas de la exposicidn
al Museo incluyendo la realizacidn y revision de listados, la identificacion de las piezas, la cumplimentacién
de las fichas de registro, la documentacion fotografica de los procesos de embalaje y desembalaje de las
obras, asi como el control de los movimientos internos de las mismas.

D. Horario de trabajo

El montaje/desmontaje se llevard a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de
15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con el CA2M.

En caso de que el montaje por sus caracteristicas concretas, o por imprevistos, requiera de la realizacion de
los trabajos fuera del horario laboral, éstos se ejecutaran en los horarios que se estipule como necesarios
con el fin de cumplir con el plazo establecido, sin coste extra para el Museo. Los distintos trabajos deberan
adecuarse en todo momento a la dinamica especifica de cada proyecto para garantizar su adecuado
desarrollo.

E. Coordinacion

Durante el desarrollo del programa de la exposicidon, la empresa debera contar con, al menos, una persona
dedicada a las tareas de coordinacidon de los trabajos contratados. La persona designada como coordinador
estard en contacto con la direccion facultativa designada para este servicio por el CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo. La coordinacidn incluira la notificacidon inmediata al personal del CA2M de todas y cada una de las
incidencias que surjan en cualquier momento.

TERCERO: CALENDARIO

3.1 CALENDARIO DE MONTAIJE

Todos los trabajos de montaje se realizaran entre el 17 de octubre y el 9 de noviembre de 2022 y todas las
medidas estimadas habran de verificarse en obra.

El traslado y montaje de infraestructuras (muros) y pintura se haran entre el 17 y el 26 de octubre de 2022.
La instalacion de los audiovisuales, el montaje de piezas y la instalacién de la grafica (incluyendo los
pequefios retoques de pintura necesarios) se realizara del 28 de octubre al 8 de noviembre de 2022 (8
jornadas).

3.2 CALENDARIO DE DESMONTAIJE

El desmontaje de la exposicidn tendrd lugar del 30 de enero al 7 de febrero de 2023.
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CUARTO: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y UNIDADES DE OBRA
4.1. CONSTRUCCION DE MUROS E INFRAESTRUCTURAS

4.1.1. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16mm con costillas
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 4 caras, y
acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa. Llevara embutida una columna. Se
realizara replanteo y adaptacion en sala.

Total Uds. muro= 1 Ud. 395 cm alto x 340 cm largo x 45 cm ancho

4.1.2. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16mm con costillas
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 2 caras, y
acabado en pintura plastica color a determinar por direcciéon facultativa. Incluye hueco de paso con dintel
a 221 cmde unladoy abertura de 220 de altura y 130 de ancho. Habra que adaptar un extremo de la pared
para seguir la direccion del muro de la sala. Se realizara replanteo y adaptacién en sala.

Total Uds. muro= 1 Ud. de 395 c¢cm alto x 650 cm largo x 30 cm ancho

4.1.3. MURO. Suministro y produccion de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de 16mm con costillas
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 2 caras, y
acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa. Llevara embutidas dos columnas
(de ahi su anchura). Incluye hueco de paso con dintel a 838 cm de un lado y con abertura de 220 de altura
y 130 de ancho. Habra que adaptar un extremo de la pared para seguir la direccion del muro de la sala. Se
realizara replanteo y adaptacion en sala.

Total Uds. muro= 1 Ud. de 395 cm alto x 1254 cm largo x 61 cm ancho

4.1.4. MURO. Suministro y produccidn de muro, realizada en tablero de DM ignifugo de 16mm con costillas
verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura, terminado a 2 caras, y
acabado en pintura plastica color a determinar por direccién facultativa. Llevara embutida dos columnas
(de ahi su anchura). Incluye hueco de paso con dintel a 411 cm de un lado y abertura de 220 de alturay 130
de ancho. Habrd que adaptar un extremo de la pared para seguir la direccion del muro de la sala. Se realizara
replanteo y adaptacion en sala.

Total Uds. muro=1 Ud. 395 cm alto x 1170 cm largo x 67 cm ancho

4.1.5. MURO. Suministro y produccién de muro, realizado en tablero de DM ignifugo de DM ignifugo de
16mm con costillas verticales para garantizar su estabilidad, con rodapié remetido de 6,5cm de altura,
terminado a 2 caras, y acabado en pintura plastica color a determinar por direccion facultativa. Incluye
hueco de paso con dintel a 510 cm de un lado y abertura de 220 de alturay 130 de ancho. Habra que adaptar
un extremo de la pared para seguir la direccion del muro de la sala. Se realizara replanteo y adaptacion en
sala.

Total Uds. muro=1 Ud. 395 cm alto x 673 cm largo x 30 cm ancho
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4.2. PINTURA

4.2.1. PINTURA PLASTICA SOBRE MUROS ya existentes (no se incluye aqui la pintura de los nuevos muros a
construir). Acabado fino, 2 manos, previo emplastecido, lijado y base de imprimacidn, Habra cuatro colores
distintos: azul, marrdn, rosa y verde a determinar en concreto por la direccidn facultativa. Habra que pintar
ademas las dos puertas de las salidas de emergencia con pintura especial ignifuga y color a determinar por
la direccion facultativa (y volverla a pintar en su color original con esta misma pintura durante el
desmontaje)

Total Uds. Color azul: 231,76 m?
Total Uds. Color marrén: 227, 84 m?
Total Uds. Color rosa: 125, 84 m?
Total Uds. Color verde: 83 m?

4.3. MOBILIARIO

4.3.1. VITRINA. Suministro y produccién de vitrina, realizado en tablero de DM de 16mm con tapa de
metacrilato y patas construidas en madera de samba, terminado a 2 caras, y acabado en pintura tipo
esmalte al agua color a determinar por direccion facultativa. La vitrina tendra tres alturas distintas y llevara
embutidas tres columnas existentes en el museo. Ver planos: “PLANO - 1 VITRINA” y “PLANO - 2 VITRINA”
adjuntos para su construccién. Se incluirad el suministro y colocacion de papel conservacién para el fondo.

Total Uds. vitrina= 1 Ud. 105 cm alto x 500 cm frente x 90 cm ancho

4.3.2. VITRINA. Suministro y produccién de vitrina, realizado en tablero de DM de 16mm con tapa de
metacrilato y patas construidas en madera de samba, terminado a 2 caras, y acabado en pintura tipo
esmalte al agua color a determinar por direccidn facultativa. Ver “PLANO - 3 VITRINA” adjunto para su
construccion. Se incluird el suministro y colocacién de papel conservacion para el fondo

Total Uds. vitrina= 1 Ud. 90 cm alto x 300 cm frente x 60 cm ancho x 17 cm fondo

4.3.3. VITRINA. Suministro y produccion de vitrina, realizado en tablero de DM de 16mm con tapa de
metacrilato y patas construidas en madera de samba, terminado a 2 caras, y acabado en pintura tipo
esmalte al agua color a determinar por direccién facultativa. Ver “PLANO 4 VITRINA” adjunto para su
construccion. Se incluira el suministro y colocacién de papel conservacion para el fondo

Total Uds. vitrina= 1 Ud. 90 cm alto x 400 cm frente x 60 cm ancho x 17 cm fondo
4.3.4. VITRINA. Suministro y produccion de vitrina, realizado en tablero de DM de 16mm con tapa de
metacrilato y patas construidas en madera de samba, terminado a 2 caras, y acabado en pintura tipo
esmalte al agua color a determinar por direccion facultativa. Ver “PLANO 5 VITRINA” adjunto para su

construccion. Se incluira el suministro y colocacién de papel conservacion para el fondo

Total Uds. vitrina= 1 Ud. 90 cm alto x 450 cm frente x 60 cm ancho x 17 cm fondo
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4.3.5. TARIMA. Suministro y produccién de una tarima corrida realizada en tablero DM de 16 mm vy
reforzada con costillas interiores. Estd compuesta por 3 tramos perimetrales a 3 de las paredes de la sala,
acabada en pintura tipo esmalte al agua, color a determinar por direccidn facultativa. Se realizara replanteo
y adaptacion en sala.

Total Uds. tarima=1 Ud.
Tramo 1=980 x 110 x 10 cm de altura
Tramo 2=427 x 110 x 10 cm de altura
Tramo 3=633 x 110 x 10 cm de altura

4.3.6. PLINTO. Suministro y produccion de un plinto realizado en tablero de DM de 16 mm y acabado en
pintura tipo esmalte al agua, color a determinar por direccion facultativa.
Total Uds. plinto=1 Ud. 92 cm x 60 cm x 90 cm de alto
4.3.7. PLINTO. Suministro y produccién de un plinto realizado en tablero de DM de 16 mm y reforzado con
costillas interiores. Estard acabada en pintura tipo esmalte al agua, color a determinar por direccidn
facultativa.
Total Uds. plinto= 1 Ud. 200 cm x 200 cm x 20 cm de alto
4.3.8. PLINTO. Suministro y produccion de un plinto realizado en tablero de DM de 16 mm y acabada en

pintura tipo esmalte al agua, color a determinar por direccion facultativa.

Total Uds. plinto= 1 Ud. 100 cm x 50 cm x 60 cm de alto

4.4. AUDIOVISUALES

4.4.1 Video en un canal con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalacién de un plasma de 42".
Carga de archivos adaptandolos al formato necesario. Se incluye el material de anclaje y soportes.

Total Uds. equipos audiovisuales= 1 Ud. plasmas de 42"

4.4.2. Video digital con sonido. Suministro en régimen de alquiler e instalacién de un monitor de cubo (crt
de 28” tipo Hantarex o similar), un reproductor digital y un conector minijack para auriculares. Carga de
archivos adaptandolos al formato necesario.

Total Uds. equipos a instalar=1
1 Ud. reproductor

1 Ud. monitor de cubo

1 Ud. conector de minijack

2 Uds. auriculares
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4.5. ILUMINACION

4.6.1. ILUMINACION GENERAL

La iluminacién incluye por un lado la iluminacion general de las salas, asi como la iluminacién de las obras
a exponer, teniendo siempre en cuenta seguir los parametros adecuados para conservacion de las obras.

Se prevé para la ejecucion de las labores de iluminacién un técnico especializado durante cinco jornadas de
trabajo.

4.6. GRAFICA
4.6.1 TITULO TEXTO

Suministro y colocacidn de 2 titulos exposicion realizados en vinilo de corte negro de 160 x 12 cm. Tipografia
y acabado a confirmar con las artistas / direccion facultativa.

Total Uds. Titulo texto de 160 x 12 cm = 2 Uds.

4.6.2 TEXTO EXPLICATIVO

Suministro y colocacion de 10 bloques de textos explicativos realizados en vinilo de corte negro de 80 x 100
cm. Tipografia y acabado a confirmar con las artistas/ direccion facultativa.

Total Uds. Bloques de texto explicativo de 80 x 100 cm = 10 Uds.

4.6.2 TEXTOS EXPLICATIVO DE CAPITULO

Suministro y colocacion de 16 bloques de textos explicativos realizados en vinilo de corte negro de 80 x 100
cm. Tipografia y acabado a confirmar con las artistas/ direccion facultativa.

Total Uds. Bloques de texto explicativo de 80 x 100 cm = 16 Uds.
4.7.3. LOGO

Suministro y colocacion de 6 logos en vinilo adhesivo de 20 x 20 cm.
Total Uds. logo de 20 x 20 cm: 6 Uds.

4.7.4 CARTELAS EXPLICATIVAS

Suministro y colocacién de 120 cartelas técnicas realizadas en impresion directa sobre DM y fondeadas en
color a elegir por la direccidn facultativa de, dimensiones variables de 25 x20 / 20 x 25/ 20 x 35 cm.

Total Uds. cartelas de dimensiones variables = 120 Uds.
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4.7.5 BANDEROLA

Suministro y colocacién de banderola exterior de 500 x 80 cm realizada en lona fronlit, impresa a doble cara
en tintas latex, con vaina superior e inferior. Se entregaran artes finales. La empresa debera calcular las
demasias para la confeccion de las vainas.

Total Uds. banderolas =1 Ud.

4.8 LOGISTICA

4.8.1. TRANSPORTE

Se incluye también el transporte de todos los materiales propios de la exposicién incluyendo material para
realizar las infraestructuras, la grafica producida y todos los materiales propios de cada obra. A realizar a
partir del dia 17 de octubre de 2022.

4.8.2 MONTAIE

Las labores de montaje se refieren tanto al montaje de elementos constructivos como al de obras y
audiovisuales, y se realizaradn entre el 17 de octubre y el 9 de noviembre de 2022.

El montaje de todos los elementos constructivos correspondientes a las infraestructuras, muros de nueva
construccion y pintura en las salas del CA2M tendra lugar del 17 al 26 de octubre de 2022 (8 jornadas). La
empresa ofertante estimara el nimero de operarios necesario para realizar toda la infraestructura de la
exposicion (trabajos de carpinteria, pintura, audiovisuales y grafica) segun las especificaciones del presente
Pliego de prescripciones técnicas y sus anexos.

Respecto al montaje de obras a exponer en las salas del CA2M, este se realizara del 28 de octubre al 8 de
noviembre de 2022. Los recursos humanos previstos seran; 4 operarios especializados y un jefe de equipo
durante 8 jornadas (el dia 1 de noviembre es festivo). Se incluird ademas en el equipo un restaurador. Sus
labores seran las de revisar las obras y realizar los informes de conservacién oportunos, asi como supervisar
los movimientos, ayudar en las labores de montaje e incluso realizar pequeias intervenciones puntuales.

También, se incluird un profesional de registro durante cuatro dias, tanto en el montaje como en el
desmontaje, cuyas labores seran la relativas al control de la entrada y salida de las piezas de la exposicién
al Museo incluyendo la realizacidn y revision de listados, la identificacion de las piezas, la cumplimentacion

de las fichas de registro, la documentacion fotografica de los procesos de embalaje y desembalaje de las
obras, asi como el control de los movimientos internos de las mismas.

El montaje de las obras audiovisuales se llevara a cabo el dia 7 de noviembre con un equipo diferente al
encargado del colgado de las obras a exponer.

La iluminacidon general de las salas y de las obras se tendra lugar del 2 al 8 de noviembre de 2022.

Se realizara una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de montaje.

4.8.3 DESMONTAIJE

El desmontaje incluird también tanto el desmontaje de obras y audiovisuales como la retirada de
infraestructuras de la exposicion.
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El desmontaje de obras a exponer y audiovisuales en las salas del CA2M se realizara los del 30 de enero al
1 de febrero de 2023. Los recursos humanos necesarios seran; 1 jefe de equipo y 3 técnicos especializados
durante 3 jornadas. Se incluird, ademas en el equipo un restaurador. Sus labores serdn las de revisar las
obras y realizar los informes de conservacidn oportunos, asi como supervisar los movimientos. También se
incluird una persona de registro durante tres dias que documentara todo el proceso de embalaje de las
obras.

Respecto al desmontaje de infraestructuras en las salas del CA2M para dejarlas como se entregaron, las
labores tendran lugar del 2 al 7 de febrero de 2022. La empresa ofertante estimara el nimero de operarios
necesario. Se incluye ademas la retirada de todos los materiales del diseiio de la exposicion hasta un punto
limpio devolviendo a las salas su aspecto original y dejandolas en perfecto estado incluyendo volver a pintar
las paredes a blanco RAL 9010, siempre segun las indicaciones del museo.

Se realizara una limpieza final a fondo una vez finalizados todos los trabajos de desmontaje.

QUINTA: INFORMACION ADICIONAL A LA PROPOSICION ECONOMICA

La empresa adjudicataria deberd aportar, en el plazo de los diez dias siguientes a la formalizacion del
contrato, un documento que recoja un programa de trabajo que desglose los conceptos establecidos en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y su valoracién econémica.

SEXTA. DOCUMENTACION ADICIONAL

ANEXO 1. Planimetria exposicion

Planta MARTIN WONG piezas
Planta MARTIN WONG muros
Planta MARTIN WONG pintura
PLANO 1 VITRINA COLUMNAS
PLANO 2 VITRINA COLUMNAS
PLANO 3 VITRINAS 300 X 60
PLANO 4 VITRINAS 400 X 60
PLANO 5 VITRINAS 450 X 60

ANEXO 2. Listado de piezas

SEXTO: REGIMEN JURIDICO DEL PERSONAL

El personal que aporte la empresa adjudicataria no tendrd vinculacidn alguna con la Comunidad de Madrid
y dependera Unica y exclusivamente del contratista, el cual asumira la condicién de empresario, con todos
los derechos y obligaciones respecto a dicho personal con arreglo a la legislacion vigente y a la que en lo
sucesivo se promulgare, sin que, en ningun caso, resulte responsable la Comunidad de Madrid de las
obligaciones del contratista y sus trabajadores aun cuando los despidos y demds medidas que puedan
adoptar sean como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescisién, modificacién o
interpretacién del contrato.
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SEPTIMO: DIRECCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direccion General de Promocion Cultural llevard a cabo el seguimiento y coordinacion de los servicios
contratados, a través del CA2M, teniendo en cuenta las condiciones del contrato. Se designa a Ignacio
Macua, como Direccién Facultativa del presente servicio, que ejercerd su seguimiento y supervisién.
Durante la ejecuciéon del contrato, sélo se facturaran aquellos gastos realizados y previamente aprobados

por el CA2M, y el adjudicatario se sometera a las instrucciones de CA2M, que ejercera su seguimiento y
supervision.

Madrid, el dia de la firma de 2022
SUBDIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES

Fdo.: Asuncion Cardona Suanzes

Firmado digitalmente por: CARDONA SUANZES ASUNCION
Fecha: 2022.05.18 16:30
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