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D.G. PROMOCION CULTURAL
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INFORME RAZONADO JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO

TiTULO DEL CONTRATO: MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA EXPOSICION MARTIN WONG. MALICIOUS
MISCHIEF EN EL MUSEO CENTRO DE ARTE DOS DE MAYO (MUSEO CA2M).

De conformidad con lo que establece el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, se exponen a continuacion las necesidades que se tratan de satisfacer, asi como las caracteristicas y el
importe de las prestaciones objeto del contrato de referencia:

Se pretende la adecuada ejecucion de los servicios de montaje y desmontaje de la exposicion “MARTIN WONG.
MALICIOUS MISCHIEF”, que tendra lugar desde el 10 de noviembre de 2022 a 29 de enero de 2023 en el
Museo Centro de Arte Dos de Mayo (MUSEO CA2M) de Méstoles, a través de la contratacion externa del
servicio con una empresa especializada que lleve a cabo, entre otros, los siguientes trabajos:

- Montaje/Desmontaje de las exposiciones, que incluyen trabajos de: Construccion e instalacion de
infraestructuras, incluyendo grafica que las cubre, Manipulacién de las obras y elementos expositivos,
Instalacién de las obras y elementos expositivos en montajes/desmontajes, Pintura y materiales.
Mantenimiento: pintura y limpieza, reacondicionamiento salas tras el desmontaje.

- Gestion y entrega de materiales.

La empresa que resulte adjudicataria debera encargarse, asimismo de la coordinacion de las citadas actividades.

Este contrato de servicios tiene las siguientes caracteristicas:

Plazo de ejecucion: 114 dias estando previsto su inicio con fecha el 17 de octubre de 2022, o desde la
formalizacion, con los trabajos previos de traslado y montaje de infraestructuras y pintura. Exposicion 10 de
noviembre de 2022 a 29 de enero de 2023 y trabajos desmontaje del 30 de enero al 7 de febrero de 2023.

Prevista prérroga de contrato: No

Plazo de garantia: 1 mes

Procedimiento: abierto simplificado

Forma de pago: Especifica (No catalogada)
Revision de precios: No

El importe del contrato asciende a 71.427,07 euros
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