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1. OBJETO 

El objeto del presente pliego es la definición y valoración de cuantas operaciones sean 
necesarias para la correcta ejecución de la modificación de los códigos de velocidad en los 
enclavamientos de Línea 10 de Metro de Madrid y en cualquier otro que fuera necesario durante 
la vigencia del proyecto. 

Se considerará obra completa del Pliego todas las actividades de desmontaje, situaciones 
provisionales, suministro, montaje, pruebas y puesta a punto de todos los elementos e 
instalaciones y todos los gastos inherentes a inspecciones, autorizaciones y permisos de carácter 
obligatorio que sean precisos, así como todas aquellas actividades de cualquier tipo, necesarios 
para la implantación de los sistemas a contratar, y su entrega en condiciones de funcionamiento 
satisfactorio. 

Adicionalmente a lo anterior, dentro del alcance del pliego se incluirá también la actualización 
de la documentación y planos afectados, tanto de las situaciones provisionales como en 
situación definitiva. 

2. ALCANCE 

El alcance de los trabajos objeto del presente pliego es la ejecución completa de los trabajos en 
los sistemas de señalización en los enclavamientos de la línea 10 principalmente y en los 
enclavamientos de Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 5, Línea 7, Línea 8, Línea 10, Línea 11 y Línea 
12 de METRO. El comportamiento del sistema de señalización a la finalización de los trabajos 
deberá ser el mismo que existía previo al inicio de los trabajos. 

Las actuaciones en materia de señalización deberán ser ejecutadas de forma que se garantice la 
prestación del servicio en el resto de la línea durante la fase de obra. 

Los trabajos serán efectuados en horario nocturno, aunque según la criticidad de la actuación 
podrían realizarse en horario nocturno o diurno según corresponda. 

3. ANTECEDENTES 

Con el fin de dotar a la red de METRO de una mayor calidad y seguridad en la operación, se ha 
establecido un plan de mejora de la capacidad de transporte en la red de explotación de METRO.  
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Dentro del ámbito de mejora de la capacidad de trasporte se adjudicó el proyecto de Mejora de 
las velocidades de Línea 10 de la red de METRO a SIEMENS R.A. Como dato de entrada para 
dicho proyecto, se requirió enviar las velocidades máximas de paso por la Línea 10 a los 
estamentos correspondientes para conseguir optimizar las velocidades del sistema de 
señalización conformes a dichas medidas. 

El Area de Ingeniería de Material Móvil emitió una nueva envolvente de velocidad para línea 10 
con las velocidades de paso por aguja calculadas por el Servicio de Superestructura de Vía. Para 
ellos se utilizan nuevos métodos de cálculo dando como resultado, en varios casos, velocidades 
inferiores a las actuales de paso en operación. 

Desde la Gerencia de Explotación se decide implantar una LTV en las zonas afectadas por estos 
nuevos cálculos de paso y se procede a realizar el presente pliego para la adecuación de las 
velocidades en códigos de velocidad a las nuevas envolventes de circulación. 

Este proceso se realizará en las demás líneas donde las nuevas envolventes indican velocidades 
inferiores a las actuales de operación. 

4. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

En general, serán de aplicación las prescripciones que figuran en las normas, instrucciones o 
reglamentos oficiales que guardan relación con los trabajos del presente PPT, con sus 
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas y que se 
encuentran en vigor en el momento de redactar el presente PPT. 

Se considerarán todas las modificaciones y ampliaciones de las citadas normas. 

En caso de discrepancias entre las normas y salvo manifestación expresa en contra, se entenderá 
válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones legales se haga referencia a otra que haya sido modificada o 
derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la 
primera que haya quedado afectada. 

De la misma forma, se deberán considerar siempre las últimas versiones o actualizaciones de 
todos los documentos referenciados a lo largo del presente PPT.  

4.1 CONDICIONES GENERALES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE 
MEDIO AMBIENTE 

Con el fin de minimizar el impacto medioambiental, no sólo se tendrá en cuenta la explotación 
y mantenimiento de los equipos, sino también su diseño, fabricación, selección y 
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manipulaciones de materiales. Se considerará la afección al medio ambiente desde el origen del 
Proyecto, y toda solución técnica o estética será precedida de un riguroso análisis para la 
integración de los siguientes aspectos: 

 Siempre que sea viable, se presentará la alternativa de diseño que genere menos 
emisiones, ruidos, vibraciones y/o radiaciones electromagnéticas; así como el menor 
consumo de agua y energético posible. 

 Se proyectarán las instalaciones y metodologías necesarias para la correcta gestión de 
los residuos que se vayan a generar. 

 Se proyectarán e implantarán las medidas oportunas para evitar cualquier vertido de 
sustancias peligrosas. 

 Se tendrá en cuenta que el horario de trabajo minimice las molestias que se pudieran 
ocasionar por ruido emitido al exterior. 

 Se tendrá en cuenta el impacto visual negativo que pudiera tener la instalación, 
tomando las medidas necesarias para minimizarlo. 

En caso de que se vayan a instalar o diseñar equipos se valorará que: 

 La fuente de energía sea renovable. 

 La fuente de energía sea gas natural, hidrógeno o electricidad. 

 El equipo no genere emisiones de gases contaminantes por combustión. 

 El equipo no genere radiaciones electromagnéticas significativas. 

 El equipo no genere ruidos ni vibraciones significativas. 

 Se minimice el consumo de agua del equipo una vez inicie su actividad. 

4.2 CONDICIONES EXIGIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados serán gestionados por el adjudicatario, de acuerdo con la legislación 
vigente y debe evidenciarlo entregando a METRO cualquier documentación que le sea requerida 
(autorizaciones, albaranes de entrega a gestor autorizado, documentos de control y 
seguimiento, etc.). 

El adjudicatario está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho 
concepto, todas las áreas utilizadas como acopios. Si por necesidades de los trabajos parte del 
material existente en un acopio fuera considerado excedente, el adjudicatario se hará cargo del 
mismo, según lo prescriba el Director de los Trabajos, sin que haya lugar a un abono adicional 
independiente por este concepto. 
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4.3 CONDICIONES EXIGIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

Los trabajos desarrollados dentro de este proyecto deberán cumplir los requisitos legales en 
materia de prevención de riesgos laborales, según lo establecido por METRO en su Sistema de 
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, dentro de su PRL-PO.04 referente a la Coordinación 
de Actividades Empresariales en el cual se establece que: 

 METRO remitirá a la empresa contratista, antes del inicio de la actividad de que se trate, 
la documentación recogida en la actividad 11 de dicho procedimiento. 

 La empresa contratista remitirá a su vez y antes del inicio de la actividad objeto del 
contrato, a METRO la documentación relacionada en el Anexo R-PRL-PO.04.01 
“Documentación a entregar por empresa Contratista”. 

Antes del inicio de la Actividad por parte de la empresa contratante se efectuará una reunión de 
coordinación que se mantendrá en las dependencias del Servicio de Prevención y Medicina 
Laboral, a la que deberá asistir necesariamente una representación de la misma y un 
representante de la empresa contratista. 

En el seno de la reunión, METRO dará a la empresa adjudicataria instrucciones para la 
prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se 
produzca una situación de emergencia. 

La documentación a entregar por la empresa Contratista es: 

 Breve resumen de la actividad contratada, indicando fecha de inicio de la misma y fecha 
prevista de finalización. 

 Evaluación de riesgos de la actividad contratada y planificación de la actividad 
preventiva, considerada la información remitida por METRO.  

 Relación de trabajadores, presentada en la forma y con el contenido requerido en el 
Registro R-PRL-PO.04.02 'Listado acreditativo de trabajadores de empresa contratista'. 

 Listado de productos o sustancias químicas. 

 Relación de equipos de trabajo a utilizar. 

 Relación de equipos de protección individual o colectiva con la indicación de la 
normativa de referencia. 
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 La documentación relacionada en los puntos anteriores remitida, a su vez, por la/s 
empresa/s subcontratista/s y/o trabajador/es autónomo/s a la contratista, en relación 
con la/s actividad/es objeto de subcontratación. 

La documentación relacionada con los puntos anteriores, será remitida a su vez por las empresas 
subcontratistas y/o trabajadores autónomos a la contratista, en relación con la actividad objeto 
de subcontratación. 

4.4 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las instalaciones que se proyecten, básicamente consistirán en lo siguiente: 

 Trabajos de replanteo, acopio y transporte en general. 

 Suministro de todos y cada uno de los materiales y equipos de la instalación. 

 Instalación e integración del equipamiento. 

 Pruebas y puesta en servicio de todos los sistemas. 

 Documentación completa de la Instalación y equipos. 

 Garantía. 

4.4.1 Normas generales para la realización de los trabajos 

Los trabajos objeto del presente contrato se llevarán a efecto mediante la plena observancia y 
cumplimiento de todas las disposiciones jurídicas vigentes, actuales y futuras, que afecten a 
dichos trabajos, ya se trate de normas, reglamentaciones, ordenanzas, instrucciones o cualquier 
otro rango, y tanto tengan carácter o ámbito europeo, nacional, autonómico o local. 

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de 
las normas vigentes en METRO, como son las normas para corte y reposición de alta tensión, 
comunicaciones con trenes y vehículos, etc., las cuales deberán hacer conocer al personal 
involucrado en los trabajos antes del inicio. 

En caso de que el Adjudicatario incurra en el incumplimiento de estas normas, la Dirección 
Facultativa podrá paralizar los trabajos hasta que el Adjudicatario asegure y demuestre el 
cumplimiento de las mismas. 

En el supuesto de que los ofertantes aspirantes a ser adjudicatarios requieran conocer dichas 
normas, podrán solicitarlas a METRO durante el periodo de elaboración de la oferta. 

En cualquier caso, las normas que sean requeridas para la ejecución de los trabajos serán 
proporcionadas a la empresa adjudicataria tras la firma del contrato. 
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4.4.2 Normas de METRO para la realización de los trabajos 

El Adjudicatario se compromete a realizar los trabajos teniendo en cuenta el cumplimiento de 
las normas vigentes en METRO, las cuales deberán hacer conocer a su personal responsable de 
los trabajos. 

Estas normas, que se recogerán oportunamente, son las siguientes: 

 Normas maniobras de corte y reposición Instalaciones Eléctricas. 

 Normas para la seguridad de los agentes en relación con la circulación. 

 Procedimiento de homologación de conductores de empresas externas. 

 Normas maniobras de corte y reposición Alta Tensión. 

 Evaluación general de riesgos de lugares de trabajo. 

 Manual de estilo para las comunicaciones establecidas con trenes y vehículos. 

4.4.3 Horarios y limitaciones en los trabajos de instalación 

Los trabajos en una zona sin servicio no se verán afectados por limitación de horario, sin 
embargo, en los trabajos a efectuar en los tramos en explotación, el Adjudicatario tendrá que 
realizar necesariamente los trabajos teniendo en cuenta lo siguiente: 

Trabajos en túnel: 

Normalmente se autoriza el posible paso al túnel alrededor de las 2:30 h. de la madrugada, y 
una hora antes de abrir servicio debe retirarse todo el personal que pueda estar trabajando en 
el túnel, permitiendo así el movimiento inicial de las unidades de tren para situarse en su punto 
de partida y poder comenzar el servicio sin demora alguna. A todos los efectos se considerará 
un tiempo diario disponible máximo de 2 horas y 30 minutos, pudiendo ser reducido debido a 
necesidades operativas sin que por ello exista devengo adicional. 

Trabajos en estación: 

Los trabajos de instalación dentro de las estaciones pueden preverse que se realicen desde las 
2 h. de la madrugada hasta las 6 h. de la mañana, con un período disponible de 4 h. 

Los trabajos dentro de los cuartos o en zonas que no interfieran al público podrán realizarse en 
jornada normal de 8 horas incluso en horario diurno, siempre que no afecten a los servicios que 
se encuentran en explotación. 
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La apertura de taquillas se efectúa actualmente desde las 6:00 h. de la mañana hasta la 1:30 h. 
de la madrugada, comprendiendo la circulación de trenes un período lógicamente mayor. 

Trabajos en CPD: 

Los trabajos dentro de los CPDs, siempre que no afecten a los servicios de explotación, podrán 
realizarse en jornadas normales de 8 horas, incluso en horario diurno. 

En caso de que dichos trabajos puedan afectar a algún servicio, deberá preverse que el horario 
estará limitado desde las 2 h hasta las 5:30 h de la mañana, excepto en caso en que el servicio 
afectado sea el de circulación de trenes, en cuyo caso el horario estará limitado a 2,5 horas (de 
2:30 a 5:00 h). 

Solicitud de trabajos: 

Todos los trabajos que afecten a algún servicio de explotación deberán ser programados y 
autorizados explícitamente por METRO.  

El Adjudicatario solicitará por escrito la programación de los trabajos a la Dirección Facultativa, 
debiendo ser programados con el tiempo de antelación que la Dirección Facultativa indique. 

Por razones del Servicio de Mantenimiento, y otras causas, se podrán suspender trabajos 
programados, o bien acortar los períodos disponibles, no admitiéndose reclamación alguna por 
parte del Adjudicatario. 

4.5 NORMAS ESPECÍFICAS DE ESTE PLIEGO 

Las Normas y disposiciones legales que, de manera específica, y complementando a las de 
ámbito más general que aplican en este PPT, son las siguientes, en sus versiones más actuales: 

 UNE-EN 20324 “Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
(CEI 529:1989)” o equivalente. 

 UNE-EN 21123 “Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1kV” 
o equivalente. 

 UNE-EN 50121 “Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad electromagnética” o 
equivalente. 

 UNE-EN 50122 “Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas.  Seguridad eléctrica, 
puesta a tierra y circuito de retorno” o equivalente. 

 UNE-EN 50124 “Aplicaciones ferroviarias. Coordinación de aislamiento” o equivalente. 
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 UNE-EN 50125 “Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo” o 
equivalente. 

 UNE-EN 50126 “Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, 
la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS)” o equivalente. 

 UNE-EN 50128 “Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 
procesamiento. Software para sistemas de control y protección de ferrocarril” o 
equivalente.  

 UNE-EN-50129 “Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 
procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la 
señalización” o equivalente. 

 UNE-EN 50159 “Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 
procesamiento. Comunicación relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión” 
o equivalente. 

 UNE-ENV 50204 “Campo electromagnético radiado por los radioteléfonos digitales. 
Ensayo de inmunidad” o equivalente. 

 UNE-EN 50238 “Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad entre el material rodante y los 
sistemas de detección de trenes” o equivalente. 

 UNE-EN 50267 “Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo 
de gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables” 
o equivalente. 

 UNE-EN 60068 “Ensayos ambientales” o equivalente. 

 UNE-EN 60721 “Clasificación de las condiciones ambientales” o equivalente. 

 UNE-EN 60811 “Materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos y cables de 
fibra óptica. Métodos de ensayo comunes” o equivalente. 

 UNE-EN 60812 “Técnicas de análisis de la fiabilidad de sistemas. Procedimiento de 
análisis de los modos de fallo y de sus efectos (AMFE)” o equivalente. 

 UNE-EN 60950 “Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales” o equivalente. 

 UNE-EN 61000 “Compatibilidad electromagnética (CEM)” o equivalente. 

 UNE-EN 61034 “Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión 
bajo condiciones definidas” o equivalente. 



ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE CODIGOS DE VELOCIDAD EN LA RED DE 
METRO DE MADRID 
 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS FERROVIARIOS 
 
 

 Página 13 de 37 

www.metromadrid.es 
Cavanilles 58. 28007, Madrid 

 UNE-EN 61508 “Seguridad funcional de los sistemas 
eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad” o 
equivalente. 

 NF C20-453 “Methodes d'essais. Determiation conventionnelle de la corrosivité des 
fumes” o equivalente. 

 RD 396/2006 “Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto” o equivalente. 

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por 
referencia a cualesquiera de las tipologías normativas recogidas por el artículo 42.3 b) de la 
Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratación Pública, habrán de entenderse 
hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en 
la forma establecida en el artículo 42.5 de la mencionada Directiva” (en el caso de licitaciones 
del Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, las referencias habrán de hacerse al 
artículo 60.3 b) de la Directiva 2014/25/UE y al artículo 62.5). 

4.6 PROGRAMAS DE CÁLCULO 

Para la realización del presente PPT no se han utilizado programas de cálculo. 

4.7 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Área de Ingeniería de Instalaciones dispone de un sistema de gestión de la calidad aplicado a 
sus actividades conforme a la norma UNE-EN ISO 9001, tal y como se recoge en el Certificado nº 
ER-0928/2010, emitido por la entidad certificadora AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación). 

De forma adicional, la redacción de este PPT ha sido realizada teniendo en cuenta la norma UNE 
EN 157001 "Criterios generales para la elaboración formal de los documentos que constituyen 
un proyecto técnico". 

4.8 CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA 

Será necesaria la presentación de oferta técnica con el siguiente contenido mínimo: 

 Memoria técnica de la solución a implantar. 
 Alcance y descripción de los trabajos. 
 Planificación de los trabajos. 
 Presupuesto con relación valorada de las partidas. 
 Garantía. 
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4.9 BIBLIOGRAFÍA 

Sin referencias a destacar. 

4.10 OTRAS REFERENCIAS  

Sin referencias a destacar. 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

A continuación, se desarrolla un glosario de términos que aparece a lo largo de este PPT con el 
objetivo de ayudar a comprender al lector terminologías utilizadas en el presente documento. 

Acrónimo Significado Objeto 

PPT Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

Conjunto de documentos que define las 
características generales de un producto, obra, 
instalación servicio o software. 

ISO International 
Standarization 
Organization 
(Organización 
Internacional de 
Normalización) 

Organismo encargado de promover el desarrollo de 
normas internacionales de fabricación (tanto de 
productos como de servicios), comercio y 
comunicación para todas las ramas industriales a 
excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función 
principal es la de buscar la estandarización de 
normas de productos y seguridad para las empresas 
u organizaciones (públicas o privadas) a nivel 
internacional. 

UNE-EN ISO Una Norma Española – 
European Norm 
(Norma europea) – 
International 
Standarization 
Organization 
(Organización 
Internacional de 
Normalización) 

Normas AENOR que son estándares europeos e 
internacionales. 
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Acrónimo Significado Objeto 

NF Norma Francesa AFNOR (en francés; Association française de 
Normalisation, en: French Standardization 
Association1) es la organización 
nacional francesa para la estandarización y 
miembro de la Organización Internacional para la 
Estandarización 

Adjudicataria Contratista Empresa responsable de la ejecución de los 
trabajos. 

ATC Control Automático de 
Trenes 

 

ATP Automatic Train 
Protección 

Modo de conducción protegido 

ATO Automatic Train 
Operation 

Modo de conducción automático 

DTG  Distance To Go Distancia Objetivo 
DO Distancia Objetivo  

CTC Control de tráfico 
centralizado 

 

LTV Limitación temporal de 
velocidad 

 

PATO Apertura automática 
de puertas 

Submodo de conducción de ATO para la apertura 
automática de puertas 

TBS Train Bourne System Sistema tecnológico propiedad de Siemens  
MTBF Mean time between 

failures 
Tiempo medios entre fallos. 

EIC Equipo Interfaz con el 
Conductor 

Subsistema del equipo TBS 500 propiedad de 
Siemens. 

Doppler  Equipo de edometría integrado en el equipo TBS 
500 propiedad de Siemens. 

APR Absolute Position 
Reference 

Balizas de localización para el sistema DTG 

Tabla 1: Abreviaturas y definiciones 

6. REQUISITOS DE DISEÑO 

A la hora de abordar la redacción del presente PPT, se han de tener en cuenta los siguientes 
requisitos de diseño, que condicionarán las soluciones a adoptar: 
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  Pronta resolución a los problemas existentes. 

  Implantación de una solución óptima. 

  Máximo aprovechamiento de los sistemas existentes y componentes asociados. 

  Optimización de costes. 

  Minimizar futuras incidencias 

A continuación, se enumeran las condiciones técnicas que deben cumplir el equipamiento 
suministrado objeto de este contrato. 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE 

6.1.1 Equipamiento de señalización en Línea 10 

La Línea 10 dispone de un sistema de señalización ATP/ATO DTG de tecnología Dimetronic 
(actualmente Siemens) compuesta por  circuitos de vía sin juntas, sistema de señalización ATP – 
FM y ATO tipo 2000 fabricados por Siemens Rail Automation, señales tipo LED y accionamientos 
de aguja tipo MD2000. Todo este equipamiento está controlado desde el enclavamiento tipo 
MKI de tecnología Dimetronic.  

Los trenes que circular por la línea son las series 7000, 8000 y 9000 dotados de equipos ATP/ATO 
TBS 500 de tecnología Distancia Objetivo Siemens. 

6.2 CABLEADO 

En caso de instalación de nuevo cableado, este deberá las siguientes propiedades generales: 

 Los cables deberán mantener sus características eléctricas y mecánicas entre -30° C y 
+60° C. 

 No tienen que ser afectados por las siguientes impurezas: polvo de hierro, cobre, 
carbón, aceite, vapor de aceite, lubricantes y ozono. 

 Los espesores de aislamiento y cubierta de estos cables cumplirán con las exigencias 
dadas en las Normas UNE o equivalentes para el nivel de 0,6/1 kV. 

 En todo lo que no se contradiga con la presente especificación, serán de aplicación las 
normas UNE-EN 60811 y UNE 21.123 o equivalentes. 

 Serán cables no propagadores de incendio y cumplirán la norma UNE-EN 50266 o 
equivalente. 
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 Serán cables con emisión despreciable de halógenos en caso de incendio y cumplirá la 
norma UNE-EN 50267 (IEC –754-1) o equivalente. 

 Los gases desprendidos en la combustión de los cables en caso de incendio no serán 
tóxicos para las personas y animales y cumplirán las normas NFC – 20.454, RATP K – 20 
y UNE-EN 50267 o equivalente. El índice de toxicidad exigido será <5. 

 Los gases desprendidos de la combustión de los cables en caso de incendio no serán 
corrosivos para las conexiones metálicas y cumplirán las normas UNE-EN 50267 y NFC - 
20.453 o equivalentes, siendo los valores exigibles los siguientes: PH: 4,3 y 
conductividad 10 mS/mm. 

 Los humos desprendidos en la combustión de los cables en caso de incendio no serán 
opacos, permitiendo la evacuación de personas y los trabajos de extinción de incendios. 

 Cumplirán las normas UNE-EN 61034-1 (IEC – 1034-1), UNE-EN 61034-2 (IEC – 1034-2), 
BS - 6724, CEI - 20 - 37 PIII, RATP K - 20 y ASTM - E – 662 o equivalentes. La transmisión 
luminosa será > 60%. 

 Todos los cables, a excepción del de cabinas, deberán llevar impreso: Año de fabricación, 
nombre del fabricante, tipo de cable, código del cable del fabricante, tensión de servicio 
y metraje. 

 El cable de cabinas llevará las impresiones mencionadas anteriormente excepto la del 
metraje. 

 Los conductores serán de cobre electrolítico puro, bien trefilado, uniformemente 
recocido y de sección perfectamente circular y uniforme. 

7. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

No aplica. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los enclavamientos que gobiernan las zonas a modificar de Línea 10 son enclavamientos 
electrónicos con códigos de ATP en FM y disponen de Distancia Objetivo, por lo que se deberán 
realizar las siguientes operaciones: 

Anterior a la implantación de la modificación códigos de ATP en la línea: 

 Ingeniería para la adaptación del cuadro de servicios ATP. 
 Desarrollo del software para la modificación del enclavamiento por la modificación de 

los códigos de ATP. 
 Validación en laboratorio de la modificación del enclavamiento por la modificación de 

los códigos de ATP. 
 Actualización de documentación de enclavamiento electrónico por la modificación de 

los códigos de ATP. 
 Ingeniería software para la modificación del PLO/SAM del enclavamiento para añadir los 

nuevos códigos de ATP. 
 Documentación de seguridad (informes de no regresión y safety case específico, etc.) e 

ISA de Instalaciones. 
 Cambio de software de datos de configuración en los sistemas ATP y/o ATO.  
 Documentación de trenes asociada al cambio incluido Safety Case e informe ISA de tren. 

En la fase de implantación de la modificación de los códigos de ATP: 

 Realización de la carga en campo del enclavamiento electrónico para la modificación. 
Horario nocturno. 

 Pruebas en enclavamiento y puesta en servicio en vía. Horario nocturno. 
 Pruebas de integración a alta velocidad con trenes en línea. Horario nocturno 
 Carga de nuevas versiones software en todas las series de tren de gálibo ancho de 

METRO. 

Posteriormente a la implementación se enviará la documentación de seguridad e ISA para la 
comprobación y validación por parte de METRO. 
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9. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

9.1 CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y/o equipos que se utilicen deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en este proyecto y deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, o por las 
personas en las que esta delegue. 

Además de cumplir las prescripciones indicadas en el proyecto, los materiales y/o equipos que 
se utilicen en la ejecución de los trabajos, deberán cumplir la normativa legal aplicable al ámbito 
de actuación de estos trabajos y tendrán una calidad igual o superior a la indicada en el proyecto. 
El Adjudicatario entregará a la Dirección Facultativa los certificados que demuestren 
fehacientemente la calidad de dichos materiales y/o equipos. 

El empleo de materiales autorizados por la Dirección Facultativa no libera al Adjudicatario de la 
responsabilidad de que estos cumplan las condiciones que se especifican en el proyecto, 
pudiendo ser rechazados en cualquier momento si se encuentren defectos de calidad o 
uniformidad. En este caso, el desmontaje y la reposición del material rechazado correrán a cargo 
del Adjudicatario sin coste adicional para METRO. 

Las marcas que se pudieran citar a lo largo del proyecto constituyen una referencia, estando la 
Dirección Facultativa abierta a la inclusión de materiales y equipos con iguales o mejores 
características que los citados. 

Las ofertas deberán indicar el material y/o equipo propuesto, marca, fabricante, lugar de 
fabricación, vida útil, etc. 

Excepto que se indique lo contrario, o se apruebe de forma explícita por la Dirección Facultativa, 
todo el material a suministrar deberá ser original, de primera mano y sin reparar, no 
admitiéndose elementos de segunda mano o vendidos como reparados o reacondicionados. 

9.1.1 Unificación de materiales y equipos 

9.1.1.1 Normalización: 

La normalización permite disponer de materiales y/o equipos ampliamente aceptados y 
fácilmente localizables en el comercio. Supone innumerables ventajas desde el punto de vista 
de explotación, conservación, acopios de materiales y capacitación del personal. 

Todos los materiales de uso común o de propósito general (tornillería, fijaciones, etc.) serán 
normalizados, tanto en el tipo como en sus condiciones físicas o químicas, evitando en lo posible 
el empleo de estos materiales bajo normas especiales del Adjudicatario o fuera de los estándares 
de normalización del ámbito territorial de los trabajos. 
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Asimismo, las soluciones constructivas deberán ser modulares, permitiendo reducir los 
tiempos/costes de construcción y los costes operativos del Propietario, siempre y cuando sean 
conservadas las condiciones estéticas y de durabilidad requeridas. 

9.1.1.2 Intercambiabilidad: 

Todos los materiales y equipos, aunque se construyan en diferentes fábricas y/o talleres, 
deberán ser exactamente iguales, pudiéndose intercambiar todos los elementos con extrema 
facilidad y sin necesidad de realizar modificaciones en los mismos. Este requerimiento se 
extenderá tanto a nivel de equipo como para cualquiera de sus elementos, aunque se trate de 
proveedores alternativos del propio Adjudicatario. 

Como norma general, en caso de que alguno de los sistemas, materiales y/o equipos a incorporar 
en los presentes trabajos fuesen iguales a suministros anteriores, serán idénticos en sus 
aspectos internos y externos y se entregarán conforme a la última edición en que fueron 
modificados en explotación. La Dirección Facultativa aportará en este caso, cuanta información 
se disponga de la requerida por el Adjudicatario. 

En cualquier momento, la Dirección Facultativa podrá exigir al Adjudicatario comparar estos 
sistemas, materiales y/o equipos con los existentes en los almacenes de METRO, e incluso 
realizar la sustitución por alguno de los que están en explotación, todo ello con el fin de 
garantizar su total intercambiabilidad. 

El incumplimiento de esta prescripción o la observación de diferencias en los sistemas, 
materiales y/o equipos implantados, supuestamente iguales, será motivo de rechazo del mismo 
y provocará la sustitución por otros que cumplan las prescripciones sin coste adicional para la 
METRO. 

9.1.2 Fabricación de los materiales y equipos 

Será obligación del Adjudicatario el acopio de todos los materiales necesarios para la fabricación 
de los equipos.  

Por otra parte, la fabricación y el montaje de los materiales y equipos se realizarán de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto quedando éste obligado a vigilar cíclicamente en las 
diversas fábricas y/o talleres el cumplimiento de materiales, métodos y procesos, así como a 
entregar los certificados de calidad y homologación exigidos en el proyecto. 

La Dirección Facultativa y/o la Entidad Inspectora si la hubiera, podrán examinar los materiales 
acopiados con el grado detalle que ellos consideren. 

Todos aquellos materiales que sean rechazados, se marcarán claramente para impedir su 
utilización en la fabricación, levantando el Adjudicatario acta de esta no conformidad. 
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El Adjudicatario deberá comunicar a la Dirección Facultativa la relación de suministradores de 
aquellos materiales que sean adquiridos a terceros y que tengan una cierta entidad o peso 
específico dentro del proyecto. En cualquier caso, el Adjudicatario quedará obligado a facilitar a 
la Dirección Facultativa datos específicos de un material concreto, si ésta última así lo requiere. 

9.1.3 Acopio, distribución y transporte de los materiales y equipos 

Todos los gastos de acopio, transporte y distribución de materiales serán por cuenta del 
Adjudicatario (atendiendo al criterio DDP-Delivered Duty Paid), así como la retirada del material 
sobrante. 

Las condiciones de transporte, distribución y retirada de materiales serán aprobadas por la 
Dirección Facultativa. 

El Adjudicatario deberá disponer de todos los medios homologados y/o autorizados por la 
Dirección Facultativa, necesarios para la realización de los trabajos, incluidos vehículos, 
conductores y personal acreditado, herramientas, etc. 

9.1.4 Inspecciones y ensayos  

Las inspecciones y ensayos de los materiales y/o equipos suministrados por el Adjudicatario, así 
como la aceptación de los mismos, no tienen otro carácter que el de comprobación de las 
especificaciones técnicas establecidas. 

En adición al seguimiento y aseguramiento de la calidad a los que está obligado el Adjudicatario, 
y con el fin de inspeccionar, vigilar y supervisar las acciones técnicas del proyecto, la Dirección 
Facultativa por sus propios medios y/o mediante los servicios de una Entidad Inspectora en caso 
de que la hubiera, vigilarán el exacto cumplimiento de lo indicado en el presente proyecto, desde 
el seguimiento del cumplimiento de la planificación y sus diversos hitos, hasta la fabricación, 
instalación, pruebas y recepciones, salvo que expresamente se indique otra cosa. 

9.1.4.1 Inspecciones 

Como norma general, ningún material y/o equipo podrá ser utilizado sin que previamente haya 
sido examinado (ensayado o inspeccionado) con éxito.  

Si la Dirección Facultativa tuviera razonable evidencia de que se hubieran realizado trabajos 
defectuosos o que hubieran sido utilizados materiales y/o equipos en mal estado o de 
características no acordes con las especificaciones, podría estimar conveniente realizar un 
examen de la instalación. En tal caso, el Adjudicatario, proveedor o fabricante proporcionará los 
recursos y mano de obra necesarios para la inspección, en la forma que determine la Dirección 
Facultativa. 
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Los defectos, en caso de que los hubiera, serán reflejado en un acta de no conformidad y los 
materiales y/o equipos defectuosos serán marcados claramente para asegurar así que no serán 
empleados ni ofrecidos de nuevo, a menos que sean reparados por el Adjudicatario, con el 
consentimiento previo de la Dirección Facultativa y a su entera satisfacción.  

Si la reparación fuese imposible o tan costosa que no compensase el material y/o equipo, éstos 
serán sustituidos sin dilación. 

En el supuesto de que el Adjudicatario no se mostrase dispuesto a realizar la inspección 
solicitada por la Dirección Facultativa, ésta podrá paralizar los trabajos. Los costes derivados de 
la realización de la inspección para comprobar la existencia de tales defectos serán facturados 
al Adjudicatario. 

9.1.4.2 Ensayos 

El Adjudicatario avisará a la Dirección Facultativa con la antelación suficiente para la asistencia 
a las pruebas y ensayos, y deberá estar presente cuando dichos ensayos se efectúen en las 
instalaciones de sus fabricantes o proveedores.  

Los materiales y/o equipos sometidos a normas serán ensayados por el Adjudicatario o entidad 
contratada por el mismo conforme a la edición en vigor de las normas que los regulan en el 
momento de realizar los ensayos. 

En caso de que algún material y/o equipo estuviese sometido a alguna norma/s especial o 
interna del fabricante, ésta será entregada a la Dirección Facultativa para su aceptación o 
rechazo. 

Con la oferta se adjuntará, para cada uno de los equipos y materiales de entidad, la siguiente 
información: 

• Normas bajo las cuales serán ensayados. 

• Metodología y procedimientos de ensayos. 

• Lugar de construcción y pruebas. 

• Equipos y recursos dedicados. 

Después de la firma del contrato, si procede, serán definidos conjuntamente entre Adjudicatario 
y la Dirección Facultativa, la realización de ensayos adicionales a los contemplados en las normas 
de aplicación. 

La Dirección Facultativa podrá recepcionar los equipos en fábrica y/o taller, por lo que el 
Adjudicatario informará con la suficiente antelación a la Dirección Facultativa de la realización 
de las pruebas aportando la siguiente información: 
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• Proveedor, fecha, lugar, etc. 

• Protocolo de pruebas. 

• Equipos y recursos necesarios. 

Si bien la asistencia del Adjudicatario a estas pruebas se considerará imprescindible, de la cual 
levantará el acta correspondiente, la Dirección Facultativa asistirá o no a las mismas según su 
conveniencia. En caso de asistir, el Adjudicatario se encargará de la gestión logística, del 
transporte y de la seguridad de la Dirección Facultativa. 

9.2 RECEPCIÓN 

Una vez terminadas las instalaciones se procederá, mediante los protocolos específicos, a 
realizar las mediciones de parámetros y magnitudes de las instalaciones objeto de la recepción, 
que deberán quedar reflejados en los documentos de los protocolos. 

Si la ejecución de los trabajos no cumpliese con todas las especificaciones, el Adjudicatario 
procederá, con toda urgencia, a efectuar las correcciones necesarias hasta que desaparezcan las 
diferencias señaladas. Una vez efectuado este trabajo, podrá procederse a la recepción de las 
instalaciones. 

9.3 CERTIFICACIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS 

La instalación se someterá a las pruebas de recepción y a todas aquellas que, en base a la 
experiencia en explotación, la Dirección Facultativa y el Adjudicatario, de común acuerdo 
consideraran aconsejable realizar. 

Asimismo, se procederá a la lectura del proyecto y contratos para contrastar la total ejecución 
de lo indicado en los citados documentos, y que en caso de no cumplirse se procederá a su 
resolución previo a la certificación final de los trabajos. Como norma general, no se planteará la 
realización de la certificación final de los trabajos si no estuvieran implantadas y comprobadas 
todas las modificaciones surgidas. 

Si el resultado es satisfactorio se realizará la certificación final de los trabajos. 

En casos absolutamente excepcionales, y para la situación en que no se superen las pruebas de 
la recepción, y siempre previa conformidad de la Dirección Facultativa, se podrá elevar la 
correspondiente acta, indicándose en la misma el plazo para la subsanación de defectos, 
entregas documentales, compromisos, etc., así como las consecuencias de su incumplimiento 
por parte de Adjudicatario. 
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9.4 PLAN DE CALIDAD 

El Licitador aportará en la oferta un detallado Plan de Calidad donde deberá quedar reflejado, 
en las diversas fases del proyecto, la intervención, medios, criterios, documentos, etc. de los 
departamentos de calidad. 

En este sentido y además de cumplimentar los datos propios de pruebas, ensayos, planillas, etc., 
el personal del Adjudicatario destinado en estas áreas, deberá tener la libertad adecuada para 
mantenerse crítico con sus propios trabajos y la independencia suficiente como para rechazar 
los elementos que proceda, independientemente del estado de los trabajos, antes de ser 
ofrecida para la aceptación de la Dirección Facultativa y/o la Entidad Inspectora. 

El Adjudicatario entregará a la Dirección Facultativa, a solicitud de éste, el manual de calidad, 
los procedimientos internos establecidos, con carácter general o para el contrato al que se 
refiere este concurso, para el adecuado seguimiento y cumplimiento de la misma, sobre todo 
en los aspectos de revisión de proyecto, control de modificaciones o acciones correctivas, 
control de rechazos, registros y revisión del sistema y aprobación de proveedores. 

Asimismo, también hará entrega de todas las instrucciones de trabajo de las actividades 
importantes o de interés en el proceso de fabricación, montaje y aquellas otras que resulten 
importantes por su influencia en la explotación o mantenimiento. Para ello se establecerán 
programas y auditorías para constatar el cumplimiento y trazabilidad de los procesos de trabajo. 

La presentación del Plan de Calidad en la oferta técnica no implica su aceptación por parte de la 
Dirección Facultativa, pudiendo ésta exigir modificaciones, ampliaciones e incluso la nueva 
redacción de dicho plan. 

9.5 DOCUMENTACIÓN FINAL 

La documentación final deberá ser entregada por el Adjudicatario a la Dirección Facultativa, 
dentro del mes siguiente a la Recepción, en las condiciones y forma que hayan establecido 
previamente. 

Deberá disponer de la calidad suficiente para, a juicio de la Dirección Facultativa, asegurar la 
operación y mantenimiento de todos los elementos de las instalaciones objeto del presente PPT. 

Se suministrará en soporte informático y en papel, en castellano y contendrá al menos: la 
memoria explicativa de lo realmente ejecutado, las modificaciones efectuadas con respecto al 
proyecto, planos, mediciones, presupuestos, esquemas, descripciones del funcionamiento de 
los equipos, especificación de los componentes, normas de uso y mantenimiento, etc. 
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9.5.1 Propiedad de la documentación 

La documentación final podrá ser utilizada por METRO en la forma que estime conveniente, 
siempre y cuando sea únicamente en su provecho y no para terceros. 

9.5.2 Documentación a entregar 

El Adjudicatario hará entrega de las especificaciones de cada uno de los equipos o elementos de 
la instalación donde se indicará al menos: características, funcionalidad, prescripciones de 
mantenimiento, plazos y proceso (durante los períodos establecidos), normas de prueba y 
ajuste, lista de piezas constituyentes, límites de desgaste, instrumentación precisa, 
renovaciones sistemáticas, cualificación del personal y tiempo para la realización de los trabajos. 
Toda esta documentación deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. 

El Adjudicatario enviará cuanta información sea conveniente para la mejor explotación y 
mantenimiento de los sistemas objeto de su suministro, según su propio criterio y de forma 
complementaria a lo aquí reflejado. 

Por otra parte, la Dirección Facultativa podrá solicitar cuanta información estime oportuna para 
el desempeño de sus funciones. 

En el caso de equipos comerciales, el Adjudicatario entregará los manuales de usuario, 
referencia, servicio, instalación, configuración, programación, administración y cualquier otro 
documento que se pueda solicitar al fabricante y que sea necesario para el posterior 
mantenimiento de la instalación. 

Si la instalación incluyese licencias administrativas o comerciales para el uso de los equipos, el 
Adjudicatario lo deberá comunicar expresamente mediante la entrega de un certificado de las 
licencias adquiridas, en el que se detallará al menos, el equipo afectado, el tipo de licencia y uso, 
duración y trámites para su renovación. 

Con el fin de unificar criterios sobre la documentación según su tipo y complejidad de la 
instalación y para evitar disparidades durante el desarrollo de los trabajos, se deberá realizar 
una definición conjunta de la misma acordada entre la Dirección Facultativa y el Adjudicatario. 

Básicamente deberá recoger la especificación funcional de los diferentes sistemas implantados, 
incluyendo una descripción detallada de la solución adoptada: 

 Proyecto definitivo (memoria, presupuesto, cálculos, planos etc.) en caso que proceda. 

 Manual de uso del sistema. 

 Relación de equipos y elementos utilizados, indicando: 

o Fabricante. 
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o Modelo. 

o Número de serie. 

o Características técnicas. 

o Inventario por localización. 

o Certificados de calidad. 

 Relación de software: 

o Propietario. 

o Licencias. 

o Versiones y requisitos técnicos. 

o Inventario por máquina y localización, en el formato especificado por la Dirección 
Facultativa, de acuerdo al Gestor de Mantenimiento de METRO. 

 Protocolos de pruebas realizadas. 

 Documentación legal (alta en industria, etc.) 

 Plan de calidad. 

 Plan de seguridad. 

 Documentación de seguridad. 

 Plan de Mantenimiento: Todos los trabajos inherentes al mantenimiento quedarán 
reflejados en el Plan General de Mantenimiento, documento base de todas las acciones 
a efectuar en el que se establecerán las condiciones en que se realizará el 
mantenimiento en su globalidad, tanto en lo referente al mantenimiento preventivo 
como el correctivo, de modo que se garantice la operatividad en el funcionamiento y en 
los objetivos estipulados: 

o Instalación tipo según la localización, incluyendo: 

 Planos que permitan la identificación de los distintos equipos y de los elementos 
que lo integran. 

 Esquemas de conexión de equipos. 

o Descripción funcional de cada uno de los equipos y módulos. 

o Instrucciones de montaje y desmontaje de los elementos substituibles. 

o Esquemas de situación de puentes, microrruptores, puntos de medida y 
componentes ajustables. 

o Protocolo de comprobación. 

o Protocolo de configuración. 

o Protocolo de ajuste. 



ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE CODIGOS DE VELOCIDAD EN LA RED DE 
METRO DE MADRID 
 
ÁREA DE INGENIERÍA DE INSTALACIONES 
SERVICIO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS FERROVIARIOS 
 
 

 Página 27 de 37 

www.metromadrid.es 
Cavanilles 58. 28007, Madrid 

o Pirámide de averías. 

o Operaciones de mantenimiento preventivo. 

o Pruebas a que deben someterse los equipos tras los ciclos de conservación, al 
objeto de garantizar la seguridad y funcionalidad. 

o Documentación de detalle que permita la reparación de cualquier elemento o 
subconjunto por medios propios.  

9.5.3 Soporte informático de la documentación 

Adicionalmente a la entrega de la Documentación en papel, se entregará en soporte 
informatizado de acuerdo a las siguientes normas y formatos: 

 Los textos se entregarán en el formato del procesador de textos Word de Microsoft. A 
cada documento le corresponderá un único fichero. Asimismo, se entregará un único 
fichero del conjunto de documentos en formato PDF. 

 Los planos se suministrarán en formato de Autocad 2010. 

En el caso de que el Adjudicatario no pudiera enviar la documentación en alguno de los formatos 
establecidos, la Dirección Facultativa estudiará la posibilidad del envío de otro tipo de formato. 

La estructura, presentación, tipo de formato, proceso, codificación, etc., serán indicados por la 
Dirección Facultativa.  

9.6 PERMISOS, LICENCIAS Y VISADOS 

Los trabajos se desarrollarán con arreglo a las condiciones del presente Pliego y de acuerdo con 
los programas previstos para la ejecución de los trabajos, según lo determinado por la Dirección 
Facultativa de las mismas. 

El Adjudicatario se ajustará flexiblemente al programa de trabajo del proyecto o modificaciones 
que vaya exigiendo la buena marcha de aquéllas. 

Todos los trabajos en túnel descritos requerirán que la empresa que los realice disponga de los 
trabajadores cualificados para ello y, además, en caso de trabajos en altura, sobre proximidades 
de cables en tensión o por el empleo de dresinas con grúa, deberá disponer de agentes de 
comprobación de cortes de tensión autorizados por METRO, siguiendo los procedimientos de 
corte y reposición.  

En caso de empleo de dresinas, los vehículos ferroviarios deberán estar homologados por 
METRO al inicio de los trabajos. La información acerca de la autorización y homologación de 
vehículos auxiliares y conductores para trabajos en vía en METRO está disponible en la página 
web: 
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https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/preguntas-mas-
frecuentes 

Los trabajos del Adjudicatario deberán estar cubiertos por los correspondientes seguros de 
Responsabilidad Civil para el personal técnico adscrito a la obra por el Adjudicatario. 

9.7 REQUISITOS DE SEGURIDAD 

La ejecución de los trabajos descritos en este pliego y la documentación necesaria deberá 
realizarse siguiendo los siguientes requisitos de seguridad: 

ID Requisito 

REQ01 
Cumplimiento de la norma UNE- EN 50126-1:2018 o equivalente - Aplicaciones 
ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la 
mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1: Procesos RAMS genéricos. 

REQ02 

Cumplimiento de la norma UNE- EN 50126-2:2018 o equivalente - Aplicaciones 
ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la 
mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 2: Aproximación sistemática para la 
seguridad. 

REQ03 
Cumplimiento de la norma UNE- EN 50128:2012 o equivalente - Aplicaciones 
ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Software para 
sistemas de control y protección del ferrocarril. 

REQ04 
Cumplimiento de la norma UNE- EN 50129:2020 o equivalente - Aplicaciones 
ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Sistemas 
electrónicos relacionados con la seguridad para la señalización. 

REQ05 
Cumplimiento de la norma UNE- EN 50159:2011 o equivalente - Aplicaciones 
ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento. Comunicación 
relacionada con la seguridad en sistemas de transmisión. 

REQ06 El suministrador debe realizar y entregar un Plan de Seguridad de acuerdo a la norma 
UNE-EN 50126-1:2018 o equivalente. 

REQ13 El suministrador del sistema debe realizar un análisis de los riesgos asociados a sus 
sistemas incluyendo los interfaces con otros sistemas. 

REQ14 El análisis de riesgos debe incluir los riesgos relacionados con situaciones provisionales 
debido a obras y/o puesta en servicio del sistema. 

REQ15 El análisis de riesgos debe incluir los riesgos relacionados con situaciones degradadas 
de operación debido a obras y/o puesta en servicio del sistema. 

REQ16 El análisis de riesgos debe identificar los riesgos transferidos al operador. 

REQ17 El análisis de riesgos debe identificar los riesgos transferidos al mantenedor. 

REQ18 El suministrador debe comunicar a Metro de Madrid los riesgos transferidos al 
operador y al mantenedor en un documento específico. 

REQ20 El suministrador debe entregar el análisis de riesgos a Metro de Madrid. 
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ID Requisito 

REQ23 

El suministrador debe entregar cualquier documento referenciado en el Caso de 
Seguridad o Informe de Seguridad que sea solicitado por Metro de Madrid. Aquella 
documentación en los que el suministrador pueda justificar la presencia de contenido 
bajo Propiedad Industrial, deberá poner a disposición para lectura el contenido del 
mismo que pueda ser consultado por parte de Metro de Madrid. 

REQ24 El suministrador debe entregar un Plan de Obras, Pruebas y Puesta en Servicio. 

REQ25 
El Plan de Obras, Pruebas y Puesta en Servicio debe incluir un capítulo donde se 
identifiquen los escenarios que afecten a la operación en caso de no poder completar 
tareas o que el resultado de trabajos o pruebas no sea satisfactorio. 

REQ26 

El suministrador debe entregar un documento donde se analice los cambios realizados 
en el sistema y su nula afectación al resto de funcionalidades del sistema. También 
debe detallar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del 
cambio. 

Tabla 2: Requisitos de seguridad 

Adicionalmente, para toda obra que implique modificación o suministro de nuevo hardware o 
software se requerirá: 

ID Requisito 

REQ07 El suministrador del sistema debe entregar los manuales de mantenimiento de los 
equipos que componen el sistema. 

REQ08 
Los manuales de mantenimiento de los equipos que componen el sistema deben 
identificar claramente las Condiciones de Aplicación Relacionadas con la Seguridad 
(SRAC). 

REQ09 El suministrador del sistema debe entregar los manuales de instalación y desmontaje 
de los equipos que componen el sistema. 

REQ10 
Los manuales de instalación y desmontaje de los equipos que componen el sistema 
deben identificar claramente las Condiciones de Aplicación Relacionadas con la 
Seguridad (SRAC). 

REQ11 El suministrador del sistema debe entregar los manuales de operación de los equipos 
que componen el sistema. 

REQ12 Los manuales de operación de los equipos que componen el sistema deben identificar 
claramente las Condiciones de Aplicación Relacionadas con la Seguridad (SRAC). 

REQ19 

El documento de riesgos transferidos por el suministrador a Metro de Madrid debe 
incluir la trazabilidad entre el documento de riesgos transferidos y los manuales de 
operación, mantenimiento e instalación y desmontaje entregados por el 
suministrador. 

REQ21 
El suministrador debe entregar un Caso de Seguridad (Safety Case) consistente con las 
normas UNE- EN 50126-1:2018, UNE- EN 50126-2:2018 y UNE- EN 50129 o 
equivalentes. 

Tabla 3: Requisitos de seguridad adicionales para modificaciones y nuevos suministros 
software/hardware 
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Para el resto de obras en las que la instalación no sufra modificaciones y no exista suministro de 
equipos, serán requisitos indispensables adicionales: 

ID Requisito 

REQ22 Cuando no existan cambios en la configuración del sistema, el suministrador podrá 
evidenciar la gestión de la seguridad entregando un informe de seguridad. 

Tabla 4: Requisitos de seguridad adicionales para actuaciones sin cambios en el sistema de señalización 

10. GARANTÍA 

10.1 OBJETO 

La garantía es la obligación de la empresa Adjudicataria de corregir defectos del equipamiento 
de nuevo suministro durante un periodo determinado, y será aplicada sobre la totalidad de las 
mismas, independientemente de que sean de la propia fabricación del Adjudicatario, o bien, 
subcontratadas a terceros por el mismo. 

10.2 PLAZO 

El plazo de la garantía será de 2 (DOS) años, y comenzará a contar desde que se haga efectiva la 
Recepción de las instalaciones. 

10.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Esta garantía incluirá la solución de cualquier problema que surja derivado de los suministros de 
nuevos equipos y de las modificaciones en sistemas llevadas a cabo dentro del alcance de este 
PPT. 

10.3.1 Derechos 

Durante el periodo de garantía, METRO tendrá derecho a: 

 La reparación totalmente gratuita por el Adjudicatario, de los vicios o defectos que se 
manifestasen durante el uso normal de las instalaciones, debiendo el Adjudicatario 
asumir todos los costes directos de tal reparación, incluyendo los costes de materiales, 
mano de obra, recogida y entrega, embalaje y envío, programación y configuración. 

 En el caso de que, a criterio del Adjudicatario, la reparación no fuese posible, y las 
instalaciones objeto de la garantía no presentasen las condiciones óptimas, METRO 
tendrá derecho a la sustitución de elementos defectuosos por otros de características 
idénticas o superiores, incluyendo los costes de instalación, configuración y 
parametrización para su puesta en explotación. 
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10.3.2 Obligaciones 

El Adjudicatario estará sujeto a las siguientes obligaciones: 

 Entregar la información de cada una de las actuaciones realizadas con el grado de detalle 
indicado por METRO, en el soporte y formato facilitado por la misma. Estará obligado, si 
así se requiere, a la explotación del sistema de gestión de Mantenimiento de METRO, 
registrando en éste toda la información técnica y operativa relativa a las instalaciones y 
a todas las incidencias y acciones realizadas. 

 Llevar a cabo la investigación, análisis y determinación de actuaciones, para la resolución 
de problemas repetitivos en las instalaciones. 

 Aclarar a METRO cualquier duda que surgiese sobre la documentación técnica y/o sobre 
los elementos bajo el alcance de la garantía. 

 Indicar a METRO las mejoras que se pudiesen plantear en los procesos de 
mantenimiento y/o de uso de los equipos suministrados por el Adjudicatario; así como 
informar a METRO de cualquier uso y/o mantenimiento indebido que fuesen detectados 
y que pudiesen dar lugar a exclusiones a la garantía detalladas en un apartado posterior. 

 Cumplir con los niveles de servicio detallados en este PPT. 

 Disponer de las herramientas e instrumentación necesarias. 

10.3.3 Procedimiento 

Ante una incidencia motivada por defecto en los alcances cubiertos por la garantía, los pasos a 
seguir serían los siguientes: 

 La localización de la pieza averiada y sustitución de la misma por otro repuesto libre de 
defectos (correctivo de primer nivel) será realizada por el Adjudicatario. Si bien la 
atención de primer nivel será por la organización de mantenimiento de METRO, ésta 
podrá solicitar, para dicho mantenimiento correctivo de primer nivel, el apoyo técnico 
y asistencia in situ por el Adjudicatario. 

 Una vez el Adjudicatario haya restablecido el servicio y desmontado los elementos que 
haya encontrado defectuosos, METRO informará de los elementos que considere deban 
ser cubiertas por la garantía. Dichos elementos estarán a disposición del Adjudicatario 
responsable de la garantía en el lugar que determine la Dirección Facultativa o la 
empresa que esta designe para la realización de las tareas de mantenimiento, siendo 
total responsabilidad del Adjudicatario los costes de transporte que se puedan producir 
en el transcurso de reparación. El tiempo de respuesta de la reparación incluirá el 
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tiempo que el Adjudicatario emplee para determinar si dicha reparación está cubierta 
por la garantía. 

10.4 NIVELES DE SERVICIO 

La calidad de la prestación de servicio recibida durante el periodo de garantía quedará 
determinada mediante el parámetro definido como tiempo de reparación, que es el tiempo 
transcurrido desde que el elemento defectuoso es recepcionado por el Adjudicatario hasta que 
el elemento reparado (o bien otro de características idénticas o superiores) es entregado en el 
lugar determinado por la Dirección Facultativa. 

En función del grado de repercusión que tenga cada incidencia sobre la normal explotación de 
la red, su servicio de transporte de viajeros y la seguridad de las personas y las instalaciones, 
METRO tiene fijado un determinado grado de criticidad que implicará unos tiempos máximos de 
reparación. 

Nivel Criticidad Tipo de Incidencia 

1 Máxima Incidencia catalogada de alto impacto en la explotación del servicio. 

2 Media Cualquier otra incidencia con afección al servicio no considerada de 
alto impacto. 

3 Baja Incidencias que no afecten al servicio. 
Tabla 5: Grados de criticidad según tipo de incidencia 

Cualquier incidencia motivada por defectos que el Adjudicatario considere deban ser cubiertos 
por la garantía originará una comunicación de METRO hacia el Adjudicatario en la que el primero 
indicará al segundo la naturaleza de la incidencia y fijará el nivel de criticidad asignado a la 
misma. 

Esta comunicación se realizará de vía telefónica, escrita, e-mail, SMS o fax (pudiendo estar 
activos uno o más tipos de comunicación y más de uno de cada tipo), debiendo estar operativo 
las 24 horas de todos los días del año. 

Los tiempos de reparación exigidos en función de la criticidad de las incidencias se muestran en 
la tabla adjunta: 

Nivel Criticidad Tipo Incidencia Tiempo reparación 

1 Alto Impacto 24h 

2 Normal 48h 

3 No afecta al servicio 72 h 
Tabla 6: Tiempos de reparación exigidos en función de la criticidad de las incidencias 
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10.5 SEGUIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

El Adjudicatario deberá proporcionar en su oferta técnica el MTBF (tasa media de tiempo entre 
fallos medida en horas) de sus equipos. Este dato formará parte integrante del contrato y será 
utilizado como parámetro de seguimiento durante el plazo de garantía. Se empezará a 
contabilizar pasado un mes de la Recepción y puesta en marcha, para no computar el periodo 
de mortandad infantil. 

Del total de equipos recepcionados se descontarán aquellos paralizados por causas no 
imputables al Adjudicatario y entre cuyos motivos habituales están, orientativamente, los 
siguientes: 

 Incorporación de nuevos equipos ajenos al Adjudicatario. 

 Formación profesional. 

 Mal uso, trato indebido o vandalismo. 

 Cualquier otra paralización de naturaleza semejante, no imputable al Adjudicatario. 

Durante el periodo de garantía se realizará un seguimiento de la fiabilidad del sistema. Si durante 
este plazo de garantía no se consigue alcanzar este parámetro de calidad, ésta se prolongará 
según se especifica en el apartado “Ampliación de la garantía”. Se realizará por parte del 
Adjudicatario un estudio mensual sobre la fiabilidad del sistema que afectará a todos los equipos 
instalados y superado por tanto el periodo de mortandad infantil. 

Si algún mes no se cumplen las ratios de calidad, el Adjudicatario se obliga contractualmente a 
informar por escrito a METRO sobre las causas de su incumplimiento y las medidas correctoras 
que debe tomar. 

Si un equipo concreto presenta un número anormal de averías, se podrá eliminar del cómputo 
general si METRO lo acepta, para evitar desviaciones que no caractericen el funcionamiento real 
del sistema. Será sustituido por otro nuevo y comenzará su plazo de garantía. 

10.6 AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 

El periodo de garantía será aumentado en periodos de seis meses hasta que se consigan los 
datos de fiabilidad ofertados, computándose los seis meses últimos antes de la fecha de 
finalización de garantía o los seis últimos meses de ampliación de dicha garantía. 

10.7 EXCLUSIONES A LA GARANTÍA 

Se definen las exclusiones a la garantía como aquellos daños, fallos o defectos en el 
funcionamiento de las instalaciones en que la necesidad de mantenimiento correctivo resulta 
de una o varias de las causas siguientes, no imputables al Adjudicatario: 
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 Razones de fuerza mayor, tales como inundaciones, incendio, vandalismo, 
amotinamiento, huracanes o inclemencias climatológicas extremas, etc. 

 Mal uso o mala conservación por parte de METRO. 

11. OBLIGATORIEDAD SUBSIDIARIA DEL ADJUDICATARIO ANTE LOS 
PERJUICIOS OCASIONADOS A TERCEROS 

Con independencia de las posibles penalizaciones establecidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares para la Contratación, si durante el desarrollo de los trabajos y por causas imputables 
al adjudicatario se produjera un perjuicio a terceros, el adjudicatario se hará cargo de todos los 
costes y penalizaciones derivados del mismo sin repercusión alguna para METRO. Esto se aplica 
tanto a cualquier afección que una mala ejecución de los trabajos descritos en el presente PPT 
pudiera ocasionar a otras instalaciones sean o no propiedad de METRO, como al perjuicio 
causado por el retraso en la ejecución de las mismas, que pueda suponer la pérdida parcial o 
total de los servicios prestados por dicha instalación a terceros. Todo ello siempre y cuando las 
causas sean imputables al adjudicatario. 

12. PLANIFICACIÓN 

La duración estimada de la obra completa es de 4 (CUATRO) años. 

Los trabajos descritos se realizarán sin corte de servicio, de los cuales se dispondrá de los días 
necesarios para las modificaciones, instalación, pruebas y puesta en servicio de las instalaciones. 
Las jornadas de trabajo serán nocturnas de lunes a domingo. Las pruebas con trenes se 
realizarán en horario nocturno y con la planificación suficiente tal y como estime METRO.  

Asimismo, el Adjudicador deberá tener total disponibilidad durante la fase de obra para el 
adelanto o retraso del comienzo de sus trabajos, cumpliendo en todo momento la duración 
máxima de trabajos establecida en el plan de obra. No obstante, tanto el horario como los días 
de trabajo podrán verse alterados, debido a necesidades circunstanciales de la explotación 
habitual de METRO. 

Una vez finalizada la instalación del equipamiento del sistema de señalización en vía, el 
Adjudicatario deberá emitir un dictamen final en el que se indique, si es el caso, la finalización 
de los trabajos de instalación y certificando la seguridad del tramo para la circulación a velocidad 
normal. Además, el Adjudicatario deberá entregar la documentación con los valores de ajuste 
final de los equipos, pruebas y ensayos realizados. La Dirección Facultativa podrá solicitar al 
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Adjudicatario cualquier documentación adicional o ensayo que certifique el correcto ajuste de 
los equipos. 

Tras la puesta en servicio de la instalación de señalización y por un período de al menos 7 días 
naturales, el Adjudicatario deberá tener disponibilidad inmediata 24 horas de lunes a domingo, 
para la resolución de incidencias del equipamiento instalado y derivadas de la ejecución de la 
obra, sin que por ello exista devengo alguno. 
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13. RESUMEN DE PRESUPUESTOS  

La base imponible para los trabajos descritos en este Pliego, sin incluir el IVA, es de 
CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (414.565,53€). 
 

CAPÍTULO 1: 
ADAPTACION DE CUADRO DE SERVICIO 
DE ATP 

4 Uds. 7.040,00 € 

CAPÍTULO 2: MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS ATP 4 Uds. 17.600,00 € 

CAPÍTULO 3: 
VALIDACIÓN MODIFICACIÓN EN 
LABORATORIO 

4 Uds. 15.840,00 € 

CAPÍTULO 4: 
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO EN VÍA. 
HORARIO NOCTURNO 

4 Uds. 6.600,00 € 

CAPÍTULO 5: MODIFICACIÓN DEL PLO/SAM 4 Uds. 14.080,00 € 

CAPÍTULO 6: 
DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD + ISA 
INSTALACIONES 

4 Uds. 131.992,00 € 

CAPÍTULO 7: 
CAMBIOS EN DATOS DE CONFIGURACIÓN 
EMBARCADO ATO 

2 Uds. 30.844,00 € 

CAPÍTULO 8: 
CAMBIOS EN DATOS DE CONFIGURACIÓN 
EMBARCADO ATP Y ATO 

2 Uds. 37.083,06 € 

CAPÍTULO 9: 
CARGA MASIVA SOFTWARE DE MAPA EN 
TRENES EN 144 UNIDADES GA DE METRO 

2 Uds. 70.706,08 € 

TOTAL 331.785,14 € 
Costes indirectos (5%) 16.589,26 € 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 348.374,40 € 
Gastos Generales de la Empresa (13 %) 45.288,67 € 
Beneficio Industrial (6 %) 20.902,46 € 
BASE IMPONIBLE 414.565,53 € 
I.V.A. (21 %): 87.058,76 € 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 501.624,29 € 
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14. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede. Los precios se mantendrán fijos durante toda la vigencia del contrato. 

 

Madrid, abril de 2022 
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