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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Cláusula 1. Régimen jurídico.  

 

El presente Contrato tiene carácter privado. El Contrato está sujeto al Libro primero del Real Decreto-ley 

3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 

diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; 

de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales que recoge 

la Transposición de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes 

y los servicios postales, y la Directiva 2014/23/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (en adelante, “RD-LCSE”) y en su defecto al 

derecho privado. Lo señalado anteriormente se entiende sin perjuicio de las remisiones expresas hechas en 

el presente Pliego a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante “LCSP”).  

 

Las reclamaciones que se presenten por infracción de las normas contenidas en el RD-LCSE se tramitarán de 

conformidad con lo establecido en el Capítulo II del Título VII del Libro primero del RD-LCSE. Las resoluciones 

recaídas en el correspondiente procedimiento podrán ser impugnadas ante la Jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 

Para resolver las controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y 

extinción del contrato, será competente el orden jurisdiccional civil. Las partes, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente para la resolución de dichas 

controversias, a la competencia de los juzgados y tribunales de Madrid capital. 

 

El presente expediente de contratación se rige por lo establecido en los siguientes documentos 

contractuales: 

 

1. El Contrato. 

2. El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

3. El Pliego de Prescripciones Técnicas. 

4. El Pliego de Bases Generales. 

5. El Condicionado técnico elaborado por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. definido en la 

cláusula 13. 

6. La oferta presentada por el adjudicatario, en lo que no contradiga los documentos anteriormente 

referidos. 

 

En caso de discrepancia entre estos documentos, se observará el orden de preferencia en que aparecen 

relacionados. 
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Cláusula 2. Objeto del Contrato.  

 

El objeto del Contrato es la redacción del Proyecto y la ejecución de las obras descritas en el apartado 1 de 

su Anexo I.  

 

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 

Proyecto de obras revestirán carácter contractual.  

 

Si el Contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que 

se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el apartado 

1 del Anexo I. También, en su caso, se indicará en el apartado 1 del Anexo I el número máximo de lotes de 

los que puede resultar adjudicatario un mismo licitador, así como las reglas para la determinación de los 

mismos. 

 

En caso de existencia de lotes, las referencias hechas en este Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

al Contrato se entenderán hechas a cada uno de los Contratos propios de cada lote. 

 

Cláusula 3. Presupuesto base de licitación, precio del Contrato y facturación.  

 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el apartado 3 del Anexo I. Su cálculo 

incluye todos los factores de valoración y gastos que según los documentos contractuales y la legislación 

vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre 

el Valor Añadido. 

 

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del Contrato se especifica igualmente en 

el apartado 3 del Anexo I. 

 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. 

Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación serán desechadas. 

Asimismo, no se tendrán en cuenta en el presente procedimiento de licitación las ofertas que superen los 

importes establecidos en el apartado 3 del Anexo I. 

 

El precio del Contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto 

base de licitación del contrato en los términos establecidos en el apartado 3 del Anexo I. 

 

La ejecución de la obra está amparada por la correspondiente partida presupuestaria de Canal de Isabel II, 

S.A. 

 

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedará sometido a las disposiciones del Tratado de la Unión 

Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 

2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen 

disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al 

Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, 

así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el 

Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de 
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Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programación 2021-

2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al 

periodo de programación 2014-2020. 

 

Canal de Isabel II, S.A. tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

de aprobación de las certificaciones de obra. Si se demorase en el abono de las correspondientes facturas, 

deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora 

y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que 

haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido 

la obligación de presentar la factura correspondiente a Canal de Isabel II, S.A. en los términos establecidos 

en la normativa vigente sobre facturación electrónica en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde 

la realización de las prestaciones objeto del contrato. En este sentido, las facturas correspondientes deberán 

expresar el número de Contrato, Centro de Beneficio y número de pedido asignado por Canal de Isabel II, 

S.A. 

 

Cada certificación se desglosará en los capítulos presupuestarios correspondientes, aplicando a las 

mediciones correspondientes los precios unitarios y la baja ofertados por el adjudicatario. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 243 de la LCSP, Canal de Isabel II, S.A. deberá 

aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a la realización de las prestaciones. 

 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura en los términos 

establecidos anteriormente, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 

fecha de la correcta presentación de la factura, sin que Canal de Isabel II, S.A. haya aprobado la conformidad, 

si procede, y efectuado el correspondiente abono. 

 

Cláusula 4. Perfil de contratante. 

 

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal de la 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de Internet: 

http://www.madrid.org/contratospublicos.  

 

CAPÍTULO II 

LICITACIÓN 

 

Cláusula 5. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas. 

 

Podrán optar a la adjudicación del presente Contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras, a título individual o en agrupación de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que 

no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el sector público 

establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos 

Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora 

de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten los criterios de selección cualitativa, de 

http://www.madrid.org/contratospublicos
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conformidad con lo establecido en el apartado 5 del Anexo I. El cumplimiento de dichos criterios se 

acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican. En caso de que resulte adjudicataria una 

agrupación de empresarios, dicha agrupación estará obligada a revestir la forma jurídica que se establezca 

en el presente pliego. 

 

Cuando los criterios de selección cualitativa incluyan requisitos relativos a la capacidad económica, 

financiera, técnica o profesional del operador económico, éste podrá, si lo desea, basarse en las capacidades 

de otras entidades, independientemente del carácter jurídico de los vínculos que tenga con ellas. En tal caso, 

deberá demostrar ante Canal de Isabel II, S.A. que dispone de manera efectiva de los medios necesarios. En 

las mismas condiciones las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 31 del 

RD-LCSE podrán basarse en las capacidades de los participantes en las agrupaciones o de otras entidades. 

 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se 

especifica en el apartado 4 del Anexo I. 

 

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del Contrato objeto del presente Pliego han 

de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios.  

 

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 

68 de la LCSP. 

 

Cláusula 6. Procedimiento de adjudicación.  

 

El Contrato se tramita a través de procedimiento abierto. 

 

Cláusula 7. Criterios de valoración y parámetros para determinar las ofertas anormalmente bajas. 

 

El Contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor oferta en aplicación de los criterios que 

han de servir de base para la adjudicación del Contrato establecidos en el apartado 8 del Anexo I. 

 

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios de adjudicación 

referidos en el citado apartado, se especificarán, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo 

necesario obtener, como mínimo, respecto de los que así se indique, la puntuación necesaria para que la 

oferta pueda ser valorada en la fase decisoria.  

 

Igualmente, se señalarán, en su caso, en el apartado 8.1 del Anexo I los parámetros objetivos en función de 

los cuales se apreciará que la oferta no puede ser cumplida por ser anormalmente baja.  

 

Cláusula 8. Garantía provisional.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la LCSP, en relación con la garantía provisional se 

estará a lo establecido en el apartado 10.7 del Anexo I. El modelo de garantía provisional es el indicado en 

el Anexo VIII al presente Pliego. En caso de constitución mediante seguro de caución, el modelo es el 

indicado en el Anexo IX Bis al presente Pliego. 
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La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente 

después de la perfección del contrato. En todo caso, la garantía provisional se devolverá al licitador 

seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, pudiendo aplicar el importe 

de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. 

 

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía 

provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto 

se alcance la cuantía exigida en el apartado 10.7 del Anexo I y garantice solidariamente a todos los 

integrantes de la unión. 

 

En todo caso, la garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por 

los licitadores hasta la perfección del contrato y de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 

 

Cláusula 9. Presentación de proposiciones.  

 

Las proposiciones deberán presentarse de manera obligatoria utilizando medios electrónicos de 

conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I. 

 

En el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 

(http://www.madrid.org/contratospublicos)  se ofrecerá la información relativa a la convocatoria de 

licitación de este Contrato, incluyendo el presente pliego y documentación complementaria, en su caso. 

 

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes 

o mejoras. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en agrupación con otros empresarios si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una agrupación de empresarios. La contravención de estas 

prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 

La presentación de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del 

clausulado de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el presente Contrato, sin salvedad 

alguna. 

 

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 10.2 del Anexo I. 

 

Cláusula 10. Medios electrónicos. 

 

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de 

proposiciones será obligatoria en los términos indicados en el apartado 10.10 del Anexo I. 

 

En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede acceder a los programas y 

la información necesaria para licitar por medios electrónicos y para acceder al tablón de anuncios 

electrónico.  

 
Los licitadores aportarán sus documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica 

emitida por un Prestador de servicios electrónicos de confianza admitido por la plataforma, y que garantice 

http://www.madrid.org/contratospublicos
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la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos 

de los servicios electrónicos de confianza, y demás disposiciones de contratación pública electrónica. Si no 

dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, 

aportarán copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratación 

tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de Canal de Isabel II, S.A.  

 

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, 

cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de 

la copia, el órgano de contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por 

el licitador, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original. 

 

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad es causa de prohibición de contratar 

conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP. 

 
Mediante la correspondiente publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación 

Pública -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos) se comunicarán a los interesados 

los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada por los licitadores, las aclaraciones 

que deban ser solicitadas, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitación, y las ofertas con valores 

anormales. 

 

A estos efectos, los licitadores o sus representantes deberán estar dados de alta en el servicio de alertas del 

Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos) 

referido al presente procedimiento de licitación. 

 

Cláusula 11. Forma y contenido de las proposiciones. 

 

Las proposiciones constarán del número de sobres que se especifica en el apartado 10.14 del Anexo I.   

 

Toda la documentación que se presente por los licitadores deberá estar redactada en castellano. En caso de 

que se presentasen en lengua distinta deberá presentarse la correspondiente traducción oficial a la lengua 

castellana primando esta última en caso de duda o discrepancia. 

 

Los sobres se dividen de la siguiente forma:  

 

A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los siguientes 

documentos: 

 

1) Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en este 

procedimiento de contratación de conformidad con el artículo 57 del RD-LCSE 

 

Declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en 

este procedimiento de contratación conforme al formulario normalizado del “Documento Europeo 

Único de Contratación” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la 

Comisión, de 5 de enero de 2016, que figura como anexo III al presente pliego.  

http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/contratospublicos
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Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberán 

concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato. 

 

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita el Ministerio de Hacienda, permite 

cumplimentar este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es conforme se indica a continuación: 

 

 Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de DEUC para este 

procedimiento, que se pondrá a disposición de los licitadores en formato normalizado XML, junto 

con los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el perfil 

de contratante del órgano de contratación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 

de Madrid, en el sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: 

http://www.madrid.org/contratospublicos  

 

 El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder después 

al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, 

exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo electrónicamente y 

presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. En el anexo III se incluyen unas 

orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado DEUC. 

 

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de selección 

cualitativa económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará 

una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de 

solvencia. 

 

Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno de los que la componen 

deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC 

separado, así como el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente cláusula, 

debiendo acompañar asimismo un escrito de compromiso en el que indicarán los nombres y 

circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y 

la designación de un representante o apoderado único de la unión que durante la vigencia del contrato 

ha de ostentar la plena representación de la misma frente a Canal de Isabel II, S.A. El citado documento 

deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, deberá también 

aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es. 

 

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público lo indicarán en el propio formulario del DEUC y, si alguno de los datos o informaciones 

requeridos no constan en el Registro o no figuran actualizados, los aportarán mediante la 

cumplimentación del citado formulario. 

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
http://www.madrid.org/contratospublicos
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No obstante, el órgano o la Mesa permanente de contratación podrán pedir a los licitadores que 

presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 

dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 

desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

 

2) Declaración relativa al conocimiento y aceptación del Código de Conducta, la Política de 

Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, S.A. 

 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo IV al presente Pliego, de que el licitador 

conoce y acepta el Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos 

de Canal de Isabel II, S.A. aprobados por el Consejo de administración de la empresa pública. El Código 

de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, S.A. 

están publicados en la página web de Canal de Isabel II, S.A. (http://www.canaldeisabelsegunda.es) 

 

3) Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con 

discapacidad. 

 

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo V al presente Pliego, por la que, de 

resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula 34 del presente Pliego “Medidas 

de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con 

discapacidad”, la obligación de tener empleados, durante la vigencia del Contrato, trabajadores con 

discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 

o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 

alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración 

se hará constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de 

contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del Contrato, o, en todo caso, antes de la 

devolución de la garantía, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida. 

 

Asimismo, en el caso de empresas de más de 50 trabajadores, en la citada declaración se indicará que 

cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

 

4) Agrupaciones de empresarios. 

 

Estarán autorizadas a licitar las agrupaciones de operadores económicos. 

 

Con carácter general, para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a 

Canal de Isabel II, S.A. deberán presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos 

en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los 

nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la 

designación de un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar 

http://www.canaldeisabelsegunda.es/
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los derechos y cumplir las obligaciones que del Contrato se deriven. El citado documento deberá estar 

firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 

Respecto a la determinación de los requisitos de selección cualitativa de la unión temporal y a sus 

efectos, se acumularán las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma en 

relación con el personal técnico cualificado y los medios materiales, maquinaria, instalaciones y equipo 

técnico en los términos previstos en el presente Pliego. 

 

En el supuesto de que el Contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará 

su constitución en escritura pública, el CIF asignado a dicha unión antes de la formalización del Contrato 

y acreditará su alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al 

objeto del Contrato. La duración de la unión será coincidente con la del Contrato, hasta su extinción. 

 

Cuando en el ejercicio de sus funciones la Mesa permanente de contratación o, en su defecto, el órgano 

de contratación, apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en 

una unión temporal, requerirá a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de 

forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas.  

 

Cuando la entidad contratante, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase que 

existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos 

de que, previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 72.2 del RD-LCSE, 

se pronuncie sobre aquellos. 

 

5) Garantía provisional. 

 

Garantía provisional por el importe señalado en el apartado 10.7 del Anexo I, de conformidad con las 

condiciones y requisitos establecidos en el mismo. 

 

La garantía provisional deberá estar autenticada mediante firma electrónica de la entidad avalista o 

aseguradora correspondiente. La firma electrónica deberá estar emitida por un Prestador de Servicios 

de Confianza admitido por la plataforma, y que garantice la identidad e integridad del documento, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados 

aspectos de los servicios electrónicos de confianza y demás disposiciones de contratación pública 

electrónica.  

 

Si el licitador no dispusiera de la garantía provisional en dicho formato porque hubiera sido emitida 

originalmente en soporte papel, el licitador deberá aportar el documento original en papel en las 

oficinas de Canal de Isabel II, S.A.  

 

6) Empresas pertenecientes a un mismo grupo. 

 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en 

alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que presenten distintas 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

14

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, deberán presentar declaración en la que 

hagan constar esta condición, según el modelo que figura en el Anexo VI. 

 

Finalmente, las empresas que no pertenezcan a un grupo empresarial deberán presentar declaración 

en la que hagan constar dicha circunstancia, según el modelo que figura en el Anexo VI. 

 

7) Jurisdicción de empresas extranjeras. 

 

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados 

y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 

pudieran surgir del Contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 

corresponderles. 

 

8) Datos de contacto a efectos de notificaciones. 

 

A efectos de notificaciones se empleará el correo electrónico y el número de teléfono de contacto 

indicados por el licitador en el portal informático referido en el apartado 10.10 del Anexo I. 

 

En el Sobre nº 1 “Documentación Administrativa” no podrá figurar ninguna documentación propia del resto 

de sobres de la oferta; en concreto, no debe incluir ninguna información relativa a los criterios sujetos a 

juicio de valor, al precio ni, en caso de existir éstos, a los criterios técnicos cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas. 

 

B) SOBRE Nº 2. “PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS SUJETOS A UN JUICIO DE VALOR- SOLUCIÓN 

TÉCNICA OFERTADA”. 

 

En este sobre se incluirá la PROPOSICIÓN del licitador RELATIVA A LOS CRITERIOS SUJETOS A UN JUICIO DE 

VALOR – SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del Anexo I en 

orden a la aplicación de los criterios de adjudicación del Contrato sujetos a un juicio de valor especificados 

en el apartado 8 del citado Anexo. También se incluirá en este sobre la documentación relativa a la 

subcontratación de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del Anexo I y en la Cláusula 30. El licitador 

no deberá indicar en el sobre nº 2 el precio ofertado en su oferta económica de conformidad con el Anexo 

II, ni ningún dato que permita a Canal de Isabel II, S.A. deducir el mismo. Tampoco podrá incluir, en caso 

de existir éstos, los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.  

 

En caso de que no existan criterios sujetos a juicio de valor, no existirá Sobre nº2, manteniendo los Sobres 

nº1 y nº3 su numeración. En tal caso, los licitadores deberán incluir en el Sobre nº 3 las especificaciones 

técnicas – solución técnica ofertada de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del Anexo I. 

También se incluirá en este sobre la documentación relativa a la subcontratación de conformidad con lo 

previsto en el apartado 6 del Anexo I y en la Cláusula 30. 

 

El número de sobres de las ofertas del presente procedimiento de licitación se especifica en el apartado 

10.14 del Anexo I. 
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C) SOBRE Nº 3 "PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA Y 

SUBCONTRATACIÓN”  

 

En este sobre se incluirá: 

 

C 1) PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente 

Pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que Canal de Isabel II, S.A. estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición 

no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese de la base imponible del 

presupuesto base de licitación del contrato, o en algunas de las partidas/capítulos limitadas explícitamente 

en el presente Pliego, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el 

importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 

inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio 

u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

 

En el caso de que los licitadores incluyan en su proposición económica el importe de la oferta en varias 

ocasiones y exista discrepancia entre las cantidades, será válida la cantidad menor. 

 

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor 

Añadido que deba ser repercutido. 

 

En el caso de que se admitan variantes, la oferta económica de la misma no podrá superar la base imponible 

del presupuesto base de licitación del contrato. 

 

En el caso de que el importe de adjudicación tenga más de dos decimales, dicho importe se truncará al 

segundo decimal, es decir sin redondeos en base al tercer decimal. 

 

C 2) CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 

Requisitos para presentar la proposición del licitador relativa a los criterios de adjudicación cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas distintos del precio: 

 

1. Cumplimentar el modelo de declaración establecido en el Anexo II bis al presente Pliego.  

2. Aportar la documentación que se exija, en su caso, para acreditar los valores propuestos por el 

licitador. 

 

En caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en el Anexo II bis y la documentación 

que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá en consideración en todo caso 

los valores que resulten de la documentación acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un 

concreto y específico tipo de documentación para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendrá 

en cuenta otro tipo de documentación aportada por el licitador. 
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No se aceptarán aquellas proposiciones que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan 

conocer claramente lo que Canal de Isabel II, S.A. estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna 

proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, incumpliese los 

requisitos técnicos mínimos, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto 

en los valores de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error 

o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio 

u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.  

 

En el caso de que en la proposición del licitador se consigne algún valor requerido con el valor 0 ó falte algún 

valor (bien por omisión, bien porque se haya consignado cualquier signo distinto a lo requerido en el modelo 

fijado en el Anexo II bis al presente Pliego), se considerará tanto a efectos de valoración de la oferta como 

de ejecución del contrato, que el valor ofertado para ese concepto es 0. En este caso, el licitador podrá 

retirar su oferta, no teniendo dicha retirada la consideración de injustificada a los efectos previstos en el 

artículo 62 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante “RGLCAP”). 

 

C 3) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA 

 

Conforme a lo establecido en la letra B) anterior, en los supuestos donde no se hayan establecido criterios 

sujetos a juicio de valor (es decir, sin sobre nº 2), los licitadores deberán incluir las especificaciones técnicas-

solución técnica ofertada previstas el apartado 6 del Anexo I en el Sobre nº 3. 

 

En el caso de que algún licitador, por error, incluya en el Sobre nº 1 las especificaciones técnicas previstas 

en el apartado 6 del Anexo I, estas no serán analizadas hasta la apertura del Sobre nº 3 o Sobre nº 2, en su 

caso.  

 

C 4) SUBCONTRATACIÓN 

 

Los licitadores deberán incluir la documentación relativa a la subcontratación conforme a lo previsto en el 

apartado 6 del Anexo I en el Sobre nº 3 de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 30.  

 

Cláusula 12. Mesa permanente de contratación y apertura de proposiciones.  

 

La Mesa permanente de contratación de Canal de Isabel II, S.A. tiene la siguiente composición de 

conformidad con la Resolución de 3 de noviembre de 2021 del Consejero Delegado de Canal de Isabel II, S.A. 

publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, 

S.A. (www.madrid.org): 

 

o Presidente, el titular de la Subdirección de Coordinación.  

o Vocal jurídico, un letrado de la Subdirección de Contratación. 

o Vocal encargado del control económico-financiero, un titulado de la Dirección Económico-

Financiera y Desarrollo de Negocio. 

o Vocal técnico, un titulado de la Dirección proponente.  

o Secretario, un titulado de la Subdirección de Coordinación.  

  

http://www.madrid.org/
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Se pueden consultar los datos identificativos de los miembros de la Mesa permanente de contratación en el 

portal de transparencia de Canal de Isabel II, S.A. (www.canaldeisabelsegunda.es/portal-de-transparencia).  

 

La Mesa permanente de contratación calificará la documentación administrativa correspondiente a los 

licitadores presentados. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 

comunicará a los interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación 

Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles computados a 

partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para que los licitadores los corrijan o 

subsanen o para que presenten aclaraciones o documentos complementarios utilizando medios electrónicos 

de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I. Asimismo, se les indicará a los interesados 

que si los defectos no fueran subsanados, no se tendrá en consideración su oferta. Una vez examinada la 

documentación aportada, la Mesa permanente de contratación determinará las empresas admitidas a 

licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda. Estas circunstancias se publicarán en el 

tablón de anuncios electrónico. 

 

El resultado de la calificación de los documentos presentados en el Sobre nº 1, con expresión de las ofertas 

admitidas, de las rechazadas y la causa o causas de inadmisión de estas últimas se hará constar en acta de 

la Mesa permanente de contratación y se publicará la misma en el Portal de la Contratación Pública de la 

Comunidad de Madrid. Adicionalmente, se notificará por medios electrónicos a los interesados la causa o 

causas de inadmisión de sus ofertas. 

 

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de 

licitación del Contrato, y el resto de sobres que las contengan no serán abiertos.  

 

En caso de existir Sobre nº 2, se procederá a la apertura de los Sobres nº 2 referidos a las proposiciones de 

los licitadores admitidos en el presente procedimiento de licitación relativas a los criterios sujetos a un juicio 

de valor-solución técnica ofertada, y se entregará la documentación contenida en dichos sobres a los 

servicios técnicos para la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor, de la que se dejará constancia 

en acta de la Mesa permanente de contratación que se publicará en el Portal de la Contratación Pública de 

la Comunidad de Madrid. 

 

Una vez realizada, en su caso, la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor, se procederá a la 

apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, 

y documentación de especificaciones técnicas y subcontratación en su caso, de los licitadores admitidos. En 

el presente procedimiento de licitación se emplean medios electrónicos. En este sentido, de conformidad 

con el artículo 157.4 de la LCSP, la apertura de las proposiciones relativas a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas no se realizará en acto público. Mediante acta de la Mesa 

permanente de contratación que se publicará en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de 

Madrid se dejará constancia del resultado de la apertura de las proposiciones relativas a los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas a los meros efectos de darle publicidad, sin perjuicio 

del posterior análisis de las especificaciones técnicas, documentación de subcontratación, criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, cálculo de las ofertas anormalmente bajas, estudio 

de su justificación y la valoración de las ofertas. 

 

 

http://www.canaldeisabelsegunda.es/portal-de-transparencia
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Posteriormente, se elevará al órgano de contratación el Acta de propuesta de adjudicación, firmada por el 

Presidente y Secretario de la Mesa permanente de contratación, junto con los informes emitidos. 

 

Canal de Isabel II, S.A. se reserva el derecho a solicitar las aclaraciones, documentación y a realizar las 

actuaciones que considere necesarias para verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos 

en los pliegos para la presentación de ofertas. En este sentido, Canal de Isabel II, S.A. podrá solicitar 

aclaraciones a los licitadores, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública 

de la Comunidad de Madrid, para conocer claramente cuestiones que estime fundamentales en la oferta, 

tanto referidas a la documentación administrativa, como a las especificaciones técnicas ofertadas, 

documentación de subcontratación, las proposiciones de los licitadores relativas a los criterios sujetos a un 

juicio de valor y a las proposiciones relativas a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas. Los licitadores tendrán un plazo no superior a tres días hábiles computados a partir del día hábil 

siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para contestar a las mismas utilizando medios 

electrónicos de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I.  En caso de que los licitadores 

no den respuesta a las aclaraciones solicitadas en el citado plazo, las ofertas presentadas por éstos no se 

tendrán en consideración en el presente procedimiento de licitación. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 64.3 del RD-LCSE, Canal de Isabel II, S.A. a petición del 

licitador de que se trate comunicará lo antes posible, y en cualquier caso en un plazo de quince días contados 

a partir de la recepción de una solicitud por escrito:  

 

a) A todos los licitadores descartados, las razones por las que se ha desestimado su oferta, incluidos, en 

los casos contemplados en el artículo 45, apartados 6 y 7, del RD-LCSE los motivos de su decisión de no 

equivalencia o de su decisión de que los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las 

exigencias funcionales requeridas.  

b) A todo licitador que haya presentado una oferta admisible, las características y ventajas relativas de 

la oferta seleccionada, así como el nombre del adjudicatario.  

 

No obstante, Canal de Isabel II, S.A. podrá decidir no comunicar determinados datos relativos a la 

adjudicación del contrato cuando su divulgación pudiera dificultar la aplicación del RD-LCSE, ser contraria al 

interés público, perjudicar los intereses comerciales legítimos de determinados operadores, públicos o 

privados, o perjudicar la competencia leal entre ellos. 

 

Los interesados podrán dirigirse a la Subdirección de Coordinación para solicitar aclaración sobre la 

motivación de la exclusión de su oferta, o cualquier otra cuestión que consideren oportuna. 

 

De conformidad con lo establecido en la cláusula 14, se considerarán, en principio, ofertas anormalmente 

bajas las ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos en el apartado 8.1 del Anexo I procediéndose 

en estos casos, en la forma establecida en dicho apartado. 

 

Cláusula 13. Condicionado técnico. Acreditación de la capacidad para contratar y efectos de la propuesta de 

adjudicación. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de 

adjudicación. 
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Una vez aceptada la propuesta de la Mesa permanente de contratación por el órgano de contratación, el 

órgano de contratación notificará al licitador que haya presentado la mejor oferta los defectos y errores 

observados en la solución técnica ofertada que no se adecúen a los requisitos establecidos en el presente 

Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas y que tendrá que considerar en la redacción del proyecto de 

construcción según lo indicado en la cláusula 17 bis.  

 

En dicha notificación, el órgano de contratación requerirá al licitador propuesto como adjudicatario para 

que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento, presente la documentación indicada en la presente cláusula utilizando medios electrónicos 

de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del Anexo I. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si en el ejercicio de sus funciones la Mesa permanente de contratación, o en su 

defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento 

de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a 

efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. La remisión de dichos 

indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la Mesa 

permanente de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. 

 

1) Capacidad de obrar. 

 

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita 

en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le 

sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en 

los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 

Registro oficial, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF). Estos documentos deberán recoger el 

exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición. 

 

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya 

reglamentariamente.  

 

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se acreditará 

mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la 

legislación del Estado respectivo, o la presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I 1 

del RGLCAP, para los Contratos de obras.  

 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 

habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 

encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 
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1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, se acreditará 

mediante informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del 

domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran 

inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con 

habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del 

Contrato.  

 

Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP. 

 

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización 

del Contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 4 del Anexo I.  

 

1.6.- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. 

 

2) Poderes. 

 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, 

deberán acompañar también poder acreditativo de su representación. Igualmente deberán presentar 

el D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento 

acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 

3) Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en 

período ejecutivo con la Comunidad de Madrid. 

 

Obligaciones tributarias:  

 

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del 

Contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 

realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo. 

En cualquiera de los dos casos, deberá aportarse también una declaración responsable de no haberse 

dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable 

indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas 

en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución 

expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin 

perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se 

contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP. 
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Además, los licitadores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberán tener deudas en período 

ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente 

garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por la 

Administración Autonómica.  

 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

 

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga 

genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

 

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta en el régimen correspondiente 

de la Seguridad Social en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de 

marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 

Social, por la que se dictan instrucciones en orden a la aplicación de las previsiones en materia de 

Seguridad Social, contenidas en la disposición adicional decimoquinta y en la disposición transitoria 

quinta.3 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, 

aquéllos deberán aportar una certificación de la respectiva Mutualidad de Previsión Social del Colegio 

Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la misma de acuerdo con la citada 

Resolución. La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 

obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, debiendo, en 

caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración responsable. 

 

4) Criterios de selección cualitativa de los operadores económicos. 

 

4.1- Criterios de selección cualitativa 

 

Los licitadores deberán acreditar el cumplimiento de los criterios de selección que se especifiquen en el 

anuncio de licitación y que se relacionan en el apartado 5 del Anexo I, en los términos y por los medios 

establecidos en dicho apartado. 

 

4.2- Solvencia 

 

Si el licitador ha recurrido a otras entidades para integrar su solvencia en los términos del artículo 56.3 

del RD-LCSE, deberá aportar la documentación referida en el párrafo anterior de dichas entidades, así 

como el compromiso por escrito de las mismas que demuestre que dispone efectivamente para la 

ejecución del contrato de la solvencia y medios de éstas. 

 

5) Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.14 del RD-LCSE, el certificado de inscripción en el 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores 

inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la 

documentación correspondiente a los datos que figuren en él. No obstante, el empresario deberá 
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aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado, entre la que 

se encuentra la específicamente exigida por Canal de Isabel II, S.A. 

 

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su 

presentación por el acceso del órgano de contratación y la Mesa permanente de contratación al mismo 

por medios electrónicos. 

 

En caso de presentar el certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público, el empresario deberá presentar en la licitación una declaración responsable sobre la vigencia 

de los datos anotados en el mismo, según el modelo que figura como Anexo VII al presente Pliego. Si se 

hubiese producido alteración de los datos registrales se hará mención expresa en la citada declaración, 

uniendo la documentación correspondiente. 

 

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas 

a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de 

mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 

del Estado. 

 

6) Garantía definitiva y disposición de medios adscritos al contrato. 

 

Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la constitución de la garantía definitiva 

referida en la cláusula 15 y, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva disposición de los 

medios que se hubiese comprometido a dedicar a adscribir a la ejecución del Contrato. 

 

La garantía definitiva deberá estar firmada electrónicamente mediante firma electrónica de la entidad 

avalista o aseguradora correspondiente.  

 

Si el licitador no dispusiera de la garantía definitiva en dicho formato porque hubiera sido emitida 

originalmente en soporte papel, el licitador deberá aportar el documento original en papel en las 

oficinas de Canal de Isabel II, S.A.   

 

7) Datos de contacto a efectos de notificaciones. 

 

A efectos de notificaciones se empleará el correo electrónico y el número de teléfono de contacto 

indicados por el licitador en el portal informático referido en el apartado 10.10 del Anexo I. 

 

El licitador propuesto como adjudicatario podrá remitirse a la documentación que hubiera sido presentada 

por él a Canal de Isabel II, S.A. para participar en un procedimiento de licitación convocado por esta entidad. 

En este sentido, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar una declaración responsable 

firmada por su representante en la que indique i) el número de expediente del procedimiento de licitación 

al que se remite ii) la documentación a la que se remite y iii) que la referida documentación sigue 

plenamente vigente y no ha sufrido modificación alguna.   
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el licitador propuesto como adjudicatario deberá 

presentar como mínimo para cada licitación la declaración referida en el apartado 5, la documentación 

referida en el apartado 6 y, en su caso, la documentación referida en el apartado 4 que corresponda. 

 

La Mesa permanente de contratación calificará la documentación aportada. Si observase defectos u 

omisiones subsanables en la documentación presentada o necesitare para realizar dicha calificación 

documentación complementaria o aclaratoria, lo comunicará al interesado, a través del tablón de anuncios 

electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo no 

superior a tres días hábiles computados a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de 

anuncios para que el licitador los corrijan o subsane o para que presente aclaraciones o documentos 

complementarios utilizando medios electrónicos de conformidad con lo indicado en el apartado 10.10 del 

Anexo I. Asimismo, se les indicará que si los defectos no fueran subsanados, no se tendrá en consideración 

la oferta presentada entendiéndose que ha retirado la misma y que ha imposibilitado la adjudicación del 

contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el 

artículo 71.2 a) de la LCSP siempre que haya mediado dolo, culpa o negligencia, o en la causa de prohibición 

de contratar establecida en el artículo 71.1 e) de la LCSP. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente párrafo, de no cumplimentarse adecuadamente el 

requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 

exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de 

penalización, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) ó 71.1 e) de la LCSP.  

 

El licitador propuesto como adjudicatario, a la vista del CONDICIONADO TÉCNICO elaborado por los 

servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. referido en la presente cláusula en el que se ponen de manifiesto 

los defectos y errores observados en la solución técnica ofertada, podrá retirar su oferta con derecho 

únicamente a la devolución de la garantía provisional que, en su caso, haya sido exigida en el apartado 10.7 

del Anexo I.  

 

En los supuestos en que no se proceda a la adjudicación del contrato por alguna de las circunstancias 

indicadas con anterioridad, la Mesa permanente de contratación podrá proponer al órgano de contratación 

la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, 

quien tendrá que acreditar su capacidad para contratar con Canal de Isabel II, S.A., mediante la presentación 

de la documentación correspondiente en el plazo establecido para ello. 

 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los 

adquirirá, respecto a Canal de Isabel II, S.A., mientras no se haya formalizado el contrato. 

 

Canal de Isabel II, S.A. podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento de 

adjudicación en los términos del artículo 71 del RD-LCSE.   

 

CAPÍTULO III 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN 

 

Cláusula 14. Adjudicación del Contrato. 
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El órgano de contratación adjudicará el Contrato al licitador que, en su conjunto, presente la mejor oferta, 

mediante la aplicación de los criterios establecidos en el apartado 8 del Anexo I.  

 

En el supuesto de que el adjudicatario fuese una unión temporal de empresas, estará obligada a acreditar 

su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la 

unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

 

La adjudicación del Contrato tendrá lugar en el plazo de un (1) año contado desde la fecha de apertura de 

proposiciones, salvo que, por circunstancias excepcionales, sea necesario otro mayor. 

 

En caso de no adjudicarse el Contrato en dicho plazo, los licitadores podrán retirar sus ofertas si lo estiman de 

su interés. 

 

Si dos o más proposiciones empatasen como mejor oferta, Canal de Isabel II, S.A. procederá a solicitar la 

siguiente documentación en orden a la aplicación de los criterios de desempate indicados en la presente 

cláusula: 

 

- Contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores con 

discapacidad. 

 

- Certificación emitida por el Registro administrativo competente acreditando la condición de 

empresa de inserción a efectos de la Ley 44/2007, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 147 b) de la LCSP. 

 

- Documentación que acredite las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en 

atención a la identidad y expresión de género, de conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 

2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

 

- Documentación que acredite las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual 

en la Comunidad de Madrid. 

 

En caso de que se produzca el empate indicado con anterioridad, tendrá preferencia en la adjudicación las 

proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la 

cláusula 34 del presente Pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su 

plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su 

plantilla un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100. A efectos de aplicación de 

esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos 

de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si varias empresas licitadoras que hayan 

empatado acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al 2 

por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje 

de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 
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Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación, las proposiciones presentadas por las 

empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 

las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta 

consideración.  

 

Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 

empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la 

igualdad de oportunidades en atención a la identidad y expresión de género, de conformidad con el artículo 

43.1 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

 

Si continuase el empate, tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 

empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la 

igualdad de oportunidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 3/2016, de 22 de 

julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 

Sexual en la Comunidad de Madrid. 

 

Si se produce empate entre dos ó más empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias anteriores, se 

decidirá la propuesta de adjudicación mediante sorteo. 

 

Canal de Isabel II, S.A. notificará por medios electrónicos a la empresa o empresas que hayan presentado 

ofertas la adjudicación de forma motivada en los términos indicados en el artículo 72 del RD-LCSE, con la 

excepción de confidencialidad establecida en los artículos 28 y 64.4 del RD-LCSE. A estos efectos se empleará 

el correo indicado por el licitador en el portal informático referido en el apartado 10.10 del Anexo I. La 

adjudicación se publicará en el perfil del contratante en el plazo de 15 días. 

 

En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del Contrato conforme a lo 

establecido en el artículo 72.3 del RD-LCSE. 

 

La notificación contendrá, en todo caso, la información necesaria que permita conocer a los interesados en 

el procedimiento de adjudicación interponer reclamación en materia de contratación suficientemente 

fundada contra la decisión de adjudicación. En particular, la notificación expresará los extremos enumerados 

en el artículo 72.3 del RD-LCSE.  

 

La adjudicación del Contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación y en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.  

 

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan 

interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. 

Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la 

adjudicación, Canal de Isabel II, S.A. no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los 

documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados. 

 

Cláusula 15. Garantía definitiva 
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El licitador que haya presentado la mejor oferta estará obligado a constituir, en el plazo establecido en la 

notificación realizada al efecto, a disposición del órgano de contratación, una garantía, cuya cuantía será 

igual al 5 por 100 del importe de adjudicación del Contrato, I.V.A. excluido en la Caja de Canal de Isabel II, 

S.A., presentando los justificantes de haber constituido esta garantía antes de proceder a la adjudicación del 

Contrato. En todo caso, la garantía responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 

El modelo de garantía es el indicado en el Anexo VIII bis al presente Pliego. En caso de constitución mediante 

seguro de caución, el modelo es el indicado en el Anexo IX al presente Pliego. El licitador que haya 

presentado la mejor oferta también podrá constituir la garantía mediante ingreso en el número de cuenta 

facilitado por Canal de Isabel II, S.A. en el requerimiento referido en la cláusula 13. 

 

Si la garantía provisional se hubiese constituido en metálico o valores de Deuda Pública, será potestativo 

para el adjudicatario aplicar su importe a la garantía definitiva o proceder a la nueva constitución de esta 

última. 

 

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene 

obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos 

necesarios a tal fin. 

 

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalizaciones o indemnizaciones el 

adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 

contrario, en causa de resolución. 

 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo 

en más del 15 por ciento, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 

precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 

acuerdo de modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan 

como consecuencia de la revisión de precios indicada, en su caso, en el apartado 10.1 del Anexo I. 

 

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará, en su caso, a lo 

dispuesto en el apartado 10.8 del Anexo I, teniendo, a todos los efectos, la consideración de la garantía 

referida en los párrafos anteriores. La garantía total podrá alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por 

ciento del precio del Contrato. 

 

Cláusula 16. Seguros. 

 

El contratista, estará obligado a suscribir las pólizas de seguros que se indican en el apartado 10.12 del 

Anexo I, por los conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo. 

 

Cláusula 17. Perfección y formalización del Contrato. 

 

El Contrato se perfeccionará con su formalización. 

 
El adjudicatario deberá aportar los justificantes correspondientes al pago de los anuncios de licitación con 

anterioridad a la firma del Contrato. En caso de división en lotes, el importe a pagar por cada adjudicatario 
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será proporcional a la relación existente entre el importe del presupuesto base de licitación del lote 

correspondiente y el presupuesto base de licitación del procedimiento. 

 
En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el órgano de 

contratación, la suscripción de las pólizas que se indican en el apartado 10.12 del Anexo I, la constitución 

de la UTE, así como la declaración responsable relativa al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13.5 

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 

Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, indicada en la cláusula 33. 

 

En caso de que se indique en el apartado 11.1 del Anexo I, el adjudicatario deberá presentar antes de la 

formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los 

servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. El contenido de dicha 

declaración deberá ser conforme a lo establecido en el apartado 11 del Anexo I. Asimismo, el adjudicatario 

tendrá la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la 

información facilitada en la referida declaración. 

 

No podrá procederse a la formalización del contrato hasta tanto transcurra el plazo de quince días hábiles 

desde que se remite la notificación a que se refiere el artículo 72 del RD-LCSE en sus apartados 1 y 3, con el 

objeto de poder garantizar el efecto suspensivo de la reclamación en materia de contratación a que se 

refiere el artículo 53 de la LCSP. 

 

Canal de Isabel II, S.A. requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 

días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el 

plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto reclamación que lleve aparejada la 

suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para 

la resolución de la reclamación hubiera levantado la suspensión. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 

indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto 

de penalización, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, 

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 b) de la LCSP. Si no se hubiese constituido la garantía 

definitiva, la penalización se hará efectiva contra la garantía provisional. 

 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 

clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 13 del presente 

pliego. 

 

El Contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los 

gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a Canal de Isabel II, S.A. 

una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su 

formalización. 

 

La formalización del Contrato se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo 

de 15 días tras el perfeccionamiento y, en caso de que proceda, en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid. 
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CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 17 bis. Elaboración del Proyecto de construcción por el contratista. 

 

Una vez firmado el contrato y dentro del plazo máximo de un mes se procederá a la firma del Acta de inicio 

de los trabajos, dándose comienzo a la fase de redacción de proyecto de construcción en los términos 

referidos en la presente cláusula. 

 

El contratista estará obligado a desarrollar en un plazo no superior al periodo referido en el apartado 2 del 

Anexo I, y en permanente coordinación con los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A., el proyecto de 

construcción subsanando los defectos y errores observados de conformidad con el CONDICIONADO 

TÉCNICO referido en la cláusula 13, incluyendo el sistema de relaciones con Canal de Isabel II, S.A., el Plan 

de Control de Calidad específico para las obras y el Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción y 

Demolición y el preceptivo estudio de Seguridad y Salud. Cualquier deficiencia, discrepancia o contradicción 

que se observe en el Proyecto de Construcción respecto de los requerimientos establecidos en los 

documentos referidos en la Cláusula 1 del presente Pliego, serán subsanadas por el contratista a su costa. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la no presentación del proyecto en el plazo establecido 

en el apartado 2 del Anexo I facultará a Canal de Isabel II, S.A., de conformidad con lo indicado en la cláusula 

45 del presente pliego, a resolver el contrato con la indemnización por daños y perjuicios que corresponda, 

que se podrá hacer efectiva sobre la garantía definitiva, y sin que proceda abono alguno por parte de Canal 

de Isabel II, S.A.  

 

Canal de Isabel II, S.A. tendrá la facultad de ampliar al contratista el plazo de redacción del proyecto si se 

produce alguna de las siguientes circunstancias: 

 

 Necesidad de completar los estudios geotécnicos y geológicos del terreno respecto a los recogidos 

en los pliegos del presente procedimiento de licitación.  

 

 Necesidad de obtención de datos operativos adicionales para la redacción del proyecto. 
 

Una vez que el Contratista presente el proyecto de construcción  que recoja todos los condicionantes de los 

documentos contractuales mencionados en la cláusula 1 del presente pliego y con el grado de desarrollo 

técnico y económico establecido en el Anexo XV, Canal de Isabel II, S.A. en un plazo no superior al periodo 

referido en el apartado 2 del Anexo I procederá a la revisión del mismo y a comunicar al contratista su 

conformidad o su disconformidad con dicho proyecto, sin perjuicio del replanteo del mismo.  

 

En el caso de que se requiera aclaración o información complementaria sobre el proyecto presentado por el 

Contratista, el plazo anteriormente mencionado se verá incrementado por el mismo plazo otorgado al 

Contratista para la presentación de dicha documentación complementaria. 
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Los servicios técnicos no aprobarán el proyecto de construcción en caso de no cumplir este los 

requerimientos y requisitos establecidos en la documentación contractual referida en la cláusula 1 del 

presente pliego. En este sentido, de conformidad con lo indicado en la cláusula 45 del presente pliego, será 

causa de resolución del contrato la no aprobación del proyecto por parte de los servicios técnicos de Canal 

de Isabel II, S.A. con la indemnización por daños y perjuicios que corresponda, que se podrá hacer efectiva 

sobre la garantía definitiva, y sin que proceda abono alguno por parte de Canal de Isabel II, S.A.  

 

En caso de que se produjese la resolución del contrato, Canal de Isabel II, S.A. tendrá la facultad de, antes 

de proceder a una nueva convocatoria, efectuar una nueva adjudicación al licitador que hubiese obtenido la 

segunda puntuación total en la valoración de ofertas, siempre que el licitador muestra su conformidad, y así 

sucesivamente. 

 

Una vez aprobado el proyecto, con carácter previo a la ejecución de las obras, se procederá al replanteo del 

proyecto de construcción. Canal de Isabel II, S.A., podrá señalar las objeciones e indicaciones que considere 

convenientes u oportunas que habrán de ser recogidas por el Adjudicatario en la edición definitiva del 

proyecto, y tenidas en cuenta durante la ejecución de las obras, según proceda. 

 

En el plazo de un mes desde la aprobación del proyecto de construcción por los servicios técnicos de Canal de 

Isabel II, S.A. se debe firmar el Acta de Comprobación de Replanteo, que marcará el inicio a la fase de 

ejecución de las obras. 

 

En todo caso, la aprobación del proyecto por parte de los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. no 

exonerará al Contratista ni al redactor del proyecto de responsabilidad por los errores, omisiones o defectos 

contenidos en el mismo ni del cumplimiento de los documentos contractuales mencionados en la cláusula 1 

del presente pliego. 

 

Si el proyecto ha sido aprobado por parte de los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. y no se 

procediera a la ejecución de las obras por cualquier circunstancia no imputable al contratista, este tendrá 

derecho, a parte de la indemnización que en su caso pueda corresponderle por causa de resolución del 

contrato de conformidad con lo previsto en la cláusula 45 del presente pliego, al abono del 1 % del precio 

del contrato.  

 

Si las obras son ejecutadas en su totalidad, el abono del proyecto, al estar incluida dicha prestación en el 

precio del contrato, se habrá realizado mediante el pago de los diferentes precios unitarios que conforman 

el proyecto. Si las obras no se ejecutasen en su totalidad por causa no imputable al contratista, a parte de la 

indemnización que en su caso pueda corresponderle por causa de resolución del contrato de conformidad 

con lo previsto en la cláusula 45 del presente pliego, corresponderá al contratista el abono del 1% del 

importe de las obras dejadas de ejecutar.  

 

Cláusula 18. Principio de riesgo y ventura y Sujeción a los documentos contractuales. 

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 197 de la LCSP, la ejecución del Contrato se realizará a riesgo y 

ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 del mismo para casos de fuerza 

mayor. 
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El Contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente Pliego y del Pliego de Prescripciones 

Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que diere Canal de Isabel II, S.A. al contratista a través, en su 

caso, del responsable del Contrato. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que 

desarrolle y de las obras realizadas, así como de las consecuencias que se deduzcan para Canal de Isabel II, 

S.A. o para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del Contrato. 

 

Cláusula 19. Comprobación del replanteo. 

 

De conformidad con el apartado 2 del Anexo I, en el plazo de un mes desde la aprobación del proyecto de 

construcción por los servicios técnicos de Canal de Isabel II, S.A. se firmará el Acta de Comprobación de 

Replanteo, que marcará el inicio a la fase de ejecución de las obras. 

 

El Director de las Obras procederá, en presencia del Adjudicatario, a efectuar la Comprobación del 

Replanteo, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes y, en su caso, por un técnico 

competente en representación de Canal de Isabel II, S.A. 

 

Las incidencias posibles derivadas de este acto se resolverán de acuerdo con el artículo 237 y siguientes de 

la LCSP. 

 

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del 

contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dará por aquél la autorización 

para su inicio, empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En 

el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 

observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas tales observaciones, 

decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. La autorización de 

inicio constará explícitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

 

En las obras de infraestructuras hidráulicas y en lo concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 236.2 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP. 

 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el párrafo anterior 

quedará suspendida la iniciación de las obras, haciéndolo constar en el acta. 

 

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el Director de las Obras dictará la orden de inicio de las 

obras y levantará Acta de ello. El plazo de ejecución empezará a contarse desde el día siguiente de la firma 

del Acta de inicio de las obras. 

 

Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de 

comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de contratación tales reservas resultasen 

infundadas, no quedará suspendida la iniciación de las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo 

acuerdo para que se produzca la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su 

ejecución. 
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En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitación urgente, el órgano de contratación podrá 

acordar el inicio de la obra inmediatamente después de la adjudicación sin perjuicio de cuanto proceda en 

lo referente al acta de comprobación del replanteo.  

 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del Contrato a los efectos de su exigibilidad. 

 

Libro de órdenes 

 

El "Libro de Órdenes" se abrirá en la fecha de firma del Acta de Comprobación del Replanteo y se cerrará en 

la fecha de firma del Acta de Recepción. 

 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección de las Obras que, cuando proceda, anotará en él 

las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

 

Efectuada la Recepción de las Obras, el "Libro de Órdenes" pasará a poder de la Dirección de las Obras, si 

bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista. 

 

 

Cláusula 20. Plan de Seguridad y Salud. 

 

Todas las instalaciones deberán cumplir la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo 

en lo que les fuera aplicable. En particular, la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en obras de construcción y Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican 

el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 

el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, y su 

legislación complementaria y de desarrollo. 

 

Canal de Isabel II, S.A. designará un Coordinador de Seguridad y Salud cuyo nombramiento será comunicado 

por escrito al adjudicatario. 

 

El coste de la coordinación en materia de seguridad y salud será a cargo de Canal de Isabel II, S.A. 

 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según proceda, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se estará a lo dispuesto 

sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y por el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo que 

lo modifica.  
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Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de 

trabajo, se estará a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de 

enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción (R.D. 1109/2007), el contratista deberá comunicar cada subcontratación anotada en el Libro 

de Subcontratación al coordinador de seguridad y salud. 

 

Cláusula 21. Programa de trabajo.  

 

A partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el adjudicatario iniciará la ejecución de las 

obras de acuerdo al Programa de Desarrollo de los trabajos presentado. 

 

 

 

 

Cláusula 22. Interpretación del proyecto. 

 

Corresponde al director de la obra y, en su caso, a las personas que designe en su representación, la 

interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna 

indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definición con la antelación 

suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

Cláusula 23. Dirección de las obras y representación del contratista. 

 

Canal de Isabel II, S.A. designará al Director de las Obras, que por sí o por aquellas personas que designe en 

su representación, serán los responsables de la inspección, comprobación y vigilancia de las obras, 

asumiendo cuantas obligaciones y prerrogativas pueda corresponderles en los términos referidos en el 

artículo 62 de la LCSP, de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas y en el Proyecto y constituyendo en conjunto la Dirección de las Obras. 

 

Será misión del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus 

instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. 

 

En sus ausencias estará representado, a todos los efectos, por el personal técnico por él designado. 

 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección de las obras y, 

en su caso, al responsable del Contrato, que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes 

de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 
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La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 

Construcción (LRSSC) y en su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha del Contrato, el Director de las Obras podrá exigir la adopción de medidas 

concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 

El Director de las Obras podrá exigir la puesta a disposición del personal y los medios comprometidos por el 

contratista con el fin de lograr los objetivos contratados. 

 

Si los plazos parciales correspondientes a determinados equipos e instalaciones de las obras no se 

cumplieran y el Director de las Obras considerase posible acelerar el ritmo de éstas mediante la Contratación 

de una cantidad mayor de personal, el contratista vendrá obligado a contratar este personal para recuperar 

en lo posible el retraso sobre los plazos originales. 

 

El contratista estará obligado a velar porque el personal que tenga empleado guarde una conducta correcta 

durante su permanencia en la obra y acatará cualquier indicación que a este respecto le transmita la 

Dirección de las Obras. 

El contratista dará a la Dirección de las Obras y a sus representantes toda clase de facilidades para los 

replanteos, reconocimientos y mediciones, así como para la inspección de la obra en todos los trabajos, con 

objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los documentos contractuales y 

facilitará en todo momento el acceso a todas las partes de la obra y a los talleres o fábricas donde se 

preparen materiales o equipos o se realicen trabajos para las obras. 

 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del 

contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa en el Anexo 

I. 

 

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos de 

peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de 

que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente. 

 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239.2 de la LCSP, será el establecido en 

el artículo 146 del RGLCAP.  

 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del Contrato se tramitará, mediante expediente 

contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

 

Durante la ejecución del Contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la ejecución 

de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de 

obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra. 

 

Cláusula 24. Plazo de ejecución.  
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El plazo de redacción del Proyecto de construcción y el plazo para la ejecución de las obras será el que figura 

en el apartado 2 del Anexo I o el que se determine en la adjudicación del Contrato, siendo los plazos 

parciales los que se fijen como tales en el programa de trabajo. 

 

Canal de Isabel II, S.A. por causa justificada podrá determinar la ampliación del plazo de ejecución de las 

obras. 

 

El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, 

si Canal de Isabel II, S.A. autoriza el inicio de la obra y finalizará con la recepción de la obra. 

 

Los plazos parciales o hitos que se fijen en el programa de trabajo se entenderán integrantes del Contrato 

a los efectos legales pertinentes. 

 

El contratista está obligado a cumplir el Contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, 

así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras en 

el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección de las obras, existiesen razones para estimarlo 

inconveniente.  

 

Cláusula 25. Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales. 

 

25.1 Penalizaciones por incumplimiento en la ejecución del Contrato 

 

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al 

cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales o hitos recogidos en su oferta, Canal de Isabel II, S.A. 

podrá optar, indistintamente, por la resolución del Contrato o por la imposición de penalizaciones, de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9 del Anexo I. 

 

Cada vez que las penalizaciones por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del Contrato, el 

órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 

de su ejecución con imposición de nuevas penalizaciones.  

 

Asimismo, Canal de Isabel II, S.A. tendrá las mismas facultades cuando la demora en el cumplimiento de los 

plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 

Canal de Isabel II, S.A., en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el 

Contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del Contrato o por las penalizaciones que 

se determinan en el apartado 9 del Anexo I.  

 

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del Contrato, o, en su caso, incumplimiento del 

compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del Contrato los medios personales y materiales suficientes, 

o de las condiciones especiales de ejecución del Contrato, Canal de Isabel II, S.A. podrá imponer al contratista 
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las penalizaciones indicadas en el apartado 9 del Anexo I, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

192.1 de la LCSP. 

 

En caso de que ocurra alguna incidencia en ejecución de las prestaciones objeto del contrato, que suponga 

daño para las personas o los bienes, o manifiesto peligro para los mismos, el contratista está obligado a 

comunicar de forma inmediata dicha incidencia a la persona de Canal de Isabel II, S.A. que sea Responsable 

del Contrato. El incumplimiento de dicha obligación llevará aparejada la imposición de una penalización de 

2.000 euros. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 192.1 de la LCSP y el artículo 105 del RD-LCSE, para el caso de 

que no estén satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al personal adscrito a la ejecución 

del contrato, Canal de Isabel II, S.A. podrá aplicar una penalización igual al importe correspondiente a todas 

las cuotas sociales que no se hayan satisfecho a la Seguridad Social durante la vigencia del contrato, del 

personal adscrito a su ejecución, incrementadas en un 20%. Para determinar las cuotas sociales que no han 

sido abonadas se estará a la documentación que presente el adjudicatario durante el plazo de alegaciones 

concedido al efecto. Si no presentara documentación se tendrá en cuenta, a efectos de la determinación de 

la penalización, las cuotas sociales de la totalidad de los trabajadores que ejecuten el contrato, 

incrementadas en un 20%. 

 

25.2 Penalizaciones por incumplimiento de calidades y rendimientos exigidos 

 

a) Materiales que no sean de recibo 
 
La Dirección de las Obras podrá desechar todos aquellos materiales o elementos que no satisfagan las 

condiciones impuestas en el Proyecto. 

 
El contratista se atendrá en todo caso a lo que por escrito le ordene la Dirección de las Obras para el 

cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Proyecto de Ejecución. 

 
La Dirección de las Obras podrá señalar al contratista un plazo breve para que retire los materiales o 

elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procederá a retirarlos por cuenta y cargo 

del Adjudicatario. 

 

b) Obras defectuosas 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios 

ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de las Obras tomará las medidas precisas para comprobar la 

existencia de tales defectos ocultos. 

 

Si, tras las investigaciones correspondientes, la Dirección de las Obras ordena la demolición y reconstrucción, 

los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, con derecho a éste a reclamar ante Canal de 

Isabel II, S.A. en el plazo de diez días contados a partir de la notificación escrita de la Dirección de las Obras. 

 

El Director de las Obras podrá siempre aceptar en los casos de obras defectuosas, soluciones alternativas a 

la demolición propuestas por el contratista que garanticen que la obra quede en condiciones análogas a las 

que inicialmente se impusieron. 
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c) Defectos aparecidos durante el plazo de garantía 
 
Si antes de terminar el plazo de garantía, algún elemento fallara de forma significativa y contrastada, Canal 

de Isabel II, S.A. podrá requerir al contratista la sustitución de dicho elemento y los idénticos a él que trabajen 

en condiciones análogas por otros de entre los existentes en el mercado que a su juicio sean adecuados, o a 

depositar una garantía especial que cubra los elementos defectuosos. 

 
La aplicación y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnización a que Canal de Isabel II, S.A. pueda 

tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento imputable al contratista. 

 

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en la cláusula 30 podrá dar lugar a la 

imposición al contratista de una penalización de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato. 

 

La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de Canal de Isabel II, S.A. 

 

 

 

Cláusula 26. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios. Infracciones y sanciones. 

 

1.- El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y 

perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por Canal de Isabel II, 

S.A., éste será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será Canal de Isabel II, S.A. 

responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado 

por él mismo. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP. 

 

2.- Las circunstancias de responsabilidad civil o de otro tipo que puedan derivarse respecto de daños a 

terceros o a Canal de Isabel II, S.A. con motivo de la ejecución de las obras motivadas por el Contrato, 

deberán ser asumidas por el contratista. 

 
El contratista se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para que durante la ejecución de las 

obras quede asegurada la protección de terceros y de Canal de Isabel II, S.A., siendo de su total 

responsabilidad los daños y perjuicios que a éstos pueda ocasionarse como consecuencia de aquéllas, si a 

tenor de las disposiciones vigentes se demuestra su responsabilidad. 

  

Del mismo modo deberán ser asumidas por el adjudicatario las responsabilidades, que puedan derivarse por 

daños de carácter ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

 
3.- Será a cargo del contratista el importe de las sanciones que fuesen impuestas a Canal de Isabel II, S.A. 

como consecuencia del incumplimiento o inobservancia, por parte del contratista, de las condiciones 

establecidas en los Pliegos del presente procedimiento, en las licencias, autorizaciones o permisos, así como 

por el incumplimiento o inobservancia de la normativa municipal, autonómica o estatal aplicable. 
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Lo dispuesto en el apartado anterior deja a salvo el régimen específico en materia de prevención de riesgos 

laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.14 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 

de agosto, por el que se aprueba el texto refundido sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

 

Cláusula 27. Modificación de las obras. 

 

El contrato podrá modificarse en los términos previstos en los artículos 109 a 111 del RD-LCSE. 

 

En este sentido, se indican, en su caso, en el apartado 10.13 del Anexo I las condiciones, el alcance, los 

límites, el procedimiento y el porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar las 

“Modificaciones previstas en el pliego de condiciones” a las que se refiere el artículo 110 del RD-LCSE.  

 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante la ejecución se publicarán en el perfil de 

contratante del órgano de contratación en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 

en el sitio web institucional de la Comunidad de Madrid: http://www.madrid.org/contratospublicos en los 

términos indicados en el artículo 112 del RD-LCSE. Asimismo, en caso de que el contrato se haya modificado 

en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 111 del RD-LCSE, se publicará un anuncio 

al respecto en el Diario Oficial de la Unión Europea. Este anuncio deberá contener la información establecida 

en la sección correspondiente del Anexo X del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes 

por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el 

ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 

pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

 

Las modificaciones del contrato no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares deberán 

ser aprobadas por el órgano de contratación, previo trámite de audiencia al contratista y emisión del 

correspondiente informe sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos legalmente. 

 

De conformidad con lo indicado en el artículo 242.4 de la LCSP no tendrán la consideración de 

modificaciones: 

 

i) los excesos de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 

obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 

en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior 

al 10 por ciento del precio del contrato inicial.  

 

ii) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en 

la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del 

contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto 

primitivo del contrato.  

 

Cláusula 28. Suspensión de las obras. 

 

Canal de Isabel II, S.A. podrá acordar por causa justificada la suspensión de la ejecución del Contrato. 

 

http://www.madrid.org/contratospublicos
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Siempre que Canal de Isabel II, S.A. acuerde una suspensión temporal, parcial o total, de las obras, o una 

suspensión definitiva, se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por 

el Director de las Obras y el contratista definiéndose concretamente la parte o partes de la totalidad de la 

obra afectada por aquellas. 

 

El Acta deberá ir acompañada, como anexo y en relación con la parte o partes suspendidas, de la medición 

de la obra ejecutada en dichas partes y de los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente 

en las mismas. 

 

Si la suspensión temporal solo afecta a una o varias partes o clases de obra que no constituyen la totalidad 

de la obra contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Parcial" en el texto del Acta de 

Suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si a la totalidad de la obra 

contratada, se utilizará la denominación "Suspensión Temporal Total" en los mismos documentos. 

 

En ningún caso se utilizará la denominación "Suspensión Temporal" sin concretar o calificar el alcance de la 

misma. 

 

 

 

Cláusula 29. Cesión del Contrato. 

 

Salvo que en el apartado 10.15 del Anexo I se establezca que el contrato no es susceptible de ser cedido, 

los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 

tercero en los términos indicados en el artículo 214 de la LCSP. 

 

Cláusula 30. Subcontratación. 

 

El contratista podrá subcontratar con terceros la realización de las tareas del contrato que no hayan sido 

calificadas como críticas en el apartado 10.3 del Anexo I del presente Pliego, siempre que se cumplan los 

requisitos establecidos en la presente cláusula, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y 

obligaciones establecidos en el artículo 108 del RD-LCSE. 

 

El contratista estará sujeto a lo dispuesto en el artículo 42 del Estatuto de los trabajadores. En todo caso, el 

contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del Contrato frente a Canal de Isabel II, S.A. Los 

subcontratistas no tendrán en ningún caso acción directa frente a Canal de Isabel II, S.A. por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 

de acuerdo con la legislación laboral. 

 

Los licitadores deberán indicar en la proposición relativa a los criterios sujetos a un juicio de valor – solución 

técnica ofertada (Sobre nº 2) la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar, señalando a qué tarea 

del contrato afecta, su importe, y el nombre o el perfil empresarial del subcontratista, definido éste por 

referencia a las condiciones de solvencia correspondientes a la tarea objeto de subcontratación de entre las 

indicadas en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso de que se 

indique en el apartado 6 del Anexo I, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 11 del Anexo I, si el 
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licitador tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos deberá indicar en 

la proposición relativa a los criterios sujetos a un juicio de valor – solución técnica ofertada (Sobre nº 2) los 

mismos aspectos referidos anteriormente respecto a los subcontratistas a los que pretende encomendar 

dicha subcontratación. En cualquiera de los casos mencionados anteriormente, el licitador deberá acreditar 

que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 de la LCSP, que conoce las condiciones de los 

pliegos, y que cumplirá su prestación de modo que el contratista pueda cumplir el Contrato de conformidad 

con los Pliegos y su oferta. En caso de que el subcontratista haya sido identificado mediante su nombre, y el 

licitador integre su solvencia con dicha subcontratación, deberá acompañar el DEUC del subcontratista en 

los términos indicados en la cláusula 11 del presente pliego con la información correspondiente a los 

requisitos de solvencia indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares que se vayan a integrar con el subcontratista. Al licitador que vaya a aportar su clasificación no 

le aplicarán las disposiciones referidas a la integración de solvencia. A tal efecto, el licitador deberá 

cumplimentar el modelo del Anexo X, adjuntando al mismo la certificación del licitador de estar inscrito en 

el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente, así como la del subcontratista si se le hubiera 

identificado mediante su nombre. En caso de que la subcontratación propuesta por el licitador sea una 

prestación distinta de las indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 

se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, no será necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del licitador en el 

Registro de Entidades Acreditadas correspondiente. En tal caso, el licitador deberá cumplimentar el modelo 

del Anexo X atendiendo a la Nota 3 del mismo. 

 

En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, 

cuando inicie la ejecución de este, a Canal de Isabel II, S.A. la intención de celebrar los subcontratos, 

señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y 

representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este 

para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y 

acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 

de la LCSP. El contratista también deberá comunicar el importe del subcontrato, la fecha de inicio de los 

trabajos y el plazo de ejecución. A tal efecto deberá cumplimentar el Anexo X bis. En caso de que la 

subcontratación que pretenda comunicar el contratista sea una prestación distinta de las indicadas en el 

artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, deberá cumplimentar el modelo 

del Anexo X bis atendiendo a la Nota 1 del mismo. El contratista deberá notificar por escrito al órgano de 

contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, 

y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la 

clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de 

esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del 

subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 

necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 

justifica suficientemente.  

 

Por otra parte, los subcontratos que pretenda realizar el contratista que no se ajusten a lo indicado en su 

oferta por celebrarse con subcontratistas distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 

referirse a tareas diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días 
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desde que se hubiese cursado la correspondiente notificación a Canal de Isabel II, S.A. y aportado las 

justificaciones a que se refiere el presente párrafo, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 

expresamente, siempre que Canal de Isabel II, S.A. no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición 

a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 

oferta únicamente mediante la descripción de su perfil profesional o si no se hubiera aportado la 

documentación que acredite el cumplimiento por parte del subcontratista de los requisitos de solvencia 

indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes 

a la tarea objeto de subcontratación durante el procedimiento de licitación. En este caso, el contratista 

deberá comunicar a Canal de Isabel II, S.A. la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 

identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificará 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que 

dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar 

de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. El contratista también deberá comunicar el importe del 

subcontrato, la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución. A tal efecto, el contratista deberá 

cumplimentar el modelo de solicitud del Anexo X ter, adjuntando al mismo la certificación del contratista 

de estar inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente, así como la del subcontratista. En 

caso de que la subcontratación que pretenda realizar el contratista sea una prestación distinta de las 

indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, no será 

necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del contratista en el Registro de 

Entidades Acreditadas correspondiente. En tal caso, el contratista deberá cumplimentar el modelo del 

Anexo X ter atendiendo a la Nota 1 del mismo. 

 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de autorización 

de Canal de Isabel II, S.A. si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 

exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. En tales casos, la acreditación de 

la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato. 

 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación 

establecidas en la LRSSC, lo dispuesto en R.D. 1109/2007 y en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, 

por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por 

el órgano competente de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida 

Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas 

con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado 

por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

El contratista, en caso de subcontratación, cumplirá cuantos requisitos generales o específicos establezca 

la normativa aplicable en materia de subcontratación y realizará cuantas comunicaciones a Canal de Isabel 
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II, S.A. y a terceros exija dicha normativa y, muy especialmente, las que deriven del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, laborales y en materia de seguridad social. 

 

El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado en los 

plazos y condiciones que se indican en el artículo 108 del RD-LCSE. Canal de Isabel II, S.A. podrá comprobar 

el cumplimiento de dichos abonos en los términos del artículo 108 del RD-LCSE. En todo caso, las 

actuaciones de comprobación e imposición de penalizaciones por el incumplimiento de la obligación 

indicada en el artículo 108 del RD-LCSE serán obligatorias para Canal de Isabel II, S.A. en los contratos cuyo 

valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o 

superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relación con los pagos a subcontratistas que hayan 

asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar determinadas partes o 

unidades de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

Cláusula 31. Abonos, mediciones y valoración. 

 

a) Forma de abonar las obras 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242.4 de la LCSP, no tendrá la consideración de modificación 

el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 

produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 

mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por 

ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 

obra. 

 

En las relaciones valoradas mensuales se medirá la obra realmente ejecutada y se valorará a los precios 

contratados. Los excesos de medición se abonarán únicamente si pudiesen ser compensados con 

reducciones de la medición prevista en el proyecto. En caso contrario, los excesos de medición se abonarán 

en la certificación final de la obra. 

 

b) Medición y relaciones valoradas 

 

La medición de las obras realizadas se hará de acuerdo con las especificaciones contenidas al respecto en el 

Proyecto. 
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La Dirección de las Obras realizará mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 

el periodo a considerar. 

 

El contratista o su delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin 

de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar 

las decisiones de Canal de Isabel II, S.A. sobre el particular. 

 

La Dirección de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se 

refiere el párrafo anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación 

valorada al origen. 

 

No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la 

obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que Canal de Isabel II, S.A. hubiese 

decidido la suspensión de la obra. 

 

La valoración de la obra ejecutada se realizará aplicando a cada unidad de obra el precio unitario 

correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda. 

 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada, se le aumentarán los porcentajes adoptados 

para formar el presupuesto de ejecución por contrata y se aplicará la baja de la Oferta obteniendo así la 

relación valorada mensual. 

 

c) Certificación 

 

Tomando como base la Relación Valorada mensual se expedirá la correspondiente certificación que se 

tramitará por el Director de las Obras en la forma reglamentaria. 

 

Estas Certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta cuyos abonos tienen 

el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la liquidación, 

que permitirán ir abonando la obra ejecutada, no suponiendo dichas certificaciones, aprobación ni recepción 

de las obras que comprenden. 

 

El contratista no podrá alegar, en caso alguno, usos y costumbres particulares para la aplicación de los 

precios o la medición de las unidades de obra. 

 

d) Precios 
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado 

de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a costes indirectos se considerarán siempre incluidos 

en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados como 

unidades de obra. 

 

e) Transmisión de derechos de cobro 

 

En los términos establecidos en el artículo 200 de la LCSP, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro 

que tengan frente a Canal de Isabel II, S.A., conforme a Derecho.  

 

f) Abonos a cuenta por materiales acopiados  

 
1. Canal de Isabel II, S.A. podrá acordar el abono a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales 

acopiados necesarios para la obra previa autorización del Responsable del Contrato, que tendrá por único 

objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  

 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o 

posesión de los materiales.  

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.  

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.  

d) Que el contratista haya garantizado mediante aval con renuncia expresa al beneficio de excusión y con 

compromiso de pago al primer requerimiento la totalidad del importe del abono a cuenta realizado.  

 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o 

en otra independiente.  

 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de 

adjudicación al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en 

los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.  

 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria 

descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, 

no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.  

 

4. El contratista, respecto de los materiales acopiados necesarios para la obra cuyo abono a cuenta haya 

acordado Canal de Isabel II, S.A. no podrá certificar la totalidad del precio de la unidad sino únicamente el 

importe restante de la unidad que no haya sido objeto de abono a cuenta por acopio. Una vez ejecutada la 

totalidad de la medición abonada a cuenta, se podrá certificar la totalidad del precio de la unidad.  

 

5. En el caso de que la unidad objeto de abono a cuenta por acopio no se ejecutase en su totalidad, Canal 

de Isabel II, S.A. podrá exigir al contratista la devolución de las cantidades abonadas a cuenta o bien adquirir 

el material objeto del abono a cuenta propiedad del contratista. 
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Cláusula 32. Revisión de precios. 

 

Los precios del contrato solo podrán ser objeto de revisión si así se establece al efecto en el apartado 10.1 

del Anexo I.  

 

Cláusula 33. Obligaciones, gastos y tributos exigibles al contratista. 

 

Con carácter general, serán de cuenta del contratista, y se entenderán comprendidos en las ofertas 

formuladas por los Licitadores y en el importe de  adjudicación, cuantos gastos incidan en los actos 

preparatorios y de tramitación del Contrato, así como todos aquellos otros que se produzcan a lo largo de 

su desarrollo (como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, 

instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas, los gastos de cuantas 

licencias, autorizaciones, permisos procedan además de los gastos de cuantos proyectos visados y 

certificados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. etc.), excepto 

aquellos que vengan específicamente establecidos en el presupuesto del proyecto de construcción. Entre 

otros posibles, quedan incluidos los derivados del cumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud 

Laboral y los gastos derivados del Control de Calidad (El valor mínimo del Control de Calidad será del 2% 

sobre el presupuesto de licitación de la obra). 

 

En los contratos que impliquen contacto habitual con menores, el adjudicatario deberá aportar, antes de la 

formalización del contrato, una declaración responsable de que todo el personal al que corresponde la 

realización de estas actividades (incluido el voluntario, en su caso) cumple el requisito previsto en el artículo 

13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial 

del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, relativo a no haber sido condenado 

por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso 

sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de 

menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, el citado personal deberá acreditar esta 

circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales, regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. Asimismo, el contratista queda 

obligado a la inmediata sustitución de aquellos empleados que puedan quedar afectados de manera 

sobrevenida por el incumplimiento de esta obligación. 

 

Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación con la ejecución del contrato, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del RD-LCSE, con el carácter de obligación contractual 

esencial, a los efectos dispuestos en el artículo 211.1 f) in fine de dicha ley, conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 45 de este pliego. 

 

Salvo los tributos y exacciones de naturaleza local referidos en el siguiente párrafo y salvo los tributos y 

exacciones que graven la ocupación permanente de los terrenos necesarios para sustentar la instalación 

objeto de la obra, serán a cargo del contratista, y se considerarán, asimismo, incluidos en los importes de su 

oferta, todos aquellos tributos, gravámenes, arbitrios y exacciones presentes y futuras de los que sean 

sujetos pasivos, que se deriven de la actividad contratada. No se considerará, a estos efectos, el Impuesto 

sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido posteriormente de forma independiente en las 
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certificaciones y  facturas que se expidan con motivo de la ejecución del Contrato. Asimismo, son de cuenta 

del contratista los gastos de los anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales o en cualquier medio de 

comunicación y los de formalización del Contrato en el supuesto de elevación a escritura pública. El importe 

máximo de los gastos de publicidad de licitación del Contrato, tanto en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, como, en su caso, en el Boletín Oficial del Estado o en otros medios de difusión es de 5.000 euros. 

 

Todos los tributos y exacciones de naturaleza local, esto es, las exigidas por las entidades locales, tales como 

Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, Tasas por expedición de licencias, etc. derivados de la 

ejecución de las obras de los que resultase sujeto pasivo Canal de Isabel II, S.A. y que se requiriesen para la 

ejecución de los contratos serán a cargo de Canal de Isabel II, S.A. y por tanto no se tendrán en cuenta en la 

oferta económica presentada por el licitador. 

 

Así mismo, las licencias y permisos de carácter local, serán instados por Canal de Isabel II, S.A., por sí mismo, 

o a través del contratista. 

 

En el caso de que las licencias y/o permisos sean solicitados por el contratista, éste debe remitir a Canal de 

Isabel II, S.A. todas las notificaciones efectuadas por el Ayuntamiento correspondiente derivadas de la 

referida solicitud, dentro de los tres días siguientes a la misma, y en todo caso antes del plazo concedido al 

efecto por el Ayuntamiento para su contestación y/o recurso. 

 

En caso de incumplimiento del plazo mencionado, y que como consecuencia de ello Canal de Isabel II, S.A. 

no haya podido interponer los recursos y/o formular las alegaciones oportunas, será a cargo del contratista 

el abono de los tributos y exacciones de carácter local a que se refieran. Si como consecuencia del 

incumplimiento del plazo, se haya generado para Canal de Isabel II, S.A. un perjuicio distinto del anterior, el 

contratista deberá abonar a Canal de Isabel II, S.A. los perjuicios que le haya ocasionado. 

 

33.1 Vallado, señalización y entorno de la obra. 

 

El contratista tendrá la obligación de colocar señales bien visibles tanto de día como de noche, en las obras 

de explanación, zanjas y pozos, así como las vallas, palenques y balizamientos necesarios para evitar 

accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra. 

 

Asimismo, en el caso de que la ejecución de las obras exija la inutilización o afección parcial o total de alguna 

vía o conducción pública o privada, el contratista dispondrá los pasos provisionales necesarios con 

elementos de suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y tráfico rodado o 

en el caso de que se trate de  conducciones,  protegerlas  a  fin  de  no  perturbar al servicio que hayan de 

prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine la Dirección de las Obras. 

 

En todo momento el contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus proximidades, a la vez 

que pondrá en práctica las oportunas medidas de precaución, evitando montones de tierra, escombros, 

acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 

 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbación de servicios ocurridos por 

incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del contratista. 
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El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, 

las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a 

la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía hasta 

la recepción. Igualmente, el contratista responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los bienes 

que haya en los mismos. Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación 

de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 

 

La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de 

que tales faltas se deban a una indebida o defectuosa conservación de las unidades de obra, aunque éstas 

hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Dirección de las Obras inmediatamente después de 

su construcción o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del Contrato.  

 

33.2 Carteles anunciadores 

 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los 

modelos e instrucciones de Canal de Isabel II, S.A. En este sentido, el contratista estará obligado a colocar, 

de forma bien visible, un máximo de dos carteles anunciadores donde se indique la información que 

determine el Director de las Obras. La colocación de cualquier otro cartel anunciador del contratista o de 

sus suministradores y su contenido deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos europeos, el contratista deberá 

colocar en la obra carteles informativos de la participación del fondo correspondiente. 

 

33.3 Fotografías. 

 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra, un reportaje 

fotográfico digitalizado mensual sobre las mismas, video time lapse, así como cuantas fotografías le puedan 

ser exigidas durante la ejecución de aquellas.  

 

33.4 Pruebas 

 

Todos los gastos a que den lugar la ejecución de las pruebas prescritas en el Proyecto, tanto los realizados 

en obra o en talleres como los que se lleven a cabo en Laboratorios y los necesarios para certificar el correcto 

funcionamiento de las instalaciones construidas, así como las minutas de los ensayos y pruebas de 

homologación que hayan de realizar firmas especializadas, serán de cuenta del contratista. 

 

El Director de las Obras podrá añadir por su parte cuantas pruebas quiera realizar de elementos o del 

conjunto de las obras. Estas pruebas tendrán carácter válido para juzgar de la calidad de la obra realizada 

aun cuando se hagan sin la presencia del contratista. Los gastos de este tipo de pruebas adicionales serán 

de cuenta de Canal de Isabel II, S.A. 

 

33.5 Almacenes y sanidad de la obra 
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El contratista deberá instalar en obra los almacenes precisos para asegurar la conservación de materiales y 

equipos, siguiendo las instrucciones que a tal efecto reciba de la Dirección de las Obras. 

 

El contratista habilitará los servicios necesarios para el personal de la obra, dotados de las condiciones de 

higiene que establecen las disposiciones vigentes. Además, con destino a las oficinas provisionales de Canal 

de Isabel II, S.A. se instalarán los elementos de saneamiento necesarios. 

 

El contratista estará obligado a mantener en la obra todas las medidas necesarias para el decoro y perfecto 

estado sanitario del lugar, debiendo proveer el suministro de agua potable, la eliminación de residuales y 

recogida de basuras y la limpieza de los aseos de uso común, caminos, pabellones y demás servicios. 

 

33.6 Oficinas de obra de Canal de Isabel II, S.A. 

 

El contratista deberá poner a disposición las oficinas de obra necesarias para Canal de Isabel II, S.A., aparte 

de las que él mismo necesite, antes de cualquier otra construcción en los terrenos de ubicación de las 

instalaciones, sin que en ningún caso la superficie edificada por este concepto con destino a Canal de Isabel 

II, S.A. supere los 50 m². 

 

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el apartado 10.4 del Anexo I, el carácter 

confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del Contrato, la cual se 

especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. 

 

Cláusula 34. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores 

con discapacidad. 

 

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar 

la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del Contrato, asume entre sus obligaciones la de 

tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza 

un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 

42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas 

desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. 

 

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en la cláusula 

11 de este Pliego. 

 

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 

de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del Contrato, o, en todo caso, 

antes de la devolución de la garantía. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la 

presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en 

el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los Contratos celebrados con 

trabajadores con discapacidad. 

 

Cláusula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de protección de datos. 
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Durante la ejecución del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los 

convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 

vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo XI del RD-LCSE, así como la normativa vigente 

en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención 

de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley 

en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la ejecución 

del contrato, así como, en su caso, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en obras de construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre 

protección del empleo, protección del medioambiente, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 

laborales vigentes en los órganos competentes de la Comunidad de Madrid y en el sitio web institucional de 

la Comunidad de Madrid: www.madrid.org.  

 

El adjudicatario deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean 

de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el 

órgano de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

 

Estas obligaciones tendrán la consideración de condición especial en relación con la ejecución del contrato, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 del RD-LCSE, con el carácter de obligación contractual 

esencial, a los efectos dispuestos en el artículo 211.1 f) in fine de dicha ley, conforme a lo dispuesto en la 

cláusula 45 de este pliego. 

 

Sin perjuicio de las obligaciones legales que resulten de aplicación, Canal de Isabel II, S.A. no será responsable 

del incumplimiento por parte del adjudicatario de sus obligaciones en relación con sus propios trabajadores, 

que dependerán única y exclusivamente del mismo, el cual ostentará la condición de empresario con todos 

los derechos y deberes respecto de dicho personal. 

 

El contratista deberá observar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de 

Protección y Fomento del Arbolado Urbano en la Comunidad de Madrid. De acuerdo con lo dispuesto en su 

artículo 14 podrá ser causa de resolución del Contrato el incumplimiento culpable por parte del contratista 

de lo establecido en la citada Ley 8/2005, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanción muy 

grave. 

 
En caso de infracciones cometidas en contra de lo dispuesto en la Orden 2726/2009 por el que se regula la 

gestión de residuos de construcción será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 5/2003, de 

20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

http://www.madrid.org/
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Asimismo, el contratista está obligado a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos. Sin perjuicio de ello, en lo referente a protección de datos se estará a lo dispuesto en 

el apartado 11 del Anexo I. 

 

Cláusula 36. Barreras arquitectónicas. 

 

Si el objeto del Contrato estuviese comprendido en el ámbito del artículo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio, 

de la Comunidad de Madrid, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y en 

su legislación complementaria y de desarrollo, con la salvedad dispuesta en su disposición adicional séptima, 

el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, así como en el Reglamento Técnico de 

Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, aprobado 

por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno y en su legislación complementaria y de 

desarrollo, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus 

limitaciones. 

 

Cláusula 37. Política del sistema de gestión 

 

En Canal de Isabel II gestionamos el agua de todos con transparencia, eficiencia y sostenibilidad. Nos 

apoyamos en nuestros valores para cuidar un recurso de todos, esencial para la vida. 

 

Para cumplir con nuestra misión se establece la Política del Sistema de Gestión de Canal de Isabel II que 

apoya nuestra estrategia y proporciona un marco de referencia para el establecimiento y seguimiento de los 

objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes graves y 

control analítico y metrológico.  

 

La Dirección se compromete a la mejora continua del Sistema de Gestión, al cumplimiento de sus objetivos, 

a la realización de auditorías, revisiones y a impulsar la aplicación sistemática de los siguientes principios 

que configuran esta Política: 

 

EMPRESA PÚBLICA DE REFERENCIA 

 

Ser empresa pública de referencia y motor económico y de desarrollo de la Comunidad de Madrid. 

 

GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

 

Trabajar para gestionar la totalidad del ciclo integral del agua en toda la Comunidad de Madrid, 

desarrollando una estrategia para la innovación que permita liderar los retos del sector. 

 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS 

 

Incrementar la satisfacción de nuestros clientes, usuarios y de los Ayuntamientos, asegurando un nivel de 

excelencia en la cantidad, calidad y continuidad del servicio.  

 

Impulsar la transformación digital para una gestión más cercana y eficaz. 
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SOSTENIBILIDAD 

 

Realizar una gestión sostenible, rigurosa y transparente durante todo el ciclo de vida de las actividades, 

considerando sus riesgos y asegurando unas tarifas progresivas, asequibles y solidarias, que fomenten el 

ahorro en el consumo y garanticen el acceso de todos a un bien esencial. 

  

Mantener, innovar y planificar nuestras dotaciones, infraestructuras y servicios, renovándolas y 

adaptándolas a los cambios necesarios y a las futuras necesidades de la sociedad.  

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Contribuir a la protección del entorno minimizando el impacto ambiental en todos nuestros procesos, 

favoreciendo la economía circular, el uso eficiente de los recursos y la energía, potenciando la generación 

renovable y previniendo la contaminación.  

 

NUESTROS PROFESIONALES 

 

Dotar el personal necesario y apoyar a nuestros profesionales, atrayendo, reteniendo y fomentando el 

talento.    

 

BUEN GOBIERNO  

 

Gestionar todas las actividades con el compromiso de cumplir los requisitos legales y normativos, así como 

cualquier otro que Canal de Isabel II suscriba, incluidos los establecidos por los organismos que otorgan 

reconocimiento. 

 

Fomentar una cultura de ética e integridad actuando conforme a los principios incluidos en el Código de 

Conducta de Canal de Isabel II y asegurar que las actividades se llevan a cabo de manera imparcial y 

competente. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de todas las actividades, fomentando la cultura 

preventiva, la seguridad vial, eliminando los peligros, reduciendo los riesgos y proporcionando condiciones 

de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y el deterioro de la salud.  

 

Informar, consultar, formar y hacer partícipes a los trabajadores y sus representantes en la gestión de la 

seguridad y salud. 

 

SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

 

Planificar la respuesta ante situaciones de emergencia, adoptando los procedimientos necesarios destinados 

a identificar las emergencias previsibles en las instalaciones según un análisis sistemático. Elaborar, 

comprobar y revisar los planes de emergencia, contemplando los procedimientos de coordinación externos 

que puedan resultar necesarios. 
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Identificar y evaluar los riesgos de accidente grave en el que intervengan sustancias peligrosas, mejorando 

de forma permanente su control, y garantizando un elevado nivel de protección de la salud humana, el 

medio ambiente y los bienes. 

 
Cláusula 38. Prevención de Riesgos Laborales: Obligaciones del contratista. 

 

1.- Requisitos generales  

 

El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero,  por el que se 

desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales y cuantas 

otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas 

preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito así como en el Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el 

que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en obras de construcción, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

Igualmente se compromete a acatar cualquier norma de seguridad elaborada por Canal de Isabel II, S.A. que 

afecte a sus instalaciones y donde los empleados del contratista desarrollen su trabajo.      

 

En consecuencia, será obligación del contratista: 

- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias.

  

- Evaluar los riesgos laborales. 

- Planificar la acción preventiva a partir de los resultados de la evaluación de los riesgos. 

- Asegurar que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los trabajadores. 

- Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados al trabajo a realizar.     

- Informar adecuadamente a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las medidas y actividades de 

protección aplicables y las medidas de emergencia adoptadas. 

- Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad 

y la salud laborales. 

- Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia preventiva. 

- Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores pueden estar expuestos a un riesgo grave e 

inminente. 

- Garantizar la vigilancia médica periódica de la salud de los trabajadores. 

 

2.- Requisitos particulares para la ejecución de los trabajos. 

 

Conforme a lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos de desarrollo, y con la 

finalidad de garantizar que los servicios contratados por la empresa contratista se ejecutan conforme a las 

medidas de seguridad establecidas por la normativa vigente y Canal de Isabel II, S.A., la empresa 
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adjudicataria habrá de presentar ante Canal de Isabel II, S.A. o a la empresa que ésta designe, la 

documentación acreditativa de los siguientes extremos: 

 

a) Relación nominal e identificación de los trabajadores que ejecutarán los trabajos objeto del 

Contrato.  

b) Sistema de gestión de prevención. 

c) Certificados de formación en materia de prevención de riesgos laborales de los trabajadores que 

realicen los trabajos objeto del presente Contrato. 

d) Identificación y nombramiento del trabajador o trabajadores designados como recurso preventivo. 

e) Evaluación de los riesgos generales y específicos de los puestos de trabajo, incluyendo la 

planificación de la actividad preventiva. 

f) Plan de formación en materia de prevención de riesgos laborales, que incluirá tanto la relativa a la 

actividad objeto del Contrato como la relacionada con el plan de emergencia y contra incendios. 

 

La documentación relacionada en la presente cláusula habrá de ser presentada por la empresa adjudicataria 

con carácter previo al inicio de los trabajos objeto del presente Contrato. 

 

Será obligatorio para el contratista aportar a Canal de Isabel II, S.A. la documentación relativa a la materia 

de prevención de riesgos laborales en formato papel y/o a través de la herramienta informática que disponga 

Canal de Isabel II, S.A. 

 

Cuando Canal de Isabel II, S.A. lo considere oportuno, podrá solicitar información adicional o realizar 

comprobaciones y auditorías para verificar la validez de la información entregada, asumiendo el contratista 

la obligación de tener a disposición de Canal de Isabel II, S.A. la documentación requerida para su exhibición 

cuando fuera requerida con tal fin.      

 

3.- Coordinación de Actividades empresariales en materia preventiva 

 

Cuando para la prestación de un servicio deba realizar actividades en concurrencia con otros contratistas, 

deberá cumplir lo establecido en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el R.D. 171/04, 

de 30 de Enero, que lo complementa, en materia de coordinación de actividades empresariales.   

 

El representante del contratista para la ejecución de los trabajos se relacionará con el Jefe del Área 

responsable del Contrato, con la colaboración y apoyo del Staff de Coordinación de actividades 

empresariales del Área de Prevención de Canal de Isabel II, S.A., a efectos de coordinar los trabajos.     

 

El contratista se compromete a cumplir todas las medidas de prevención de riesgos laborales informadas 

por Canal de Isabel II, S.A., las establecidas en los Pliegos del procedimiento de licitación o en cualquier otro 

documento entregado antes o durante la prestación del servicio.  

 

El contratista cuidará de que su personal y el de los subcontratistas cumplan las normas y procedimientos 

de prevención de riesgos que sean de aplicación; tanto los establecidos por Canal de Isabel II, S.A. como los 

contenidos en su planificación de actividades preventivas. 
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Siempre que se produzca un accidente, el contratista tendrá la obligación de dar cuenta del mismo al Área 

de Canal de Isabel II, S.A. al frente del Contrato. Además, realizará un informe del mismo en el que se reflejen 

las causas que originaron el accidente y las medidas preventivas adoptadas. 

 

En la investigación de accidentes, todos los contratistas estarán obligados a prestar la máxima colaboración 

en el proceso, facilitando cuantos datos y gestiones les sean solicitados. 

 

 4.- Incumplimiento de las Normas de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente cláusula y en la normativa citada y 

de las obligaciones del contratista en materia preventiva, y salvo que se haya previsto una penalización 

distinta en el apartado 9 del Anexo I, Canal de Isabel II, S.A. podrá imponer al contratista una penalización 

del 0,5 % del importe total del precio del Contrato por día natural de demora en el cumplimiento de las 

mismas. El importe de las penalizaciones se deducirá en las liquidaciones parciales que se vayan realizando 

de acuerdo con los plazos previstos en el presente Contrato. 

 

Se considerará como causa de resolución del Contrato el incumplimiento de las obligaciones que resultan 

de la presente cláusula, al considerarse una obligación esencial del contratista, conforme a lo dispuesto en 

el artículo 211.1 in fine de la LCSP, y sin perjuicio de la obligación de indemnizar a Canal de Isabel II, S.A. por 

los daños y perjuicios que le hubiere causado.  

 

Cláusula 39. Confidencialidad e información no publicable. 

 

1.- En el apartado 10.18 del Anexo I del presente pliego se indicará, en su caso, la información relativa a los 

pliegos del procedimiento y documentación complementaria que tenga carácter confidencial para Canal de 

Isabel II, S.A. Los licitadores deberán firmar, en este caso, el correspondiente compromiso de 

confidencialidad conforme al modelo establecido en el Anexo XI del presente pliego. Asimismo, toda la 

información que se entregue al contratista para el desarrollo de los trabajos tendrá el carácter de 

confidencial.  

 

La obligación de confidencialidad anteriormente referida tendrá un plazo de 5 años salvo que en el apartado 

10.16 del Anexo I se disponga otra cosa.  

 

2.- Canal de Isabel II, S.A. podrá decidir no dar a conocer determinada información relativa a la adjudicación 

del contrato cuando su divulgación dificulte la aplicación de la Ley, sea contraria al interés público, 

perjudique los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas, públicas o privadas, incluidos los 

de la empresa a la que se haya adjudicado el contrato o pueda falsear la competencia. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las 

disposiciones del RD-LCSE, en particular las relativas a las obligaciones en materia de publicidad de los 

contratos adjudicados y de información a los licitadores, Canal de Isabel II, S.A. no divulgará la información 

facilitada por los operadores económicos que estos hayan designado como confidencial en el momento de 

presentar su oferta. Dicha información incluye, en particular, los secretos técnicos o comerciales, los 

aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado 

para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. 
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A estos efectos, las empresas licitadoras deberán indicar, en su caso, mediante una declaración 

complementaria conforme al modelo establecido en el Anexo XI bis del presente pliego, qué documentos 

tienen, de conformidad con lo indicado anteriormente, carácter confidencial. Esta circunstancia deberá 

además reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento 

señalado como tal. 

 

De no aportarse la declaración anteriormente referida o no haberse reflejado claramente en los 

documentos, Canal de Isabel II, S.A., sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de la 

presente cláusula, considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

 

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 

dato y/o información que pudiera conocer o le fuese facilitado con ocasión del cumplimiento o realización 

de este Contrato y vendrá obligado a garantizar y comprometerse de manera expresa a respetar el deber de 

secreto y confidencialidad y actuar acorde a la normativa de secreto empresarial, respecto a los datos  e 

informaciones que hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato, especialmente los de 

carácter personal o empresarial, información confidencial y/o que constituya secreto empresarial, que no 

podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este Contrato, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a 

efectos de conservación. En todo caso, el contratista actuará en el tratamiento de los datos únicamente de 

conformidad con las instrucciones que le señale Canal de Isabel II, S.A. La obligación de preservar la 

confidencialidad rige durante el desarrollo del Contrato y con posterioridad al mismo. A tal efecto, el 

contratista se obliga a indemnizar a Canal de Isabel II, S.A., por cualesquiera daños y perjuicios que sufra 

directamente, o por toda reclamación, acción o procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso por parte del contratista de lo dispuesto tanto en los Pliegos, como en el Contrato 

y como en lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal. 

 

El contratista devolverá a Canal de Isabel II, S.A. la información confidencial y todas sus copias, o la destruirá 

dando prueba de ello. La devolución o destrucción de la información no eximirá al contratista del 

cumplimiento de confidencialidad aquí reflejado. 

 

El contratista sólo podrá revelar la información confidencial a sus empleados, con la finalidad de realizar el 

trabajo objeto de este Contrato y será responsable de los actos de los mismos. 

 

Canal de Isabel II, S.A. tendrá derecho a exigir en cualquier momento que la información confidencial, 

proporcionada al contratista, sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración de 

este Contrato.  

 

Cualquier comunicación o publicación de los trabajos sin previa autorización expresa por escrito de Canal de 

Isabel II, S.A. podrá ser causa de resolución del Contrato en caso de estar vigente con pérdida de la garantía 

depositada así como, en cualquier caso, esté o no vigente el Contrato, dar lugar a las acciones legales que 

Canal de Isabel II, S.A. pudiera emprender para resarcir aquellos daños o perjuicios causados por la 

divulgación, o uso de la información fuera del ámbito y alcance del Contrato. 

 

Cláusula 40. Propiedad Industrial e Intelectual 
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40.1 Propiedad Industrial 

 

Corresponden a Canal de Isabel II, S.A. todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre sus 

marcas, signos distintivos y demás bienes incorporales que autorice a utilizar al adjudicatario al amparo del 

Contrato. En ningún caso dicha utilización implicará la concesión de ningún derecho al adjudicatario sobre 

dichas propiedades. 

 

El adjudicatario garantiza a Canal de Isabel II, S.A. que dispone de cuantos derechos de propiedad intelectual 

e industrial sobre los medios que sean precisos y emplee para la realización de cuanto es objeto del Contrato. 

Canal de Isabel II, S.A. podrá verificar este hecho en cualquier momento. 

 

Canal de Isabel II, S.A. se reserva cualesquiera otras facultades anejas a los señalados derechos y 

cualesquiera otros relativos a la propiedad industrial. Será propiedad de Canal de Isabel II, S.A. el resultado 

de los servicios así como cuantos materiales y documentos (especificaciones, presentaciones, etc.) se 

realicen en cumplimento del Contrato. 

 

Canal de Isabel II, S.A. será titular de todos los derechos referidos en los párrafos anteriores. Si ello fuera 

necesario, el adjudicatario se compromete a suscribir cuantos contratos de cesión de derechos individuales 

sean precisos para el cumplimiento de la legislación vigente en cada país en materias de Propiedad 

Industrial. 

 

A los efectos previstos en los párrafos anteriores, el adjudicatario se compromete a la entrega de toda la 

documentación técnica y de cualquier otro tipo y/o entregables generados en el proceso de análisis, diseño, 

desarrollo, implantación y realización de las pruebas de las mismas. Toda la documentación elaborada y los 

resultados obtenidos por el adjudicatario en ejecución del Contrato serán propiedad de Canal de Isabel II, 

S.A., en cuyo poder quedarán a la finalización del Contrato, no pudiendo el adjudicatario utilizarla para otras 

personas o entidades. 

 

El adjudicatario responderá del ejercicio pacífico de Canal de Isabel II, S.A. en la utilización de los derechos 

proporcionados por el adjudicatario con motivo del Contrato y será responsable de toda reclamación que 

pueda presentar un tercero por estos conceptos contra Canal de Isabel II, S.A. y deberá indemnizar a Canal 

de Isabel II, S.A. por todos los daños y perjuicios que ésta pueda sufrir por esta causa. En todo caso, las 

relaciones jurídicas derivadas del Contrato se establecerán entre Canal de Isabel II, S.A. y el adjudicatario. 

Canal de Isabel II, S.A. no estará contractualmente vinculado con personas distintas del adjudicatario. 

 

40.2 Propiedad Intelectual 

 

El adjudicatario cede en exclusiva a Canal de Isabel II, S.A. todos los derechos de propiedad intelectual que 

le corresponden sobre las obras realizadas en ejecución del contrato, para todo el territorio mundial y hasta 

el paso de los derechos al dominio público, con facultad de cesión a terceros de forma exclusiva o no, total 

o parcial, gratuita u onerosa. 

 

Como consecuencia, Canal de Isabel II, S.A. ostentará el derecho a la más amplia explotación de las obras, y 

en concreto, los derechos exclusivos de reproducción (total o parcial, directa o indirecta, por cualquier medio 

y bajo cualquier forma, permanente o transitoria), distribución (bajo cualquier forma incluida la venta, 
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alquiler y préstamo en cualquier soporte), transformación y comunicación pública (todos los actos donde 

una pluralidad de personas tengan acceso a la obra sin previa autorización, incluyendo a título meramente 

enunciativo y no limitativo, los actos recogidos en el artículo 20.2 o cualquier otro que pueda modificar el 

anterior del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Propiedad Intelectual) 

 

En virtud de lo previsto, el adjudicatario garantizará a Canal de Isabel II, S.A. la explotación pacífica de las 

obras, por lo que deberá haber adquirido en exclusiva y con facultad de cesión a terceros los derechos de 

explotación de las aportaciones particulares que correspondan a los profesionales que hayan participado en 

la elaboración de las obras y los derechos que en su caso, pudieran recaer sobre las obras utilizadas para la 

ejecución del contrato, sin ningún tipo de carga y asegurando la originalidad del desarrollo de las obras. De 

esta forma, Canal de Isabel II, S.A. dispondrá de la totalidad de los derechos que recaen sobre las obras para 

proceder a su efectiva explotación. 

 

En cualquier caso, será el adjudicatario y no Canal de Isabel II, S.A., quien responderá de las reclamaciones 

que terceros puedan efectuar en base a los derechos que pudieran recaer sobre las obras. No obstante, el 

adjudicatario deberá indemnizar a Canal de Isabel II, S.A. por los daños y perjuicios que pueda sufrir por esta 

causa. 

 

Todos los soportes físicos y demás material utilizado en la elaboración de las obras serán propiedad de Canal 

de Isabel II, S.A. Asimismo, el adjudicatario transmitirá a Canal de Isabel II, S.A. la totalidad de los derechos 

de propiedad intelectual que puedan corresponderle sobre las obras. En ningún caso, la utilización que el 

adjudicatario pueda llevar a cabo de material propio de Canal de Isabel II, S.A. en virtud de lo previsto en el 

Contrato supondrá la concesión de derecho alguno a favor del adjudicatario, sobre el material. 

 

CAPÍTULO VI 

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cláusula 41. Recepción de la obra y plazo de garantía. 

 

El Contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los 

términos del mismo, y a satisfacción de Canal de Isabel II, S.A., la totalidad de su objeto. 

 

Para recibir las obras contratadas Canal de Isabel II, S.A. podrá exigir en los términos establecidos en el 
Proyecto, las siguientes condiciones: 
 
a) Obrar en poder del Director de las Obras, en caso de que este lo solicite, el Manual de Operación y 

Mantenimiento de la Obra y el proyecto as-built (o construido). 

b) Protocolos con resultados satisfactorios de las pruebas realizadas. 

c) Y para proceder a la firma del Acta de Recepción: Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas 

en el Contrato 

Cuando por cualquier causa imputable al contratista no se pudiera efectuar la Recepción de las Obras, la 

Dirección de las Obras señalará un plazo prudencial para obviar el obstáculo, en el caso de que los problemas 
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presentados puedan tener una solución aceptablemente sencilla en un plazo razonablemente corto. Si el 

obstáculo fuera grave o de trascendencia, Canal de Isabel II, S.A. adoptará la decisión que corresponda. 

 
Puede procederse a la Recepción de las Obras aún cuando queden sin resolver algunos puntos de menor 

importancia para el funcionamiento de la instalación, siempre que se detallen en el Acta de Recepción. 

Asimismo, aquellas cuestiones en las que pueda existir una duda razonable sobre su idoneidad, deberán 

incluirse en el Acta de Recepción para su observación durante el Periodo de Garantía. 

 

El Acta de Recepción, con carácter general, contendrá los siguientes documentos: 
 

o Relación de puntos de menor importancia pendientes de resolver, en su caso. 

o Relación de los puntos que deben ser observados especialmente durante el Periodo de 

Garantía. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el responsable del 

Contrato, en su caso, o el representante designado por Canal de Isabel II, S.A., las dará por recibidas, 

levantándose la correspondiente acta que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción entre los 

que deberá figurar el contratista o un representante del mismo, comenzando entonces el plazo de garantía 

establecido en el apartado 10.6 del Anexo I. Durante dicho plazo la garantía responderá de los conceptos 

señalados en el artículo 110 de la LCSP. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las 

mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para 

remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 

otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente Canal 

de Isabel II, S.A. acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun 

sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán 

los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 

reglamentariamente se establezcan. 

 

El contratista mantendrá un equipo hasta la resolución satisfactoria de los puntos pendientes en el Acta de 

Recepción. En todo caso, para poder decidir sobre las cuestiones pendientes de resolver o que surjan 

durante el plazo de garantía o en la ejecución de las pruebas, incluyendo las reparaciones, modificaciones o 

sustituciones que se presenten, el Adjudicatario asumirá la obligación de mantener a un representante con 

capacidad para tomar las decisiones pertinentes y firmar las Actas que se vayan levantando sobre los 

resultados de las pruebas efectuadas. 

 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases, 

según lo establecido en el apartado 2 del Anexo I. 
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas de 

conformidad por Canal de Isabel II, S.A. comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones 

parciales.  

 

Transcurrido el período de garantía establecido en el Contrato, el contratista podrá solicitar la devolución 

de la garantía. Si el informe del Director de las Obras, sobre el estado de las mismas fuera favorable, o en 

caso contrario, una vez corregidas las deficiencias encontradas, se remitirá el citado informe a la 

Subdirección de Contratación de Canal de Isabel II, S.A., para la devolución de las garantías establecidas en 

el Contrato. 

 

Una vez finalizada la obra, el contratista entregará al director de obra una copia del Libro de Subcontratación 

debidamente cumplimentado. 

 

Cláusula 42. Medición final de las obras y liquidación del contrato. 

 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en la LCSP, concurrirá un 

representante por Canal de Isabel II, S.A., el Director de las obras y el contratista asistido, si lo estima 

oportuno, de su facultativo. 

 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, Canal de Isabel II, S.A. deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato en el plazo previsto en esta cláusula. A estos efectos, en el plazo máximo de DOS (2) MESES 

contados a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción, el contratista presentará DOS (2) ejemplares 

del Documento Final de las Obras. Presentado el Documento Final de las Obras, el Director de las Obras en 

el plazo de VEINTE (20) DÍAS redactará la Certificación Final dando vista de la misma al Adjudicatario, quien 

en el plazo máximo de DIEZ (10) DIAS deberá formular su aceptación o reparos. En caso de no hacerlo en 

dicho plazo y por escrito, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la medición 

final. 

 

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de 

liquidación y medición fueran especialmente complejas, el plazo de tres meses para la aprobación de la 

certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún 

caso los cinco meses. En este sentido, se señala en el apartado 10.17 del Anexo I el plazo para la aprobación 

de la certificación final. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director de las obras, 

de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera 

favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en la cláusula 44, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al 

pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el 

informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 

no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el Director de las obras procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir 

cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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Cláusula 43. Devolución y cancelación de la garantía. 

 

Si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de 

garantía de las obras determinado en el apartado 10.6 del Anexo I, se procederá a la devolución de aquélla 

o de cancelación del aval. 

 

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el apartado 

2 del Anexo I respecto de la cancelación parcial de la garantía. 

 

Cláusula 44. Responsabilidad por vicios ocultos. 

 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración 

del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 

del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un 

plazo de quince años a contar desde la recepción.  

 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por 

vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 

elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 

construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas.  

 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el párrafo anterior por daños materiales dimanantes 

de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se 

manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades 

por incumplimiento contractual.  

 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer párrafo de la presente cláusula, sin que se 

haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del 

contratista.  

 

Cláusula 45. Resolución del Contrato. 

 

Son causas de resolución del Contrato las recogidas en los artículos 211.1 (salvo la causa de resolución 

indicada en la letra g del apartado 1) y 245 de la LCSP, y el artículo 113 del RD-LCSE, así como las siguientes:  

 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con Canal de Isabel II, S.A. 

 

- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 

penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 25. 

 

 - La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de Canal de Isabel II, S.A. 

 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

60

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato y de los 

que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de 

diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando 

su conducta haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.1 de 

dicha Ley, y su legislación complementaria y de desarrollo. 

 

- La falta de pago de los salarios a los trabajadores y de las cuotas de la Seguridad Social. 
 

- La resolución unilateral acordada por Canal de Isabel II, S.A. en los términos establecidos en la presente 

cláusula in fine. 

 

- El incumplimiento reiterado del contratista del deber de diligencia exigible o de la calidad de las 

prestaciones objeto del contrato de conformidad con los pliegos del presente procedimiento y la oferta 

del contratista. 

 

- Incumplimiento por el adjudicatario de los principios y valores de ética e integridad fijados, tanto en el 

Código de Conducta de Canal de Isabel II, S.A. como de sus Políticas de Cumplimiento y de Prevención 

de Delitos. Se entenderán a todos los efectos incumplimientos de los valores de ética e 

integridad, cuando las conductas de las personas destinadas a la ejecución del contrato puedan causar 

un daño reputacional a la imagen de Canal de Isabel II, S.A. incluidas las que puedan dar lugar a la 

comisión de delitos que imputen responsabilidad penal a la persona jurídica. 

 

Respecto a lo dispuesto en el artículo 211 b) y 212.5 de la LCSP en relación con la declaración de concurso, 

regirá en todo caso lo dispuesto en el Título III, Capítulo IV del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a Canal de 

Isabel II, S.A. los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin 

perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda 

del de la garantía incautada.  

 

Salvo lo dispuesto en los dos párrafos siguientes, para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo 

dispuesto en los artículos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 

213 y 246 de la LCSP. No obstante lo anterior, en el caso de la causa de resolución recogida en el artículo 

113 del RD-LCSE, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la 

prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea imputable al contratista. 

 

En el caso de que como consecuencia de los retrasos habidos en el inicio de las obras o en el transcurso de 

las mismas, motivados por demora en la obtención de los correspondientes permisos, autorizaciones o 

licencias de  Administraciones Públicas, Organismos, Entidades o Compañías  ajenos a Canal de Isabel II, S.A., 

resultara de aplicación cualquiera de las causas de resolución previstas en el artículo 245 de la LCSP, Canal 

de Isabel II, S.A. únicamente estará obligada a resolver el contrato a instancias del adjudicatario y a devolver 
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ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

1.- Definición del objeto del Contrato. 

 

El objeto del contrato consiste en la redacción y ejecución del PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN 

COLMENAR VIEJO. FASE I. 

 

En la ejecución de las prestaciones del contrato se tienen en cuenta las consideraciones sociales, 

ambientales y de innovación que se indican en los documentos referidos en la cláusula 1. 

 

Las prestaciones objeto del contrato sirven al desempeño por parte de Canal de Isabel II, S.A. de la 

actividad relacionada con el agua referida en el artículo 8 del RD-LCSE toda vez que consisten en la 

construcción de una nueva ETAP. En consecuencia, sirven al desempeño de las actividades referidas en 

dicho artículo. 

 

 División en lotes: No 
 
Canal de Isabel II, S.A. no ha dividido el contrato en lotes debido a que la citada división conllevaría el 

riesgo de socavar gravemente la correcta ejecución del contrato por la propia naturaleza del objeto del 

mismo. En concreto, implicaría la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes unidades de 

obra vinculadas entre sí e interdependientes a la hora de su ejecución temporal y definición técnica por 

una pluralidad de contratistas diferentes, dificultando la correcta ejecución del contrato desde el punto 

de vista técnico y de cumplimiento de plazos. 

 
 Código CPV: 
 
 45252126-7 Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable 
 

Tipo de obra: obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación 
  
2.- Plazos. 
 

 El plazo de duración inicial de las prestaciones objeto del Contrato, será de SESENTA Y SIETE (67) MESES 

contar desde la fecha indicada en el Acta de inicio de los trabajos y contará con los siguientes plazos 

parciales: 

 

 El plazo para la redacción del proyecto de construcción por el contratista será de DOCE (12) MESES 

contados a partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos. El proyecto de construcción deberá 

respetar lo estipulado en el Anexo XV. 
 

 El plazo para la aprobación del proyecto de construcción por los servicios técnicos de Canal de 

Isabel II, S.A. es de DOS (2) MESES a contar desde la fecha de presentación del mismo de acuerdo 

a lo establecido en la Cláusula 17 bis. 
 

 En el plazo de UN (1) MES desde la aprobación del proyecto de construcción por los servicios 
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técnicos de Canal de Isabel II, S.A. se firmará el Acta de Comprobación de Replanteo, que marcará 

el inicio a la fase de ejecución de las obras. 
 

 El plazo máximo para la ejecución de las obras y la puesta en marcha se fija en CINCUENTA Y DOS 

(52) MESES contados a partir del día siguiente a la fecha de la firma del Acta de Comprobación de 

Replanteo, desglosados de la siguiente manera: CUARENTA Y CINCO (45) MESES de plazo para la 

ejecución de las obras, TRES (3) MESES para la prueba general de funcionamiento y CUATRO (4) 

MESES de plazo para la puesta en marcha. 
 

El plazo de ejecución del contrato es de 67 meses (12+2+1+45+3+4) 

 

 Parciales: SÍ 

  

 Recepciones parciales: SÍ 

  

En caso de recepción parcial, esta NO dará derecho al contratista a solicitar la cancelación de la parte 

proporcional de la garantía definitiva. 

 

3.- Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato. 

 

3.1 Presupuesto base de licitación 

 

El presupuesto base de licitación asciende a DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(298.654.895,89 €), IVA incluido.  

 

Base imponible (sin I.V.A.):                                                               246.822.228,01 euros 

Importe del I.V.A. (21%):                                                                      51.832.667,88 euros 

Importe total del presupuesto base de licitación:                       298.654.895,89 euros 

 

3.2 Valor estimado del contrato 

 

Valor estimado del contrato: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON UN CÉNTIMO (246.822.228,01 €), IVA excluido. 

 

Las ofertas económicas que superen el valor estimado del contrato mencionado anteriormente no se 

tendrán en cuenta en el presente procedimiento de licitación. 

 

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado del contrato: 

 

De acuerdo al Pliego de Bases, el Presupuesto Base de Licitación ascendía a 173.500.792,92 € sin IVA. 

No obstante lo anterior, debido por una parte al desfase temporal entre la fecha de redacción del 

“PLIEGO DE BASES PARA EL CONCURSO DE PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. 

FASE 1” y la fecha de licitación del presente procedimiento y por otra a la significativa escalada de los 
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precios de la materia prima, la energía, los combustibles fósiles y por tanto de todos los productos 

derivados de los mismos (tales como el acero, el cemento, el cableado de cobre y aluminio, la 

maquinaria, los equipos electromecánicos, el transporte,…), productos imprescindibles para la ejecución 

del presente contrato de obras, de conformidad con los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 9/2017 de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha resultado necesario adecuar el valor estimado al 

precio actual de mercado. 

 

Para llevar a cabo la actualización del importe de licitación se ha aplicado la fórmula de revisión de 

precios prevista en el RD 1359/2011 de 7 de octubre, que se corresponde con la clasificación de la 

presente actuación y que en este caso es la Fórmula 561, Alto contenido en siderurgia, cemento y rocas 

y áridos. Tipologías más representativas: Instalaciones y conducciones de abastecimiento y 

saneamiento. 

 

𝐾𝑡=0,10Ct/C0+0,05Et/E0+0,02Pt/P0+0,08Rt/R0+0,28St/S0+0,01Tt/T0+0,46 

 

Los índices de precios de materiales de construcción, utilizados habitualmente en las revisiones de los 

contratos de las administraciones públicas, se encuentran únicamente actualizados a fecha diciembre 

de 2021, por lo que dada la importante escalada de precios producida en los últimos meses se descarta 

su utilización y en su lugar, se ha considerado conveniente aplicar los índices IPRI que se actualizan a 

mes vencido. 

 

De esta forma, las clases seleccionadas de materiales de construcción y asociadas a los materiales 

básicos que se han utilizados son: 

 

 Aluminio 

 Materiales bituminosos 

 Cemento 

 Energía 

 Focos y luminarias 

 Materiales cerámicos 

 Madera 

 Productos plásticos 

 Productos químicos 

 Áridos y rocas 

 Materiales siderúrgicos 

 Materiales electrónicos 

 Cobre 

 Vidrio 

 Explosivos 

 

Y el periodo de actualización considerado es el comprendido entre la fecha de toma de datos para la 

elaboración del cuadro de precios base para la redacción del “PLIEGO DE BASES PARA EL CONCURSO DE 

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE 1” que es junio de 2016 y la 

actualización de precios realizada a julio de 2022. 
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De este modo, para el “PLIEGO DE BASES PARA EL CONCURSO DE PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP 

EN COLMENAR VIEJO. FASE 1”, se obtiene un coeficiente de actualización 𝐾𝑡= 1,4226 y el nuevo Importe 

Base de Licitación sin IVA es: 

 

IBL= Importe inicial* Kt= 246.822.228,01 € 

 

3.2.1 Importe del Proyecto de Oferta y Oferta Económica 

 
El importe de adjudicación del contrato y el precio de este será, en todo caso, el importe propuesto 

por el licitador en el modelo de proposición económica incluido en el Anexo II. 

 

No obstante, el importe reflejado en el Proyecto de Oferta presentado por los licitadores con la 

solución técnica ofertada deberá coincidir exactamente con el valor estimado del contrato 

establecido en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Si estos importes no 

coinciden exactamente, la oferta del licitador no será tenida en consideración. 

 

Teniendo en cuenta el importe propuesto por el licitador en el modelo de proposición económica 

incluido en el Anexo II del presente pliego, se aplicará al presupuesto de ejecución por contrata del 

proyecto de oferta y posteriormente del proyecto de construcción, un coeficiente de baja, con objeto 

de que lo realmente abonado corresponda con el precio del contrato. 

 

Coeficiente de baja:  CB = OE / VE  
 

Siendo:  

 

OE: Importe de la Oferta Económica. Es el importe de proposición económica que realizan los 

licitadores para la ejecución del contrato, que no puede superar el Valor Estimado. En caso de 

resultar adjudicatario, esté será el importe de adjudicación del contrato.  

VE: Valor Estimado del Contrato.  

 

Todas las cifras que se hagan constar tanto en el proyecto ofertado como en la proposición económica 

y todas las cifras que, en su caso, deban relacionarse en los cuadros de precios unitarios y análogos 

deberán tener como máximo 2 decimales. En este sentido, los resultados de operaciones de precios 

unitarios por número de unidades, así como operaciones de suma de partidas/capítulos parciales 

siempre se realizarán redondeando a dos decimales.  

 

De conformidad con lo previsto en la cláusula 17 bis del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

una vez formalizado el contrato, el contratista deberá redactar el Proyecto de Construcción de 

conformidad con el Proyecto de Oferta, subsanando a su costa los errores y omisiones cometidos y 

puestos de manifiesto tanto en el Condicionado Técnico como durante la fase de redacción del Proyecto 

de Construcción. 

 

En el caso de que durante la fase de redacción del Proyecto de Construcción además de tener que 

subsanar los defectos y errores sufridos en el Proyecto de Oferta, fuera necesario realizar 
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modificaciones al contrato, estas se tramitarán siguiendo lo estipulado en el presente pliego y en el RD-

LCSE. Estas modificaciones de contrato, que podrán incluir precios nuevos o la incorporación de precios 

ya existentes en el Proyecto de Oferta, podrán alterar el importe inicial del contrato. 

 

El precio de las unidades nuevas que se incorporen al Proyecto de Construcción tanto para subsanar los 

errores y omisiones cometidos en el Proyecto de Oferta como por la aprobación de modificaciones de 

contrato, se determinarán entre Canal de Isabel II, S.A. y el Contratista de acuerdo con el orden de 

prelación siguiente: 

 

1) Cuadro de Precios del Proyecto de Licitación. 

2) Cuadro de Precios de Canal de Isabel II, S.A. vigente en la fecha de la licitación. 

3) Otras Bases de Precios oficiales. 

4) Precios medios de mercado. 

 

Expuesto lo anterior, en la fase de redacción de proyecto se podrían dar diferentes casuísticas, que se 

exponen a continuación: 

 

1) No se detectan errores u omisiones y no se tramita ninguna modificación de contrato 

 

El importe final reflejado en el Proyecto de Construcción se mantendrá invariable respecto al valor 

estimado del contrato. 

 

2) No se detectan errores u omisiones y se tramita alguna modificación de contrato 

 

El importe final reflejado en el Proyecto de Construcción será igual al valor estimado del contrato más 

o menos, según corresponda, el importe de las modificaciones de contrato aprobadas. 

 

3) Se detectan errores u omisiones y no se tramita ninguna modificación de contrato 

 

Los cambios que se produzcan en el presupuesto del Proyecto de Construcción respecto del presupuesto 

del Proyecto de Oferta debido a la subsanación de los errores u omisiones en la fase de redacción, 

deberán ser asumidos por el contratista tal y como se ha expuesto anteriormente. Para ello, todos los 

precios unitarios que formen parte del presupuesto del Proyecto de Construcción serán regularizados 

aplicando un coeficiente K. 

 

Se calculará el coeficiente regulatorio K con la siguiente fórmula: 

 

K = PO/PC 

Siendo: 

 

PO: Importe del Proyecto de Oferta. Es el importe de la solución técnica ofertada por el 

adjudicatario, deberá ser igual al valor estimado del contrato para que la oferta del 

licitador sea tenida en cuenta. 

PC: Importe preliminar del Proyecto de Construcción tras desarrollar el Proyecto de Oferta 

incorporando los errores y omisiones detectados en este. 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

67

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

 

Se añadirá al presupuesto del Proyecto de Construcción una partida compensatoria que incluya los 

errores de redondeo que pueden ocasionarse al aplicar K. Esta partida se abonará íntegramente en la 

última certificación mensual de la obra.  

 

PA compensación errores redondeo = PC’’ – PC’  

Siendo: 

 

PC: Importe preliminar del Proyecto de Construcción tras desarrollar el Proyecto de Oferta 

incorporando los errores y omisiones detectados en este. 

K: coeficiente regulatorio de los precios unitarios de proyecto necesario para incorporar 

así los errores y/o omisiones del Proyecto de Oferta, ya que deben ser asumidos por el 

adjudicatario. 

PC’: Importe del Proyecto de Construcción habiendo aplicado el coeficiente K a cada uno 

de los precios. 

PC’’= PC*K  

 

El Proyecto de Construcción definitivo se editará y se aprobará con dicho presupuesto corregido (PC’ + 

PA compensación de errores de redondeo). 

 

4) Se detectan errores u omisiones y se tramita alguna modificación de contrato 

 

En este caso, al igual que en el anterior, es necesario aplicar un coeficiente regulatorio que haga que los 

precios unitarios del Proyecto de Construcción absorban la diferencia de precios causada por la 

subsanación de los errores y omisiones. Pero, puede darse el caso de que existan unidades nuevas 

incorporadas al Proyecto de Construcción que se hayan tramitado en una modificación de contrato, 

cuyos precios no deben verse afectados por el coeficiente regulatorio K.  

Se calculará el coeficiente regulatorio K con la siguiente fórmula: 

 

K = PO/(PC-MC) 

Siendo:  

 

PO: Importe del Proyecto de Oferta. Es el importe de la solución técnica ofertada por el 

adjudicatario, deberá ser igual al Valor Estimado del contrato para que la oferta del 

licitador sea tenida en cuenta. 

PC: Importe preliminar del Proyecto de Construcción tras desarrollar el Proyecto de Oferta 

incorporando los errores y omisiones detectados en este e incluso las modificaciones de 

contrato surgidas durante su redacción en caso de ser necesarias. 

MC: Importe total de las modificaciones de contrato aprobadas e incorporadas al Proyecto 

de Construcción. Es decir, importe de dichas modificaciones previo a la aplicación del 

coeficiente de baja con el que se obtiene su importe definitivo aprobado. 

 

Una vez obtenido el coeficiente K, se multiplicará por todos los precios unitarios del presupuesto 

preliminar del Proyecto de Construcción a excepción de aquellos precios nuevos que se han incluido a 

partir de una modificación de contrato (sí se aplicará sobre los precios de las unidades de obra ya 
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existentes en el Proyecto de Oferta que se han incluido en una modificación de contrato), de esta 

operación se obtiene un presupuesto del Proyecto de Construcción con los precios unitarios 

regularizados: PC’. 

 

De la misma forma que en el caso 3, se añadirá al presupuesto del Proyecto de Construcción una partida 

compensatoria que incluya los errores de redondeo que pueden ocasionarse al aplicar K. En este caso, 

dado que las unidades nuevas incorporadas al Proyecto de Construcción que se hayan tramitado en una 

modificación de contrato no estarán afectadas por K, el valor de PC’’ se calculará desafectando de k la 

cantidad correspondiente.  

 

Esta partida se abonará íntegramente en la última certificación mensual de la obra.  

 

PA compensación errores redondeo = PC’’ – PC’  

Siendo:  

 

PC: Importe preliminar del Proyecto de Construcción tras desarrollar el Proyecto de Oferta 

incorporando los errores y omisiones detectados en este. 

K: coeficiente regulatorio de los precios unitarios de proyecto necesario para incorporar 

así los errores y/o omisiones del Proyecto de Oferta, ya que deben ser asumidos por el 

adjudicatario. 

PC’: Importe del Proyecto de Construcción habiendo aplicado el coeficiente K a cada una 

de las unidades de obra a excepción de las nuevas unidades tramitadas en una 

modificación de contrato. 

PC’’ = (PC-MCn)*K + MCn  

MCn: Parte del importe de las modificaciones de contrato que incluye las unidades nuevas 

que ha sido necesario tramitar. Como ocurría anteriormente con MC, este es el importe 

de dicha fracción antes de la aplicación final del coeficiente de baja. 

 

El Proyecto de Construcción definitivo se editará y se aprobará con dicho presupuesto corregido (PC’ + 

PA compensación de errores de redondeo). 

 

En el caso de que proceda, el importe de las modificaciones aprobadas en fase de redacción del proyecto 

deberá ser regularizado una vez que se apruebe el Proyecto de Construcción y sea conocido el 

coeficiente de regulación K, que afectará a los precios de las unidades de obra del Proyecto de Oferta.  

 

Por otro lado, todos los precios unitarios del Proyecto constructivo, todos los nuevos precios fijados 

para subsanar los errores y omisiones sufridos en el Proyecto de Oferta y todos los precios tramitados 

en una modificación de contrato serán afectados por el coeficiente de baja de adjudicación del contrato. 

 

4.-Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del Contrato. 

 

Las empresas licitadoras deberán acreditar que las mismas ostentan la habilitación empresarial o 

profesional exigida conforme al ordenamiento jurídico vigente para realizar las prestaciones objeto del 

Contrato.  
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5.- Requisitos de los licitadores. 

 

NOTA: Los licitadores no tendrán que presentar la documentación referida a continuación al presentar sus ofertas. 

Únicamente deberán presentar las declaraciones referidas en la cláusula 11 A) del presente pliego. 

 

 5.1 Requisitos y criterios de solvencia económica y financiera, y técnica o profesional 

 

1. Los licitadores deberán contar con las siguientes clasificaciones empresariales: 

 

Grupo (K) Subgrupo (8) Categoría (4) 

Grupo (A) Subgrupo (1) Categoría (6) 

 

 5.2 Documentación acreditativa de los requisitos de solvencia económica y financiera, y técnica o 

profesional  

 

1. Certificado de clasificación empresarial expedido por el Registro Oficial de Contratistas del 

Ministerio correspondiente. 

 

 5.3 Además de acreditar su clasificación, los licitadores se deberán comprometer a dedicar o adscribir a 

la ejecución del contrato los medios referidos en el presente apartado 5.3. En el contrato que se formalice 

con Canal de Isabel II, S.A. se recogerá el compromiso anteriormente referido. Esta obligación tendrá 

carácter esencial de conformidad con lo previsto en el artículo 211.1 f) de la LCSP y cláusula 45 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

1. Adscripción de medios personales al contrato:  

 

Los licitadores deberán contar como mínimo con el siguiente personal adscrito a las Obras objeto del 

contrato. No se podrá proponer al mismo medio personal para más de uno de los perfiles indicados 

a continuación: 

 

o Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas Ingenierías 

o la homologación correspondiente. Con experiencia mínima de cinco (5) años con 

alguna de dichas titulaciones como Jefe de Obra en la ejecución de obras de 

construcción, remodelación o ampliación de estaciones de tratamiento de agua 

potable (ETAP), estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o desaladoras, 

incluyendo trabajos de automatización de los procesos. 

 

Asimismo, deberá haber desarrollado la función de Jefe de obra con alguna de dichas 

titulaciones en la ejecución completa de al menos una (1) obra de construcción, 

remodelación o ampliación de una planta con alguna de las características mínimas 

que se indican a continuación, y que incluya trabajos de automatización de los 
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procesos. Igualmente, se indica que esta experiencia podrá formar parte de la 

solicitada en el párrafo anterior. 

 

Las características mínimas de la planta (en su caso, tras la remodelación o ampliación) 

son: 

 

 ETAP con un caudal nominal mayor o igual a 1,75 m3/s. 

 EDAR con un caudal nominal mayor o igual a 50.000 m3/día. 

 Desaladora con un caudal nominal mayor o igual a 100.000 m3/día. 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, desde el comienzo de la 

ejecución de las obras. 

 

o Ingeniero especialista autor del proyecto: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 

Máster habilitante para el ejercicio de dicha Ingeniería o la homologación 

correspondiente. Con experiencia mínima de cinco (5) años como autor de proyectos 

de construcción, remodelación o ampliación de estaciones de tratamiento de agua 

potable (ETAP) o estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato durante las fases de redacción y 

aprobación del proyecto de construcción. 

 

o Jefe de Producción de obra civil: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de 

dichas Ingenierías o la homologación correspondiente. Con experiencia mínima de 

cinco (5) años con alguna de dichas titulaciones como Jefe de Producción de obra civil 

o Jefe de Obra en la ejecución de obras de construcción, remodelación o ampliación 

de estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP), estaciones depuradoras de 

aguas residuales (EDAR) o desaladoras, incluyendo trabajos de automatización de los 

procesos. 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, salvo en la fase de 

redacción del proyecto de construcción, en la que su dedicación será parcial. 

 

o Jefe de Producción de equipamiento electromecánico: Ingeniero Superior Industrial 

o Ingeniero Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna 

de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente. Con experiencia mínima de 

cinco (5) años con alguna de dichas titulaciones como Jefe de Producción de 

equipamiento electromecánico en la ejecución de obras de construcción, 

remodelación o ampliación de estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) o 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o desaladoras, incluyendo 

trabajos de automatización de los procesos. 
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La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, desde el comienzo de la 

ejecución de las obras. 

 

o Jefe de Producción de equipamiento eléctrico: Ingeniero Superior Industrial o 

Ingeniero Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna 

de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente. Con experiencia mínima de 

cinco (5) años con alguna de dichas titulaciones como Jefe de Producción de 

equipamiento eléctrico en la ejecución de obras de construcción, remodelación o 

ampliación de estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) o estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR) o desaladoras, incluyendo trabajos de 

automatización de los procesos. 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, desde el comienzo de la 

ejecución de las obras. 

 

o Jefe de Producción de instrumentación, control y automatización: Ingeniero Superior 

Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio 

de alguna de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente. Con experiencia 

mínima de cinco (5) años con alguna de dichas titulaciones como Jefe de Producción 

de instrumentación, control y automatización en la ejecución de obras de 

construcción, remodelación o ampliación de estaciones de tratamiento de agua 

potable (ETAP) o estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o desaladoras, 

incluyendo trabajos de automatización de los procesos. 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, desde el comienzo de la 

ejecución de las obras. 

 

o Encargado de obra civil: Experiencia mínima acreditada de cinco (5) años como 

Encargado o Encargado de obra civil en la ejecución de obras de construcción, 

remodelación o ampliación de estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) o 

estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o desaladoras, incluyendo 

trabajos de automatización de los procesos. 

 

Asimismo, deberá haber desarrollado la función de Encargado o Encargado de obra 

civil en la ejecución completa de al menos una (1) obra de construcción, remodelación 

o ampliación de una planta con alguna de las características mínimas que se indican a 

continuación, y que incluya trabajos de automatización de los procesos. Igualmente, 

se indica que esta experiencia podrá formar parte de la solicitada en el párrafo 

anterior. 
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Las características mínimas de la planta (en su caso, tras la remodelación o ampliación) 

son: 

 

 ETAP con un caudal nominal mayor o igual a 1,75 m3/s. 

 EDAR con un caudal nominal mayor o igual a 50.000 m3/día. 

 Desaladora con un caudal nominal mayor o igual a 100.000 m3/día. 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, salvo en la fase de 

redacción del proyecto de construcción. 

 

o Encargado de equipamiento electromecánico: Experiencia mínima acreditada de 

cinco (5) años como Encargado o Encargado de equipamiento electromecánico en la 

ejecución de obras de construcción, remodelación o ampliación de estaciones de 

tratamiento de agua potable (ETAP) o estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR) o desaladoras, incluyendo trabajos de automatización de los procesos. 

 

Asimismo, deberá haber desarrollado la función de Encargado o Encargado de 

equipamiento electromecánico en la ejecución completa de al menos una (1) obra de 

construcción, remodelación o ampliación de una planta con alguna de las 

características mínimas que se indican a continuación, y que incluya trabajos de 

automatización de los procesos. Igualmente, se indica que esta experiencia podrá 

formar parte de la solicitada en el párrafo anterior. 

 

Las características mínimas de la planta (en su caso, tras la remodelación o ampliación) 

son: 

 

 ETAP con un caudal nominal mayor o igual a 1,75 m3/s. 

 EDAR con un caudal nominal mayor o igual a 50.000 m3/día. 

 Desaladora con un caudal nominal mayor o igual a 100.000 m3/día. 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, salvo en la fase de 

redacción del proyecto de construcción. 

 

o Responsable de puesta en marcha: Ingeniero superior o ingeniero técnico, o 

licenciado o diplomado, o Máster o grado habilitante para el ejercicio de alguna de 

dichas titulaciones o la homologación correspondiente. Con una experiencia mínima 

con alguna de dichas titulaciones, como Responsable de la puesta en marcha de al 

menos tres (3) obras de construcción, remodelación o ampliación de estaciones de 

tratamiento de agua potable (ETAP), estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR) o desaladoras, incluyendo los trabajos de automatización de los procesos, que 

reúnan alguna de las siguientes características mínimas (en su caso, tras la 

remodelación o ampliación): 
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 ETAP con un caudal nominal mayor o igual a 1,75 m3/s. 

 EDAR con un caudal nominal mayor o igual a 50.000 m3/día. 

 Desaladora con un caudal nominal mayor o igual a 100.000 m3/día. 

 

También será válida para este perfil de Responsable de Puesta en marcha, una 

experiencia mínima de tres (3) años con alguna de dichas titulaciones como Jefe de 

planta, en la explotación de una instalación que reúna alguna de las siguientes 

características mínimas: 

 

 ETAP con un caudal nominal mayor o igual a 1,75 m3/s. 

 EDAR con un caudal nominal mayor o igual a 50.000 m3/día. 

 Desaladora con un caudal nominal mayor o igual a 100.000 m3/día. 

 

De igual modo, se considerará como experiencia válida para este perfil la suma, por 

un lado del número de obras en las que actuó como Responsable de puesta en 

marcha, y por otro lado del número de años como Jefe de planta en la explotación de 

una instalación, en ambos casos reuniendo los requisitos indicados anteriormente, 

siempre que el resultado numérico de la suma del número de obras como 

Responsable de puesta en marcha y del número de años de experiencia como Jefe de 

planta sea al menos de tres. 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato durante la prueba general de 

funcionamiento y la puesta en marcha de cualquier recepción, ya sea total o parcial, 

con dedicación presencial, teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra. 

Durante el resto del contrato la dedicación será parcial. 

 

o BIM Manager: Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Máster o Grado habilitante 

para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente. 

Con una experiencia mínima con alguna de dichas titulaciones, de DOS (2) años como 

BIM Manager en la redacción de un proyecto de construcción o en la ejecución de una 

obra, que en cualquiera de los casos, proyecto de construcción u obra, se haya 

desarrollado con metodología BIM en los que al menos se haya desarrollado un modelo 

digital (modelo 3D que contenga el nivel de información requerido en el proyecto u 

obra correspondiente) y en los que se gestionase la documentación mediante un 

sistema colaborativo en línea (“on-line”) de gestión de documentación o Entorno 

Común de Datos (CDE). 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, desde el comienzo de la 

ejecución de las obras. 

 

o Topógrafo de Obra: Ingeniero Técnico en Topografía o Grado habilitante para el 

ejercicio de dicha ingeniería o la homologación correspondiente, con experiencia 

mínima de TRES (3) años con alguna de dichas titulaciones, como ingeniero técnico 
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topógrafo, en la ejecución de obras de estaciones de tratamiento de agua potable 

(ETAP) o estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, salvo en la fase de 

redacción del proyecto de construcción. 

 

o Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico 

o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de 

alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente. Igualmente, deberá 

contar con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales de un mínimo de 600 horas 

o curso de formación equivalente, de acuerdo al Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (en 

adelante “RD 39/1997”). La experiencia mínima para este perfil es de tres (3) años 

con alguna de dichas titulaciones, como Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 

en la ejecución de obras de construcción, remodelación o ampliación de estaciones 

de tratamiento de agua potable (ETAP), estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR) o desaladoras, incluyendo trabajos de automatización de los procesos. 

 

La dedicación será completa al objeto del contrato, con dedicación presencial, 

teniendo su puesto de trabajo en las oficinas a pie de obra, desde el comienzo de la 

ejecución de las obras. 

 

2. Adscripción de medios materiales al contrato:  

 

Los licitadores deberán contar como mínimo con los siguientes medios materiales a las Obras objeto 

del contrato:  

 

o Los licitadores deberán contar con los equipos, oficinas, medios auxiliares, programas 

y software que sean necesarios para el correcto desarrollo de los trabajos objeto del 

presente contrato. Se destacan dentro de este apartado los siguientes puntos: 

 

- Los licitadores deberán contar con un software de cálculo del tipo de PVsyst para 

la realización de las modelizaciones y cálculos de la instalación solar fotovoltaica. 

 

- Los licitadores deberán contar en las oficinas a pie de obra con una conexión a 

internet con capacidad suficiente para gestionar la documentación de la obra a 

través del Entorno Común de Datos (CDE) que la empresa adjudicataria del 

contrato de las obras pondrá a disposición de todos los intervinientes en la obra, 

así como para mantener videollamadas, y para cualquier otro uso necesario para 

el correcto desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato. 

 

- Igualmente, los licitadores deberán contar con programas del tipo de Presto para 

la gestión de los costes y de la planificación de la obra. 
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 5.4 Documentación referida al compromiso de dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de los 

medios referidos en el apartado 5.3 anterior.  

 

Los licitadores deberán aportar una declaración responsable en virtud de la cual se comprometan a 

dedicar o adscribir los medios referidos en el apartado 5.3 anterior. Adicionalmente, deberán aportar la 

siguiente documentación: 

 

1. Para acreditar los medios personales a adscribir al contrato indicados en el apartado 5.3.1 anterior, 

los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

 

- En el caso de los perfiles a los que se solicita una titulación, que en este caso son 

todos los perfiles solicitados salvo los de encargado, deberán presentar tanto la 

titulación referida en el apartado 5.3.1, como el modelo de documentación 

acreditativa establecido en el Anexo XII del presente Pliego completado y firmado. 

 

- En el caso de los perfiles de encargado, deberán presentar únicamente el modelo de 

documentación acreditativa establecido en el Anexo XII del presente Pliego completado 

y firmado. 

 

En ambos casos, Canal de Isabel II, S.A. se reserva el derecho de solicitar 

posteriormente documentación adicional para verificar lo reflejado en Anexo XII. 

 

Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas propietarias 

de los datos incluidos en la documentación que facilite, acerca del tratamiento de datos que 

realizará Canal de Isabel II, S.A. con los datos que aporte, al objeto de gestionar el 

procedimiento de licitación y para acreditar el cumplimiento de los criterios referidos en el 

apartado 5.3.1 anterior. Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el 

domicilio social de Canal de Isabel II, S.A. o bien al correo privacidad@canal.madrid. Esta 

información deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los 

datos incluidos en la citada documentación. 

 

2. Para acreditar los medios materiales a adscribir al contrato indicados en el apartado 5.3.2 anterior, 

los licitadores deberán presentar la siguiente documentación: 

 

 Declaración responsable del licitador en la que establezca una relación esquemática 

de equipos, oficinas, medios auxiliares, programas y de software que se dedicarán a 

los servicios objeto del presente contrato y en la que indique que cumplirá con el resto 

de los requisitos referidos en el apartado 5.3.2 anterior. 

 

6.- Formato de las especificaciones técnicas – solución técnica ofertada y subcontratación. 

 

Los licitadores deberán incluir en el sobre nº3 de sus ofertas la documentación referida en los apartados 

siguientes (6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5): 

mailto:privacidad@canal.madrid
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 6.1 Solución técnica ofertada: 
 

Los licitadores deberán incluir en dicho sobre nº3 el Proyecto de Oferta, que contendrá al menos la 

documentación referida en los apartados siguientes: 

 

• Memoria descriptiva del conjunto de las obras, sus principales características y Anejos 

correspondientes según el Pliego de Bases, de modo que al menos se deberán incluir los 

siguientes Anejos: 

 

- Anejo nº 1.- Dimensionamiento del proceso 

- Anejo nº 2.- Cálculos hidráulicos 

- Anejo nº 3.- Informe geotécnico 

- Anejo nº 4.- Cálculos estructurales de la obra civil 

- Anejo nº 5.- Cálculos eléctricos: Se destaca que en este Anejo, dentro de su contenido 

conforme a lo indicado en el Pliego de Bases, se desarrollarán los cálculos justificativos de los 

siguientes criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, 

ofertados por los licitadores: 

 

5.1.- Aumento de la producción anual de energía fotovoltaica, con una potencia de 

paneles instalada por encima de 500 kWp en condiciones STC. 

 

5.2.- Reducción del consumo energético en el bombeo intermedio de elevación al 

afino (kWh/m3). 

 

5.3.- Reducción del consumo energético en generación de ozono (kWh/kgO3). 

 

- Anejo nº 6.- Instrumentación, automatización y telecontrol 

- Anejo nº 7.- Mejoras a los requerimientos del Pliego 

- Anejo nº 8.- Estudio de costes de la puesta en marcha de la ETAP 

- Anejo nº 9.- Estudio de gestión de tierras de excavación y de los residuos de construcción y 

demolición: Se destaca que en este Anejo, dentro de su contenido conforme a lo indicado en 

el Pliego de Bases, se desarrollarán los cálculos justificativos del siguiente criterio técnico 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas, ofertado por los licitadores: 

 

9.1.- Gestión de tierras y piedras que no contengan sustancias peligrosas, procedentes 

de la excavación. 

 

- Anejo nº 10.- Medidas Protectoras y Correctoras Ambientales 

- Anejo nº 11.- Refundido de unidades de obra 

- Anejo nº 12.- Seguridad y Salud 

- Anejo nº 13.- Medidas adicionales de prevención y seguridad en instalaciones de Canal de 

Isabel II 

- Anejo nº 14.- Señalización corporativa 
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- Anejo nº 15.- Procedimiento constructivo 

 

• Planos. 

• Especificaciones Técnicas. 

• Presupuesto. 

• Plan de Control de Calidad. 

• Programa de desarrollo de los trabajos. 

• Interferencias con las instalaciones existentes. 

 

La solución técnica contenida en el Proyecto de Oferta se ajustará a los requisitos recogidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. El presupuesto, (y el resto del Proyecto de Oferta), deberá ser coherente 

con los criterios técnicos cuantificables indicados en el apartado 8 de este Anexo I del PCAP y con las 

especificaciones técnicas indicadas a continuación. En particular, y dado que se trata de unidades no 

directamente constructivas que potencialmente podrían plantearse incluidas en los costes indirectos o 

generales, se indica expresamente que esto no se acepta y se exige que en dicho presupuesto existan 

partidas económicas expresas que recojan el abono de: 

• Modelo Digital finalizado e individualizado al menos en cada una de las siguientes fases: tanto las 

exigidas por la especificación técnica 6.2 y el Anexo XVI, como las eventualmente ofertadas según 

el criterio de valoración 8 A) 2.1.2. 

• Entorno común de datos operativo exigido por la especificación técnica 6.3. Dividido a su vez en 

hitos de pago según finalización de las fases del contrato indicadas en el apartado 2 de este Anexo 

I del PCAP. 

• Modelizaciones CFD efectuadas. Valoradas individualizadamente en hasta 8 unidades: las 2 

exigidas en la especificación técnica 6.4 y las 6 eventualmente ofertadas según el criterio de 

valoración 8 A) 2.1.1. 

 

 6.2 Especificaciones del Modelo Digital 
 

Los licitadores deberán presentar una declaración responsable conforme al modelo que figura como 

Anexo XVI al presente pliego, sobre el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones 

técnicas de las entregas del Modelo Digital que aportará dicho licitador en caso de resultar adjudicatario 

de este contrato. 

 

 6.3 Especificaciones del Entorno Común de Datos o CDE 
 

Los licitadores deberán presentar una declaración responsable conforme al modelo que figura como 

Anexo XVII al presente pliego, sobre el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones 

técnicas del Entorno Común de Datos o CDE que aportará y administrará dicho licitador en caso de 

resultar adjudicatario de este contrato. 

 

 6.4 Especificaciones de la Modelización Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para la optimización 

hidráulica de la obra de toma desde el canal del Atazar y de la obra de salida al canal del Atazar 
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Los licitadores deberán presentar una declaración responsable conforme al modelo que figura como 

Anexo XVIII al presente pliego, sobre el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones 

técnicas de la Modelización Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), con diferentes combinaciones de 

caudal, para la optimización hidráulica de la obra de toma desde el canal del Atazar y de la obra de salida 

al canal del Atazar, estudiando la afección aguas arriba y aguas debajo de las infraestructuras y 

garantizando un óptimo reparto de caudales, que aportará dicho licitador en caso de resultar 

adjudicatario de este contrato. 

 

 6.5 Subcontratación 
 

Se incluirá la parte del Contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, en los términos indicados 

en la cláusula 30. En este sentido, los licitadores que tengan previsto subcontratar deberán aportar: 

 

- El modelo del Anexo X cumplimentado. Si se indica en el apartado 11 del Anexo I, el licitador 

también deberá aportar el Anexo X cumplimentado respecto a los servidores o los servicios 

asociados a los mismos que tenga previsto subcontratar. En caso de que la subcontratación 

propuesta por el licitador sea una prestación distinta de las indicadas en el artículo 2 del Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción el licitador deberá 

cumplimentar el modelo del Anexo X atendiendo a la Nota 3 del mismo. 

 

- La certificación del licitador de estar inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas 

correspondiente. 

 

-  La certificación del subcontratista de estar inscrito en el Registro de Entidades Acreditadas 

correspondiente, si se le hubiera identificado mediante su nombre. 

 

- En caso de que la subcontratación propuesta por el licitador sea una prestación distinta de las 

indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 

la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción, no será necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del 

licitador en el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente.  

 

- En caso de que el subcontratista haya sido identificado mediante su nombre, y el licitador 

integre su solvencia con dicha subcontratación, deberá acompañar el DEUC del subcontratista 

en los términos indicados en la cláusula 11 del presente pliego con la información 

correspondiente a los requisitos indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares que se vayan a integrar con el subcontratista. 

 

Se recuerda que el licitador deberá indicar en el formulario DEUC (sobre nº 1 de su oferta) si tiene 

previsto subcontratar, por lo que debe coincidir lo declarado en el citado formulario con la 

documentación aportada de conformidad con el presente apartado.  
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La Proposición que no cumpla los requisitos técnicos mínimos establecidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas o el Pliego de Bases Generales no será tomada en consideración en el presente 

procedimiento de licitación. 

 

7.- Diligencia exigible 
 
El adjudicatario ejecutará el Contrato en los términos previstos en el presente Pliego y en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, realizando de manera competente y profesional el objeto del Contrato, cumpliendo 

los niveles de calidad exigidos y cuidando diligentemente los materiales que tuviera que utilizar como 

consecuencia del Contrato. A estos efectos, el adjudicatario responderá de la calidad del trabajo 

desarrollado con la diligencia exigible a una empresa experta en la realización de las tareas objeto del 

Contrato, respondiendo de los daños y perjuicios causados a Canal de Isabel II, S.A. en caso de no observar 

la referida diligencia. 

 
 
8.- Criterios de valoración de las ofertas. 

 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del Contrato son los siguientes: 

 

A) Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 100 puntos 

 

A) 1. Valoración económica………………70 puntos  

 

A) 2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas ….30 puntos: 

 

A) 2.1. Calidad de la oferta (6 puntos)  

 

A) 2.1.1.- Compromiso de implementación de un modelo de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD) para la optimización de procesos hidráulicos completos (3 

puntos) 

A) 2.1.2.- Compromiso de aplicación de la metodología BIM durante las fases de diseño 

y ejecución de las obras (3 puntos) 

 

A) 2.2. Eficiencia energética y protección medioambiental (20 puntos) 

 

A) 2.2.1.- Aumento de la producción anual de energía fotovoltaica, con una potencia 

de paneles instalada por encima de 500 kWp en condiciones STC (5 puntos) 

A) 2.2.2.- Reducción del consumo energético en el bombeo intermedio de elevación al 

afino (kWh/m3) (5 puntos) 

A) 2.2.3.- Reducción del consumo energético en generación de ozono (kWh/kgO3) (5 

puntos) 

A) 2.2.4.- Gestión de tierras y piedras que no contengan sustancias peligrosas, 

procedentes de la excavación (5 puntos) 

 

A) 2.3. Prevención de riesgos laborales (1 punto) 
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A) 2.3.1.- Formación en materia de prevención de riesgos laborales (1 punto) 

 

A) 2.4. Experiencia de los medios personales adscritos al contrato (3 puntos) 

 

A) 2.4.1. Experiencia del Jefe de Obra (1 punto) 

A) 2.4.2.- Experiencia del Responsable de Puesta en Marcha (1 punto) 

A) 2.4.3.- Experiencia del Técnico PRL (1 punto) 

 

 B) Criterios sujetos a un juicio de valor……..No aplica. 

 

 

 

A) Valoración de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas 

100 puntos 

 

A) 1. Valoración económica. En el análisis económico prima en orden decreciente, el 

precio más bajo teniendo este la valoración máxima, es decir, 70 puntos. Se establece 

la siguiente fórmula. 

 

 Vi = 70 * Pmin / Pi 

 

 Donde: 

 

   Vi = Valoración correspondiente a la oferta i 

   Pi = Precio propuesto por la empresa i, en €. 

   Pmin = Precio mínimo ofertado, en € 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración económica: la fórmula 

referida hace que la máxima diferencia de puntuación en la valoración económica 

dependa de la relación entre la oferta económica más baja y la oferta económica más 

alta. La oferta más baja obtendrá 70 puntos. La diferencia de puntos entre las ofertas 

dependerá de la dispersión real entre las ofertas presentadas por los licitadores 

respecto de la oferta más baja. De modo que la oferta más baja obtendrá 70 puntos y 

la máxima diferencia de puntuación en la valoración económica dependerá de la 

relación entre la oferta económica más baja y la oferta económica más alta. 

 

Los licitadores presentarán su oferta económica conforme al modelo establecido en 

el Anexo II. 

 

A) 2. Valoración de los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación 

de fórmulas. 30 puntos 
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Las fórmulas para la valoración de los criterios técnicos cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas indicados en el apartado 8 A) 2 son las siguientes: 

 

A) 2.1. Calidad de la oferta (6 puntos)  

 

A) 2.1.1.- Compromiso de implementación de un modelo de Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD) para la optimización de procesos hidráulicos completos 

durante la Fase de Redacción del Proyecto de Construcción (3 puntos) 

 

Se valorará con hasta 3 puntos el compromiso durante la Fase de Redacción del 

Proyecto de Construcción de la realización de modelizaciones dinámicas de fluidos 

(CFD) para el diseño de los procesos hidráulicos completos relacionados a 

continuación:  

 

 Preozonización y remineralización. 

 Filtración de arena. 

 Bombeo intermedio. 

 Ozonización intermedia. 

 Filtración por carbón activo. 

 Bombeo de recuperación de aguas de lavado. 

 

En este sentido, se indica que no se valorará en el presente criterio técnico cuantificable 

la realización de modelizaciones dinámicas de fluidos (CFD) para la optimización 

hidráulica de la obra de toma desde el canal del Atazar y de la obra de salida al canal del 

Atazar, ya que se solicita obligatoriamente en el presente pliego, en el apartado 6.4 

Especificaciones de la Modelización Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para 

la optimización hidráulica de dichos procesos hidráulicos. No obstante, las diferentes 

modelizaciones que se realicen deberán ser coherentes entre sí. 

 

Para la valoración de dichas modelizaciones se deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

Se utilizará una herramienta de simulación que utiliza modelos matemáticos y su 

posterior simulación en diferentes escenarios de explotación y con parámetros 

técnicos variables, tanto para optimizar el diseño como para coordinar la ejecución de 

las interferencias durante la ejecución de las obras.   

 

Estas modelizaciones deberán quedar adecuadamente definidas en un informe que 

cumpla al menos las siguientes características:  

 

 Simulación tridimensional del proceso completo, mediante software CFD de 

amplio reconocimiento internacional. La geometría será reproducida con el 

máximo de exactitud con respecto al diseño y serán modeladas todas 

aquellas partes relevantes que puedan tener efectos medibles en el 

comportamiento hidrodinámico.  
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 Modelización y caracterización justificada de todos los elementos y de su 

comportamiento fluidodinámico (compuertas, válvulas, agitadores, 

difusores, vertederos, altura y comportamiento de lámina). 

 Definición justificada de condiciones de contorno e iniciales. 

 Mallado adecuado para el propósito de la simulación y análisis de 

sensibilidad de malla. Este mallado se basará preferiblemente en volúmenes 

poliédricos o en hexaedros como tipo dominante, siendo el número total de 

volúmenes no inferior a 15 millones. En el caso de un mallado basado en 

tetraedros como tipo dominante, el número total de volúmenes no podrá ser 

inferior a 30 millones.  

 Desde el punto de vista del modelado físico, la simulación será multifase 

utilizándose una modelización euleriana (Euler-Euler). 

 Desde el punto de vista del régimen temporal, la simulación será modelada 

en régimen transitorio para estudiar el comportamiento del diseño en 

función del tiempo.  

 Análisis de convergencia y presentación de resultados. 

 

Para su cálculo se empleará la siguiente fórmula:  

  

Vi = 3 * Mi / 6 

  

Donde:  

  

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i  

Mi = Número de procesos hidráulicos sobre los que la empresa i se compromete a 

realizar modelizaciones dinámicas de fluidos (CFD) para su diseño hidráulico, de los 

referidos con anterioridad en los términos recogidos en el presente apartado. 

    

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del criterio técnico 

cuantificable: la fórmula referida otorga la máxima puntuación (3 puntos) a aquellas 

ofertas que oferten el compromiso de realizar modelizaciones dinámicas de fluidos 

(CFD) sobre los 6 procesos hidráulicos completos relacionados anteriormente, y otorga 

0 puntos a aquellas ofertas en las que no se oferte la modelización dinámica de fluidos 

de ningún proceso, siendo proporcional el aumento de los procesos hidráulicos con 

modelización dinámica de fluidos ofertados entre ambos valores.  

 

A modo de memoria del umbral del presente criterio, se establecen estos 6 procesos 

como umbral máximo de modelizaciones dinámicas de fluidos (CFD), al considerar que 

la modelización de estos 6 procesos hidráulicos es adecuada y suficiente para el 

correcto diseño y posterior ejecución de las obras. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los criterios técnicos 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis. 
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A) 2.1.2.- Compromiso de aplicación de la metodología BIM durante las fases de 

diseño y ejecución de las obras (3 puntos) 

 

Se valorará con un máximo de 3 puntos la propuesta realizada por el licitador que incluya 

el compromiso de implementar la metodología BIM durante las fases de diseño y 

ejecución de las obras. Por tanto, se valorará el compromiso de aplicación de la 

metodología BIM en la fase inicial de redacción del proyecto constructivo, entregando un 

modelo digital de construcción y en la fase de ejecución de la obra. 

 

En este sentido, se indica no se valorará en el presente criterio técnico cuantificable la 

implementación de la metodología BIM en la fase 3A. Redacción del proyecto final 

“as-built” y en la fase 3B. Generación del modelo BIM-7D “record model”, ya que se 

solicita obligatoriamente en el apartado 6.2 Especificaciones del Modelo Digital del 

presente pliego. No obstante, la implementación durante estas fases 3A y 3B deberá 

ser coherente con las fases de diseño y ejecución de las obras. 

 

La propuesta del licitador deberá reunir los requisitos que se recogen a continuación: 

 

 Entrega de un modelo digital VCM (Modelo de Construcción Virtual) previo al 

inicio de las obras, coherente con el proyecto de construcción y que permita 

obtener cierta documentación gráfica a partir del modelo digital actualizado: 

planos de planta, de sección y alzados de obra civil e instalaciones. (No se incluyen 

en este requerimiento los planos de detalle, planos auxiliares, ni planos de 

armado. No obstante, en caso de duda, la Dirección de Obra determinará qué 

planos deben salir directamente del modelo digital). 

 

 El modelo digital deberá incluir el modelado 3D de la infraestructura existente y 

del entorno próximo a ésta, incluyendo asimismo la topografía y los servicios 

existentes que puedan verse afectados por las obras.  
 

 Se deberá garantizar una óptima manejabilidad de los ficheros, evitando que éstos 

sean de gran tamaño. En caso necesario, será conveniente dividir el modelo en 

diferentes ficheros vinculados. En este caso, el modelo digital deberá garantizar 

la correcta coordinación espacial del emplazamiento entre los diferentes ficheros 

que definan el modelo federado de la infraestructura. 

 

 El modelo digital coordinado deberá garantizar que todas las interferencias y 

colisiones entre elementos y disciplinas quedan resueltas, o bien no suponen 

éstas un conflicto relevante en la fase de construcción. 

 
 El nivel de información del modelo digital (VCM) será asimilable a un LOI 300 

según el “AEC (UK) BIM Technology Protocol”. Incluirá información sobre las 

propiedades principales de los elementos modelados...  
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 A través del modelo digital se podrá realizar el seguimiento de la planificación y el 

avance de las obras, enlazando el modelo digital con el diagrama Gant de la 

planificación.  

 

 El modelo digital se mantendrá actualizado mensualmente incluyendo las 

modificaciones aprobadas y la realidad construida. 
 

 Para el desarrollo de los modelos digitales, el adjudicatario podrá usar las 

herramientas BIM que estime oportunas, no obstante, se deberá entregar un 

modelo único de coordinación federado (Modelo Máster) en formato nativo y en 

formato IFC, manteniendo la estructura y nivel de información requeridos. 
 

El modelo digital VCM (Modelo de Construcción Virtual) será entregado en el plazo fijado 

para la entrega del Proyecto de Construcción. Los modelos sólo serán aceptados por Canal 

de Isabel II cuando cumplan con todos los requisitos mínimos descritos en el presente 

apartado. 

 

Estarán incluidos los gastos correspondientes a los medios informáticos (equipos, 

recursos tecnológicos, licencias de software, etc.), a disposición de la Dirección de Obra y 

de la Asistencia Técnica, que sean necesarios para la supervisión de la actuación, con 

permisos de revisión, generación de comentarios, validación y aprobación. 

 

La calificación de este apartado se realizará en base a la siguiente fórmula:   

 

Vi=3 * I1 

 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i.  

I1 = Compromiso de implementar metodología BIM durante las fases de diseño y 

ejecución de las obras, en los términos recogidos en el presente apartado. Tendrá un 

valor igual a 1 cuando se oferte el compromiso descrito e igual a 0 puntos cuando no 

se oferte el mismo.   

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del criterio técnico 

cuantificable: La fórmula referida otorga la máxima puntuación (3 puntos) a aquellas 

ofertas que oferten el compromiso de implementar metodología BIM durante las fases 

de diseño y ejecución de las obras, en los términos recogidos en el presente apartado. 

Se otorgará 0 puntos a aquellas ofertas que no oferten el citado compromiso. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los criterios técnicos 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis. 

 

A) 2.2. Eficiencia energética y protección medioambiental (20 puntos) 
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A) 2.2.1.- Aumento de la producción anual de energía fotovoltaica, con una potencia 

de paneles instalada por encima de 500 kWp en condiciones STC (5 puntos)  

 

Se valorará con hasta 5 puntos el aumento de la potencia fotovoltaica instalada por 

encima de la mínima indicada en el PPTP (500 kWp en condiciones STC).  

 

Se establece la siguiente fórmula:   

 

Vi = 5 * (PotFv.i/ PotFv.max)    

 

Donde:   

 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i   

PotFv.i = Potencia fotovoltaica instalada adicional a los 500 kWp en condiciones STC 

que requiere el PPTP, propuesta por la empresa i (en kWp). 

PotFv.max = Mayor PotFv.i ofertada. 

 

Si PotFv.max = 0, es decir, si ningún licitador oferta exceso, se asignaría 0 puntos a 

todas las ofertas ya que este criterio no sería diferenciador en ese caso. 

 

En el caso de que se decidiera aumentar la superficie de instalación sobre la superficie 

descrita en el PPTP para la instalación de paneles fotovoltaicos, esta se limitará a la 

cubierta de los edificios y se deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en 

el PPTP.  

 

En caso de incumplimiento de la potencia fotovoltaica instalada mínima requerida 

en el PPTP (500 kWp en condiciones STC) la oferta no será tenida en consideración. 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del criterio técnico cuantificable: 

la fórmula referida hace que la máxima diferencia de puntuación en la valoración 

dependa de la relación entre la oferta en la que el licitador haya ofertado la mayor 

potencia fotovoltaica instalada adicional a los 500 kWp en condiciones STC que 

requiere el PPTP y la oferta en la que el licitador haya ofertado la menor potencia de 

dicho tipo. El licitador que haya ofertado la mayor potencia fotovoltaica instalada 

adicional a los 500 kWp en condiciones STC que requiere el PPTP, obtendrá 5 puntos. 

Los licitadores que oferten la potencia fotovoltaica instalada de 500 kWp en 

condiciones STC que requiere el PPTP obtendrán 0 puntos. La diferencia de puntos 

entre las ofertas dependerá de la dispersión real entre las ofertas presentadas por los 

licitadores, siendo la diferencia de puntos proporcional. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los criterios técnicos 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán aportar dentro del Anejo nº5 Cálculos 
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eléctricos del Proyecto de Oferta, tal y como se indica en el apartado 6 de este Anexo 

I, un cálculo donde se justifique técnicamente la solución ofertada que aumenta la 

potencia fotovoltaica instalada adicional a los 500 kWp que requiere el pliego de 

bases, aportando planos, especificaciones técnicas y cálculos donde se incluyan 

todos los elementos necesarios para la producción de energía eléctrica a través de 

los paneles solares fotovoltaicos (paneles, inversores, cableado, aparellaje eléctrico, 

protecciones, instrumentación, sistema de gestión y control, etc). Si se ampliara la 

superficie de instalación de placas en la cubierta de otros edificios, estos deberán 

estar preparados para soportar las cargas adicionales.  

 

En el referido documento deberá acreditarse TANTO LA POTENCIA FOTOVOLTAICA 

INSTALADA MÍNIMA requerida en el PPTP COMO LA POTENCIA ADICIONAL 

OFERTADA ya que únicamente ésta será la potencia objeto de valoración. En caso de 

incumplimiento de la potencia fotovoltaica instalada mínima requerida en el PPTP 

(500 kWp en condiciones STC) la oferta no será tenida en consideración. 

 

A) 2.2.2.- Reducción del consumo energético en el bombeo intermedio de elevación 

al afino (kWh/m3) (5 puntos) 

 

Se valorará con hasta 5 puntos la propuesta realizada por el licitador que permita el 

mínimo consumo energético por m3 de agua trasegado en el CCM 17.1 “bombeo 

intermedio” cumpliendo con los requisitos establecidos en este PCAP en el apartado 

10.20.1 del Anexo I y en general en el PPTP. 

 

El consumo específico del bombeo con medición de la energía en el punto de 

alimentación eléctrica de los equipos viene determinado por la siguiente fórmula 

física: 

 

C = g * h * ρ / (ηBomba * ηMotor * ηVariador * ηOtros) 

 

Donde: 

 

 C. Consumo específico de un bombeo (energía empleada en cada volumen 

de fluido incompresible bombeado). 

 g. Aceleración de la gravedad. (9,81 m/s2). 

 h. Altura manométrica del bombeo. A ajustar según diseño de los licitadores. 

Según se ha establecido en el apartado 10.20.1 del Anexo I del PCAP, puede 

adoptar un valor máximo de 6 m.c.a. 

 ρ. Densidad del fluido incompresible bombeado, en este caso agua (1.000 

kg/m3). 

 Rendimientos diversos de los elementos que componen el sistema: 

o ηBomba. Rendimiento de las bombas. Debe ser superior al 80% 

(rendimiento de la bomba indicada a modo de ejemplo en el Anejo 

nº 12 de la Memoria del PPTP y cumpliendo estrictamente con la 
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prescripción mínima exigida en el apartado 7.16.2 de la Memoria 

del PPTP). 

o ηMotor. Rendimiento de los motores. Debe ser superior al 94,5% 

(valor fijado, con un pequeño margen adicional de seguridad a la 

baja, según requerimientos normativos del Cuadro nº 2 del 

Reglamento (UE) 2019/1781 de la Comisión de 1 de octubre de 2019 

por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para los 

motores eléctricos y los variadores de velocidad de conformidad 

con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

se modifica el Reglamento (CE) n.o 641/2009 en lo relativo a los 

requisitos de diseño ecológico aplicables a los circuladores sin 

prensaestopas independientes y a los circuladores sin 

prensaestopas integrados en productos y se deroga el Reglamento 

(CE) n.o 640/2009 de la Comisión). 

o ηVariador. Rendimiento de los variadores de frecuencia. Debe ser 

superior al 94,5% (valor fijado, de nuevo con un pequeño margen 

adicional de seguridad a la baja, según eficiencia deducida del 

Cuadro nº 6 del mismo Reglamento (UE) 2019/1781). 

o ηOtros. Rendimientos de otros equipos auxiliares que pudieran existir 

en el sistema incluyendo conductores eléctricos. (Estimado en 98%). 

 

Con esas premisas se establece un consumo específico máximo de: 

 

Consumo específico máximo base = 9,81 m/s2 * 6,0 m * 1.000 kg/m3 / (0,80 

* 0,945 * 0,945 * 0,98) = 84.070 J/m3 = 0,02335 kWh/m3 (valores 

redondeados a 4 dígitos significativos). 

 

Establecido ese consumo específico máximo, los licitadores deberán especificar cuál 

es el consumo específico de su instalación de bombeo según su diseño hidráulico 

(eventual ajuste de la altura manométrica de bombeo) y su selección de equipos 

mecánicos y eléctricos (eventuales ajustes de rendimientos). Para baremo de medida 

de la energía consumida se considera como punto de medición el CCM de alimentación 

a los equipos de bombeo y con equipos funcionando a su caudal nominal. Todos los 

equipos de bombeo deberán contar individualmente con un consumo específico 

menor que dicho valor. No se admitirán ofertas que incorporen equipos que superen 

dicho consumo específico máximo. 

 

La puntuación a cada licitador se establece mediante la siguiente fórmula: 

 

Vi = 5* (CBase – Ci) / (CBase – Cmínimo) 

 

Donde: 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i 

CBase = Consumo específico máximo establecido de base (84.070 J/m3 = 

0,02335 kWh/m3) 
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Ci = Consumo específico a caudal nominal ofertado por la empresa i. 

Cmínimo = Menor consumo específico ofertado por todas las empresas. 

 

Si todas las ofertas contasen con Ci = Cmínimo = CBase = 0,02335 kWh/m3, se les asignaría 

0 puntos dado que en ese caso este criterio no sería diferenciador. 

 

El PPTP contempla el empleo de equipos iguales en el bombeo instalados en 

condiciones hidráulicas similares, por lo que todos deben tener sensiblemente el 

mismo consumo específico. En caso de que, por cualquier causa, la oferta del licitador 

contemple equipos con diferente consumo específico, se aplicará la fórmula de 

valoración sobre el peor de todos ellos, es decir, sobre aquel con mayor consumo 

específico. 

 

Con posterioridad, Canal de Isabel II, S.A. verificará en operación el consumo específico 

mediante medición de la energía consumida en el CCM 17.1 “bombeo intermedio” 

bien diferencialmente en el total al incorporar sucesivos equipos, bien mediante 

medición directa en las acometidas a variadores de frecuencia, o bien por cualquier 

otro medio técnico contrastable. En caso de existencia verificada de equipos que no 

cumplan con el valor ofertado pero otros sí, se fraccionará la eventual penalización 

indicada en el apartado 9.1.a) del Anexo I en tantas partes como equipos haya, 

calculándose en su caso individualmente por equipo y sin que se puedan compensar 

dichos equipos con otros que sí cumplan o excedan favorablemente lo ofertado. 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del criterio técnico 

cuantificable: La fórmula referida asigna una puntuación de 0 puntos a las ofertas cuyo 

consumo específico se ajuste al indicado como valor máximo posible en el PCAP y se 

asigna la puntuación máxima de 5 puntos a la oferta que ofrezca el menor consumo 

específico máximo. El resto de ofertas obtendrán puntuación linealmente entre ambos 

valores.  

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los criterios técnicos 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis. En dicha tabla se incorporará tanto el valor 

directamente empleado para la fórmula de valoración, (Ci Consumo específico a 

caudal nominal ofertado por la empresa i expresado en kWh/m3), como los valores 

individuales de h (expresado en m.c.a.), ηBomba, ηMotor, ηVariador y ηOtros (todos los 

rendimientos expresados en %) que permiten justificar dicho valor Ci según la 

fórmula física antes indicada. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán aportar dentro del Anejo nº5 Cálculos 

eléctricos del Proyecto de Oferta, (dado que, independientemente de que los cálculos 

de rendimiento de los equipos abarcan diferentes áreas, estos concluyen en los 

cálculos eléctricos de los mismos), tal y como se indica en el apartado 6 de este Anexo 

I, la siguiente documentación acreditativa: 
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 Documento técnico de cálculo que incorpore planos donde se incluyan 

todos los elementos necesarios para el cálculo justificativo, y en el que se 

justifique técnicamente el consumo energético ofertado en el bombeo 

intermedio de elevación al afino, conforme a los requerimientos indicados 

previamente en la descripción de este criterio cuantificable. 

 Especificación técnica del fabricante de los equipos seleccionados. 

 

A) 2.2.3.- Reducción del consumo energético en generación de ozono (kWh/kgO3) (5 

puntos) 

 

Se valorará con hasta 5 puntos la propuesta realizada por el licitador que permita el 

mínimo consumo energético por kg de ozono producido en el CCM 2.1 “Generador de 

ozono” cumpliendo con los requisitos establecidos en este PCAP en el apartado 

10.20.1 de este Anexo I y en general el PPTP. 

 

Para ello el licitador tendrá que analizar y detallar el consumo específico de los 

equipos produciendo ozono a su capacidad nominal con una riqueza del 13% en peso 

a 20°C como se exige en la ET-2730 del Anejo nº 24 de la Memoria del PPTP. Sobre 

este valor propio del equipo, y teniendo en cuenta los rendimientos de otra eventual 

aparamenta eléctrica o de cualquier otro tipo, el licitador efectuará razonadamente 

la oferta que considere al respecto. Es decir, para baremo de medida de la energía 

consumida se considera como punto de medición el CCM de alimentación a los 

equipos de ozono. 

 

Teniendo en cuenta la limitación expresa indicada en el apartado 10.20.1 de este 

Anexo I del PCAP de que el consumo energético no sea superior a 12 kWh/kgO3 y 

teniendo en cuenta un 98% de rendimiento para otros eventuales equipos 

involucrados, se establece un consumo base máximo de 12,24 kWh/kgO3 (valor 

redondeado a 4 cifras significativas). (Cequipo / ηOtros = 12 kWh/kgO3 / 0,98 = 

12,24 kWh/kgO3). 

 

Según ello la valoración de las ofertas se efectuará según la fórmula: 

 

Vi = 5 * (CBase – Ci) / (CBase – Cmínimo) 

 

Donde: 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i 
Ci = Consumo específico a régimen nominal ofertado por la empresa i 
Cmínimo = Menor consumo específico a régimen nominal ofertado por todas las 
empresas. 
CBase = Consumo específico base máximo establecido en 12,24 kWh/kgO3. 
 

Si todas las ofertas contasen con Ci = Cmínimo = CBase = 12,24 kWh/O3, se les asignaría 0 

puntos dado que en ese caso este criterio no sería diferenciador. 

 
El PPTP contempla el empleo de equipos iguales en generación de ozono instalados 

en condiciones de operación similares, por lo que todos deben tener sensiblemente 

el mismo consumo específico. En caso de que, por cualquier causa, la oferta del 
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licitador contemple equipos con diferente consumo específico, se aplicará la fórmula 

de valoración sobre el peor de todos ellos, es decir, sobre aquel con mayor consumo 

específico. 

 

Con posterioridad, Canal de Isabel II, S.A. verificará en operación el consumo 

específico mediante medición de la energía consumida en el CCM 2.1 “Generador de 

ozono” bien diferencialmente en el total al incorporar sucesivos equipos, bien 

mediante medición directa en las acometidas eléctricas a los generadores de ozono, 

o bien por cualquier otro medio técnico contrastable. En caso de existencia verificada 

de equipos que no cumplan con el valor ofertado pero otros sí, se fraccionará la 

eventual penalización indicada en el apartado 9.1.a) del PCAP en tantas partes como 

equipos haya, calculándose en su caso individualmente por equipo y sin que se 

puedan compensar dichos equipos con otros que sí cumplan o excedan 

favorablemente lo ofertado. 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del criterio técnico cuantificable: 

La fórmula referida asigna una puntuación de 0 puntos a las ofertas cuyo consumo 

específico se ajuste al indicado como valor máximo posible en el PCAP y se asigna la 

puntuación máxima de 5 puntos a la oferta que ofrezca el menor consumo específico 

máximo. El resto de ofertas obtendrán puntuación linealmente entre ambos valores. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los criterios técnicos 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis. En dicha tabla se incorporará tanto el valor 

directamente empleado para la fórmula de valoración, (Ci Consumo específico a 

régimen nominal ofertado por la empresa i expresado en kWh/kgO3), como los 

valores individuales tanto de consumo específico puro de las máquinas de 

generación de ozono (expresado también en kWh/kgO3) como del rendimiento ηOtros 

de otros posibles equipos involucrados (expresado en %) que permiten justificar 

dicho valor Ci según la fórmula física antes indicada. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán aportar dentro del Anejo nº5 Cálculos 

eléctricos del Proyecto de Oferta, (dado que, independientemente de que los cálculos 

del rendimiento de los equipos abarcan diferentes áreas, estos concluyen en los 

cálculos eléctricos de los mismos), tal y como se indica en el apartado 6 de este Anexo 

I, la siguiente documentación acreditativa: 

 

 Documento técnico de cálculo que incorpore planos donde se incluyan 

todos los elementos necesarios para el cálculo justificativo, y en el que se 

justifique técnicamente el consumo energético ofertado en la generación 

de ozono, conforme a los requerimientos indicados previamente en la 

descripción de este criterio cuantificable. 

 Especificación técnica del fabricante de los equipos seleccionados. 
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A) 2.2.4.- Gestión de tierras y piedras que no contengan sustancias peligrosas, 

procedentes de la excavación (5 puntos) 

 

Se valorará con hasta 5 puntos el compromiso de valorizar el mayor porcentaje (%) de 

tierras y piedras que no contengan sustancias peligrosas (código LER 17 05 04), 

excedentarias procedentes de la excavación, es decir, las que no se vayan a utilizar en 

la propia obra, conforme a lo regulado por la Normativa vigente sobre normas 

generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron (en 

adelante, “Normativa vigente”). 

 

Se establece la siguiente fórmula: 

  

Vi = 5 * Pi / Pmax  

  

Donde:  

  

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i  

Pi = Porcentaje (%) del total de tierras y piedras que no contengan sustancias 

peligrosas (código LER 17 05 04), excavadas excedentarias que se valorizarán conforme 

a la Normativa vigente. 

 

Los licitadores ofertarán el porcentaje de tierras y piedras que no contengan 

sustancias peligrosas (código LER 17 05 04), excavadas excedentarias procedentes de 

la excavación, es decir, las que no se vayan a utilizar en la propia obra, que se 

valorizarán conforme a la Normativa vigente. Este porcentaje (%) debe estar 

expresado en números enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un 

licitador oferte el porcentaje de tierras a valorizar con decimales, se ignorarán los 

decimales. 

 

Pmax = Mayor Pi ofertado. 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del criterio técnico cuantificable: 

la fórmula referida hace que la máxima diferencia en la valoración dependa de la relación 

entre la oferta en la que el licitador oferte el mayor porcentaje (%) del total de tierras y 

piedras que no contengan sustancias peligrosas (código LER 17 05 04), excavadas 

excedentarias que se valorizarán conforme a la Normativa vigente, y el licitador que 

oferte el menor porcentaje. El licitador que oferte el mayor porcentaje (%) obtendrá 5 

puntos. La diferencia de valoración entre las ofertas dependerá de la dispersión real entre 

las diferentes puntuaciones obtenidas por los licitadores, siendo la diferencia de puntos 

proporcional. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a los criterios técnicos 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis. 
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Adicionalmente, los licitadores deberán aportar dentro del Anejo nº9 Estudio de 

gestión de tierras de excavación y de los residuos de construcción y demolición del 

Proyecto de Oferta, tal y como se indica en el apartado 6 de este Anexo I, la siguiente 

documentación acreditativa: 

 

 Documento técnico de cálculo que incorpore planos donde se justifiquen 

los volúmenes de tierras y piedras que no contengan sustancias peligrosas 

(código LER 17 05 04), excedentarias procedentes de la excavación, y en el 

que se justifique técnicamente el porcentaje (%) de dicho volumen que se 

valorizará conforme a la Normativa vigente. 

 

A) 2.3. Prevención de riesgos laborales (1 punto) 

 

A) 2.3.1. Formación en materia de prevención de riesgos laborales (1 punto) 

 

Se valorará la formación en materia de prevención de riesgos laborales de los perfiles 

de Jefe de Obra, Encargado de Obra Civil y Encargado de Equipamiento 

Electromecánico conforme a lo indicado en el presente apartado. En este sentido, los 

perfiles ofertados a efectos de valoración en este apartado serán los mismos 

propuestos por el licitador para cumplir con los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 

del Anexo I para dichos perfiles. Por tanto, dichos perfiles deberán cumplir con todos 

los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para los mismos. 

 

Se valorará con hasta 1 punto la formación en materia de prevención de riesgos 

laborales por encima de 60 horas de los perfiles de Jefe de Obra, Encargado de Obra 

Civil y Encargado de Equipamiento Electromecánico, adscritos al contrato de acuerdo 

al apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP del presente procedimiento. 

 

Se establece la siguiente fórmula: 

 

 Vi = 1 (
𝐻𝐽𝑂𝑖+𝐻𝐸𝑂𝐶𝑖+𝐻𝐸𝐸𝐸𝑖

420
) 

 

Vi: Valoración correspondiente a la oferta i. 

HJOi: Horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales del Jefe de 

Obra propuesto por la empresa i, por encima de 60 horas. 

HEOCi: Horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales del Encargado 

de Obra Civil propuesto por la empresa i, por encima de 60 horas. 

HEEEi: Horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales del Encargado 

de Equipos Electromecánicos propuesto por la empresa i, por encima de 60 horas. 

 

A efectos de valoración de este criterio, sólo se contabilizarán las horas de formación 

a partir de 60 horas, por lo que los valores de HJOi, HEOCi, o HEEEi se calcularán restando 

60 horas al número de horas acreditadas de formación en materia de prevención de 
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riesgos laborales de cada uno de estos perfiles. En este sentido, los tres perfiles 

ofertados deberán tener al menos 60 horas de formación para que el licitador pueda 

obtener puntuación. En el caso de que alguno de los perfiles ofertados no tenga al 

menos 60 horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales, la 

puntuación de este criterio será de 0 puntos. 

 

El número máximo de horas de formación en materia de prevención de riesgos 

laborales que se tendrán en consideración a efectos de valoración para cada uno de 

los perfiles citados es de 200 horas, lo que supone un valor de HJOi, HEOCi, o HEEEi de 140 

horas. 

 

Si el licitador acredita que alguno de estos perfiles cuenta con más de 200 horas de 

formación en prevención de riesgos laborales, solo se tendrán en cuenta a efectos de 

valoración 200 horas de formación para dicho perfil, lo que supone un valor de HJOi, 

HEOCi, o HEEEi de 140 horas. 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración del criterio técnico cuantificable: 

la fórmula referida otorga la máxima puntuación (1 punto) a aquellas ofertas que 

incluyan para cada uno de los perfiles citados una formación en materia de prevención 

de riesgos laborales, igual o superior a 200 horas y se otorgará 0 puntos a los licitadores 

que acrediten para alguno de los tres perfiles citados una formación en materia de 

prevención de riesgos laborales inferior a 60 horas. De esta forma, se favorece que las 

empresas inviertan en formación en materia de prevención de riesgos laborales ya que 

la puntuación no se establece en comparación con el resto de los licitadores, sino con 

la inversión real en formación. La diferencia de puntos entre las ofertas dependerá de 

la inversión real de cada licitador, siendo la diferencia de puntos proporcional a dicha 

inversión. 

 

A modo de memoria del umbral del presente criterio, se establece un umbral máximo 

de 200 horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales para cada 

perfil, al considerar que es un número de horas de formación adecuado y suficiente 

para la correcta ejecución de las funciones a desempeñar en el contrato del presente 

procedimiento. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa al presente criterio técnico 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis. 

 

Asimismo, los licitadores deberán aportar los siguientes documentos: 

 

 Anexo XIII del presente pliego completado. En dicho Anexo debe indicarse 

claramente el nombre, apellidos, perfil para el que se propone a dicha 

persona, así como los datos que se relacionan en el mismo relativos a los 

cursos en materia de prevención de riesgos laborales realizados por el perfil 

propuesto por el licitador. 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

94

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

 

 Para acreditar las horas de formación en materia de prevención de riesgos 

laborales, los licitadores deberán aportar cualquiera de estos dos tipos de 

documentos:  

 

 Tarjeta Profesional de la Construcción, siempre que especifique 

claramente los cursos en materia de prevención de riesgos laborales, las 

horas de duración y la fecha de realización de los mismos. 

 

O bien, 

 

 Certificado de aprovechamiento de cada uno de los cursos, emitido por la 

entidad o empresa que haya impartido el curso, donde aparezcan 

claramente las horas de duración, la entidad o empresa que ha impartido 

el curso, los datos personales de la persona que ha recibido el curso, el 

contenido y la fecha de realización del mismo. 

 

Los licitadores deberán acreditar TODA la formación en materia de 

prevención de riesgos laborales de cada perfil; esto es: tanto la 

formación de 60 horas de formación de cada perfil para que el licitador 

pueda obtener puntuación, como las horas de formación que excedan la 

misma, ya que únicamente éstas será objeto de valoración. 

 

Asimismo, se indica que los licitadores deberán informar o bien solicitar el 

consentimiento a las personas propietarias de los datos incluidos en la documentación 

que facilite, acerca del tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, S.A. con 

los datos que aporte, al objeto de gestionar el procedimiento de licitación y para 

acreditar el cumplimiento de los criterios referidos en el apartado 5.3.1 anterior. 

Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el domicilio social de 

Canal de Isabel II, S.A. o bien al correo privacidad@canal.madrid. Esta información 

deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licitador a los propietarios de los datos 

incluidos en la citada documentación. 

 
A) 2.4. Experiencia de los medios adscritos al contrato (3 puntos) 

 
Se valorará que el Jefe de Obra, el Responsable de Puesta en Marcha y el Técnico en 

Prevención de Riesgos Laborales, propuestos por el licitador tengan experiencia extra a la 

requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. En consecuencia, el Jefe de Obra, el 

Responsable de Puesta en Marcha y el Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 

ofertados para la valoración del presente criterio técnico cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas, deberán ser los mismos que aquellos que se ha comprometido el 

licitador a dedicar o adscribir a la ejecución del presente contrato en cumplimiento del 

apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 

 

mailto:privacidad@canal.madrid
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Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas 

propietarias de los datos incluidos en la documentación que facilite, acerca del 

tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, S.A. con los datos que aporte, al 

objeto de realizar la valoración de los criterios referidos en el apartado 8 A) 2.4 puntos 1, 

2, y 3 del Anexo I al PCAP. Pueden acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos en el 

domicilio social de Canal de Isabel II, S.A. o bien en la dirección de correo electrónico 

privacidad@canal.madrid. Esta información deberá ser facilitada de forma obligatoria por 

el licitador a los propietarios de los datos incluidos en la documentación referida con 

anterioridad. 

 

A) 2.4.1. Experiencia extra del Jefe de Obra propuesto: número de años de experiencia 

adicionales sobre los 5 años de experiencia mínima exigidos en el apartado 5.3.1 del 

Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para dicho perfil y de 

acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado (Máximo 1 punto). 

 

Para la valoración de la experiencia extra del Jefe de Obra propuesto se empleará la 

siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑙 ̇ = 1 ∗ (1 − 2−
𝑁𝑖
3 ) 

 

Donde:  

 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i  

Ni = Número de años de experiencia extra del Jefe de Obra propuesto por la empresa i, 

adicionales sobre los cinco años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 

 

Solo se tendrán en cuenta años completos de experiencia extra. Por tanto, dicha 

experiencia extra debe estar expresada en números enteros, no admitiéndose decimales. 

En caso de que un licitador indique la ampliación de experiencia referida con decimales, 

se ignorarán los decimales. 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración: la fórmula referida responde a 

una función exponencial con crecimiento asintótico. De esta forma hace que la valoración 

asignada a los años de experiencia extra sobre la requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo 

I del PCAP sea mayor en los primeros años de experiencia extra y sea más moderada 

conforme se van acumulando años de experiencia extra. Finalmente, las ofertas en las 

que el jefe de obra propuesto cumpla estrictamente los cinco años indicados en el 

apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP obtendrán 0 puntos, no resultando de aplicación para 

ese caso la fórmula de valoración. 

 

Se presenta a continuación la representación gráfica de la fórmula empleada: 

mailto:privacidad@canal.madrid
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Aplicado al caso que nos ocupa, a los 10 años de experiencia extra, el perfil que se puntúa 

adquiere una valoración del 90% de la puntuación, dado que se estima que, a partir de 10 

años de experiencia extra, el valor añadido es menos significativo, puesto que en los años 

previos se ha adquirido tal nivel de conocimiento y habilidades que los incrementos 

posteriores de años de experiencia adicional, no aportan mejoras proporcionales 

respecto al desarrollo de los trabajos a realizar. No obstante, mayor experiencia que la 

indicada enriquecerá la calidad en la ejecución de la obra por lo que se le debe otorgar la 

máxima puntuación a la empresa que presente la máxima experiencia. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a este criterio técnico 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis, así como aportando la documentación acreditativa 

adicional que se indica en dicho Anexo. 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al Anexo II Bis, los siguientes documentos: 

 

 Anexo XIV cumplimentado. En dicho Anexo XIV debe indicarse claramente el 

nombre y apellidos del Jefe de Obra propuesto, así como el plazo de ejecución 

de las obras referidas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para dicho perfil, la 

fecha de ejecución y el titular de las obras y/o promotor de las obras ya sea 

persona pública o privada. El licitador debe acreditar en dicho Anexo XIV la 

experiencia total del perfil, esto es, TANTO LA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA 

en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP COMO LA EXPERIENCIA QUE EXCEDA 

DICHOS AÑOS, ya que únicamente ésta será la experiencia objeto de 

valoración. 
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 Copia del título requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares para este perfil. 

 
A) 2.4.2. Experiencia extra del Responsable de Puesta en Marcha propuesto: Valor 

numérico resultante de restar a la suma del número de puestas en marcha de ETAP, 

EDAR o desaladoras y del número de años de experiencia como jefe de planta de ETAP, 

EDAR o desaladora, el valor numérico mínimo de dicha suma de 3, indicado en el 

apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para dicho 

perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho apartado (Máximo 1 punto). 

 

Para la valoración de la experiencia extra del Responsable de Puesta en Marcha propuesto 

se empleará la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑙 ̇ = 1 ∗ (1 − 2−
𝑁𝑖
3 ) 

 

Donde:  

 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i  

Ni = Experiencia extra del Responsable de Puesta en Marcha propuesto por la empresa i. 

Su valor numérico es el resultado de restar a la suma del número de puestas en marcha 

de ETAP, EDAR o desaladoras y del número de años de experiencia como jefe de planta 

de ETAP, EDAR o desaladora del Responsable de Puesta en Marcha propuesto por la 

empresa i, el valor numérico mínimo de 3 indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I del 

PCAP. 

 

Solo se tendrán en cuenta valores enteros tanto del número de puestas en marcha de 

ETAP o EDAR o desaladoras, como del número de años de experiencia como jefe de planta 

de ETAP, EDAR o desaladora del Responsable de Puesta en Marcha, utilizados para 

calcular el parámetro descrito de la experiencia extra (Valor numérico resultante de restar 

a la suma del número de puestas en marcha de ETAP, EDAR o desaladoras y del número 

de años de experiencia como jefe de planta de ETAP, EDAR o desaladora del Responsable 

de Puesta en Marcha propuesto por la empresa i, el valor numérico mínimo de dicha suma 

de 3, indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP). En consecuencia, tanto dichos 

valores como el parámetro descrito de la experiencia extra deben estar expresados en 

números enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador indique la 

ampliación de experiencia extra referida con decimales, se ignorarán los decimales. 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración: la fórmula referida responde a 

una función exponencial con crecimiento asintótico. De esta forma hace que la valoración 

asignada a la experiencia extra sobre la requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo I del 

PCAP sea mayor en los primeros años de experiencia extra y sea más moderada conforme 

se van acumulando experiencia extra adicional. Finalmente, las ofertas en las que el 

responsable de puesta en marcha propuesto cumpla estrictamente el valor numérico de 

tres indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP obtendrán 0 puntos, no resultando 
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de aplicación para ese caso la fórmula de valoración. 

 

Se presenta a continuación la representación gráfica de la fórmula empleada: 

 

 
 

Aplicado al caso que nos ocupa, con un valor numérico de 10 correspondiente a la 

experiencia extra, el perfil que se puntúa adquiere una valoración del 90% de la 

puntuación, dado que se estima que, a partir de un valor numérico de 10 correspondiente 

a la experiencia extra, el valor añadido es menos significativo, puesto que con la 

experiencia adquirida hasta alcanzar dicho valor numérico de la experiencia extra se ha 

logrado tal nivel de conocimiento y habilidades que los incrementos posteriores de dicho 

parámetro de experiencia extra, no aportan mejoras proporcionales respecto al 

desarrollo de los trabajos a realizar. No obstante, mayor experiencia extra que la indicada 

enriquecerá la calidad en la ejecución de la obra por lo que se le debe otorgar la máxima 

puntuación a la empresa que presente la máxima experiencia extra. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a este criterio técnico 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis, así como aportando la documentación acreditativa 

adicional que se indica en dicho Anexo. 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al Anexo II Bis, los siguientes documentos: 

 

 Anexo XIV cumplimentado. En dicho Anexo XIV debe indicarse claramente el 

nombre y apellidos del Responsable de Puesta en Marcha propuesto, así 

como el plazo de ejecución de las obras referidas en el apartado 5.3.1 del 

Anexo I para dicho perfil o la duración del contrato como jefe de planta, la 
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fecha de ejecución y el titular de las obras y/o promotor de las obras ya sea 

persona pública o privada. El licitador debe acreditar en dicho Anexo XIV la 

experiencia total del perfil, esto es, TANTO LA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA 

en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP COMO LA EXPERIENCIA EXTRA QUE 

EXCEDA DICHA EXPERIENCIA MÍNIMA, ya que únicamente esta experiencia 

extra será la experiencia objeto de valoración. 

 

 Copia del título requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares para este perfil. 

 
A) 2.4.3. Experiencia extra del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales (1 punto): 

número de años de experiencia adicionales sobre los 3 años de experiencia mínima 

exigidos en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares para dicho perfil y de acuerdo con los requisitos referidos en dicho 

apartado. 

 
Para la valoración de la experiencia extra del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 

propuesto se empleará la siguiente fórmula:  

 

𝑉𝑙 ̇ = 1 ∗ (1 − 2−
𝑁𝑖
3 ) 

 

Donde:  

 

Vi = Valoración correspondiente a la oferta i  

Ni = Número de años de experiencia extra del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 

propuesto por la empresa i, adicionales sobre los tres años indicados en el apartado 5.3.1 

del Anexo I del PCAP. 

 

Solo se tendrán en cuenta años completos de experiencia extra. Por tanto, dicha 

experiencia extra debe estar expresada en números enteros, no admitiéndose decimales. 

En caso de que un licitador indique la ampliación de experiencia referida con decimales, 

se ignorarán los decimales. 

 

Justificación de la fórmula empleada para la valoración: la fórmula referida responde a 

una función exponencial con crecimiento asintótico. De esta forma hace que la valoración 

asignada a los años de experiencia extra sobre la requerida en el apartado 5.3.1 del Anexo 

I del PCAP sea mayor en los primeros años de experiencia extra aportada y sea más 

moderada conforme se van acumulando años de experiencia extra. Finalmente, las 

ofertas en las que el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales propuesto cumpla 

estrictamente los tres años indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP obtendrán 

0 puntos, no resultando de aplicación para ese caso la fórmula de valoración. 

 

Se presenta a continuación la representación gráfica de la fórmula empleada: 

 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

100

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

 
 

Aplicado al caso que nos ocupa, a los 10 años de experiencia extra, el perfil que se puntúa 

adquiere una valoración del 90% de la puntuación, dado que se estima que, a partir de 10 

años de experiencia extra, el valor añadido es menos significativo, puesto que en los años 

previos se ha adquirido tal nivel de conocimiento y habilidades que los incrementos 

posteriores de años de experiencia adicional, no aportan mejoras proporcionales 

respecto al desarrollo de los trabajos a realizar. No obstante, mayor experiencia que la 

indicada enriquecerá la calidad en la ejecución de la obra por lo que se le debe otorgar la 

máxima puntuación a la empresa que presente la máxima experiencia. 

 

Los licitadores presentarán su proposición relativa a este criterio técnico 

cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas conforme al modelo 

establecido en el Anexo II bis, así como aportando la documentación acreditativa 

adicional que se indica en dicho Anexo. 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al Anexo II Bis, los siguientes documentos: 

 

 Anexo XIV cumplimentado. En dicho Anexo XIV debe indicarse claramente el 

nombre y apellidos del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 

propuesto, así como el plazo de ejecución de las obras referidas en el 

apartado 5.3.1 del Anexo I para dicho perfil, la fecha de ejecución y el titular 

de las obras y/o promotor de las obras ya sea persona pública o privada. El 

licitador debe acreditar en dicho Anexo XIV la experiencia total del perfil, esto 

es, TANTO LA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA en el apartado 5.3.1 del Anexo 

I del PCAP COMO LA EXPERIENCIA QUE EXCEDA DICHOS AÑOS, ya que 

únicamente ésta será la experiencia objeto de valoración. 
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 Copia de los títulos requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares para este perfil. 

 

B) Valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor. No aplica. 

 

8.1 Ofertas anormalmente bajas. 

 

Se considerarán, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los siguientes 

supuestos: 

 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación sin IVA del contrato 

en más de 25 unidades porcentuales.  

 

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.  

 

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 

cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.  

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 5 unidades porcentuales a 

la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean 

superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 

sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes 

ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 

 

En el caso de que la oferta económica se formule mediante un porcentaje (%) de baja, para la aplicación de 

las reglas indicadas con anterioridad, se considerará como precio de cada oferta la cifra resultante de restar 

a 100 el porcentaje (%) de baja. 

 

Cuando se presenten individualmente ofertas pertenecientes al mismo grupo, para aplicar el régimen de 

apreciación de ofertas anormalmente bajas, sólo se tomará en consideración la oferta más baja de todas las 

presentadas por las empresas del grupo, excluyéndose las restantes a los efectos de este cálculo. Dicha regla 

será de aplicación a las ofertas presentadas en UTE por cualquier empresa del grupo con empresas no 

pertenecientes al mismo, con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la Unión Temporal 

de Empresas. Se entenderá que una empresa pertenece a un grupo empresarial, cuando se encuentre en 

alguno de los supuestos del artículo 42 del Código de Comercio. 

 

En los supuestos en los que, aplicando las reglas anteriores, la Mesa de contratación o en su defecto el 

órgano de contratación, estime que una oferta presenta valores anormalmente bajos, lo comunicará al 

interesado, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad 

de Madrid, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles computados a partir del día hábil siguiente 

a la publicación en el tablón de anuncios para que el licitador justifique la valoración de la oferta y las razones 

y circunstancias en cuya virtud resulta posible que la solución propuesta pueda ser efectivamente ejecutada 

en los términos ofertados utilizando medios electrónicos de conformidad con lo indicado en el apartado 

10.10 del Anexo I. El licitador precisará las condiciones de la oferta, en particular en lo que se refiere al 
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ahorro que permita el procedimiento de ejecución del Contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 

condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la innovación y 

originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo justificables precios por debajo de 

mercado o que incumplan lo establecido en el artículo 27.4 del RD-LCSE, o la posible obtención de una ayuda 

de Estado. 

 

La justificación aportada de esta forma deberá demostrar que resulta posible que la solución propuesta 

pueda ser efectivamente ejecutada en los términos ofertados, para lo que el licitador precisará las razones, 

circunstancias y condiciones de la oferta. 

 

En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis o 

prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica.    

 

La justificación de la valoración incluirá para cada unidad del presupuesto de la oferta: la definición de los 

equipos humanos y de maquinaria, los rendimientos de los mismos que deberán ser coherentes con la 

planificación de las obras;  los costes directos que intervienen en la ejecución de cada unidad: de la mano 

de obra, de los materiales a pie de obra, los gastos de transporte, personal, combustible etc. de la maquinaria 

e instalaciones utilizadas en la ejecución, de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 

citadas anteriormente y los costes auxiliares (andamios, pequeñas herramientas, traslado material dentro 

de la obra etc.); los costes indirectos: gastos de oficinas y medios auxiliares a pie de obra, transporte, 

pabellones temporales para los trabajadores etc., los gastos del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra exigidos en el presente pliego. Se justificará además que en la oferta están incluidos 

los costes del control de calidad ofertado de acuerdo con el presente pliego, los costes de avales, permisos, 

legalización de instalaciones etc. y los gastos generales así como el beneficio industrial.   

 

Se rechazarán aquellas ofertas que no presenten análisis, desglose o estudio económico que motive 

suficientemente el importe económico ofertado.  

 

Se presentará la justificación de costes de todas las unidades del presupuesto, debiendo corresponder el 

importe global de la justificación con la oferta económica presentada.  

 

La justificación aportada debe asegurar el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo 

y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación.  

 

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda estatal, Canal de Isabel II, 

S.A. sólo podrá rechazar dicha oferta por esa única razón si consulta al licitador y este no puede demostrar, 

en un plazo suficiente fijado por Canal de Isabel II, S.A., que tal ayuda fue concedida de forma legal. Cuando 

en estas circunstancias, Canal de Isabel II, S.A. rechace una oferta, informará de ello a la Comisión Europea. 

 

El órgano de contratación acordará la adjudicación a favor de la mejor proposición que pueda ser cumplida 

a satisfacción de Canal de Isabel II, S.A. 

 

9.- Penalizaciones, relación de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la 

resolución del Contrato y condiciones especiales de ejecución. 
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9.1 Penalizaciones 

 

Canal de Isabel II, S.A., salvo justificación aceptada por la propia empresa pública, podrá imponer al 

contratista las siguientes penalizaciones: 

 

a) Penalizaciones referidas al incumplimiento de los Criterios técnicos cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas 

 

En el caso de incumplimiento de los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas”, Canal de Isabel II S.A. podrá aplicar una penalización de conformidad con lo siguiente: 

 

Se penalizará el incumplimiento de dichos criterios en función de la puntuación obtenida. Se asigna un valor 

de 1.500.000 € a cada uno de los 30 puntos correspondientes a los criterios técnicos cuantificables mediante 

la mera aplicación de fórmulas. 

 

Para ello, se reevaluará la puntuación del criterio incumplido según los parámetros finalmente acreditados 

y comprobados en la realidad, (manteniendo en su caso el valor de referencia máximo o mínimo de la 

licitación que aparezca eventualmente en la fórmula de valoración para evitar cambiar la base de referencia 

del criterio recalculado, incluso aunque hubiese correspondido al adjudicatario y que, por extensión, no lo 

está cumpliendo). Con ello la penalización se obtendría por diferencia entre la puntuación obtenida en 

licitación menos la finalmente correspondiente según el nuevo cálculo multiplicada por el indicado valor de 

1.500.000 € correspondiente a cada punto incumplido. 

 

Cuando se trate de requerimientos con valor mínimo (o máximo) y se compruebe que ni siquiera se alcanza 

dicho valor mínimo, (o se supera el máximo), la nueva puntuación sería evidentemente 0 y, en su caso, la 

penalización sería de valor doble, es decir 3.000.000 € por cada uno de los 30 puntos. 

 

En ningún caso el licitador podrá reclamar compensación económica o bonificación en el caso contrario de 

cumplimiento extra, adicional a lo ofertado, de los criterios técnicos cuantificables. Ni se podrá compensar 

dichos excesos con defectos en otros criterios. 

 

Las penalizaciones se aplicarán desde el momento en que se detecte el incumplimiento. La aplicación de 

estas penalizaciones no exime en ningún caso responsabilidad al Contratista sobre el cumplimiento de las 

condiciones ofertadas no cumplidas, por lo que, además, deberá asumir a su costa cuantas actuaciones sean 

necesarias hasta conseguir cumplir dichas condiciones ofertadas. No obstante, estas penalizaciones podrán 

ser recuperadas por parte del adjudicatario, siempre y cuando su resolución se produzca dentro del periodo 

del contrato que permita obtener el beneficio por el que se definió dicho criterio de valoración. 

 

Se ofrecen a continuación diversos ejemplos de aplicación de penalizaciones para aclaración de lo expuesto 

en este apartado. Se aplican sobre el criterio de valoración 8 A) 2.2.2 “Reducción del consumo energético 

en el bombeo intermedio de elevación al afino” pues su fórmula de valoración incorpora un valor máximo 

(CBase = 0,02335 kWh/m3) que puede ser incumplido posteriormente y por tanto es potencialmente el caso 

más diverso de aplicación de estas penalizaciones: 
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• Adjudicatario con valor en licitación Ci = 0,02200 kWh/m3, con un mínimo Cmínimo = 

0,01900 kWh/m3 y finalmente se acredita 0,02100 kWh/m3. Irrelevante, se mejora la oferta 

efectuada. Tampoco se pueden compensar incumplimientos en otros apartados. 

 

• Misma licitación y adjudicación, (Ci = 0,02200 kWh/m3 con un mínimo Cmínimo = 0,01900 kWh/m3), 

y finalmente se acredita 0,02300 kWh/m3. 

 Puntuación de licitación: 5 * (0,02335 – 0,02200) / (0,02335 – 0,01900) = 1,55 puntos. 

 Puntuación re-evaluada: 5 * (0,02335 – 0,02300) / (0,02335 – 0,01900) = 0,40 puntos. 

 Puntuación incumplida: 1,55 – 0,40 = 1,15 puntos. 

 Penalización aplicable: 1.500.000 €/punto * 1,15 puntos = 1.725.000 €. 

 

• Misma licitación y adjudicación, (Ci = 0,02200 kWh/m3 con un mínimo Cmínimo = 0,01900 kWh/m3), 

y finalmente se acredita 0,02400 kWh/m3. Se está excediendo el máximo 0,02335 kWh/m3. Por 

tanto, la nueva puntuación es 0 y la penalización es doble (3.000.000 € por punto incumplido en 

vez de 1.500.000 € por punto incumplido): 

 Puntuación incumplida: 1,55 – 0 = 1,55 puntos. 

 Penalización aplicable: 3.000.000 €/punto (al haberse incumplido el máximo 

permitido) * 1,55 puntos = 4.650.000 €. 

 

• Es el licitador con Ci = Cmínimo = 0,01900 kWh/m3 quien ha resultado adjudicatario pero finalmente 

acredita 0,02000 kWh/m3. Se procedería a calcular igual que en ejemplos anteriores pero Cmínimo 

no se modifica para no alterar la base de comparación que estuvo vigente en la licitación cuando 

se valoró esta oferta frente el resto. Es decir: 

 Puntuación de licitación: 5 * (0,02335 – 0,01900) / (0,02335 – 0,01900) = 5,00 puntos. 

 Puntuación re-evaluada: 5 * (0,02335 – 0,02000) / (0,02335 – 0,01900) = 3,85 puntos. 

 Puntuación incumplida: 5,00 – 3,85 = 1,15 puntos. 

 Penalización aplicable: 1.500.000 €/punto * 1,15 puntos = 1.725.000 €. 

 

b) Penalizaciones referidas al incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. 

 

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecución que se detallan en el 

apartado 9.3 del Anexo I, la penalización de aplicación será de 1.000.000 € por cada una de dichas 

condiciones especiales de ejecución incumplida. 

 

c) Penalizaciones referidas a defectos observados en la documentación requerida para la devolución del 

aval correspondiente a la gestión de residuos o a una posible mala praxis que provoque la no devolución 

completa de dicho aval. 

 

En el caso de que por defectos observados en la documentación relativa a la gestión de residuos por parte 

del Contratista o por una mala praxis por parte del Contratista en el desarrollo del contrato, el Ayuntamiento 

no devuelva completamente el aval correspondiente a la gestión de los residuos, Canal de Isabel II, S.A. 

podrá aplicar una penalización por un importe correspondiente al 5% del importe de adjudicación del 

Contrato. 
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d) Penalizaciones referidas al incumplimiento de los plazos de ejecución. 

 

Asimismo, Canal de Isabel II, S.A., salvo justificación aceptada por la propia empresa pública, aplicará las 

siguientes penalizaciones que se graduarán, con carácter general, en atención al importe total o parcial de 

la obra, según que el plazo incumplido sea el total o uno parcial de la misma, con arreglo a la siguiente escala: 

 

Hasta 3.000 euros 18 + 0'4 % máx. 30 euros/día 
De 3.000'01 a 6.000 euros 30 + 0'2 % máx. 42 euros/día 
De 6.000'01 a 30.000 euros 42 + 0'08 % máx. 66 euros/día 
De 30.000'01 a 60.000 euros 66 + 0'06 % máx. 102 euros/día 
De 60.000'01 a 150.000 euros 102 + 0'04 % máx. 162 euros/día 
De 150.000'01 a 600.000 euros 162 + 0'02 % máx. 282 euros/día 
De 600.000'01 a 1.500.000 euros 282 + 0'02 % máx. 582 euros/día 
De 1.500.000'01 a 3.000.000 euros 582 + 0'02 % máx. 1.182 euros/ día 
De 3.000.000'01 a 4.500.000 euros 1.182 + 0'01 % máx. 1.632 euros/día 
De 4.500.000'01 a 6.000.000 euros 1.632 + 0'01 % máx. 2.232 euros/día 
De 6.000.000'01 en adelante 2.232 + 0'01 % 
 

En ningún caso, las penalizaciones por demora podrán exceder del 20 por 100 del presupuesto total de la 

obra objeto del Contrato, por lo que, una vez alcanzado este límite máximo, Canal de Isabel II, S.A. podrá 

resolver el Contrato. 

 

Las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales no son acumulables entre sí, ni tampoco a las 

que pudieran corresponder por incumplimiento del plazo total, excepto las debidas a incumplimiento de 

plazos parciales que correspondan a recepciones provisionales. 

 

Consecuentemente, al incumplirse un plazo parcial o el plazo total, la penalización a él correspondiente 

absorberá las que hayan tenido lugar anteriormente, con el carácter de no acumulables, hasta que sean 

liquidadas, e incluso procediéndose a la devolución de la diferencia si el montante de las ya impuestas 

resultase superior al que corresponde por el último plazo incumplido. 

 

e) Penalizaciones por incumplimientos en materia de Seguridad y Salud 

 

Con carácter mensual, en el caso de que Canal de Isabel II, S. A. evidencie errores, defectos u omisiones en 

materia de Seguridad y Salud, podrá aplicar las siguientes penalizaciones, con los importes y graduaciones 

que a continuación se detallan 

  

1. FALTAS LEVES. - Serán consideradas faltas leves, en primera instancia, y podrán ser penalizadas 

1.500 euros por cada falta, los incumplimientos de cualquiera de las obligaciones del 

contratista: 

 

 Cualquier incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud o de un procedimiento o normativa. 

 No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya 

causa no suponga un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspección, notificación de incidencias 

sobre el estado del orden y la limpieza de la obra. 
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 Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspección, notificación de incidencias 

sobre el estado de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

 Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspección, notificación de incidencias 

sobre el estado del vallado y delimitación de accesos. 

 Deficiencias o defectos de carácter administrativo detectados en cualquier tipo de inspección: 

o Ausencia de registro de actas de todas las reuniones de coordinación de seguridad y 

salud celebradas. 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la 

obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida (formación, 

reconocimiento médico, licencias de conducción…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en 

la obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida (ITV, permiso 

de circulación…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de medios auxiliares 

presentes en la obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida 

(documentación, certificados de uso…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas 

subcontratadas y trabajadores autónomos, para evitar que existan deficiencias en la 

documentación presentada por estos para acreditar su capacidad y solvencia. 

 El deficiente o insuficiente control de accesos a las obras. 

   

2. FALTAS GRAVES. - Serán consideradas faltas graves y podrán ser penalizadas con 5.000 euros, 

la reiteración por segunda vez de la misma falta leve, y en primera instancia, cualquiera de las 

siguientes: 

 

 No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya 

causa suponga un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 No haber contado con la presencia del recurso preventivo de la obra en actividades que lo 

requieran y que así venga indicado en el plan de seguridad y salud.  

 No proporcionar los EPIs o EPCs adecuados a los trabajadores o no vigilar el buen uso de los 

mismos en las actividades que así lo requieran. 

 En el supuesto de que no se cumpla la obligación del Contratista de llevar a cabo la 

investigación, independiente a la seguida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a fin 

de detectar las causas de estos hechos cuando se haya producido un daño para la salud de los 

trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 

31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes. 

 El incumplimiento de la obligación de que exista una copia actualizada del Plan de Seguridad y 

Salud en las obras para su cumplimiento. 

 El incumplimiento de la obligación del contratista de facilitar una copia del Plan de Seguridad 

y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar cuantas 

sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los trabajadores en materia de 

Seguridad y Salud en las obras a ejecutar. 

 Ejecutar una actividad que no esté contemplada en el Plan de Seguridad y Salud.  

 No registrar las actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud en el órgano competente.  
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 Deficiencias o defectos de carácter administrativo detectados en cualquier tipo de inspección 

cuyo sujeto haya estado involucrado en una situación cuya consecuencia sea un daño personal 

o material: 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la 

obra, para evitar que existan deficiencias en la documentación exigida (formación, 

reconocimiento médico, licencias de conducción…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en 

la obra, para evitar que existan deficiencia en la documentación exigida (ITV, permiso 

de circulación…). 

o No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas 

subcontratadas y trabajadores autónomos, para evitar que existan deficiencias en la 

documentación presentada por estos para acreditar su capacidad y solvencia. 

 La falta de puesta en marcha de medidas correctoras, de inmediato (24 horas), por la empresa 

Contratista y comunicadas a los representantes de los trabajadores afectados, en caso de 

reiteración de advertencias o riesgo grave e inminente. 

 No cumplir con la coordinación de actividades de las empresas participantes.  

 Cuando dentro de las obras, la empresa contratista no adopte o adopte deficientemente las 

medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 

información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

 

FALTAS MUY GRAVES. - Serán consideradas faltas muy graves y podrán ser penalizadas con 10.000 euros, la 

reiteración por tercera vez de la misma falta leve, y la reiteración por segunda vez de la misma falta grave. 

Para la aplicación de la penalización quedaría sustituida la tercera falta leve y la segunda falta grave por una 

falta muy grave. 

 

Los importes de las penalizaciones se harán efectivos mediante deducción de los mismos de las 

certificaciones de obras. En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de aquéllas. 

 

Las penalizaciones previstas en el presente apartado tienen carácter acumulativo y no sustitutivo, a los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 1.152 del Código Civil. 

 

A los efectos de lo previsto en el artículo 1.153 del Código Civil, el adjudicatario penalizado, además de 

satisfacer la penalización en los términos previstos en el párrafo siguiente, deberá cumplir las obligaciones 

cuyo incumplimiento o retraso se penaliza. 

 

Las penalizaciones se detraerán de las cantidades pendientes de pago. En caso de que no existan cantidades 

pendientes de pago, las penalizaciones se harán efectivas con cargo a la garantía referida en la cláusula 15 

del presente Pliego. En el supuesto de que las penalizaciones se hayan hecho efectivas con cargo a la referida 

garantía, el adjudicatario estará obligado a ampliar la garantía en la cantidad que corresponda hasta que 

ésta alcance el valor del 5% del importe de adjudicación del Contrato. 

 

La aplicación y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnización a que Canal de Isabel II, S.A. pueda 

tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento imputable al contratista. 
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9.2 Relación de obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la resolución del 

Contrato 

 

Canal de Isabel II, S.A. podrá, por interés público, resolver unilateralmente el contrato por causa de 

incumplimiento del contratista de la obligación principal del contrato o de aquellas obligaciones calificadas como 

esenciales en el presente apartado si dicho incumplimiento supone una interrupción de la prestación o una 

inadecuada ejecución de la misma que produzcan daños que perjudiquen  gravemente el servicio que Canal de 

Isabel II, S.A. debe prestar en su función de gestión del ciclo integral del agua o que afecten gravemente a las 

obligaciones derivadas de los títulos concesionales que ostente. 

 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la resolución 

del mismo, las siguientes: 

 

- El contratista no deberá realizar afecciones al Canal del Atazar no autorizadas por Canal de Isabel II, 

S.A. 

 

- El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución recogidas en el apartado 9.3. En 

consecuencia, Canal de Isabel II, S.A. podrá resolver el contrato si se producen 3 incumplimientos de 

cualquiera de las condiciones especiales de ejecución recogidas en el apartado 9.3. 

 

- La calidad de las prestaciones objeto del contrato. En relación a este punto, Canal de Isabel II, S.A. podrá 

resolver el contrato en caso de que el adjudicatario haya incurrido en 3 faltas tipificadas como muy graves 

en el apartado 9.1 anterior. 

 

- El cumplimiento de la condición especial de ejecución referida al sometimiento a la normativa nacional 

y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

 

9.3 Condiciones especiales de ejecución 

 

Se establecen las siguientes condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato: 

 

a) El cumplimiento de la obligación de pago a subcontratistas y suministradores en los términos indicados 

en el artículo 108 del RD-LCSE. 

 

b) La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia 

de protección de datos. 

 

c) En aras de realizar una gestión más sostenible del agua, el adjudicatario estará obligado a minimizar el 

volumen de agua empleado en las operaciones de unión de las nuevas infraestructuras, o las que se 

renuevan, a las existentes y en las operaciones de limpieza para la puesta en servicio, así como a registrar 

mediante un aparato de medida el agua utilizada en ambos procesos. 

 

d) La adscripción al contrato del 100% de los vehículos clasificados dentro de la categoría tipo C o 

superior (ECO o Cero emisiones). 
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e) La obligación de realizar un plan de auscultación de las infraestructuras existentes que garanticen que 

las obras no suponen afección para dichas infraestructuras.  

 

f) El edificio de control y el edificio de personal deberán contar con una etiqueta de calificación 

energética del edificio terminado “A” en cuanto a consumo de energía y a emisiones de CO2, según el 

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios. 

 

g) La adscripción al contrato durante toda la fase de ejecución de la obra, de sistemas para la medición 

y alerta del ruido, de las partículas en suspensión y de las condiciones meteorológicas en diferentes 

zonas de la obra. Se deberán instalar sensores de medición continua que recojan datos de ruido, de 

partículas en suspensión y de las condiciones meteorológicas en campo, así como las infraestructuras 

de transporte de la información generada, y los sistemas que procesan y almacenan dicha información, 

además de un sistema de generación de alertas y alarmas en base a los datos recogidos.  

 

h) Se deberán integrar en el proyecto constructivo galerías visitables para facilitar la inspección y el 

mantenimiento de conducciones y cables entre los distintos procesos de tratamiento, entre los puntos 

de almacenamiento y dosificación de reactivos químicos y entre los centros de control de motores y los 

diferentes equipos, con el fin de aumentar la prevención de riesgos laborales en la explotación de las 

instalaciones una vez finalizadas las obras. 

 

El adjudicatario deberá acreditar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores obligaciones ante Canal de 

Isabel II, S.A, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

 

10. Otros. 

 

10.1. Revisión de precios 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del RD-LCSE, los precios de las obras contempladas en el 

proyecto serán revisables de acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la LCSP. En este sentido, solo serán 

objeto de revisión los precios del contrato cuando se hubiese ejecutado al menos en el 20 por ciento de su 

importe y hubiesen transcurrido 2 años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento 

ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.  

 

En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se 

aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 

de obras, se utilizará la fórmula referida a Obras Hidráulicas nº 561 para “Instalaciones y conducciones de 

abastecimiento y saneamiento”. 

 

Esta fórmula tiene por expresión: 

 

𝐾𝑡=0,10Ct/C0+0,05Et/E0+0,02Pt/P0+0,08Rt/R0+0,28St/S0+0,01Tt/T0+0,46 

 

Donde: 

Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
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Co = Índice de coste del cemento en el momento de la licitación. 

E0 = Índice de coste de la energía en el momento de la licitación. 

Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

P0 = Índice de coste de productos plásticos en el momento de la licitación. 

Pt = Índice de coste de productos plásticos en el momento de la ejecución t. 

R0 = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la licitación. 

Rt = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 

S0 = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la licitación 

St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 

T0 = Índice de coste de materiales electrónicos en el momento de la licitación 

Tt = Índice de coste de materiales electrónicos en el momento de la ejecución t. 

 

10.2. Variantes 

 

No se admite la presentación de variantes. 

 

10.3. Subcontratación 

 

Será de aplicación la cláusula 30 del presente pliego. 

 
No existen tareas del contrato consideradas críticas. 
 

10.4. Confidencialidad 

 

Será de aplicación lo establecido en la Cláusula 39 del presente Pliego. 

 

10.5 Tablón de anuncios electrónico 

 

Mediante la correspondiente publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación 

Pública -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos) se comunicarán a los interesados 

los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada por los licitadores, las aclaraciones 

que deban ser solicitadas, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitación, y las ofertas con valores 

anormales. 

 

A estos efectos, los licitadores o sus representantes deberán estar dados de alta en el servicio de alertas del 

Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos) 

referido al presente procedimiento de licitación. 

 

10.6. Periodo de garantía 

 

El plazo de garantía se fija en un (1) año a partir de la fecha de recepción de las obras. 
 

10.7. Garantía provisional 

 

No se requiere garantía provisional. 

http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/contratospublicos


 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

111

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

 

10.8. Garantía complementaria 

 

No se requiere garantía complementaria. 

 

10.9. Inspección y vigilancia 

 

Según lo establecido en los pliegos. 

 

10.10 Medios electrónicos 

 

Las proposiciones se presentarán en la dirección electrónica habilitada al efecto 

(https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/) en el plazo y antes de la hora que se determine en el 

correspondiente anuncio de licitación, debiendo estar la oferta firmada mediante firma electrónica 

reconocida, válidamente emitida por un Prestador de servicios electrónicos de confianza admitido por la 

plataforma, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos 

asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora 

de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y demás disposiciones de contratación 

pública electrónica.  

 

El servicio de sobre digital será accesible para las empresas licitadoras desde la dirección de internet 

habilitada. Desde esta dirección se podrá acceder a los formularios web de preparación y presentación de la 

oferta. 

 

En el momento de realizar el envío de su propuesta, deberá firmar la oferta con un certificado digital emitido 

por una de las entidades de certificación reconocidas.  

 

En este momento, desde el navegador, pero desde el propio ordenador del licitador, la oferta será cifrada 

en origen, enviada a la plataforma de licitación por canal seguro y depositada en el repositorio seguro, donde 

se custodiará de forma que sólo se pueda recuperar con los derechos de acceso necesarios. Estos derechos 

de acceso sólo los tienen los custodios designados, que deberán validar su identidad una vez llegue el 

momento de apertura establecido. 

 

En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el envío de la oferta, podrá 

remitir la oferta en dos fases:  

 

En una primera fase, las empresas licitadoras podrán presentar por correo electrónico 

(contratacion@canal.madrid) la huella digital de la oferta, siempre que su remisión se produzca dentro del 

plazo límite de presentación de ofertas.  

 

En una segunda, deberán remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo habitual habilitado para la 

licitación electrónica, en un plazo máximo de 24 horas desde la remisión de la huella digital. De no efectuarse 

esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

 

https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/
mailto:contratacion@canal.madrid
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Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá estar firmada 

por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad. Se 

ofrecen, por tanto, dos posibilidades:  

 

1) o bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s apoderada/s 

de la empresa o entidad, hecho que da validez a la información introducida en los formularios de la 

aplicación.  

 

2) o bien se envía la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los documentos 

electrónicos que conforman la oferta electrónica de la oferta firmados por la persona con poder 

bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o entidad.  

 

10.10.1 Requisitos técnicos de la plataforma 

 

El licitador deberá presentar el contenido de la oferta en formato electrónico. Los documentos se 

presentarán en formato electrónico PDF (estándar). El tamaño máximo por documento admitido por la 

plataforma es, en el momento de redacción del presente pliego, de 250 MB. No obstante lo anterior, en 

el apartado “Restricciones” de la convocatoria del presente procedimiento en la plataforma referida en el 

apartado 10.10 del Anexo I se indicará el tamaño máximo por documento que admite la plataforma en el 

momento de publicación de la convocatoria. 

 

Los formatos en que las empresas o entidades licitadoras podrán presentar su oferta son: doc, docx, xls, xlsx, 

ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.  

 

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un archivo 

comprimido (ZIP).  

 

La presentación de la oferta en otros formatos, o si resulte ilegible, conllevará la exclusión de la oferta del 

licitador del procedimiento de licitación. 

 

Los archivos electrónicos no deberán estar protegidos por claves de acceso o contraseñas que impidan su 

apertura a la Mesa de contratación. En caso contrario, la Mesa de contratación notificará esta circunstancia 

a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante- 

(http://www.madrid.org/contratospublicos) concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles 

computados a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios para que los licitadores 

aporten las contraseñas de acceso. 

 

10.10.2 Requisitos para entender presentada una oferta 

 

Únicamente se entenderá presentada la oferta cuando el licitador haya elaborado, cerrado y firmado 

electrónicamente la oferta en los términos indicados en el apartado 10.10, y la haya enviado a la plataforma 

de licitación obteniendo el pertinente justificante de registro de la plataforma de licitación.  

 

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondrá el envío a ningún efecto. Si la oferta no se remite 

a la plataforma se tendrá por no presentada. 

http://www.madrid.org/contratospublicos
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10.11. Constatación de la correcta ejecución del Contrato 

 

Según lo establecido en los pliegos. 

 

10.12.-   Requisitos previos a la formalización del contrato     
 

El adjudicatario deberá acreditar, con anterioridad a la firma del Contrato los siguientes requisitos: 

 

o La disponibilidad de La disponibilidad de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil (RC) para 

las obras objeto del contrato solicitado, por un importe mínimo de 3.000.000 € por siniestro y 

año, para cubrir las posibles contingencias que se pudieran derivar frente a terceros y a Canal 

de Isabel II, S.A. En ningún caso Canal de Isabel II, S.A. perderá la condición de tercero. 

 

Dicha póliza deberá incluir como mínimo las siguientes garantías: 

 

RC derivada de la actividad 

RC profesional. 

RC civil o patronal o por Accidentes de Trabajo. 

RC de Productos suministrados y post-trabajos. 

RC cruzada, derivada de daños corporales a contratistas y subcontratistas del asegurado. 

RC por contaminación súbita y accidental. 

Defensa y Fianzas judiciales. 

 

No deberá figurar ningún tipo de sublímites, con excepción de la cobertura de RC Patronal que 

tendrá un sublímite mínimo de 350.000 euros por víctima. 

 

Así mismo el período adicional para la cobertura RC post-trabajos no será inferior a 12 meses. 

 

La vigencia de la citada póliza deberá cubrir los periodos objeto de contratación. 

 

La Compañía Aseguradora o Aseguradoras que en este sentido presente el adjudicatario deberá 

comprometerse a abonar los siniestros objeto de cobertura sin deducción de franquicia 

independientemente de su importe; o en su defecto, el adjudicatario quedará obligado a 

satisfacer el importe de la misma directamente al tercero perjudicado a su reclamación. 

 

Deberá incluir una póliza de Todo Riesgo Construcción por valor, como mínimo de 1.000.000€ 

con al menos las siguientes coberturas: 

 

• TR Construcción/Daños a la propia obra. 

a) Riesgos convencionales: − Incendio, explosión y caída del rayo. − Robo y expoliación. − Caída 

de aviones, choque de vehículos e impactos.  

b) Riesgos de fuerza mayor o de la naturaleza: − Viento, pedrisco, nieve y lluvia. − Tempestad, 

huracán y ciclón. − Helada y deshielo. − Desbordamiento, inundación y embates del mar. − 
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Hundimiento y corrimiento de fierras, desprendimiento de rocas y aludes. − Terremotos y 

erupciones volcánicas.  

• Desescombro.  

• Gastos de extinción. 

• Gastos extraordinarios. 

• Medidas de la autoridad. 

• Honorarios profesionales.  

• Huelga, Motín y Conmoción Civil. 

• Terrorismo. 

• Prevención y disminución de pérdida. 

• Permisos y licencias: 100.000 euros. 

 
10.13. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
 
10.13.1 Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
 
No aplica. 
 
10.13.2 Partida alzada, que no tiene la consideración de modificación de conformidad con el artículo 242.4 

de la LCSP, para actuaciones imprevistas" en los Pliegos y que resulten necesarias para la adecuada ejecución 

del contrato. 

 
"Partida alzada para actuaciones imprevistas" en los Pliegos y que resulten necesarias para la adecuada 

ejecución del contrato. 

 

En el desarrollo y ejecución de las obras es frecuente que surja la necesidad de acometer ciertos trabajos no 

previstos en los pliegos que resulte necesario realizar para la adecuada ejecución del contrato. A estos 

efectos, en el capítulo de presupuesto definido en el apartado 6.1 Solución técnica ofertada del Anexo I se 

deberá incluir una partida con un importe del 2,98 por ciento del presupuesto de ejecución material que irá 

destinada para realizar dichas actuaciones en caso de que estas sean indispensables para la adecuada 

ejecución de la obra. 

 

Trabajos que podrán realizarse, en caso de ser necesarios, con cargo a esta partida: 

 

a)        Estudios geotécnicos actualizados y actuaciones derivadas de los resultados de los mismos. 

b)        Condiciones técnicas requeridas por Organismos y compañías suministradoras afectadas. 

c)        Afección a servicios e instalaciones existentes. 

d)        Adaptación a cambio normativo.  

e)        Medidas de Seguridad y Salud en fase de construcción y de explotación de las instalaciones. 

 

Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones deberá acreditarse la necesidad de la misma y dejarse 

constancia en el expediente. La fijación del precio de dichas actuaciones se hará utilizando los precios que 

se citan a continuación, y por el orden de prelación en que aparecen relacionados: 

 

1) Precios unitarios incluidos en el proyecto original. 

2) Precios unitarios del Cuadro de Precios de Canal de Isabel II, S.A. vigente en la fecha de la licitación. 
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3) Precios Contradictorios fijados de acuerdo con los procedimientos establecidos en la LCSP. 

 

En ningún caso se podrá acometer la ejecución de cualquiera de estas actuaciones sin la correspondiente 

autorización por escrito del Director de Obra. Únicamente será abonable el importe de la actuación que se 

haya justificado por el contratista. En ningún caso, la realización de estas actuaciones podrá dar lugar a un 

aumento del precio del contrato ni afectar a unidades de obra que en su conjunto exceda del 2,98 por 

ciento del presupuesto primitivo del contrato (IVA excluido) de conformidad con lo previsto en el artículo 

242.4 de la LCSP. 

 

Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe de la actuación no prevista en los pliegos 

estarán afectados por la baja propuesta en la oferta del adjudicatario. 

 

10.14. Número de sobres de los que constarán las ofertas  

 

Las ofertas se componen de DOS (2) sobres: 

 

- Sobre nº 1 “Documentación administrativa” 

- NO existe Sobre nº 2 

- Sobre nº 3 “Proposición relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas”, 

“Especificaciones técnicas-solución técnica ofertada” y “subcontratación” 

 

10.15. Posibilidad de cesión del contrato 

  

El contrato SÍ podrá ser cedido, en los términos indicados en el artículo 214 de la LCSP. 

 

10.16. Duración del deber de confidencialidad 

 

El deber de confidencialidad referido a la información relativa a los pliegos del procedimiento y 

documentación complementaria que tenga carácter confidencial para Canal de Isabel II, S.A. y a toda la 

información que se entregue al contratista para el desarrollo de los trabajos tendrá una duración de 5 años.  

 

10.17. Plazo para la aprobación de la certificación final. 

 

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato supera los doce millones de euros y que las 

operaciones de liquidación y medición son especialmente complejas, el plazo para la aprobación de la 

certificación final es de cinco (5) meses. 

 

10.18. Documentación, información y aclaraciones. 

 

Los licitadores podrán plantear consultas sobre el presente procedimiento de licitación a través de la 

plataforma de licitación electrónica indicada en el apartado 10.10 del presente Anexo.  

 

La fecha límite para la recepción de consultas sobre el presente procedimiento de licitación será doce (12) 

días antes de la fecha de presentación de ofertas. La contestación a las consultas, que tendrá carácter 

vinculante, será publicada en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid 
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(http://www.madrid.org/contratospublicos). 

 

La documentación técnica del presente procedimiento de licitación referida en el apartado 10.21 (Pliego de 

Bases, Estudio Geotécnico Conjunto con Anexos etc.), además de publicarse en el perfil de contratante de 

Canal de Isabel II, S.A. (Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org), está 

a disposición de todos los interesados en el Área de Construcción, Tratamiento y Regulación de Canal de 

Isabel II, S.A. 

 

10.19. Resumen de criterios sociales, ambientales y de innovación. 

 

Criterios de selección cualitativa 

 

Criterios sociales: NO 

Criterios medioambientales: NO 

Criterios de innovación: NO 

 

Criterios de adjudicación 

 

Criterios sociales: NO 

Criterios medioambientales: SI 

Criterios de innovación: SI 

 

Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SI 

 

Condiciones especiales de ejecución 

 

Criterios sociales: NO 

Criterios medioambientales: SI 

Criterios de innovación: SI 

 

10.20 Aclaraciones referentes al Pliego de Bases 

 

10.20.1. Matizaciones, aclaraciones y puntos adicionales al Pliego de Bases para el contrato de Proyecto y 

Obra de la nueva ETAP en Colmenar Viejo. Fase I. 

 

En adición, y en aclaración en ciertos casos, a toda la documentación recogida en el Pliego de Bases (Pliegos 
de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares, en adelante PPTG y PPTP) los licitadores tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos en su diseño: 
 

 Es absolutamente imperativo y obligado que la línea de agua convencional de la Fase 1 funcione 

estrictamente por gravedad, (sin ningún bombeo intermedio). Solo puede instalarse bombeo de 

recuperación de línea piezométrica al tratamiento de afino (cámaras de ozonización intermedia y filtros 

de carbón activo). Esta es, obviamente, la configuración incluida en la solución propuesta en el PPTP. 

 

 Por la diferente procedencia de los datos, existen aparentes contradicciones de los datos de cotas 

existentes en el documento del PPTP al respecto del Canal del Atazar. No obstante lo anterior, las cotas 

http://www.madrid.org/contratospublicos
http://www.madrid.org/
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válidas de diseño serán las recogidas en la Memoria y planos del PPTP, lo que básicamente se resume 

en que el Canal del Atazar en el punto de toma propuesto se encuentra a cota 774,78 m descendiendo 

con una pendiente unitaria de 0,0004 hasta llegar a cota 774,65 m en la cámara de toma de la planta 

actual. Se detallan a continuación algunas de las discrepancias detectadas a efectos de que no 

confundan a los licitadores: 

 
o En el Anejo nº 2 “Información inicial”: 

 En el apartado 4.2.3. “Capacidad hidráulica del Canal del Atazar” se menciona que el 

aliviadero en dicha cámara de toma se encuentra a cota 778,32 m que, con el también 

indicado, calado de 3,40 m supondría una cota de solera 774,92 m en contradicción 

con la anteriormente indicada de 774,65 m. Esta cota 778,32 m parte de estudios 

previos con cota de referencia distinta a la del PPTP. 

 Estas mismas cotas, (y otras correlativas), también aparecen reflejadas en el 

croquis existente en el apartado 7.2.1. de la propia Memoria. 

 Por supuesto, el perfil histórico del Canal del Atazar tiene una cota de referencia 

distinta a la del PPTP y sus cotas en conjunto no son tampoco comparables. 

o En el Anejo nº 9 “Cartografía y Topografía” las cotas de los puntos 3 y 4 correspondientes con 

la almenara de toma actual se sitúan en 774,75 m y 774,73 m respectivamente, cuando en todo 

caso deberían haber sido unos 10 cm más bajos, (el indicado 774,65 m), para ser compatibles 

con el punto 15 de derivación indicado a cota 774,78 m. No se puede en estos momentos 

detectar cuál es el origen de esta discrepancia pero, del lado de la seguridad, (menor cota de 

inicio disponible para la piezométrica de las Fases 1 y 2), se va a validar la cota 774,78 m del 

punto 15 como ya se había indicado, lo cual lleva a descartar los valores 3 y 4 que quedan 

sustituidos por 774,65 m. 

 

 Para disponer de una adecuada garantía de suministro ante cualquier imprevisto en el propio diseño, 

construcción y/o puesta en marcha, el diseño de la obra de toma para las Fases 1 y 2 ha de ser capaz de 

extraer los 7 + 7 m3/s correspondientes a cada fase con un calado máximo de 2,90 m en dicha obra de 

toma. Es decir, si se mantiene el punto de toma propuesto en PPTP con solera a cota 774,78 m esto 

supondría una cota de agua de 777,68 m. 

 

 El resto hasta los 3,35 m de calado máximo operativo en el Canal del Atazar solo se podría emplear para 

efectuar el autovertido al propio Canal del Atazar y para que, como se exige en el apartado 7.3.2 de la 

Memoria del PPTP, el tránsito prioritario de excedentes o variaciones de caudal más o menos 

imprevistas, y sin que se produzca cambio de estado o posición en los elementos de regulación de la 

toma, se efectúe hacia la planta actual manteniéndose la Fase 1 (y la Fase 2 a futuro) con un caudal 

sensiblemente constante. 

 

 Esto supone que, aproximadamente, pues dependerá del ajuste exacto de pérdidas de carga de la obra 

de toma, el salto hidráulico disponible para encajar la línea piezométrica de la planta en Fase 1 se reduce 

de los 5,23 m indicados en el apartado 7.2.3 de la Memoria del PPTP a 4,78 m. 

 

 No obstante lo anterior, para el dimensionamiento y diseño de cajeros, resguardos y carrera de los 

diversos elementos de regulación se considerará incluso la posibilidad de 3,60 m de calado en Canal del 

Atazar, es decir, canal lleno a sección completa. Por supuesto, dichos elementos de regulación de la 

obra de toma han de ser capaces de seguir regulando el exigido rango de 1,5 a 7 m3/s 

independientemente de la cota de agua existente en el Canal del Atazar, al menos entre los márgenes 

indicados en estas condiciones. 
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 Igualmente, hay que tener en cuenta que el resguardo añadido para garantía de suministro bajando el 

calado desde 3,35 m a 2,90 m supone inevitablemente un cierto desaprovechamiento energético en la 

instalación que se podría emplear, por ejemplo, para reducir el bombeo intermedio a afino. Por ello, 

toda la planta hasta este punto se diseñará con elementos de regulación y vertederos (y por extensión 

cajeros) con capacidad de recuperar dichos 0,45 m aproximados. De manera que, a futuro, si no surgen 

imprevistos y si la regulación de caudales hacia la planta actual lo permitiera, toda la línea piezométrica 

de la planta hasta salida de filtros de arena, y por extensión alimentación al bombeo intermedio a afino, 

pudiera elevarse hasta en dicha cantidad, optimizándose el consumo energético en dicho bombeo. Es 

decir, se trasladaría, al menos parcialmente, dicho resguardo desde entrada de planta hasta salida de 

planta. 

 
o Habrá que analizar también las eventuales soluciones en elementos limitados por velocidades 

mínimas que se vieran reducidas por los aumentos de calado. Potencialmente podrían ser 

requeridos hormigonados o rellenos de segunda fase para reducir sección que evidentemente 

deberán ser soportados estructuralmente por los elementos diseñados inicialmente. También 

se podrán aportar otras soluciones que el licitador considere adecuadas. 

 

 La línea piezométrica incluida en el PPTP contempla un bombeo intermedio a afino con una 

recuperación de línea piezométrica de 4,65 m (desde 773,58 m a 778,23 m) de los que solo 0,09 m son 

margen de regulación (pues el aliviadero de bypass del tratamiento de afino está en cota 773,67 m). A 

este valor de 4,65 m se le suman igualmente 0,35 m de pérdidas de carga en las conducciones del 

bombeo dando el total de 5,00 m de altura manométrica cuando se funciona a 7 m3/s. Para cubrir 

eventuales errores, imprecisiones o indefiniciones del PPTP dado su alcance preliminar, se considera 

adecuado incrementar este valor de 5,00 m en un 20%, es decir, hasta los 6,00 m, para establecer la 

condición máxima de diseño de esta instalación. En resumen, los licitadores habrán de diseñar el 

tratamiento de afino, (y el resto de la ETAP), respetando siempre la condición de que la altura 

manométrica en el bombeo intermedio sea menor o igual a 6,00 m. 

 

 Para el cálculo de consumos eléctricos y dimensionamiento de las instalaciones se seguirá siempre el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en particular en cuanto a simultaneidad de consumidores. 

No obstante lo anterior, siempre se diseñarán las instalaciones eléctricas con posibilidad de 

funcionamiento de la totalidad de las líneas en paralelo, incluyendo las reservas, para cubrir situaciones 

particulares o de emergencia. Esto es especialmente aplicable al bombeo a afino y la ozonización que 

son los CCMs de mayor potencia de la Fase 1. 

 

 En el apartado 2.4. de la Memoria del PPTP referido a “Generalidades sobre la puesta en marcha”, que 

igualmente se refiere al Anejo nº 27, el valor indicado de 6 meses para la fase de puesta en marcha es 

erróneo. El valor realmente estimado es de cuatro (4) meses en correspondencia con lo indicado en el 

apartado 2 de este Anexo I del PCAP. 

 

 En el apartado 6.2.4. de la Memoria del PPTP referido a “Red de agua potable y de servicios” existe una 

eventual contradicción en la condición de que el agua potable, (no así la de servicios), se prevea antes 

de la dosificación de cloro y amoniaco, dado que en ese caso dicha agua carecería del obligado 

desinfectante residual. No obstante lo anterior, el adjudicatario tendrá que adoptar soluciones 

específicas para evitar sobredosificación de desinfectante residual en dicha toma de agua potable para 

servicio de la propia ETAP dada la eventual diferente exigencia entre salida de ETAP y punto de consumo. 

No se condicionará nunca la producción normal de agua potable de la ETAP por la necesidad de 

solventar el suministro a los propios edificios de la ETAP. 
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 En el apartado 6.2.10 de la Memoria del PPTP referido a “Red de Drenajes” se menciona que la solución 

prevista en pliego es la eventual ejecución de una red de evacuación del hipotético nivel freático 

conectada a la de la planta actual que además requiere rehabilitación. Esta solución preliminar está tan 

solo pre-valorada presupuestariamente, no se incluye en planos y deberá en su caso ser totalmente 

desarrollada por los ofertantes que, a su vez, deberán efectuar una campaña de campo expresamente 

dedicada al análisis de dicho nivel freático. En función de sus resultados será viable analizar otras 

alternativas como pantallas o zanjas drenantes que intercepten el nivel freático y conduzcan los 

drenajes a puntos de bombeo unificados independientes de dicha red de la planta actual, o 

directamente emplear una adecuada red de pozos de drenaje, (es decir, técnica por wellpoint), o incluso 

diseñar todas las obras civiles para resistir los empujes de subpresión tanto en estabilidad global frente 

flotación como en resistencia estructural por los esfuerzos adicionales inducidos. 

 

o Además, se eleva el requerimiento de pozos para monitorización del NF desde 1 recogido en 

el apartado 10.1 a, al menos, 5 más o menos repartidos por toda la extensión de la parcela. 

 

 Sobre las condiciones expuestas en el apartado 7.7. de la Memoria del PPTP referido a “Preozonización” 

(y que también aplicará a 7.18. referido a “Ozonización intermedia”) se añaden las siguientes 

condiciones: 

 

o El consumo específico de cualquiera de los generadores de ozono en su producción a valor 

nominal a 20°C no será superior a los siguientes valores: 

 Con una riqueza en peso del 13% a 12,0 kWh/kgO3 producido. 

 Con una riqueza en peso del 12% a 10,9 kWh/kgO3 producido. 

 Con una riqueza en peso del 10% a 9,0 kWh/kgO3 producido. 

o Por el contrario, para el almacenamiento de oxígeno y su autonomía (exigida mayor o igual a 2 

días en el subapartado 7.7.4) se tendrá en cuenta una conversión baja. A este respecto se 

establece como mínimo un consumo de 13,42 kgO2/kgO3, (es decir, 7,45% de riqueza en peso), 

extrayendo dicho valor del empleado en los cálculos incluidos en el Anejo nº 11 de la Memoria, 

“Cálculos del Proceso”. Evidentemente los generadores de ozono deberán ser capaces de 

modular la riqueza de producción al menos en ese rango (desde el 7,45% al 13%). 

o En cualquier caso, la capacidad de producción nominal de ozono (kgO3/h) de cada uno de los 

generadores de ozono al 13% de conversión siempre será menor o igual que la capacidad de 

producción total a menores conversiones, (esto es lo habitual en estos equipos). Es decir, las 

máquinas nunca estarán limitadas por el caudal posible de oxígeno a su través, (que 

evidentemente se eleva considerablemente en conversiones menores si se mantiene fija la 

producción másica de ozono como se está exigiendo, y más aún si, como es habitual en estos 

equipos, de hecho la capacidad de producción de ozono crece al decrecer la riqueza). 

o Además de los criterios de dosificación máxima y media establecidos en PPTP, los licitadores 

deberán estudiar la adecuada dosificación en condiciones mínimas concomitantemente con la 

situación de mínimo caudal de diseño de planta (1,5 m3/s). (Y por extensión en cualquier rango 

intermedio). La dosis mínima se establece en 1,0 mg/l en preozonización y 0,5 mg/l en 

ozonización intermedia además de forma no concomitante entre ambas. Esto lleva a que la 

producción mínima de ozono ha de establecerse a partir de una demanda efectiva tan baja 

como 1,5 * 0,5 = 7,5 gO3/s = 27 kgO3/h, (existencia de solo demanda mínima en las cámaras 

intermedias además a caudal mínimo). Consecuentemente, el fraccionamiento en cámaras de 

ozonización, equipos de producción, e incluso modularidad de la difusión de ozono, ha de ser 

el adecuado para permitir operar correctamente a dichas dosis mínimas. Esto es especialmente 

importante en la difusión del ozono donde, por el caudal específico mínimo requerido en los 

difusores, puede ser necesario establecer fraccionamiento adicional en las parrillas de las 
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cámaras para poder funcionar adecuadamente en dichos rangos bajos. En ningún caso será 

admisible que el funcionamiento a régimen mínimo se base en tener que aplicar de manera 

obligada una conversión baja en los generadores para mantener un caudal de fluido total 

relativamente alto, de manera que los difusores pueden operar cubriendo adecuadamente su 

rango mínimo, y con el consecuente consumo excesivo de oxígeno. 

 

 Sobre las condiciones expuestas en el apartado 7.13. de la Memoria del PPTP referido a “Dosificación 

de cloro gas, dióxido de cloro y amoniaco” se efectúa la aclaración expresa de que la Fase 1 debe contar 

con espacio extra para la totalidad de la planta, (incluyendo a Fase 2), en estas instalaciones aunque 

obviamente no se equipen, dado que en dicha Memoria hay algunas redacciones ambiguas, en 

particular en dióxido de cloro. 

 

 Sobre las condiciones expuestas en el apartado 7.14. de la Memoria del PPTP referido al “Tratamiento 

Físicoquímico. Mezcla, Floculación y Decantación Lamelar” se efectúan las siguientes prescripciones 

adicionales: 

 

o Los licitadores incorporarán sistemas de extracción de flotantes en la denominada “zona de 

flotantes” con operación manual. Estos flotantes se conducirán preferentemente al depósito 

de homogeneización de agua de lavado de filtros en el tratamiento de fangos de la planta 

actual, pero con posibilidad de envío al depósito de homogeneización de fangos espesados de 

dicho tratamiento de fangos. 

o La purga de fangos de los decantadores lamelares contará con control individualizado por 

decantador de dicho caudal de purga. Por ejemplo, y como eventual corrección sobre lo 

descrito en el apartado 7.14.4.5 y en planos del PPTP, se adoptaría una configuración de 

bombeo en cada uno de los cuatro grupos/edificios de bombeo compuesto por 4+1R bombas, 

de manera que cada una de las bombas aspire directamente de cada uno de los decantadores 

y que la reserva pueda sustituir a cualquiera de ellas. Además, en vez de medición conjunta de 

caudal, cada una de las impulsiones individuales de las bombas, incluida la reserva, contaría 

con un caudalímetro electromagnético para poder establecer un control directo sobre la 

bomba correspondiente y tener absolutamente controlados el caudal y volumen purgado de 

cada decantador. 

o Además, sobre la instrumentación recogida en el PPTP, los decantadores lamelares incluirán 

medida de altura de la manta de fango inferior para poder vincular opcionalmente en el 

automatismo las anteriores purgas individualizadas con dicha medición, o para simplemente 

disponer de dicha medición informativa. 

o Igualmente, aunque se exige en la Memoria, la solución prediseñada en planos tampoco 

cumple el requisito de disponer de bypass de toda la instalación para pasar directamente a la 

filtración por arena posterior. Esto no podrá ser obviado por los licitadores. 

o Se recuerda expresamente la condición indicada al final del apartado 7.14.3. de que las 

requeridas semiplantas de decantación y filtros de arena, (exigidas para habilitar operaciones 

de mantenimiento extremo), sean independientes entre sí. Por ejemplo, en la solución 

prediseñada en planos no se ha comprobado la adecuada sección del canal sur-norte de 

interconexión situado al este de toda la decantación lamelar para poder transportar 

íntegramente la producción de los decantadores “sur” a los filtros “norte” (o viceversa). 

 

 Sobre las condiciones expuestas en el apartado 7.15. de la Memoria del PPTP referido a la “Filtración 

sobre lecho de arena” se efectúan las siguientes prescripciones adicionales: 
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o Se recuerda expresamente el requisito indicado en el apartado 7.15.4 al respecto de diseñar 

toda la instalación divisible en dos semiplantas. Especialmente para el bombeo de agua de 

lavado de filtros, y también con implicación para las cántaras de aspiración del bombeo a afino, 

no se considera válida la solución planteada en planos. Se deberá adoptar, al menos, una 

solución similar a la planteada para la recogida de agua de lavado de filtros y su 

correspondiente bombeo posterior donde la planta de la Fase 1 queda subdividida en dos 

mitades de manera que, en caso extremo, sea posible efectuar operaciones especiales de 

mantenimiento dejando en seco la mitad de la planta. 

o Sobre las condiciones de destino del agua de lavado (e igualmente se prescribe lo mismo con 

los filtros de carbón activo que tienen un diseño gemelo), cabe indicarse que en la Memoria se 

recoge que debe ir a tratamiento de fangos o alternativamente al físico químico previo a 

decantación. Pero en los Planos, el punto reflejado de entrega a fangos no es el depósito de 

homogeneización previo al espesado por gravedad sino el nuevo desarenado indicado descrito 

en el apartado 3.2.1. Actuación 1. En realidad, el destino posible para ambas aguas de lavado, 

(filtros de arena y filtros de carbón), será por tanto triple: físico químico previo a decantación, 

desarenado previo al bombeo a fangos, (que a futuro, al menos en su impulsión hasta dicho 

desarenado, se vería totalmente afectado por las obras de la Fase 2), y depósito de 

homogeneización en fangos previo a espesado por gravedad (este último destino no aparece 

en la solución delineada en Planos). 

o Además de los requerimientos indicados en la Memoria, todos los sistemas de lavado se 

dimensionarán para poder efectuar simultáneamente el lavado de al menos dos filtros sin 

ningún tipo de restricciones cruzadas, independientemente de que por diseño de la operación 

y la automatización pudiera ser una situación que en funcionamiento normal nunca pudiera 

darse de forma natural. 

o Además de los requerimientos indicados en la Memoria, y por experiencias pasadas en otras 

instalaciones de Canal de Isabel II, todas las tuberías de agua filtrada, agua de lavado y aire, se 

pintarán incluso estando construidas en acero inoxidable AISI-316. Este requerimiento también 

se aplicará a filtros de carbón activo con una construcción similar a filtros de arena. 

o Además de los requerimientos indicados en la Memoria, los falsos fondos deberán contar con 

sistemas de anclaje directo a la solera de obra civil, (pernos o enganches de otro tipo). No 

bastará el diseño habitual con solo relleno con mortero de los espacios entre módulos. Este 

requerimiento también aplicará a los filtros de carbón activo que presentan la misma 

tecnología. 

o Análogamente a lo que ocurría con la decantación lamelar, la solución prediseñada en planos 

carece de la opción completa de bypass de filtros de arena. Esto no podrá ser obviado por los 

licitadores. 

 

 Se prestará en general especial atención a las operaciones de montaje y desmontaje de equipos para 

mantenimientos preventivos o correctivos. Como ejemplo de potencial insuficiente detalle a este 

respecto, no excluyente de otros, en los planos de la solución propuesta en el PPTP se puede mencionar 

expresamente el bombeo intermedio a afino donde las bombas no parecen tener fácil desmontaje, 

(colección de planos OE-5.xx). Esto es admisible en el PPTP por su nivel de detalle preliminar pero no 

será admisible en el Proyecto Constructivo a redactar por el adjudicatario. 

 

 Igualmente, el prediseño de planos del PPTP no cumple la prescripción del apartado 7.16.3 de la 

Memoria del PPTP al respecto de “se incluirán caudalímetros tanto para nivel informativo como para 

permitir otros modos de funcionamiento”, puesto que en la solución propuesta no se incluyen dichos 

caudalímetros sino solo una medida común de caudal en el canal de alimentación a filtros de carbón. La 

solución de los licitadores deberá respetar la prescripción de caudalímetros individuales salvo que, por 

motivos de implantación, acceso o mantenimiento, (nunca económicos), se compruebe imposible de 
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satisfacer. Solo en ese caso se admitirá una medición común de caudal en canal, pero en ese caso se 

deberán adoptar las medidas necesarias, (por ejemplo aumentando el número de haces de medición), 

para garantizar su adecuada precisión en todo el rango de caudales desde una bomba en 

funcionamiento a 7 m3/s dado que esta medición es crítica e imprescindible para el análisis correcto del 

rendimiento y consumo energético de los equipos de bombeo a afino. 

 

 Sobre el apartado 7.19 de la Memoria del PPTP referido a “Filtración sobre lecho de carbón activo” se 

efectúan las siguientes consideraciones: 

 

o En las condiciones de diseño se marca que la altura del lecho filtrante será menor o igual de 

2,15 m de altura. Esto será decisión operativa de Canal de Isabel II, no del licitador. Por tanto, 

la solución ofertada por los licitadores deberá soportar alturas de lecho de hasta 2,15 m de 

altura. 

o Análogamente a lo que ocurría en filtros de arena, se deberá reestudiar y mejorar la solución 

prediseñada en planos al respecto de la salida de agua filtrada y la correspondiente aspiración 

de las bombas de lavado para disponer de dos cantaras correspondientes con dos semiplantas, 

en analogía a lo ya planteado en planos con el depósito de recogida de agua de lavado. 

o Igualmente se adoptarán las medidas necesarias (posiblemente incorporación de compuerta 

de aislamiento en retorno de agua a la salida convencional desde filtración sobre arena), para 

poder dejar totalmente aislada y en seco toda la instalación de tratamiento de afino. (En su 

inicio esto se consigue simplemente parando el bombeo intermedio, lo conflictivo puede ser el 

eventual retorno de agua por su canal de salida). 

o El tamaño de 150 m3 del silo intermedio de almacenamiento del carbón activo indicado en la 

Memoria del PPTP puede ser insuficiente. En realidad, la prescripción a cumplir es la ya indicada 

de que se dispondrá de almacenamiento intermedio para el carbón de un filtro completo. 

 

 Sobre el apartado 8.1.2. de la Memoria del PPTP referido al “Centro de Conmutación y Medida del Canal 

(CC-CYII)” y que se desarrolla expresamente en el plano EE-0 y EE-5.1 habrá que tener en cuenta que las 

instalaciones fotovoltaicas potencialmente previstas en la planta pueden llegar a ser tres: Las incluidas 

ya en este pliego sobre el edificio de filtros de carbón, su instalación gemela futura de la Fase 3 y 

eventualmente otro campo sobre el depósito de Pinar. No es necesario contemplar el equipamiento de 

estas otras dos instalaciones adicionales, pero sí suficiente hueco para su eventual inclusión en dicho 

CC-CYII. Por esto mismo estas celdas se colocan en el extremo según EE-0. 

 

 Sobre el apartado 9.2 de la Memoria del PPTP referido a “Automatización y Control” desarrollado con 

mayor detalle en el Anejo nº 14 se efectúan las siguientes consideraciones: 

 

o Debido al Plan de Contingencia del Abastecimiento y al Plan de Continuidad de la Empresa, los 

dos SCADA redundantes incluidos en el PPTP se ubicarán en dos edificios distintos. El SCADA 

“de reserva”, el situado fuera de la sala de control, no tendrá requisitos de visualización 

especiales más allá de un monitor convencional dado que su uso directo estará limitado a 

emergencias, al disponerse en la sala de control de suficientes equipos clientes para operación 

convencional además del propio SCADA “principal”. 

o Se interconectará la red de planta de la Fase 1 con la red de planta actual y se programará los 

SCADA de esta Fase 1 para que también pueda ejercer de SCADA de la planta actual. 

 

 Sobre las condiciones expuestas en el apartado 11 de la Memoria del PPTP referido a “Arquitectura y 

edificación” se clarifica expresamente que todos los edificios deberán ser totalmente equipados en 

mobiliario, baldas, taquillas y armarios, pequeños electrodomésticos (frigoríficos, calentadores, 
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microondas, etc.) según corresponda con cada uso salvo el laboratorio de cuyo equipamiento completo 

se encargará Canal de Isabel II. Durante la fase de reacción del Proyecto Constructivo se coordinará la 

disposición exacta de puntos de alumbrado, electricidad, datos, agua, saneamiento y ventilación sobre 

el prediseño que sí estará obligado a efectuar el licitador. 

 

 Por la extensión en el tiempo de la redacción de los trabajos, el PPTP no es un documento totalmente 

completo. En el apartado 10.21 de este Anexo I del PCAP se listan una serie de documentos 

complementarios (y posteriores) sobre dicho PPTP cuyos condicionados son en su caso de obligado 

cumplimiento incluso corrigiendo lo indicado en el PPTP de base. Sin perjuicio de otras valoraciones o 

condicionantes, y por su especial trascendencia, conviene hacer mención expresa a los condicionados 

cruzados entre el Estudio de Impacto Ambiental y los requerimientos de Confederación Hidrográfica del 

Tajo para conceder el permiso de obra: 

 
o En la página 123 del Estudio de Impacto Ambiental recogido en el PPTP, (incluido en el Anejo 

nº 7), y también recogido en las alegaciones efectuadas por CHT al Plan Especial de la 

Ampliación de Parcela para el “Proyecto de la Nueva Estación de Tratamiento de Agua 

Potable”, se incluye el compromiso de que durante la fase de construcción de las obras se 

recogerán las pluviales mediante zanjas drenantes perimetrales conectadas a una balsa de 

decantación previa a su vertido a cauce. Esto conlleva la obligación para los licitadores de 

estudiar la evolución de las excavaciones a lo largo de su ejecución y sus posibles escorrentías 

esperables, manteniendo en todo momento este sistema (u otro análogo) para interceptar 

dichas pluviales y que siempre contarán con un espacio de decantación previo a su salida 

definitiva de la parcela. 

 

 Igualmente, en la página 125 de dicho Estudio de Impacto Ambiental, y trasladado a 

la Declaración de Impacto Ambiental, se indica que el Proyecto de Construcción 

estudiará la posibilidad de implantar de una red separativa, (como efectivamente ya 

está prediseñada la solución incluida en PPTP), donde en las pluviales se incorporaría 

en su caso un estanque de tormentas previo vertido a cauce. Por tanto, los licitadores 

deberán analizar la necesidad o no de este elemento que se considerará incluido en 

la oferta si fuera necesario. El estanque de tormentas en caso de ser necesario, deberá 

contar con sistemas de extracción previa de los sólidos y/o arenas retenidas. 

 
o Continuando con la alegación de CHT al Plan Especial, (tanto la original incluida ya en PPTP 

como la efectuada a la Ampliación de Parcela), se recuerda que este organismo exige un 

estudio hidrológico de afección de escorrentías y pluviales en el área afectada por la 

implantación de la nueva ETAP y su correspondiente movimiento de tierras. Por los plazos 

necesarios en la obtención del permiso de obras de este organismo cuya concesión condiciona 

completamente el eventual inicio de las obras, la realización de este este estudio es prioritaria. 

E igualmente CHT exige el estudio completo del saneamiento separativo ya prediseñado en 

Pliego dando cumplimiento a las condiciones establecidas en dicho informe. Por tanto, el 

licitador adjudicatario, con la máxima premura dentro de los trabajos de redacción del 

proyecto de construcción, deberá preparar informe completo al respecto en función de su 

solución concreta ofertada que permita a Canal de Isabel II, S.A. la solicitud de dicho permiso 

de obras. 

 
10.20.2. Coherencia presupuestaria 
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Los precios unitarios que se incluyan en el presupuesto de la oferta de licitación estarán basados 

preferentemente en cuadros de precios oficiales, siendo preferente el cuadro de precios vigente de Canal 

de Isabel II y en su defecto, precios de mercado. 

 

Las unidades de obra estarán claramente diferenciadas, no pudiendo agruparse diferentes unidades de obra 

en un mismo precio unitario de forma que se eviten dudas en la medición, valoración y posterior abono de 

estas.  

 

El Anejo a la Memoria de Justificación de precios del proyecto deberá contar con un desglose minucioso de 

cada una de las unidades de obra que formen parte del proyecto. 

 

Si se detectaran incoherencias o precios no justificados, Canal de Isabel II, S.A. lo incluirá en el listado de 

defectos, errores y omisiones (condicionado técnico) como defecto a subsanar en la fase de redacción del 

proyecto de construcción. 

 

10.21. Documentación que se publicará en el presente proceso de licitación: 

 

 Pliego de Bases para el contrato de Proyecto y Obra de la Nueva ETAP en Colmenar Viejo.Fase 1, de 

diciembre 2017.  

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir en el Contrato de Proyecto y Obra 

de la Nueva ETAP en Colmenar Viejo. Fase I. 

 Estudio Geotécnico Conjunto con Anejos, relativo a la Nueva ETAP de Colmenar Viejo, de fecha 

22/07/2020. Por limitaciones en el procedimiento de licitación electrónica, no se adjuntan en estos 

momentos estos documentos, que estarán disponibles a petición de los licitadores en el Área de 

Construcción de Tratamiento y Regulación. (Archivo pdf de 604 MB de tamaño). 

 Documento para Aprobación Definitiva del del Plan Especial de Ampliación de Parcela para el 

“Proyecto de la Nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable”, en el término municipal de 

Colmenar Viejo, de septiembre de 2019, que incluye las alegaciones de los diversos organismos 

competentes. 

 Aprobación Definitiva del Plan Especial de Ampliación de Parcela para el “Proyecto de la Nueva 

Estación de Tratamiento de Agua Potable”, en el término municipal de Colmenar Viejo, promovido 

por el Canal de Isabel II, con las condiciones establecidas para su desarrollo en los informes emitidos 

obrantes en el expediente, publicado en BOCM con fecha 11 de febrero de 2020. 

 Notas Aclaratorias “Necesidades en Sistemas de Seguridad de la Obra de la Nueva ETAP de 

Colmenar Viejo”. (Este documento incluye un presupuesto aproximado y orientativo del valor de 

esta actuación parcial a incluir en el conjunto de las actuaciones. La valoración de estas actuaciones 

se considera incluida en el Presupuesto Base de Licitación siendo este presupuesto meramente 

informativo).  
 Por limitaciones en el procedimiento de licitación electrónica, no se adjunta en estos momentos la 

cartografía unificada de toda la parcela que estará disponible a petición de los licitadores en el Área 

de Construcción de Tratamiento y Regulación. (Archivo AutoCAD dwg de 180 MB de tamaño). 
 

10.22 Condiciones especiales de compatibilidad contractual. 
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El adjudicatario del contrato del procedimiento de licitación “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL 

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I” Nº151/2021 y las empresas a éste 

vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 

42 del Código de Comercio, no podrán ser adjudicatarios ni individualmente ni en UTE del contrato del 

presente procedimiento de licitación de conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de la LCSP. 

 

10.23. Visita a las Instalaciones. 

 

Se establecerá una fecha de visita, organizada por el Área Construcción de Tratamiento y Regulación de 

Canal de Isabel II, S. A., para que los licitadores puedan conocer las instalaciones en las que se realizará la 

ejecución de los trabajos objeto del Contrato. Los datos de la convocatoria para la realización de la visita 

serán publicados en la página web de Canal de Isabel II, S. A. 

 

Esta visita se realizará en un único día y de forma conjunta para todas las empresas interesadas. No se 

admitirán solicitudes para realizar la referida visita transcurrido el plazo que se establezca en la mencionada 

convocatoria. Asimismo, no se autorizará ninguna solicitud para la realización de visitas distintas a la referida 

en la mencionada convocatoria.  

 

La realización de la visita no es obligatoria para que el licitador pueda presentar oferta en el presente 

procedimiento de licitación. 

 

11.- Protección de datos de carácter personal 

 

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier 

dato y/o información que pudiera conocer o le fuese facilitado con ocasión de la ejecución del contrato y 

vendrá obligado a garantizar y comprometerse de manera expresa a respetar el deber de secreto y 

confidencialidad y actuar acorde a la normativa de secreto empresarial, respecto a los datos  e informaciones 

que hubiera podido conocer con motivo de la ejecución del contrato, especialmente los de carácter personal 

o empresarial, información confidencial y/o que constituya secreto empresarial, que no podrá copiar o 

utilizar con fin distinto, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. En todo caso, el 

contratista actuará en el tratamiento de los datos únicamente de conformidad con las instrucciones que le 

señale Canal de Isabel II, S.A. La obligación de preservar la confidencialidad rige durante el desarrollo del 

Contrato y con posterioridad al mismo. A tal efecto, el contratista se obliga a indemnizar a Canal de Isabel 

II, S.A., por cualesquiera daños y perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, acción o 

procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del 

contratista de lo dispuesto tanto en los Pliegos, como en el contrato y como en lo dispuesto en la normativa 

reguladora de la protección de datos de carácter personal. 

 

El contratista devolverá a Canal de Isabel II, S.A. la información confidencial y todas sus copias, o la destruirá 

dando prueba de ello. La devolución o destrucción de la información no eximirá al contratista del 

cumplimiento de confidencialidad aquí reflejado. 

 

El contratista sólo podrá revelar la información confidencial y/o datos personales a sus empleados, con la 

finalidad de realizar el trabajo objeto del contrato y será responsable de los actos de los mismos. 
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Canal de Isabel II, S.A. tendrá derecho a exigir en cualquier momento que la información confidencial, 

proporcionada al contratista, sea destruida o devuelta, ya sea antes, durante o después de la celebración 

del contrato.  

 

Los datos de carácter personal facilitados por el contratista serán incluidos en las actividades de tratamiento 

de contratación de Canal de Isabel II, S.A. con la finalidad de gestionar el objeto del presente procedimiento, 

en base a la aplicación de medidas precontractuales y contractuales y/o como consecuencia de una 

obligación legal, así como el interés legítimo de Canal de Isabel II, S.A. de relacionarse dentro del ámbito del 

presente procedimiento. Los datos serán tratados mientras dure el procedimiento y una vez hayan finalizado 

las responsabilidades nacidas durante el tratamiento de datos y/o el procedimiento. El ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, supresión y/o demás derechos reconocidos en la normativa de protección 

de datos, podrán ser ejercidos en el domicilio social de Canal de Isabel II, S.A. en Calle Santa Engracia, 125, 

28003, Madrid o remitiendo un correo a privacidad@canal.madrid. 

 

Canal de Isabel II, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa relativa a transparencia podrá 

publicar, en el apartado de Transparencia de su página web y/o en los sitios web que proceda, parte del 

contenido del presente procedimiento, lo que podría provocar la publicación de ciertos datos de carácter 

personal identificativos, o bien, el acceso a los mismos, por parte de los solicitantes que pudieran estar 

legitimados para acceder a la información pública. Asimismo, podrá ser necesario como consecuencia de 

una obligación legal facilitar en determinados supuestos información a Juzgados y Tribunales, Agencia 

Tributaria, Cámara de Cuentas, etc. 

 

En cuanto a los datos de carácter personal que los licitadores faciliten en la fase de licitación al objeto de 

comprobar los criterios de solvencia y valoración de la oferta, si procede, serán tratados por Canal de Isabel 

II, S.A en base a la aplicación de medidas precontractuales y por obligación legal. Los datos serán tratados 

mientras dure el procedimiento y una vez hayan finalizado las obligaciones legales aplicables. 

 

Canal de Isabel II, S.A. podrá tratar los datos personales de los empleados del contratista o del personal 

subcontratado -en caso de que aplique subcontratación y haya sido autorizado para ello-, comunicados por 

el contratista en la fase de ejecución del contrato, en base al interés legítimo de Canal de Isabel II, S.A. de 

relacionarse dentro del ámbito del presente pliego, así como al objeto de realizar la comprobación de los 

medios humanos comprometidos y adscritos a la ejecución del contrato, y en su caso, para cumplir la 

normativa de prevención de riesgos laborales y de coordinación de actividades empresariales, de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Del mismo modo, los datos personales de los 

empleados del contratista podrán ser tratados con la finalidad de resolver las notificaciones relativas al 

Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, 

S.A., ya sea como consecuencia de comunicaciones que el empleado realice por su propia iniciativa o como 

consecuencia de comunicaciones realizadas por terceras personas, y para gestionar las correspondientes 

autorizaciones de acceso a las instalaciones de Canal de Isabel II, S.A. que puedan ser necesarias por motivos 

de seguridad. En este sentido, para garantizar la seguridad, emitir tarjetas y/o llaves mecatrónicas para la 

realización de controles de acceso a las instalaciones y/o para valorar la correcta ejecución del contrato, 

Canal de Isabel II, S.A. podría necesitar información del personal adscrito a la ejecución del mismo, en 

concreto requerirá nombre y apellidos, DNI, fecha de expedición y vigencia del contrato, etc., así como el 

registro de la huella dactilar de dicho personal y/o la captación de la imagen de dicho personal y/o la 

aportación de fotografías con el formato que indique Canal de Isabel II, S.A., a elección de esta. Asimismo, 

el contratista y/o subcontratistas deberán facilitar a Canal de Isabel II, S.A. toda la documentación e 

mailto:privacidad@canal.madrid%20.es
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información con datos personales relativa a sus empleados relacionada con la actividad y situaciones que se 

pudieran producir en la obra (accidentes de trabajo, información respecto a bajas laborales como 

consecuencia de los mismos, etc.) ya que es necesario como consecuencia de la normativa que aplique en 

la obra. Los datos serán tratados mientras dure el contrato y una vez hayan finalizado las obligaciones legales 

aplicables.  

 

En ambos casos, los licitadores deberán contar con los consentimientos necesarios y facilitar toda la 

información que corresponda a las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos de carácter 

personal que vayan a facilitar a Canal de Isabel II, S.A., con las finalidades y legitimaciones indicadas en 

párrafos precedentes. Asimismo, deberán informar expresamente a esas personas físicas de que pueden 

acceder, rectificar, oponerse o suprimir sus datos y demás derechos reconocidos en la normativa de 

protección de datos, en la dirección social de Canal de Isabel II, S.A. con la referencia RGPD o bien por correo 

electrónico en la dirección privacidad@canal.madrid. 

 

El contratista para realizar ciertos trabajos, como la gestión de permisos, licencias y autorizaciones, puede 

requerir y tratar datos de carácter personal de Canal de Isabel II, S.A., entre otros, nombre y apellidos, DNI 

y correo electrónico de los empleados. El tratamiento únicamente podrá llevarse a cabo para la ejecución 

del contrato y el contratista deberá destruir dicha información cuando finalice el mismo. 

 

11.1 Ubicación de los servidores y servicios asociados. 

 

No aplica.  

mailto:privacidad@canal.madrid
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ANEXO II 
MODELO PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
CANAL DE ISABEL II, S.A. 
Santa Engracia, 125 
 
 
D.   ..................................................................................., con D.N.I. ......................, en nombre y 
representación de .........................................................., con domicilio social en 
..................................................................................enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones 
establecidos en los Pliegos del procedimiento de licitación referido al CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE 
LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020, cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones 
sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la 
Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración 
social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como  las obligaciones 
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una 
causa económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, 
comprometiéndose a  acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, 
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a 
tomar a su cargo la ejecución del Contrato por el importe total establecido a continuación en el cual se 
entienden incluidos tanto el importe de Ejecución Material como Gastos Generales, Beneficio Industrial, IVA 
EXCLUIDO en las siguientes condiciones: 
 

IMPORTE TOTAL (IVA excluido) ………………..……………………………….euros 
 

IVA……………………………………………………………………………………...euros 
 

IMPORTE TOTAL ……………………………………………………………………euros 
 

Fecha y Firma de Licitador 
 

Las ofertas económicas que superen el valor estimado del contrato establecido en el apartado 3.2 del Anexo I 
al presente Pliego (246.822.228,01 € IVA excluido) no serán tomadas en consideración en el presente 
procedimiento de licitación. 

El importe de adjudicación del contrato y el precio de este será, en todo caso, el importe propuesto por el 

licitador en el modelo de proposición económica incluido en el presente Anexo II. 

 

No obstante, el importe reflejado en el Proyecto de Oferta presentado por los licitadores con la solución 

técnica ofertada deberá coincidir exactamente con el valor estimado del contrato establecido en el presente 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Si estos importes no coinciden exactamente, la oferta del 

licitador no será tenida en consideración. 

 

Teniendo en cuenta el importe propuesto por el licitador en el presente Anexo II, se aplicará al presupuesto de 

ejecución por contrata del proyecto de oferta y posteriormente del proyecto de construcción, un coeficiente de 

baja, con objeto de que lo realmente abonado corresponda con el precio del contrato. 

 

Coeficiente de baja:  CB = OE / VE  
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Siendo:  

 

OE: Importe de la Oferta Económica. Es el importe de proposición económica que realizan los 

licitadores para la ejecución del contrato, que no puede superar el Valor Estimado. En caso de 

resultar adjudicatario, esté será el importe de adjudicación del contrato.  

VE: Valor Estimado del Contrato. 

 

Todas las cifras que se hagan constar tanto en el proyecto ofertado como en la proposición económica y todas 

las cifras que, en su caso, deban relacionarse en los cuadros de precios unitarios y análogos deberán tener como 

máximo 2 decimales. En este sentido, los resultados de operaciones de precios unitarios por número de 

unidades, así como operaciones de suma de partidas/capítulos parciales siempre se realizarán redondeando a 

dos decimales.  

 

  



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

130

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

 
ANEXO II Bis 

MODELO PROPOSICIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA 
APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

 
CANAL DE ISABEL II, S.A. 
Santa Engracia, 125 
 
D.   ..................................................................................., con D.N.I. ......................, en nombre y 
representación de .........................................................., con domicilio social en 
..................................................................................enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones 
establecidos en los Pliegos del procedimiento de licitación referido al CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE 
LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 cuyo contenido declara conocer y acepta 
plenamente, oferta los siguientes valores para los “Criterios técnicos cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas” indicados en el apartado 8 A) 2 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares:  
 

Criterio de valoración Valor ofertado por el licitador (Nota 1) 

Apartado del 
documento de la 
oferta donde se 
justifica su 
cumplimiento 

A) 2.1.1.- Compromiso de 
implementación de un modelo 
de Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD) para la 
optimización de procesos 
hidráulicos completos durante 
la Fase de Redacción del 
Proyecto de Construcción. 

Mi = Número de procesos hidráulicos 
sobre los que la empresa i se compromete 
a realizar modelizaciones dinámicas de 
fluidos (CFD) para su diseño hidráulico, de 
los referidos en el apartado 8 A) 2.1.1 del 
Anexo I en los términos recogidos en el 
mismo. 

___Nº de procesos Ver nota 2 

A) 2.1.2.- Compromiso de 
aplicación de la metodología 
BIM durante las fases de diseño 
y ejecución de las obras. 

I1 = Compromiso de implementar 
metodología BIM durante las fases de 
diseño y ejecución de las obras, en los 
términos recogidos en el apartado 8 A) 
2.1.2 del Anexo I. 

SI/NO Ver nota 3 

A) 2.2.1.- Aumento de la 
producción anual de energía 
fotovoltaica, con una potencia 
de paneles instalada por encima 
de 500 kWp en condiciones STC. 

PotFv.i = Potencia fotovoltaica instalada 
adicional a los 500 kWp en condiciones 
STC que requiere el PPTP, propuesta por la 
empresa i (en kWp). 

______ kWp Ver nota 4 

A) 2.2.2.- Reducción del 
consumo energético en el 
bombeo intermedio de 
elevación al afino (kWh/m3). 

Ci = Consumo específico a caudal nominal 
ofertado por la empresa i (en kWh/m3). 

___ kWh/m3 

Ver nota 5 
Valores justificativos de Ci: 
h: altura manométrica del bombeo con 
todos los equipos a caudal nominal 
ηBomba: rendimiento de la bomba 
ηMotor: rendimiento del motor 
ηVariador: rendimiento del variador 
ηOtros: otros rendimientos 

 
___ m.c.a. 

 
___ % 
___ % 
___ % 
___ % 

A) 2.2.3.- Reducción del 
consumo energético en 
generación de ozono 
(kWh/kgO3). 

Ci = Consumo específico de los equipos de  
ozono a su capacidad nominal con una 
riqueza del 13% en peso a 20°C ofertado 
por la empresa i (en kWh/kgO3). 

___ kWh/kgO3 Ver nota 6 
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Valores justificativos de Ci: 
Cequipo: Consumo específico nominal del 
equipo ofertado 
ηOtros: rendimiento de equipos auxiliares 
involucrados o por cualquier otro motivo 

 
___ kWh/kgO3 

 

___ % 
 

A) 2.2.4.- Gestión de tierras y 
piedras que no contengan 
sustancias peligrosas, 
procedentes de la excavación. 

Pi = Porcentaje (%) del total de tierras y 
piedras que no contengan sustancias 
peligrosas (código LER 17 05 04), 
excavadas excedentarias que se 
valorizarán, conforme a la Normativa 
vigente 

____ % Ver nota 7 

A) 2.3.1. Formación en materia 
de prevención de riesgos 
laborales. 

HJOi = Horas de formación en materia de 
prevención de riesgos laborales del Jefe 
de Obra propuesto por la empresa i, por 
encima de 60 horas. 

____ Horas de 
formación 

Ver nota 8 

HEOCi = Horas de formación en materia de 
prevención de riesgos laborales del 
Encargado de Obra Civil propuesto por la 
empresa i, por encima de 60 horas. 

____ Horas de 
formación 

HEEEi = Horas de formación en materia de 
prevención de riesgos laborales del 
Encargado de Equipos Electromecánicos 
propuesto por la empresa i, por encima de 
60 horas. 

____ Horas de 
formación 

A) 2.4.1. Experiencia extra del 
Jefe de Obra propuesto 

Ni = Número de años de experiencia extra 
del Jefe de Obra propuesto por la empresa 
i, adicionales sobre los cinco años 
indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I 
del PCAP. 

___ años de 
experiencia extra 

Ver nota 9 

A) 2.4.2. Experiencia extra del 
Responsable de Puesta en 
Marcha propuesto 

Ni = Experiencia extra del Responsable de 
Puesta en Marcha propuesto por la 
empresa i. Su valor numérico es el 
resultado de restar a la suma del número 
de puestas en marcha de ETAP, EDAR o 
desaladoras y del número de años de 
experiencia como jefe de planta de ETAP, 
EDAR o desaladora del Responsable de 
Puesta en Marcha propuesto por la 
empresa i, el valor numérico mínimo de 3, 
indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I 
del PCAP. 

___ años de 
experiencia/puestas 

en marcha extra 
Ver nota 10 

A) 2.4.3. Experiencia extra del 
Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales 

Ni = Número de años de experiencia extra 
del Técnico en Prevención de Riesgos 
Laborales propuesto por la empresa i, 
adicionales sobre los tres años indicados 
en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 

___ años de 
experiencia extra 

Ver nota 11 

 
Fecha y Firma de Licitador 

 
Nota 1: En caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en el Anexo II bis y la 

documentación que, en su caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendrá en consideración 

en todo caso los valores que resulten de la documentación acreditativa presentada. En los casos en que se 

solicite un concreto y específico tipo de documentación para acreditar la realidad de los valores ofertados 

no se tendrá en cuenta otro tipo de documentación aportada por el licitador. 
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Los licitadores deberán informar o bien solicitar el consentimiento a las personas propietarias de los datos 

incluidos en la documentación que facilite, acerca del tratamiento de datos que realizará Canal de Isabel II, 

S.A. con los datos que aporte, al objeto de realizar la valoración de los criterios referidos en el apartado 8 A) 

2.3 punto 1 y 8 A) 2.4 puntos 1 a 3 del Anexo I al PCAP y realizar la comprobación de los medios que el 

licitador se comprometa a adscribir a la ejecución del contrato. Pueden acceder, rectificar, oponerse o 

suprimir sus datos en el domicilio social de Canal de Isabel II, S.A. o bien en la dirección de correo electrónico 

privacidad@canal.madrid. Esta información deberá ser facilitada de forma obligatoria por el licitador a los 

propietarios de los datos incluidos en la documentación referida con anterioridad. 

 

Nota 2: Los licitadores deberán indicar el número de procesos hidráulicos sobre los que se comprometen a 

realizar modelizaciones dinámicas de fluidos (CFD) para su diseño hidráulico, de los referidos en el apartado 

8 A) 2.1.1 del Anexo I. Para la valoración de dichas modelizaciones se deben cumplir los requisitos referidos 

en el citado apartado. 

 

Nota 3: Los licitadores deberán indicar SI o NO en función de si se comprometen a implementar metodología 

BIM durante las fases de diseño y ejecución de las obras, en los términos recogidos en el apartado 8 A) 2.1.2 

del Anexo I.  

 

No se valorará en el presente criterio técnico cuantificable la implementación de la metodología BIM en la 

fase 3A. Redacción del proyecto final “as-built” y en la fase 3B. Generación del modelo BIM-7D “record 

model”, ya que se solicita obligatoriamente en el apartado 6.2 Especificaciones del Modelo Digital del 

presente pliego. No obstante, la implementación durante estas fases 3A y 3B deberá ser coherente con las 

fases de diseño y ejecución de las obras. 

 

En caso de que la casilla quede en blanco o se indique cualquier palabra o signo distinto de SI se entenderá 

que el licitador NO se compromete a implementar metodología BIM durante las fases de diseño y ejecución 

de las obras, en los términos recogidos en el apartado 8 A) 2.1.2 del Anexo I.  

 

Nota 4: Los licitadores deberán indicar la potencia fotovoltaica instalada que proponen, en kWp, adicional a 

los 500 kWp en condiciones STC que requiere el PPTP. 

 

En el caso de que se decidiera aumentar la superficie de instalación sobre la superficie descrita en el PPTP 

para la instalación de paneles fotovoltaicos, esta se limitará a la cubierta de los edificios y se deberán cumplir 

los requisitos mínimos establecidos en el PPTP. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán aportar dentro del Anejo nº5 Cálculos eléctricos del Proyecto de 

Oferta, tal y como se indica en el apartado 6 del Anexo I, un cálculo donde se justifique técnicamente la 

solución ofertada que aumenta la potencia fotovoltaica instalada adicional a los 500 kWp que requiere el 

pliego de bases, aportando planos, especificaciones técnicas y cálculos donde se incluyan todos los 

elementos necesarios para la producción de energía eléctrica a través de los paneles solares fotovoltaicos 

(paneles, inversores, cableado, aparellaje eléctrico, protecciones, instrumentación, sistema de gestión y 

control, etc). Si se ampliara la superficie de instalación de placas en la cubierta de otros edificios, estos 

deberán estar preparados para soportar las cargas adicionales.  

 

En el referido documento deberá acreditarse TANTO LA POTENCIA FOTOVOLTAICA INSTALADA MÍNIMA 

requerida en el PPTP COMO LA POTENCIA ADICIONAL OFERTADA ya que únicamente ésta será la potencia 

mailto:privacidad@canal.madrid
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objeto de valoración. En caso de incumplimiento de la potencia fotovoltaica instalada mínima requerida 

en el PPTP (500 kWp en condiciones STC) la oferta no será tenida en consideración. 

 

Nota 5: Los licitadores deberán indicar el consumo específico a caudal nominal ofertado por la empresa en 

kWh/ m3 con un valor máximo de 0,02335 kWh/m3. También se indicarán los valores que permiten su 

justificación según la fórmula física indicada en el apartado 8 A) 2.2.2. del Anexo I. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán aportar dentro del Anejo nº5 Cálculos eléctricos del Proyecto de 

Oferta, tal y como se indica en el apartado 6 del Anexo I, la siguiente documentación acreditativa: 

 

 Documento técnico de cálculo que incorpore planos donde se incluyan todos los elementos 

necesarios para el cálculo justificativo, y en el que se justifique técnicamente el consumo 

energético ofertado en el bombeo intermedio de elevación al afino conforme a los requerimientos 

indicados en la descripción de este criterio cuantificable en el apartado 8 A) 2.2.2 del Anexo I. 

 Especificación técnica del fabricante de los equipos seleccionados. 

 

Nota 6: Los licitadores deberán indicar el consumo específico a régimen nominal ofertado por la empresa 

en kWh/kgO3 al 13% de riqueza en peso y 20 ºC con un valor máximo de 12,24 kWh/kgO3. También se 

indicarán los valores que permiten su justificación según la fórmula física indicada en el apartado 8 A) 2.2.3. 

del Anexo I. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán aportar dentro del Anejo nº5 Cálculos eléctricos del Proyecto de 

Oferta, tal y como se indica en el apartado 6 del Anexo I, la siguiente documentación acreditativa: 

 

 Documento técnico de cálculo, que incorpore planos donde se incluyan todos los elementos 

necesarios para el cálculo justificativo, y en el que se justifique técnicamente el consumo 

energético ofertado en la generación de ozono conforme a los requerimientos indicados en la 

descripción de este criterio cuantificable en el apartado 8 A) 2.2.3 del Anexo I. 

 Especificación técnica del fabricante de los equipos seleccionados. 

 

Nota 7: Los licitadores deberán indicar el porcentaje (%) del total de tierras y piedras que no contengan 

sustancias peligrosas (código LER 17 05 04), excavadas excedentarias que se valorizarán conforme a la 

Normativa vigente sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 

utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron (en adelante, 

“Normativa vigente”). 

 

Los licitadores ofertarán el porcentaje de tierras y piedras que no contengan sustancias peligrosas (código 

LER 17 05 04), excavadas excedentarias procedentes de la excavación, es decir, las que no se vayan a utilizar 

en la propia obra, que se valorizarán conforme a la Normativa vigente. Este porcentaje (%) debe estar 

expresado en números enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador oferte el porcentaje 

de tierras a valorizar con decimales, se ignorarán los decimales. 

 

Adicionalmente, los licitadores deberán aportar dentro del Anejo nº9 Estudio de gestión de tierras de 

excavación y de los residuos de construcción y demolición del Proyecto de Oferta, tal y como se indica en 
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el apartado 6 del Anexo I, la siguiente documentación acreditativa: 

 

 Documento técnico de cálculo que incorpore planos donde se justifiquen los volúmenes de tierras 

y piedras que no contengan sustancias peligrosas (código LER 17 05 04), excedentarias procedentes 

de la excavación, y en el que se justifique técnicamente el porcentaje (%) de dicho volumen que 

se valorizará, conforme a la Normativa vigente. 

 

Nota 8: los licitadores indicarán, en la casilla correspondiente, el número de horas de formación en materia de 

prevención de riesgos laborales del perfil correspondiente que proponen, por encima de 60 horas. 

 

A efectos de valoración de este criterio, sólo se contabilizarán las horas de formación a partir de 60 horas, 

por lo que los valores de HJOi, HEOCi, o HEEEi se calcularán restando 60 horas al número de horas 

acreditadas de formación en materia de prevención de riesgos laborales de cada uno de estos perfiles. En 

este sentido, los tres perfiles ofertados deberán tener al menos 60 horas de formación para que el licitador 

pueda obtener puntuación. 

 
El número máximo de horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales que se tendrán en 

consideración a efectos de valoración para cada uno de los perfiles citados es de 200 horas, lo que supone 

un valor de HJOi, HEOCi, o HEEEi de 140 horas. 

 
Si el licitador acredita que alguno de estos perfiles cuenta con más de 200 horas de formación en prevención 

de riesgos laborales, solo se tendrán en cuenta a efectos de valoración 200 horas de formación para dicho 

perfil, lo que supone un valor de HJOi, HEOCi, o HEEEi de 140 horas. 

 

Los perfiles ofertados a efectos de valoración en este apartado serán los mismos propuestos por el licitador 

para cumplir con los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para dichos perfiles. Por tanto, 

dichos perfiles deberán cumplir con todos los requisitos previstos en el apartado 5.3.1 del Anexo I para los 

mismos. 

 

Asimismo, los licitadores deberán aportar los siguientes documentos: 

 

Anexo XIII del presente pliego completado. En dicho Anexo debe indicarse claramente el nombre, 

apellidos, perfil para el que se propone a dicha persona, así como los datos que se relacionan en el mismo 

relativos a los cursos en materia de prevención de riesgos laborales realizados por el perfil propuesto por 

el licitador.  

 

Para acreditar las horas de formación en materia de prevención de riesgos laborales, los licitadores 

deberán aportar cualquiera de estos dos tipos de documentos:  

 

 Tarjeta Profesional de la Construcción, siempre que especifique claramente los cursos en 

materia de prevención de riesgos laborales, las horas de duración y la fecha de realización de 

los mismos. 

 

O bien, 

 

 Certificado de aprovechamiento de cada uno de los cursos, emitido por la entidad o empresa 

que haya impartido el curso, donde aparezcan claramente las horas de duración, la entidad o 
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empresa que ha impartido el curso, los datos personales de la persona que ha recibido el 

curso, el contenido y la fecha de realización del mismo. 

 

Los licitadores deberán acreditar TODA la formación en materia de prevención de riesgos laborales de 

cada perfil; esto es: tanto la formación de 60 horas de formación de cada perfil para que el licitador pueda 

obtener puntuación, como las horas de formación que excedan la misma, ya que únicamente éstas será 

objeto de valoración. 

 

Nota 9: Los licitadores ofertarán la experiencia extra del Jefe de Obra propuesto indicando el número de 

años de experiencia adicionales desarrollando las funciones de Jefe de Obra en la ejecución de obras de 

construcción, remodelación o ampliación de estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP), estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR) o desaladoras, incluyendo trabajos de automatización de los 

procesos, con alguna de las titulaciones indicadas en el apartado 5.3.1 del Anexo I, sobre los 5 años de 

experiencia mínima exigida en dicho apartado. 

 

Solo se tendrán en cuenta años completos de experiencia por encima de la experiencia mínima exigida en el 

apartado 5.3.1 del presente Anexo. Por tanto, dicha experiencia extra debe estar expresada en números 

enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador indique la citada experiencia con decimales, 

se ignorarán los decimales. 

 

El Jefe de Obra propuesto deberá ser Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas Ingenierías o la homologación 

correspondiente, y haber obtenido la citada experiencia con alguna de dichas titulaciones. 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al presente Anexo II Bis, los siguientes documentos: 

 

 Anexo XIV cumplimentado. En dicho Anexo XIV debe indicarse claramente el nombre y 

apellidos del Responsable de Puesta en Marcha propuesto, así como el plazo de ejecución de 

las obras y el plazo de duración de las puestas en marcha referidas en el apartado 5.3.1 del 

Anexo I para dicho perfil, la fecha de ejecución y el titular de las obras y/o promotor de las 

obras ya sea persona pública o privada. El licitador debe acreditar en dicho Anexo XIV la 

experiencia total del perfil, esto es, TANTO LA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA en el apartado 

5.3.1 del Anexo I del PCAP COMO LA EXPERIENCIA EXTRA QUE EXCEDA DICHA EXPERIENCIA 

MÍNIMA, ya que únicamente esta experiencia extra será la experiencia objeto de valoración. 

 

 Copia del título requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares para este perfil. 

 

Nota 10: Los licitadores ofertarán el valor de la experiencia extra del Responsable de Puesta en Marcha 

propuesto. El valor numérico del parámetro experiencia extra del Responsable de Puesta en Marcha, es el 

resultado de restar a la suma del número de puestas en marcha de ETAP, EDAR o desaladoras y del número de 

años de experiencia como jefe de planta de ETAP, EDAR o desaladora del Responsable de Puesta en Marcha 

propuesto, el valor numérico mínimo de 3 indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. Tanto las puestas 

en marcha como los años de experiencia deben cumplir los requisitos del apartado 5.3.1 del Anexo I. 
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Solo se tendrán en cuenta valores enteros tanto del número de puestas en marcha de ETAP o EDAR o 

desaladoras, como del número de años de experiencia como jefe de planta de ETAP, EDAR o desaladora del 

Responsable de Puesta en Marcha, utilizados para calcular el parámetro descrito de la experiencia extra (Valor 

numérico resultante de restar a la suma del número de puestas en marcha de ETAP, EDAR o desaladoras y del 

número de años de experiencia como jefe de planta de ETAP, EDAR o desaladora del Responsable de Puesta en 

Marcha propuesto por la empresa i, el valor numérico mínimo de 3 indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I del 

PCAP). En consecuencia, tanto dichos valores como el parámetro descrito de la experiencia extra deben estar 

expresados en números enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador indique la ampliación 

de experiencia extra referida con decimales, se ignorarán los decimales. 

 

El Responsable de Puesta en Marcha propuesto deberá ser ingeniero superior o ingeniero técnico, o licenciado 

o diplomado, o máster o grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la 

homologación correspondiente, y haber obtenido la citada experiencia con alguna de dichas titulaciones 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al presente Anexo II Bis, los siguientes documentos: 

 

 Anexo XIV cumplimentado. En dicho Anexo XIV debe indicarse claramente el nombre y 

apellidos del Responsable de Puesta en Marcha propuesto, así como el plazo de ejecución de 

las obras referidas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para dicho perfil o la duración del contrato 

como jefe de planta, la fecha de ejecución y el titular de las obras y/o promotor de las obras 

ya sea persona pública o privada. El licitador debe acreditar en dicho Anexo XIV la experiencia 

total del perfil, esto es, TANTO LA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA en el apartado 5.3.1 del 

Anexo I del PCAP COMO LA EXPERIENCIA EXTRA QUE EXCEDA DICHA EXPERIENCIA MÍNIMA, 

ya que únicamente esta experiencia extra será la experiencia objeto de valoración. 

 

 Copia del título requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares para este perfil. 

 

Nota 11: Los licitadores ofertarán la experiencia extra del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales 

propuesto indicando el número de años de experiencia adicionales desarrollando las funciones de Técnico 

en Prevención de Riesgos Laborales en la ejecución de obras de construcción, remodelación o ampliación 

de estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP), estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o 

desaladoras, incluyendo trabajos de automatización de los procesos, con alguna de las titulaciones indicadas 

en el apartado 5.3.1 del Anexo I, sobre los 3 años de experiencia mínima exigida en dicho apartado. 

 

Solo se tendrán en cuenta años completos de experiencia por encima de la experiencia mínima exigida en el 

apartado 5.3.1 del presente Anexo. Por tanto, dicha experiencia extra debe estar expresada en números 

enteros, no admitiéndose decimales. En caso de que un licitador indique la citada experiencia con decimales, 

se ignorarán los decimales. 

 

El Técnico en Prevención de Riesgos Laborales propuesto deberá ser Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o 

Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas 

titulaciones o la homologación correspondiente. Igualmente, deberá contar con el Máster en Prevención de 

Riesgos Laborales de un mínimo de 600 horas o curso de formación equivalente, de acuerdo al RD 39/1997 
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y haber obtenido la citada experiencia con alguna de dichas titulaciones. 

 

Adicionalmente, deberán presentar junto al presente Anexo II Bis, los siguientes documentos: 

 

 Anexo XIV cumplimentado. En dicho Anexo XIV debe indicarse claramente el nombre y 

apellidos del Técnico en Prevención de Riesgos Laborales propuesto, así como el plazo de 

ejecución de las obras referidas en el apartado 5.3.1 del Anexo I para dicho perfil, la fecha de 

ejecución y el titular de las obras y/o promotor de las obras ya sea persona pública o privada. 

El licitador debe acreditar en dicho Anexo XIV la experiencia total del perfil, esto es, TANTO 

LA EXPERIENCIA MÍNIMA EXIGIDA en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP COMO LA 

EXPERIENCIA QUE EXCEDA DICHOS AÑOS, ya que únicamente esta experiencia extra será la 

experiencia objeto de valoración. 

 

 Copia de los títulos requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares para este perfil. 
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ANEXO III 

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y 

ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN. 

 
FORMULARIO 

 
El servicio en línea gratuito DEUC electrónico, que facilita el Ministerio de Hacienda, permite cumplimentar 

este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es  

 
ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC 

 
Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la 
licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar 
un formulario normalizado del DEUC. En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras 
empresas de conformidad con el artículo 56 del RD-LCSE, cada una de ellas también deberá presentar una 
declaración responsable en la que figure la información pertinente con arreglo al formulario normalizado 
del DEUC. 
 
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora 
 
Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario se rellenará 
por el licitador.  
 
Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene un archivo en formato 
XML, mediante la opción exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con 
los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el Portal de la 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.  
 
La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente 
por el órgano de contratación, y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, 
cumplimentar los datos necesarios, firmarlo electrónicamente y presentarlo en la plataforma de licitación 
electrónica referida en el apartado 10.10 del Anexo I con los demás documentos de la licitación. 
 
Parte II: Información sobre el operador económico 
 
Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora. 

 
En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de 
ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el 
VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras. 
 
A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un 
certificado equivalente, la empresa debe contestar: 
 

Sí: si se encuentra clasificada. 
No: si no se encuentra clasificada. 
No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita. 

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada como 
contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio 
NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa. 
 
Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, la 
página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es 
https://registrodelicitadores.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, y la “referencia exacta de la documentación” debe entenderse 
referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.  
  
Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría. 
 
Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán 
facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén 
inscritos en estas «listas oficiales». Así, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya 
figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC. 
 
Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y 
actualizados en el ROLECE y cuáles no están inscritos o, estándolo, no están actualizados. Cuando alguno de 
los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberá 
aportarlos mediante la cumplimentación del citado formulario. 
 
Parte III: Motivos de exclusión 
 
Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar 
la adecuada cumplimentación de esta parte del formulario, a continuación se indica una tabla de 
equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la 
Directiva de contratación pública y, por último, los artículos de la LCSP que han dado transposición al artículo 
57 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , sobre 
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE (en 
adelante “Directiva de contratación pública”). 

 
Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las empresas deberán 
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario normalizado del DEUC. 

 
Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC 

 

Parte III, N.º 
de sección 

Directiva de 
contratación pública 

LCSP 

Sección A Artículo 57.1. 
Artículo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la 

Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la 
Seguridad Social). 

Sección B Artículo 57.2. 

Artículo 71.1: 
Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra 

la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la 
Seguridad Social). 

Letra d), primer párrafo, primer inciso. 
Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas 
con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 

Sección C:   

https://registrodelicitadores.gob.es/
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Primera 
pregunta 

Artículo 57.4.a). 

Artículo 71.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia 
profesional o en materia de falseamiento de la competencia); 

Artículo 71.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al 
incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con 

discapacidad.). 

Segunda 
pregunta 

Artículo 57.4.b). Artículo 71.1.c). 

Tercera 
pregunta 

Artículo 57.4.c). Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia profesional). 

Cuarta 
pregunta 

Artículo 57.4.d). 
Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la 

competencia). 

Quinta 
pregunta 

Artículo 57.4, letra 
e). 

Artículo 71.1.g) y h). 

Sexta pregunta 
Artículo 57.4, letra 

f). 
Artículo 70 

Séptima 
pregunta 

Artículo 57.4.g). Artículo 71.2, letras c) y d). 

Octava 
pregunta: 

  

Letras a), b) y 
c) 

Artículo 57.4.h). Artículo 71.1, letra e) y 71.2, letras a) y b). 

Letra d) Artículo 57.4.i). Artículo 71.1.e). 

Sección D – 
Artículo 71.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con 
arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones). 

 
Parte IV: Criterios de selección. 
 
El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la 
pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En este caso 
únicamente será necesario que la empresa interesada cumplimente la sección “A: INDICACIÓN GLOBAL 
RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN”, omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque, 
posteriormente, podrá solicitarles información o documentación adicional. 
 
En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección exigibles, y la 
empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección que se hayan 
indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan. 
 
Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 
 
En el procedimiento abierto el licitador no tiene que cumplimentar esta parte. 

 
Parte VI. Declaraciones finales. 
 
Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso. 
 
Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de 6 de 
abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de 
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la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 
Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016). 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL CÓDIGO DE 

CONDUCTA, LA POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO Y LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE CANAL DE 

ISABEL II, S.A. 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación 

de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 

………………………...…………………....……… 

 

 

DECLARA: 

 

Que la citada sociedad conoce y acepta el Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de 

Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, aprobados por el Consejo de administración 

de la citada empresa pública, y que se encuentran publicados en su página web 

(www.canaldeisabelsegunda.es) 

 
La aceptación del Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la Política de Prevención de Delitos 

conlleva asumir como propios los compromisos de conducta adoptados por Canal de Isabel II, Sociedad 

Anónima.  

 

Igualmente, informará sobre cualquier conducta que pudiera considerarse irregular o susceptible de infringir 

el Código de Conducta de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, a través de la siguiente dirección de correo 

electrónico: linea.etica@canal.madrid  

 

Asimismo, se compromete a adoptar las medidas necesarias para que los medios personales que 

intervengan en la ejecución del CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR 

VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 conozcan y acepten el Código de Conducta, la Política de Cumplimiento y la 

Política de Prevención de Delitos de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, indicados con anterioridad. 

 

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima podrá resolver el contrato por haber incumplido el adjudicatario los 

principios y valores fijados, tanto en el Código de Conducta de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, como 

de sus Políticas de Cumplimiento y de Prevención de Delitos. 

 

Se entenderán a todos los efectos incumplimientos de los valores de ética e integridad, cuando las conductas 

de las personas destinadas a la ejecución del contrato puedan dar lugar a la comisión de delitos que imputen 

responsabilidad penal a la persona jurídica o un daño reputacional a la imagen del Canal de Isabel II, Sociedad 

Anónima. 

 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 

 

 

 

Fdo.: 

  

http://www.canaldeisabelsegunda.es/
mailto:linea.etica@canal.madrid
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  
 
 
 
D./Dña………………… , en nombre propio o en representación de la empresa ………… con C.I.F. nº ….………………, 
en calidad de …………………………………………………..... 
 
DECLARA: 
 
Que, de resultar adjudicatario CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. 
FASE I. Nº 112/2020, y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores 
con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 
ó más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.  
 
Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 
contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato o, en 
todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva. 
 
Igualmente, si se trata de una empresa de más de 50 trabajadores, asume la obligación de contar con un 

plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación 

ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello. 

 
 

En .............................,a ....... de ....................de 2022 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 

 
 
 
 
 
 
Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS EN EL MISMO GRUPO. 

 

D                                                , con D.N.I. nº                 , en representación de la empresa                               , con 

domicilio en                                            

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que, para el CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 

112/2020, y a efectos de la aplicación de los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará si 

las ofertas no pueden ser cumplidas por ser anormalmente bajas, la empresa que representa 1:  

 

Opción A) 

 

Pertenece al GRUPO [      ] al encontrarse en alguno de los supuestos definidos en el artículo 42.1 del 

Código de Comercio.  

 

En este sentido, se relacionan a continuación las empresas vinculadas en el citado Grupo [       ]: 

 

Opción B)  

 

No pertenece a ningún grupo empresarial al no encontrarse en ninguno de los supuestos definidos en 

el artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 

      (Fecha y firma) 

 

 

1 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO 

OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
D./D.ª .................................................................... en calidad de 2 .......................................... con DNI / NIE 
n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
................................................................., con C.I.F:.........................., inscrita en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, con el n.º ......., al objeto de participar en la 
contratación denominada  …......................……………………. 
…………………………………………. convocada por 3 .................................................., de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 72 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, 
bajo su personal responsabilidad, 
 
 
DECLARA1:4 
 

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se 
corresponden con el certificado del Registro. 

 

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público han sufrido variación los que a continuación se indican, según se 
acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna 
alteración respecto del contenido del Certificado del Registro. 

 
 Datos que han sufrido variación: 
 
 
 
 Documentación justificativa que se adjunta: 
 
 
 
 
   En ................................., a ....... de .......................... de 2022 
 
    
 
   Fdo: 

 

 

 

1 Esta declaración es de presentación obligatoria en cada licitación, de conformidad con la cláusula 13. 

2 Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 

3 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda. 
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ANEXO VIII 
MODELO DE AVAL PARA LA GARANTÍA PROVISIONAL 

 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 
calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados)…………………., …................................................................con poderes suficientes para obligarle 
en este acto,  
 

AVALA 
 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
para responder de las obligaciones derivadas de la presentación de ofertas al procedimiento de licitación 
para la adjudicación del Contrato (detallar el número y título del Contrato) en los términos previstos en la 
cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ante  Canal de Isabel II, S.A., con CIF 
A86488087, por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 1 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de Canal de Isabel II, S.A., en un plazo máximo 
de quince días naturales. 
 
El presente aval estará en vigor y tendrá validez en tanto Canal de Isabel II, S.A. no autorice su cancelación. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
número…………………….. 
 

………………………….(Lugar y fecha) 
…….………(Razón social de la entidad) 
...……………(Firma de los apoderados) 

 

1 En caso de UTE, este párrafo debe ser sustituido por el siguiente: 

 A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
partícipe del compromiso de constitución de la UTE “[…]”, para responder de las obligaciones derivadas de la 
presentación de oferta de la misma al procedimiento de licitación para la adjudicación del Contrato (detallar el 
número y título del Contrato) en los términos previstos en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y, por tanto garantizando la presentación de la oferta de la UTE de la que  forma parte, ante Canal 
de Isabel II, S.A., con CIF A86488087, por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 
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ANEXO VIII Bis 
MODELO DE AVAL PARA LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 
La entidad…………….………………..(razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca), 
CIF…………………….., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en …………....….., en la 
calle/plaza/avenida……………………...…………, CP…………….., y en su nombre (nombre y apellidos de los 
apoderados)…………………., …................................................................con poderes suficientes para obligarle 
en este acto,  
 

AVALA 
 
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
para responder de las obligaciones derivadas del Contrato  (detallar el número y título del Contrato) en los 
términos previstos en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ante  Canal de Isabel 
II, S.A., con CIF A86488087, por importe de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 2 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de 
excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de Canal de Isabel II, S.A., en un plazo máximo 
de quince días naturales. 
 
El presente aval estará en vigor y tendrá validez en tanto Canal de Isabel II, S.A. no autorice su cancelación. 
 
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con 
número…………………….. 
 

………………………….(Lugar y fecha) 
…….………(Razón social de la entidad) 
...……………(Firma de los apoderados) 

  

 
2 En caso de UTE, este párrafo debe ser sustituido por el siguiente: 

 A (nombre y apellidos o razón social del avalado)……………………..…………………….., NIF/CIF……………………….., 
partícipe en la UTE “[…]” pendiente de constituir, para responder solidariamente de las obligaciones contraídas 
por la UTE  en ejecución  del Contrato ….. (detallar el número y título del Contrato) en los términos previstos en 
la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y, por tanto, garantizando la ejecución del 
mismo por parte de la UTE de la que forma parte, ante Canal de Isabel II, S.A., con CIF A86488087, por importe 
de (en letra y en cifra)………………………............……….euros. 
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ANEXO IX 
MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

 
Certificado número………………………….. 
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y CIF…………………debidamente 
representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 
 

ASEGURA 
 
A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la LCSP, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la 
que se rige el Contrato (6)……………………., en concepto de garantía (7)…………………………., para responder de 
las obligaciones, penalizaciones y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado3. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 
Contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Canal de Isabel 
II, S.A., en los términos establecidos en la LCSP y normas de desarrollo. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)……….………., o quien en su nombre sea habilitado 
legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y 
legislación complementaria. 
 
 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
 

 
3 En caso de UTE, este párrafo debe ser sustituido por el siguiente: 

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, partícipe en la UTE “[…]” pendiente de 
constituir, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la LCSP, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la 
que se rige el Contrato (6)……………………., en concepto de garantía (7)…………………………., para responder de 
las obligaciones, penalizaciones y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás 
condiciones administrativas precitadas por la UTE de la que forma parte frente al asegurado. 
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Firma: 
Asegurador 
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Indicar “Canal de Isabel II, S.A. con CIF A86488087” 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el Contrato en virtud del cual se 
presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el Contrato. 
(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución. 
(8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO IX Bis 

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN COMO GARANTÍA PROVISIONAL 

 

Certificado número………………………….. 

La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 

notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y CIF…………………debidamente 

representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este acto, 

según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 

 

ASEGURA 

 

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, ante 

(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 

(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 

establecidos en la LCSP, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la 

que se rige el Contrato (6)……………………., en concepto de garantía provisional para responder del 

mantenimiento de la proposición presentada por el tomador del seguro hasta la perfección del contrato y 

de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP4. 

 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 

Contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 

obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 

del seguro. 

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de Canal de Isabel 

II, S.A., en los términos establecidos en la LCSP y normas de desarrollo. 

 

 
4 En caso de UTE, este párrafo debe ser sustituido por el siguiente: 

A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, partícipe en la UTE “[…]” pendiente de 
constituir, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la LCSP, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por la 
que se rige el Contrato (6)……………………., en concepto de garantía provisional para responder del 
mantenimiento de la proposición presentada por el tomador del seguro hasta la perfección del contrato y 
de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP. 

 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

151

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (7)……….………., o quien en su nombre sea habilitado 

legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la LCSP y 

legislación complementaria. 

 

 

En………………………., a……………………de……………….de……….. 

 

Firma: 

Asegurador 

 

Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 

(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 

(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 

(4) Indicar “Canal de Isabel II, S.A. con CIF A86488087” 

(5) Importe por el que se constituye el seguro. 

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el Contrato en virtud del cual se presta la 

caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el Contrato. 

(7) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 
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ANEXO X 
MODELO DE INDICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO5 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… [en nombre propio] o [en 
representación de la empresa] ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad tiene la intención de subcontratar en las siguientes condiciones: 
 

- Tarea del Contrato a subcontratar:  
- Nombre del subcontratista (1) / Perfil empresarial del subcontratista definido por referencia a las 
condiciones de solvencia correspondientes a la tarea objeto de subcontratación de entre las indicadas 
en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (2) (ver Nota 1). 
- Importe del subcontrato 

 
II.- Que la citada sociedad SI/NO [Táchese lo que no proceda] integra su solvencia con la del subcontratista 
a efectos de acreditar los requisitos correspondientes a la tarea objeto de subcontratación de entre los 
indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (ver Nota 2).  
 
III.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no está incursa en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
IV.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del 
procedimiento [112/2020] de Canal de Isabel II, S.A. y ejecutará su prestación de modo que el contratista 
pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta. 
 
V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que establece 
la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y la 
normativa concordante (ver Nota 3).  
 
En este sentido, y a título meramente enunciativo, la sociedad a la que represento se compromete a: 
 

 Recabar la aprobación previa de la dirección facultativa para exceder el nivel de 
subcontratación permitido legamente, comunicando la causa de ello, que deberá indicarse en 
el Libro de Subcontratación. 
 

 Poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución del contrato que 
figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la subcontratación excepcional prevista en 
el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 32/2006. 
 

 Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 

 
5 El presente modelo deberá ser utilizado únicamente en aquellos casos en que el licitador proponga en su oferta 
una subcontratación. 
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 Obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por el órgano 
competente de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 
32/2006 y 13 a 16 del Real Decreto 1109/2007. 

 
VI.- Que en el caso de que se haya identificado mediante el nombre, se acompaña al presente escrito la 
certificación de inscripción del subcontratista referido anteriormente en el Registro de Entidades 
Acreditadas correspondiente.  
 
VII.- Que se acompaña/ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A. con motivo del presente Contrato 
[Táchese lo que no proceda] la certificación de inscripción de la sociedad a la que represento en el Registro 
de Entidades Acreditadas correspondiente 
 
VIII.- Que esta comunicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 
subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
Fdo.: 

 
Nota 1: Las opciones 1 y 2 son incompatibles entre sí. Táchese la que no proceda. 

 
Nota 2: En caso de que el licitador vaya a aportar clasificación empresarial para acreditar su solvencia, 
deberá indicar que no integra su solvencia con la subcontratación. 
 
En caso de que el licitador integre su solvencia con dicha subcontratación, deberá acompañar el DEUC del 
subcontratista en los términos indicados en la cláusula 11 del presente pliego con la información 
correspondiente a los requisitos indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que se vayan a integrar con el subcontratista. 
 
Nota 3: En caso de que la subcontratación propuesta por el licitador sea una prestación distinta de las 
indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, no será 
necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del licitador en el Registro de Entidades 
Acreditadas correspondiente. Adicionalmente, los cuatro apartados V a VIII del modelo anterior deberán ser 
sustituidos por: 

“V. - Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que 
establece la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

VI.- Que esta comunicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 

subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.” 
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ANEXO X BIS 

MODELO DE COMUNICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO6 
 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… [en nombre propio] o [en 
representación de la empresa] ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad tiene la intención de subcontratar en las siguientes condiciones: 
 

- Identidad del subcontratista: 
- Tarea del Contrato a subcontratar:  
- Plazo de ejecución: 
- Fecha de inicio de los trabajos: 
- Importe del subcontrato: 
- Datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista: 

 
II.- Que ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A. con motivo del presente Contrato la documentación que 
acredita el cumplimiento por parte del subcontratista de los requisitos indicados en el apartado 5 del Anexo 
I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a la tarea objeto de subcontratación. 
 
III.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no está incursa en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
IV.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del 
procedimiento [112/2020] de Canal de Isabel II, S.A. y ejecutará su prestación de modo que el contratista 
pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta. 
 
V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que establece 
la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y la 
normativa concordante (ver Nota 1). 
 
En este sentido, y a título meramente enunciativo, la sociedad a la que represento se compromete a: 

 Recabar la aprobación previa de la dirección facultativa para exceder el nivel de 
subcontratación permitido legamente, comunicando la causa de ello, que deberá indicarse en 
el Libro de Subcontratación. 

 Poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los 

 
6 Este modelo no puede ser utilizado para elaborar la oferta.  

Este modelo deberá ser empleado por el contratista para comunicar la realización de los subcontratos que 
cumplan las tres condiciones siguientes: 1) Que el contratista hubiese indicado en su oferta la subcontratación 
2) Que el subcontratista hubiese sido identificado nominativamente 3) Que se hubiera aportado la 
documentación que acredite el cumplimiento por parte del subcontratista de los requisitos indicados en el 
apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a la tarea objeto de 
subcontratación durante el procedimiento de licitación.  
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trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución del contrato que 
figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la subcontratación excepcional prevista en 
el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 32/2006. 

 Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 

 Obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por el órgano 
competente de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 
32/2006 y 13 a 16 del Real Decreto 1109/2007. 

VI.- Que ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A. con motivo del presente Contrato la certificación de 
inscripción del subcontratista referido anteriormente en el Registro de Entidades Acreditadas 
correspondiente.  

VII.- Que ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A. con motivo del presente Contrato la certificación 
de inscripción de la sociedad a la que represento en el Registro de Entidades Acreditadas 
correspondiente 

VIII.- Que esta comunicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 
subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
Fdo.: 

 
Nota 1: En caso de que la subcontratación propuesta por el licitador sea una prestación distinta de las 
indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, los cuatro 
apartados V a VIII del modelo anterior deberán ser sustituidos por: 

“V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que 
establece la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares  

VI.- Que esta comunicación se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 
subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.” 
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ANEXO X TER 

MODELO DE SOLICITUD DE SUBCONTRATACIÓN DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO7 
 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… [en nombre propio] o [en 
representación de la empresa] ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad tiene la intención de subcontratar en las siguientes condiciones: 
 

- Identidad del subcontratista: 
- Tarea del Contrato a subcontratar:  
- Plazo de ejecución: 
- Fecha de inicio de los trabajos: 
- Importe del subcontrato: 
- Datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista: 

 
II.- Que se acompaña la documentación que acredita el cumplimiento por parte del subcontratista de los 
requisitos indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
correspondientes a la tarea objeto de subcontratación.  
 
III.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no está incursa en ninguna de las causas de 
prohibición de contratar recogidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 
IV.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del 
procedimiento [112/2020] de Canal de Isabel II, S.A. y ejecutará su prestación de modo que el contratista 
pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta. 
 
V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que establece 
la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, por el que se desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y la 
normativa concordante (ver Nota 1). 
 
En este sentido, y a título meramente enunciativo, la sociedad a la que represento se compromete a: 

 

 Recabar la aprobación previa de la dirección facultativa para exceder el nivel de 
subcontratación permitido legamente, comunicando la causa de ello, que deberá indicarse en 
el Libro de Subcontratación. 

 
7 La presente solicitud únicamente será necesaria en los siguientes casos: 1) Si el contratista está interesado en 
subcontratar prestaciones objeto del contrato en condiciones distintas de las indicadas en su oferta 2) Si el 
subcontratista hubiese sido identificado en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional 3) Si no se 
hubiera aportado la documentación que acredite el cumplimiento por parte del subcontratista de los requisitos 
indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes a la 
tarea objeto de subcontratación durante el procedimiento de licitación. Este modelo no puede ser utilizado para 
elaborar la oferta. 
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 Poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud y de los representantes de los 
trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el ámbito de ejecución del contrato que 
figuren relacionados en el Libro de Subcontratación la subcontratación excepcional prevista en 
el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 32/2006. 
 

 Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las 
obligaciones de acreditación y registro reguladas en el artículo 4.2 y al régimen de la 
subcontratación que se regula en el artículo 5. 
 

 Obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por el órgano 
competente de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 
32/2006 y 13 a 16 del Real Decreto 1109/2007. 

 
VI.- Que se acompaña al presente escrito la certificación de inscripción del subcontratista referido 
anteriormente en el Registro de Entidades Acreditadas correspondiente.  
 
VII.- Que se acompaña/ya obra en poder de Canal de Isabel II, S.A. con motivo del presente Contrato 
[Táchese lo que no proceda] la certificación de inscripción de la sociedad a la que represento en el Registro 
de Entidades Acreditadas correspondiente 
 
VIII.- Que esta solicitud se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la subcontratación 
establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 
 
 
Fdo.: 

 
Nota 1: En caso de que la subcontratación que pretenda realizar el contratista sea una prestación distinta 
de las indicadas en el artículo 2 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción no será 
necesario aportar la certificación de inscripción del subcontratista ni del licitador en el Registro de Entidades 
Acreditadas correspondiente, y los cuatro apartados V a VIII del modelo anterior deberán ser sustituidos 
por: 
 

“V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que 
establece la normativa aplicable en materia de subcontratación, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares 
 
VI.- Que esta solicitud se realiza de conformidad con lo dispuesto en la cláusula relativa a la 
subcontratación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.” 
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ANEXO XI  
MODELO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
 

D........................................................................................, con D.N.I. núm. .................., en representación de 

la entidad........................................................ por la presente manifiesta su compromiso formal durante el 

plazo indicado en el apartado 10.16 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de 

guardar la más rigurosa reserva y confidencialidad en relación con la documentación que en este acto se le 

entrega relativa al procedimiento de contratación CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP 

EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 así como de cuanta información obtenga de Canal de Isabel II, 

S.A., cualquiera que sea su soporte y forma de comunicación relativa a dicho procedimiento de licitación.  

 

La citada información confidencial será tratada como tal por el receptor y no será revelada sin el 

consentimiento previo y por escrito de Canal de Isabel II, S.A. En particular, el receptor se compromete a 

adoptar las medidas necesarias para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a la información 

confidencial y a limitar su acceso a los terceros autorizados que precisen disponer de ella para la 

formulación de la oferta, trasladándoles idéntica obligación de confidencialidad. 

 

 

 

En .............................,a ....... de ....................de 2022 
 
 
 

 
Firmado: 

 
 
Dirección de correo electrónico facilitada a efectos de la respuesta a consultas indicada en el apartado 10.18 

del Anexo I: indicar correo electrónico  

 
 
 
 

Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
  



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO  

PLURALIDAD DE CRITERIOS  
CONTRATO Nº: 112/2020  

 

 

159

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 

ANEXO XI BIS 
MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A DOCUMENTOS CONFIDENCIALES 

 
 
 
D./Dña………………… , en nombre propio o en representación de la empresa ………… con C.I.F. nº ….………………, 
en calidad de …………………………………………………..... 
 
 
DECLARA: 
 
Que, a los efectos previstos en la Cláusula 39 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, los 

documentos  de la oferta  presentada al procedimiento de licitación CONTRATO DE PROYECTO Y OBRA DE 

LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 que se relacionan a continuación se designan 

como confidenciales: 

 

- Página/s…,… del documento titulado (………..)   

 

 

 

 

En .............................,a ....... de ....................de 2022 

 

 

 

 

Firmado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa. 
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ANEXO XII 

 
 

MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE DEBE SER COMPLETADO POR EL LICITADOR PARA 
CADA PERFIL REFERIDO EN EL APARTADO 5.3.1 DEL ANEXO I  
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(1) - Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I. 
(2) - La columna referida a “Caudal nominal de la ETAP, EDAR o Desaladora (m3/s) o (m3/día)” sólo aplica a los perfiles de Jefe de Obra, Encargado de obra civil, Encargado de equipamiento 

electromecánico y Responsable de puesta en marcha. 
(3) - Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I. 
(4) - En el caso de coincidir varias obras o periodos de explotación o proyectos en un mismo periodo de tiempo, solo se considera una sola vez dicho periodo de coincidencia para el cómputo de la 

experiencia. 
(5) - En caso de discrepancia entre los datos introducidos en los apartados de inicio y fin, respecto del apartado de total de meses, de alguno de los periodos de experiencia, se tendrá en consideración 

en todo caso el valor que resulte de los apartados de inicio y fin. 

(6) - Este apartado se dejará sin rellenar únicamente en el caso de los perfiles a los que no se les solicita titulación en el apartado 5.3.1 del Anexo I. 

D.__________________________________________________________________________________________________________________________________ (Nombre y apellidos de la persona cuyo 
perfil se define en el cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces.  

Fecha y Firma 

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA REQUISITOS APARTADO 5.3.1 DEL ANEXO I DEL PCAP 

PERFIL: 

     

NOMBRE  

EMPRESA A LA QUE PERTENECE   TITULACIÓN (6)   

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, DE 
REDACCIÓN DE PROYECTO O DE EXPLOTACIÓN DE 
PLANTA QUE CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL P.C.A.P. 
(1) 

Caudal nominal de 
la ETAP, EDAR o 
Desaladora (m3/s) 
o (m3/día) (2) 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

EMPRESA CARGO (3) 

INICIO FIN 

TOTAL meses (4) y (5) 

MES AÑO MES AÑO 

                   

                   

                   

            

 
  

     TOTAL meses   
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ANEXO XIII 
MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE DEBE SER COMPLETADO POR EL LICITADOR PARA 

ACREDITAR LAS HORAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL JEFE DE 
OBRA, ENCARGADO DE OBRA CIVIL Y ENCARGADO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO INDICADOS 

TANTO EN EL APARTADO 8.A) 2.3.1, COMO EN EL APARTADO 5.3.1 DEL ANEXO I 
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(1) y (2) - Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el Apartado 8 A) 2.3.1 del Anexo I.  
 

D.________________________________________________________ (Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el 

cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces.  

Fecha y Firma 
  

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

JEFE DE OBRA 

NOMBRE  

EMPRESA A LA QUE PERTENECE)  

CURSO HOMOLOGADDO DE PRL (1) Nº DE HORAS (2) 

  

  

  

  

TOTAL HORAS  
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(1) y (2) - Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el Apartado 8 A) 2.3.1 del Anexo I.  
 

 

D.________________________________________________________ (Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el 

cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces.  

Fecha y Firma 
  

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

ENCARGADO DE OBRA CIVIL 

NOMBRE  

EMPRESA A LA QUE PERTENECE  

CURSO HOMOLOGADDO DE PRL (1) Nº DE HORAS (2) 

  

  

  

  

TOTAL HORAS  
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(1) y (2) - Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el Apartado 8 A) 2.3.1 del Anexo I.  
 

 

D.________________________________________________________ (Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el 

cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces.  

Fecha y Firma 
  

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

ENCARGADO DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 

NOMBRE  

EMPRESA A LA QUE PERTENECE  

CURSO HOMOLOGADDO DE PRL (1) Nº DE HORAS (2) 

  

  

  

  

TOTAL HORAS  



 
 PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 
CONTRATO Nº: 112/2020 
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ANEXO XIV 
MODELO DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA QUE DEBE SER COMPLETADO POR EL LICITADOR PARA 

ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXTRA DEL JEFE DE OBRA, RESPONSABLE DE PUESTA EN MARCHA Y TÉCNICO 
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL APARTADO 8.A)2.4 

PUNTOS 1 A 3 DEL ANEXO I 
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(1) Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 y 8.A) 2.4.1 del Anexo I del PCAP. 
(2) Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 y 8.A) 2.4.1 del Anexo I del PCAP. 
(3) En el caso de coincidir varias obras en un mismo periodo de tiempo, solo se considera una sola vez dicho periodo de coincidencia para el cómputo de la experiencia. 
(4) En caso de discrepancia entre los datos introducidos en los apartados de inicio y fin, respecto del apartado de total de meses, de alguno de los periodos de experiencia, se tendrá en consideración en 
todo caso el valor que resulte de los apartados de inicio y fin. 
Experiencia mínima: En el cuadro referido a la experiencia mínima el licitador debe acreditar la experiencia mínima de 5 años requerida conforme a lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del 
PCAP. 
Experiencia extra: En el cuadro referido a la experiencia extra el licitador debe acreditar la experiencia adicional, esto es, por encima de los 5 años requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 
 
D._______________________________________________________________________________________________________________(Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el 
cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces. 
 

Fecha y Firma  

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

JEFE DE OBRA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JEFE DE OBRA 
PROPUESTO: 

 

EMPRESA A LA QUE PERTENECE: 
 

TITULACIÓN: 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
DENOMINACIÓN OBRA DEL CONTRATO QUE 
CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL P.C.A.P. (1) 

ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA CARGO (2) INICIO FIN TOTAL meses 
(3) Y (4) 

MES AÑO MES AÑO 

 
 

       

 
 

       

EXPERIENCIA EXTRA: 
DENOMINACIÓN OBRA DEL CONTRATO QUE 
CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL P.C.A.P. (1) 

ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA CARGO (2) INICIO FIN TOTAL meses 
(3) Y (4) 

MES AÑO MES AÑO 

 
 

       

 
  

       



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 
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(1) Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 y 8.A) 2.4.2 del Anexo I del PCAP. 
(2) Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 y 8.A) 2.4.2 del Anexo I del PCAP. 
(3) En el caso de coincidir varias obras o periodos de explotación en un mismo periodo de tiempo, solo se considera una sola vez dicho periodo de coincidencia para el cómputo de la experiencia. 
(4) En caso de discrepancia entre los datos introducidos en los apartados de inicio y fin, respecto del apartado de total de meses, de alguno de los periodos de experiencia, se tendrá en consideración en 
todo caso el valor que resulte de los apartados de inicio y fin. 
Experiencia mínima: En el cuadro referido a la experiencia mínima el licitador debe acreditar el valor numérico 3 del parámetro experiencia mínima conforme a lo establecido en el apartado 5.3.1 del 
Anexo I del PCAP. 
Experiencia extra: En el cuadro referido a la experiencia extra el licitador debe acreditar el valor numérico del parámetro experiencia extra, esto es, por encima del valor 3 de la experiencia mínima 
requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 
 
D._______________________________________________________________________________________________________________(Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el 
cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces. 

Fecha y Firma  

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

RESPONSABLE DE PUESTA EN MARCHA 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE 
PUESTA EN MARCHA PROPUESTO: 

 

EMPRESA A LA QUE PERTENECE: 
 

TITULACIÓN: 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA O 

DE EXPLOTACIÓN QUE CUMPLE CON LO 
EXIGIDO EN EL P.C.A.P. (1) 

ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA CARGO (2) INICIO FIN TOTAL meses 
(3) Y (4) 

MES AÑO MES AÑO 

 
 

       

 
 

       

EXPERIENCIA EXTRA: 
DENOMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA O 

DE EXPLOTACIÓN QUE CUMPLE CON LO 
EXIGIDO EN EL P.C.A.P. (1) 

ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA CARGO (2) INICIO FIN TOTAL meses 
(3) Y (4) 

MES AÑO MES AÑO 

 
 

       

 
  

       



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 
CONTRATO Nº: 112/2020 
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(1) Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 y 8.A) 2.4.3 del Anexo I del PCAP. 
(2) Se desarrollará de conformidad con lo establecido en el apartado 5.3.1 y 8.A) 2.4.3 del Anexo I del PCAP. 
(3) En el caso de coincidir varias obras en un mismo periodo de tiempo, solo se considera una sola vez dicho periodo de coincidencia para el cómputo de la experiencia. 
(4) En caso de discrepancia entre los datos introducidos en los apartados de inicio y fin, respecto del apartado de total de meses, de alguno de los periodos de experiencia, se tendrá en consideración en 
todo caso el valor que resulte de los apartados de inicio y fin. 
Experiencia mínima: En el cuadro referido a la experiencia mínima el licitador debe acreditar la experiencia mínima de 3 años requerida conforme a lo establecido en el apartado 5.3.1 del Anexo I del 
PCAP. 
Experiencia extra: En el cuadro referido a la experiencia extra el licitador debe acreditar la experiencia adicional, esto es, por encima de los 3 años requeridos en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP. 
 
D._______________________________________________________________________________________________________________(Nombre y apellidos de la persona cuyo perfil se define en el 
cuadro anterior o del representante de la empresa licitadora) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que los datos referidos en la tabla anterior son ciertos y veraces. 

Fecha y Firma 
 

PROYECTO Y OBRA DE LA NUEVA ETAP EN COLMENAR VIEJO. FASE I. Nº 112/2020 

 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. 

TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TÉCNICO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PROPUESTO: 

 

EMPRESA A LA QUE PERTENECE: 
 

TITULACIÓN: 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA: 
DENOMINACIÓN OBRA DEL CONTRATO QUE 
CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL P.C.A.P. (1) 

ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA CARGO (2) INICIO FIN TOTAL meses 
(3) Y (4) 

MES AÑO MES AÑO 

 
 

       

 
 

       

EXPERIENCIA EXTRA: 
DENOMINACIÓN OBRA DEL CONTRATO QUE 
CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL P.C.A.P. (1) 

ENTIDAD CONTRATANTE EMPRESA CARGO (2) INICIO FIN TOTAL meses 
(3) Y (4) 

MES AÑO MES AÑO 

 
 

       

 
  

       



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 
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ANEXO XV 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

Incluirá, entre otros, un apartado por cada uno de los Anejos. En cada uno de estos apartados se expondrá 

la conclusión del correspondiente anejo, o aquellos aspectos relevantes del mismo, haciendo referencia al 

nº de anejo en que se desarrolla. Cuando el anejo incluya un determinado presupuesto se indicará en el 

apartado correspondiente el importe del mismo. 

 

El índice de la Memoria será aprobado por el Director de los trabajos, y contendrá al menos los siguientes 

apartados: 

 
1. ANTECEDENTES  
2. OBJETO DEL PROYECTO 
3. ÁMBITO GEOGRÁFICO 
4. PLANEAMIENTO Y/O CONVENIO 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

6.1.  LÍNEA DE AGUA NUEVA ETAP 
6.2. LÍNEA DE FANGO NUEVA ETAP 
6.3.  OTRAS OBRAS E INSTALACIONES 

7. CÁLCULO DE CAUDALES Y CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A TRATAR 
7.1.  CAUDALES DE DISEÑO 
7.2.  CALIDAD DE LAS AGUAS 
7.3.  RESULTADOS A OBTENER 

8. CONDICIONANTES DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
  8.1.  CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 
  8.2.  PUNTOS DE CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 

8.2.1 Toma de agua bruta  
8.2.2 Entrega de agua tratada 
8.2.3 Enganche de energía eléctrica 
8.2.4 Red de agua potable y de servicios 
8.2.5 Acceso a la Planta  
8.2.6 Comunicaciones, voz y datos 
8.2.7 Evacuación de fangos 
8.2.8 Red de pluviales 
8.2.9 Red de saneamiento 
8.2.10 Red de Drenajes 
8.2.11.  Otros 

8.3 SERVICIOS AFECTADOS E INTERFERENCIAS CON LA PLANTA EXISTENTE  
9. TRAMITACIÓN URBANÍSTICA 
10. ESTUDIO DE EXPROPIACIONES 
11. TRAMITACIÓN AMBIENTAL 
12. TRAMITACIÓN ARQUEOLÓGICA 
13. TRAMITACIÓN CHT 
14. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS  
15. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
16. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 
CONTRATO Nº: 112/2020 

 

 

171Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 
 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

17. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS UNITARIOS E INSTALACIONES AUXILIARES 
 

18. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
19. CÁLCULOS DE PROCESO 
20. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  
21. MODELIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
22. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
23. CÁLCULOS MECÁNICOS 
24. ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 
25. URBANIZACIÓN 
26. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
27. GENERACIÓN DE ENERGÍA  
28. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL. 
29. CONEXIONES CON LAS INSTALACIONES EXISTENTES. INTERFERENCIAS. 
30. PLAN DE AUSCULTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
31. CONEXIONES CON LAS INSTALACIONES FUTURAS. 
32. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.  
33. PLAN DE OBRA. 
34. PLAN DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 
35. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
36. CALIDAD DE LAS AGUAS 
37. CONEXIONES EXTERIORES, SERVICIOS AFECTADOS Y CONSULTAS 
38. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
39. CONTROL DE CALIDAD 
40. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
41. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
42. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE CANAL DE ISABEL II  
43. SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA 
44. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
45. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES RESPECTO AL PLIEGO DE BASES 
46. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA DIRECCIÓN DE OBRA 
47. ESTUDIO ECONÓMICO DE EXPLOTACIÓN 
48. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
REVISIÓN DE PRECIOS 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

49. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
 

ANEJOS 

SE incluirán al menos los siguientes anejos. 

 

ANEJO Nº1. Características principales del proyecto 

Contiene, de forma esquemática, la información necesaria para definir el alcance del proyecto. Ha de incluir 

como mínimo: 

- Objeto del proyecto, ubicación, etc. 

- Datos básicos de diseño (estudio de población, caudales, volúmenes, características del agua tratada, 

etc.).  



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 
CONTRATO Nº: 112/2020 

 

 

172Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 
 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

- Características del proyecto: Actuaciones en obra civil, equipos, electricidad, líneas de servicios, 

servicios auxiliares, urbanización, edificación, accesos etc. 

- Plazo de ejecución 

- Clasificación del contratista 

- Plano de planta general de la obra, donde se refleje la totalidad de las infraestructuras a proyectar e 

interferencias con las instalaciones existentes. 

- Resumen de Presupuestos  

- Cualquier otro aspecto relevante 

De este anejo se deben hacer, además tantas separatas “Documento nº 0” como copias tenga el proyecto. 

En el “Documento nº0” se añadirá, previa a la información definida en este anejo, la justificación de la 

solución adoptada. 

 

ANEJO Nº2. Datos previos 

Contiene, de forma esquemática, lo siguiente: 

- Antecedentes (Proyectos, anteproyectos, estudios previos anteriores y relacionados) 

- Ubicación 

- Titularidad de los terrenos objeto del proyecto 

- Instalaciones existentes (para ampliaciones de instalaciones, actuaciones dentro de las estaciones de 

tratamiento, etc.) 

 

ANEJO Nº3. Caudales y características del agua a tratar 

- Con los datos del Anejo nº2 se determinan los caudales de proyecto según las indicaciones del Director 

del Proyecto, que facilitará además las características del agua a tratar. En el caso de que los caudales y 

cargas de cálculo sean facilitados en el Pliego de Bases, se actualizarán, si fuera necesario y según el 

criterio del Director de Proyecto. 

 

ANEJO Nº4. Justificación de la solución adoptada. 

- Se justifica la elección de la solución adoptada. 

 

ANEJO Nº5. Planeamiento y/o convenio 

- Se recopilarán los planeamientos territoriales y urbanísticos vigentes de los municipios afectados. 

También se considerarán los Convenios firmados por Canal de Isabel II con los diferentes municipios o 

entidades.  

- Se tendrán en cuentan también las normas urbanísticas municipales afectadas para tener en cuenta las 

distancias a linderos, alturas permitidas, edificabilidades, porcentajes de ocupación, etc. 
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- Se incluirán las tablas de planeamiento base de cálculo. El procedimiento de cálculo de la demanda de 

caudal será facilitado por Canal de Isabel II. 

 

ANEJO Nº6. Tramitación Urbanística. 

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación urbanística realizada para su consideración e inclusión 

en el proyecto, especialmente las alegaciones planteadas por los Organismos consultados, las cuales 

habrá que cumplir a la hora de realizar el proyecto. 

 

ANEJO Nº 7. Estudio de Expropiaciones 

Deberá incluir como mínimo: 

- Introducción que explique el proyecto. 

- Criterios de expropiación: Ocupación Permanente, Ocupación Temporal o Servidumbre, que fueron 

definidos en el Plan Especial, si se hubiese redactado. 

- Plano de situación con las actuaciones proyectadas y planos en los que se delimiten claramente las 

bandas de ocupación y las parcelas afectadas. 

- Criterios y motivos que se hayan tenido en consideración en los casos en los que las bandas de 

ocupación temporal y permanente se hayan reducido o ampliado respecto a lo considerado en el Plan 

Especial, y los puntos concretos en los que esto haya sucedido. Quedará reflejado en los planos 

mediante una leyenda. 

- Expediente administrativo de expropiaciones realizado. 

 

ANEJO Nº8. Tramitación Ambiental 

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación ambiental realizada, para su consideración en el 

desarrollo del proyecto, así como para su inclusión en el mismo. 

- Se tendrán en cuenta los requerimientos incluidos en el Documento Ambiental, Estudio de Impacto 

Ambiental, Condicionado Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental, según corresponda, para el 

diseño y valoración de las instalaciones 

- Dependiendo del alcance del proyecto, serán necesarios documentos de Restauración Ambiental y 

Paisajística o Programa de Vigilancia Ambiental que serán incluidos en el presente anejo, y serán 

facilitados al Adjudicatario. 

- El presupuesto del proyecto incluirá el presupuesto final que recoja las medidas de todos los 

documentos realizados y resoluciones obtenidas. 

 

ANEJO Nº9. Tramitación arqueológica  

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación arqueológica realizada, para su consideración en el 

desarrollo del proyecto, así como para su inclusión en el mismo. 
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El presupuesto del Pliego de Bases incluirá, cuando así lo marque la resolución, el presupuesto de las 

medidas arqueológicas a tomar. 

 
ANEJO Nº10.Tramitación CHT 

- Se facilitará al Adjudicatario toda la tramitación realizada, para su consideración en el desarrollo del 

proyecto, así como para su inclusión en el mismo. 

- Se tendrán en cuenta los requerimientos que realice la Confederación Hidrográfica del Tajo, según 

corresponda, para el diseño y valoración de las instalaciones 

 

ANEJO Nº11. Autorizaciones Administrativas Necesarias 

- Se enumerarán las distintas autorizaciones administrativas necesarias a recabar antes y durante el inicio 

de las obras, incluyendo la documentación (escrito de solicitud, planos, estudios, documentación 

complementaria,…) necesaria para su obtención. 

- Si fuera necesario, se consultará al Organismo responsable en el caso de actuaciones singulares (pasos 

elevados de carreteras, ADIF y Confederación Hidrográfica del Tajo, Dirección General de Carreteras, 

etc.). 

- Para la ejecución y legalización de instalaciones eléctricas se tendrá en cuenta lo establecido por la 

Dirección general de Industria y lo indicado en el condicionado técnico establecido por la compañía 

eléctrica. 

- Se incluirán los siguientes certificados firmados por el redactor del proyecto: 

o Declaración de obra completa 

o Declaración responsable del técnico autor del proyecto de conformidad con la ordenación 
urbanística aplicable según ley 9/2001 Art. 154. 

 
o Certificado de viabilidad geométrica según ley 2/1999 Art. 7. 

 
o Justificación de los DB del CTE que sean de aplicación. 

 
o Justificación de cumplimiento del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 

industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre). 
 
- Como separata se presentará al Director del Proyecto una valoración de las tasas municipales de los 

distintos Ayuntamientos afectados por la obra. 

 

ANEJO Nº12. Cartografía y topografía 

- Se facilitará al Adjudicatario un levantamiento topográfico a escala necesaria para la realización de los 

trabajos y las bases de replanteo cuando se haya realizado durante la redacción del Pliego de Bases. El 

Adjudicatario podrá considerarlo como válido o hacer un nuevo levantamiento si no lo considerase 

suficientemente preciso para la redacción del Proyecto de Construcción. 
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 ANEJO Nº13. Estudio geológico y geotécnico 

- Se facilitará al Adjudicatario el Estudio de Geología y Geotecnia de la zona afectada, para su análisis y 

aplicación al proyecto cuando se haya realizado durante la redacción del Pliego de Bases. El 

Adjudicatario podrá considerarlo como válido o hacer un nuevo estudio geológico-geotécnico si no lo 

considerase suficientemente preciso para la redacción del Proyecto de Construcción. 

 

ANEJO Nº14. Movimiento de tierras 

- Se establecerá el balance entre el volumen de tierra extraído y el reutilizado de nuevo en la obra en 

forma de terraplén y rellenos para establecer la necesidad de buscar material para préstamos, o bien 

tener que recolocar los excedentes en vertedero. 

 

ANEJO Nº15. Cálculo de procesos 

- Partiendo de datos de caudales, características del agua bruta, etc., se realizará un análisis y 

dimensionamiento de las instalaciones objeto del proyecto de construcción para la solución adoptada, 

estudiando el proceso que se ha determinado idóneo para la planta. 

- Se realizarán los cálculos justificativos funcionales teniendo en cuenta los siguientes datos de partida: 

o Criterios de diseño 

o Condicionantes de diseño 

o Resultados a obtener. 

- Se incluirá descripción del proceso y el resumen del dimensionamiento. 

 

ANEJO Nº16. Cálculos hidráulicos 

Ha de incluir como mínimo: 

1) En conducciones o canales: 

- Dimensionamiento diámetro interior del tubo especificando su rugosidad o dimensiones de canales. 

- Línea piezométrica. 

- Esquema general del sistema hidráulico (con cotas, depósitos, embalses y demás elementos). 

- Cálculo del Golpe de Ariete en instalaciones a presión. 

- Simulación de la red con algún programa informático. 

2) En las instalaciones de la estación de tratamiento de agua:  

- Línea piezométrica en todas las instalaciones de la planta para caudales medios, puntas y máximos. 

- Caudales, velocidades, tiempos de retención medios y máximos en las instalaciones. 

- Cálculo del alivio, vertederos, de desagües en condiciones de funcionamiento normal (caudal medio) y 

en extraordinarias en que la conducción lleva el máximo caudal posible. 

3) En bombeos:  
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- Punto de diseño (caudal, altura manométrica) 

- Curva característica 

- Potencia mecánica máxima consumida por la bomba. 

- Dimensionamiento de colectores 

- Comprobación NPSH en aspiración 

- Diseño toma de aspiración 

- Elementos protección antiariete y para grupo de presión (impulsión: calderines) 

- Datos de referencia de la bomba seleccionada.  

- Datos de referencia del calderín seleccionado u otro elemento antiariete. 

En los cálculos hidráulicos se incluirá un plano de líneas piezométricas, en el que se resuman: presiones 

máximas, mínimas, si existen saltos por válvulas, o elevaciones y de las presiones nominales PN de la 

conducción. 

 

ANEJO Nº17. Modelización de los procesos 

- El Adjudicatario modelizará el proceso de funcionamiento de la obra de toma de la nueva ETAP desde 

el canal del Atazar y de la obra de salida al canal del Atazar, estudiando la afección aguas arriba y aguas 

debajo de dichas infraestructuras. 

- Se trata de reproducir el funcionamiento real de la nueva derivación en el canal del Atazar y garantizar 

que no se verá afectada la velocidad de circulación por el canal aguas arriba, permitiendo la entrada a 

la ETAP del caudal máximo previsto y un reparto de caudales adecuado a la entrada de las líneas de 

tratamiento. Además, deberá garantizar una correcta incorporación de las aguas al canal una vez 

finalizado el proceso de tratamiento.  

- Se utilizará una herramienta de simulación que utiliza modelos matemáticos y su posterior simulación 

en diferentes escenarios de explotación y con parámetros técnicos variables, tanto para optimizar el 

diseño como para coordinar la ejecución de las interferencias durante la ejecución de las obras.   

- Deberá quedar adecuadamente definido en un informe que cumpla al menos las siguientes 

características:  

 

a) Simulación tridimensional del proceso completo, mediante software CFD de amplio 

reconocimiento internacional. La geometría será reproducida con el máximo de exactitud 

con respecto al diseño y serán modeladas todas aquellas partes relevantes que puedan tener 

efectos medibles en el comportamiento hidrodinámico.  

b) Modelización y caracterización justificada de todos los elementos y de su comportamiento 

fluidodinámico (compuertas, válvulas, agitadores, difusores, vertederos, altura y 

comportamiento de lámina). 

c) Definición justificada de condiciones de contorno e iniciales. 

d) Mallado adecuado para el propósito de la simulación y análisis de sensibilidad de malla. Este 

mallado se basará preferiblemente en volúmenes poliédricos o en hexaedros como tipo 
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dominante, siendo el número total de volúmenes no inferior a 15 millones. En el caso de un 

mallado basado en tetraedros como tipo dominante, el número total de volúmenes no podrá 

ser inferior a 30 millones.  

e) Desde el punto de vista del modelado físico, la simulación será multifase utilizándose una 

modelización euleriana (Euler-Euler). 

f) Desde el punto de vista del régimen temporal, la simulación será modelada en régimen 

transitorio para estudiar el comportamiento del diseño en función del tiempo.  

g) Análisis de convergencia y presentación de resultados. 

 

- En este Anexo y conforme a los criterios indicados anteriormente, se desarrollarán los procesos 

ofertados por el adjudicatario en el Anexo II bis, en referencia al compromiso de implementación de un 

modelo de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para la optimización de procesos hidráulicos 

completos. 

 

ANEJO Nº18. Cálculos estructurales. 

- Será redactado por un técnico especialista que podrá ser requerido en cualquier momento del proceso 

para la justificación de cualquier punto del mismo. 

- Se realizarán cálculos de todos los elementos que así lo requieran. Estos serán claros, definiendo los 

datos de partida, hipótesis (cargas), cálculo y resultados. 

- En este anejo se debe explicar claramente: 

o Cuáles son los datos de partida, la hipótesis de cargas y el método de cálculo utilizado. 

o De los programas informáticos utilizados, se debe explicar con claridad la salida del programa, 

y las conclusiones. 

- Debe haber una coherencia entre los planos del anejo y las conclusiones. 

- En casos de ejecuciones singulares se describirá el procedimiento constructivo, por fases, acompañado 

de planos tipo viñetas con croquis que lo desarrollen. 

- Para una mejor definición de estos elementos (hincas por ejemplo) se pedirá asesoramiento u ofertas 

en su caso, a empresas especializadas en los trabajos a realizar. 

 

ANEJO Nº19. Cálculos Mecánicos. 

- Para las conducciones de agua se incluirá el cálculo de anclajes verticales, horizontales y macizos de 

cámaras, arquetas, pozos, aliviaderos, etc. Se realizará el cálculo mecánico de las distintas tuberías que 

componen el proyecto (acero, hormigón, fundición dúctil, PRFV, etc.).Se deben definir los datos de 

partida, hipótesis, cálculo y resultados. Debe haber una coherencia entre los planos del anejo y las 

conclusiones. 

 

ANEJO Nº 20. Arquitectura y edificación. 

- Se realizará definición arquitectónica de las edificaciones. 
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ANEJO Nº 21. Urbanización. 

- Definición de viales, aceras, cerramientos, jardinería, pasos peatonales, alumbrado exterior, etc. 

 

ANEJO Nº22 . Cálculos Eléctricos. 

- Además de lo referente a la reglamentación, titular del suministro y emplazamiento deberá incluir: 

o Características de la instalación en las estaciones de tratamiento de aguas 

o Desvío de líneas eléctricas y su tramitación administrativa (Si fuera necesario) 

o Centro de seccionamiento (si fuera necesario) 

o Centro de transformación (si fuera necesario) 

o Canalización subterránea de media tensión (si fuera necesario) 

o Canalización de baja tensión y/o media tensión 

o Caja general de protección y medida 

- Para el dimensionamiento, equipo e instalaciones en las estaciones de tratamiento de aguas: 

o Programa de necesidades y potencia instalada 

o Instalaciones de baja tensión y/o media tensión 

o Estudio de selectividad de protecciones 

- Cálculos eléctricos y planos (plantas de las conducciones, esquemas unifilares, etc.) 

 

En función de las características de la actuación, se incluirán los anejos que correspondan de entre los 

siguientes: 

 

ANEJO Nº22.1 Proyecto de alta tensión titularidad de Cía. Eléctrica  

 
El proyecto de Alta Tensión estará firmado por técnico competente, por defecto Ingenieros Industriales, y 

visado por el correspondiente colegio oficial. Será elaborado conforme a los Reglamentos técnicos, normas 

particulares de las empresas distribuidoras aprobadas por la Administración competente y demás normas 

técnicas aplicables.  

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica de Alta Tensión con resultado favorable y las actas de puesta en marcha de la instalación. Además, 

será necesario un análisis del proyecto de Alta Tensión de la instalación existente, siempre y cuando éste 

estuviese disponible. En los casos de ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o 

modificado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos: 
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o Hoja de características según el modelo oficial de la CAM 

o Ubicación de la instalación o, cuando se trate de líneas de transporte o distribución de energía 

eléctrica, origen, recorrido y fin de la misma. 

o Finalidad de la instalación. 

o Características principales de la instalación 

 Resumen de características  

 Titular  

 Emplazamiento  

 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA   

 Presupuesto total  

 Objeto del proyecto  

 Reglamentación y disposiciones oficiales  

 Características generales de la instalación. 

 Descripción de la instalación  

 Servicios afectados 

 Afecciones provocadas sobre otros servicios 

 Características generales del proyecto 

 Características técnicas del proyecto 

o Cálculos, plazo de ejecución previsto y demás datos y especificaciones ordenados en la 

reglamentación aplicable. 

o Reglamentación aplicable, teniendo en cuenta la normativa interna de la Cía. Eléctrica 

aplicable. 

o Relación de Administraciones Públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público 

o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectados por la instalación 

y, en su caso, separatas para cada una de ellas. 

o Presupuestos. 

o Planos a escala adecuada y normalizada, entre los cuales se encontrarán al menos los 

siguientes: 

 Plano de situación del proyecto 

 Trazado de la línea de alta tensión 

 Indicación de las afecciones existentes 

 Unifilares 

 Detalles de zanjas y paralelismos 

 Planta red de tierras 

o Pliego. 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 
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ANEJO Nº22.2 Proyecto de alta tensión titularidad de CYII 

 

El proyecto de Alta Tensión deberá estar firmado por técnico competente, por defecto Ingenieros 

Industriales, y visado por el correspondiente colegio oficial. Será elaborado conforme a los Reglamentos 

técnicos, normas particulares de las empresas distribuidoras aprobadas por la Administración competente 

y demás normas técnicas aplicables.  

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica de Alta Tensión con resultado favorable y las actas de puesta en marcha de la instalación. Además, 

será necesario un análisis del proyecto de Alta Tensión de la instalación existente, siempre y cuando éste 

estuviese disponible. En los casos de ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o 

modificado y a lo que, como consecuencia, resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos: 
 

o Hoja de características según el modelo oficial de la CAM 

o Ubicación de la instalación o, cuando se trate de líneas de transporte o distribución de energía 

eléctrica, origen, recorrido y fin de la misma. 

o Finalidad de la instalación. 

o Características principales de la instalación 

 Resumen de características  

 Titular  

 Emplazamiento  

 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA   

 Tipo de transformador 

 Volumen en litros de dieléctrico 

 Presupuesto total  

 Objeto del proyecto  

 Reglamentación y disposiciones oficiales  

 Características generales de la instalación. 

 Descripción de la instalación  

 Servicios afectados 

 Afecciones provocadas sobre otros servicios 

 Características generales del proyecto 

 Características técnicas del proyecto 
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o Cálculos, plazo de ejecución previsto y demás datos y especificaciones ordenados en la 

reglamentación aplicable. 

o Reglamentación aplicable, teniendo en cuenta la normativa interna de la Cía. Eléctrica 

aplicable. 

o Relación de Administraciones Públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público 

o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectados por la instalación 

y, en su caso, separatas para cada una de ellas. 

o Presupuesto 

o Planos a escala adecuada y normalizada, entre los cuales se encontrarán al menos los 

siguientes: 

 Plano de situación del proyecto 

 Trazado de la línea de alta tensión 

 Indicación de las afecciones existentes 

 Unifilares 

 Detalles de zanjas y paralelismos 

 Planta red de tierras 

o Pliego de condiciones. 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº22.3 Proyecto de baja tensión  

 

El proyecto de Baja Tensión deberá estar firmado por técnico competente, por defecto Ingenieros 

Industriales, y visado por el correspondiente colegio oficial. Será elaborado conforme a los Reglamentos 

técnicos, normas particulares de las empresas distribuidoras aprobadas por la Administración competente 

y demás normas técnicas aplicables.  

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica con resultado favorable y el certificado de instalación eléctrica. Además, será necesario un análisis 

del proyecto de baja tensión de la instalación existente, siempre y cuando éste estuviese disponible. En los 

casos de ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o modificado y a lo que, como 

consecuencia, resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos: 

o Ubicación de la instalación 

o Finalidad de la instalación. 

o Características principales de la instalación 
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 Objeto de proyecto  

 Emplazamiento 

 Normativa 

 Descripción general de las instalaciones 

 Estudio de potencia del CGDBT. 

 Potencia necesaria para fuerza 

 Potencia necesaria para alumbrado y tomas de corriente 

 Estimación de potencia consumida real 

 Líneas de acometida de baja tensión 

o Línea de acometida desde los transformadores hasta el CGDBT 

o Líneas de acometida desde el CGDBT hasta los cuadros secundarios 

o Interconexión de CGDBT con equipo automático corrector del factor 

de potencia 

o Interconexión de CGDBT con condensador fijo de corrección del 

factor de potencia del transformador 

o Líneas de acometida desde CGDBT a CCM’s y cuadro general de 

alumbrado 

o Resto de líneas de acometida a cuadros secundarios 

o Líneas de acometida desde CCM’s hasta receptores 

o Líneas de acometida desde cuadros de alumbrado y tomas de 

corriente. 

 Especificaciones técnicas cuadros eléctricos 

 Instalación de puesta a tierra justificando su independencia de las del centro 

de transformación 

 Canalizaciones eléctricas 

o Clasificación de las instalaciones eléctricas de las diferentes zonas 

según lo indicado en el REBT 

o Cumplimiento de las prescripciones establecidas para cada zona 

según lo indicado en el REBT 

 Receptores eléctricos 

o Grupo electrógeno 

o Motores 

o Alumbrado interior 

o Alumbrado exterior 

o Alumbrado de emergencia 
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 Protección contra sobretensiones 

 Justificación de los esquemas eléctricos utilizados, bien como nueva 

instalación o las adaptaciones en caso de ampliación. 

 Justificación de la ventilación de las salas 

 Justificación de los adecuados accesos de mantenimiento a las instalaciones 

o Presupuesto 

o Planos 

 lanos de las salas con implantación de cuadros 

 Planos de las salas con implantación de consumidores 

 Planos de las salas con implantación de alumbrados  

 Planos de las salas con implantación de canalizaciones 

 Esquemas unifilares y multifilares 

 Red de tierras 

o Pliego de condiciones. 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº23. Generación de energía 

- Se redactará un Proyecto de Construcción independiente y encuadernado conforme a las indicaciones 

del Director de Proyecto y que se recoja en el anejo sus características principales. Debe contener como 

mínimo lo siguiente: 

o CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS 
o JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
o GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
o DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
o CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
o CÁLULOS ELÉCTRICOS 
o ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
o PLAN DE OBRA 
o INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
o SERVICIOS AFECTADOS 
o RELACIONES DEL CONTRATISTA CON LA DIRECCIÓN DE OBRA 
o CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 
o GESTIÓN DE RESIDUOS 
o MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL CANAL DE ISABEL II  
o SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA 
o REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

ANEJO Nº24. Descripción funcional, Instrumentación y Control 

- Se desarrollará conforme a lo establecido el Pliego de Bases y Solución Técnica Ofertada y deberá ser 

aprobado por el Director del Proyecto 
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- Deberá contener la descripción funcional de la instalación y explicar perfectamente cómo funcionará el 

sistema de instrumentación y control en todas las infraestructuras que se proponen en el proyecto. Se 

deberá definir: 

o Caudalímetros y otra instrumentación necesaria. 

o Autómatas. 

o Integración con la red de comunicaciones existente. 

o Control de todos los elementos. 

o Esquema de telecontrol y telemando. 

 
 

ANEJO Nº25. Conexiones con las instalaciones existentes. Interferencias 

- Se describirá y desarrollará un estudio detallado que incluye una justificación de las actuaciones a 

realizar para mantener la planta en funcionamiento y explotación en las mismas condiciones actuales, 

además de los planos necesarios y medidas propuestas para el funcionamiento de la Planta durante la 

ejecución de aquellas unidades de obra que afecten a las instalaciones existentes. 

- En las actuaciones puntuales y/o ampliaciones de estaciones de tratamiento existentes, se tomarán las 

medidas oportunas para afectar lo mínimo posible al correcto funcionamiento de las instalaciones 

existentes y siempre manteniendo la planta de tratamiento en continuo funcionamiento. 

- Cada conexión o interferencia con instalación existente se describirá con un número de fase de 

ejecución para posteriormente incluirla  en el Plan de Obra. 

- Si fuera necesario, se completará el anejo con los esquemas, figuras y planos correspondientes para la 

mayor comprensión de las interferencias con las instalaciones existentes. 

 

ANEJO Nº26. Plan de auscultación de infraestructuras existentes. 

- Se llevará a cabo un plan de auscultación de las infraestructuras existentes para vigilar durante toda la 

fase de las obras la posible aparición de anomalías que puedan comprometer el estado estructural y la 

seguridad de estas. 

 

ANEJO Nº27. Conexiones con las instalaciones futuras.  

- Se describirá y justificará la compatibilidad entre las instalaciones proyectadas en la fase 1 y las futuras 

fases 2 y 3, que completarán la nueva ETAP de Colmenar Viejo. Deberán proyectarse las actuaciones 

necesarias en las líneas de tratamiento de la ETAP, para que durante la ejecución de la Fase 2 no sea 

necesaria la parada completa de las instalaciones, así como las conexiones de la Fase 2, para que durante 

su ejecución o su puesta en marcha no se afecte al funcionamiento de la Fase 1. Igualmente deberán 

proyectase las instalaciones, equipamientos e infraestructuras necesarias para su conexión e 

integración con las futuras Fases 2 y 3. 
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ANEJO Nº28. Descripción del proceso constructivo 

- Se explicarán las fases de ejecución de las obras de nueva planta, ampliaciones y/o actuaciones 

puntuales en instalaciones existentes, teniendo en cuenta todos los servicios afectados por las mismas 

y lo contemplado en el anejo de conexiones con las instalaciones existentes. 

- Además de la explicación de los métodos constructivos, se acompañarán planos de ejecución por fases 

que se tendrán en cuenta en la redacción del anejo de Plan de Obra. 

 

ANEJO Nº29. Plan de Obra 

- Además del correspondiente Plan de Obra, en el que se reflejen los importes mensuales y los 

acumulados, se incluirá el INFORME DE OBRA, que enumera todas las unidades de obra por orden 

decreciente del porcentaje del presupuesto. 

- Además del Plan de obra global, se distinguirán de forma independiente pero relacionadas entre sí, los 

trabajos de obra civil, suministro e instalación de equipos mecánicos y suministro e instalación de 

equipos eléctricos y de instrumentación y control. 

- En el Plan de Obra se tendrá en cuenta los plazos necesarios desde la aprobación de especificaciones 

técnicas de los equipos electromecánicos hasta la instalación de los mismos así como los tiempos 

necesarios para el control de calidad. 

- En el Plan de Obra se tendrá en cuenta la legalización de las instalaciones de forma independiente por 

fases de obra y/o en su conjunto. 

- Se asegurará la coherencia del plan de obra con el estudio de las interferencias. 

- Se justificarán los rendimientos 

- Se incluirán, al menos,  los siguientes hitos intermedios: 

Finalización del movimiento de tierras 

Ejecución de la conexión con el canal del Atazar 

Finalización de la obra civil 

Finalización de la instalación de alta tensión 

Finalización de la instalación de baja tensión 

Entrega de la descripción funcional de la instalación 

Finalización de la instalación de telemando y telecontrol 

- Se realizará un refundido de las unidades más relevantes de la obra. 

 

ANEJO Nº30. Plan de pruebas y puesta en marcha 

Deberá incluir como mínimo: 

- Descripción de todos los medios personales y materiales a adoptar para la puesta en marcha y la prueba 

general de funcionamiento. 
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- Planning de los trabajos. 

- Descripción y check list de las pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos de forma 

individual y relación de los parámetros a obtener. 

- Descripción y check list de las pruebas de funcionamiento en secuencia de cada uno de los procesos de 

tratamiento y relación de los parámetros a obtener. 

- Descripción de la prueba general de funcionamiento. 

 

 

ANEJO Nº31. Manual de operación y mantenimiento. 

- El Director de Proyecto facilitará un documento que servirá de base para la entrega final del documento 

actualizado a los equipos mecánicos, eléctricos y de telecontrol finalmente instalados.  

 

ANEJO Nº32. Calidad de las Aguas. 

Se hará un inventario de los productos en contacto con agua potable y los controles necesarios para el 

cumplimiento del Real Decreto 140/2003, o la legislación de aplicación en el momento de redacción del 

Proyecto. 

 

 

ANEJO Nº33. Conexiones exteriores, servicios afectados y consultas 

- Se deberá contactar con todos los servicios (gas, electricidad, telefonía…) y organismos afectados por el 

Proyecto. Con la información obtenida se realizará una descripción de cada una de los servicios 

afectados (AENA, carreteras, ferrocarril, vías pecuarias, red de saneamiento, abastecimiento, riego, 

electricidad, comunicaciones, gas, oleoductos, etc.), completando lo ya desarrollado en el Pliego de 

Bases y en la Solución Técnica Ofertada. 

 

ANEJO Nº34. Seguridad y salud 

- El Estudio de Seguridad y Salud irá firmado por un Técnico competente, según la legislación vigente. 

 

ANEJO Nº35. Plan de Control de Calidad de las obras 

Se aportará el Plan de Control de Calidad elaborado por la empresa encargada de su control, para su 

aprobación por el Director del Proyecto. 

 

ANEJO Nº36. Plan de Gestión de Residuos 

- Se redactará este anejo de acuerdo con la legislación vigente, por la que se regule la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. Se proporcionará al Adjudicatario un anejo tipo que 
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tendrá que adaptar al proyecto concreto. El Plan de Gestión de Residuos se irá actualizando con el 

avance  de las obras. 

- De forma orientativa se seguirá el siguiente esquema: 

o Introducción 

o Objetivos del plan de gestión de residuos 

o Marco legislativo 

o Responsabilidades 

o Criterios básicos de gestión de residuos 

o Definición, identificación y estimación de la cantidad segregada de los residuos generados en 

la obra, codificados conforme a la lista europea de residuos. 

o Medidas de prevención y minimización de residuos de construcción y demolición de obra. 

o Medidas para la separación de los residuos en obra 

o Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a las que se destinarán los residuos 

que se generarán en obra. 

o Destino previsto para los residuos no reutilizables producidos  en la obra 

o Pliego de prescripciones técnicas 

o Coste de la gestión de los residuos. 

o Apéndices de las instalaciones de residuos, listado de empresas autorizadas por la Comunidad 

de Madrid para la gestión de diferentes clases de residuos, explotaciones mineras que incluyan 

planes de restauración del espacio natural dentro de la Comunidad de Madrid, planos de 

localización de la gestión de residuos, etc. 

 

ANEJO Nº37. Plan de Vigilancia Ambiental 

- Se desarrollará conforme a los requerimientos contemplados en la Declaración de Impacto Ambiental. 

 

ANEJO Nº38. Medidas de seguridad en instalaciones de Canal de Isabel II  

- Se desarrollará con las indicaciones que proporcione el Director del Proyecto y conforme a lo 

establecido en el Pliego de Bases, adaptándolo al proyecto concreto. 

  

ANEJO Nº39. Señalización corporativa para instalaciones de Canal de Isabel II  

- Se desarrollará con las indicaciones que proporcione el Director del Proyecto. Se proporcionará al 

Adjudicatario un anejo tipo que tendrá que adaptar al proyecto concreto. 

 

ANEJO Nº40. Justificación de las modificaciones respecto al Pliego de Bases 

- Se describirán y desarrollarán las prestaciones superiores a los requerimientos del Pliego de Bases  
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- presentadas en la licitación siempre que se soliciten en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

Se justificarán las modificaciones introducidas durante la redacción del Proyecto de Construcción, en el caso 

de variaciones respecto a la Solución Técnica Ofertada. 

 

ANEJO Nº41. Justificación de precios 

- Se incluirá este anejo para justificar los precios de todas las unidades de obra y que posteriormente 

tendrán su reflejo en el Cuadro de Precios del Presupuesto. Se utilizará la base de precios actualizada 

de Canal de Isabel II, la contemplada en la Solución Técnica Ofertada o la que, en caso necesario, 

proponga el Director de Proyecto conforme a lo establecido en la legislación de contratación aplicable. 

- En caso de que en el Anexo I del PCAP se incluya cálculo de regularización de presupuesto según 

coeficiente K que pueda alterar todos los precios originarios del proyecto, en este Anejo se incluirá 

mención expresa a este hecho y una tabla final resumen con el importe comparado entre los precios 

inicialmente determinados y los finalmente resultantes por regularización del importe de proyecto. Tras 

esta tabla se incorporará el cálculo de la eventual partida de compensación de errores de redondeo. 

o Hay que tener en cuenta que cualquier precio posterior incorporado en eventuales futuras 

modificaciones y determinado en base a costes unitarios de proyecto deberá ser igualmente 

corregido por K para mantener su adecuada correlación con el resto de precios de proyecto. 

 

ANEJO Nº42. Relaciones del contratista con el director de obra 

Se detallará el funcionamiento del sistema de gestión de la documentación de la obra adoptado por el 

contratista. 

 

ANEJO Nº 43. Estudio económico de explotación 

- Incluye un análisis y cálculo de costes fijos y variables de la explotación de la planta de tratamiento de 

agua proyectada así como el cálculo del periodo de puesta en marcha. Se calculará las repercusiones 

económicas sobre el volumen de agua tratada. Este anejo incluirá como mínimo: 

o Costes de personal 

o Costes de mantenimiento y conservación (incluyendo los costes de reactivos) 

o Costes administrativos y de transportes 

o Costes de control del proceso y análisis de laboratorio 

o Costes de energía eléctrica, agua potable, gas natural y otras fuentes de energía 

o Costes gestión de residuos 

o Justificación de rendimientos 

o Repercusiones económicas sobre el volumen de agua tratada 

o Cálculo del periodo de puesta en marcha 
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ANEJO Nº44. Reportaje Fotográfico 

 

ANEJO Nº 45. Proyecto de almacenamiento de Productos Químicos 

 

Proyecto firmado por Técnico Titulado competente, por defecto Ingenieros Industriales, y visado por el 

correspondiente colegio oficial, redactado según lo indicado en el Real Decreto 379/2001 y sus ITC’s según 

corresponda al producto almacenado.  

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica con resultado favorable y la inscripción en el registro correspondiente. Además, será necesario un 

análisis del proyecto de la instalación existente, siempre y cuando éste estuviese disponible. En los casos de 

ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o modificado y a lo que, como consecuencia, 

resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos: 

 

o Memoria  

 Almacenamiento y recipientes. Descripción de sus capacidades, dimensiones, 

productos almacenados con sus fichas de datos de seguridad, establecidas en el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 

etiquetado de sustancias peligrosas, especificación de materiales, código de diseño, 

temperaturas y presiones tanto de servicio como máximas, estudio de protección de 

los materiales y elementos de trasiego. El sobre espesor de corrosión se justificará 

indicando las velocidades de corrosión en las condiciones más desfavorables 

esperadas (concentración y temperatura). 

 Justificación del cumplimiento de las prescripciones de seguridad de esta instrucción 

técnica complementaria, o de las medidas sustitutorias propuestas, en su caso, y de 

lo exigido en la legislación aplicable sobre tratamiento de efluentes. 

o Presupuesto 

o Planos 

 Plano general de situación (escala 1:2.500 o en su defecto 1:5.000), en el que se 

señalarán el almacenamiento y los núcleos de población existentes dentro de un 

círculo de un kilómetro de radio, con centro en dicho almacenamiento. 
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 Plano general de conjunto, en el que se indicarán las distancias reglamentarias de 

seguridad y los viales y edificios dentro del parque, señalando los cerramientos que 

rodean los depósitos y tuberías. 

 Planos de detalle de cada tipo de recipiente y de todos los sistemas de seguridad 

anejos al mismo, así como de las redes de drenaje. 

 Diagrama de flujo de las conexiones entre depósitos y entre estos y los cargaderos. 

o Pliego de condiciones 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

o Instrucciones para el uso, conservación y seguridad de la instalación en lo que respecta a las 

personas y a los bienes, así como medidas de emergencia propuestas en caso de accidente. 

o Plan de inspección de las instalaciones. 

o Plan de emergencia. En caso de ampliaciones se partirá del existente. 

 

Para almacenamientos con capacidades inferiores a los siguientes: corrosivos de la clase a), 800 litros; 

corrosivos de la clase b), 1.600 litros; corrosivos de la clase c), 4.000 litros, el proyecto podrá sustituirse por 

un escrito firmado por el propietario del almacenamiento o su representante legal, en el que se haga 

constar los productos que se van a almacenar, las características de los mismos y la descripción del 

almacén, así como los medios de protección de que se va a disponer, los cuales, en todo caso, deberán 

cumplir, como mínimo, lo establecido en la ITC.  

 

ANEJO Nº 46. Proyecto de aparatos a presión 

 

Proyecto técnico realizado por técnico competente, por defecto Ingenieros Industriales, y visado por el 

correspondiente colegio oficial, de acuerdo con los criterios indicados en el anexo II del Reglamento de 

Equipos a Presión. 

 

En los casos de ampliación o modificación de instalaciones existentes, se partirá del certificado de inspección 

periódica con resultado favorable y la inscripción en el registro correspondiente. Además, será necesario un 

análisis del proyecto de la instalación existente, siempre y cuando éste estuviese disponible. En los casos de 

ampliación o modificación el proyecto se referirá a lo ampliado o modificado y a lo que, como consecuencia, 

resulte afectado.  

 

El proyecto deberá contener al menos los siguientes puntos:  

o Memoria:  

 Clase de actividad industrial y uso a la que se destinan los equipos a presión. 

 Identificación y características de los equipos a presión.  
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 Justificación de todos los requisitos reglamentarios que le sean de aplicación. 

 Estudio de la seguridad en la utilización de la instalación (elementos de carga y 

descarga, aberturas y cierres, descargas de las válvulas de seguridad o proceso, 

dispositivos que impidan el acceso en condiciones de riesgo, temperaturas 

superficiales, descomposición o incendio de sustancias contenidas, criterios 

especiales de mantenimiento o inspección, … )  

 Instrucciones en caso de emergencia y procedimientos de actuación en caso de 

activación o fallo de las seguridades. 

o Presupuesto  

o Planos  

 Esquema de principio de la instalación con indicación de todos los equipos a presión 

y la situación de los accesorios de seguridad. Deberán indicarse los parámetros 

principales de funcionamiento (presión, temperatura,…).  

 Plano de situación de la instalación o del establecimiento, con indicación de 

referencias invariables (carretera, punto kilomé- trico, río,…) y escala aproximada de 

1/10.000 a 1/50.000. 

 Plano de ubicación de la instalación en el emplazamiento con indicación de 

dimensiones generales, localización de los equipos principales, y si procede, distancias 

a otros riesgos. 

o Pliego de condiciones 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº 47. Proyecto contra incendios 

 

Proyecto técnico realizado por técnico competente, por defecto Ingenieros Industriales, y visado por el 

correspondiente colegio oficial, de acuerdo con lo indicado en el Real Decreto 2267/2004 y Real Decreto 

1942/1993, y en la Orden de 16 de abril de 1998 

 

El proyecto incluirá al menos los siguientes puntos: 

o Memoria: 

 Objeto 

 Caracterización del establecimiento industrial 

 Cálculo del nivel de riesgo intrínseco 

 Conformidad con las restricciones de ocupación 

 Requisitos constructivos 

 Instalaciones de protección contra incendios 
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o Extintores 

o Señalización de equipos y vías de evacuación 

o Alumbrado de emergencia 

 Detección de incendios 

o Elementos de detección 

o Descripción del funcionamiento 

o Presupuesto 

o Planos 

o Pliego de condiciones 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

ANEJO Nº 48. Proyecto de instalaciones térmicas no industriales en edificios 

 

Proyecto específico de la instalación redactado y firmado por técnico titulado competente y visado por su 

Colegio Oficial de acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 1027/2007. 

 

El proyecto incluirá al menos los siguientes puntos: 

o Memoria: 

o Presupuesto 

o Planos 

o Pliego de condiciones 

o El estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad y salud, según proceda. 

 

Adicionalmente, si procede se incluirán los siguientes anejos: 

 Anejo Hidrológico. Este anejo incluirá el estudio de inundabilidad cuando las obras afecten al dominio 

público hidráulico y sus zonas de policía. 

 Anejo de Protección Anti-ruido. 

 Anejo desclasificación ATEX 

 

ANEJO Nº 49. Proyecto para licencia de Actividad y Funcionamiento 

Proyecto específico de la instalación redactado y firmado por técnico titulado competente y visado por su 

Colegio Oficial valido para la obtención de las licencias de Actividad y Funcionamiento cumpliendo todos los 

requisitos exigidos por la legislación municipal correspondiente. 

El proyecto incluirá al menos los siguientes documentos: 

o Libro del Edificio 

o DBs según el CTE 
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DOCUMENTO Nº2. PLANOS 

La elaboración y edición de planos será por cuenta del Adjudicatario. Se presentarán tantos planos como 

sean precisos para la definición total de las obras: situación, planta general, replanteo, movimiento de 

tierras, servicios exteriores, diagramas de proceso, conducciones, planta, alzado y secciones de cada 

elemento así como de los edificios, detalles constructivos, equipos, servicios auxiliares, instalaciones 

eléctricas, etc. La entrega se hará en soporte informático y en papel. El formato será definido por el Director 

de los trabajos; salvo instrucción contraria serán en A-3. 

Incluirá como mínimo: 

 

1. Plantas Generales 

1.1. Plano de situación y emplazamiento. 

1.2. Planta general de instalaciones existentes y actuaciones a realizar. 

1.3. Planta general de demoliciones y remodelaciones. 

1.4. Planta general de la ETAP. 

1.5. Planta general de tuberías. Línea de agua, fangos y vaciados. 

1.6. Planta general de tuberías. Tuberías de proceso.  

1.7. Planta general de tuberías. Reactivos y sobrenadantes. 

1.8. Planta general de tuberías. Líneas auxiliares. 

Agua industrial. 

Red de aire. 

Agua potable. 

Agua riego. 

Pluviales, incluyendo las TDUS. 

Alumbrado. 

1.9. Planta general de electricidad. Alta tensión. 

1.10. Planta general de electricidad. Baja tensión. 

1.11. Planta general de telecontrol y telecomunicaciones. 

1.12. Viales de acceso. 

1.13. Urbanización. 

1.14. Servicios afectados. 

1.15. Movimiento de tierras. 

1.16. Topografía. 

1.17. Replanteo. 

1.18. Perfiles longitudinales. 
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1.19. Perfiles Transversales. 

1.20. Fases de obra y procedimiento constructivo. 

 

  

 

2. Diagramas 

2.1. Esquemas funcionales 

2.1.1. Línea de Tratamiento de Agua 

2.1.2. Línea de Tratamiento de Fangos 

2.1.3. Dosificación de reactivos 

3. Línea piezométrica 

3.1. Caudales diseño 

3.2. Caudales máximos 

3.3. Caudales mínimos 

4. Obra civil y definición geométrica 

4.1. Captación de agua bruta y debaste 

4.2. Preozonización CO2 y remineralización 

4.3. Decantación lamenar y bombeo de fangos decantados 

4.4. Filtros de arena 

4.5. Edificio de bombas y bombeo intermedio 

4.6. Ozonización intermedia 

4.7. Filtros de carbón 

4.8. Edificio de bombeos y aire de filtros de carbón 

4.9. Canalizaciones de agua 

4.10. Instalaciones de reactivos 

4.11. Edificios eléctricos 

4.12. Edificios de personal y de control 

4.13.  Servicios afectados y conexiones exteriores 

4.14. Báscula 

5. Armaduras  

5.1. Captación de agua bruta y debaste 

5.2. Preozonización CO2 y remineralización 

5.3. Decantación lamenar y bombeo de fangos decantados 

5.4. Filtros de arena 

5.5. Edificio de bombas y bombeo intermedio 

5.6. Ozonización intermedia 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 
CONTRATO Nº: 112/2020 

 

 

195Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 
 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

5.7. Filtros de carbón 

5.8. Edificio de bombeos y aire de filtros de carbón 

5.9. Canalizaciones de agua 

5.10. Instalaciones de reactivos 

5.11. Edificios eléctricos 

5.12. Edificios de personal y de control 

5.13.  Servicios afectados y conexiones exteriores 

5.14. Báscula 

 
6. Equipos mecánicos 

6.1. Captación de agua bruta y debaste 

6.2. Preozonización CO2 y remineralización 

6.3. Decantación lamenar y bombeo de fangos decantados 

6.4. Filtros de arena 

6.5. Edificio de bombas y bombeo intermedio 

6.6. Ozonización intermedia 

6.7. Filtros de carbón 

6.8. Edificio de bombeos y aire de filtros de carbón 

6.9. Canalizaciones de agua 

6.10. Instalaciones de reactivos 

6.11. Báscula 

6.12. Conducciones y válvulas 

6.13. Contraincendios 

7. Esquemas eléctricos  

7.1. Esquemas unifilares de alta tensión 

7.2. Esquemas unifilares de baja tensión 

7.3. Redes de tierras y pararrayos 

7.4. Esquemas multifilares de baja tensión  

7.4.1. Captación de agua bruta y debaste 

7.4.2. Preozonización CO2 y remineralización 

7.4.3. Decantación lamenar y bombeo de fangos decantados 

7.4.4. Filtros de arena 

7.4.5. Edificio de bombas y bombeo intermedio 

7.4.6. Ozonización intermedia 

7.4.7. Filtros de carbón 

7.4.8. Edificio de bombeos y aire de filtros de carbón 
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7.4.9. Canalizaciones de agua 

7.4.10. Instalaciones de reactivos 

7.4.11. Báscula 

7.4.12. Conducciones y válvulas 

7.4.13. Contraincendios 

7.4.14. Medidas anti-intrusismo 

8. Esquemas de instrumentación y control 

8.1. Arquitectura de control  

9. Acceso a la ETAP (si fuera necesario) 

10. Conexiones y obras exteriores 

11. Obras singulares 

 

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

Este documento incluirá: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: se facilitará al Adjudicatario en soporte informático para 

ajustar en el proyecto. 

- Prescripciones Técnicas Particulares: se facilitará parte del texto provisional que el Adjudicatario 

revisará, actualizará y completará, de acuerdo a las características del proyecto. 

Al final del mismo, se adaptarán las correspondientes Especificaciones Técnicas de los elementos (fichas 

técnicas), equipos, o unidades de la obra, que requieran especial definición. 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

El presupuesto lo realizará el Adjudicatario, salvo justificación de lo contrario, utilizando los cuadros de 

precios de Canal de Isabel II, y estará compuesto por:  

1. Mediciones Auxiliares 

2. Mediciones Generales 

3. Cuadro de precios Nº1 

4. Cuadro de precios Nº2 en su caso 

5. Presupuestos Parciales 

6. Presupuestos Generales 

7. Resumen de presupuestos 

Tanto mediciones como presupuestos parciales irán precedidos por un índice en el que se vea los capítulos 

en los que se estructuran. 

El presupuesto de Seguridad y Salud se incluirá como uno más de los presupuestos parciales. 

El presupuesto deberá incluir una "Partida alzada para actuaciones imprevistas" con un importe 

correspondiente al 2,98% del presupuesto total ofertado (IVA excluido). 



 
PROYECTO Y OBRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO 

PLURALIDAD DE CRITERIOS 
CONTRATO Nº: 112/2020 

 

 

197Canal de Isabel II, S.A. Santa Engracia, 125. 28003 Madrid 
www.canaldeisabelsegunda.es 
 

Ca
na

l d
e 

Is
ab

el
 II

, S
.A

. i
ns

cr
it

a 
en

 e
l R

eg
is

tr
o 

M
er

ca
nt

il 
de

 M
ad

ri
d 

al
 T

om
o 

29
.7

33
, F

ol
io

 8
6,

 S
ec

ci
ón

 8
, H

oj
a 

M
-5

34
92

9.
 In

sc
ri

pc
ió

n 
1ª

. D
en

om
in

ac
ió

n 
en

 in
sc

ri
pc

ió
n 

34
, N

IF
 A

86
48

80
87

, D
om

ic
ili

o 
So

ci
al

: C
/ 

Sa
nt

a 
En

gr
ac

ia
, 1

25
, 2

80
03

 M
ad

ri
d.

 

Los presupuestos se realizarán en PRESTO o formato compatible o programa similar. 
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ANEXO XVI 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL MODELO DIGITAL 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación 

de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 

………………………...…………………....……… 

 

 

DECLARA: 

 

Que la citada empresa, en caso de resultar adjudicataria de este contrato, aportará un entregable de 
dicho Modelo Digital correspondiente a la Fase 3A. Redacción del proyecto final “as-built” y otro 
correspondiente a la Fase 3B. Generación del modelo BIM-7D “record model”, que cumplirán con todos 
los requerimientos que se indican a continuación, relativos a las Especificaciones Técnicas de dicho 
Modelo Digital: 

 
1 Requerimientos relativos a los objetivos del Modelo Digital 
 

 Minimizar las pérdidas de información ocurridas en el traspaso de documentación entre la fase 

de obras y la fase de explotación. 

 

 Anticipar conflictos entre elementos o disciplinas que puedan darse en la fase de explotación. 

 

 Documentar y estructurar la información completa y definitiva de la actuación en un modelo 

final “as-built”, facilitando su consulta a través de un repositorio único y visual. 

 

 Integrar de forma compatible y coherente el manual de operación y mantenimiento de la 

infraestructura en un modelo “record model”, vinculando la información con las bases de datos 

de las herramientas de gestión de activos de Canal. 

 

 En concreto, para la Fase 3A. Redacción del proyecto final “as-built”, se detallan los siguientes 

requerimientos relativos a los objetivos: 

 Documentar y estructurar la información completa y definitiva de la actuación en un 

modelo final “as-built”, facilitando su consulta a través de un repositorio único y visual. 

 Disponer de recorridos virtuales y material audiovisual renderizado del modelo digital 

para fines comerciales y publicitarios. 

 Obtener la documentación gráfica (planos) a partir del modelo digital actualizado, 

asegurando así la coherencia gráfica del proyecto. 

*Nota: Se hace referencia aquí a planos de planta, alzados y secciones, no así a planos 

de detalle. 

 

 Igualmente, para la Fase 3B. Generación del modelo BIM-7D “record model”, se detalla el 

siguiente requerimiento relativos a los objetivos: 

 Integrar de forma compatible y coherente el manual de operación y mantenimiento de 

la infraestructura en un modelo BIM-7D “record model”, vinculando la información con 

las bases de datos de las herramientas de gestión de activos de Canal. 
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2 Requerimientos relativos al alcance del Modelo Digital: 
 

 El contratista deberá desarrollar el Modelo de Información que se deberá entregar una vez 

finalizadas las obras y que se denominará Modelo Final “As-built”. 
 

 Igualmente, próximo al final de las obras, el contratista trabajará en un Modelo de Información 

de Activos concebido específicamente para ser usado durante la fase de explotación de la 

infraestructura. 
 

 El modelo digital, además de garantizar la coherencia geométrica 3D, deberá contener en cada 

uno de los elementos representados, el nivel de detalle e información requerido específicamente 

para la fase del ciclo de la infraestructura en el que haya de ser usado el modelo. Esta información 

estará, bien incluida directamente en el modelo, o bien referenciada en forma de metadatos 

(hipervínculos). 
 

 El adjudicatario, deberá proponer a la Dirección de los trabajos las plantillas, las guías de 

modelado, los estilos de visualización, las familias de objetos, las tablas de propiedades, la 

codificación, la forma de nombrar los ficheros y la forma de verificar y asegurar la calidad de los 

entregables, si bien Canal de Isabel II (en adelante, Canal) también podrá imponer sus propios 

estilos. 
 

 En cada una de las entregas, los ficheros de los entregables se presentarán necesariamente, 

además de en formato nativo (en su última versión, según el software propuesto y aprobado), 

en formato abierto (IFC, bcf, E57, etc.) manteniendo en cualquier caso la estructura y nivel de 

información requerido por Canal. 
 

 El adjudicatario llevará registro de las versiones que se han entregado de cada fichero y la fecha 

en que se entregaron. No obstante, si el CDE (Entorno Común de Datos) utilizado en el contrato 

integra un sistema de nombrado de archivos en base a ámbitos, fases y versiones, esta 

precaución no sería necesaria. En cualquier caso, la versión del modelo digital constituirá un 

parámetro en sí mismo dentro del modelo. 

 

 El adjudicatario deberá indicar cómo tiene previsto dividir el modelo digital a fin de garantizar 

una óptima manejabilidad de los ficheros, evitando la generación de ficheros de gran tamaño, y 

a fin de garantizar un entorno seguro que aísle la información entre determinados agentes 

implicados. Al menos deberá dividir el modelo conforme a los siguientes ámbitos: 

 Obra civil y Entorno urbano. 

 Instalaciones y Equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control. 

 

 El adjudicatario deberá aportar un entregable de la Fase 3A. Redacción del proyecto final “as-

built”, que incluya tanto el modelo final “As-built” de la realidad construida, incluyendo la 

información completa y definitiva de la actuación (LOD 500 y LOI 500), como material audiovisual 

con fines comerciales y publicitarios (videos, imágenes fotorrealistas, infografías, recorridos 

virtuales). 
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 Igualmente, el adjudicatario deberá aportar un entregable de la Fase 3B. Generación del modelo 

BIM-7D “record model”, que incluya el modelo BIM-7D “record model” conectado con las bases 

de datos de las herramientas de gestión de activos de Canal. 
 

 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 

 

 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO XVII 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL ENTORNO COMÚN DE DATOS O CDE 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación 

de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 

………………………...…………………....……… 

 

 

DECLARA: 

 

Que la citada empresa, en caso de resultar adjudicataria de este contrato, aportará y administrará un 
Entorno Común de Datos o CDE, que cumplirá con todos los requerimientos que se indican a 
continuación, relativos a las Especificaciones Técnicas de dicho Entorno Común de Datos o CDE: 

 
1 Requerimientos relacionados con los objetivos del CDE: 

 

 Para asegurar la gestión eficiente de la información entre todas las partes involucradas se 

utilizará, a lo largo de todo el contrato, un sistema colaborativo en línea (“on-line”) de gestión de 

documentación o Entorno Común de Datos (CDE), pretendiendo ser éste el único método 

reconocido para transmitir correspondencias, documentos e información oficial relacionada con 

la actuación objeto del contrato. 

 
2 Requerimientos relacionados con el contexto y alcance del CDE: 

 

 El CDE será utilizado por todos los agentes implicados, siguiendo los protocolos que se 

establezcan respecto de la generación, edición y gestión de información, así como de los flujos 

de trabajo e intercambio de documentación. 

 

 El CDE será aportado y administrado por la empresa adjudicataria de este contrato, que deberá 

aportar sin coste la licencia y resto de requerimientos necesarios para la integración tanto de la 

Dirección de los trabajos por parte de Canal de Isabel II, S.A., como de la asistencia técnica en el 

software que lo soporte. La empresa adjudicataria se hará responsable de asegurar el correcto 

uso del sistema y de que esté operativo desde la firma del acta de inicio de los trabajos hasta la 

finalización del periodo de garantía de las obras. Si en el momento de la aprobación Canal de 

Isabel II, S.A. contara con un CDE propio, Canal de Isabel, S.A. aportaría las licencias y software 

necesarios para que la empresa adjudicataria pueda integrarse en el mismo. 

 

 Los procedimientos, protocolos y flujos de trabajo de aplicación dentro del CDE serán elaborados 

por la empresa adjudicataria de este contrato. Para ello deberán ser aprobados previamente por 

la Dirección de los trabajos por parte de Canal de Isabel II, S.A. 

 

 La empresa adjudicataria, subirán periódicamente al CDE todos los documentos, modelos 

digitales y demás ficheros entregables, o de apoyo, en cualquier formato de fichero electrónico 

aceptado por Canal de Isabel II, S.A. 
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 Se establecerán formas de correspondencia válidas cuando sea necesario transmitir documentos 

originales firmados, y siempre y cuando de forma previa hayan sido emitidos digitalmente a 

través del CDE. 

 

 Del mismo modo, cualquier aviso, consentimiento o petición que tengan que emitir los agentes 

implicados en la actuación serán realizados utilizando el CDE. 

 

 El adjudicatario deberá garantizar la trazabilidad de las acciones que realice su Equipo Técnico, 

sobre los modelos y sobre cualquier documentación almacenada en el CDE. El registro de esta 

trazabilidad podrá ser solicitado en cualquier momento por Canal de Isabel II, S.A. 

 

 Igualmente, la empresa adjudicataria ha de velar por el cumplimiento de las condiciones fijadas 

en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en materia de Propiedad 

Industrial e Intelectual. 

 
3 Requerimientos del sistema CDE: 

 

 Estar ubicado en la nube, sin necesidad de instalar un software adicional. 

 Accesible en cualquier momento y desde cualquier lugar, mediante una aplicación o interfaz 
optimizada para dispositivos móvil. 

 Capacidad de almacenamiento de información ilimitada. 

 Contar con un sistema de alertas. 

 Permitirá la gestión de derechos de acceso por usuario o grupo de usuarios (roles) con gran 
flexibilidad, no limitándose a derechos de acceso basados en carpetas, sino en función de 
metadatos. 

 Capacidad de crear y gestionar Flujos de Trabajo automáticos (por ejemplo, un ciclo de 
aprobaciones). 

 Capacidad de generar informes automáticos visuales, exportables a Excel, tales como: 
 Consultas destacadas. 
 Informes de progreso. 
 Informes de estado de ficheros. 
 Informes de flujos de trabajo. 

 Gestión de todo tipo de formatos de información (planos, documentos, comunicaciones, actas 
de reunión modelos BIM, etc.). 

 Posibilidad de vincular mediante metadatos: documentos, planos, fotos, comunicaciones y 
modelos BIM entre sí para permitir una vista integrada de la información.  

 Posibilidad de redistribuir la información por email de forma automática a los diferentes 
interesados a través de reglas de distribución predefinidas según el rol de cada uno. 

 Codificación de la documentación: 
 Posibilidad de que las siglas de la codificación estén también disponibles en lenguaje 

natural para que los usuarios puedan codificar los archivos seleccionando los campos 
de listas de desplegables. 

 El número de campos de la codificación podrá ser tan extenso como las necesidades 
del proyecto requiera. 

 Posibilidad de establecer dependencias de valor para que una vez seleccionados 
ciertos valores de la codificación, los posteriores queden reducidos, simplificando 
mucho el trabajo de los usuarios y reduciendo la posibilidad de error. 

 Permitirá vincular la codificación establecida para la documentación de la obra con la 
del contratista principal y viceversa, en caso de ser necesario. 

 Trazabilidad:  
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 El CDE permitirá consultar todas las acciones realizadas sobre un documento como 
por ejemplo ver quien lo ha descargado, cuándo y a qué hora. 

 Trazabilidad de los procesos, pudiendo verificar quién ha aprobado o rechazado un 
documento con un sello de tiempo inalterable. 

 El CDE mostrará por defecto la última versión del documento, pero permitirá consultar 
el resto de versiones de una manera sencilla e intuitiva. 

 Visor online integrado: 
 Permitirá abrir como mínimo y sin necesidad de tener instalados los software 

correspondientes, los siguientes formatos: DWG, XLS, DOC, PDF, CSV, IFC, BCF, etc.  
 Posibilidad de realizar comparaciones online entre 2 versiones diferentes del mismo 

plano (dwg. o pdf.) y evidenciar las diferencias con un código de colores. 
 Posibilitará el archivado de la información de todo el proyecto en un soporte físico, 

incluyendo los metadatos, sin necesidad de licencia de acceso. 

 Posibilidad de crear flujos de trabajo de manera flexible, sencilla e intuitiva, preferiblemente 
basados en reglas: SI>ENTONCES, que aplican a los metadatos añadiendo tantas condiciones 
como el proceso requiera y permitiendo listas de distribución en función de los metadatos 
requeridos. 

 Copias de seguridad de la información almacenada, al menos cada 24 horas. 

 Contar con altas medidas de seguridad y cifrado, y cumplir la legislación en materia de protección 
de datos que sea aplicable (RGPD). 

 El alojamiento de datos debe realizarse a través de una parte neutral o “hosting center” 
certificado en ISO 27001 o equivalente. Sistemas alojados internamente por la empresa 
adjudicataria o la asistencia técnica no serán aceptados por motivos relacionados con la 
protección de datos y la propiedad intelectual. 

 
4 Requerimientos adicionales que deberá garantizar el adjudicatario: 

 

 Formación a todos los agentes implicados para el uso correcto de la plataforma (por sí mismo 
o a través del proveedor del CDE del adjudicatario), tanto de la propia empresa adjudicataria, 
como de Dirección de los trabajos por parte de Canal de Isabel II, S.A., como de la asistencia 
técnica. El coste de esta formación, tal y como se indicaba previamente, será asumido por la 
empresa adjudicataria. 

 Soporte técnico continuo telefónico y online, disponible para todos los agentes participantes 
del CDE, sin coste adicional y en español, (por sí mismo o a través del proveedor del CDE del 
adjudicatario). 

 El proveedor del CDE del adjudicatario tendrá que estar especializado en el sector AEC 
(Arquitectura, Ingeniería y Construcción). 

 

 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 

 

 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO XVIII 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE LA MODELIZACIÓN DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL (CFD) PARA LA OPTIMIZACIÓN 

HIDRÁULICA DE LA OBRA DE TOMA DESDE EL CANAL DEL ATAZAR Y DE LA OBRA DE SALIDA AL CANAL DEL 

ATAZAR 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en representación 

de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 

………………………...…………………....……… 

 

 

DECLARA: 

 

 

Que la citada empresa, en caso de resultar adjudicataria de este contrato, realizará la Modelización 
Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), con diferentes combinaciones de caudal, para la optimización 
hidráulica de la obra de toma desde el canal del Atazar y de la obra de salida al canal del Atazar, 
estudiando la afección aguas arriba y aguas debajo de las infraestructuras y garantizando un óptimo 
reparto de caudales. Dicha modelización deberá cumplir con todos los requerimientos que se indican a 
continuación, relativos a las Especificaciones Técnicas de dicha Modelización Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD): 

 
 

Se deberá realizar dicha modelización con los requerimientos que se detallan a continuación, así como 

elaborar un informe con el análisis de los resultados de la modelización y donde quede adecuadamente 

definida la modelización cumpliendo al menos los siguientes requerimientos:  

 

1. Simulación tridimensional del proceso completo, mediante software CFD de amplio 

reconocimiento internacional. La geometría será reproducida con el máximo de exactitud con 

respecto al diseño y serán modeladas todas aquellas partes relevantes que puedan tener 

efectos medibles en el comportamiento hidrodinámico. 

 

2. Simulación en diferentes escenarios de explotación y con parámetros técnicos variables, 

tanto para optimizar el diseño como para coordinar la ejecución de las interferencias durante 

la ejecución de las obras. 

 

3. Modelización y caracterización justificada de todos los elementos y de su comportamiento 

fluidodinámico (compuertas, válvulas, agitadores, difusores, vertederos, altura y 

comportamiento de lámina). 

 

4. Definición justificada de condiciones de contorno e iniciales. 

 

5. Mallado adecuado para el propósito de la simulación y análisis de sensibilidad de malla. Este 

mallado se basará preferiblemente en volúmenes poliédricos o en hexaedros como tipo 

dominante, siendo el número total de volúmenes no inferior a 15 millones. En el caso de un 
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mallado basado en tetraedros como tipo dominante, el número total de volúmenes no podrá 

ser inferior a 30 millones.  

 
6. Desde el punto de vista del modelado físico, la simulación será multifase utilizándose una 

modelización euleriana (Euler-Euler). 

 
7. Desde el punto de vista del régimen temporal, la simulación será modelada en régimen 

transitorio para estudiar el comportamiento del diseño en función del tiempo. 

 
8. Análisis de convergencia y presentación de resultados. 

 

 

 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de …. 

 

 

 

 

Fdo.: 
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