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CAPITULO 1.- INTRODUCCION

En el presente Pliego se define y regula el ambito por el que se regira la asistencia para la
realizacion de los trabajos de los anejos de expropiaciones, asistencia técnica en los expedientes
de expropiacion forzosa e inscripciones registrales motivados por las obras de los “PROYECTOS
DE CONSTRUCCION A EJECUTAR POR CANAL DE ISABEL Il. 1-2019".

Los trabajos a realizar comprenden tres fases, cuyo alcance se describira posteriormente:
A: Realizacién del Anejo de Expropiaciones
B: Procedimiento Expropiatorio
C: Inscripcidn de las fincas en el Registro de la Propiedad

El nimero de Proyectos a cursar podra verse aumentado o disminuido de acuerdo con las
necesidades de interés publico del Canal de Isabel I1.

CAPITULO 2.- CONTENIDO Y EXTENSION DE LA ASISTENCIA

Los trabajos a realizar son los que se relacionan seguidamente, teniendo en cuenta que su
finalidad es la realizacion de los anejos de expropiaciones, asi como la ejecucion de la
expropiacion de bienes y derechos afectados por los Proyectos de referencia y la posterior
inscripcion en los Registros de la Propiedad correspondientes de los bienes y derechos afectados
por el procedimiento administrativo expropiatorio.

Por esta razon, los trabajos a realizar deben concretarse en unos documentos de contenido Y
extension que a criterio de CANAL DE ISABEL Il, sean suficientes para alcanzar los fines
perseguidos.

El Contratista realizara todos los trabajos necesarios para la gestion completa de las
expropiaciones objeto del Contrato, y con este fin se indica a continuacién una relacién de las
actividades previstas seglin las Fases de desarrollo de los trabajos, entendiéndose que esta
relacién no tiene caracter limitativo sino que estan incluidas todas las que sean necesarias.

2.1 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE LA ASISTENCIA TECNICA OBJETO DEL
CONTRATO.

La realizacion de los trabajos se divide en tres FASES:
Fase A.- REALIZACION DEL ANEJO DE EXPROPIACIONES, DE CADA PROYECTO.
Fase B.- PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO DE CADA PROYECTO.
Fase C.-INSCRIPCION DE FINCAS EN REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE CADA PROYECTO.

2.1.1 FASE A: Realizacion del Anejo de Expropiaciones

A.l1.- Finalidad

Los trabajos que se realizardn en esta Fase tienen como finalidad definir, con toda precision
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posible, los terrenos que sean estrictamente necesarios para la correcta ejecucién de las
obras y servirdn de base de partida para la tramitacién del expediente expropiatorio
correspondiente.

A.2.-Documentacion Basica

La investigacidn que se realizard para definir los terrenos tendrd como fundamento,
inicialmente, los planos que se proporcionardn con el trazado de las instalaciones que se
precisen expropiar. Los planos se proporcionaran en AUTOCAD.

Igualmente, debera servir como base para la realizacion del Anejo, el contenido de todos los
informes y alegaciones presentados durante la tramitacién del Plan Especial, el informe
técnico-juridico y cualquier otra documentacién que obre en los antecedentes al Proyecto.

A.3.-Contenido del Anejo.
El Anejo se entregara ademas de formato papel, en soporte informatico; y debera contener:
A.3.1.- Cartografia:

e Plano de situacion.

e Plano catastral.

e Plano de planeamiento vigente en el Término Municipal.

e Plano de vias pecuarias (si se afectan).

e Plano parcelario para expediente expropiatorio. Se confeccionara a
escala 1:2000 y en cada parcela se registrard la siguiente informacion:

1. n¢ de Orden.

2. Clasificacion suelo
3. Poligono.

4. Parcela.

- CD con planos parcelarios en AUTOCAD y PDF.

A.3.2.- Criterios Generales de afeccion:

Los criterios para definir las superficies se estableceran por el departamento técnico
correspondiente del Canal de Isabel Il y consistiran en:

e Banda de expropiacion.
e Banda de servidumbre.
e Banda de ocupacién temporal.

A.3.3.- Fichas de Campo.

Ficha individual de cada una de las fincas afectadas, en las que constara la maxima
informacion del trabajo de campo realizado que sera la necesaria para una descripcion
completa de la finca y de la afeccién causada (arbolado, instalaciones, cultivos, etc.).
Deberd incluir asi mismo una fotografia de la finca en el momento de realizacién del
Anejo.
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Se incorporaran certificados catastrales grafico — descriptivos de cada una de las fincas
afectadas por el proyecto, asi como las notas simples que se hayan obtenido en el Registro
de la Propiedad correspondiente.

A.3.4.- Relacion de Bienes y Derechos Afectados.
La relacion de Bienes y Derechos Afectados debera contener los siguientes datos:

e N2 de orden en expediente expropiatorio.

e N2 de poligono y parcela catastral

e Nombre, teléfono y direccion completa del titular y/o su representante en su
caso.

e Superficies afectadas en m?.

e Clasificacion del suelo.

La informacidn de la Clasificacion del suelo se sometera a varias comprobaciones ya que,
en funcidn de ese dato se realizara la posterior valoracién de los bienes. Por ello, en los
terrencs no urbanizables, se especificara el aprovechamiento e intensidad productiva
agricola que figura en los registros catastrales, asi como su categoria.

En los terrenos urbanos o urbanizables se comprobara:

e Calificacion Urbanistica (Plan General, Plan Parcial, Normas Subsidiarias,
Proyecto de Urbanizacion)

e Ficha urbanistica en su caso.

Para la identificacion de posibles titulares que figuren‘como desconocidos en el proyecto,
se utilizaran todas las fuentes de informacion posibles como: Catastro de Ruastica y urbana,
Camaras Agrarias, Registros de la Propiedad, Ayuntamientos, Vecinos, Practicos,
Comunidades de Regantes o Sindicatos de Riego, y cualquier otro que pudiera aclarar la
titularidad.

Del mismo modo se identificaran las cargas que pesan sobre la finca afectada, tales como
hipotecas, servidumbres, u otros derechos, realizando los tramites correspondientes con
los titulares de dichas cargas o derechos.

Ademas de los nombres y apellidos de los titulares afectados - o de sus representantes
legales si procede — es necesario disponer de sus domicilios, poniendo especial énfasis en
obtener domicilios fiables de afectados que residen fuera del municipio afectado.

A.3.5.- Anexo de Valoracién:

Se estableceran los criterios de valoracion de los bienes y derechos afectados. A estos
efectos, se realizard una investigacion del valor de mercado correspondiente a las Ultimas
transacciones efectuadas en el Término afectado. Para ello, se consultaran anuncios en
medios de comunicacion, los Registros de la Propiedad, las Agencias Inmobiliarias, (API),
ponencias catastrales, etc.

El resultado de tal investigacion sera completado con el de valores aplicados en otros
expedientes expropiatorios y que hayan resultado aceptados como justos, incluido en su
caso por el Jurado Territorial de Expropiaciones, tanto si han sido tramitados por el Canal
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Se realizard un calculo aproximado de valoracién por cada una de las fincas afectadas.

Se formara con todo ello un documento en el que se expondran los criterios de valoracion
que se deban aplicar en el expediente expropiatorio, que sera conformado por CANAL DE
ISABEL II.

A.4. Tratamiento informatico del Anejo de Expropiaciones y del Estudio de Valoracién:

La informacion contenida en el Anejo de Expropiacion se deberd incorporar informaticamente a
través del sistema MySAP.COM, mediante una aplicacién desarrollada especificamente para
soportar la operativa del Area de Expropiaciones.

Para ello sera necesario, realizar las siguientes tareas.

Alta de actuacidn: Se especificaran los municipios afectados.

Introduccion del detalle de fincas por municipios de los cuales se compone la
Actuacidn, con la especificacion que reclame el sistema, y que basicamente serd la
contenida en |a Relacion de Bienes y Derechos.

El expediente se tramitara en forma electrénica en la medida de lo posible

2.1.2. FASE B. Expediente Expropiatorio:

B.1.- Informacién Publica.

A partir de la informacién contenida en el Anejo de Expropiaciones, el Contratista se
encargara de:

Redactar la documentacidn necesaria para el inicio de la Informacidn Publica, asi
como los correspondientes anuncios para su publicacién en los medios obligatorios
segun la L.E.F.

La Publicacion y el importe de dichos anuncios correrdn a cargo del Canal de Isabel
1.

Remisién de los oficios comunicando la Informacién Pablica a los propietarios, que
deberdn ser certificados de notificacion con acuse de recibo (desde correos, se
deben realizar 2 intentos de notificacion), con independencia de las notificaciones
electrénicas que se deben realizar conforme a la regulacion establecida en la vigente
Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun. Se
fomentara el uso de notificaciones electrénicas.

Informar y contestar las alegaciones que reciban.

B.2.- Declaracidon de Urgencia y convocatoria a Actas Previas a la Ocupacion:

A la vista del resultado de la Informacién publica practicada y de las alegaciones recibidas y
contestadas, el Contratista se encargara de.

Redactar la documentacidon necesaria para la declaracion de Urgencia vy
convocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupacién, asi como los
correspondientes anuncios, edictos y notificaciones para su publicacién en los
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medios obligatorios segun la vigente L.E.F.

La Publicacion y el importe de dichos anuncios correran a cargo del Canal de Isabel
Il

Remisién de los oficios comunicando la Orden de Urgente Ocupacion y Convocatoria
a Actas Previas a la Ocupacidn a los propietarios, que deberan ser certificados de
notificacion con acuse de recibo (desde correos, se deben realizar 2 intentos de
notificacién), con independencia de las notificaciones electrénicas que se deben

‘realizar conforme a la regulacién establecida en la vigente Ley 39/2015 de 1 de

octubre del Procedimiento Administrativo Comun. Se fomentard el uso de
notificaciones electrénicas.

En la fecha establecida para el levantamiento de Actas Previas, el contratista debera
desplazar a los Ayuntamientos, junto con los representantes de la Entidad
Beneficiaria Canal de Isabel Il, el equipo humano y material suficiente, a criterio de
CANAL DE ISABEL Il, para proporcionar soporte Técnico, juridico y administrativo
contratado y garantizara la exactitud de los datos aportados, debiendo subsanar in
situ cualquier incidencia relacionada con los mismo.

La composicion de cada equipo constara como minimo de 2 administrativos, 1
Ingeniero Agrénomo, 1 Ingeniero Técnico Agricola o perito cualificado, 1 licenciado
en derecho, y del personal necesario para realizar una correcta asistencia al
afectado y darle todas y cada una de las explicaciones que requiera, no obstante en
funcion de la magnitud del proyecto, este apoyo asi como el nimero de equipos de
asistencia, serad fijado discrecionalmente por Canal de Isabel II.

El consultor debera realizar un informe, en el caso de que durante el levantamiento
de actas previas se formulasen alegaciones o se observase algun elemento que
pudiese influir en la posterior obra. Dicho informe se entregard al Area de
Expropiaciones de Canal de Isabel Il (en adelante “Area de Expropiaciones”) para
posteriormente ser transmitido a los responsables de las Obras.

B.3.1. Tratamiento Informatico de las Actas Previas.

Para el levantamiento del Acta Previa se debera reflejar en la aplicacion, la identificacion de
las personas que suscriben las actas, asi como referencia a las alegaciones y su contestacion.

B.4.- Fase de Ocupacion:

El contratista a la vista de los datos reflejados en las Actas Previas a la Ocupacidn actualizara
si procede, tanto las fichas individuales de cada finca como los planos parcelarios de
expropiacion.

El contratista se encargara de:

Calcular los importes de los Depdsitos Previos a la ocupacidn e indemnizacion de
perjuicios por rapida ocupacion, en su caso, asi como la confeccion de los resguardos
de dichos depdsitos en la Caja General correspondiente de la Consejeria de
Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, asi como toda la
documentacion necesaria para solicitar el libramiento de los fondos necesarios.
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e Comunicar mediante escrito la consignacion y la ocupacién a los propietarios,
igualmente deberan ser certificados de notificacion con acuse de recibo (desde
correos, se deben realizar 2 intentos de notificacién), con independencia de las
notificaciones electrénicas que se deben realizar conforme a la regulacién
establecida en la vigente Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Comun. Se fomentara el uso de notificaciones electrénicas.

B.4.1. Tratamiento informatico de la Fase de Ocupacién.

Se introduciran los importes de los Depdsitos Previos por cada uno de los que haya que
constituir, en la aplicacién informatica de Expropiaciones.

B.5.- Trabajos a efectuar hasta la fijacién del Justiprecio.

El contratista estudiara, realizara los informes necesarios y preparara las respuestas a las
peticiones de expropiacion total o de restos de finca o de las reclamaciones de caracter
singular, asi como los recursos contra la declaracion de urgencia formuladas por los titulares
de bienes y derechos afectados presentadas en el transcurso del expediente,
documentacion que entregard a CANAL DE ISABEL Il para su aprobacién, procediendo
posteriormente a su envio por correo certificado con acuse de recibo.

B.6.- Fase de Justiprecio:

El contratista se encargara de:

e Valorar de forma individualizada los bienes y derechos a expropiar, con el fin de que
sirva para la elaboracidon del presupuesto de expropiacién, para convenir con los
afectados la adquisicion por mutuo acuerdo o para formular las hojas de aprecio de la
Entidad Beneficiaria.

e Negociar y conseguir de los afectados el documento de adquisicion por mutuo
acuerdo de los bienes y derechos expropiados.

Estas valoraciones, asi como el anexo de valoracién deberan ser expresamente aprobados
por Canal de Isabel Il. En caso contrario, Canal de Isabel Il no quedara vinculado en el
acuerdo alcanzado por el contratista.

En caso de rechazo del Mutuo Acuerdo las actuaciones seran las siguientes:
e Requerir al expropiado para que presente su Hoja de Aprecio.
e Anilisis, de la Hoja de Aprecio formulada por el expropiado.
e Aceptacion o rechazo y comunicacion al expropiado.

® Remisién del expediente al Jurado, en caso de rechazo de la Hoja de Aprecio de la
Entidad Beneficiaria.

e Todas estas comunicaciones deberan ser certificados de notificacién con acuse de
recibo (desde correos, se deben realizar 2 intentos de notificaciéon), con
independencia de las notificaciones electrénicas que se deben realizar conforme a
la regulacién establecida en la vigente Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Comudn. Se fomentara el uso de notificaciones
electrénicas.
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e Enviar y tramitar la documentacién complementaria ante el Jurado Territorial de
Expropiacion de los expedientes individualizados en los que no se haya llegado a un
acuerdo.

e Realizacion de los recursos de reposicion contra la Resolucion del Jurado Territorial
de Expropiacion Forzosa, si fuera necesario.

e En caso de que se interponga recurso contencioso y hubiera que remitir al Jurado
copia del expediente administrativo de la finca, el consultor debera facilitarla al Area
de Expropiaciones en un plazo de 24 horas desde su solicitud por el personal de la
citada Area.

e Realizacion del pago, mediante la convocatoria a los titulares y redaccion de la
correspondiente acta de pago. Previamente, se habra comprobado la titularidad
correcta, solicitando nota simple del registro de la propiedad, recabando
informacion si fuese necesaria a fin de garantizar la inscripcién en el Registro de la
Propiedad, a estos efectos se actuara segun criterios establecidos para el pago por
el Area de Expropiaciones.

B.6.1. Tratamiento Informatico de la Fase de Justiprecio

En caso de discordia, la informacion relativa a los escritos que se generan en esta fase,
debera ser introducida por el contratista en la aplicacion informatica de Canal de Isabel
I, hasta la resolucion del Jurado Territorial de Expropiacidn Forzosa.

B.7.- Otros Trabajos:

Aparte de los trabajos antes citados, el contratista debera prestar su asistencia a una serie
de tareas derivadas del proceso expropiatorio, que pueden reunirse en la siguiente relacion
enunciativa y no limitativa:

e Modificaciones

En el caso en que como consecuencia de modificaciones del Proyecto inicial sea necesario
modificar los trabajos realizados, dando lugar a desafecciones y/a nuevas afecciones, el
contratista realizara todos los trabajos necesarios para este fin desarrollando sus actividades
en la misma forma que se ha indicado en las Fases expuestas en la medida en que éstas sean
aplicables.

e Contestacion a las Reclamaciones que efectlien los afectados:

La contestacion a las reclamaciones que efectien los afectados precisa una gestion directa
con los mismos, toma de datos de campo, confeccion de informes técnicos, tramitacién
correspondiente, etc.

Estudio y preparacidon de contestaciones en forma de resolucion administrativa, de las
peticiones de expropiacion total y otras reclamaciones de caracter singular, formuladas por
los titulares de los bienes y derechos a expropiar.

e Levantamiento de Actas Complementarias.

Las diversas incidencias que pueden ocurrir durante las obras pueden hacer precisa la
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rectificacion de los expedientes o la iniciacién de otros nuevos, produciendo, en su caso, las
caorrespondientes Actas Complementarias.

e Variaciones o ampliaciones de la zona a expropiar.

En caso de que, por circunstancias de ejecucion de las obras, se sobrepase los limites de
expropiacion fuera preciso una ampliacion, se iniciard el expediente complementario
pertinente, del mismo modo el contratista informara y redactara la propuesta de resolucion
de las solicitudes de expropiacion total, y se ocupara de corregir los planos parcelarios
adecudndolos a las ampliaciones de expropiacién estimados.

e Contactos con los organismos afectados.

El contratista, en coordinacién con los responsables del Canal, se encargara de contactar
con los Organismos Oficiales que se afecten, con el fin de proporcionar los escritos y planos
precisos para conseguir las correspondientes autorizaciones de ocupacién.

* Anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad.

El contratista, una vez levantada el Acta previa a la ocupacién y consignado el depdsito
previo, procedera a la inscripcion de anotaciones preventiva en el Registro de la propiedad.

¢ Informes periciales solicitados por Tribunales de Justicia, en los expedientes que la
consultora participe.

e Trabajos complementarios.

El contratista realizard todos los trabajos auxiliares y complementarios que estime
procedentes CANAL DE ISABEL Il, en relaciéon con cada una de las fases del expediente
expropiatorio, asi como cualquier informe técnico o juridico que CANAL DE ISABEL II, le
requiera relacionado con el procedimiento Expropiatorio.

B.8.- Cambio titularidad en Catastro

En las fincas en las que la afeccién sea expropiacion en pleno dominio, se realizara ante el
Centro de Gestion Catastral la tramitacion necesaria para el cambio de titularidad a favor de
Canal de Isabel 11

Asi, se recopilard del expediente expropiatorio la documentacién exigida por dicho
organismo, y una vez producido el cambio de titular, se obtendrd la correspondiente
certificacién catastral descriptiva y grafica que se incorporara al expediente individual.

B.9 Liquidacion Impuesto de transmisiones y Actos Juridicos Documentados

El contratista realizaré los tramites necesarios para la liquidacion del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados.

2.1.3. FASE C: Inscripcion de fincas en el Registro de la Propiedad:

Una vez realizado el pago a los propietarios, se procederd a la presentacién en el
correspondiente Registro de la Propiedad, de los documentos necesarios para la inscripcion o
inmatriculacion de las fincas.

Para la realizacién de esta fase, se recibirdn instrucciones del Area de Expropiaciones,
marcandose los criterios precisos a fin de solucionar las posibles incidencias que pudieran
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presentarse.

Igualmente, si fuera necesario y con el fin de subsanar dichas incidencias, se redactaran los
documentos complementarios que se precisaran para lograr la inscripcién pretendida.

Se obtendra e incorporarda al expediente individual de cada finca las Notas Simples
correspondientes a la superficie expropiada y/o servidumbre constituida.

En caso de no conseguirse, se emitird informe explicativo de las gestiones realizadas, para
justificar el cobro de los trabajos.

Los gastos de registro seréan abonados por Canal de Isabel Il.
CAPITULO 3.- PROGRAMA Y PLAZO DE EJECUCION

El Contratista presentara un programa de trabajo que regiréd el desarrollo de las diferentes fases
y tramites del expediente expropiatorio hasta su finalizacion, teniendo en cuenta siempre que
el plazo méaximo para la realizacién de cada uno de los trabajos parciales tiene que ser el que
sefiala la Ley de Expropiacion Forzosa y su Reglamento. La totalidad de las actividades deberd
terminar antes de un plazo de 36 meses.

El nimero de expedientes es el que generaran el total de las fincas afectadas por el Proyecto
correspondiente considerando la existencia de posibles expedientes incidentales derivados por
arrendamientos.

3.1. PLAZO DE LOS TRABAJOS

El plazo inicial de cada proyecto comprende un periodo de duracién desglosado de la siguiente
forma:

e Entrega del anejo: 2 meses desde la fecha de adjudicacion.

e Informacidn publica y contestacion de alegaciones: 3 meses desde la finalizacion de
la fase anterior.

e Declaracidn de Urgencia y convocatoria a Actas: 1 meses desde la finalizacién de la
fase anterior.

e Levantamiento de Actas Previas: 2 meses desde la finalizacién de la fase anterior.
e Ocupacion: 2 mes desde el fin de la fase anterior.

e Pago del mutuo acuerdo y/o entrega al Jurado de la pieza de justiprecio): 5 meses
desde la ocupacion.

e Tramitacion en Jurado: 12 meses

e Inscripcion: 12 meses desde la fecha de realizacién del pago.
CAPITULO 4. CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS/ASISTENCIA TECNICA
4.1.-PERSONAL Y MEDIOS '

El contratista, dedicara a la realizacion de los trabajos anteriormente descritos, una plantilla de
acreditada solvencia técnica y juridica para desarrollar rapida y satisfactoriamente las
actividades que son objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

12



Canal=~
de Isabel ||

Aportara relacion de personas que intervendran en la realizacidn de los trabajos, objeto de este
pliego, asi como la funcion que realizard cada una de ellas en el desarrollo de los mismos.

A estos efectos, designarad expresamente un perito que, a lo largo del expediente, realice las
valoraciones y negociaciones con los propietarios. Dicho perito actuard como perito de la
Entidad Beneficiaria, y asi sera nombrado a estos efectos.

El referido personal deberd coincidir con el expresado en la relacién que se hara constar en la
Documentacion Técnica.

El personal asignado cuidarad especialmente el trato con los afectados y sus representantes,
proporcionando de forma correcta la informacién que sea pertinente.

Si Canal de Isabel Il, observase la inadecuacion de cualquiera de las personas que integren el
equipo que el contratista ha asignado para la realizacién de los trabajos, bien por falta de
competencia o porque no se adapte al funcionamiento del resto del equipo, podra requerir al
contratista que subsane las deficiencias observadas en el plazo no superior a una semana.

Canal de Isabel Il podra, a su criterio, resolver el Contrato, de forma unilateral, y sin necesidad
de mas justificacion por considerar que el contratista no esté realizando a satisfaccion el trabajo
encomendado, en cuanto a su calidad o al cumplimiento de los plazos. En este supuesto, Canal
de Isabel Il no tendrd mds obligacién que abonar al contratista los trabajos realizados al dia de
la fecha de la resolucién del Contrato, una vez aplicadas las penalizaciones a las que, en su caso,
hubiese lugar de conformidad con lo establecido en el apartado 9 del Anexo | del Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

4.2 TRATAMIENTO INFORMATICO DEL EXPEDIENTE EXPROPIATORIO:

La informacion sobre el expediente, asi como su desarrollo, sera introducido informéticamente
mediante el sistema MySAP.COM u otra aplicacién que la sustituya, aplicable al Area de
Expropiaciones, para lo que se facilitard un manual con las instrucciones necesarias para el uso
de la citada aplicacion, proporcionando por parte del personal del Area de Expropiaciones todo
el apoyo que sea necesario para la correcta utilizacion de la misma.

CAPITULO 5.- CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
Se establece la siguiente condicion especial en relacion a la ejecucién del contrato:

La empresa adjudicataria establecerd medidas que faciliten la conciliacién de la vida laboral,
personal y familiar del personal adscrito a la ejecucién del contrato y podran consistir en alguna
de las siguientes:

Flexibilidad de los horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y de las pausas o
descanso para la comida, café, etc.

Adecuacidn de los horarios a los ritmos cotidianos de las personas: medida de adecuacion
de los horarios laborales a horarios de transportes, de las escuelas, comercios, etc.

Apoyo econdémico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de
atencion a personas dependientes.

Realizacién de la formacién interna de la organizacién en horario laboral, o bien, parte de
este.

No establecer reuniones en los tiempos limites de descanso.
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El incumplimiento de dicha condicién especial de ejecucién, NO LLEVA APARAREJADA
PENALIZACION/CAUSA DE RESOLUCION.

CAPITULO 6.- DOCUMENTACION A ENTREGAR

La documentacion a entregar serd la fijada en los capitulos anteriores y segun el programa y
plazos sefialados en el capitulo 3 del presente pliego.

Se establece como norma que el Consultor debera informar por escrito sistematicamente del
estado de los expedientes cada 30 dias, en todo caso al finalizar cada una de las fases indicadas
en el pliego y en cualgquier momento a requerimiento del CANAL DE ISABEL Il, debera elaborar
un cuadro de rdpida lectura en el que deberd constar el estado real de cada expediente
expropiatorio objeto del Contrato.

El Consultor al finalizar los trabajos deberd entregar el expediente constituido por la
documentacion generada en la tramitacién que obren en su poder, debiendo constar de la
siguiente documentacion:

Se incluird al principio del expediente la ficha resumen.

1. Certificacion Catastral del Anejo

2. Nota simple del Registro que se incluye en el Anejo

3. Notificacion de Informacién Publica con acuse de recibo. Si son varias fincas, el original
en la de numeracion mas baja y en el resto fotocopia de notificacion y acuse.

4. AlegacionesalalP
5. Contestaciones a las alegaciones.

6. Notificacion completa de la Declaracidn de Urgencia y Convocatoria de Actas con acuse
de recibo. Especificar/insistir en la instruccion que debe incluirse cada notificacién

completa, incluyendo el Anexo

7. Alegaciones a Declaracion de Urgencia y/o Recurso.

8. Informe. En caso de Recurso se deberd incluir informe de Canal, remitido a la Consejeria
y resto de documentacion, Orden de la Consejeria, su remision y acuse de recibo. Si son
varias fincas, el original en la de numeracién mas baja y en el resto fotocopia de toda la
documentacion.

9. Acta Previa a la Ocupacion con documentos o anexos fechados que se aporten (poderes,
escrituras, DNIs, etc.).

10. Ratificacion de representacién mandatarios verbales (con fecha de entrada y vigencia).

11. Contestacidon manifestaciones Actas Previas a la Ocupacion.
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Solicitud expropiacién restos. A) En el caso de denegacion de la solicitud de expropiacion
de resto de finca, deberd incluirse informe de Canal, remitido a la Consejeria y resto de
documentacion, Orden de la Consejeria, su remisién y acuse de recibo. B) En el caso de
aceptacion, se incluird el acta complementaria y/o notificacion de aceptacion.

Resguardo consignacion Depdsito previo + IRO Caja de depdsitos de la Comunidad de
Madrid.

Notificacion de ocupacion y acuse de recibo. Si son varias fincas, el original en la de
numeracion mas baja y en el resto fotocopia de notificacién y acuse.

Oficio de remisidn al Fiscal con sello de presentacion (original en expediente general y
en cada individual fotocopia).

Oficio del Fiscal ddndose por enterado. Si fuese un oficio para varias fincas, el original
en el general y en cada individual, fotocopia.

Hoja de valoracion por Mutuo Acuerdo.
Mutuo Acuerdo.

Requerimiento Hoja de aprecio + acuse de recibo. Si son varias fincas, el original en la
de numeracion mas baja y en el resto fotocopia de notificacién y acuse.

Hoja de aprecio del propietario. Si son varias fincas, el original en la de numeracién mas
baja y en el resto fotocopia de notificacién y acuse.

Hoja de aprecio de |la Beneficiaria.

Remision de la Hoja de aprecio de la Beneficiaria + acuse de recibo (o remisién al Fiscal).
Si son varias fincas, el original en la de numeracién mas baja y en el resto fotocopia de
notificacion y acuse.

Alegaciones a la Hoja de aprecio de la Beneficiaria u Oficio del Fiscal dandose por
enterado. Si son varias fincas, el original en la de numeracién més baja y en el resto
fotocopia de notificacién y acuse.

Fotocopia completa de la Pieza separada de Justiprecio (segun instrucciones). Hacer
alusion a que lo que se quede en el expediente debe ser original como consta en las

instrucciones del Expediente expropiatorio.

Oficio de remisiéon original al Jurado Territorial de Expropiacién con sello de
presentacidn.

Resolucion del Jurado Territorial de Expropiacion.

Calculo de intereses.
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28. Hoja de valoracion, remision + acuse de recibo. Si son varias fincas, el original en la de
numeracién mas baja y en el resto fotocopia de notificacién y acuse.

29. Acepto/rechazo/solicita cobro a cuenta y documentacion aportada fechada.
30. Recurso de Reposicion de propietario y/o Canal.

31. Alegaciones al Recurso.

32. Resolucion Jurado sobre el/los Recursos.

33. Resguardo de consignacion Depésito definitivo justiprecio + intereses.

34. Notificacion de consignacion en la Caja de Depdsitos al propietario.

35. Alta de inventario.

36. Acta de Ocupacion y Pago o Acta de Ocupacidn y Consignacién.

37. Solicitud a Catastro (original en el general y fotocopia en los individuales).
38. Certificacion catastral de lo expropiado.

39. Liquidacién ITP.

40. Acta de pago registrada y Nota simple de lo expropiado.

41. Documentos a entregar en formato digital:

e 1.-Carpetaconlos planos parcelarios definitivos en dwg. Esta cartografia debera ser
en coordenadas UTM r sistema de referencia ETRS89 (HUSO 30). Debera contener
una capa especial para la franja de expropiacién en pleno dominio y otra capa para
la franja de servidumbre. (La capa de expropiacién en pleno dominio en color verde,
capa de servidumbre en color azul). Estas franjas o delimitaciones deben ser un
atributo cerrado (polilinea), para facilitar la carga de esta cartografia en la general
de Canal de Isabel II.

e 2.- Carpeta con planos parcelarios en pdf.

e 3.- Carpeta con los archivos pdf de cada finca (uno por cada finca). Cada archivo
contendra:

- Ficha de cada finca. El formato de esta ficha lo facilitard el Area de
Expropiaciones

- Acta Previa a la Ocupacién

- Acta Complementaria, si la hubiera

16



Canal =~
de Isabel Il

- Acta de Ocupacion y Pago y/o Acta de Ocupacidn y Consignacion.

- Certificacidn catastral descriptiva y gréfica de la superficie expropiada.

- Plano marcando la finca expropiada en color amarillo claro, sobre el plano
definitivo

- Nota simple del Registro de la Propiedad de la superficie expropiada /o
servidumbre constituida.

- Pdf del plano parcelario donde se ubica la finca afectada, en el que se
coloreara en amarillo claro la finca matriz completa afectada por la
expropiacién, y en el que se vean las franjas de expropiacion y/o
servidumbre en otros colores.

Antes de presentar la documentacion relativa a este apartado, la empresa contratista debera
consultar al Area de Expropiaciones, al objeto de aclarar y concretar la forma de entrega de
dicha documentacion.

lgualmente, el Consultor debera entregar toda la documentacién generada en soporte
informatico especificado en el Capitulo 6 de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

6.1. ACEPTACION

Toda la documentacidn entregada por el Contratista debera ser aceptada formalmente por
CANAL DE ISABEL 11, obligdndose aquél a ejecutar las aclaraciones y modificaciones que éste
considere necesarias en cumplimiento de lo anterior.

CAPITULO 7.- SOPORTE INFORMATICO

El contratista, utilizara para la realizacion del presente contrato, al menos:

3 ordenadores portatiles
e 2 impresoras portatiles

e 2 scanner DIN A3

1 fotocopiadora para todas las actuaciones que se hagan en Ayuntamientos

Soporte légico:

Programa de tratamiento fotografico, Auto-Cad Gltima versién

Microsoft office 2000 o superior

En todo momento el responsable Técnico de CANAL DE ISABEL Il, podrd exigir del consultor el
material y la utilizacién de las herramientas informaticas, incluido Internet, que se consideren
necesarios para el desempefio de los trabajos encomendados.

CAPITULO 8.- PROTECCION DE DATOS

Para la correcta ejecucién del contrato de asistencia para la realizacion de los anejos de

expropiaciones y asistencia en los expedientes de expropiacién forzosa motivados por las obras

de los proyectos de construccion a ejecutar por Canal de Isabel 1I, el contratista podra acceder a

datos de caracter personal incluidos en los ficheros de Canal de Isabel Il y serd considerado

encargado de tratamiento. El contratista quedara obligado al cumplimiento integro de la Ley

Orgdnica 15/1999 de 13 de diciembre, de Proteccién de datos de caracter personal (LOPD, en lo
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sucesivo) y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. A los efectos del articulo 12 de la LOPD,
el contratista tratard los datos de caracter personal a los que tenga o tuviera acceso conforme a
las instrucciones de Canal de Isabel 1l y no los aplicara o utilizara con un fin distinto al objeto del
Contrato, ni los comunicara, ni siquiera para su conservacion, a terceros.

En el caso de que el contratista destine los datos a otra finalidad, los comunique, los utilice
incumpliendo las estipulaciones del contrato o en general, los utilice de forma irregular, asi como
cuando no adopten las medidas correspondientes para el almacenamiento y custodia de los
mismos, sera considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente. A tal efecto, se obliga a indemnizar a
Canal de Isabel Il por cualesquier dafios y perjuicios que sufra directamente, o por toda
reclamacion, accidn o procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o cumplimiento
defectuoso por parte del contratista de lo dispuesto en la documentacién contractual. El
contratista deberd adoptar las medidas de indole técnica y organizativas necesarias que
garanticen la seguridad de los datos de cardcter personal y eviten su alteracion, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologia, la naturaleza de
los datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos, ya provengan de la accién humana
o del medio fisico o natural y debera incorporar en su documento de seguridad, las medidas de
seguridad (de nivel bdsico, salvo indicaciones adicionales) que sean de aplicacién para los
ficheros que en cada caso se traten que sean titularidad de Canal de Isabel ll, de acuerdo con lo
estipulado en la LOPD y el RLOPD. Asi mismo si los datos personales tratados se almacenasen
en dispositivos portatiles o se tratasen fuera de los locales de Canal de Isabel Il o del contratista,
sera preciso que exista una autorizacion previa expresa por escrito de Canal de Isabel I, y en
todo caso debera garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.
El contratista, como encargado de tratamiento de los datos de Canal de Isabel II, debera aplicar
los niveles de seguridad que se establecen en el RLOPD, de acuerdo a la naturaleza de los datos
gue se traten en funcién de lo establecido en la LOPD, vy la clasificacion indicada en el articulo 81
del RLOPD. El contratista declara expresamente, qué en todo caso, conoce quedar obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, y especialmente, en lo indicado en sus articulos 9, 10,
11 y 12. El contratista como encargado del tratamiento, se obliga expresamente a formar e
informar a su personal de las obligaciones que de tales normas dimanan y del cumplimiento de
las medidas de seguridad de nivel basico sefialadas en el RLOPD, y que a continuacion se
relacionan:

Documento de Seguridad. Art 88.

Funciones y obligaciones del personal. Art 89
Registro de incidencias. Art 90.

Control de acceso. Art 91.

Gestion de soportes y documentacion. Art 92.
Identificacion y autenticacién. Art 93.

e Copias de respaldo y recuperacién. Art 94.
e Criterios de archivo. Art 106.

e Dispositivos de almacenamiento. Art 107.
e Custodia de soportes. Art 108.

Si el contratista, a través de los sistemas de informacidn, accediera a datos de cardcter personal
de Canal de Isabel || de forma remota, se prohibe la incorporacién de los mismos a sistemas o
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soportes distintos de los autorizados expresamente por Canal de Isabel Il, quien estara facultado
para instruir al contratista del modo y medidas de seguridad que se deberan implantar para
ejecutar los accesos remotos a los propios recursos de Canal de Isabel Il

Se prohibe que el contratista pueda subcontratar la totalidad o parte del tratamiento de datos
que pudiera implicar la prestacion del servicio, sin previa comunicacién y autorizacién por
escrito de Canal de Isabel |l. Una vez cumplida la prestacion contractual y siguiendo las
instrucciones de Canal de Isabel I, el contratista destruird o devolvera los datos de caracter
personal en los que haya realizado algun tratamiento en ejecucién del Contrato, asi como
cualquier soporte y/o documento en los que consten dichos datos. El contratista deberd
conservar debidamente bloqueados los datos de caracter personal en tanto pudieran derivarse
responsabilidades de su relacién con Canal de Isabel II, incluido el documento de seguridad del
contratista afectado por los ficheros de Canal de Isabel Il a los cuales haya accedido. El
contratista y el personal encargado de la realizacion de los trabajos, guardaran secreto
profesional

sobre toda la informacién, documentos o datos a los que tengan acceso o de los que tengan
conocimiento con ocasion del cumplimiento del contrato, incluso después de finalizar el plazo
contractual, obligdndose a no hacer publica cualquier informacién o datos obtenidos o
elaborados durante la ejecucién del contrato.

]
Felisa Carpio Andrés
Jefa de Area de Expropiaciones
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