Memoria Justificativa y
Solicitud de Contratacidon para
contratos de la LCSP

OBJETO A CONTRATAR:

MODIFICACION DE TARJETAS DE CONTROL DE LOS EQUIPOS
DE COFRE DE CONMUTACION 2000A

NUMERO DE LA S.C: 2000003745

Direccion  Explotacion Ferroviaria Area: Ingenieria de Material
/Gerencia: Metro de Madrid, S.A. Movil
Division: Material Movil Servicio:

Aprobado por: Juan Tebar

[Escriba texto]



1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACION

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacién de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién para el inicio de un
proceso de licitacién que tiene por objeto la contratacion de reforma de las tarjetas de
control de los equipos de cofre de conmutacién instaladas en las unidades de material
movil de METRO de las series 2000 A, con el objetivo de reducir el nUmero de averias
de las mismas.

2 DATOS DE LA LICITACION

= Objeto

Contratacion consistente en la realizacion por parte de la empresa contratista (en
adelante, el CONTRATISTA) de todas y cada una de las actuaciones necesarias para
reducir el nUmero de averias de las tarjetas de control de los equipos de cofre de
conmutacion, instaladas en las unidades de material mévil de METRO de las series
2000A.

METRO proporcionarad al CONTRATISTA una remesa inicial para dar comienzo a los
trabajos. Por otra parte, serd necesario reformar igualmente las unidades existentes en
los almacenes de METRO, las unidades pendientes de reparacion por el Taller
Electrénico o averiadas en el CCR de METRO en el momento de dar comienzo a la
reforma, etc.

A continuacion, se indica el nimero de tarjetas sobre las que habra que actuar por tipo
de material, teniendo en cuenta que cada unidad dispone de UNA (1) TARJETA a
reformar:

NUMERO DE
TIPO MATERIAL SERIE COMPOSICIONES UNIDADES
2000A 54 162
2000 L5 4 12
2000 L1 50 150
TOTAL DE TARJETAS INSTALADAS: 162

Considerando el stock rotativo y el repuesto de inmovilizado sera necesario anadir 13
tarjetas adicionales, al total de tarjetas indicado en la tabla anterior.

Por tanto, los referidos trabajos de reforma se efectuaran sobre un total de CIENTO
SETENTA Y CINCO (175) TARJETAS DE CONTROL DE LOS EQUIPOS DE COFRE DE
CONMUTACION.



Estamento responsable de la ejecucion del contrato

Area de Ingenieria de Material Movil.

Valor estimado del contrato (articulo 101 LCSP)

Valor estimado: 60.000,00 euros (IVA no incluido)

El precio de licitacion es de 50.000,00 euros (IVA no incluido), con un supuesto
de modificacion que puede alcanzar como maximo el 20% del valor de

licitacion, resultando un valor estimado total de 60.000,00 euros (IVA no
incluido).

Método de calculo aplicado para determinar el valor estimado (articulo 101
LCSP)

El valor real del contrato analogo adjudicado durante el ejercicio precedente,
ajustado en funcién de los precios habituales en el mercado teniendo en cuenta
el importe maximo de las modificaciones previstas

Presupuesto base de Licitacién (articulo 100 LCSP)

0 Base imponible (Bl): 50.000,00 euros
0 Importe del I.V.A.: 10.500,00 euros
0 Presupuesto base de licitacion (PBL): 60.500,00 euros, IVA incluido

Desglose del presupuesto base de licitacion (articulo 100.2 LCSP)

CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

COSTE ENDOGENOS
Son los generados por el contrato y estan formados por los Costes Directos e Indirectos.

Costes Directos (98% del PE) 42.608,70 €

Costes Indirectos (2% del PE) 869,56 €

Presupuesto de Ejecucion (PE):

Costes Directos + Costes Indirectos 43.478,26 €




COSTE EXOGENOS
Son los relacionados con las actividades de la empresa y estan formados por los gastos de
estructura (GG+BI).

Gastos Generales (9% PE) 3.913,04 €
Beneficio Industrial (6% PE) 2.608,70 €
Base imponible 50.000,00 €

Presupuesto Base de Licitacion

(Base imponible + IVA) CLEAOIIC




Modificacién del contrato (articulo 204 LCSP)

O No procede
Procede
Porcentaje de modificacion al alza: 20%
Porcentaje de modificacion a la baja: 20%
Indicar las causas de modificacion del contrato:

Los supuestos de modificacién previstos contractualmente se recogen en el apartado
de modificacion del contrato, del cuadro resumen del pliego de condiciones
particulares que rige el concurso y en el apartado Revision de precios y/o modificacion
del contrato del Pliego de Condiciones Técnicas.

Division en lotes:

NO se divide en lotes (articulo 99.3 LCSP)
Justificar los motivos de la no division en lotes:

La realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificulta la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico. Se debe
controlar la instalacién, verificacion y seguimiento de la garantia. No
se dispone de medios suficientes para el control y coordinacion de
ejecucion por diferentes contratistas.

Duracion del contrato



- Plazo de duracién/ejecucién inicial del contrato: 770 dias.
- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucion del contrato:

[ A partir del dia siguiente a la formalizacion del contrato
[ A partir del dia siguiente a la firma del acta de replanteo

A partir del dia siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la
fecha de inicio que se indique en la propia acta

- Justificar los motivos:

Formalizacién y aprobaciéon de una Evaluacién de Riesgos o un Plan de
Seguridad y Salud asi como la realizacién de una CAE previo al inicio de los
trabajos y coordinacién del inicio de los trabajos entre Metro de Madrid y
el CONTRATISTA para disponer de los medios técnicos, materiales e
instalaciones necesarias para acometer los mismos.
- Prérrogas:
NO

osi

= (lasificaciéon del contrato

Sujeto a LCSP (Ley 9/2017)

= Naturaleza del contrato

Servicios

- Justificar la insuficiencia de medios: METRO no dispone de los medios
técnicos suficientes para realizar la reforma y reparacion de las
tarjetas de control de climatizaciéon con una calidad aceptable, por lo
gue se hace inevitable el tener que recurrir a una empresa externa
que disponga de estos medios técnicos, asi como personal
altamente cualificado en este tipo de trabajos para obtener los
resultados de calidad deseados.

= Procedimiento de licitacion

Procedimiento Abierto Simplificado



- Justificacion del procedimiento:

Se propone la contratacién mediante procedimiento abierto con el fin de
asegurar los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.
Ademas, no se reunen los requisitos necesarios que exige la LCSP para la
aplicacion de un procedimiento negociado. En consecuencia con lo
anterior, se va a utilizar el procedimiento abierto simplificado al tratarse de
un contrato que cumple con las dos condiciones previstas en el articulo
159.1 de la LCSP.

= (Criterio de adjudicacién (articulos 145 y 146 LCSP)

Pluralidad de criterios en base a la mejor relacién calidad-precio

= Ponderacién criterios de adjudicacién del contrato:

0 Criterios cualitativos: 20%
0 Criterios econémicos: 80%

e Criterios cualitativos:

Oferta Técnica: 20 %
Valoracién mediante juicios de valor:
e Detalle de la Memoria Técnica del proyecto...maximo 5 puntos

Valoracion mediante férmulas:

e Ampliacion de garantia.......cccceeeeeevieeeencnnnennn. maximo 5 puntos
e Disponibilidad de Help Desk.........cccccuveeeeeenn.... maximo 2 puntos
e Teléfonode guardia.....cccccvveeevveeeeeeeeeeennns maximo 3 puntos
e Ampliacion de medios humanos..................... maximo 3 puntos
e Suministradores alternativos........cccccceeuuunnees maximo 2 puntos

¢Se aplicaran férmulas de valoracion de los criterios cualitativos? Sl
¢Se evallan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoracién de
los criterios cualitativos? Sl

- Justificacion de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables mediante
juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma automatica mediante
féormulas automaticas:

Se evaluard mediante juicios de valor Unicamente la Memoria Técnica del proyecto
puesto que es necesario comparar el contenido de la misma respecto a todos los
requisitos solicitados en el Pliego de Prescripciones Técnicas lo cual es imposible
abarcar mediante formulas. Es por tanto necesario disponer de un apartado especifico
en el que poder valorar la coherencia, completitud y nivel de detalle de unas Ofertas
Técnicas respecto a otras.



Criterios econémicos:

Precio, 80%

¢Se aplicaran férmulas de valoracién de los criterios econdmicos? Si, se
otorgara la maxima puntuacién a la oferta econémica que presente un
precio mas bajo. El resto de ofertas se valoraran de forma proporcional
mediante la siguiente formula lineal:

Punt. Econ = Bbest x (Pmax) / Bi

e Punt. Econ = Puntuacion economica de la oferta objeto de la
valoracién

®  Bbest = Mejor oferta econémica

*  Pmax = puntuacién maxima (80 puntos)

e  Bi=Oferta econémica objeto de la valoracion

La aplicacion de esta férmula permite una valoracion proporcional y
equitativa de las ofertas.

Subcontratacion (articulo 215 LCSP):

Procede

Indicar las tareas criticas que no podran ser objeto de subcontratacion:
= Fabricacion de hibridos.

= Reforma de tarjetas.

= Reparacion de tarjetas.

La fabricacion de los hibridos, modificacion y reparacion de las tarjetas por
terceros salvo que cuenten con la certificaciéon IPC J-STD-001 o equivalente
y la adscripcion de medios personales y/o materiales solicitados para
acometer estas tareas.

Justificar la determinacion de las tareas criticas indicadas en el apartado
anterior:

No podran ser objeto de subcontratacion a un tercero salvo que cuenten
con la certificacion IPC J-STD-001 o equivalente y la adscripciéon de medios
personales y/o materiales solicitados para acometer estas tareas.

Estas tareas son criticas puesto que de ellas depende que los trabajos se
ejecuten con la calidad requerida en el Pliego de Prescripciones Técnicas
para lograr los parametros de fiabilidad solicitados, lo cual no esta
garantizado si se realiza por empresas que no dispongan de la referenciada
certificacion y/o no cuenten con los medios personales y materiales
solicitados.



= Procedimiento de subasta electrénica o peticién sucesiva de ofertas

X NO
O sl

= Fondos FEDER

Contrato no financiable con fondos FEDER

= Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas

X NO
O sl

= Cesion de datos

;La ejecucién de este contrato requiere la cesién de datos por parte de Metro de
Madrid, S.A. al contratista?

NO
O Sl

3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD

Debido a la escasa fiabilidad y disponibilidad de las tarjetas de control de los equipos de
climatizacion y cofre de conmutacién, se analizaron las causas de este bajo rendimiento dando
como resultado el desarrollo un nuevo hibrido de gestion de las entradas digitales que dota a
este mddulo de la tarjeta de mejores prestaciones.

A través del ensayo interno de METRO n° 749, se analizaron los modos de fallo de la tarjeta de
control del aire acondicionado, verificando la existencia de un fallo repetitivo por
calentamiento debido a las altas temperaturas de trabajo de los circuitos de entrada.

Para paliar este problema, METRO disené una modificacion de esta tarjeta aplicable a los
circuitos de entrada que disminuye el calentamiento generado, lo que implica un
funcionamiento a una temperatura ambiente mucho menor.

A través del Taller Electrénico de METRO se implementé esta modificacién en algunas tarjetas,
generando asi una serie de “tarjetas prototipo” que se empezaron a probar en los trenes.

Finalmente, la mejora en la fiabilidad pudo constatarse a través del contrato menor niimero
7718000170, mediante el cual se continué con la reforma e instalacion de un mayor nimero
de “tarjetas prototipo” en las series de trenes descritas anteriormente. Se dio asi continuidad
al ensayo n° 749 validando definitivamente las mejoras efectuadas sobre las tarjetas.



Los resultados obtenidos a fecha de cierre del ensayo fueron satisfactorios, obteniéndose que
el tiempo entre averias en las tarjetas reformadas era mucho mayor a los valores iniciales, lo
cual pone de manifiesto una mejora significativa de la fiabilidad de las tarjetas.

Hasta la fecha, se ha podido constatar que las tarjetas reformadas apenas tienen averias por
envejecimiento o de funcionalidad. Igualmente, se realizaron otras mejoras basicas sobre la
misma y se mejoraron los métodos de trabajo a la hora de realizar la reforma para disminuir la
mortalidad infantil de estas tarjetas.

Tras todo ello se decidio6 la implantacion en todas las tarjetas de control de la climatizacion del
parque propietario de METRO bajo el contrato nUmero 7721000156.

El objetivo de la presente contratacion es extender por parte del CONTRATISTA su aplicacién a
las tarjetas de control del cofre de conmutacion al compartir el mismo disefio y tecnologia de
fabricacion que las tarjetas de control del aire acondicionado, la instalacién y desinstalacion
del tren de dichas tarjetas de control, asi como el seguimiento, fiabilidad y registro de la
implantacion (reparacion, instalacion, averias, garantia, etc.).



4 ANTECEDENTES

El alcance del presente contrato es similar al del contrato precedente N.° 7721000156, en este
caso se actuaria sobre las tarjetas del cofre de conmutacion con disefio y tecnologia analoga a
las tarjetas de control del aire acondicionado. Las diferencias en los plazos y precios vienen
determinadas por el nimero de tarjetas a modificar que, en este caso, es un nilmero menor.

CONTRATACIONES -
CONTRATACION ACTUAL
ANTERIORES
Ne 7721000156 2000003745
CONTRATO
OBJETO MODIFICACION DE TARJETAS DE MODIFICACION DE TARJETAS DE CONTROL
CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
DEL ! DE LOS EQUIPOS DE COFRE DE
CLIMATIZACION DE LAS SERIES LS QUIPOS D “OFRE
CONTRAT 2000, 5000, 6000, 7000 Y 8000-1°
0
BUR oL 128 SEMANAS 110 SEMANAS
INICIAL DEL
CONTRATO
PRORROGAS o ©
PREVISTAS
MODIFICADOS - 20% - 20%
PREVISTOS
LOTES 1 1
PRESUPUESTO
BASE 195.000,00 € 50.000,00 €
LICITACION (SIN
IVA)
VALOR 234.000,00 € 60.000,00 €
ESTIMADO

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

ANO 2023 2024 2025
IMPORTE
7.500,00 € 37.500,00 € 5.000,00 €
PERMITIDO
PEP 05.049 05.049 05.049
EXPEDIENTE

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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