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CLAUSULA 12.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es establecer los trabajos
y condiciones técnicas que han de regir la ejecucién del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS
PARA EL CONTROL Y CONSULTORIA EN LA PLANIFICACION, PROYECTO Y EJECUCION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS GESTIONADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS.

CLAUSULA 22.- OBJETO DEL TRABAJO

El objeto del contrato consiste en la prestacion de servicios por el contratista a la Direccion
General de Carreteras (en adelante DGC) para la realizacion de:

- Trabajos de seguimiento y coordinacién técnica de las actuaciones llevadas a cabo
por la DGC en relacion a las infraestructuras de su red de carreteras.

- Asesoramiento técnico en materia de afeccion a las infraestructuras de la red de
carreteras de la DGC.

- Apoyo técnico en estudios y proyectos y redaccion de informes técnicos especificos
sobre aspectos relacionados con las competencias que ostenta la DGC de la
Comunidad de Madrid en relacidn a las infraestructuras de su red de carreteras. Esta
red puede consultarse en
http://www.madrid.org/cartografia/visorCarrePK/html/visor.htm.

- Gestion documental: construccion de bases de datos para gestién documental y
organizacion de documentos.

Estos trabajos se desarrollan con mayor detalle en la cldusula 52 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares.

CLAUSULA 32.- NORMATIVA QUE REGIRA EN EL TRABAJO

En el contrato regird el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares de los Proyectos de las actuaciones que lleve a cabo la DGC
en relacién a las infraestructuras de su red de carreteras, la normativa técnica e instrucciones
de indole técnica vigentes aplicables a los trabajos a realizar por el Contratista.

CLAUSULA 42.- CONTRATISTA:

El licitador que resulte adjudicatario del Contrato de Servicios de que es objeto del presente
Pliego, desarrollando lo preceptuado en este Pliego de Prescripciones Técnicas recibird la
denominacion de “Contratista”.

Al frente del desarrollo de los trabajos estard la figura del Delegado del Contratista, que la
empresa adjudicataria tendra la obligacion de designar, a través del cual se canalizaran las
relaciones con la DGC y que se encargara dirigir los trabajos de los miembros del Equipo.
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CLAUSULA 52.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR EL CONTRATISTA

Los trabajos se efectuaran sobre las infraestructuras de la red de carreteras pertenecientes a la
DGC las cuales pueden consultarse en
http://www.madrid.org/cartografia/visorCarrePK/html/visor.hntm. Los trabajos seran los

siguientes:

5.1. TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION TECNICA DE ACTUACIONES

El Contratista apoyard técnicamente a la Direccidn General de Carreteras en el
seguimiento y coordinaciéon técnica de los estudios y proyectos redactados por otros
Contratistas, estableciendo criterios técnicos homogéneos para todos los trabajos y actuaciones
gestionadas por la Direccidn General de Carreteras segun se define seguidamente.

Asimismo, se encargara de asistir a la Direccién General de Carreteras en su funcién de
control del conjunto de las obras que se ejecuten en su red de carreteras. Este trabajo se llevara
a cabo en las obras que no dispongan de contratos complementarios al de obra para control y

vigilancia de las mismas.
Se llevaran a cabo por el Contratista las siguientes actuaciones:

5.1.1. ESTUDIOS Y PROYECTOS:

- Apoyo en el seguimiento de la calidad de los estudios y proyectos:

El Contratista apoyara a la DGC en los trabajos de homogeneizar y coordinar el contenido
de los estudios y proyectos de construccién desde un punto de vista técnico especializado,
garantizando la calidad de los mismos en concepto y contenido.

Para ello supervisara los documentos de inicio, estudios previos, estudios informativos y
proyectos que contrate la DGC, comprobando la calidad de los mismos y su adecuacién al
contenido de los pliegos y a la normativa de aplicacion.

Tanto los resultados como toda la documentacidn que se genere consecuencia de estas
labores, se incluiran en el informe mensual que sera redactado por este personal y que se
describe en la cldusula n26 de este Pliego.

- Colaboracion en materia de control documental:

El Contratista colaborard con la DGC en su funcién de control y gestion de la
documentacion generada en los estudios y proyectos objeto de la supervisién técnica,
seguimiento y control. Estas tareas incluiran la documentacion técnica generada por el
propio Contratista, asi como por las empresas contratadas para la redaccién de los
estudios y proyectos.

Se incluyen las siguientes tareas a realizar por el Contratista:
= Archivo digital de la documentacién generada por el Contratista y por las
empresas contratadas para la redaccién de los estudios y proyectos.
= Recopilacion de informacidn histérica en base de datos en formatos abiertos.
=  Control documental, en bases de datos referenciadas en formatos abiertos.
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Tanto los resultados como toda la documentacidn que se genere consecuencia de estas
labores, se incluiran en el informe mensual que sera redactado por este personal y que se
describe en la cldusula n26 de este Pliego.

5.1.2. OBRAS EN EJECUCION:

En el caso de las obras en ejecucidn la coordinacidn y seguimiento debe entenderse como
una colaboracién en el aseguramiento de que los controles requeridos se estan haciendo
de acuerdo a las prescripciones establecidas en la normativa técnica y las instrucciones y
criterios de la DGC.

Las tareas en materia de seguimiento del control y vigilancia de las obras en ejecucién se
llevaran a cabo de acuerdo con las prescripciones técnicas incluidas en los proyectos de
obra y las recomendaciones del Director de los trabajos. Estas tareas se llevaran a cabo
en las obras que no dispongan de contratos complementarios al de obra para control y
vigilancia de las mismas.

El Contratista se encargara de realizar un seguimiento del plazo y del coste de las obras
en ejecucion, recopilando y resumiendo la informacion en estos campos:

- Apoyo en el seguimiento del control cuantitativo y cualitativo de las obras.

Dentro del seguimiento de los controles de la Calidad que debe hacer el Contratista se
encuentran las siguientes tareas:
= Revision de los Planes de Control y Vigilancia de las obras, asi como la
supervision de su aplicacidon y cumplimiento durante la fase de ejecucion.
= Revision de los Planes de Puntos de Inspecciéon y Planes de Ensayos, asi como
supervision de su cumplimiento.
= En caso de ser necesario, realizacion de ensayos de contraste cuyos costes serdn
asumidos por el Contratista.
= Unificacion de Planes de Puntos de Inspeccion y Planes de Ensayo, creando una
Libreria Unica de aplicacién a todas las obras.
= Unificacion de los criterios para la Estructuracion de las Obras y revisidon de las
estructuraciones definidas. La definicién de una estructuracion homogénea para
todas las obras permitira el intercambio de informacién de manera eficaz.
= Redaccién, recopilacion y unificacion de Procedimientos y Recomendaciones.
= Supervision, registro y seguimiento de las No Conformidades abiertas.

En cuanto al control cuantitativo, el Contratista se encargara de coordinar las tareas
llevadas a cabo en cada obra, homogeneizando contenidos y editando informes
periddicos con frecuencia mensual representativos del estado de avance del conjunto de
las obras:
= Seguimiento de la ejecucion de las unidades principales de cada obra,
supervision de los datos recibidos de las obras para la Inspeccidn y Vigilancia y
descripcidn del avance global de las obras.
= Supervisidn presupuestaria de las obras: % certificado respecto al total del
conjunto de las obras adjudicadas, por capitulos homogéneos.
= Supervision y coordinacion de la programacién de las obras y desarrollo y
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seguimiento de un programa global y Unico para el conjunto de las obras.
= Desarrollo y mantenimiento de una base de datos relativa a las tareas de
supervision y seguimiento.
= Coordinacién y homogeneizacién del contenido de los informes mensuales
aportados por la Inspeccién y Vigilancia y del Control de Calidad de las empresas
contratistas de las obras.
=  Redaccién de informes mensuales descriptivos del estado de avance de la obra
que se incluiran en el informe mensual que se describe en la cldusula n26 de este
Pliego.
= Supervision de la documentacién as-built de las obras una vez ejecutadas y
liguidadas estas.

- Colaboracion en materia de control documental:

El Contratista colaborara con la DGC en su funcidn de control de la documentaciéon externa
generada por todas las obras objeto de la supervision técnica, seguimiento y control. Estas
tareas incluiran la documentacion técnica generada por el propio Contratista, asi como
por los contratistas de las obras de la DGC.

Se incluyen las siguientes tareas a realizar por el Contratista:
= Archivo digital del material audiovisual y documentacidn técnica generada por
el contratista y por las empresas contratadas para la ejecucién de las obras de la
DGC.
= Archivo digital del material audiovisual y documentacidn técnica de las obras
proporcionado por otros intervinientes directamente contratados por la Direccion
General de Carreteras.
=  Recopilacion de informacidn histérica en base de datos en formatos abiertos.
= Control documental mediante bases de datos referenciadas en formatos
abiertos.

Tanto los resultados como toda la documentacién que se genere consecuencia de estas
labores, se incluirdn en el informe mensual que serd redactado por el Contratista personal
y que se describe en la clausula n26 de este Pliego.

5.2. ASESORAMIENTO TECNICO EN MATERIA DE AFECCION A LAS INFRAESTRUCTURAS
El Contratista prestara asesoramiento técnico en los expedientes de afeccidén a las

infraestructuras de la red de carreteras de la DGC derivados de actuaciones de municipios de la
Comunidad de Madrid a través de instrumentos de planeamiento urbanistico.
Dicho asesoramiento se realizara en particular sobre las siguientes materias:

- Informes técnicos de planificacion urbanistica

El Contratista redactara informes técnicos sobre planificacidon urbanistica como respuesta
a la propuesta de actuaciones en materia urbanistica de los municipios de la Comunidad
de Madrid. Estos informes incluiran los antecedentes a la citada propuesta, asi como el
analisis del cumplimiento de la legislacion y normativa vigente y su incidencia sobre el
dominio viario, el trazado y la compatibilidad con futuras actuaciones en la red de
carreteras.
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Se redactaran diez informes al mes en un plazo de veinte dias desde la solicitud del
responsable del contrato. Esta solicitud se realizara en los diez primeros dias de cada mes.

- Realizacidn de trabajos GIS (Sistemas de Informacidon Geografica) en la malla digital

de la red de carreteras.

El Contratista modificard la malla digital de la red de carreteras utilizando la aplicacién
libre y de cddigo abierto QGIS en los siguientes casos:

e Actualizacion de los datos graficos y alfanuméricos existentes por trabajos
realizados por la DGC sobre las infraestructuras de su red de carreteras.

e Actualizacién de los datos graficos y alfanuméricos existentes por trabajos
realizados por terceros sobre las infraestructuras de la red de carreteras de la
DGC.

5.3. APOYO TECNICO EN ESTUDIOS Y PROYECTOS Y REDACCION DE INFORMES TECNICOS
ESPECIFICOS

El Contratista realizara las modificaciones y actualizaciones de estudios informativos y
proyectos de construccion redactados por otros Contratistas que consistira en la adaptacion a
la normativa vigente y a los requerimientos de otros érganos. Se redactara una modificacién o
actualizacion al mes, en un plazo de veinte dias. La solicitud por el responsable del contrato se
realizard en los primeros diez dias de cada mes.

Asimismo, realizara informes técnicos especificos sobre los siguientes aspectos o
materias en relacién con la red de carreteras de la DGC: Geologia y geotecnia; trafico; Trazado;
Firmes y pavimentos; Drenaje; Estructuras; Sefalizacidn, balizamiento y defensas; Integracidn
ambiental; Obras complementarias; Expropiaciones; Reposicidon de caminos y servicios; Gestion
de residuos y demolicidn; Gestion de la Calidad de las obras; vy, justificacion de precios y
presupuesto de las obras. Se redactarad un informe técnico especifico al mes, en un plazo de
veinte dias. La solicitud por el responsable del contrato se realizard en los primeros diez dias de
cada mes.

CLAUSULA 62.- PRESENTACION Y ENTREGA DE INFORMES:

Con periodicidad mensual la empresa contratista redactara un informe, donde se resuman los
trabajos realizados en el mes en curso. El informe mensual incluird toda la documentacién
generada y resultados obtenidos en relacion a los trabajos que se hayan realizado durante el
mes como consecuencia de los trabajos enumerados en las cldusulas 5.1, 5.2 y 5.3 de este PPTP.

CLAUSULA 72.- DOTACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO:

Todas las obligaciones relativas a los medios personales y materiales para la ejecucion del
contrato se regiran por las cldusulas correspondientes del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares del contrato.
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Sin perjuicio de lo exigido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares en cuanto a la
solvencia técnica o profesional y compromiso de adscripcién de medios personales y materiales,
el contratista aportara un equipo humano formado por técnicos competentes en cada una de
las materias objeto del trabajo y los medios materiales que resulten necesarios para su correcta
realizacién.

Los medios materiales pueden ser fisicos o digitales y serdn los necesarios para prestar el
servicio objeto del contrato.

Para la realizacidn de los trabajos, el contratista debera disponer de una oficina en la que se
encontrard toda la documentacion e informacién en vias de elaboraciéon o redaccién que
concierna a los trabajos objeto del contrato.

El Director de los trabajos y las personas que con él colaboren deberan tener acceso a toda la
documentacién, en cualquier momento que estimen oportuno.

Asimismo, el contratista debera disponer del material y personal auxiliar necesario para la
correcta ejecucion de los trabajos (vehiculos, medios informaticos, medios topograficos,
delineacion, mecanografia, reproduccion, encuadernacién, etc.).

CLAUSULA 82.- PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del contrato sera de VEINTICUATRO MESES (24 MESES)

CLAUSULA 92: RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS:

El Director de los trabajos no sera responsable, ni directa ni solidariamente de lo que con plena
responsabilidad técnica y legal controle, proyecte, informe o calcule el Contratista.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION,
PROYECTOS Y CONSTRUCCION

Firmado por RAUL EUGENIO ARRIOS
RAMIREZ - ***8962** el dia 03/11/2022
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