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Orden 597/2022 de la Consejeria de Administracidon Local y Digitalizacion, por la que se dispone el inicio
del expediente de contratacion titulado: “Direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud
de la obra denominada Operacién asfalto 2020 en el casco urbano de Majadahonda” y se justifica
la necesidad del mismo.

De conformidad con lo que establecen los articulos 28 y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en uso de las
atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Autorizar el inicio y ordenar la tramitacion del expediente de contratacion titulado “Direccion facultativa
y coordinacion de seguridad y salud de la obra denominada Operacion asfalto 2020 en el casco
urbano de Majadahonda”, cuyo presupuesto base de licitacion asciende a 60.391,04 euros (IVA
incluido).

De conformidad con lo establecido en los articulos 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico y 73 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, a continuacién, se
exponen la naturaleza y extensién de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato
proyectado, asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.

El objeto del contrato de servicios es la Direccion Facultativa y Coordinacién de Seguridad y Salud de
la obra denominada “Operacion Asfalto 2020 en el casco urbano de Majadahonda”, en la localidad de
Majadahonda, segun el Proyecto de obras aprobado por Resolucién de 28/10/2021.

Esta Direccion General, en el apartado relativo a la insuficiencia de medios de la memoria de fecha 3
de octubre de 2022, sefiala que:
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“La Direccion General de Inversiones y Desarrollo Local no cuenta con medios personales suficientes
a nivel de volumen. La dedicacion del personal técnico con el que cuenta la Subdireccion General de
Proyectos de Inversion en Municipios no es factible dado el perjuicio que ello ocasionaria a las
actividades que ya tiene encomendadas. Por ello, no es posible acometer los trabajos objeto del
presente contrato con empleados publicos adscritos a la citada Subdireccion, resultando imprescindible
acudir a la contratacion externa mediante un contrato de servicios que ponga a disposicion los medios
necesarios para la direccién de obra y coordinacion de seguridad y salud, bajo la supervision de la
Subdireccion.”

Respecto de la justificaciéon de la necesidad del contrato, en memoria de esta Direccién General del dia
3 de octubre de 2022 se detallan las circunstancias que concurren en el presente expediente y que
justifican la necesidad de su contratacion.

“Con fecha 06 de mayo de 2020 (modificada el 13 de octubre de 2021), el Ayuntamiento de
Majadahonda solicit6 el Alta de la actuacién denominada “Operacion Asfalto 2020 en el casco urbano
de Majadahonda’, y el dia 02 de noviembre de 2021 se aprobé el Alta en el Programa de Inversion
Regional de Madrid 2016-2019 prorrogado, mediante Resolucién del Director General de Inversiones y
Desarrollo Local, con un importe (IVA incluido) de 4.100.489,60 euros, incluyendo todos los gastos
asociados.
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Conforme a lo establecido en el articulo 11.5 del Decreto 75/2016 de 12 de julio, el Ayuntamiento de
Majadahonda aport6é proyecto para su posterior supervision y aprobacion con arreglo a lo dispuesto en
el mismo articulo del Decreto.

Con fecha 21 de octubre de 2021 se emitié informe favorable de Supervision de Proyectos, al requerirse
informe de la Oficina de Supervision de Proyectos, por ser un proyecto superior a 500.000 euros, tal y
como se indica en el articulo 235 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos con el Sector Publico.

El proyecto se aprobé mediante Resolucion del Director General de Inversiones y Desarrollo Local de
fecha 28 de octubre de 2021.

Las obras contempladas en el Proyecto de obras aprobado consisten, basicamente, en realizar un
fresado de 5 cm de espesor de la totalidad de la superficie de 16 calles del Municipio de Majadahonda,
para posteriormente, proceder a la extension de una capa de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16
Surf 50/70D de también 5 cm de espesor

La ejecucion de la obra proyectada requiere, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, la participacion de distintos
agentes que asumen obligaciones de las que derivan sus responsabilidades y, en particular, requiere
contar con los profesionales que ejerceran la Direccién de obra y la Coordinacion de Seguridad y Salud.

Este contrato de servicios tiene el caracter de complementario respecto del contrato principal de obras,
por cuanto tiene una relacion de dependencia respecto de éste, y los servicios objeto de contrato se
consideran necesarios para la correcta realizacion de las prestaciones del principal’

Por lo tanto, y con el objeto de dar cumplimiento a los preceptos citados y con el fin de poder adjudicar
este contrato mediante el procedimiento ordinario abierto, con multiplicidad de criterios, se hace
necesaria la tramitacion por urgencia del correspondiente expediente de contratacion.

EL CONSEJERO DE ADMINISTRACION LOCAL Y DIGITALIZACION
(P.D. Orden 5 de septiembre de 2019, BOCM 10/09/2019)
EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL
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