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Exp.: A/OBR-045904/2022 

Informe sobre la justificación aportada por Aconssa, Aparejadores Constructores, S.A. en relación con la 
oferta económica considerada presuntamente desproporcionada o anormal en relación con el contrato 
denominado 
la calle Padre Claret, 13, de mejora de la eficiencia energética, dentro del Programa de impulso a la 

La empresa Aconssa, Aparejadores Constructores, S.A. Vector, Control, S.L. presenta la documentación 
acreditativa de su oferta, estructurada en once apartados: 

1. INTRODUCCIÓN.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO.

3. PRESUPUESTO ACONSSA.

4. COMPARATIVO PRESUPUESTO PROYECTO  ACONSSA.

5. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE ACONSSA.

6. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE UNIDADES CON MAS VARIACIÓN PROYECTO-ACONSSA. 

7. PRESUPUESTOS DE SUBCONTRATAS Y MATERIALES DE OBRA.

8. COMPROMISO SUBCONTRATAS.

9. PLANIFICACION DE LAS OBRAS

10. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.

11. OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN TEMERIDAD.

Una vez analizada la misma, y con carácter previo a la emisión del informe preceptivo, con fecha 6 de junio se 
solicitaron por la Mesa de Contratación las siguientes aclaraciones: 

1. La Introducción y 
verano El Cerro en la c/ Moscú s/n en Coslada 28822, Madrid.

2.  las actuaciones que 
va a realizar la empresa que será subcontratada. 

3. 
actuaciones que va a realizar la empresa que será subcontratada. 

Este documento se ha obtenido directamente del 
original que contenía la firma auténtica y, para evitar 
el acceso a datos personales protegidos, se ha 
ocultado el código que permitiría comprobar el 
original.
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4. 
 Revisada la 

documentación aportada, no consta ni el presupuesto ni la carta de compromiso. 
 
Con fecha 8 de junio de 2023, tiene entrada en el Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior escrito con referencia 03/731937.9/23, en el que se incluye una memoria aclaratoria y seis 
anexos. 
 
Revisada la documentación presentada en su conjunto, se comprueba lo siguiente: 
 

 Se presentan presupuestos de los capítulos del Proyecto de Ejecución que van a ser ejecutados 
por empresas subcontratadas, en concreto, de las empresas Edigotek, Aislamientos e 
Impermeabilizaciones, S.L.; BigMat Tabanera, S.A.; Pinturas y Decoración Ventura Blazquez; 
Saltoki Centro, S.A.; Gruas Alcaide 2005 S.L.; Ventanas Alameda, S.L.; Metalpino, S.L. e 
Instalaciones Eléctricas Marsan, S.L. 

 

 Asimismo, se presentan las cartas de compromiso de todas las subcontratas en relación con los 
presupuestos facilitados para la ejecución de la obra de referencia en el supuesto de resultar 
adjudicataria la empresa Aconssa, Aparejadores Constructores, S.A. 

 

 Se aporta un estudio pormenorizado de las partidas en las que se obtiene una reducción de costes 
respecto al Proyecto de Ejecución que sirve de base a la licitación de la obra, afectando 
principalmente a los capítulos 2 Cubiertas , 3 Albañilería, 4 Solados y Alicatados , 5 
Carpintería Exterior , 9 Aislamientos , 10 Electricidad e Iluminación, 11 Fotovoltaica  y 12 
Pinturas .  

 
 

 Se aporta justificación de las partidas en las que se obtienen precios menores respecto al Pliego 
de Prescripciones Técnicas del contrato de obra. 

 
La justificación presentada es acorde con los presupuestos aportados relativos a los trabajos de 
subcontratación. Los capítulos en los que se obtienen los principales ahorros son los 
correspondientes a la Carpintería Exterior (en el que se integra el capítulo relativo a Vidrios), con 
un ahorro en el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de 46.675,78 , el relativo a Electricidad 
e Iluminación, con un ahorro en el PEM de 36.534,60 , el relativo a las Cubiertas, con un ahorro 
en el PEM de 15.950,87  y el relativo a los Paneles Fotovoltaicos, con un ahorro en el PEM de 
15.084,15 . 
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Por consiguiente, a la vista de la documentación presentada por la empresa Aconssa, Aparejadores 
Constructores, S.A.  para Obras de ejecución de la Rehabilitación Integral de la Sede Judicial 
de Colmenar Viejo, sita en la calle Padre Claret, 13, de mejora de la eficiencia energética, dentro del 
Programa de impulso a la rehabilitación de los edificios públicos (PIREP) se informa favorablemente la 
oferta presentada, al quedar acreditado que la empresa puede ejecutar satisfactoriamente la prestación 
del servicio en las condiciones ofrecidas. 

 

En Madrid, en la fecha de la firma 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES 

 
 
 

 
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