
10.1.B) Valor técnico de la proposición consistente en el desarrollo 
técnico de la obra (hasta 16 puntos) Máx.

TABLEROS Y PUENTES, 
S.A

CONSTRUCTORA 
CONSVIAL S.L.

2.1. Medidas en materia de gestión de residuos 2 1,95 1,75

Implantación, movimiento de tierras 0,4 0,40 0,35

Cimentación y estructura 0,4 0,35 0,35

Cubierta, cerramiento y albañilería 0,4 0,40 0,35

Instalaciones 0,4 0,40 0,35

Estado final de la parcela 0,4 0,40 0,35

2.2. Medidas en materia de impacto medioambiental 3 3,00 3,00

Análisis de los diferentes impactos medioambientales 1 1,00 1,00

Medidas para evitar la contaminación, de disminución del consumo de recursos naturales, materias 
primas y ahorro energético, incluyendo su cuantificación 1 1,00 1,00

Disposición de medios para conseguir la adopción de las medidas (equipos, herramientas informáticas 
de monitorización, control y seguimiento) 1 1,00 1,00

2.3 Programa de ejecución de los trabajos 11 10,50 10,00

2.3.1) Definición de Planificación de obra, que demuestre conocimiento del proyecto 
y defina las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo en los plazos programados 9 9,00 9,00

Totalmente definida, completa y viable 9

Ampliable y/o mejorable, aunque viable 6

Incompleta de la que no se puede deducir su viabilidad o inviable 0

2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y de los aspectos más conflictivos del 
proyecto y su ejecución 2 1,50 1,00

TOTAL 16 15,45 14,75
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