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1. ANTECEDENTES 

El Área de Proyectos y Construcción de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid, con objeto de mejorar la accesibilidad peatonal en la red de carreteras que atraviesa diversos 

municipios de la Comunidad de Madrid, solicita oferta para el contrato menor de servicios a diversas 

empresas para la redacción del proyecto. Treebeca, Servicios Integrales de Ingeniería, S.L. resulta 

adjudicataria del contrato. 

El proyectado redactado será ejecutado dentro del Acuerdo Marco para los contratos de obras de mejora 

de la accesibilidad peatonal en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, con expediente A/OBR-

026957/2021. 

2. ORDEN DE ESTUDIO 

A continuación se adjunta la orden de estudio emitida para la redacción del presente proyecto.
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3. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto contempla actuaciones en el municipio de Estremera. Las actuaciones se centran en el entorno 

de la carretera que atraviesa el municipio, con el objetivo de dotar de accesibilidad peatonal a las aceras.  

4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En los siguientes apartados se describen las actuaciones proyectadas justificando las soluciones adoptadas. 

4.1 ESTREMERA 

4.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto contempla actuaciones en el entorno de la carretera M-222 a su paso por el municipio de 

Estremera, entre la estación de servicio situada al oeste del municipio y la intersección con la carretera M-

241. 

 

Ámbito de actuación 

 

Para conseguir la accesibilidad se proyecta una acera de ancho 2,25 entre bordillos situada en el límite de la 

zona pavimentada de calzada. La acera tiene una longitud aproximada de 232 m. 

Esta anchura garantiza que la colocación de columnas de iluminación nunca reduce el ancho de paso por 

debajo de 1,80 m que es la anchura mínima que establece la normativa de accesibilidad. 
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Sección tipo 

El proyecto contempla también la iluminación del tramo. 

4.1.2 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

A continuación se muestra el plano de Ordenación del Suelo Urbano perteneciente al Plan General de 

Ordenación Urbana de Estremera. 

 

Plano de Ordenación 
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Detalle 

4.1.3 TOPOGRAFÍA 

Se ha realizado un levantamiento topográfico mixto con GPS de última generación y estación robótica del 

ámbito de actuación. Este levantamiento junto con la comprobación realizada en campo han servido para 

realizar el encaje de la solución proyectada. 

4.1.4 TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

Existe una estación primaria en el P.K. 17,72 de la M-222, entre la intersección con la M-221 y el límite de 

provincia con Guadalajara,  con los siguientes datos para el año 2021. 

Carretera P.K. Tipo IMD % pesados 

M-222 17,72 Primaria 1.047 14,71 

4.1.5 TRAZADO GEOMÉTRICO 

Se han definido geométricamente un eje por el límite de los bordillos de delimitación de acera y calzada.  

En los planos se definen las coordenadas de todos los puntos replanteados. 

4.1.6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para la ejecución de la acera ha sido preciso el aporte de tierras de préstamo puesto que el terreno existente 

se encuentra deprimido en muchos puntos con respecto a la calzada. 

En los planos aparecen las secciones transversales generadas cada 20 metros, con las que se ha calculado el 

volumen de movimiento de tierras necesario. 

4.1.7 FIRMES Y PAVIMENTOS 

4.1.7.1. PAVIMENTOS 

Para la pavimentación de aceras se ha empleado una baldosa hidráulica de 20x20 de color gris con 

encintados de color negro de 20x20 para mantener la tipología de pavimentación existente en el ámbito. 
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4.1.7.2. FIRMES 

Está previsto un fresado de 50 cm de ancho desde el límite de acera. Además, se repondrá con la sección 

completa del firme el tramo demolido por la colocación del nuevo bordillo previsto. 

 

Sección completa firme 

 

Reposición fresado 

4.1.7.3. BORDILLOS 

Se emplean los siguientes tipos de bordillos: 

 

En el plano de Planta General de Bordillos se indica el tipo de bordillo a emplear en cada tramo. 

4.1.8 DRENAJE 

Teniendo en cuenta la pendiente de la calzada, no se han previsto puntos de recogida de las aguas en el 

límite de acera con calzada.  

En el tramo entre el P.K. 0+050 y 0+115 del eje definido será necesario colocar una cuneta en tierras para 

evitar que las aguas erosionen el pie del talud. 
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En el extremo sur de la actuación existe una ODT que se ve afectada por la inclusión de la acera. Se prevé la 

ampliación de la ODT tal como se detalla en planos. 

 

Ampliación de ODT 

4.1.9 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

4.1.9.1. SEÑALIZACIÓN 

La señalización vertical proyectada consiste en el retranqueo de las señales existentes. 

Se repondrán las marcas viales en los tramos afectados.  

4.1.9.2. DEFENSAS 

Se colocará una barandilla metálica para en el extremo de acera más alejado de la calzada para evitar la 

caída de los peatones en los tramos con diferencia de cota entre acera y terreno de más de 50 cm. 

4.1.10 ILUMINACIÓN 

Para dotar de alumbrado a la acera proyectada, se ha previsto la colocación de faroles tipo Valentino o 

equivalente, por asimilar a lo existente en el núcleo urbano. Se colocarán cada 16 m en columnas de 4 m de 

altura. 

 

Se proyecta una nueva red de alumbrado que conecta todos los puntos de luz, con arquetas de registro en 

ellos. A falta de datos más precisos sobre las posibilidades de conexión, se ha previsto la conexión del circuito 

con un punto de luz situado en el extremo sur de la actuación.  

 

Conexión de la red de alumbrado proyectada 
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4.1.11 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras se realizará según el Manual de ejemplos de señalización de obras fijas del 

Ministerio de Fomento. 

4.1.12 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Se incluye en anejo aparte el Estudio de Gestión de Residuos de las obras proyectadas. 

4.1.13 COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS Y COMPAÑÍAS DE SERVICIOS 

AFECTADOS 

Para la redacción del presente proyecto se han obtenido los servicios existentes de compañías a través de la 

plataforma Inkolan. Además, se han localizado en campos los registros existentes. 

En el plano de Servicios Afectados se recogen todos los servicios existentes en el ámbito de actuación, 

habiéndose detectado los siguientes: 

• Telefónica en línea aérea y subterránea. 

• Abastecimiento del CYII 

La tubería de abastecimiento del CYII discurre tanto por calzada como por zona terriza. No se prevé su 

afección pero, según conversaciones mantenidas con los técnicos del CYII, está prevista su sustitución por 

una nueva canalización por el margen de la carretera, es decir por la zona donde discurrirá la acera 

proyectada.  

Se deberán coordinar los trabajos contemplados en el presente proyecto con los de instalación de la nueva 

red de abastecimiento, a ejecutar por el Canal de Isabel II. 

El resto de los servicios existentes no se ven afectados por las obras. 

4.2 PLAN DE OBRA 

De acuerdo con el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el proyecto incluye un programa de desarrollo de los 

trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión del tiempo y coste. Se incluye a continuación el 

plan de obra diferenciando las actuaciones. 
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IMPORTE € %

AMBITE

### ### ### 6.090,46 5,95

### ### ### ### ### 5.800,81 5,67

### ### 28.678,95 28,01

933 932,57 0,91

### ### 31.106,34 30,38

624 624 624 1.871,18 1,83

### ### ### ### 6.062,37 5,92

MOBILIARIO URBANO ### ### ### 21.839,34 21,33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

102.382,02 € 100,00

121.834,62 €

147.419,87 €83.295,41 €

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

MES 1CAPITULOS MES 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222 

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA”

P.E.M 7.250,62 € 37.283,35 €

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN

57.848,05 €

68.839,18 €8.628,25 € 44.367,20 €

PRESUPUESTO TOTAL (IVA INCLUIDO) MENSUAL 10.440,19 € 53.684,32 €

PROGRAMA DE TRABAJO

MES 3

ACTUACIONES PREVIAS

FIRMES Y PAVIMENTOS

DRENAJE

SERVICIOS AFECTADOS

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

MOBILIARIO URBANO

ALUMBRADO PÚBLICO
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4.3 PRESUPUESTO 

El Presupuesto de estas obras, según se recoge en el Documento Nº 4: Presupuesto, es: 

CAPITULO RESUMEN .............................................................................................  IMPORTE % 
 

C01.01 ACTUACIONES PREVIAS.........................................................................  6.090,46 5,95 

 C02.01.01 DESMONTAJES ..................................................................................................  135,60 

 C02.01.02 DEMOLICIONES ................................................................................................  5.954,86 

C01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................................................  5.800,81 5,67 

C01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS...........................................................................  28.678,95 28,01 

 C02.03.01 FIRMES ................................................................................................................  5.467,50 

 C02.03.02 PAVIMENTOS .....................................................................................................  23.211,45 

C01.04 DRENAJE .................................................................................................  932,57 0,91 

 C02.04.01 ACTUACIONES PREVIAS ..................................................................................  5,25 

 C02.04.02 OBRA CIVIL ........................................................................................................  362,77 

 C02.04.03 ELEMENTOS DE DRENAJE Y CONDUCCIONES .............................................  564,55 

C01.05 ALUMBRADO PÚBLICO ..........................................................................  31.106,34 30,38 

 C02.05.01 OBRA CIVIL ........................................................................................................  11.014,75 

 C02.05.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ..........................................................................  20.091,59 

C01.06 SERVICIOS AFECTADOS .........................................................................  1.871,18 1,83 

C01.07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ........................................  6.062,37 5,92 

 C02.07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ..........................................................................  359,48 

 C02.07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ................................................................................  5.702,89 

C01.08 MOBILIARIO URBANO ............................................................................  21.839,34 21,33 

  ____________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 102.382,02 

 13,00  % Gastos generales  13.309,66 

 6,00  % Beneficio industrial  6.142,92 

  ________________________________  

 Suma .......................................  19.452,58 

  ____________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 121.834,60 

 21% IVA ...................................  25.585,27 

  ____________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 147.419,87 

 

De la aplicación del Cuadro de Precios a las Mediciones del Proyecto se obtiene un PRESUPUESTO DE 

EJECUCION MATERIAL de CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

(102.382,02 €) 

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, resultante de aplicar al anterior el 13% en concepto de Gastos 

Generales y el 6% en concepto de Beneficio Industrial, e incrementarlo seguidamente en el 21% 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (147.419,87€). 

4.4 FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía 

Española, BOE de 31 de marzo de 2015, no procede en el presente Proyecto la revisión de precios. 

5. CARÁCTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS 

Considerando que: 

• Las obras proyectadas no tienen elementos estructurales que requieran garantizar especiales 

condiciones de cimentación en el terreno existente. 

• Los volúmenes de tierra implicados (excavaciones/terraplenes) son de reducida cuantía. 

Se ha descartado la necesidad de realizar una campaña de prospección geotécnica, previa a la redacción 

de este Proyecto. 

6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas, para los 

contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros  

Según el Capítulo II, Sección 1, del Título II, Libro I, artículos 25 al 36 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, el Contratista deberá estar clasificado como:  

GRUPO G- Viales y pistas 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 

Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa que ha sido tenida en cuenta para establecer las limitaciones y condicionantes que rigen los 

trabajos descritos en los apartados posteriores es extensa debido a la naturaleza diversa de los trabajos 

incluidos en este proyecto. 

Las Normas, reglamentos, ordenanzas y demás que se han tenido en cuenta han sido: 

• Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

• Ley 8/1993 de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

de la Comunidad de Madrid. 

• Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 

personas con discapacidad. (BOE 04/12/07) 

• Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. (BOCM 24/04/07). 

• Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/07) 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
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• R.D. 1098/01, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas.  

• Decreto 170/98 relativo a infraestructuras de saneamiento 

• Normas para el abastecimiento de Agua del Canal de Isabel II. Revisión 2020 

• Normas para las redes de saneamiento del Canal de Isabel II. Revisión 2020 

• Decreto 131/1997 (16 de Octubre de 1997) Líneas eléctricas de Alta Tensión. Última revisión 30 de abril 

de 2002 

• Ley 16/1987 (30 de Julio) de Ordenación de los Transportes Terrestres 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09 

• Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE. 

• PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y posteriores 

modificaciones incluyendo las órdenes ministeriales vigentes. 

• R.D. 1890/08 Nuevo Reglamento Eficiencia Energética Alumbrado Exterior.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. (BOE 13/02/08). 

• Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la salud de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición al ruido  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre las disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid. 

8. ACCESIBILIDAD 

El proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta el actual marco de obligado cumplimiento en materia de 

accesibilidad universal y supresión de barreras. 

El objeto del presente proyecto es, por tanto, recoger las características de los elementos proyectados en 

relación a su uso por parte de personas con distintas capacidades, permanentes o temporales, aplicando 

para ello los criterios de diseño establecidos en la normativa, así como las buenas prácticas aplicadas a 

medidas potenciadoras de la accesibilidad que, al margen de las especificaciones obligatorias, favorecen el 

uso de los espacios urbanos de titularidad pública a todas las personas, recurriendo, cuando no exista otra 

posibilidad y con la debida justificación, al concepto de “adecuación efectiva” en el sentido mencionado 

con anterioridad. 

El presente proyecto se somete al cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente especialmente se 

atenderá a la siguiente: 

• Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

• Criterio de interpretación en cuanto a la señalización con pavimento tactovisual de los vados 

peatonales, por parte del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de 

la Comunidad de Madrid aprobado en Junio de 2016 

• Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de Madrid de Julio 

de 2017.  

En el Anejo 1.2.5 Accesibilidad se detallan el cumplimiento en materia de accesibilidad. 

9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

En el Anejo 1.2.2 se incluye el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que tiene por 

objeto definir la sistemática a seguir en la gestión de los residuos de Construcción y Demolición generados 

durante la ejecución de las obras necesarias en cumplimiento del Real Decreto 105/2008 del Ministerio de la 

Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

No obstante se recoge a continuación lo que se indica en el Acuerdo Marco para los Contratos de Obras de 

la Accesibilidad Peatonal en la Red de Carreteras de la Comunidad en relación con la gestión de residuos. 

Todos los residuos del fresado o la demolición de pavimentos u otras obras existentes, sobrantes de materiales 

o productos, basuras y en general cualquier sustancia o producto de desecho que por aplicación de la 

normativa vigente en materia de residuos se caractericen y deban gestionarse como tales, serán 

transportados a un gestor autorizado de residuos. 

Corresponde al Adjudicatario acopiar, fraccionar en caso necesario, cargar y transportar a su cargo la 

totalidad de dichos residuos para su gestión conforme a la normativa vigente en materia de residuos, 

debiendo hacerse cargo asimismo de cualquier coste derivado de la misma. La totalidad de los costes 

derivados de este proceso están incluidos en los precios unitarios del presente acuerdo marco, sin que pueda 

reclamarse cantidad adicional alguna por este concepto. 

La empresa adjudicataria de cada lote responderá de las obligaciones derivadas de la correcta gestión de 

los residuos de construcción y demolición en las obras conforme a la normativa vigente y, en particular, a lo 

dispuesto en: 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.. 

• El Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio del Estado. 

• La Ley 3/2021, de 22 de diciembre, supresión de impuestos propios de la Comunidad de Madrid y del 

recargo sobre el impuesto de actividades económicas. 

• La Orden 2726/2009, de 16 de julio de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 

Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad de Madrid. 

El contratista redactará y presentará el correspondiente Plan de Gestión de Residuos de Construcción 

Demolición (RCD) de cada obra adjudicada en el contrato basado, para su aprobación por parte de la 

Dirección de obra antes del inicio de la misma. 

Asimismo, el adjudicatario de cada lote deberá aportar el documento de identificación para traslado de 

residuos, estando el coste de este procedimiento incorporado en los precios unitarios del acuerdo marco. 
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10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Plan de Seguridad y Salud se definen una serie de medidas que deberán desarrollarse durante el tiempo 

que dure la obra, destinadas a prevenir los riesgos profesionales que implican las actividades de ejecución de 

las obras definidas en el Proyecto. 

En el Anejo 1.2.3 del presente proyecto se incluye un Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/97 de 24 de octubre y el artículo 233.1, apartado g, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del 

parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

No obstante se recoge a continuación lo que se indica en el Acuerdo Marco para los Contratos de Obras de 

la Accesibilidad Peatonal en la Red de Carreteras de la Comunidad en relación con las medidas a adoptar 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, 

las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a 

la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. 

En consecuencia, con el fin de mantener durante la ejecución de las obras tanto la seguridad del tráfico de 

vehículos como la de los peatones, así como de señalizar adecuadamente los desvíos que se realicen, será 

necesario prever la instalación de elementos de seguridad, señalización, balizamiento y defensas. 

La señalización y balizamiento se realizarán conforme a la Ordenanza reguladora correspondiente de cada 

municipio y a la Instrucción 8.3-IC Señalización de obras en carretera, y deberá constar al menos de: 

• Vallas metálicas de contención de peatones debidamente identificadas conforme a las indicaciones 

de la Administración, dispuestas de forma continua alrededor de cualquier zona de la obra a cuyas 

proximidades los peatones pueden tener acceso. 

• Vallas de chapa metálica conformada o de poliéster reforzado dispuestas de forma continua 

alrededor de vaciados de excavación y vallas autónomas de mallazo metálico con lona de 

protección en cualquier zona de la obra a cuyas proximidades los peatones pueden tener acceso. 

• Barrera de seguridad metálica de doble onda o barreras rígidas de hormigón dispuesta de forma 

continua alrededor de cualquier zona de obra que tenga un desnivel de más de cincuenta 

centímetros con respecto a la calzada en servicio adyacente si existiera. 

• Barreras de seguridad portátiles de poliéster, paneles direccionales y balizas de borde TB-8 y TB-9 para 

encauzamiento del tráfico rodado. 

• Sobre los elementos anteriores se colocarán cada cuatro metros balizas luminosas intermitentes con 

célula fotoeléctrica de encendido automático. 

• Cascadas luminosas tipo TL-8 para desvíos provisionales de tráfico.  

• Señalización fija de acuerdo con las dos normas mencionadas anteriormente. 

• Señalización luminosa, y si fuera necesario de mensaje variable, de todos los desvíos, cortes de 

tráfico, etc. a realizar. 

• Carteles indicativos de itinerarios alternativos recomendados durante la ejecución de las obras. 

En la planificación y la ejecución de los trabajos de protección y señalización de las obras en la vía pública se 

cumplirán las disposiciones vigentes en cada municipio en materia de accesibilidad en las obras e 

intervenciones en la vía pública. 

El Adjudicatario será responsable directo de los daños que pudiesen inferirse a los peatones, vehículos, 

servicios o fincas, como consecuencia de las obras a él encomendadas, por lo que deberá adoptar cuantas 

medidas de seguridad sean precisas para alcanzar el conveniente nivel de protección, además de las que 

expresamente le sean impuestas. En todo caso, deberá proveer las pasarelas necesarias  para el 

mantenimiento en todo momento de paso en aquellos puntos en que éste conviniese o fuese preciso. 

En ningún caso la adopción de las medidas de seguridad precisas dará derecho al abono de cantidades 

suplementarias por tal concepto. 

11. CONTROL DE CALIDAD 

Se recoge a continuación lo indicado en el Acuerdo Marco para los Contratos de Obras de la Accesibilidad 

Peatonal en la Red de Carreteras de la Comunidad en relación con el control de calidad de las obras. 

El Adjudicatario será responsable de todos los trabajos que lleve a cabo, debiendo garantizar la calidad de 

los mismos, tanto en lo que se refiere a su ejecución como a su control e información transmitida a la 

Dirección del Contrato, ajustándose al sistema de gestión de la calidad que tenga implantado en su 

organización. 

Para cada una de las obras de tipo B u obras no básicas, el contratista redactará un Plan de Aseguramiento 

de la Calidad conforme a las RECOMENDACIONES SOBRE ACTIVIDADES MÍNIMAS A EXIGIR AL CONTRATISTA 

PARA EL AUTOCONTROL DE LAS OBRAS y las RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS 

DE CARRETERAS, ambas de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

Mediante el Plan de Calidad correspondiente se verificarán los equipos y trabajos, además de los materiales, 

antes incluso de la ejecución de las diferentes unidades, asegurándose de esta manera que tanto los 

procedimientos de ejecución como los suministros cumplen las exigencias establecidas en este Pliego y en el 

resto de la normativa de aplicación. 

La metodología para la realización de los controles se recogerá también en dicho Plan, así como el 

procedimiento que regule la gestión de la colaboración externa, la recepción de materiales y productos y el 

acopio, almacenamiento y manipulación de los mismos.  

El control de ejecución de los distintos trabajos se llevará a cabo mediante los correspondientes 

procedimientos técnicos y los programas de puntos de inspección y ensayo, que también deberán incluirse 

en el Plan de Calidad. El coste derivado de este plan de calidad se considera incluido en el precio de las 

unidades de obra que figuran en el Acuerdo Marco. 

En el caso de las obras de tipo A u obras básicas, el Contratista proporcionará los certificados de Garantía de 

Calidad (AENOR u otros) de los suministros de materiales correspondientes o de los equipos que solicite la 

Dirección de obra 

12. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las obras descritas en este Proyecto se 

consideran como “Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación”. 
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13. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En El Anejo 1.2.1.- Justificación de precios se recoge la forma de obtención de los precios de las unidades de 

obra necesarias para la ejecución de las obras. 

El presupuesto de la obra se elabora con los precios que se contemplan en las bases de precios que se indica 

a continuación, según el orden de prelación siguiente: 

• Cuadro de Precios recogido en el Anexo 2 del Acuerdo Marco 

• Base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras actualizada según Orden 

Circular 3/2021 disponible en www.mitma.gob.es. 

• Cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de urbanización y edificación de obra nueva 

disponible en www.madrid.es. 

• Base de datos de precios de la construcción Precio Centro E+U 2019, editada por el Gabinete 

Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 

Guadalajara, disponible online en el siguiente enlace: http://preciocentro.com/base-de-

precios/visualizador-e-u. 

• Cuando no existan precios en los cuadros de precios anteriores, los nuevos precios se podrán 

conformar a partir de precios existentes en las bases de precios citadas, en los que se elimina algún 

precio simple de los que figuran en la descomposición del precio unitario, o se sustituye un precio 

simple por otro precio simple de una unidad similar existente en los cuadros de precios, o bien se 

modifican los rendimientos de mano de obra que figuran en el descompuesto del precio unitario de 

la base de precios. Estas unidades en el presupuesto se nombran con un código comenzado en PN 

Se considerarán incluidos en dichos precios todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean 

necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, aunque no figuren todos 

ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. En particular, se considerarán incluidos 

en dichos precios los siguientes conceptos: 

• El establecimiento de la señalización, balizamiento y regulación del tráfico preceptivos para la 

actividad a realizar, mantenimiento de la misma mientras se desarrollen los trabajos y su retirada una 

vez que se hayan finalizado. 

• Los trabajos de acondicionamiento y preparación del terreno para el acceso de maquinaria y 

personal hasta la zona de trabajo y su restauración posterior, en su caso, a su estado inicial. 

• El transporte de la maquinaria y materiales hasta el lugar de utilización, puesta en ejecución o 

acopio. 

• Los costes de todo tipo de la maquinaria empleada, incluyendo amortización o alquiler, 

mantenimiento, reparaciones, carburantes, aceites, fungibles, etc. 

• Los costes de todo tipo del personal necesario, incluso las horas extraordinarias diurnas y nocturnas, 

festivos, vacaciones, etc. 

• Los medios auxiliares y el pequeño material necesarios para la ejecución de las diferentes unidades, 

de los materiales, etc. 

• El desmontaje, retirada y fraccionamiento de cualquier elemento o equipamiento de la carretera 

necesario para la ejecución de la operación, así como el posterior montaje o transporte a almacén o 

gestor de residuos, según proceda, incluyendo cualquier tipo de canon de utilización o disposición. 

• Los alquileres, las tasas de gestión de residuos, los costes de restauración o cualquier otro coste 

generado por los residuos procedentes de la ejecución de las operaciones objeto del contrato, etc. 

• Los ensayos y mediciones necesarias para comprobar las condiciones de los materiales colocados, 

ejecución de operaciones, así como los trabajos para reseñar toda la información de la ejecución de 

las operaciones requerida. Estos ensayos o comprobaciones se adaptarán a lo establecido en la 

normativa vigente en materia de carreteras, concretamente a lo establecido en el PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CARRETERAS (PG-3/75) y sus disposiciones yórdenes complementarias, así como la 

normativa técnica de la Comunidad de Madrid en la materia.  

• Todo tipo de impuestos, obligaciones sociales, seguros, gastos referentes a la Seguridad y Salud en el 

trabajo, formación del personal, etc., de acuerdo con las disposiciones legales vigentes durante el 

desarrollo del contrato. 

• Los servicios auxiliares, materiales de oficina, energía, teléfono, limpieza, guardería de oficinas y 

almacenes, etc.  

• Los costes derivados de las medidas necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y 

la normativa existente, tanto a nivel de Local, Autonómico, Estatal y Comunitario. 

• Los costes derivados de la gestión de residuos que se generen. 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 

El Proyecto estará compuesto por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.1.  MEMORIA 

1.2.  ANEJOS A LA MEMORIA 

1.2.1.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.2.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.2.3.  ACCESIBILIDAD 

1.2.4.  SERVICIOS EXISTENTES Y AFECTADOS 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. STUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. ESTADO ACTUAL 

3. LEVANTADOS Y DEMOLICIONES. PLANTA GENERAL 

4. REPLANTEO 

4.1. PLANTA GENERAL 

5. PAVIMENTACIÓN 

5.1.  PLANTA GENERAL 

5.2.  PLANTA GENERAL. ORTOFOTO 

5.3.  PLANTA GENERAL. BORDILLOS 

5.4.  DETALLES 
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6. PERFILES TRANSVERSALES 

7.  DRENAJE 

7.1.   PLANTA GENERAL 

7.2.   DETALLES 

8. ALUMBRADO 

8.1.   PLANTA GENERAL 

8.2.   DETALLES 

9. SERVICIOS AFECTADOS 

10. SEÑALIZACIÓN 

10.1. PLANTA GENERAL 

10.2. DETALLES 

11. MOBILIARIO URBANO 

11.1. PLANTA GENERAL 

11.2. DETALLES 

12. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TÁFICO DURANTE LAS OBRAS, LANTA GENERAL 

13. ACCESIBILIDAD. PLANTA GENERAL 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

4.1. MEDICIONES 

4.2. CUADROS DE PRECIOS Nº1 

4.2.1. CUADROS DE PRECIOS Nº1 

4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

4.4. PRESUPUESTO GENERAL 

5. DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

15. CONCLUSIONES 

Según lo expuesto en la Memoria y en el resto de documentos que forman parte del presente Proyecto, se 

considera suficientemente definidas las obras que en él se describen, que cumplen con la legislación vigente 

y puede servir de base para continuar con el procedimiento subsiguiente. 

En cumplimiento de los Artículos 125 y 127 del Reglamento General de la Ley de Contratación de las 

Administraciones Públicas (Real Decreto 1.098/2001), se manifiesta que este Proyecto general se refiere a una 

obra completa, ya que comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la definición 

de las obras, siendo susceptible de ser entregadas al uso público general, por lo que el presente Proyecto se 

presenta a la Administración para su aprobación, si procede. 

Madrid, noviembre de 2022 

El Ingeniero Autor del Proyecto La Ingeniera Directora del Proyecto 

 

 

Fdo.: Álvaro Mateo González Fdo. Silvia Robles Montero 
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1. OBJETO 

En este Anejo se recoge la forma de obtención de los precios de las unidades de obra necesarias para la 

ejecución de las obras. 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El presupuesto de la obra se elabora con los precios según lo indicado en el punto 11 PRECIOS DE 

APLICACIÓN del Pliego de Prescripciones Técnicas del Acuerdo Marco para los contratos de obras de mejora 

de la accesibilidad peatonal en la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Expediente A/OBR-

026957/2021, el cual indica la prioridad de utilizar los precios expuestos en el Anexo 2 CUADRO DE PRECIOS 

del mismo Pliego seguido de los siguientes cuadros según el siguiente orden: 

 1. De la "Base de precios de referencia según Orden Circular 3/2021 disponible en 

www.mitma.gob.es. 

 2. Del “Cuadro de precios 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización y 

edificación de obra nueva” disponible en www.madrid.es. 

 3. De la base de datos de precios de la construcción Precio Centro E+U 2019, editada por el 

Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Guadalajara, disponible online en el siguiente enlace: http://preciocentro.com/base-

de-precios/visualizador-e-u. 

Además de los precios tomados de los cuadros anteriormente citados, se han generado unidades de obra 

nuevas basándose en precios y rendimientos del mercado utilizando descompuestos de mano de obra y 

maquinaria de los cuadros principales y/o materiales que no aparecen en los cuadros de precios. Estas 

unidades en el presupuesto se nombran con código PNXXXCAM. 

Se adjunta el Anexo 2. Cuadro de Precios en este anejo. 

Los precios del Acuerdo Marco, tal como se indica, llevan incluida la parte proporcional de seguridad y 

salud, gestión de residuos, control de calidad y desvío de obra. Para el resto de precios, se han incrementado 

los precios un 6% para tener en cuenta el coste de seguridad y salud, gestión de residuos, control de calidad 

y desvíos de obra. 

3. LISTADOS 

A continuación se incluyen los precios unitarios utilizados en el presupuesto  y los descompuestos de todas las 

unidades de obra utilizadas. 
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Precios Unitarios MANO DE OBRA 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD.PRECIO/UD. IMPORTE 

 

MO00000001 Encargado 1,000 h 21,76 21,76 

MO00000002 Capataz 9,866 h 21,32 210,33 

MO00000003 Oficial 1ª 15,884 h 20,87 331,51 

MO00000006 Peón especialista 1,260 h 19,97 25,16 

MO00000007 Peón ordinario 39,074 h 19,60 765,86 

O01OA020 Capataz 0,340 h 20,47 6,97 

O01OA070 Peón ordinario 0,681 h 17,71 12,06 

mO01OA020 Capataz 13,398 h 20,32 272,24 

mO01OA030 Oficial primera 37,239 h 19,97 743,65 

mO01OA040 Oficial segunda 10,858 h 18,49 200,77 

mO01OA050 Ayudante 18,139 h 18,19 329,94 

mO01OA060 Peón especializado 113,209 h 17,56 1.987,95 

mO01OA070 Peón ordinario 52,247 h 17,45 911,71 

mO01OB160 Oficial 1ª cerrajero 34,153 h 19,43 663,58 

mO01OB240 Oficial 1ª electricista 36,886 h 19,71 727,03 

mO01OB250 Oficial 2ª electricista 23,552 h 18,45 434,54 

mO01OB260 Ayudante electricista 2,184 h 18,45 40,29 
 _________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL .............................................................. 7.685,35 

 

Precios Unitarios  MATERIALES 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD.     PRECIO/UD. IMPORTE 

 

MT01030001 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 1,920 m3 19,77 37,96 

MT01060015 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 11,390 60,14 684,99 

 PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm 

MT01060150 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME 29,025 m3 55,14 1.600,46 

MT01070011 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,060 m3 61,31 3,68 

MT01080010 PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 7,045 l 2,80 19,73 

MT09010020 HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y CLASE 15,000 ud 37,57 563,55 

 RA3 

MT09070010 POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 33,000 m 6,49 214,17 

MT09070045 JUEGO DE TORNILLERÍA 6,750 ud 2,07 13,97 

MT10010015 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm 8,000 m 8,43 67,44 

MT10030010 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 1,050 m2 12,23 12,84 

mP01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,975 m3 16,80 16,38 

mP01AA050 Arena de miga cribada 24,738 m3 25,00 618,46 

mP01AA060 Arena de miga sin clasif. 92,844 m3 22,00 2.042,57 

mP01AF090 Árido machaqueo silíceo 0/20 1,535 t 8,65 13,27 

mP01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 0,132 t 93,62 12,39 

mP01CC030 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,340 t 98,64 33,50 

mP01D130 Agua 7,983 m3 1,11 8,86 

mP01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 21,275 m3 76,11 1.619,25 

mP01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 0,042 m3 76,11 3,20 

mP01HM040 Hormigón HM-25/P/40/I central 4,802 m3 80,21 385,17 

mP01HM080 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 3,425 m3 67,10 229,82 

mP01LT020 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 0,664 mud 104,17 69,17 

mP01MC020 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 0,201 m3 76,15 15,31 

mP01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,037 m3 65,85 2,44 

mP01P010 Betún B 50/70 a pie de planta 0,097 t 352,00 34,15 

mP01U330 Soldadura eléctrica 45,000 ud 3,02 135,90 

mP02ECF110 Rejilla fundición 660x350 1,000 ud 56,54 56,54 

mP03ACB030 Perno cincado de anclaje M16x350 56,000 ud 4,23 236,88 

mP08XVH020 Loseta 21x21 Tipo II gris 6,100 m2 5,22 31,84 

mP15AC220 Derivación en T kit 1x16 mm2 14,000 ud 49,01 686,14 

mP15AD150 Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 903,640 m 1,72 1.554,26 

mP15AD260 Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 112,000 m 1,08 120,96 

mP15AD320 Conductor cobre XLPE 750 V 1x16 mm2 225,910 m 1,57 354,68 

mP15AD340 Conductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2 42,000 m 3,95 165,90 

mP15AF030 Tubo corrugado PE DN=110mm. 513,050 m 1,50 769,58 

mP15AH005 Cinta señalizadora 225,900 m 0,16 36,14 

mP15AH120 Material auxiliar eléctrico 1.514,225 ud 0,74 1.120,53 

mP15AH245 Caja conexión báculo 5 bornas, 4 bases 14,000 ud 25,59 358,26 

mP15T010 Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 14,000 ud 16,76 234,64 

mP16AF280 Candelabro Villa de 4 m 14,000 ud 356,04 4.984,56 

mP27ER480 Cajón 150x30 cm, nivel 3 3,000 ud 148,50 445,50 

mP27EW060 Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint 1,000 ud 197,50 197,50 

mP27SA050 Placa toma tierra 50x50 cm.chapa 14,000 ud 10,11 141,54 

mP27SA060 Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico s/UNE-EN 124, 14,000 ud 78,00 1.092,00 

 B-125  

mP27SA090 Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico s/UNE-EN 124, 1,000 ud 98,00 98,00 

 B-125  

mP29NAA210 Material auxiliar para anclaje de mobiliario 4,000 ud 3,50 14,00 

mP29NAA220 Barandilla met. protección H=110cm tubos galvanizada y136,610 m 130,00

 17.759,30 

 pintada  

mP29NAB180 Bolardo caucho Fuencarral h=0.90m MU-54 4,000 ud 142,00 568,00 

pn007CAM Farol Valentino o equivalente LED, equipo C-II, 37,6W 14,000 ud 457,20 6.400,80 

pn017cam Legalización de instalaciones de Alumbrado público 1,000 ud 1.942,03 1.942,03 
 _________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ............................................................ 47.828,21 

 

Precios Unitarios  MAQUINARIA 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD.     PRECIO/UD. IMPORTE 

 

M05EC030 Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 0,681 h 63,66 43,35 

M06MR240 Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 0,340 h 15,50 5,28 

M07CB020 Camión basculante 4x4 de 14 t 0,681 h 34,92 23,78 

M07N080 Canon de tierra a vertedero 10,640 m3 6,08 64,69 

M08NM010 Motoniveladora de 135 CV 0,340 h 62,00 21,11 

Q010000A30 Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de 0,055 h 16,01 0,88 

 potencia  

Q010302A10 Compresor transportable con motor diésel. De pistones. 7,000 h 20,98 146,86 

 Presión normal (700 kPa). De 10 m³/minuto de caudal  

Q030000B05 Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 7,000 h 1,50 10,50 

Q030001A10 Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 0,020 h 5,26 0,11 

Q030001A15 Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 0,055 h 7,74 0,43 

Q040005B15 Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de masa0,040 h 82,60 3,30 

Q040006B10 Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 0,755 h 82,70 62,44 

Q040101C01 Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 m³)0,055 h 74,48 4,10 

Q040201A01 Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 1,360 h 40,80 55,49 

Q060201A01 Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 3,850 h 58,08 223,61 

Q060204A01 Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de 2,100 h 87,45 183,65 

 potencia  

Q080600A05 Transporte de hormigón. Camión con caja basculante 122,818 h 87,45

 246,43 

 m3 6x6 con cobertor  

Q081100A05 Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,130 h 0,44 0,06 
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Q081101A10 Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia 0,130 h 1,36 0,18 

 para vibradores de hormigón (4,9 kW de potencia)  

Q090503A02 Equipo aplicación riego de curado con productos 0,564 h 60,00 33,82 

 filmógenos  

Q090700A05 Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con 0,564 h 298,22 168,08 

 encofrado deslizante. De 300 kW de potencia, anchura de 

 extendido 11,5 m  

Q160302A01 Equipo oxicorte 0,055 h 2,70 0,15 

mM03HH010 Hormigonera 200 l. gasolina 0,386 h 2,42 0,94 

mM03MC010 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,141 h 319,58 45,10 

mM05PN010 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,498 h 46,01 22,92 

mM05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 6,410 h 36,83 236,06 

mM05RN060 Retro-pala con martillo rompedor 4,900 h 48,48 237,55 

mM06CM010 Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 8,750 h 2,26 19,78 

mM06MI030 Martillo manual picador neumático 8,750 h 3,01 26,34 

mM07CB030 Camión basculante de 12 t 4,341 h 40,71 176,71 

mM07CB040 Camión basculante 4x4 14 t. 0,387 h 40,15 15,53 

mM07N040 Canon de RCD a vertedero 36,054 m3 13,00 468,71 

mM07N050 Canon tierras/mat.pétreos act. restauración 2,100 m3 4,00 8,40 

mM08CA020 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,387 h 30,16 11,67 

mM08N020 Motoniveladora de 200 CV 1,547 h 67,40 104,29 

mM08RN030 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 0,141 h 54,19 7,65 

mM08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 2,321 h 60,87 141,29 

mM08RV010 Compactador asfált.neum.aut 6/15t 0,141 h 48,21 6,80 

mM11HV030 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,500 h 4,84 16,94 

mM11HV050 Vibrador de aguja eléctrico 0,172 h 5,35 0,92 

mM11SA010 Ahoyadora gasolina 1 persona 0,200 h 6,56 1,31 
 _________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ............................................................... 2.847,21 



 

Área de Proyectos y Construcción 

Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222  

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” 

 

 

21 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.2. ANEJOS 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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01.03 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS 

 Demolición de fábrica de ladrillo, mampostería, hormigón en masa 
 u hormigón armado de cualquier elemento (muros, cimentaciones, 
 arquetas, tubos, etc.) con el empleo para ello de cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los residuos por éste, incluso canon 
 y p.p. de medios auxiliares, medida en obra antes de su demolición 
 y descontando huecos 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS  
01.07 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE FIRME DE CALZADA 

 Demolición y levantado de firme o pavimento existente de cualquier 
 tipo o espesor por cualquier medio mecánico o manual, incluso 
 replanteo, precorte del firme con radial, limpieza, p.p. de medios 
 auxiliares y bajas por rendimiento por paso de vehículos, 
 fraccionamiento, carga, transporte a gestor autorizado y gestión de 
 los residuos por éste, medido en obra antes de su demolición. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
01.08 m²·cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO 

 Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso 
 carga, barrido, retirada, transporte de residuos a gestor autorizado 
 y gestión de los residuos por éste, medido en obra 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
01.09 u RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO, PANEL O CARTEL 

 Retirada de señal de tráfico, panel o cartel existente y su traslado al 
 lugar indicado por la dirección facultativa o a gestor autorizado, 
 incluso desmontaje, demolición de cimiento, carga, transporte, p.p. 
 de medios auxiliares y, en su caso, gestión de los residuos por 
 gestor autorizado 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.01 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRRA VEGETAL 

 Excavación en tierra vegetal incluida la carga y transporte a gestor 
 autorizado y su gestión, o a depósito en zona adecuada para la 
 reutilización, su mantenimiento y posterior extensión, refino y 
 nivelación, totalmente ejecutado 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  
02.04 m³ EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS PROF<6m 

 Excavación mecánica de zanjas, pozos y cimientos en cualquier tipo 
 de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan 
 una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que tengan 
 una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso entibación, 
 agotamiento y drenaje durante la 

 ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar 
 de empleo o a gestor autorizado incluyendo los cánones que, en su 
 caso, pudieran aplicarse por su depósito temporal o permanente 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
02.07 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO MAT. EXCAVACIÓN 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la 
 excavación, incluyendo los rellenos que con estos materiales se 
 hagan en saneos en desmonte, incluso extendido, humectación, 
 nivelación, compactación y refino de taludes, totalmente terminado. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.08 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO MAT. PRÉSTAMO 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de 
 préstamo o cantera, incluyendo los rellenos que con estos 
 materiales se hagan en saneos en desmonte, incluso excavación del 
 material, material, canon de préstamo o cantera, carga y transporte 
 a posibles acopios intermedios y al lugar de utilización definitivo, 
 extensión, humectación, nivelación, compactación y refino de 
 taludes, totalmente terminado. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
02.10 m³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS Y POZOS MAT EXCAVACIÓN 

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con materiales 
 procedentes de la excavación, incluso extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
02.11 m³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS Y POZOS MAT PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con materiales 
 procedentes de préstamo, yacimiento granular y/o cantera, incluso 
 excavación del material, material, canon de préstamo o cantera, 
 carga y transporte a posibles acopios intermedios y al lugar de 
 utilización definitivo, extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
03.11 m TUBO HA D= 600mm CLASE 180 

 Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural 
 HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 (UNE-en 
 1916) con unión elástica y junta de goma incluso suministro, 
 transporte a obra y colocación 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  84,00 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS  
04.01 m² ACERAS BALDOSA HIDRÁULICA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN Y 
 BORDILLOS 

 Acera de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón, incluyendo 
 suministro y colocación de bordillos, piezas especiales coloreadas 
 de botones y acanaladuras, parte proporcional de barbacanas con 
 piezas de bordillo especiales y paso de carruajes en hormigón o 
 adoquín, sellado de juntas, cortes, 
 remates junto a registros, alcorques, juntas de dilatación, y 
 recrecido de arquetas y pozos, totalmente terminada. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  45,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  
04.09 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), 
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de 
 aportación. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
04.14 t MBC TIPO AC22 BIN D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin D (D-20 intermedia), 
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de 
 aportación. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  26,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
04.21 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 

 Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  440,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  
04.25 t POLVO MINERAL O CARBONATO EMPLEADO COMO APORTACIÓN 

 Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo 
 mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente puesto a 
 pie de obra o planta. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  50,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS  
04.27 m² REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA EN FRESADOS 

 Reposición por centímetro de espesor, de mezcla bituminosa en 
 caliente de cualquier tipo, fabricada en planta y transportada a 
 obra, extendida y compactada, en saneo de blandones, fresados, 
 reparación de arcenes, zanjas y baches, incluso betún y parte 
 proporcional de riego, completamente ejecutada 
 y medida en obra. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS  

04.29 t EMULSIÓN C60 BF4 ADH 

 Emulsión C60BP4 ADH, modificada con polímeros, en riego de 
 adherencia incluso barrido y preparación de la superficie, 
 totalmente terminada. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  450,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
04.31 t EMULSIÓN C60 BF5 IMP 

 Emulsión C60 BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y 
 preparación de la superficie, totalmente terminada. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  380,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  
04.37 m RECORTE DE PAVIMENTO DE CALZADA 

 Recorte de pavimento de calzada con radial, para saneo de 
 blandones, apertura de zanjas o preparación de uniones, incluso 
 transporte y gestión de residuos por gestor autorizado, totalmente 
 terminado. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.03 m MARCA VIAL M-2.6 CONTINUA 15cm 

 Marca vial M-2.6, continua de 15 cm de ancho, realizada con pintura 
 termoplástica en caliente blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 
 103 con una dotación y aplicación de microesferas reflexivas de 
 vidrio según normativa vigente, incluso premarcaje, medida en obra 
 la longitud realmente pintada. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
05.11 u SEÑAL VERTICAL RA2 

 Señal triangular de hasta 175 cm de lado, circular de hasta 120 cm 
 de diámetro, cuadrada de hasta 120 cm de lado u octogonal con 
 doble apotema de hasta 90 cm retrorreflectante de clase RA2, 
 incluso panel complementario en su caso, colocada sobre poste 
 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado incluso tornillería 
 y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo, totalmente 
 terminada. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  225,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  
05.13 m² PANEL LAMAS ACERO GALVANIZADO RA3-ZB 

 Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA3-ZB 
 incluso parte proporcional de postes, excavación y hormigonado de 
 cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo, 
 totalmente terminado. 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  235,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
 EUROS  
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05.15 u PANEL DIRECCIONAL 160X40 cm Y CLASE RA2 

 Panel direccional doble de 160x40 cm y clase RA2 incluso tornillería, 
 elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de 
 empleo 

  
 Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  247,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
 EUROS  
417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm 

 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 
 cm DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA 
 DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25 
 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES 
 COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 

  
MO00000002 0,020 h Capataz 21,32 0,43 
MO00000003 0,040 h Oficial 1ª 20,87 0,83 
MO00000006 0,070 h Peón especialista 19,97 1,40 
MT10010015 1,000 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm 8,43 8,43 
MT01030001 0,240 m3 ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 4,74 
Q040201A01 0,020 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 0,82 
%AM0600 0,167 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 1,00 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  17,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
430.0080 ud TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, 
 I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 

 TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, 
 I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 

  
MO00000002 0,002 h Capataz 21,32 0,04 
MO00000003 0,010 h Oficial 1ª 20,87 0,21 
MO00000007 0,020 h Peón ordinario 19,60 0,39 
Q060201A01 0,100 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 5,81 
MT10030010 1,050 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 12,23 12,84 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  19,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME 

 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, 
 COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO  

  
MO00000002 0,020 h Capataz 21,32 0,43 
MO00000003 0,080 h Oficial 1ª 20,87 1,67 
MO00000007 0,080 h Peón ordinario 19,60 1,57 
MT01060150 1,030 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME 55,14 56,79 
Q080600A05 0,100 h Transporte de hormigón. Camión con caja basculante 87,45 8,75 
 12 m3 6x6 con cobertor  
Q090700A05 0,020 h Pavimentadora de hormigón. Sobre cadenas con 298,22 5,96 
 encofrado deslizante. De 300 kW de potencia, anchura 
 de extendido 11,5 m  
Q090503A02 0,020 h Equipo aplicación riego de curado con productos 60,00 1,20 
 filmógenos  
MT01080010 0,250 l PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO 2,80 0,70 
%AM0600 0,771 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 4,63 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  81,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RA3 

 HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETROREFLECTANCIA 
 CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
MO00000003 0,100 h Oficial 1ª 20,87 2,09 
MO00000007 0,800 h Peón ordinario 19,60 15,68 
MT09010020 1,000 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y CLASE 37,57 37,57 
 RA3  
MT09070010 2,200 m POSTE DE 80 X 40 X 2 mm 6,49 14,28 
MT01060015 0,140 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 60,14 8,42 
 PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
MT09070045 0,450 ud JUEGO DE TORNILLERÍA 2,07 0,93 
Q040201A01 0,080 h Retrocargadoras sobre ruedas. De 60 kW de potencia 40,80 3,26 
Q060201A01 0,050 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 2,90 
%AM0600 0,851 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 5,11 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  90,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
PN005CAM ud ARQUETA 80X80X100 1/2P.E=15CM 

 Arqueta de registro de 80 x 80 x 100 cm de dimensiones interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, 
 enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormgión 
 HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormgión armado, 
 excavación, carga y transporte de residuos a gestor. 

  
MO00000003 1,800 h Oficial 1ª 20,87 37,57 
MO00000007 1,800 h Peón ordinario 19,60 35,28 
Q040005B15 0,040 h Excavadora hidráulica sobre cadenas. De 23,8 t de 82,60 3,30 
 masa  
Q030001A10 0,020 h Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa 5,26 0,11 
mP01LT020 0,475 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 49,48 
mP01MC020 0,180 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 13,71 
MT01070011 0,060 m3 MORTERO  CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM 61,31 3,68 
MT01060015 0,140 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 60,14 8,42 
 PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
430.0080 1,000 ud TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA 19,29 19,29 
 ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN.  
%CI0300 1,708 % Costes Indirectos 3,00 5,12 
%AM0600 1,760 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 10,56 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  186,52 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
PN007CAM ud FAR.VALENTINO O EQUIVALENTE LED, EQUIPO C-II 37,6W 

 Farol Valentino o equivalente, dotado de placa de LED, con equipo 
 C-II, 36,7W, incluido transporte y montaje. 

  
mO01OB240 0,350 h Oficial 1ª electricista 19,71 6,90 
mO01OB250 0,350 h Oficial 2ª electricista 18,45 6,46 
mP15AH120 3,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 2,22 
pn007CAM 1,000 ud Farol Valentino o equivalente LED, equipo C-II, 37,6W 457,20 457,20 
%CI0300 4,728 % Costes Indirectos 3,00 14,18 
%AM0600 4,870 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 29,22 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  516,18 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
PN009CAM ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA 

 Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo 
 HM-20, de pozos de registro o arquetas , incluso carga y transporte 
 de sobrantes a gestor de residuos. 

  
MO00000002 0,350 h Capataz 21,32 7,46 
MO00000003 0,350 h Oficial 1ª 20,87 7,30 
MO00000007 1,000 h Peón ordinario 19,60 19,60 
Q010302A10 0,350 h Compresor transportable con motor diésel. De 20,98 7,34 
 pistones. Presión normal (700 kPa). De 10 m³/minuto 
 de caudal  
Q030000B05 0,350 h Martillo manual picador neumático. De 12 kg de masa 1,50 0,53 
MT01060015 0,450 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 60,14 27,06 
 PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
%AM0600 0,693 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 4,16 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  73,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PN010CAM m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO EN ZONAS CON ESCOMBROS 

 Excavación en vaciados por medios mecánicos, en terrenos con 
 escombros y restos de RCD medida sobre perfil, con transporte. 

  
MO00000002 0,004 h Capataz 21,32 0,09 
MO00000006 0,020 h Peón especialista 19,97 0,40 
Q040006B10 0,020 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 1,65 
Q060204A01 0,060 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de 87,45 5,25 
 potencia  
%AM0600 0,074 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,44 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
PN017CAM ud LEGALIZACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO 

 Legalización de las instalaciones de Alumbrado pertenecientes a 
 este Proyecto, incluyendo redacción de Proyecto para Industria, si 
 fuerse necesario, visado del mismo, derechos colegiales, boletines 
 de enganche, legalización de elementos constructivos, así como 
 trámites con el Ayuntamiento. 
pn017cam 1,000 ud Legalización de instalaciones de Alumbrado público 1.942,03 1.942,03 
%CI0300 19,420 % Costes Indirectos 3,00 58,26 
%AM0600 20,003 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 120,02 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.120,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con 
 TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
PN018CAM ud RETRANQUEO TOMAMUESTRAS CYII 

 Desmontaje, traslado y montaje en nueva ubicación de Tomamuestras del 
 CYII, incluso nueva cimentación. Sin incluir conexión. 

  
MO00000001 1,000 h Encargado 21,76 21,76 
MO00000002 2,000 h Capataz 21,32 42,64 
MO00000003 3,000 h Oficial 1ª 20,87 62,61 
MO00000007 3,000 h Peón ordinario 19,60 58,80 
Q060201A01 3,000 h Camión. Con caja fija y grúa auxiliar. Para 16 t 58,08 174,24 
Q040006B10 0,055 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 4,55 
Q030001A15 0,055 h Martillos demoledores hidráulicos. De 1000 kg de masa 7,74 0,43 

Q040101C01 0,055 h Cargadoras sobre ruedas. De 125 kW de potencia (3 74,48 4,10 
 m³)  
Q160302A01 0,055 h Equipo oxicorte 2,70 0,15 
Q010000A30 0,055 h Grupo electrógeno. Con motor diesel. De 80 kVA de 16,01 0,88 
 potencia  
MT01060015 0,150 HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE CONSISTENCIA 60,14 9,02 
 PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 mm  
Q081100A05 0,130 h Vibradores de hormigones. De 56 mm de diámetro 0,44 0,06 
Q081101A10 0,130 h Convertidores y grupos electrógenos de alta 1,36 0,18 
 frecuencia para vibradores de hormigón (4,9 kW de 
 potencia)  
%AM0600 3,794 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 22,76 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  402,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con 
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U02AN180 m3 EXCAVACIÓN EN CUNETA EN TERRENO DE TRÁNSITO 

 Excavación en cuneta, en terreno de tránsito, de sección variable, 
 con transporte de los productos resultantes de la excavación a 
 vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, totalmente 
 terminado. 

  
O01OA020 0,032 h Capataz 20,47 0,66 
O01OA070 0,064 h Peón ordinario 17,71 1,13 
M05EC030 0,064 h Retroexcavadora hidráulica cadenas 195 CV 63,66 4,07 
M06MR240 0,032 h Martillo rompedor hidráulico 1000 kg 15,50 0,50 
M07CB020 0,064 h Camión basculante 4x4 de 14 t 34,92 2,23 
M08NM010 0,032 h Motoniveladora de 135 CV 62,00 1,98 
M07N080 1,000 m3 Canon de tierra a vertedero 6,08 6,08 
%AM0600 0,167 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 1,00 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  17,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
mA02A040 m3 MORTERO CEMENTO M-20 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 
 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03. 

  
mO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,45 29,67 
mP01CC030 0,600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 59,18 
mP01AA020 0,880 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 14,78 
mP01D130 0,265 m3 Agua 1,11 0,29 
mM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  104,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
mA02A070 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 

 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo 
 M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días 
 de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y 
 UNE-EN-998-1:2004. 

  
mO01OA070 1,700 h Peón ordinario 17,45 29,67 
mP01CC030 0,350 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,64 34,52 
mP01AA020 1,010 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,80 16,97 
mP01D130 0,255 m3 Agua 1,11 0,28 
mM03HH010 0,400 h Hormigonera 200 l. gasolina 2,42 0,97 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  82,41 
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 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios 
 mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida 
 sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará 
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja. 

  
mO01OA070 0,035 h Peón ordinario 17,45 0,61 
mM05PN010 0,035 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,01 1,61 
%CI0300 0,022 % Costes Indirectos 3,00 0,07 
%AM0600 0,023 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,14 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
mU03EB010 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y 
 moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas 
 deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con 
 HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño 
 máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional 
 de juntas de contracción. 

  
mO01OA070 0,400 h Peón ordinario 17,45 6,98 
mM11HV050 0,100 h Vibrador de aguja eléctrico 5,35 0,54 
mP01HM080 1,000 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 67,10 
%CI0300 0,746 % Costes Indirectos 3,00 2,24 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  76,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
 Y SEIS CÉNTIMOS  
mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA 

 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada 
 (suelos seleccionados), puesta en obra y con compactación según 
 Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 

  
mO01OA020 0,050 h Capataz 20,32 1,02 
mO01OA070 0,060 h Peón ordinario 17,45 1,05 
mM08N020 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 67,40 1,35 
mM08RN040 0,030 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,87 1,83 
mM07CB040 0,005 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,15 0,20 
mM08CA020 0,005 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,16 0,15 
mP01AA060 1,200 m3 Arena de miga sin clasif. 22,00 26,40 
mP01D130 0,100 m3 Agua 1,11 0,11 
%CI0300 0,321 % Costes Indirectos 3,00 0,96 
%AM0600 0,331 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 1,99 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
mU06CH020 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 

 Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 
 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas. 

  
mO01OA090 0,185 h Cuadrilla A 46,89 8,67 
mP08XVH020 1,000 m2 Loseta 21x21 Tipo II gris 5,22 5,22 
mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 1,65 
mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 104,89 0,10 

%CI0300 0,156 % Costes Indirectos 3,00 0,47 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,11 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
mU07DA020 t MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S) 

 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente AC 
 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos 
 silíceos, extendida a mano en calas, rebacheos y pequeñas 
 reparaciones del pavimento. 

  
mO01OA020 0,300 h Capataz 20,32 6,10 
mO01OA040 0,600 h Oficial segunda 18,49 11,09 
mM05PN010 0,080 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,01 3,68 
mM03MC010 0,080 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,58 25,57 
mM07CB030 0,160 h Camión basculante de 12 t 40,71 6,51 
mM08RV010 0,080 h Compactador asfált.neum.aut 6/15t 48,21 3,86 
mM08RN030 0,080 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t 54,19 4,34 
mP01AF090 0,870 t Árido machaqueo silíceo 0/20 8,65 7,53 
mP01CC020 0,075 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 93,62 7,02 
mP01P010 0,055 t Betún B 50/70 a pie de planta 352,00 19,36 
%CI0300 0,951 % Costes Indirectos 3,00 2,85 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  97,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL 

 Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito 
 esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), 
 para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga C250, 
 según N.E.C. 

  
mO01OA090 0,260 h Cuadrilla A 46,89 12,19 
mP01MC020 0,005 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 0,38 
mP02ECF110 1,000 ud Rejilla fundición 660x350 56,54 56,54 
%CI0300 0,691 % Costes Indirectos 3,00 2,07 
%AM0600 0,712 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 4,27 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  75,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU 

 Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero 
 construida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 
 interior enfoscado y bruñido con mortero de cemento M-15 
 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 

  
  
mO01OA030 1,950 h Oficial primera 19,97 38,94 
mO01OA060 0,900 h Peón especializado 17,56 15,80 
mP01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,11 3,20 
mP01LT020 0,089 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 9,27 
mP01MC040 0,037 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 2,44 
mP01MC020 0,016 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,15 1,22 
%CI0300 0,709 % Costes Indirectos 3,00 2,13 
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%AM0600 0,730 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 4,38 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  77,38 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA 
 Y OCHO CÉNTIMOS  
mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR 

 Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o 
 colector existente. 

  
mO01OA060 2,000 h Peón especializado 17,56 35,12 
mO01OA070 2,000 h Peón ordinario 17,45 34,90 
mM06CM010 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 2,26 
mM06MI030 1,000 h Martillo manual picador neumático 3,01 3,01 
mA02A070 0,090 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 7,42 
mP01HM080 0,090 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 6,04 
%CI0300 0,888 % Costes Indirectos 3,00 2,66 
%AM0600 0,914 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 5,48 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  96,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA 
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
mU13BAB020 m CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2 

 Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según 
 Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en 
 candelabro, báculo o brazo mural, instalado. 

  
mO01OB240 0,022 h Oficial 1ª electricista 19,71 0,43 
mO01OB250 0,022 h Oficial 2ª electricista 18,45 0,41 
mP15AD260 1,000 m Con.ter. especial 0,6/1 kV, 3x2,5 mm2 1,08 1,08 
mP15AH120 0,050 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,04 
%CI0300 0,020 % Costes Indirectos 3,00 0,06 
%AM0600 0,020 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,12 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2 

 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de 
 sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación 
 subterránea o en bandeja. 

  
mO01OB240 0,007 h Oficial 1ª electricista 19,71 0,14 
mO01OB250 0,007 h Oficial 2ª electricista 18,45 0,13 
mP15AD150 1,000 m Conductor de cobre XLPE 1x6mm2, 0,61/kV 1,72 1,72 
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
%CI0300 0,027 % Costes Indirectos 3,00 0,08 
%AM0600 0,028 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,17 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
mU13BAT030 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2 

 Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de 
 XLPE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red 
 de toma de tierra, instalado. 

  
mO01OB240 0,011 h Oficial 1ª electricista 19,71 0,22 
mO01OB250 0,011 h Oficial 2ª electricista 18,45 0,20 
mP15AD320 1,000 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x16 mm2 1,57 1,57 

mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
%CI0300 0,027 % Costes Indirectos 3,00 0,08 
%AM0600 0,028 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,17 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,98 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
mU13BAT050 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2 

 Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de 
 XLPE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red 
 de toma de tierra, instalado. 

  
mO01OB240 0,019 h Oficial 1ª electricista 19,71 0,37 
mO01OB250 0,019 h Oficial 2ª electricista 18,45 0,35 
mP15AD340 1,000 m Conductor cobre XLPE 750 V 1x35 mm2 3,95 3,95 
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
%CI0300 0,054 % Costes Indirectos 3,00 0,16 
%AM0600 0,056 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,34 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
mU13BC100 ud DERIVACIÓN EN T KIT 1X16 MM2 

 Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 1 x 16 mm2 de 
 sección, en caja de plástico para canalización subterránea. Instalada, 
 incluido pequeño material. 

  
mO01OB240 0,070 h Oficial 1ª electricista 19,71 1,38 
mO01OB250 0,070 h Oficial 2ª electricista 18,45 1,29 
mP15AC220 1,000 ud Derivación en T kit 1x16 mm2 49,01 49,01 
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
%CI0300 0,524 % Costes Indirectos 3,00 1,57 
%AM0600 0,540 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 3,24 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  57,23 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTITRÉS CÉNTIMOS  
mU13C020 ud CAJA CONEXIÓN BÁCULO 5 BORNAS, 4 BASES 

 Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, 
 construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o 
 policarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de 
 cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexión 
 para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada. 

  
mO01OB240 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,71 1,97 
mO01OB250 0,100 h Oficial 2ª electricista 18,45 1,85 
mP15AH245 1,000 ud Caja conexión báculo 5 bornas, 4 bases 25,59 25,59 
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
%CI0300 0,302 % Costes Indirectos 3,00 0,91 
%AM0600 0,311 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 1,87 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,93 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
mU13DQF100 ud CANDELABRO VILLA  DE 4 M 

 Candelabro modelo "VILLA" de 4 m de altura, según P.C.T.G., 
 instalado, y excluida la cimentación. 
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mO01OB240 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,71 5,91 
mO01OB250 0,300 h Oficial 2ª electricista 18,45 5,54 
mP16AF280 1,000 ud Candelabro Villa de 4 m 356,04 356,04 
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
%CI0300 3,682 % Costes Indirectos 3,00 11,05 
%AM0600 3,793 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 22,76 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  402,04 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con 
 CUATRO CÉNTIMOS  
mU13E020 ud PICA TOMA TIERRA 2M 

 Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 
 14.6 mm de ø incluido transporte y montaje. 

  
mO01OB240 0,156 h Oficial 1ª electricista 19,71 3,07 
mO01OB260 0,156 h Ayudante electricista 18,45 2,88 
mP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,76 16,76 
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
%CI0300 0,235 % Costes Indirectos 3,00 0,71 
%AM0600 0,242 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 1,45 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN 

 Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de 
 la red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra. 

  
mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,71 3,94 
mP15AH120 2,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 1,48 
mP01U330 1,000 ud Soldadura eléctrica 3,02 3,02 
%CI0300 0,084 % Costes Indirectos 3,00 0,25 
%AM0600 0,087 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,52 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIÚN 
 CÉNTIMOS  
mU13E040 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND. 

 Soldadura en dos puntos de tapa de fundición existente con 
 transporte y montaje. 

  
mO01OB240 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,71 4,93 
mP15AH120 4,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 2,96 
mP01U330 1,000 ud Soldadura eléctrica 3,02 3,02 
%CI0300 0,109 % Costes Indirectos 3,00 0,33 
%AM0600 0,112 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,67 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
mU13KA060 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA 

 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos 
 tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 
 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos 
 completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de 

 plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el 
 transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada. 

  
mO01OA060 0,100 h Peón especializado 17,56 1,76 
mM05RN020 0,030 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,83 1,10 
mM07CB030 0,009 h Camión basculante de 12 t 40,71 0,37 
mM07N040 0,100 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 1,30 
mP15AF030 2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 3,00 
mP01AA050 0,105 m3 Arena de miga cribada 25,00 2,63 
mP15AH120 0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,37 
mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,16 0,16 
mP01HM010 0,074 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 5,63 
%CI0300 0,163 % Costes Indirectos 3,00 0,49 
%AM0600 0,168 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 1,01 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  17,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  
mU13KA130 m CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MÁQUINA 

 Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a 
 mantener, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, tres 
 tubos coarrugados de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta avisadora 
 de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de 
 protección de hormigón HM-20, con levantado y reposición total de 
 la calzada, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, 
 completamente terminada. 

  
mO01OA060 1,400 h Peón especializado 17,56 24,58 
mO01OA070 1,400 h Peón ordinario 17,45 24,43 
mM05RN060 0,400 h Retro-pala con martillo rompedor 48,48 19,39 
mM07CB030 0,030 h Camión basculante de 12 t 40,71 1,22 
mM07N040 0,333 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 4,33 
mP01AA050 0,100 m3 Arena de miga cribada 25,00 2,50 
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,74 0,74 
mP01HM010 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 7,61 
mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,16 0,16 
mP15AF030 3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 4,50 
mU07DA020 0,144 t MBC AC 16/22 ÁRI.SIL.REP. (ANTIGUA D/S) 97,91 14,10 
mU03EB010 0,140 m3 MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES 76,86 10,76 
%CI0300 1,143 % Costes Indirectos 3,00 3,43 
%AM0600 1,178 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 7,07 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  124,82 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
mU13KB060 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4 

 Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente 
 y hormigonado con una capa mínima de 10 cm según AE 14.4. 

  
mO01OA070 0,400 h Peón ordinario 17,45 6,98 
mP01HM010 0,036 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 2,74 
mP01AA050 0,072 m3 Arena de miga cribada 25,00 1,80 
%CI0300 0,115 % Costes Indirectos 3,00 0,35 
%AM0600 0,119 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 0,71 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
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mU13KC040 ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN ARQUETA ADOSADA 

 Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o 
 candelabro modelo VILLA, según N.E.C.,  sin arqueta adosada,  
 incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm 
 según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón 
 HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de 
 RCD a vertedero, completamente terminada. 

  
  
mO01OA030 1,225 h Oficial primera 19,97 24,46 
mO01OA060 1,225 h Peón especializado 17,56 21,51 
mM07CB030 0,025 h Camión basculante de 12 t 40,71 1,02 
mM07N040 0,260 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 3,38 
mM11HV030 0,250 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 1,21 
mA02A070 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 1,24 
mP01HM040 0,343 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 80,21 27,51 
mP01HM080 0,050 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 3,36 
mP03ACB030 4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x350 4,23 16,92 
mP15AF030 1,500 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 2,25 
%CI0300 1,029 % Costes Indirectos 3,00 3,09 
%AM0600 1,060 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 6,36 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  112,31 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
mU13KD010 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA 

 Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma 
 de tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras 
 sobrantes a destino final, según N.E.C. en arqueta de nueva 
 construcción. 

  
mO01OB240 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,71 1,97 
mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,45 1,75 
mM07N050 0,150 m3 Canon tierras/mat.pétreos act. restauración 4,00 0,60 
mM07CB030 0,057 h Camión basculante de 12 t 40,71 2,32 
mP27SA050 1,000 ud Placa toma tierra 50x50 cm.chapa 10,11 10,11 
%CI0300 0,168 % Costes Indirectos 3,00 0,50 
%AM0600 0,173 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 1,04 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  18,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE 
 CÉNTIMOS  
mU15AI450 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 3 CAJONES 

 Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario 
 informativo "Sistema Europeo" de tres cajones de 150x30 cm, nivel 
 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y 
 tornillería inoxidable. 

  
mO01OA070 9,800 h Peón ordinario 17,45 171,01 
mO01OA020 9,000 h Capataz 20,32 182,88 
mO01OA040 9,800 h Oficial segunda 18,49 181,20 
mM11SA010 0,200 h Ahoyadora gasolina 1 persona 6,56 1,31 
mP01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 15,22 
mP27ER480 3,000 ud Cajón 150x30 cm, nivel 3 148,50 445,50 
mP27EW060 1,000 ud Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint 197,50 197,50 
%CI0300 11,946 % Costes Indirectos 3,00 35,84 
%AM0600 12,305 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 73,83 
 residuos  
  ______________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.304,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
mU15CB010 ud ARQUETA 60x60 i/TAPA 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según 
 N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en 
 acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y 
 reposición total de la acera, completamente terminada. 

  
mU06CH020 0,400 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 16,11 6,44 
mO01OA090 1,000 h Cuadrilla A 46,89 46,89 
mM06CM010 0,500 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 1,13 
mM06MI030 0,500 h Martillo manual picador neumático 3,01 1,51 
mM07CB030 0,040 h Camión basculante de 12 t 40,71 1,63 
mM07N040 0,450 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 5,85 
mA02A070 0,035 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 2,88 
mP01HM080 0,060 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 4,03 
mP01HM010 0,250 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,11 19,03 
mP27SA060 1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico s/UNE-EN 78,00 78,00 
 124, B-125  
mP15AF030 2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,50 3,00 
%CI0300 1,704 % Costes Indirectos 3,00 5,11 
%AM0600 1,755 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 10,53 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  186,03 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con 
 TRES CÉNTIMOS  
mU15CB040 ud ARQUETA 80x80 i/TAPA 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 80x80 cm, según 
 N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en 
 acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y 
 reposición total de la acera, completamente terminada. 

  
mU06CH020 0,500 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 16,11 8,06 
mO01OA090 1,750 h Cuadrilla A 46,89 82,06 
mM06CM010 0,750 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,26 1,70 
mM06MI030 0,750 h Martillo manual picador neumático 3,01 2,26 
mM07CB030 0,060 h Camión basculante de 12 t 40,71 2,44 
mM07N040 0,670 m3 Canon de RCD a vertedero 13,00 8,71 
mP01HM080 0,080 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,10 5,37 
mP01LT020 0,100 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 10,42 
mA02A070 0,048 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,41 3,96 
mP27SA090 1,000 ud Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico s/UNE-EN 124, 98,00 98,00 
 B-125  
%CI0300 2,230 % Costes Indirectos 3,00 6,69 
%AM0600 2,297 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 13,78 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  243,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 
 EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
mU16H110 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54 

 Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo 
 Fuencarral en caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y 
 cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  incluso 
 cimentación. 

  
mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,97 4,99 
mO01OA050 0,250 h Ayudante 18,19 4,55 
mP29NAA210 1,000 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,50 3,50 
mP29NAB180 1,000 ud Bolardo caucho Fuencarral h=0.90m MU-54 142,00 142,00 
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%CI0300 1,550 % Costes Indirectos 3,00 4,65 
%AM0600 1,597 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 9,58 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  169,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
mU16M110 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ACERO GALVANIZADO H=1,10 

 Suministro y colocación de barandilla de 1,10m de altura en 
 protección de desnivel, acorde a las condiciones básicas de 
 accesibilidad, premontada en taller por tramos y fijada en obra 
 mediante soldadura, de acero S 275JR en perfiles e YO en chapas, 
 galvanizada en caliente por proceso discontinuo con un 
 recubrimiento mínimo de cinc de 80 micras, una vez montada 
 preparación de superficie y aplicación de pintura de imprimación 
 epoxi con poliamida con un espesor de película seca de 50 micras y 
 capa de polisiloxa de espesor de película seca de 125 micras de 
 color, incluyendo la parte proporcional de medios auxiliares para la 
 correcta ejecución, unidad totalmente terminada. 

  
mO01OA060 0,400 h Peón especializado 17,56 7,02 
mO01OB160 0,250 h Oficial 1ª cerrajero 19,43 4,86 
mP29NAA220 1,000 m Barandilla met. protección H=110cm tubos galvanizada 130,00 130,00 
 y pintada  
%CI0300 1,419 % Costes Indirectos 3,00 4,26 
%AM0600 1,461 % Seguridad y Salud, Control de Calidad y gestión de 6,00 8,77 
 residuos  
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  154,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
 con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es contemplar en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222 ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” los 

requisitos exigidos en el RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para 

una economía circular, en lo que no se opongan o contradigan ellas, la Ley 5/2003, de 20 de Marzo de 

Residuos de la Comunidad de Madrid. 

Según se establece en el apartado 1.a) del artículo 4 del R.D. 105/2008 de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de 

febrero), en fase de redacción del proyecto de la presente obra existe la obligación de redactar un Estudio 

de gestión de residuos. 

Este estudio tiene por objeto regular la producción y gestión de los residuos de construcción, demolición, 

residuos no procedentes de la demolición o construcción y suelos contaminados, para lo cual es necesario 

determinar las cantidades de los distintos residuos de la construcción y demolición que se generarán en la 

obra, otro tipo de residuos diferentes a los anteriormente citados y suelos contaminados, codificarlos con 

arreglo a la lista europea, publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular, tomando las medidas para la prevención, 

separación, reutilización, valoración o eliminación de dichos residuos, describiendo a su vez en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares las distintas operaciones para su adecuada gestión y dando una 

valoración de los mismos, que formará parte del Presupuesto de la obra. 

2. OBLIGACIONES DE LOS PRODUCTORES Y POSEEDORES INICIALES DE RESIDUOS 

El productor de residuos debe cumplir, además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, con 

una serie de obligaciones que se enumeran a continuación: 

2.1 DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

•  En el proyecto de ejecución de la obra, debe incluir un estudio de gestión de residuos de 

construcción y Una estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, 

publicada por Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

• Las medidas para la prevención de residuos de la obra. 

• Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generen en la obra. 

• Las medidas para la separación de los residuos en la obra, en particular, para el cumplimiento de las 

obligaciones por parte del poseedor de los residuos. 

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y en su caso 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo separación y en su caso otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

• En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma hay que elaborar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, y que se deberá incluir en el estudio de gestión de residuos. 

Asimismo se deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, ya sea en obra o entregados a 

una instalación de valorización o de eliminación para su adecuada gestión. 

2.2 DEL PRODUCTOR U OTRO POSEEDOR INICIAL AL ALMACENAMIENTO, MEZCLA Y 

ENVASADO Y ETIQUETADO DE RESIDUOS. 

En el proyecto de ejecución de la obra, debe incluir un estudio de gestión de residuos y suelos contaminados 

que como mínimo debe contener: 

• Una estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición, codificados con arreglo a la lista europea de residuos, publicada por Ley 

7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

• Métodos e instalaciones para mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder, además de evitar la mezcla o dilución de  

los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos, sustancias o 

materiales. 

• Las medidas para la prevención de residuos de la obra. 

• Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generen en la obra. 

• Método de almacenaje, envasado y etiquetado de los residuos peligrosos en el lugar de producción 

antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables. 

• Las medidas para la separación de los residuos en la obra, en particular, para el cumplimiento de las 

obligaciones por parte del poseedor de los residuos. 

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y en su caso 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo separación y en su caso otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición En función de lo 

anterior y considerando que en fase de proyecto, lógicamente, existe una indefinición de los datos 

necesarios para realizar un correcto Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, es necesario 

que, como bien se dice en el Artículo 5 del RD 105/2008, punto 1 ……”la persona física o jurídica que ejecute 

la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que reflejé cómo llevará a cabo las 
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obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. ….”. 

Por tanto y partiendo de los datos disponibles a esta escala de trabajo, se ha llevado a cabo un análisis de 

los residuos que posiblemente generara la realización de las obras contempladas en proyecto y que sirva de 

base para un desarrollo posterior del Plan como lo exige la Normativa en vigor. 

3. OBLIGACIONES DE LOS GESTORES DE RESIDUOS 

En el proyecto de ejecución de la obra, debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición, residuos diferentes a los anteriores y suelos contaminados que como mínimo debe contener: 

• Un programa completo de gestión que incluya todo lo relativo a la entrega, transporte 

almacenamiento y gestión por parte de gestores autorizados que cumplan con lo exigido con la 

normativa vigente. 

4. DEFINICIONES 

A efectos del Real Decreto mencionado anteriormente, se incluyen las definiciones siguientes: 

a) Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición de 

“Residuo”, incluida en el artículo 2.aL) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, se genera en la obra de construcción o 

demolición. 

b) Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad enumeradas en 

el anexo I y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa de la Unión Europea o en los convenios internacionales de los que España sea 

parte. También se comprenden en esta definición los recipientes y envases que contengan restos de 

sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no 

presentan ninguna de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo I. 

c) Aceites usados: todos los aceites industriales o de lubricación, de origen mineral, natural o sintético, que 

hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de 

combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites 

hidráulicos, excluidos los aceites de cocina usados. 

d) Biorresiduo: residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector servicios, así como 

residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, restaurantes, mayoristas, comedores, 

servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, entre otros, y residuos 

comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos. 

e) Obra de construcción o demolición: Es aquella actividad consistente en: 

• La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un 

edificio, una carretera, un puerto, etc. 

• La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como 

excavaciones, inyecciones, etc. 

Se considera parte integrante de la obra, toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, tales como: 

• Plantas de machaqueo 

• Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelocemento. 

• Plantas de prefabricados de hormigón 

• Plantas de fabricación de mezclas bituminosas 

• Talleres de fabricación de encofrados 

• Talleres de elaboración de ferralla 

• Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 

• Plantas de tratamientos de residuos de construcción y demolición. 

f) Productor de residuos de construcción y demolición: 

• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición. En el caso de no precisar licencia urbanística será la persona física o jurídica titular del 

bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los recursos. 

• El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 

construcción y demolición. 

g) Poseedor de residuos de construcción y demolición: 

• La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no 

ostente la condición de gestor de residuos. Tendrá la condición de poseedor la persona física o 

jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición como el constructor, los subcontratistas o 

los trabajadores autónomos. 

h) Tratamiento previo: proceso físico, térmico químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las 

características de los residuos de construcción y demolición, reduciendo su volumen o su peligrosidad, 

facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valoración o mejorando su comportamiento en 

el vertedero. 

5. AMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

Este estudio, será de aplicación a los residuos de construcción y demolición, residuos que no sean los 

anteriores y tierras contaminadas, generados por las obras de este proyecto y cuya definición se ha realizado 

en los epígrafes anteriores, con la excepción de: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra 

distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno. 

b) Los lodos de dragados no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales, derivados de las 

actividades de gestión de las aguas. 

También será de aplicación a este estudio los residuos que se generen en obras de construcción o 

demolición y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros 

residuos de construcción y demolición. 

5.1 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RÉGIMEN SANCIONADO 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto dará lugar a la aplicación del 

régimen sancionador previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril. 
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5.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

En la tabla incluida a continuación se relacionan los residuos a generar codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos, publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico o sus 

modificaciones posteriores. 

Se marca con una x todos aquellos residuos que pueden generarse tanto dentro de la obra nueva como en 

los trabajos de demolición necesarios para el desarrollo de la obra. 

Cód. LER.    Descripción según Lista de Residuos Decisión N 2014/955/UE   Obra nueva    Demolición   

01 
Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y 

tratamientos físicos y químicos de minerales 
  

 01 03 08   

 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el 

código 01 03 07.   
X X 

 01 04 09    Residuos de arena y arcillas.   X X 

 01 04 10   

 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07.   
X X 

07 Residuos de procesos químicos orgánicos   

 07 01 03*   

 Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre órgano 

halogenados.   
X  

08 

Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización 

(FFDU) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), 

adhesivos, sellantes y tintas de impresión 

  

 08 01 11*   

 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas.    
X  

 08 01 12   

 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el   

código 08 01 11.   
X  

 08 03 18   

 Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en 

el código 08 03 17.   
X  

12 
Residuos del moldeado y del tratamiento físico y mecánico de 

superficie de metales y plásticos 
  

 12 01 05    Virutas y rebabas de plástico.   X  

 12 01 10*    Aceites sintéticos de mecanizado.   X  

 12 01 12*    Ceras y grasas usadas.   X  

 12 01 21   

 Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los 

especificados en el código 12 01 20.   
X  

13 
Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los 

aceites comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19) 
  

 13 01    Residuos de aceites hidráulicos.   X  

 13 02   

 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes.   
X  

 13 02 05*   

 Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes.   
X  

 13 02 06*   

 Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes.   
X  

 13 07 01*     Fuel oil y gasóleo.   X  

Cód. LER.    Descripción según Lista de Residuos Decisión N 2014/955/UE   Obra nueva    Demolición   

14 
Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos 

(excepto los de los capítulos 07 y 08) 
  

 14 06 01*    Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC.   X  

15 

Residuos de envases ; absorbentes, trapos de limpieza,   

materiales de filtración y ropas de protección no  especificados 

en otra categoría 

  

 15 01   

 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida  

selectiva municipal).    
X  

 15 01 01    Envases de papel y cartón.   X  

 15 01 02    Envases de plástico.   X  

 15 01 03    Envases de madera.   X  

 15 01 04    Envases metálicos.   X  

 15 01 10*   

 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contaminados por ellas.   
X  

 15 01 11*   

 Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que 

contienen una matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, 

amianto).   

X  

 15 02 02*   

 Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 

aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y 

ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.   

X  

16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista   

 16 01 07*    Filtros de aceite.   X  

 16 01 19    Plástico.   X X 

 16 04    Residuos de explosivos.   X  

 16 06 03*    Pilas que contienen mercurio.   X  

 16 06 04    Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03).   X  

17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra 

excavada de zonas contaminadas) 
  

 17 01 01    Hormigón.   X X 

 17 01 02    Ladrillos.   X X 

 17 02 01    Madera.   X  

 17 02 03    Plástico.   X X 

17 03 02   

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

17 03 01. 
X X 

 17 05 04   

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05  

03.    
X X 

20 

Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables 

procedentes de los comercios, industrias e instituciones), 

incluidas las fracciones recogidas selectivamente 

  

 20 01 01    Papel y cartón.   X  

 20 01 02    Vidrio.   X  

 20 01 21*    Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio.   X  

 20 01 39    Plásticos.   X  
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Cód. LER.    Descripción según Lista de Residuos Decisión N 2014/955/UE   Obra nueva    Demolición   

 20 02 01    Residuos biodegradables.   X  

 20 03 01    Mezclas de residuos municipales.   X  

A partir de estos datos se han separado estos residuos en RCD Nivel I y RCD Nivel II con la siguiente subdivisión 

para los segundos: RCD Naturaleza no Pétrea, RCD Naturaleza Pétrea y RCD Potencialmente peligrosos y 

otros. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, y debido a la fase del estudio para la que se realiza 

este tipo de análisis, su división en muy genérica debido a que los datos con los que se trabaja, en 

muchos casos son meramente indicativos. 

 Cód. 

LER.   

 RCDs nivel I   

 1. Tierras y pétreos de la excavación     

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 10 05 03    17 05 04   

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07.   01.03.08 

Residuos de arena y arcillas.   01.04.09 

Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07.   01.04.10 

 RCDs nivel II     

 RCD DE NATURALEZA NO PETREA   

 2. Madera     

 Madera    17 02 01   

 4. Papel     

 Papel    20 01 01   

 5. Plástico     

 Plástico    20 01 39 

 6. Vidrio     

 Vidrio   20 01 02 

 RCDs DE NATURALEZA PETREA   

 2. Hormigón     

 Hormigón    17 01 01   

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01  17 03 02   

 RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS   

 1. Basuras     

 Residuos biodegradables    20 02 01   

 Mezclas de residuos municipales    20 03 01   

 2. Potencialmente peligrosos     

 Absorbentes contaminados (trapos…)    15 02 02   

Aceites hidráulicos que contienen PCB (3).   13.01.01 

 2. Potencialmente peligrosos     

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..)    13 02 05   

 Tubos fluorescentes    20 01 21   

 Pilas alcalinas y salinas    16 06 04   

 Pilas botón    16 06 03   

 Envases vacíos de metal contaminados    15 01 10   

 Envases vacíos de plástico contaminados    15 01 11   

 Sobrantes de pintura    08 01 11   

Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el   código 08 01 11.   08 01 12   

 Residuos de tóner de impresión distintos a los especificados el en código 08 03 17    08 03 18   

Líquidos de limpieza y licores madre acuosos.   07.01.01 

Virutas y rebabas de plástico.   12.01.05 

Aceites sintéticos de mecanizado 12.01.10 

Ceras y grasas usadas.   12.01.12 

Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 12 01 20.   12.01.21 

Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.   13.02.05 

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.   13.02.06 

Fuel oil y gasóleo.   13.07.01 

5.2 ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RCDS A GENERAR 

5.2.1 OBRA NUEVA 

RCDs Nivel I 

La evaluación de residuos de construcción y demolición de Nivel I incluye el sobrante de tierras ocasionado 

por la nueva obra. 

La cantidad estimada de residuos de construcción y demolición de Nivel I generada en la ejecución de las 

obras será de unos 742,60 m3. Suponiendo una densidad de 1,3 Tn/m3, las toneladas estimadas serán 965,38 

Tn. 

Las tierras sobrantes procedentes de la excavación se reutilizarán según el Plan de Gestión Integrada de los 

Residuos de Construcción y Demolición. 

Las tierras sobrantes se cargarán en camiones y se trasladaran a un gestor autorizado. 

RCDs Nivel II 

La estimación de las distintas cantidades de residuos producidos en esta obra hay que enfocarla desde el 

punto de vista de que la mayor parte de los mismos son la demolición de los pavimentos y bordillos existentes, 

además de los otros residuos producidos ya en menor cantidad y que serían en buena parte envases de los 

materiales empleados. 
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Para aquellos residuos procedentes de demolición de los que existen mediciones en el Presupuesto 

(hormigón), se incluye dicha cantidad y se destaca en negrita sobre el resto. 

La cantidad estimada de residuos de construcción y demolición de Nivel II generada en la ejecución de las 

obras será de unos 321,73 m3. Suponiendo una densidad de 1,3 Tn/m3, las toneladas estimadas serán 739,98 

Tn. 

Sin embargo, existen otros residuos que no resulta posible conocer las cantidades generadas. Para la 

evaluación teórica del volumen aparente (m3 RCD/m2 obra) de estos residuos de la construcción y 

demolición (RCD) de una obras, en ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros a partir de 

estudios de ITEC (Instituto Técnico de la Edificación de Cataluña). Del mismo modo, una vez obtenida la 

cantidad global de toneladas de residuo (t), utilizando los datos de composición en peso de los RCDs 

obtenidos por la Comunidad de Madrid en estudios realizados con el material de entrada en sus vertederos, 

se puede estimar la cantidad a generar de cada tipo de residuos. 

Ateniéndonos a los estudios realizados por estos Organismos, pueden manejarse parámetros estimativos con 

fines estadísticos de 12,8 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del 

orden de 1,5 t /m3 a 0,5 t /m3. 

Así podemos considerar, de acuerdo con los códigos descritos en el apartado anterior que la estimación de 

las fracciones de residuos son aquellas que se reflejan en el cuadro que se da a continuación: 

5.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas de prevención para evitar posibles situaciones de emergencia son muy variadas, pero en 

general se suelen dar por causas de vertidos accidentales de residuos peligrosos que puedan producir 

contaminación en las aguas, el aire o en el suelo. 

Para estos casos es necesario disponer de una serie de medidas de prevención y que se pueden resumir de 

la siguiente forma: 

• Es necesario delimitar las áreas para el almacenamiento de las sustancias peligrosas, de tal forma 

que se encuentren alejadas de zonas de paso de trabajadores, vehículos y maquinaria de la obra. 

• La superficie donde se concentren estos residuos peligrosos, debe estar acondicionada de tal forma 

que el vertido pueda ser controlado fácilmente, llevando el mismo mediante cunetas u otros sistemas 

a un punto de vertido, definido con todas las necesidades de seguridad. 

• Las áreas de almacenamiento de estos productos deben estar perfectamente delimitadas 

físicamente y señalizada adecuadamente. 

• Todos los residuos peligrosos deben almacenarse en bidones, tanques, contenedores u otro tipo de 

receptáculo, en los que se haya comprobado que no tengan fisuras o agujeros que puedan producir 

pérdidas de dichos residuos. 

• Estos sistemas de almacenamiento deben estar perfectamente protegidos de los golpes, vuelcos 

etc., de tal forma que en una de estas situaciones, se puedan evitar los vertidos del residuo. 

Todas las actividades y medidas preventivas recogidas en este apartado serán llevadas a cabo por el 

contratista y recogidas el Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) que presente al Director de obra para 

su aprobación. 

5.2.2.1.  ACEITES USADOS 

Como consecuencia de los cambios de aceite necesarios en la maquinaria de obra, el Contratista se 

convierte en productor de este tipo de residuos, siéndole aplicable la normativa vigente al respecto. 

La persona física o jurídica que como titular de industria o actividad genere aceites usados deberá cumplir 

las prescripciones aquí descritas por sí o mediante la entrega del citado aceite a gestor autorizado. 

Así, el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, 

establece en su articulado que en el caso de que un vertido pueda dar lugar a la infiltración o 

almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos, sólo se autorizará si un estudio 

hidrogeológico demostrase su inocuidad. El estudio deberá estar suscrito por un técnico competente y 

requerirá un informe preceptivo del Instituto Tecnológico y Geominero de España. 

Por otra parte, la gestión de determinados residuos tóxicos y peligrosos generados durante la construcción de 

la obra, está referida en esencia a los residuos formados por aceites usados cuya regulación, dentro del 

marco general de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular, por la que se regula dicha gestión. 

En dicha Ley se define aceite usado como todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de 

lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de 

motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y 

los aceites hidráulicos.. 

Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se contienen en dicha Ley que establece: 

"Toda persona física o jurídica que posea aceite usado está obligada a destinar el mismo a una gestión 

correcta, evitando trasladar la contaminación a los diversos medios receptores". 

Queda prohibido: 

• Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier 

zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

• Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 

incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

Además, el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberá atenerse a las normas que se 

describen en la Ley entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar los aceites usados con los 

policlorobifenilos ni con otros residuos peligrosos. 

Para el cumplimiento de lo anterior el productor del aceite usado deberá almacenar los aceites usados que 

provengan de sus instalaciones en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con agua o con otros 

residuos no oleaginosos y disponer las instalaciones que permitan la conservación de los aceites usados hasta 

su recogida y gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar dicha recogida. 

Asimismo, entregará los aceites a persona autorizada para la recogida o realizar ellos mismos, con la debida 

autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

5.2.2.2.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA 

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan generar residuos 

peligrosos recogidos en Ley 7/2022, de 8 de abril, el contratista se convierte en poseedor de residuos, estando 

obligado, siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos 

autorizado. En todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o 

eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución. 
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La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, entiende como almacenamiento, el depósito 

temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a 

seis meses si se trata de residuos peligrosos. 

En este sentido, se instalará un punto limpio sobre una superficie impermeabilizada con contenedores 

específicos para cada tipo de residuo peligroso que se genere durante las operaciones de obra. El 

mencionado punto limpio se situará en el parque de maquinaria, cuya ubicación debe estar perfectamente 

establecida. 

En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la siguiente 

legislación: 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

• Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

• Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

5.2.2.3.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA ESCOMBROS, RESTOS DE OBRA Y DEMÁS RESIDUOS NO 

PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA 

Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y depositar 

adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de obra, no abandonándolos en ningún modo 

en el área de trabajo ni en cauces. El contratista especificará el sistema elegido. 

Los residuos orgánicos que se generen (p.e. en campamentos de obra) se recogerán y acumularán en 

contenedores, a más de 100 m. de cauces y de estaciones de bombeo de agua potable o para riego, hasta 

que finalmente se destinen a vertedero autorizado. Dichos contenedores se ubicarán en el campamento de 

obra. 

Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc. se podrían tratar de acuerdo con lo que establezca 

al respecto la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, en 

aplicación de Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases., pudiendo ser 

gestionados dichos residuos como parte de la Bolsa de Subproductos para su aplicación en otros procesos 

industriales, destinados a vertedero autorizado o devueltos a origen, siempre de acuerdo con lo especificado 

por dicha Consejería. 

5.2.2.4.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN EL PARQUE DE MAQUINARIA 

El parque de maquinaria, se localizará previsiblemente en terrenos colindantes a cada una de las 

actuaciones previstas en el Proyecto, alejado más de 100 m. de cualquier cauce de agua. Sin embargo, 

como medida preventiva se procederá a la impermeabilización de dicha zona, mediante hormigón o 

material absorbente e impermeable. 

Además habrá que tener en cuenta que, si se realizan los cambios de aceite en el parque de maquinaria, el 

contratista deberá construir una trampa de grasas para la separación de los aceites y grasas de las aguas de 

limpieza del suelo. 

Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su desbordamiento, 

con el consiguiente arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 

La ubicación definitiva del Parque de maquinaria será la misma establecida para el resto de instalaciones 

auxiliares, tal y como se determina en presente documento. 

5.2.3 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINAN 

LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

En esta obra podemos distinguir una serie de residuos diferentes que de acuerdo con la lista europea de 

residuos, conllevan las operaciones de reutilización, valoración o eliminación de los residuos. 

Por un lado, se pueden distinguir los residuos inertes producidos por la obra como son las tierras y el hormigón 

que se pueden reutilizar parcialmente en la misma obra o enviar a una planta de reciclaje para fabricación 

de áridos, y por otro lado podemos considerar los residuos que son necesarios almacenar, separar y 

entregarlos a un gestor que de alguna forma, valore o elimine dichos residuos, estando en este último caso el 

resto de los residuos descritos en los apartados anteriores. 

No se prevé operación alguna de valorización “in situ”.  

En el cuadro que se da a continuación se describe el destino, tanto de reutilización, como de eliminación de 

las fracciones de residuos. 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables 

Descripción según Lista de Residuos Decisión N 

2014/955/UE 
 Destino   

 RCDs nivel I   

 1. Tierras y pétreos de la excavación   

 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 

código 10 05 03   

Pl de reciclaje de RCDs o Gestor 

autorizado. 

 RCDs nivel II   

 RCD DE NATURALEZA NO PÉTREA   

 2. Madera   

 Madera    Gestor RNPs   autorizado   

 3. Metales (incluidas sus aleaciones)   

 Aluminio   

 Gestor   autorizado  de Residuos no 

Peligrosos (RNPs)   

 Plomo   

 Hierro y Acero   

 Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10   

 Limaduras y virutas de métales férreos   

 4. Papel   

 Papel    Reciclador de papel   

 5. Plástico   

 Plástico   
 Reciclador de plásticos   

 Virutas y rebabas de plástico   

 6. Vidrio   

 Vidrio    Reciclador de vidrio   

 7. Yeso   

 Materiales de Construcción a partir de Yeso 

distintos de los 17 08 01   
 Gestor autorizado de RNPs   

 RCDs DE NATURALEZA PÉTREA   

 1. Arena, grava y otros áridos   

 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07   
 Pl de reciclaje de RCDs   
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Descripción según Lista de Residuos Decisión N 

2014/955/UE 
 Destino   

 2. Hormigón   

 Hormigón   

 Pl de reciclaje de RCDs    Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos distinta del código 17 01 06   

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   

 Ladrillos   
 Pl de reciclaje de RCDs   

 Tejas y Materiales Cerámicos   

 4. Piedra   

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 

02 y 03   
 Pl de reciclaje de RCDs   

 RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS   

 1. Basuras   

 Residuos biodegradables   
 Sistema de recogida municipal   

 Mezclas de residuos municipales   

 2. Potencialmente peligrosos   

 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de 

hulla   
 Gestor autorizado de Residuos  Peligrosos 

(RPs)   
 Alquitrán de hulla y productos alquitranados   

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 

07 06 03   
 Gestor RNPs   autorizado 

 Residuos de arenillas de revestimientos   

  Gestor autorizado de Residuos Peligrosos 

(RPs)  

 Absorbentes contaminados (trapos…)   

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..)   

 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos   

 Tubos fluorescentes   

 Pilas alcalinas y salinas   

 Pilas botón   

 Envases vacíos de metal contaminados   

 Envases vacíos de plástico contaminados   

 Sobrantes de pintura   

 Residuos de decapantes o desbarnizadores   

 Residuos de tóner de impresión distintos a los 

especificados el en código 08 03 17   

 Sobrantes de disolventes no halogenados   

 Sobrantes de barnices   

 Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos 

o sellantes, distintos de los especificados en el 

código 08 04 15   

 Sobrantes de desencofrantes   

 Aerosoles vacíos   

 Emulsiones y disoluciones de mecanizado que 

contienen halógenos   

 Residuos de soldaduras   

Pinturas, tintas adhesivos y resinas distintos a los 

especificados en el código 20 01 07 

5.2.4 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA 

Las medidas necesarias para separar los residuos en la obra, las deben llevar a cabo el poseedor de dichos 

residuos y debe cumplir con las obligaciones descritas en el apartado 2.1 y 2.2 del presente Anejo. 

Debido a la escasa entidad de la obra, así como de la escasez de espacio y de las características de los 

principales residuos generados (hormigón y mezclas bituminosas), no se considera necesaria su separación en 

obra, pudiendo encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

5.2.4.1.  TIERRAS DE EXCAVACIÓN 

Debido a las cantidades generadas se considera preferible su carga en camiones a medida que se vayan 

generando, pudiéndose reutilizar para relleno de zonas bajas de la obra, perfilado de taludes y terraplenado. 

Si es necesario y en el caso de que por organización de los trabajos no se pueda utilizar la tierra 

inmediatamente, se acopiará en una zona destinada a tal efecto hasta que se pueda extender en las zonas 

elegidas para ello. 

5.2.5 HORMIGÓN 

Se identificará un punto o contenedor de acopio para los residuos metálicos hasta su retirada por un gestor 

autorizado. 

5.2.5.1.  RESIDUOS PELIGROSOS 

El acopio y posterior gestión de los residuos peligrosos que se generen en las obras se llevarán a cabo de 

acuerdo con la normativa vigente separando los distintos tipos de residuos peligrosos en contenedores 

específicos cerrados y con el etiquetado reglamentario. 

Se acondicionara y señalizará una zona para el acopio de los residuos peligrosos hasta su retirada por gestor 

autorizado. Se dispondrá una superficie impermeabilizada con un pequeño muro perimetral de altura 

suficiente para contener posibles derrames accidentales. La solera tendrá una pendiente suficiente hacia el 

sistema de contención de derrames accidentales sin que exista conexión con la red de saneamiento, la de 

efluentes residuales o la de aguas pluviales de la instalación. La instalación dispondrá de material absorbente 

para la recogida de derrames de residuos peligrosos así como de equipos de bombeo para evacuar el 

contenido de los sistemas de retención de vertidos accidentales. 

En esta zona estará además protegida por una cubierta superior para evitar que en caso de lluvia los residuos 

peligrosos acopiados puedan mezclarse con el agua de lluvia y que además protegerá a los residuos 

peligrosos de los efectos de la radiación solar. 

5.2.5.2.  BASURAS 

Se dispondrán contenedores específicos debidamente señalizados para los residuos urbanos y asimilables 

que se generen en las casetas, vestuarios, etc. 

Los residuos se acopiarán de forma adecuada para su posterior tratamiento (según el Anexo II.B de la 

Decisión de la Comisión 96/350/CE) por gestores autorizados. 
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5.2.5.3.  RESTO DE RESIDUOS 

Se habilitará un contenedor para el almacenamiento del resto de residuos, ya que su mezcla no dificultará su 

gestión posterior, pudiendo ser separados en instalaciones externas a la obra. 

5.2.6 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS, EN LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN, 

REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O REFORMA 

En toda obra pública se generan una serie de residuos que son peligrosos para la salud humana, para la flora 

y para la fauna que deben estar controlados en todo momento. 

Estos residuos que como ya se ha mencionado anteriormente deben estar perfectamente almacenados en 

bidones, tanques, etc., y en áreas definidas, separadas y seguras, en este proyecto se entregarán a una 

instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por un gestor de residuos autorizado. 

La relación de residuos peligrosos en esta obra será la siguiente: 

• Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

• Absorbentes contaminados (trapos, etc.,) 

• Aceites usados 

• Filtros de aceite 

• Tubos fluorescentes 

• Pilas alcalinas y salinas 

• Envases vacíos de metal contaminados 

• Envases vacíos de plástico contaminados 

• Sobrantes de pintura 

• Aerosoles vacíos 

5.2.7 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN HAN SIDO GESTIONADOS O EN SU CASO ENTREGADOS A UNA 

INSTALACIÓN DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN PARA SU TRATAMIENTO POR UN 

GESTOR DE RESIDUOS 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos 

o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente y por este orden a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valoración. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 

en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 

de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades, cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

5.2.8 FICHA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) 

A continuación se definen una Ficha de evaluación de residuos y un Certificado de recepción y gestión de 

residuos de construcción y demolición con los datos mínimos que se deben especificar: 
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FICHAS DE EVALUACIÓN DE RCDs 

PRODUCTOR   

Nombre:   D.N.I. :  

Domicilio:  Municipio:  

Situada en:   

Expediente de obra nº:  Licencia municipal nº:  

FACULTATIVO   

Nombre:   D.N.I. :  

Domicilio:   

Titulación:   Nº de colegiado:  

 

RESIDUOS       

Tipo  Descripción  Código  Clase  
Volumen 

(m3)   Peso (t)  

     

RCDs   Residuos de hormigón  Inerte  
  

RCDs  Probetas de de hormigón  Inerte  
  

RCDs  Residuos cerámicos y O.F.  Inerte    

RCDs   Pavimentos  Inerte  
  

RCDs   Hormigón y cerámica  Inerte  
  

RCDs  Mixtos de construcción y demol.  No espec.  
  

RCDs  Mixtos de asfaltos, suelos y tierras  Inerte  
  

RCDs  Tierras, arenas, suelos y piedras  Inerte  
  

 

RCDs Fibrocemento Otros TOTAL:   No espec.  

En ,  a    de  
 

Firmado por el facultativo y visado Colegio  

 

 

 

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE RCDs  

PRODUCTOR de los RCDs (Promotor de la obra)  

Empresa:   N.I.F. :  

Domicilio:  Municipio:  

OBRA  

 

Tipo de obra:  Municipio:  

Situada en  CD:  

Expediente de obra nº:  Licencia municipal nº:  

Poseedor abajo firmante:  D.N.I.:  

Domicilio:   

GESTOR DE RCDs  

 

Nombre:   N.I.F. :  

Empresa Gestora:  
 

Tipo de instalación:  
 

Domicilio:   
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RESIDUOS       

Tipo  Descripción  Código  Clase  Volumen(m3) Peso(t)  Tratam.  

   

RCDs   Residuos de hormigón  Inerte  

RCDs  Probetas de de hormigón  Inerte  

RCDs  Residuos cerámicos y O.F.  Inerte  

RCDs   Pavimentos  Inerte  

RCDs   Hormigón y cerámica  Inerte  

RCDs  Mixtos de construcción y demol.  No espec.  

RCDs  Mixtos de asfaltos, suelos y tierras  Inerte  

RCDs  Tierras, arenas, suelos y piedras  Inerte  

RCDs   Fibrocemento   No espec.  

Otros  
  

 TOTAL:   

 
CERTIFICADO Nº Relación de facturas y datos incluidos:  

En ,  a    de    del 20    
 
Firmado por el productor o poseedor en su nombre y representación:  
 
 

5.3 PRESUPUESTO 

Los costes derivados de las medidas necesarias para el cumplimiento de la Gestión de Residuos están 

incluidos en los precios de las unidades de obra. 

5.4 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Se incluyen a continuación, en apéndice al final del presente documento, las prescripciones técnicas de 

aplicación. 
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APÉNDICE 1: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

  



 

Área de Proyectos y Construcción 

Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222  

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” 

 

 

14 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.2. ANEJOS 

1.2.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 



 

Área de Proyectos y Construcción 

Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222  

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” 

 

 

15 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.2. ANEJOS 

1.2.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1. TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE NIVEL I 

1.1 DEFINICIÓN 

Se definen como aquellos residuos de construcción y demolición procedentes de la excavación y los 

movimientos de tierras de las obras cuando están constituidos por tierras y materiales pétreos no 

contaminados. Este es el caso de los suelos y tierra vegetal sobrantes. 

1.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Hay que resaltar que en cuanto a los volúmenes de tierra vegetal y suelos que no son excedentes, al ser 

materiales inertes, se apilarán en los laterales de la obra, para su posterior utilización en taludes, isletas y 

caballones. En el caso de materiales sobrantes estos se dispondrán en vertederos o canteras para regenerar 

dichas zonas. Estos vertederos se definen en el Estudio de Gestión de Residuos incluido como Anejo en el 

Proyecto. 

Por otro lado, el poseedor de los residuos será responsable de la adopción de medidas de seguridad y del 

cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de excavación, demolición, etc., así 

como de evitar daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, 

sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente decida el Director de la obras. 

1.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Se cumplirán los distintos apartados aplicables del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 

de Carreteras y Puentes. 

1.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los residuos de construcción y demolición de nivel I se medirán y abonarán por metros cúbicos y el precio es 

el que se define en los precios de excavación de suelos o rocas, cumpliendo en todo momento el Pliego de 

Prescripciones Técnicas de este proyecto. El transporte a vertedero u otro lugar se incluye dentro de dichos 

precios. 

2. TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE NIVEL II 

2.1 DEFINICIÓN 

Se definen como aquellos residuos de construcción y demolición no incluidos en los de Nivel I; generados 

principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y de la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 

eléctrico, gasificación y otros). 

Los residuos pertenecientes a este grupo son los identificados en el Estudio de Gestión de Residuos incluido 

como Anejo en el Proyecto. 

2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El poseedor de los residuos será responsable de la adopción de medidas de seguridad y del cumplimiento de 

las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así como de evitar daños, molestias o 

perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de 

cumplir las instrucciones que eventualmente decida el Director de la obras. 

En este artículo se cumplirán los distintos apartados aplicables del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

El proceso a llevar a cabo para poder manejar y transportar para cada uno de los tipos de residuos que se 

reseñan es diferente y atendiendo a la naturaleza de a cada uno de los residuos podemos decir que en el 

caso de los residuos de naturaleza pétrea es necesario llevarlos a la zona destinada para su separación, 

trituración y reciclaje de tal forma que estos residuos se puedan utilizar en determinadas zonas para 

regenerarlas, siempre que no sean productos que estén contaminados. Este es el caso de determinadas 

canteras abandonadas u otras zonas que requieran de relleno. 

En el caso de los productos de naturaleza no pétrea, se llevarán a las zonas destinadas para los mismos en el 

área de gestión de residuos y se llevará a cabo la separación de los mismos en diferentes espacios, para 

posteriormente gestionarlos a través de un gestor de residuos autorizado. 

Por último los residuos potencialmente peligrosos, de la misma forma que en el caso anterior, se llevarán a las 

zonas destinadas para dichos residuos, en el área de gestión de residuos, se separaran y clasificarán, para su 

posterior gestión mediante un gestor de residuos autorizado. 

2.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Estos materiales se llevarán a las superficie de la obra destinada al almacenamiento y separación de residuos 

y se dispondrán en las zonas destinadas para los mismos. En el caso de su reutilización será necesario 

valorarlos y posteriormente transportarlos a los lugares que indique el Director de las Obras, generalmente al 

área de gestión de residuos, preparado para tal fin. 

El transporte y almacenamiento de estos residuos deberán cumplir con las medidas de seguridad 

especificadas en Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. 

El transporte y almacenamiento si se trata de residuos de naturaleza pétrea se transportarán y almacenarán 

en contenedores independientes. Mediante estos contenedores se llevarán dichos materiales a las zonas que 

se quieran regenerar. 

También el depósito temporal de los residuos de naturaleza pétrea como escombros, se realizará bien en 

sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación 

y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 

estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Con arreglo al canon de vertido, el contratista recogerá, transportará y depositará adecuadamente los 

escombros y demás materiales de restos de obra, no abandonándolos de ningún modo en el área de trabajo 

ni en cauces. 

Se enviarán los RCDs a una planta de reciclaje de RCDs autorizada. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 

deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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En el caso de residuos de naturaleza no pétrea y que se consideran contaminantes, dependiendo del tipo de 

residuo se dispondrán en cubetas preparadas para tal fin y de contenedores en el otros casos. Estos residuos 

serán gestionados por un gestor autorizado. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores 

o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Se evitará en todo 

momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera, chatarra, 

etc. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 

noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 

43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. 

Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de 

contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.  

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 

que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 

obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. En este último caso se deberá asegurar la realización de una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 

cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 

locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera,…) son centros con la 

autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente; se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará 

un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales 

de cada retirada y entrega en destino final. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

La basura generada en la obra así como los residuos plásticos, metálicos, papel, cartón, etc. Se integrarán en 

el sistema de gestión de residuos municipal. 

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan generar residuos 

tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 952/1997, se produce la obligación de, siempre 

que no proceda a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. En 

todo caso, el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación 

incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución. 

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, entiende como 

almacenamiento, el depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por 

tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos. 

En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la siguiente 

legislación: 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

• Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

Además, el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases., obliga al 

contratista a su entrega en condiciones a un agente económico para su reutilización, a un recuperador, a un 

reciclador o a un valorizador autorizado. 

Para el caso de envases de productos tóxicos, los envases pasan a convertirse en residuos tóxicos y por tanto 

les es de aplicación además lo mencionado en el Decreto 952/1997. 

2.4 TRATAMIENTO POR PARTE DEL GESTOR DE RESIDUOS 

Tal y como se ha señalado anteriormente, se cumplirá que el tratamiento de residuos se realice en el caso 

que sea necesario, por un gestor debidamente autorizado. 

2.5 MEDICIÓN Y ABONO 

El transporte y tratamiento de los residuos generados en la ejecución de las obras no será de abono 

independiente, estando incluidos en cada una de las unidades de demoliciones del presente proyecto. 

Será de obligado cumplimiento todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008. 
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE 

ACCESIBILIDAD 

1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

El proyecto ha sido redactado teniendo en cuenta el actual marco de obligado cumplimiento en materia de 

accesibilidad universal y supresión de barreras. 

El objeto del presente estudio es, por tanto, recoger las características de los elementos proyectados en 

relación a su uso por parte de personas con distintas capacidades, permanentes o temporales, aplicando 

para ello los criterios de diseño establecidos en la normativa, así como las buenas prácticas aplicadas a 

medidas potenciadoras de la accesibilidad que, al margen de las especificaciones obligatorias, favorecen el 

uso de los espacios urbanos de titularidad pública a todas las personas, recurriendo, cuando no exista otra 

posibilidad y con la debida justificación, al concepto de “adecuación efectiva” en el sentido mencionado 

con anterioridad. 

El presente proyecto se somete al cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente especialmente se 

atenderá a la siguiente: 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

 Criterio de interpretación en cuanto a la señalización con pavimento tactovisual de los vados 

peatonales, por parte del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de 

la Comunidad de Madrid aprobado en Junio de 2016 

 Manual de Accesibilidad para Espacios Públicos Urbanizados del Ayuntamiento de Madrid de Julio 

de 2017.  

1.1.1 MARCO NORMATIVO ESTATAL 

 REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que aprueban las condiciones de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados y edificaciones. 

Publicación: BOE nº 113 11-05-2007. Entrada en vigor: 12-05-2007 

 REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los nodos de transporte para 

personas con discapacidad. 

Publicación: BOE nº 290 04-12-2007. Entrada en vigor: 05-12-2007 

 Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados 

Publicación: BOE nº 187 06-08-2021. Entrada en vigor: 02-01-2022 

 LEY 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Publicación: BOE nº 184 02-08-2011. Entrada en vigor: 03-08-2011 

 REAL DECRETO 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Publicación: BOE nº 224 17-09-2011. Entrada en vigor: 18-09-2011 

 REAL DECRETO 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. Entrada 

en vigor: 11-04-2013 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Publicación: BOE nº 289 03-12-2013. Entrada en vigor: 04-12-2013 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Publicación: BOE nº 261 31-10-2015. Entrada en vigor: 31-10-2015 

 Real Decreto 537/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1544/2007, de 23 

de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Publicación :BOE nº 243, de 9 de octubre de 2019, páginas 110759 a 110761 

1.1.2 MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO (COMUNIDAD DE MADRID) 

 LEY 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

Publicación: BOCM nº 152 29-06-1993. Entrada en vigor: 19-07-1993 

 DECRETO 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas especificaciones técnicas 

de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

Publicación: BOCM nº 179 30-07-1998. Entrada en vigor: 19-08-1998 

 DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del régimen 

sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

Publicación: BOCM nº 125 28-05-1999. Entrada en vigor: 17 -06-1999 

 DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 

Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas. 

Publicación: BOCM nº 96 24-04-2007. Entrada en vigor 23-06-2007 

 Criterio de interpretación sobre vados peatonales. Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y 

Supresión de Barreras. 

Publicación: 08-06-2016. 

 ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se 

modifica la Norma Técnica 2 aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el 
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Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas.  

Publicación: BOCM nº 26, 31/01/2020. Entrada en vigor 1/02/2020. 

1.2 DESCRIPCIÓN Y DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto del que este Estudio forma parte entiende las vías y espacios públicos de una forma técnica y 

socialmente avanzada como espacios que reposan en los principios de igualdad y calidad de diseño de 

cada uno de sus elementos: vías públicas, mobiliario, equipamientos y servicios, en definitiva de cada una de 

las piezas que componen el mosaico de hacer ciudad, planteando cada detalle y cada solución desde una 

óptica global, que hace que la accesibilidad universal no sea un añadido, un aspecto que se agrega, sino 

uno de los pilares básicos en los que se sustenta el enfoque de diseño y desarrollo del proyecto. 

El proyecto está orientado principalmente a conseguir la mejora de accesibilidad del municipio de 

Estremera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 FICHA RESUMEN DE LOS ELEMENTOS CONSIDERADOS 
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Itinerario peatonal accesible Apartado 2.1.1   

Pavimentos Apartado 2.1.2   

Alcorques y rejillas Apartado 2.1.3   

Vados y Pasos de Peatones. Isletas Apartado 2.1.4   

Vados de vehículos Apartado 0   

Semáforos Apartado 2.1.6   

Escaleras Apartado 2.2.1   

Rampas Apartado 2.2.2   

Ascensores Apartado 0   

Estacionamientos reservados Apartado 2.3   

Mobiliario y Equipamiento urbano Apartado 0   

Aseos públicos Apartado 0   

Iluminación y Señalización accesibles Apartado 2.6   

Protección y señalización de Obras Apartado 2.7   

Conservación y Mantenimiento Apartado 2.8   

Conexiones con el trasporte público Apartado 2.9   

Interacción con vías ciclistas Apartado 2.10   

Elementos singulares: Plazas, parques y 

jardines 
Apartado 2.11   
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DEL PROYECTO 

En este apartado, y sus subsiguientes sub-apartados, se irán mencionando los diversos elementos en materia 

de accesibilidad incorporados al proyecto, su descripción detallada, la justificación de los diseños 

empleados y su comparación con los parámetros normativos de aplicación. 

2.1 MOVILIDAD PEATONAL. ITINERARIOS HORIZONTALES 

2.1.1 ITINERARIO PEATONAL 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 5 

D. 13/2007 

Artículo 4 

Artículo 5 

Norma 2 

RD. 505/2007 Artículo 11 

TMA/851/2021 Artículo 5 

2.1.1.1. GRADUACIÓN DEL ITINERARIO PEATONAL (ACCESIBLE, ADAPTADO O PRACTICABLE) 

Descripción de parámetros normativos 

Si bien la Orden TMA/851/2021 únicamente contempla el denominado “Itinerario accesible”, si no fuera 

posible su implantación y en cumplimiento del Decreto 13/2007 artículo 5. “Itinerarios Peatonales”, el diseño 

del itinerario peatonal atenderá a las pautas de un itinerario adaptado, salvo en los siguientes casos: 

a) Los itinerarios peatonales en áreas consolidadas y restringidas, que tendrán, como mínimo, la 

graduación denominada practicable. 

b) Los itinerarios peatonales en áreas histórico-artísticas, que podrán utilizar soluciones diferentes a las 

normalizadas siempre que resulten practicables a cualquier persona. 

La Ley 8/93 establece que se considerarán áreas consolidadas y restringidas: 

a) Las definidas justificadamente en la correspondiente figura de planeamiento urbanístico.  

b) Las definidas justificadamente en un Plan Especial de Accesibilidad. 

Así mismo, se considerarán áreas histórico-artísticas: 

a) Las constituidas por elementos inventariados o declarados Bienes de Interés Cultural. 

b) Las incluidas en catálogos de protección por las figuras de planeamiento urbanístico. 

c) Las establecidas por los Planes Especiales de Accesibilidad. 

d) Los conjuntos de interés arquitectónico así considerados en las legislaciones sectoriales. 

Las condiciones específicas y geometría de un itinerario accesible, adaptado o practicable quedan 

definidas en la Ley 8/93, Artículo 5 y en el Decreto 13/2007, Norma 2, apartado 2, donde se especifica: 

Tabla 3.1.1.a 

 Itinerario peatonal 

ACCESIBLE 

Itinerario peatonal 

ADAPTADO 

Itinerario peatonal 

PRACTICABLE 

Banda libre de paso 

(Alto x Ancho) 
2,20 x 1,80 m. 2,10 x 1,20 m. 2,10 x 0,90 m. 

Reducción del paso 
2,20 x 1,50 m. 

(excepcionalmente) 
No permitida No permitida 

Pendiente 

longitudinal máxima 
6% 

12% (recomendable  

≤ 6% * ) 

12% (recomendable  

≤ 6% * ) 

Pendiente transversal 

máxima 
2% 

3% (recomendable  

2%) 

3% (recomendable  

2%) 

Resalte o rehundido 

máximo 
No permitidos 0,5 cm. 0,5 cm. 

Peldaños aislados o 

escaleras 
No permitidos No permitidos No permitidos 

El itinerario peatonal, con independencia de su grado (accesible, adaptado o practicable), permitirá el 

acceso de personas con movilidad reducida a todos los elementos (edificios, parques, jardines…) del entorno 

urbano. 

*Nota: Se recomienda una pendiente longitudinal sostenida en toda la calle inferior o igual al 6%. En caso 

contrario, se deberá optar por pendientes en función de la longitud del trayecto que no sobrepasen las 

establecidas por la Orden TMA/851/2021 para las rampas en ámbito urbano, a saber: 

Longitud ≤ 3.00m.  10% 

3.00m. < Longitud ≤ 9.00m. 8% 

Descripción de las soluciones proyectadas 

La zona de actuación se encuadra en el área siguiente: 

 

 
1.- Un área consolidada y 

restringida 

Por tanto los itinerarios peatonales accesibles 

considerados se diseñan bajo los parámetros de 

adaptado o practicable, según la tabla 3.1.1.a 

 2.- Un área histórico-artística, 

Por tanto los itinerarios peatonales accesibles 

considerados se diseñan bajo los parámetros de 

adaptado o practicable, según la tabla 3.1.1.a 

x 3.- Ninguna de las anteriores, 

Por tanto los itinerarios peatonales accesibles 

considerados se diseñan bajo los parámetros de 

accesible 
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El recorrido accesible considerado queda grafiado en los planos de accesibilidad del proyecto y reúne las 

siguientes características: 

Graduación ACCESIBLE 

Banda libre de paso (Alto x Ancho) 2,20 x 1,80 m. 

Reducción del paso Sin reducción 

Pendiente longitudinal máxima 6% 

Pendiente transversal máxima 2% 

Resaltes o rehundido máximo No existen 

Peldaños aislados o escaleras No existen 

 

Graduación ADAPTADO 

Banda libre de paso (Alto x Ancho) 2,10 x 1,20 m. 

Reducción del paso Sin reducción 

Pendiente longitudinal máxima 12% (recomendable  ≤ 6% * ) 

Pendiente transversal máxima 3% (recomendable  2%) 

Resaltes o rehundido máximo No existen 

Peldaños aislados o escaleras No existen 

 

Debido a que se trata de actuaciones, en algunos casos, sobre zonas antiguas y consolidadas de municipios, 

no se ha conseguido dotar a todas las aceras de anchuras consideradas accesibles pero sí si se garantizan 

itinerarios peatonales adaptados para acceder a todos los puntos 

Representación gráfica en planos 

En los planos de implantación de medidas de accesibilidad, los itinerarios accesibles, en función de su 

categoría, reciben la siguiente representación gráfica: 

 

Itinerario peatonal 

ACCESIBLE 

Línea de color azul y grosor equivalente a 120 cm.  

de ancho real (escalado en el plano) que se 

corresponda con el trazado de los itinerarios 

adaptados considerados en proyecto 

 

Itinerario peatonal 

ADAPTADO  

Línea de color rojo y grosor equivalente a 90 cm. de 

ancho real (escalado en el plano) que se 

corresponda con el trazado de los itinerarios 

adaptables considerados en proyecto 

 

Itinerario peatonal 

PRACTICABLE 

Línea de color rojo y grosor equivalente a 90 cm. de 

ancho real (escalado en el plano) que se 

corresponda con el trazado de los itinerarios 

practicables considerados en proyecto 

2.1.1.2. RELACIÓN ENTRE CALZADA Y ACERAS 

En el proyecto considerado las relaciones entre la plataforma de calzada y acera corresponderán a las 

siguientes tipologías: 

X 
1.- Calle con plataformas 

diferenciadas 

La calzada y acera se desarrollan a distintos niveles, diferenciando 

claramente su uso (peatonal – tráfico) mediante materiales de 

textura y color contrastados. La unión de ambos niveles se realiza 

mediante vados y pasos de peatones cuyas características se 

definen en el correspondiente apartado. 

 

2.- Calle con plataforma 

única y espacios de 

circulación segregados 

El desnivel entre calzada y acera es inferior a 4-5 cm. La zona 

destinada al uso peatonal está claramente diferenciada 

mediante pavimentos de textura y color contrastados, así como 

elementos verticales de protección que impidan a los vehículos 

invadir la banda libre de circulación del peatón. 

 

3.- Calle con plataforma 

única y espacio de 

circulación compartido 

Calzada y acera se desarrollan al mismo nivel sin diferenciación de 

los espacios de circulación de cada uso, siendo el tráfico rodado 

en la zona motivo de una regulación específica, tanto en su 

horario como en el número de usuarios. 

Las características de este tipo de vías son las definidas en la 

ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y 

Administración Local, por la que se modifica la Norma Técnica 2 

aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el 

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. 

 4.- Calle Peatonal 
Calles de uso exclusivamente peatonal en las que el tráfico de 

vehículos está prohibido. 

 5.- Otros  
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2.1.2 PAVIMENTOS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 6 

D. 13/2007 Norma 2, 1.4 

RD. 505/2007 Artículo 12 

TMA/851/2021 Artículos 11, 45 y 46 

 

2.1.2.1. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

Con carácter general los pavimentos deberán corresponder a las siguientes características: 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable. No presentará piezas ni elementos 

sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de 

las mismas.  

2. En los itinerarios peatonales accesibles también se admitirá la utilización de pavimentos blandos con 

una compactación superior al 90% determinada de acuerdo con el método de ensayo proctor 

modificado de la norma UNE 103501:1994, que permitan el tránsito de peatones de forma estable y 

segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas, y manteniendo la máxima 

adecuación posible con el resto de características exigidas en el apartado anterior.  

3. El pavimento cumplirá con la exigencia de resbaladicidad para los suelos en zonas exteriores 

establecida en el Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad del Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

4. No presentará cejas o resaltes superiores a 0,4 cm. 

5. La combinación de colores y texturas facilitará la comprensión de los recorridos.  

6. Las rejillas, tapas de registro, bocas de riego y otros elementos situados en el pavimento, deberán 

estar enrasados, sin resaltes distintos a los propios de su textura. Caso de que posean aperturas, la 

dimensión mayor del hueco no será mayor de 1,6 cm. en ambos sentidos, con excepción de aquellas 

correspondientes a imbornales y absorbederos pluviales que, en todo caso, deberán colocarse fuera 

del itinerario peatonal.  

7. En los vados peatonales se empleará un pavimento diferenciado en textura y color reconocible, 

evitándose su uso en otros puntos y elementos tales como esquinas o vados de vehículos, que 

pudieran confundir a peatones con discapacidad visual (ver apartado de vados peatonales). 

8. También deberán diferenciarse en el pavimento los límites con desnivel, zonas de peligro mediante 

diferencias de contraste y color. En el caso del arranque de rampas o escaleras se emplearán con 

este fin pavimentos de acanaladura homologada (ver apartado de itinerarios verticales). 

9. Se utilizará la diferenciación de textura y color, para informar del encuentro con otros modos de 

transporte (ver apartado de conexiones con el transporte público). 

2.1.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS 

Tipología de Pavimentos de uso relacionado con una mejora de la accesibilidad 

En general se han usado los siguientes pavimentos en barbacanas de pasos de peatones y 

encaminamientos. 

Pavimento tacto-visual de botones 

Descripción del relieve del pavimento tacto-visual de botones normalizado para piezas prefabricadas, de 

instalación obligatoria en vados de peatones y borde de andén de paradas de transporte, según normativa 

de accesibilidad vigente. 

 

Representación gráfica en planos 

En los planos de implantación de medidas de accesibilidad el pavimento tacto-visual de botones, según las 

especificaciones descritas, recibe la siguiente representación gráfica: 

 

Pavimento tacto-

visual de botones 

Se acotará o señalizará la zona en la que este tipo de 

pavimento esté presente, con la excepción de las piezas 

incluidas en las franjas–guía de encaminamiento que 

reciben un tratamiento independiente. 

Pavimento tacto-visual de bandas longitudinales 

Descripción del relieve del pavimento de acanaladura normalizado para piezas prefabricadas de instalación 

obligatoria en los inicios y finales de escaleras y rampas, vados de peatones y encaminamientos, según 

normativa de accesibilidad vigente. 
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Representación gráfica en planos 

En los planos de implantación de medidas de accesibilidad el pavimento tacto-visual de acanaladura, según 

las especificaciones descritas, recibe la siguiente representación gráfica: 

 

Pavimento tacto-

visual de 

acanaladura  

Se acotará la zona en la que este tipo de pavimento esté 

presente, con la excepción de las piezas incluidas en las 

franjas–guía de encaminamiento que reciben un 

tratamiento independiente 

Disposición de las distintas tipologías de pavimento asociadas a una mejora de la accesibilidad urbana 

Disposición de las distintas tipologías de pavimento asociadas a una mejora de la accesibilidad urbana: 

Localización del pavimento Descripción 

Pavimento de uso general 
Duro, estable y no deslizante. Sin resaltes superiores 5 mm. ni piezas 

sueltas. 

Pavimento en vados de 

peatones 

El área correspondiente al vado de peatones cuenta con pavimento 

tacto-visual normalizado con fuerte contraste cromático con la 

pavimentación de las áreas adyacentes.  

Pavimentación en el inicio 

de escaleras, rampas y 

ascensores 

Se dispone de franjas de pavimento tacto-visual de acanaladura 

normalizada de 120 cm. de fondo y ancho equivalente al medio de 

comunicación vertical señalizando el inicio y final del tramo de 

escalera, rampa o ascensor urbano. 

Franjas-guía de encaminamiento 

Las franjas-guía de encaminamiento son franjas de pavimento de textura y color contrastado que, a modo 

de sistema fijo de información, permiten a las personas con discapacidad visual, y en especial a las usuarias 

de bastón, detectar la presencia de un recorrido equivalente al itinerario peatonal, que permita comunicarse 

con los elementos más relevantes del espacio urbano, los nodos de transporte o simplemente guiarse en el 

interior de espacios abiertos (plazas, parques…) en los que la referencia de las alineaciones de fachada se 

pierden. 

El uso de franjas-guía de encaminamiento está considerado como una buena práctica en accesibilidad, al 

no estar contemplado en la actualidad dentro del marco normativo para su uso en el ámbito urbano.  

Sin embargo, el Real Decreto 1544/2007 y el Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid especifican sus 

características y uso vinculado a los transportes públicos, por lo que su implantación es recomendable en los 

intercambiadores de transporte en superficie (Norma 9 del Decreto 13/2007). 

Descripción de las soluciones proyectadas  

No se han previsto franjas guía de encaminamiento en el proyecto. 

2.1.3 ALCORQUES Y REJILLAS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

D. 13/2007 Norma 2, 1.4 

RD. 505/2007 Artículo 12 

TMA/851/2021 Artículo 12 

Soluciones de alcorques y rejillas asociadas a una mejora de la accesibilidad urbana: 

2.1.3.1. ALCORQUES 

Alcorques con 

protección mediante 

pavimento drenante 

Pavimento drenante para el relleno de alcorques acabado en 

color contrastado con el pavimento adyacente. 

Alcorques con 

protección mediante 

elementos elevados 

Protección de alcorques mediante elementos verticales de altura 

no inferior a 15 cm. que no invadan la banda libre de paso 

establecida. 

En casi todas las actuaciones se actúa sobre alcorques existentes, dejándolos enrasados en general, 

empleando un material drenante para su cubrición. 

2.1.3.2. REJILLAS 

Rejillas fuera del ámbito 

peatonal (calzada) 

Rejillas asociadas a recogidas de aguas. La abertura de sus 

huecos será inferior a Ø1,6 cm.  

Se ha previsto, además del arreglo de las arquetas, el cambio de las rejillas por unas que cumplan con las 

aberturas máximas indicadas en la normativa de accesibilidad. 
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2.1.4 VADOS Y PASOS DE PEATONES. ISLETAS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículos 7 y 8 

D. 13/2007 
Norma 2, 1.1, 1.2 y 1.3 

Gráficos 4, 5 y 6 

RD. 505/2007 Artículo 13 

TMA/851/2021 Artículos 20, 21 y 22 

 

2.1.4.1. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

En cumplimiento de la normativa vigente el diseño de los vados y pasos de peatones, así como de las isletas 

asociadas, atenderá a las siguientes consideraciones: 

Vados de Peatones 

1. Se consideran como tales las modificaciones en zonas de un itinerario peatonal mediante planos 

inclinados que comuniquen zonas a distinto nivel y faciliten el cruce de la calzada. 

2. Los planos inclinados creados tendrán una pendiente longitudinal máxima del 10% para tramos de 

hasta 2 m y del 8% para tramos de hasta 3 m y transversal del 2%. 

3. La zona del vado contará con un pavimento tacto-visual de botones homologado y alto contraste 

cromático en relación al pavimento adyacente. 

4. La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el paso peatonal y la calzada será 

de 1,80 m. 

5. El encuentro entre el plano principal del vado y la calzada deberá estar enrasado o con un resalte 

inferior a 4 mm. 

6. El vado creado deberá permitir un ancho libre de paso de 90 cm. en la acera, en caso contrario la 

ocupará en su totalidad. 

7. En los vados que no ocupen la totalidad de la acera se creará una banda de pavimento tacto-visual 

de botones homologado con ancho 1,20 cm. que se extenderá sin interrupción desde la línea de 

fachada, ajardinamiento o itinerario peatonal hasta el inicio del vado. 

8. Los vados de ambos lados de la calzada se dispondrán alineados y, siempre que sea posible, 

perpendiculares a las aceras. 

9. Los vados se dispondrán de forma que permitan una visibilidad suficiente para permitir un cruce 

seguro. 

10. Los viales reservados a ciclistas se situarán por la parte exterior a los vados de peatones (ver 

apartado de interacción con vías ciclistas). 

Pasos de Peatones 

1. Se considera paso de peatones a la zona de intersección entre la circulación peatonal y el tráfico 

rodado, por tanto, son partes imprescindibles de los itinerarios peatonales accesibles.  

2. El ancho libre total del paso de peatones será igual al acho total de los vados que lo conforman. 

3. El trazado será, siempre que sea posible, perpendicular respecto a ambas aceras para posibilitar el 

cruce seguro de personas con discapacidad visual. 

4. Se señalizarán en la calzada con pintura antideslizante o similar, siempre con elementos de alto 

contraste cromático y no deslizantes. 

5. En los pasos de peatones dispuestos en diagonal, con bordillos curvos o zonas de calzada sobre 

elevadas al nivel de acera, deberá instalarse en el pavimento, a ambos lados y en toda la longitud 

del cruce, una banda señalizadora de 30 cm. de ancho con alto contraste cromático y acanaladura 

homologada dispuesta en sentido longitudinal a la marcha. 

6. Dispondrán de señalización vertical para los vehículos. 

7. Su ubicación tendrá una visibilidad suficiente para permitir el cruce seguro por todas las personas. 

8. Cuando el paso de peatones esté regulado por semáforos éstos dispondrán de avisadores acústicos 

según las condiciones del Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid (Norma 2 - 1.2.f). 

9. La regulación del paso mediante semáforos atenderá a una velocidad de desplazamiento de 

personas de 0,5 m/s, con tres segundos de tiempo de espera y holgura de final de paso. 

10. En caso de no poder atender la completa longitud del recorrido de paso con la velocidad 

anteriormente marcada se dispondrá de isletas intermedias. 

Isletas de refugio 

1. Se consideran isletas aquellas zonas aisladas comprendidas en el ancho de la calzada destinada a la 

estancia de los peatones con el objeto de fraccionar el tiempo de cruce de la misma. 

2. La isleta contará con al menos 1,50 m. de profundidad y ancho igual o superior al del paso de 

peatones (mínimo 1,80 m.). 

3. La diferencia de nivel calzada – isleta será de 4 cm., resuelta mediante un bordillo rebajado con un 

plano del 12%  de pendiente máxima. 

4. Las isletas cuya longitud en el sentido de la marcha sea inferior a 1,80 m no podrán considerarse 

aptas para el refugio de los peatones, por lo que deberán realizarse al nivel de la calzada y no 

incorporarán señalización táctil. En este caso, las señales del semáforo se regularán para permitir el 

cruce completo de la calzada. 
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5. Será preciso instalar una isleta de refugio intermedia, en todo caso, cuando el itinerario peatonal del 

punto de cruce supere la distancia de 14,00 m. 

2.1.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS  

Criterios generales en el diseño de vados y pasos de peatones del proyecto 

Con independencia de los casos particulares contemplados en proyecto, que serán definidos más adelante, 

los criterios generales de diseño de pasos y vados de peatones, así como de las isletas asociadas son: 

Paso y vado de Peatones Tipo 

El cruce peatonal se considera dividido en Paso de Peatones y vado, así como las isletas que puedan estar 

asociadas a ambos. 

Para la completa definición del conjunto se han establecido los siguientes componentes: 

 

 

PASOS DE PEATONES  

Pasos de Peatones a nivel de calzada.  

El ancho total del paso será el mayor de los dos vados que lo conforman, acomodándose en todo caso a la 

geometría de las calles y calzada. Su trazado, siempre que sea posible, será perpendicular respecto a ambas 

aceras para posibilitar el cruce seguro de personas con discapacidad visual. 

En el caso de Pasos de Peatones en diagonal o con bordillos curvos se instalarán en el pavimento, a ambos 

lados y en toda la longitud del cruce, una banda señalizadora de 30 cm. de ancho con alto contraste 

cromático y acanaladura homologada dispuesta en sentido longitudinal a la marcha. 

Dispondrán de señalización vertical para los vehículos y en su ubicación se tendrán en cuenta las 

condiciones de visibilidad del mismo. Para la ejecución de estas bandas, se empleará sobre el aglomerado 

asfáltico pintura de dos componentes termoplásticos en frío. 

En el caso de regulación por semáforos, éstos dispondrán de avisadores acústicos según las condiciones del 

Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid (Norma 2 - 1.2.f) y la velocidad de paso se regulará a un 

máximo de 0,5 m/s, con tres segundos de tiempo de espera y holgura de final de paso. 

Pasos de Peatones elevados  

Se consideran como tales los que se realizan a nivel de acera, sobre-elevando la zona de calzada. 

El ancho total del paso será el mayor de los dos vados que lo conforman, acomodándose en todo caso a la 

geometría de las calles y calzada. Su trazado, siempre que sea posible, será perpendicular respecto a ambas 

aceras para posibilitar el cruce seguro de personas con discapacidad visual. 

En todo caso se instalarán en el pavimento, a ambos lados y en toda la longitud del cruce, una banda 

señalizadora de 30 cm. de ancho con alto contraste cromático y acanaladura homologada dispuesta en 

sentido longitudinal a la marcha. Para la ejecución de estas bandas se empleará sobre el aglomerado 

asfáltico pintura de dos componentes termoplásticos en frío. 

Dispondrán de señalización vertical para los vehículos y en su ubicación se tendrán en cuenta las 

condiciones de visibilidad del mismo. 

En el caso de regulación por semáforos, éstos dispondrán de avisadores acústicos según las condiciones del 

Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid (Norma 2 - 1.2.f) y la velocidad de paso se regulará a un 

máximo de 0,5 m/s, con tres segundos de tiempo de espera y holgura de final de paso. 

VADOS DE PEATONES  

2 

4 

 

 

 

 

1.-Paso de Peatones 

2.-Banda de 

Aproximación 

3.-Banda de 

Dirección 

3.-Banda de 

Detección 
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Los vados de peatones se consideran divididos en: 

2.- Banda de aproximación 

Zona del vado en contacto con la calzada. 

Geometría 

Pendiente longitudinal máxima 10% 

Pendiente transversal máxima 2% 

Espacio libre mínimo en acera 180 cm. de paso libre. 

Profundidad mínima del vado 120 cm. 

Longitud mínima de contacto con calzada 180 cm. 

Pavimentos 

El área correspondiente a la Banda de Aproximación a calzada cuenta con pavimento tacto-

visual de botones normalizado con fuerte contraste cromático con la pavimentación de las 

áreas adyacentes.  

3.- Banda de Dirección 

Banda de pavimento que indica la dirección del Paso de Peatones. 

Geometría 

Ancho mínimo 120 cm. 

Longitud  
Hasta el encuentro con la Banda de Detección, fachada de edificio, 

ajardinamiento o parte más externa de un itinerario peatonal. 

Dirección 
Sigue el rumbo de deambulación de las personas en el cruce del Paso 

de Peatones. 

Posición 

Lo más centrado al eje de la Banda de Aproximación, pero en cualquier 

caso siempre dentro de la zona del vado rebajada en contacto con la 

calzada. 

Pavimentos 

El área correspondiente a la Banda de Dirección cuenta con pavimento tacto-visual de 

acanaladura normalizado con fuerte contraste cromático con la pavimentación de las áreas 

adyacentes. 

4.- Banda de Detección 

Banda de pavimento que indica la presencia de un Paso de Peatones 

Geometría 

Ancho mínimo 120 cm. 

Longitud mínima 

Desde la banda de dirección, sin interrupción hasta el encuentro con 

fachada de edificio, ajardinamiento o parte más externa de un 

itinerario peatonal. 

Pavimentos 

El área correspondiente a la Banda de Detección cuenta con pavimento tacto-visual de 

acanaladura normalizado con fuerte contraste cromático con la pavimentación de las áreas 

adyacentes. 

Casos particulares de pasos de peatones en el proyecto 

A continuación se realiza una descripción de las soluciones particulares proyectadas: 
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Vado de peatones en aceras de ancho inferior a 2,30 m. 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección NO 
Banda de  

Detección 
NO 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho - Ancho - 

Pendiente transversal 

máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
- 

Hasta línea de 

edificación o similar 
- 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,00 m. 

Centrado al eje 

del vado 
- 

 

Profundidad mínima  1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

botones 

normalizado 

- 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

- 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

Ante la imposibilidad de permitir un paso en la acera de 90 cm. libres del vado, se opta por 

ocupar la totalidad del ancho de acera con el mismo, empleando pendientes no superiores al 

8% para realizar el acuerdo acera – calzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vado de peatones en aceras anchas de ancho igual o superior a 2,30 m. 

     

Banda de 

Aproximación SÍ 
Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
NO 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho 1,20 Ancho - 

Pendiente transversal 

máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

- 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
SÍ 

 

Profundidad mínima  1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

El vado proyectado permite un paso libre del mismo en acera igual o superior a 90 cm., por lo 

que se hace necesario el uso de una Banda de Dirección hasta línea de fachada, 

ajardinamiento, encuentro con otro itinerario o similar. 
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Vado de peatones en aceras anchas. Banda de Dirección desplazada del eje central 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
NO 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho 1,20 Ancho - 

Pendiente transversal 

máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

- 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
NO 

 

Profundidad mínima  1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

La existencia de obstáculos no permite que la Banda de Dirección se sitúe a eje del paso de 

peatones, por lo que se desplaza lateralmente. En cualquier caso, dicha banda siempre 

quedará dentro del ancho efectivo del rebaje del vado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vado de peatones en aceras anchas. Banda de Dirección oblicua 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
NO 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho 1,20 Ancho - 

Pendiente transversal 

máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
NO 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

- 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
SÍ 

 

Profundidad mínima  1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

La disposición de las aceras respecto del Paso de Peatones obliga a una disposición oblicua 

que debe ser correspondida con una banda de dirección orientada según la directriz del Paso 

de Peatones. Se dispondrá a ambos lados del Paso de Peatones y en toda la longitud del cruce 

una banda señalizadora de 30 cm. de ancho con alto contraste cromático y acanaladura 

normalizada dispuesta en sentido longitudinal a la marcha. 
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Paso de Peatones elevado 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
NO 

Pendiente 

longitudinal máxima 
3% Ancho 1,20 Ancho - 

Pendiente 

transversal máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

- 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
SÍ 

 

Profundidad mínima 

del vado 
1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

El Paso de Peatones se desarrolla al mismo nivel que la acera, por lo que el vado no requiere de 

pendientes longitudinales para realizar el acuerdo acera – calzada. 

Se dispondrá a ambos lados del Paso de Peatones y en toda la longitud del cruce una banda 

señalizadora de 30 cm. de ancho con alto contraste cromático y acanaladura normalizada 

dispuesta en sentido longitudinal a la marcha. 

 

 

 

 

 

 

Vado de peatones en aceras anchas. Banda de Dirección a 90º 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
SI 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho 1,20 Ancho 1,20 

Pendiente 

transversal máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SI 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
SÍ 

 

Profundidad mínima 

del vado 
1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

Disposición de la edificación o límite más cercano en relación al vado no permite la conexión 

de ambos mediante la Banda de Dirección, por lo que se dispone de un tramo adicional de 

similares características (Banda de Detección) hasta la edificación o limite más cercano. 

La solución expuesta representa un enlace de ambas bandas a 90º, pudiendo ser este ángulo 

variable en función de las alineaciones de fachadas y aceras. 
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Vado de peatones en aceras anchas. Disposición en curva sin afectar a la zona de rebaje 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
NO 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho 1,20 Ancho - 

Pendiente 

transversal máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

- 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
NO 

 

Profundidad mínima 

del vado 
1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

Los radios de giro en los encuentros entre calles afectan al vado proyectado pero no a la zona 

de rebaje del mismo, obligando a prolongar su presencia hasta el límite de la acera. Se dispone 

igualmente de la correspondiente Banda de Dirección y, en caso de ser necesaria, de 

Detección. 

 

 

 

 

 

 

 

Vado de peatones en aceras anchas.  Disposición en curva afectando a la zona de rebaje 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
NO 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho 1,20 Ancho - 

Pendiente transversal 

máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

- 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
NO 

 

Profundidad mínima 

del vado 
1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

Los radios de giro en los encuentros entre calles afectan al vado proyectado y a la zona de 

rebaje del mismo. Se dispone igualmente de la correspondiente Banda de Dirección y, en caso 

de ser necesaria, de Detección. 

Se dispondrá a ambos lados del paso de peatones y en toda la longitud del cruce una banda 

señalizadora de 30 cm. de ancho con alto contraste cromático y acanaladura normalizada 

dispuesta en sentido longitudinal a la marcha. 
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Combinación de vados en el encuentro de calles. Bandas de Dirección combinadas. Caso 1 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
SÍ 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho 1,20 Ancho 1,20 

Pendiente 

transversal máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
SÍ 

 

Profundidad mínima 

del vado 
1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

La disposición de los vados respecto a la edificación más cercana no permite disponer de 

Bandas de Dirección independientes, uniéndose ambas en una Banda de Detección hasta la 

línea de fachada. 

La pieza de unión entre ambas bandas (Punto de Decisión) se ejecutará en pavimento de 

acanaladura normalizada y color similar al del resto de componentes del vado. 

 

 

 

 

 

 

Combinación de vados en el encuentro de calles. Bandas de Dirección combinadas. Caso 2 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
SÍ 

Pendiente 

longitudinal máxima 
10% Ancho 1,20 Ancho 1,20 

Pendiente 

transversal máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
SÍ 

 

Profundidad mínima 

del vado 
1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

La disposición de los vados respecto a la edificación más cercana no permite disponer de 

Bandas de Dirección independientes, uniéndose ambas en una Banda de Detección hasta la 

línea de fachada. 

La pieza de unión entre ambas bandas (Punto de Decisión) se ejecutará en pavimento de 

acanaladura normalizada y color similar al del resto de componentes del vado. 

Se recomienda que la Banda de Detección se prolongue un mínimo de 1,20 m. desde el Punto 

de Decisión antes de encaminarse a la fachada, para facilitar su lectura. 
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Combinación de vados en el encuentro de calles. Bandas de Dirección combinadas. Caso 3 

     

Banda de  

Aproximación 
SÍ 

Banda de 

Dirección SÍ 
Banda de  

Detección 
SÍ 

Pendiente 

longitudinal máxima 
8% Ancho 1,20 Ancho 1,20 

Pendiente 

transversal máxima 
2% 

Perpendicular al 

‘cebreado’ 
SÍ 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Espacio libre mínimo 

en acera 
0,90 m. 

Centrado al eje 

del vado 
SÍ 

 

Profundidad mínima 

del vado 
1,20 m. 

Pavimento 

tacto-visual de 

acanaladura 

normalizado 

SÍ 

Longitud mínima de 

contacto con 

calzada 

1,80 m. 

Hasta línea de 

edificación o 

similar 

SÍ 

Pavimento con 

abotonadura 

normalizada 

SÍ   

 

Observaciones: 

La disposición de los vados respecto a la edificación más cercana no permite disponer de 

Bandas de Dirección independientes, uniéndose ambas en una Banda de Detección hasta la 

línea de fachada. 

La pieza de unión entre ambas bandas (Punto de Decisión) se ejecutará en pavimento de 

acanaladura normalizada y color similar al del resto de componentes del vado. 

Ante la imposibilidad de prolongar la Banda de Detección el mínimo recomendable de 1,20 m. 

desde la rótula antes de adoptar la dirección de la fachada, se mantiene la dirección de la 

misma y se acomete de forma oblicua a la fachada. 

 

 

 

 

2.1.5 VADOS DE VEHÍCULOS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 7  

D. 13/2007 Norma 2, 1.1.2 

RD. 505/2007 Artículo 13 

TMA/851/2021 Artículo 13 

2.1.5.1. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

En cumplimiento de la normativa vigente el diseño de los vados de vehículos atenderá a las siguientes 

consideraciones: 

1. Se consideran vados de vehículos aquellas zonas de acera que sirvan para los peatones y para 

posibilitar la entrada y salida de vehículos desde la línea de fachada hasta la calzada. 

2. En cualquier caso el itinerario peatonal es prioritario sobre el vado de vehículos. 

3. El vado nunca afectará a la zona peatonal ni modificará la pendiente transversal del itinerario 

peatonal, alcanzando el vehículo el nivel de acera fuera de ésta, bien en la propia calzada, en la 

banda de aparcamiento o de infraestructuras. 

4. Su localización, diseño y ejecución permitirá que en las maniobras de entrada y salida el itinerario 

peatonal sea visible para el conductor. 

5. El pavimento no tendrá resaltos y su aspecto evidenciará de forma inequívoca que se trata de un 

espacio de prioridad peatonal Asimismo deberá atender las solicitaciones mecánicas producidas por 

el paso de vehículos sin afectar a su durabilidad. Deben intentar conjugarse ambos requerimientos 

reforzando el espesor de la base de hormigón en la zona del paso y empleando un pavimento de 

resistencia adecuada y aspecto lo más similar posible al del resto de acera. 

2.1.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño 

de los vados de vehículos son similares a los establecidos en los parámetros normativos. 

 Su pendiente afecta al itinerario peatonal: No. Se sitúa fuera del itinerario peatonal adaptado, 

afectando a la banda de aparcamiento y ejecutándose con piezas normalizadas. 

 Posee pavimento diferenciado: Sí. Se ejecuta en adoquín de hormigón prefabricado. 

 Su localización facilita la visibilidad peatón – vehículo: Sí. Su disposición permite detectar la maniobra 

del vehículo desde la acera. 
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2.1.5.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PLANOS 

En los planos de implantación de medidas de accesibilidad de los vados para vehículos, según las 

especificaciones descritas, reciben la siguiente representación gráfica: 

 

Vado para 

vehículos 

Se empleará el icono como representación gráfica de la 

aplicación de las medidas de accesibilidad descritas a 

cada uno de los vados para vehículos del proyecto. 

2.1.6 SEMÁFOROS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 13  

D. 13/2007 Norma 2, 1.2 

RD. 505/2007 Artículo 13 

TMA/851/2021 Artículo 23 

El proyecto no contempla actuaciones que afecten a semáforos por lo que no se tratan en el presente 

documento. 

2.2 ITINERARIOS VERTICALES 

2.2.1 ESCALERAS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 9 

D. 13/2007 
Norma 2, 1.5 y 1.7 

Gráfico 2 

RD. 505/2007 Artículo 12 

TMA/851/2021 Artículo 15 

El proyecto no contempla actuaciones que afecten a escaleras por lo que no se tratan en el presente 

documento. 

 

 

 

2.2.2 RAMPAS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 10 

D. 13/2007 
Norma 2, 1.6 y 1.7 

Gráfico 3 

RD. 505/2007 Artículo 12 

TMA/851/2021 Artículo 14 

 

El proyecto no contempla actuaciones que afecten a rampas por lo que no se tratan en el presente 

documento. 

2.2.3 ASCENSORES 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 21  

D. 13/2007 
Norma 1, 1.2.2 

Gráfico 1 

RD. 505/2007 Artículo 5 

TMA/851/2021 Artículo 16 

 

El proyecto no contempla actuaciones que afecten a ascensores por lo que no se tratan en el presente 

documento. 
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2.3 ESTACIONAMIENTOS RESERVADOS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 12 

D. 13/2007 

Artículo 7 

Gráfico 7 

Gráfico 8 

Gráfico 9 

Gráfico 10 

RD. 505/2007 Artículo 5 

TMA/851/2021 Artículo 35 

 

El proyecto no contempla actuaciones que afecten a estacionamientos reservados por lo que no se tratan 

en el presente documento. 

2.4 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículos 13 y 14 

D. 13/2007 
Norma 3.2 

Gráfico11 

RD. 505/2007 Artículo 15 

TMA/851/2021 Artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

Será de aplicación la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano de Marzo de 1985 en todas aquellas 

prescripciones que no entren en contradicción con las Leyes y Decretos anteriormente descritos. 

En cumplimiento de la normativa vigente la disposición del mobiliario, así como la elección del mismo 

atenderá a las siguientes consideraciones: 

2.4.1.1. DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO EN EL ESPACIO URBANO: 

1. No invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrá preferentemente alineado junto a la banda 

exterior de la acera y a una distancia mínima de 40 cm del límite entre el bordillo y la calzada. 

Cuando exista una zona de aparcamiento en línea junto a la acera se cuidará que se pueda entrar 

y salir del vehículo sin dificultad 

2. Como criterio general se dispondrá de forma alineada en la banda exterior de la acera o junto a la 

calzada, de la forma más organizada posible, atendiendo a su utilización cómoda y segura así como 

a su correcta detección por parte de invidentes. 

3. En itinerarios estrechos donde esta disposición dificulte el paso, los soportes verticales de señales, 

semáforos y báculos de iluminación se dispondrán adosados en fachadas. 

4. En su disposición en la vía pública respetarán en todo momento las bandas libres de paso señaladas 

en el apartado 2.1.1 ITINERARIO PEATONAL. En los mismos no podrán colocarse contenedores, cubos 

de residuos o elementos de mobiliario urbano. 

5. Los elementos de mobiliario urbano con alguna parte en voladizo (señales, toldos, carteles 

informativos…) que sobresalgan más de 15 cm. del paramento a alineación vertical podrán: 

a) disponer sus elementos volados a 2,20 m. del suelo  

b) prolongar los elementos en vuelo al menos hasta 25 cm. del suelo 

c) señalizar a nivel del pavimento el voladizo mediante un elemento detectable y estable 

que sobresalga al menos 25 cm. en todo el perímetro de la proyección horizontal del 

vuelo 

2.4.1.2. CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS DEL MOBILIARIO: 

En general su diseño tendrá en cuenta las características concretas de los desplazamientos de las personas y 

el uso de los elementos, para proporcionarles comodidad y seguridad. 

1. Cabinas telefónicas. En los lugares donde se instalen teléfonos de uso público al menos uno será 

adaptado, y por tanto: 

a) Dispondrá de una superficie plana de trabajo a 70 cm. del suelo 

b) Los elementos manipulables se situarán entre 90 y 120 cm. del suelo 

c) Contarán con un sistema de telefonía de texto y amplificador de sonido regulables 

d) En el caso de situarse en una cabina, la puerta de acceso dispondrá de un ancho libre 

de paso de 80 cm., y el interior de la cabina permitirá un espacio libre de giro de 150 cm. 

hasta 30 cm. del altura y 150 cm. entre 30 y 210 cm. de altura (diámetros que permiten 

un giro de 360º a una silla de ruedas). 

2. Cajeros automáticos. 

a) Los elementos manipulables se situarán entre 90 y 120 cm. del suelo 

b) Contarán con sistema de información sonora y en Braille 

c) La información visual contará con alto contraste cromático con el fondo 

3. Bocas de buzones. 
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a) Los elementos manipulables se situarán entre 90 y 120 cm. del suelo 

4. Bolardos. 

a) En los itinerarios peatonales se evitará su disposición en sentido transversal a la marcha. 

b) En el caso de disponerse trasversalmente a la marcha: 

a. Su altura mínima será de 90 cm. 

b. Su sección constante o variable en un 40% de su diámetro 

c. Su material y sistema de anclaje será sólido y estable 

d. La separación mínima entre los mismos será de 120 cm. 

e. Contarán con fuerte contraste cromático con el pavimento adyacente 

f. Dispondrán de una banda fotoluminiscente de ancho 10 cm. en la parte 

superior del fuste 

5. Otros elementos delimitadores (vallas, horquillas…) 

a) Su altura mínima será de 90 cm. 

b) La separación mínima entre elementos será de 120 cm. 

6. Bancos y mesas de estancia 

a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 

m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 

b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,45 m formando un ángulo máximo de 105º 

con el plano del asiento y reposabrazos en ambos extremos. 

c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de 

obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como 

mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda 

inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario 

peatonal accesible. 

7. Fuentes de agua potable. 

a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 m 

con espacio inferior de 70 cm de altura libre de obstáculos. El mecanismo de 

accionamiento del grifo será de fácil detección y manejo permitiendo su accionamiento 

con el puño o con el codo y requerirá poco esfuerzo. 

b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de 

diámetro libre de obstáculos. 

8. Papeleras y contenedores de residuos. 

a) En las papeleras y los contenedores enterrados la altura de la parte inferior de la boca 

estará situada entre 70 y 90 cm desde el itinerario peatonal accesible. En los 

contenedores semienterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada 

entre 0,70 y 1,10 m desde el itinerario peatonal accesible.  

b) En los contenedores no enterrados la altura de la parte inferior de la boca estará situada 

entre 0,70 y 1,20 m desde el itinerario peatonal accesible, pudiendo elevarse dicha 

altura hasta 1,70 m, cuando cuenten con boca adicional, y encontrándose la parte 

inferior de ésta entre 0,70 y 1,10 m de altura. 

c) El mecanismo de apertura del contenedor será de fácil detección y manejo permitiendo 

su accionamiento con el puño o con el codo y estará situado a una altura entre 0,70 y 

1,10 m desde el itinerario peatonal accesible. Cuando el sistema de apertura además 

incorpore pedal éste no exigirá elevación a una altura superior a 20 cm desde el 

itinerario peatonal accesible. En todo caso el mecanismo de apertura no requerirá una 

fuerza superior a 25 N y el sistema de cierre será retardado. 

d) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. 

2.4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño y 

disposición del mobiliario urbano son similares a los establecidos en los parámetros normativos. 

2.4.2.1. BOLARDO 

Se ha optado por colocar el siguiente tipo de bolardo. 

 

Bolardo Modelo MU-54 Fuencarral alto 

Ubicación transversal al itinerario accesible Puntualmente 

Altura 90 cm. 

Separación 180 cm. 

Contraste cromático SÍ 

Banda fotoluminiscente SÍ 



 

Área de Proyectos y Construcción 

Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222  

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” 

 

 

21 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.2. ANEJOS 

1.2.3. ACCESIBILIDAD 

 

 

2.4.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PLANOS 

En los planos de implantación de medidas de accesibilidad los bolardos transversales y las áreas de estancia 

que cumplen las especificaciones descritas, reciben la siguiente representación gráfica: 

 

Bolardos 

transversales al 

itinerario peatonal 

Se empleará el icono como representación gráfica de la 

zona en la que son empleados bolardos que reúnan las 

características descritas en el apartado anterior por situarse 

de forma transversal al itinerario peatonal. 

 

 

2.5 ASEOS PÚBLICOS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93  

D. 13/2007 

Norma 6 

Gráfico 12 

Gráfico 13 

RD. 505/2007 Artículo 5 

TMA/851/2021 Artículo 34 

 

El proyecto no contempla actuaciones que afecten a aseos públicos por lo que no se tratan en el presente 

documento. 

2.6 ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ACCESIBLES 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93  

D. 13/2007 
Norma 4 

Norma 5 

RD. 505/2007 Artículo 19 

TMA/851/2021 Artículos 31, 40, 41, 42, 43 y 44 

 

2.6.1 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

En cumplimiento de la normativa vigente la iluminación y señalización accesibles atenderá a las siguientes 

consideraciones: 

2.6.2 ILUMINACIÓN DEL ÁMBITO URBANO 

2.6.2.1. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

1. La iluminación será por norma general homogénea, sin zonas oscuras ni cambios bruscos de 

intensidad entre espacios adyacentes, limitándose el rango de diferencia de iluminación a 100 lux. 

2. Se prestará especial atención a la iluminación de pasos de peatones, escaleras, rampas, ascensores 

y elementos de señalética. 
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2.6.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS  

Se ha proyectado iluminación en el itinerario peatonal accesible, cumpliendo con los parámetros normativos. 

2.6.2.3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PLANOS 

En los planos de implantación de medidas de accesibilidad el alumbrado de itinerarios accesibles que 

cumple las especificaciones descritas, recibe la siguiente representación gráfica: 

 

Iluminación de 

itinerarios peatonales 

accesibles 

Se empleará el icono como representación gráfica de la 

ubicación de elementos específicos de iluminación sobre 

los recorridos accesibles del entorno. 

2.6.3 SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN ACCESIBLES DEL ÁMBITO URBANO 

2.6.3.1. DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

1. Se garantizará la fácil localización de los principales espacios y equipamientos del entorno mediante 

señalización informativa dispuesta en los principales itinerarios peatonales. 

2. Los itinerarios peatonales dispondrán de una completa señalización que asegure la ubicación y 

orientación de los peatones con cualquier tipo de discapacidad. 

3. En el diseño de los paneles informativos se atenderá a criterios de contraste cromático, tamaño y 

cuerpo de los caracteres en función de la distancia estimada de lectura y material, a fin de evitar 

deslumbramientos. 

4. Su disposición en la vía pública respetará las bandas libres de paso señaladas en el apartado 2.1.1 

ITINERARIO PEATONAL. 

2.6.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS  

2.7 PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 15 

D. 13/2007 
Artículo 8 

Norma 8 

RD. 505/2007 Artículo 17 

TMA/851/2021 Artículo 39 

2.7.1 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

Será de aplicación la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las 

Vías Públicas de Mayo de 1992 en todas aquellas prescripciones que no entren en contradicción con las 

Leyes y Decretos anteriormente descritos. 

En cumplimiento de la normativa vigente el acondicionamiento, protección y señalización de obras en la vía 

pública durante el desarrollo de las obras atenderá a las siguientes consideraciones: 

1. Las obras realizadas en la vía pública contarán con elementos de protección y delimitación estables 

y continuos que ocupen todo su perímetro con las siguientes condiciones: 

a) Se separarán al menos 50 cm. del área que delimitan. 

b) Su altura mínima será de 100 cm. 

c) No invadirán la banda libre de paso del itinerario peatonal con resaltes superiores a 0,5 

cm. 

d) Se prolongarán hasta el suelo o en su defecto hasta 25 cm. de altura del mismo. 

e) Presentarán alto contraste cromático. 

2. El perímetro de la obra contará con iluminación nocturna de balizamiento situados como máximo 

cada 5,00 m., y siempre resaltando las esquinas y salientes mediante luces intermitentes. 

3. Cuando los elementos auxiliares afecten al itinerario peatonal se deberá contar con elementos que 

delimiten y protejan el itinerario frente a posibles desprendimientos y/o caída de objetos. 

4. Si el tramo de acera que ocupa la obra no permite un paso libre de al menos 120 cm. de ancho x 

210 cm. de alto (banda libre de paso) se habilitará un paso alternativo que cumpla lo establecido en 

el apartado “3.1.1 ITINERARIO PEATONAL“. 

5. Los andamios dispuestos en itinerarios peatonales cumplirán las siguientes características: 

a) Dispondrán en todo su perímetro de elementos estables y continuos que impidan el 

tránsito de peatones por su interior, dispuestos de manera que su parte inferior quede al 

menos a 25 cm. del suelo para poder ser detectada por personas invidentes. 

b) La altura de las protecciones será de al menos 100 cm. 

c) Los elementos de protección serán continuos salvo en las entradas a los edificios 

d) Todos los salientes superiores a 10 cm. que se produzcan a una altura inferior a 210 cm. 

serán protegidos y señalizados. 

e) Cuando el andamio dispuesto permita un paso interior libre de 120 cm., el itinerario 

peatonal podrá discurrir por el interior del mismo, cumpliendo y respetando las 

condiciones de protección y cerramiento antes descritas. 
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2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS  

Con independencia de las soluciones particulares adoptadas en proyecto, los criterios generales de diseño 

de los elementos de protección y señalización de obras en la vía pública son similares a los establecidos en 

los parámetros normativos. 

Durante la ejecución de las obras se habilitarán itinerarios alternativos para el paso de los peatones. 

2.8 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93  

D. 13/2007 Artículo 9 

RD. 505/2007  

TMA/851/2021  

2.8.1 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

Será de aplicación la Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres de Febrero de 1984 en todas 

aquellas prescripciones que no entren en contradicción con las Leyes y Decretos anteriormente descritos. 

En cumplimiento de la normativa vigente se atenderá a las siguientes consideraciones en el mantenimiento 

del ámbito urbano: 

1. El mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de espacios, itinerarios, obras y aparcamientos, 

garantizará la correcta conservación de los elementos que permiten su accesibilidad, permitiendo, 

en todo momento, que su uso resulte operativo. 

2.8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS  

Las soluciones proyectadas atienden a criterios que facilitan la aplicación de los preceptos normativos sobre 

mantenimiento establecidos en el Decreto 13/2007. 

En todos los casos las soluciones proyectadas se han diseñado con el propósito de minimizar las tareas de 

conservación y mantenimientos para así maximizar su vida útil. 

 

 

 

 

 

 

2.9 CONEXIONES CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93  

D. 13/2007 

Norma 9 

Gráfico 16 

Gráfico 11 

RD. 1544/2007 Anexo V 

TMA/851/2021 Artículo 36 

 

2.9.1 DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS NORMATIVOS 

El presente apartado especifica las condiciones de diseño de las paradas de transporte urbano y suburbano 

en autobús alojadas en la vía pública que en cumplimiento de la normativa vigente atenderán a las 

siguientes consideraciones: 

2.9.1.1. PAVIMENTOS 

1. Franja de detección. La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento del itinerario 

peatonal mediante la colocación de una franja de detección tacto-visual de acanaladura 

normalizada de 120 cm. de ancho, con alto contraste cromático y en sentido transversal a la línea 

de marcha del itinerario peatonal. Esta línea de pavimento abarcará todo el ancho de la acera, 

desde el bordillo hasta su parte más interna (alineación de fachada, zona ajardinada o itinerario 

peatonal). 

2. La franja de detección señalizará la posición del poste correspondiente a la parada, y en caso de 

contar con marquesina dirigirá al invidente a la parte de la misma donde se disponga de la 

información transcrita al sistema Braille o altorrelieve. 

3. En el borde del andén de la parada, y en toda su longitud, se instalará una franja tacto-visual de 

botones normalizados de alto contraste cromático (preferentemente amarillo) y ancho mínimo 40cm. 

4. Se dotará de información fija en el pavimento a modo de encaminamiento y serán adecuados a las 

personas con discapacidad visual (ver Capitulo 2.1.2 PAVIMENTOS). 

2.9.1.2. POSTES DE PARADA 

1. Los postes correspondientes a las paradas contarán, a una altura comprendida entre 100 y 175 cm., 

con información sobre identificación y denominación de la línea en sistema Braille y altorrelieve. 

2. Los caracteres de identificación de la línea tendrán una altura mínima de 14 cm. 
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2.9.1.3. MARQUESINAS 

1. Su configuración permitirá el acceso lateral o frontal con un paso mínimo de 90 cm. 

2. La dimensión interior de la marquesina permitirá inscribir dos cilindros concéntricos libres de 

obstáculos. El primero de una altura de 30 cm. y diámetro 150cm. El segundo desde una altura de 30 

cm. hasta 210 cm., con un diámetro de 130cm. Con todo ello se debe garantizar a los usuarios de 

sillas de ruedas una rotación de 360º. 

3. Los elementos de cierre de la marquesina no presentarán cantos vivos ni salientes, acotando el 

espacio desde una altura de al menos 25 cm. del suelo. Si los paramentos delimitadores son 

transparentes contarán con bandas horizontales de colores vivos y contrastados de entre 5 y 10 cm. 

situadas la primera entre 100 y 120 cm. del suelo y la segunda entre 150 y 170 cm. 

4. Al menos se dispondrá de dos apoyos isquiáticos y algún asiento junto a los andenes. Éstos últimos 

contarán con reposabrazos al menos en su lateral exterior y su altura respecto al suelo será de 45cm. 

(±2 cm.). 

5. Los apoyos isquiáticos presentarán una altura de apoyo entre 70 y 75 cm., con un fondo entre 15 y 20 

cm. 

2.9.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROYECTADAS 

El proyecto no contempla actuaciones en este capítulo. 

2.9.3 REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN PLANOS 

En los planos de implantación de medidas de accesibilidad las conexiones con el transporte público y los 

apoyos isquiáticos que cumplen las especificaciones descritas, reciben la siguiente representación gráfica: 

 

Conexión con el 

transporte público 

Se empleará el icono como representación gráfica de 

la ubicación de las paradas de transporte público que 

reúnen las características descritas en el presente 

apartado. 

2.10 INTERACCIÓN CON VÍAS CICLISTAS 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93  

D. 13/2007 
Norma 2 

Gráfico 6 

RD. 505/2007  

TMA/851/2021 Artículo 38 

 

No está prevista ninguna conexión con vías ciclistas en el proyecto. 

2.11 ELEMENTOS SINGULARES: PLAZAS, PARQUES Y JARDINES 

REFERENCIA 

NORMATIVA 

Ley 8/93 Artículo 11 

D. 13/2007 Artículo 4 

RD. 505/2007 Artículo 11 

TMA/851/2021 Artículos 6, 7, 8 y 18 

 

No se ha previsto actuaciones en plazas, parque o jardines en el presente proyecto. 

3. PLANOS DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS POTENCIADORAS DE LA ACCESIBILIDAD 

Se adjuntan al final del documento los planos de implantación de medidas potenciadoras de la 

accesibilidad.  Se han dividido las los planos de la misma manera que se ha dividido el proyecto. 

En el plano se representan por un lado los itinerarios y por otro se muestran los elementos descritos a lo largo 

del presente documento con las siguientes simbologías. 

Simbología Nomenclatura Referencia Descripción 

 

Itinerario peatonal 

ACCESIBLE 

Apartado 3.1.1 

Itinerario 

Peatonal 

Línea de color azul y grosor 

equivalente a 180cm de ancho real 

(escalado en el plano) que se 

corresponda con el trazado de los 

itinerarios adaptados considerados 

en proyecto 

 

Itinerario peatonal 

ADAPTADO 

Apartado 3.1.1 

Itinerario 

Peatonal 

Línea de color rojo y grosor 

equivalente a 120 cm de ancho real 

(escalado en el plano) que se 

corresponda con el trazado de los 

itinerarios practicables considerados 

en proyecto 

 

Itinerario peatonal 

PRACTICABLE 

Apartado 3.1.1 

Itinerario 

Peatonal 

Línea de color verde y grosor 

equivalente a 90cm de ancho real 

(escalado en el plano) que se 

corresponda con el trazado de los 

itinerarios practicables considerados 

en proyecto 



 

Área de Proyectos y Construcción 

Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222  

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” 

 

 

25 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.2. ANEJOS 

1.2.3. ACCESIBILIDAD 

 

Simbología Nomenclatura Referencia Descripción 

 

Pavimento tacto-

visual de botones 

Apartado 3.1.2 

Pavimentos 

Se acotará la zona en la que este 

tipo de pavimento esté presente, 

con la excepción de pasos de 

peatones y encaminamientos que 

reciben un tratamiento 

independiente 

 

Pavimento tacto-

visual de 

acanaladura 

Apartado 3.1.2 

Pavimentos 

Se acotará la zona en la que este 

tipo de pavimento esté presente, 

con la excepción de pasos de 

peatones y encaminamientos que 

reciben un tratamiento 

independiente 

 

Pavimento del 

encaminamiento 

Apartado 3.1.2 

Pavimentos 

Para describir el trazado de los 

encaminamientos se dispondrá una 

doble línea de trazo discontinuo en 

color naranja y 40 de ancho real 

(escalado en el plano) a caras 

exteriores de ambas líneas 

 

Vado para 

vehículos 

Apartado 3.1.4 

Vados de 

Vehículos 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

aplicación de las medidas de 

accesibilidad descritas a cada uno 

de los vados para vehículos del 

proyecto. 

 

Avisador acústico 

en semáforo 

Apartado 3.1.5 

Semáforos 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la instalación 

de avisador acústico a cada uno de los 

semáforos incluidos en el proyecto. 

 

Semáforos fase 

regulada 

Apartado 3.1.5 

Semáforos 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la aplicación 

de la regulación del tiempo de fases 

según norma a cada uno de los 

semáforos incluidos en el proyecto. 

 

Escalera Accesible 
Apartado 3.2.1 

Escaleras 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

aplicación de las medidas de 

accesibilidad descritas en apartado 

Simbología Nomenclatura Referencia Descripción 

correspondiente 

 

Rampa Accesible 
Apartado 3.2. 

Rampa 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

aplicación de las medidas de 

accesibilidad descritas en apartado 

correspondiente 

 

Ascensor urbano 

accesible 

Apartado 3.2.3 

Ascensores 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

aplicación de las medidas de 

accesibilidad descritas en apartado 

correspondiente 

 

Estacionamientos 

reservados 

Apartado 3.3 

Estacionamiento

sReservados 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

aplicación de las medidas de 

accesibilidad descritas en apartado 

correspondiente 

 

Bolardos 

transversales al 

itinerario peatonal 

Apartado 3.4 

Mobiliario y 

Equipamiento 

Urbano 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la zona 

en la que son empleados bolardos 

que reúnan las características 

descritas en apartado 

correspondiente 

 

Áreas estanciales 

Apartado 3.4 

Mobiliario y 

Equipamiento 

Urbano 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de las áreas 

estanciales dotadas de bancos 

descritas en apartado 

correspondiente 

 

Aseos públicos 

adaptados 

Apartado 3.5 

Aseos públicos 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

ubicación de cabinas o aseos 

públicos adaptados que reúnan las 

características descritas en 

apartado correspondiente 
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Simbología Nomenclatura Referencia Descripción 

 

Iluminación de 

itinerarios 

peatonales 

accesibles 

Apartado 3.6 

Iluminación y 

Señalización 

Accesibles 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

ubicación de elementos específicos 

de iluminación sobre los recorridos 

accesibles 

 

Señalización 

informativa de 

itinerarios 

peatonales 

accesibles 

Apartado 3.6 

Iluminación y 

Señalización 

Accesibles 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

ubicación de elementos específicos 

de señalización que aporten 

información sobre los recorridos 

accesibles del entorno 

 

Conexión con el 

transporte público 

Apartado 3.9 

Conexión con el 

transporte 

público 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

ubicación de las paradas de 

transporte público que reúnen las 

características descritas en 

apartado correspondiente 

 

Apoyos isquiáticos 

Apartado 3.9 

Conexión con el 

transporte 

público 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

ubicación de apoyos isquiáticos 

 

Vías ciclistas 

Apartado 3.10 

Interacción con 

vías ciclistas 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

adopción de medidas en 

accesibilidad en vías ciclistas 

descritas en el presente apartado. 

 

Juegos infantiles 

Apartado 3.11 

Elementos 

singulares: 

plazas, parques 

y jardines 

Se empleará el icono como 

representación gráfica de la 

adopción de medidas en 

accesibilidad en vías ciclistas 

descritas en el presente apartado. 

 

4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE 

ACCESIBILIDAD 

El artículo 30 del Decreto 13/2007 determina que “…los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid deberán 

establecer en sus presupuestos anuales las partidas presupuestarias precisas para el cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en el presente Reglamento, con arreglo a su respectivo ámbito de 

competencia…”, de donde se puede deducir que es razonable precisar la valoración económica que 

supone la implementación de los criterios de accesibilidad en el correspondiente proyecto constructivo. 

Esto no es una labor inmediata y automática, y exige una puesta en consideración. Si se parte de la premisa 

de que hay que tratar de evitar transmitir la falsa idea de que la accesibilidad supone un sobrecoste, esto 

parece ir en su contra. Pero además, se pueden dar dos situaciones básicas que, siendo igualmente válidas, 

obtendrían resultados no satisfactorios desde la perspectiva de dotar económicamente la accesibilidad. 

De este modo, una obra correctamente diseñada, de nueva pavimentación o renovación de la existente por 

criterios de conservación, mejora de la movilidad, etc. no tiene ningún incremento presupuestario por cumplir 

los preceptos del Reglamento (no es más costoso el metro cuadrado de “pavimentación accesible” que el 

de “pavimentación no accesible”).  

En este caso concreto, por tratarse de una obra correctamente diseñada, podemos concluir que la inversión 

económica destinada a la accesibilidad se corresponde con la totalidad de la asignación presupuestaria de 

movimientos de tierras, pavimentación, alumbrado público, señalización y mobiliario urbano, ascendiendo a 

la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

(93.487,81 €). 

5. CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan a la presente memoria y la 

estimación presupuestaria descrita, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente 

desarrollado el cumplimiento del vigente marco normativo en materia de accesibilidad, así como la 

descripción de las medidas de buenas prácticas y ajustes razonables encaminadas a la mejora del entorno 

urbano para cualquier persona, independientemente de las distintas capacidades que posea. 

Madrid, noviembre de 2022 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

(Firmado digitalmente en Portada y Memoria de Proyecto) 

Fdo.: Álvaro Mateo González 
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PLANOS DE ACCESIBILIDAD 
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1.2.4. SERVICIOS EXISTENTES Y AFECTADOS 
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1.1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.1.- DEFINICIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo PLIEGO) será de aplicación a las 

obras definidas en el PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA 

CARRETERA M-222 ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA”. 

1.1.2.- APLICACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES Y OTRAS 

INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES  

Salvo en las unidades de obra particulares del presente proyecto, de las cuales se hará referencia a lo largo 

del documento , se atenderá a lo expuesto en los artículos vigentes del PG 3, Instrucciones, normas y otras 

disposiciones. Por lo tanto, el contratista deberá conocer la normativa vigente necesaria para la ejecución 

de las obras expuestas en el presente proyecto. 

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El proyecto contempla actuaciones en el municipio de Estremera. 

Se han proyectado actuaciones en el entorno de la carretera M-222 a su paso por el municipio de Estremera, 

entre la estación de servicio situada al oeste del municipio y la intersección con la carretera M-241. También 

se incluye alumbrado en esta acera. 
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2.1.- CEMENTOS 

2.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

Los cementos cumplirán lo establecido en el artículo 202 del PG-3, la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16), las Normas UNE, concordantes con la Norma Europea EN 197 y el Código Estructural (CE). 

2.1.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

El costo del cemento y su empleo se considera incluido en cada una de las unidades de obra en que se 

utiliza, como hormigones, morteros, cementos como filler de aportación, etc. 

Será de aplicación para las unidades y coste de ellas lo establecido en el cuadro de precios Nº1 del presente 

proyecto según las siguientes unidades: 

2.2.- BETUNES ASFÁLTICOS 

2.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

Los betunes asfálticos cumplirán lo establecido en el artículo 211 de la Orden FOM/510/2018,  la Instrucción 

6.1-IC Secciones de firme y las Normas UNE referentes a betunes y ligantes bituminosos. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE  y la correspondiente información que 

debe acompañarle, así como disponer de certificado de control de producción en fábrica expedido por un 

organismo notificado. 

2.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y el coste del betún se hará por toneladas con el precio estipulado en el cuadro de precios Nº1 

del presente proyecto. 

Será de aplicación a las siguientes unidades de obra: 

• T Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70. 

2.3.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

2.3.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las emulsiones bituminosas cumplirán lo establecido en el artículo 214 de la OM/2523/2014, y las Normas UNE 

referentes a emulsiones  bituminosas. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente 

información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica 

expedido por un organismo notificado. 

Las emulsiones a emplear en el presente Proyecto serán de carácter catiónico y son: 

• Emulsión C60 BF5 IMP 

• Emulsión C60BP4 ADH 

2.3.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará según lo establecido en el Cuadro de precios Nº1 del presente proyecto y según la siguiente 

descripción de la unidad: 

• Emulsión C60 BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente 

terminada. 

• Emulsión C60BP4 ADH, modificada con polímeros, en riego de adherencia incluso barrido y 

preparación de la superficie, totalmente terminada. 

2.4.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

2.4.1.- CONDICIONES GENERALES 

El agua empleada en morteros y hormigones cumplirá lo establecido en el artículo 280 del PG-3 y el Código 

Estructural (CE). 

2.4.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y el coste, tanto del material como de las operaciones necesarias se considerará incluido en 

cada una de las unidades de obra en que se utilice, no siendo objeto de abono independiente. 

2.5.- MADERA 

2.5.1.- CONDICIONES GENERALES 

La madera a emplear en entibaciones, apeos, cimbras, andamios, carpintería de armar y demás medios 

auxiliares cumplirá lo establecido en el artículo 286 del PG-3 y el Código Estructural (CE). 

2.5.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y el coste, tanto del material como de las operaciones necesarias se considerará incluido en 

cada una de las unidades de obra en que se utilice, no siendo objeto de abono independiente. 
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3.- EXPLANACIÓN 
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3.1.- DESBROCE DEL TERRENO 

3.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

Para la ejecución del desbroce, se  cumplirá lo establecido en el artículo 300 del PG-3 siempre de 

acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.1.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará según lo establecido en el Cuadro de precios Nº1 del presente proyecto y según la siguiente 

descripción de la unidad: 

• M3 Excavación en tierra vegetal incluida la carga y transporte a gestor autorizado y su gestión, 

o a depósito en zona adecuada para la reutilización, su mantenimiento y posterior extensión, 

refino y nivelación, totalmente ejecutado 

3.2.- DEMOLICIONES 

3.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

Para la ejecución del desbroce, se  cumplirá lo establecido en el artículo 301 del PG-3 y  la Norma 

Tecnológica de Edificación. Demoliciones (NTE-ADD). 

Siempre de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán las unidades de obra según lo establecido en el Cuadro de precios Nº1 del presente 

proyecto y según las descripciones de las unidades siguientes: 

• Ud Retirada de señal de tráfico, panel o cartel existente y su traslado al lugar indicado por la 

dirección facultativa o a gestor autorizado, incluso desmontaje, demolición de cimiento, 

carga, transporte, p.p. de medios auxiliares y, en su caso, gestión de los residuos por gestor 

autorizado 

• M2 Demolición y levantado de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor por 

cualquier medio mecánico o manual, incluso replanteo, precorte del firme con radial, 

limpieza, p.p. de medios auxiliares y bajas por rendimiento por paso de vehículos, 

fraccionamiento, carga, transporte a gestor autorizado y gestión de los residuos por éste, 

medido en obra antes de su demolición. 

• M3 Demolición de fábrica de ladrillo, mampostería, hormigón en masa u hormigón armado de 

cualquier elemento (muros, cimentaciones, arquetas, tubos, etc.) con el empleo para ello de 

cualquier medio mecánico o manual, incluso fraccionamiento, carga, transporte a gestor 

autorizado y gestión de los residuos por éste, incluso canon y p.p. de medios auxiliares, 

medida en obra antes de su demolición y descontando huecos 

• M2*cm Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso carga, barrido, 

retirada, transporte de residuos a gestor autorizado y gestión de los residuos por éste, medido 

en obra 

• M Demolición de bordillo, por cualquier medio mecánico o manual, incluso limpieza, carga y 

transporte de los productos resultantes a gestor autorizado y gestión de los residuos por éste y 

p.p. de medios auxiliares, medido en obra 

• M2 Demolición de acera existente con base de hormigón de cualquier espesor, por cualquier 

medio mecánico o manual, retirada de bordillo y baldosa existente, incluso fraccionamiento, 

carga y transporte de material demolido a gestor autorizado y gestión de los residuos por éste, 

medido en obra. 

• M Desmontaje de rejillas de canaletas o sumideros de drenaje, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga, sin transporte al gestor de residuos y con p.p. de medios auxiliares, 

medida la longitud ejecutada en obra. 

• M Levantamiento de barrera metálica bionda incluso desmontaje, arranque de postes, 

demolición del cimiento; fraccionamiento, carga, transporte a gestor autorizado y gestión de 

los residuos por éste, incluso canon y p.p. de medios auxiliares, medida en obra. 

• M LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA 

DE 60 km. 

• M LEVANTADO DE TRAVIESAS DE MADERA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A 

GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 

• Ud Desmontaje de banco hasta 2,50 m de longitud, fabricado en madera/metal, empotrado o 

atornillado al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales hasta 

punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin incluir 

transporte a almacén, según NTE ADD-18. 

• Ud Desmontaje de papelera con poste de sujección, fabricada en madera/metal, empotrada 

o atornillada al pavimento; incluyendo la rotura del pavimento y la retirada de materiales 

hasta punto cercano en la obra para su posterior tratamiento y retirada de los mismos, sin 

incluir transporte a almacén, según NTE ADD-18. 

• Ud Desmontaje de marquesina bus existente dentro del ámbito de la obra, incluyendo 

desconexiones propias, incluso carga sobre camión, transporte interior y descarga en lugar a 

especificar por la Dirección Facultativa. 

• Ud Desmontaje de poste bus existente dentro del ámbito de la obra, incluyendo 

desconexiones propias, incluso carga sobre camión, demolición de cimentación, retirada de 

productos sobrantes, acopio provisional y vigilancia en obra, transporte interior y descarga en 

lugar a especificar por la Dirección Facultativa. 

• Ud Desmontaje de horquilla o bolardo y transporte a depósito municipal, incluso demolición de 

cimentación, carga y transporte en lugar a especificar por la Dirección Facultativa. 

El transporte a vertedero autorizado y descarga está incluido en cada una de las unidades 

anteriormente citadas.. 

3.3.- ESCARIFICADO Y COMPACTACIÓN 

3.3.1.- CONDICIONES GENERALES 

Para la ejecución de la escarificación y compactación, se  cumplirá lo establecido en el artículo 302 del 

PG-3 en el caso de la escarificación y en el artículo 330 del PG-3 en el caso de la compactación. 

3.3.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

No será de abono independiente al estar incluida su ejecución dentro de la unidad de obra de 

formación de terraplén, por lo que será de aplicación lo establecido para esta unidad de obra en el 

Artículo 330 “Terraplenes” del presente Pliego. 
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3.4.- EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 

3.4.1.- CONDICIONES GENERALES 

Para la ejecución de las excavaciones necesarias, se  cumplirá lo establecido en el artículo 320 del PG-

3. 

3.4.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las excavaciones del presente proyecto se abonarán por el volumen excavado en metros cúbicos (m3), 

medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre las secciones de Proyecto que no sean expresamente 

autorizados por el Director de Obra. 

Se abonarán las unidades de obra según lo establecido en el Cuadro de precios Nº1 del presente 

proyecto y según las descripciones de las unidades que a continuación se exponen: 

• M3 Excavación en tierra vegetal incluida la carga y transporte a gestor autorizado y su gestión, 

o a depósito en zona adecuada para la reutilización, su mantenimiento y posterior extensión, 

refino y nivelación, totalmente ejecutado 

• M3 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier 

clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se 

aplicará cuando la excavación se limite a la apertura de caja. 

• M3 Excavación en vaciados por medios mecánicos, en terrenos con escombros y restos de 

RCD medida sobre perfil, con transporte. 

3.5.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

3.5.1.- CONDICIONES GENERALES 

Para la ejecución de las excavaciones necesarias, se  cumplirá lo establecido en el artículo 321 del PG-

3. 

3.5.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las excavaciones en zanjas y pozos  del presente proyecto se abonarán por el volumen excavado en 

metros cúbicos (m3), medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos 

perfiles son correctos. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre las secciones de Proyecto que no sean expresamente 

autorizados por el Director de Obra. 

Se abonarán las unidades de obra según lo establecido en el Cuadro de precios Nº1 del presente 

proyecto y según las descripciones de las unidades que a continuación se exponen: 

• M3 Excavación mecánica de zanjas, pozos y cimientos en cualquier tipo de terreno, 

considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan una anchura < 3 m y una 

profundidad< 6 m, y pozos los que tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, 

incluso entibación, agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, 

carga y transporte a lugar de empleo o a gestor autorizado incluyendo los cánones que, en su 

caso, pudieran aplicarse por su depósito temporal o permanente 

3.6.- TERRAPLENES 

3.6.1.- CONDICIONES GENERALES 

Los terraplenes a ejecutar y los materiales utilizados para tal efecto en el presente proyecto, cumplirán 

con lo establecido en el artículo 330 del PG-3 y las normas UNE y NLT para materiales utilizados como 

rellenos. 

3.6.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados con arreglo a este proyecto y/o 

las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la 

realización de los trabajos, sin tomar en consideración los recrecidos, en su caso, de los taludes 

recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las distancias parciales según el eje de replanteo 

de la calzada o, si se trata del tronco, según el eje único de replanteo. 

No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debidos, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando el 

Contratista obligado e ejecutar dichos rellenos. 

Se abonarán las unidades de obra según lo establecido en el Cuadro de precios Nº1 del presente 

proyecto según la siguiente descripción de la unidad: 

• M3 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la excavación, incluyendo los 

rellenos que con estos materiales se hagan en saneos en desmonte, incluso extendido, 

humectación, nivelación, compactación y refino de taludes, totalmente terminado. 

• M3 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de préstamo o cantera, 

incluyendo los rellenos que con estos materiales se hagan en saneos en desmonte, incluso 

excavación del material, material, canon de préstamo o cantera, carga y transporte a posibles 

acopios intermedios y al lugar de utilización definitivo, extensión, humectación, nivelación, 

compactación y refino de taludes, totalmente terminado. 

3.7.- RELLENOS LOCALIZADOS 

3.7.1.- CONDICIONES GENERALES 

La impermeabilización de las bermas y los materiales utilizados para tal efecto en el presente proyecto 

se incluyen en este apartado debido a las dimensiones, las cuales no permiten la utilización de los 

mismos equipos de maquinaria con las que se realizan los terraplenes. Dichos trabajos y los materiales 

utilizados cumplirán con lo establecido en el artículo 332 del PG-3 y las normas UNE y NLT para materiales 

utilizados como rellenos. 

3.7.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados con arreglo a este proyecto y/o 

las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos de los perfiles tomados antes y después de la 

realización de los trabajos, sin tomar en consideración los recrecidos, en su caso, de los taludes 

recubiertos con tierra de desbroce o vegetal, medidas las distancias parciales según el eje de replanteo 

de la calzada o, si se trata del tronco, según el eje único de replanteo. 
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No serán de abono los rellenos que fueren necesarios para restituir la explanación a las cotas 

proyectadas debidos, por ejemplo, a un exceso de excavación por incorrecta ejecución, estando el 

Contratista obligado e ejecutar dichos rellenos. 

Se abonarán las unidades de obra según lo establecido en el Cuadro de precios Nº1 del presente 

proyecto según la siguiente descripción de la unidad: 

• M3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con materiales procedentes de la 

excavación, incluso extensión, humectación, compactación, terminación y refino de la 

superficie de la coronación. 

• M3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con materiales procedentes de préstamo, 

yacimiento granular y/o cantera, incluso excavación del material, material, canon de 

préstamo o cantera, carga y transporte a posibles acopios intermedios y al lugar de utilización 

definitivo, extensión, humectación, compactación, terminación y refino de la superficie de la 

coronación. 

3.8.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

3.8.1.- CONDICIONES GENERALES 

La terminación y refino de la explanada, se llevara a cabo y cumplirá con lo exigido en el artículo 340 

del PG-3 y en la norma NLT-334. 

3.8.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada no será de abono independiente, considerándose incluida 

dentro de las unidades de formación de la explanada anteriormente definidas. 

3.9.- REFINO DE TALUDES 

3.9.1.- CONDICIONES GENERALES 

El refino de taludes, se llevara a cabo de acuerdo con lo expuesto en el artículo 341 del PG-3. 

3.9.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

El refino de los taludes no será de abono independiente considerándose incluida dentro de las unidades 

de excavación, terraplén o formación de la explanada, según sea el caso. 
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4.- DRENAJE 
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4.1.- CUNETAS NO REVESTIDAS 

Se regirá por lo dispuesto la Instrucción 5.2-IC y en las Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera (Orden Circular 17/2003). 

4.2.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

4.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las arquetas y pozos a ejecutar en el presente proyecto y los materiales utilizados para su ejecución, 

cumplirán con lo establecido en el artículo 410 y 411 del PG-3, el Código  Estructural (CE), la Instrucción 

para la Recepción de Cementos (RC-16), las Normas UNE, concordantes con la Norma Europea EN 197 y 

los artículos 610 y 630 del PG-3. 

4.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de estos elementos se realizará por unidad totalmente ejecutada de acuerdo con 

las unidades correspondientes del Cuadro de Precios. 

Las  unidades de obra incluidas el capítulo correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1 del Proyecto 

según las siguientes descripciones: 

• Ud Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero construida in situ, de 

62x29x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie 

de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, interior enfoscado y bruñido con mortero de 

cemento M-15 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 

cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

• Ud Arqueta de registro de 80 x 80 x 100 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica 

de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera 

de hormgión HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormgión armado, excavación, carga y 

transporte de residuos a gestor. 

4.3.- TUBOS Y CAÑOS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO 

4.3.1.- CONDICIONES GENERALES 

Los tubos de hormigón serán de hormigón en masa para los de diámetros igual o inferior de 1.200 mm y 

transversal y longitudinal. 

Cumplirán las condiciones establecidas en las "Recomendaciones para la fabricación, transporte y 

montaje de tubos de hormigón en masa (THM/73)", citado en el Artículo 101.7 del PG3 y se ajustará a lo 

establecido en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones”. 

Los materiales utilizados para su fabricación cumplirán con lo establecido en el Código  Estructural (CE), 

la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16), las Normas UNE, concordantes con la Norma 

Europea EN 197 y los artículos 610 y 630 del PG-3. 

4.3.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición será la de la longitud del tubo de cada diámetro realmente colocada en obra conforme al 

Proyecto y/o a las órdenes escritas del Director de Obra y el abono se efectuará aplicando el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº1 y según las siguientes descripciones de las unidades 

utilizadas: 

• M Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural HNE-20 de 10 cm de 

espesor y diámetro 600 mm clase 180 (UNE-en 1916) con unión elástica y junta de goma 

incluso suministro, transporte a obra y colocación 

4.4.- TUBOS PVC 

4.4.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las conducciones enterradas empleadas en las obras establecidas en el presente proyecto serán de 

sección circular y PVC de diámetro nominal 250mm, 315 mm y 400 mm y clase de resistencia SN 8KN/m2 

Además de lo anteriormente citado, deberán cumplir con lo establecido en el punto III de la NRSCYII 

2020 del Canal de Isabel II y Norma UNE 53.994. Plásticos. Tubos y accesorios de Policloruro de Vinilo no 

plastificado y polietileno para drenaje enterrado en obras de edificación e ingeniería civil. 

Los tubos vendrán marcados de forma fácilmente legible y durable según las indicaciones de la norma 

de producto correspondiente las siguientes identificaciones: 

• Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 

• Fecha de fabricación (mes y año y número de lote) 

• Indicación del tipo de material (p.e. PE 100, PVC-O 500, etc) 

• Diámetro nominal, DN, en mm 

• Referencia a la norma correspondiente en cada aplicación 

• SDR (sólo en tubos de PE) 

• Logotipo de la Marca de calidad de producto N de AENOR con el nº de contrato relativo al 

centro de fabricación 

• Presión nominal, PN, en bar (en aplicaciones bajo presión interior) o Rigidez nominal, SN, en 

kN/mm2 (en aplicaciones sin presión interior). 

• Espesor nominal en mm (excepto en los tubos de PRFV) 

Además, a juicio del Director de las obras, se podrá solicitar certificados de calidad de los tubos para 

corroborar la idoneidad de los mismos para su colocación. 

4.4.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición será la de la longitud del tubo de cada diámetro realmente colocada en obra conforme al 

Proyecto y/o a las órdenes escritas del Director de Obra y el abono se efectuará aplicando el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº1 y según las siguientes descripciones de las unidades 

utilizadas: 

• M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO 

CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES 

COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO 

. SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 

• M TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR , RELLENO 

CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES 
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COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO 

. SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 

• M Suministro y colocación de tubería de PVC corrugada para drenaje de diámetro 400 mm, 

incluyendo excavación en zanja en cualquier tipo de terreno, incluido roca y relleno con 

materiales adecuados, solera, parte proporcional de juntas, uniones, ejecución de arquetas y 

pozos, pozos de registro, sumideros, absorbederos, rejillas y boquillas, totalmente terminada. 

4.5.- FUNDICIÓN 

4.5.1.- CONDICIONES GENERALES 

Tanto las tapas de los pozos, buzones absorbederos así como las rejillas de los sumideros estarán 

fabricados en fundición de grafito esferoidal de tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 y serán de clase C-

400. 

4.5.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las tapas de pozos, buzones y rejillas  se medirán por unidad (Ud.) realmente ejecutadas. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• Ud Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-

7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de 

carga C250, según N.E.C. 

• Ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO 

LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124, COLOCADO CON 

MORTERO 

4.6.- CANALETAS HORMIGÓN POLÍMERO 

4.6.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las canaletas y sus rejillas que se colocarán en el presente proyecto y los materiales utilizados para su 

ejecución, cumplirán con lo establecido en la Norma UNE EN 1433:2002., Al menos cumplirán con los 

siguientes requisitos: 

• Carga máxima C-250 y C-400 

• Ajuste permanente CSD 

• Resistencia al plegado por flexión >22 N/mm2. 

• Resistencia a la compresión: >90 N/mm2. 

4.6.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las canaletas con sus rejillas,  se medirán por metros lineales  (m.) realmente colocados. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• M Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas 

prefabricadas de hormigón, sin pendiente incorporada y con rejillas de fundición dúctil, 

incluida la excavación para su colocación, la cama de arena de rio compactada e incluso 

p.p. de medios auxiliares, piezas especiales y pequeño material, montada y nivelada, 

totalmente terminada. 

• M completo compuesto por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, para recogida de 

aguas pluviales, modelo M200, ancho exterior 260mm, ancho interior 200mm y altura exterior 

100mm. 2 Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada, modelo FNX200UCCM, con clase de 

carga C-250, según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla mediante 2 cancelas y 2 

tornillos por ML. Totalmente instalado, incluso p.p. de excavación, compactado y encofrado si 

fuera necesario, juntas de dilatación, pequeño material y medios auxiliares, s/ Norma ISS-53 y 

EHE-08. Recibida con hormigón HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 

150mm. 

4.7.- BAJANTES DE PLUVIALES 

4.7.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las bajantes prefabricadas que se colocarán en el presente proyecto y los materiales utilizados para su 

ejecución, cumplirán con lo establecido en el Código  Estructural (CE), la Instrucción para la Recepción 

de Cementos (RC-16) además de cumplir al menos los siguientes parámetros : 

• Relación agua / cemento < 0.45 

• Contenido cloruros < 1 % ión Cl- respecto a la masa de cemento  

• Absorción agua < 6 % 

• Resistencia a compresión > 30 MPa 

4.7.2.-  EJECUCIÓN 

Previamente a la colocación de las piezas deberá comprobarse el estado de la caja o superficie de 

apoyo, procediéndose a su limpieza en caso necesario. 

La captación y el vertido se realizarán con hormigón HM-20 y bordillos de coronación de talud según 

planos de proyecto o en su defecto según lo estipulado por la Dirección de las Obras. 

Una vez terminada la bajante, se procederá al relleno y compactación de la zona adyacente de 

terreno para conformar la transición de la bajante al talud. 

4.7.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las bajantes se medirán por metro lineales (m) realmente colocados, medidos en el terreno, y se 

abonarán al precio establecido en los cuadros de precios del proyecto que incluye los elementos 

prefabricados, el acondicionamiento de la captación y el vertido, la preparación del terreno, el 

hormigón de asiento, el rejuntado y la compactación del terreno adyacente y el acero y los anclajes 

que no serán objeto de abono independiente,  se medirán por metros lineales  (m.) realmente 

colocados. 

• .M BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR 

i/SUMINISTRO,TRANSPORTE, EXCAVACIÓN , PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES 
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5.- FIRMES 
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5.1.- RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

5.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

La ejecución de los riegos de imprimación y los materiales utilizados para su ejecución, cumplirán con lo 

establecido en el artículo 530 de la Orden FOM/2523/2014, las Normas UNE referentes a materiales para 

riegos de imprimación. 

En el caso del presente proyecto, se utilizara como riego de imprimación: 

• Riego de imprimación con emulsión asfáltica. C60 BF5 IMP. 

5.1.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t). El abono 

incluirá la preparación de la superficie existente, la aplicación de la emulsión bituminosa, el árido, el 

extendido del árido y la eliminación posterior del riego de curado. 

Se abonarán las unidades de obra según lo establecido en el Cuadro de precios Nº1 del presente 

proyecto según la siguiente descripción: 

• T Emulsión C60 BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, 

totalmente terminada. 

5.2.- RIEGO DE ADHERENCIA 

5.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

La ejecución de subases de zahorra  y los materiales utilizados para su ejecución, cumplirán con lo 

establecido en el artículo 531 de la Orden FOM/2523/2014, las Normas UNE referentes a materiales para 

riegos de adherencia. 

En el caso del presente proyecto, se utilizara como riego de imprimación: 

• Riego de adherencia con emulsión asfáltica. C60BP4 ADH. 

5.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente 

regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la 

superficie existente con barrido previo y el de la aplicación y extensión de la emulsión. 

Las unidades se abonarán según lo establecido en el Cuadro de Precios Nº1 del presente proyecto 

según las descripciones que se exponen a continuación: 

• T Emulsión C60BP4 ADH, modificada con polímeros, en riego de adherencia incluso barrido y 

preparación de la superficie, totalmente terminada. 

5.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

5.3.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso utilizadas en el  presente proyecto y los 

materiales utilizados para su ejecución, cumplirán con lo establecido en el artículo 542 y 211 de la Orden 

FOM/2523/2014, la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes y 

las Normas UNE  y NLT referentes a todo lo relacionado con mezclas bituminosas en caliente y sus 

materiales. 

En el presente proyecto se han diseñado los firmes con las siguientes mezclas bituminosas en caliente: 

• Mezcla B.C. TIPO AC-22 BIN 

• Mezcla B.C. TIPO AC-16 SURF 

5.3.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La mezcla bituminosa se medirá y abonará por toneladas realmente extendida, descontando los pesos 

del filler de hormigón. 

Las unidades se abonarán según lo establecido en el Cuadro de Precios Nº1 del presente proyecto y 

según las descripciones que a continuación se exponen: 

• T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin D (D-20 intermedia), extendida y compactada, 

excepto betún y polvo mineral de aportación. 

• T Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), extendida y compactada, 

excepto betún y polvo mineral de aportación. 
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6.- PAVIMENTOS 
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6.1.- HORMIGONES 

6.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

Los hormigones utilizados en pavimentación en el presente proyecto  cumplirán con lo establecido en el 

Código Estructural así como en la instrucción para la recepción de cementos RC-16 el cemento utilizado 

para su fabricación. 

6.1.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene el grado de compactación requiero y las rasantes indicadas en los planos. 

Previamente a la colocación del hormigón de base de aceras, se deberá comprobar la disposición final 

de los marcos de las arquetas y de los registros de todos los servicios, teniendo en cuenta la cota 

definitiva del pavimento a ejecutar. 

La superficie antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego de sellado u otro sistema, se 

regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones 

y contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la rasante y sección 

definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes prescripciones. 

No se permitirán el vuelco directo sobre la explanada, la formación de caballones ni la colocación por 

semianchos adyacentes con más de una (1) hora de diferencia entre los instantes de sus respectivas 

extensiones, a no ser que el Director de Obra autorice la ejecución de una junta longitudinal. Cuando el 

ancho de la calzada lo permita se trabajará hormigonando todo el ancho de la misma, sin juntas de 

trabajo longitudinales. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. El curado de hormigón en las 

superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 

Se prohíbe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 

Se procederá al serrado de las juntas longitudinales y transversales de la base en un plazo comprendido 

entre las tres (3) y las veinticuatro (24) horas posteriores a la puesta en obra de la misma. Las juntas 

transversales se ejecutarán cada 35m2. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente vertical, debiendo 

recortarse la base anteriormente terminada. 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de dos 

(2) horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondrán juntas longitudinales si existe un 

desfase superior a una (1) hora entre las operaciones en franjas adyacentes. 

El hormigón se vibrará con los medios adecuados, que han de ser expresados aprobados por el Director. 

La superficie acabada no presentará irregularidades mayores de 10 mm, cuando se compruebe con 

regla de 3 m., tanto paralela como normalmente al eje de la vía. Para lograr este regularidad superficial 

se utilizarán los medios adecuados (fratás, maestras, reglas vibrantes, etc.), que han de ser 

expresamente aprobados por el Director. 

La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé la imposibilidad 

de controlar esta operación, puede prescribir el curado con emulsión asfáltica o con productos 

filmógenos. 

Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier naturaleza o de extender una nueva capa deberá 

transcurrir un tiempo mínimo de tres días. Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde 

quede permanentemente vertical, debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

6.1.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los hormigones utilizados como base de pavimentación medirán en metros cúbicos (m3) realmente 

vertidos según las diferentes secciones proyectadas. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO 

6.2.- BORDILLOS 

6.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

Los bordillos utilizados en el presente proyecto serán prefabricados de hormigón de doble capa y 

cumplirán con lo establecido a continuación: 

• No deberán tener coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas ni rebabas en la cara vista. 

• En las caras no vistas, la textura podrá no ser totalmente cerrada, siendo la doble capa la que 

cubrirá totalmente las caras vistas de las piezas. 

• No será admisible la aparición en la superficie de la cara vista de áridos provenientes del 

núcleo. 

• La doble capa la cara vista estará completamente unida al hormigón del núcleo. 

Además de lo anterior, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Deberán tener marcado CE 

• Normativa UNE - EN 1340: 2003 PRODUCTO CE 1340 y su complemento nacional UNE 127 34 

• Resistencia a la flexión ≥ 5,0 MPa. Clase T 

• Absorción agua ≤ 6%. Clase 2B 

• Resistencia al desgaste por abrasión ≤ 23 mm. Clase 3H. 

6.2.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Antes de la colocación de los bordillos se deberá materializarse su posición con elementos clavados y 

cuerda tensada que indique la posición de la línea de bordillo. Se deberá extremar el control de las 

curvas e intersecciones.  

El hormigón de base deberá tener la consistencia adecuada para poder situar o centrar correctamente 

el bordillo y para conseguir su perfecta alineación. 
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Se prohíbe la práctica de colocar una mezcla seca de áridos y cemento para añadir agua después de 

colocado el bordillo, ya que no permite conseguir ningún tipo de resistencia al hormigón, por tratarse de 

hormigón sin amasar. 

Después de colocada la línea de bordillo y el hormigón de refuerzo, se sellarán con mortero las juntas 

entre elementos prefabricados, permitiéndose como máximo juntas de 2cm de espesor. 

6.2.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los bordillos utilizados en el presente proyecto no serán de abono independiente y estarán incluidos en 

la unidad descrita a continuación: 

• M2 Acera de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón, incluyendo suministro y colocación 

de bordillos, piezas especiales coloreadas de botones y acanaladuras, parte proporcional de 

barbacanas con piezas de bordillo especiales y paso de carruajes en hormigón o adoquín, 

sellado de juntas, cortes, remates junto a registros, alcorques, juntas de dilatación, y recrecido 

de arquetas y pozos, totalmente terminada. 

6.3.- PAVIMENTOS LOSETAS HIDRÁULICAS 

6.3.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las losetas hidráulicas, tendrán que cumplir con lo establecido en: 

• UNE EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

• UNE 127339:2012 Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de 

hormigón. 

• UNE EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo para uso exterior. 

• UNE 127748-2:2012 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 

Complemento nacional a la Norma UNE-EN 13748-2.  

Todas las piezas a colocar, deberán tener las dimensiones y colores expresados en los planos. 

6.3.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Previamente a la colocación del pavimento, se deberá comprobar la disposición final de los marcos de 

las arquetas y de los registros de todos los servicios, teniendo en cuenta la cota definitiva del éste. Para 

el correcto asiento de las baldosas se empleará mortero clase M-5 elaborado en central, no 

permitiéndose el amasado a mano salvo indicación expresa de la Dirección de Obra. 

La pavimentación deberá ejecutarse “a tope” con las tapas de registro existentes, no permitiéndose 

rellenos entre el solado y los cercos de las tapas de registro de más de 5 mm de ancho, salvo que la 

pieza de pavimento a colocar fuese de menos de 15 mm de ancho. 

En los pavimentos que sea necesario proceder a un enlechado, una vez echado éste se deberá retirar 

de modo que el pavimento conserve su color de origen y no queden restos de lechada sobre él. 

En los pavimentos de losetas se dispondrán juntas de dilatación cada 25m2 de pavimento y en todas 

aquellas aristas que marquen un cambio de pendiente, como por ejemplo las de los vados peatonales. 

Los cortes de las baldosas deberán realizarse con radial de modo que se asegure un corte limpio y sin 

estrías. 

6.3.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las  baldosas a colocar  en el presente proyecto se medirán y abonarán  en metros cuadrados (m2) 

realmente colocados. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• M2 Acera de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón, incluyendo suministro y colocación 

de bordillos, piezas especiales coloreadas de botones y acanaladuras, parte proporcional de 

barbacanas con piezas de bordillo especiales y paso de carruajes en hormigón o adoquín, 

sellado de juntas, cortes, remates junto a registros, alcorques, juntas de dilatación, y recrecido 

de arquetas y pozos, totalmente terminada. 

6.4.- PAVIMENTOS DE ADOQUÍN HORMIGÓN 

6.4.1.- CONDICIONES GENERALES 

Los adoquines a colocar en el presente proyecto, tendrán que cumplir con lo establecido en: 

• UNE EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

• Además de la Norma anterior, los materiales y aditivos utilizados en la fabricación de los 

adoquines deberán cumplir con las especificaciones y normativa vigente para cada uno de 

ellos. 

Todas las piezas a colocar, deberán tener las dimensiones y colores expresados en los planos o en su 

defecto lo que el Director de Obras especifique. 

6.4.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el presente proyecto se utilizarán adoquines de espesor 8cm sobre cama de arena 

Previamente a la colocación del pavimento, se deberá comprobar la disposición final de los marcos de 

las arquetas y de los registros de todos los servicios, teniendo en cuenta la cota definitiva del éste.  

La pavimentación deberá ejecutarse “a tope” con las tapas de registro existentes, no permitiéndose 

rellenos entre el solado y los cercos de las tapas de registro de más de 5 mm de ancho, salvo que la 

pieza de pavimento a colocar fuese de menos de 15 mm de ancho. 

Una vez preparada la base, se procederá a la extensión y nivelación del lecho de árido de la zona que 

vaya a adoquinarse ese día, tras ello comenzará la colocación de los adoquines que deberá realizarse 

de abajo a arriba en el caso de superficies con pendiente, seguidamente se procederá al extendido del 

sellado de arena de granulometría 0/2mm que se introducirá en las juntas mediante barrido manual. Tras 

el extendido se procederá a la compactación del pavimento mediante bandeja vibrante con 

protección de teflón en la plancha para evitar daños a los adoquines. La operación de recebo y barrido 

será realizada las veces necesarias hasta asegurar un correcto relleno de las juntas. Finalmente se 

procederá a la limpieza de la superficie pavimentada. 
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Los cortes de los adoquines deberán realizarse con radial de modo que se asegure un corte limpio y sin 

estrías. 

6.4.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las adoquines de hormigón prefabricados simples a colocar  en el presente proyecto no serán de 

abono independiente y estarán incluidos en la unidad descrita a continuación: 

• M2 Acera de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón, incluyendo suministro y colocación 

de bordillos, piezas especiales coloreadas de botones y acanaladuras, parte proporcional de 

barbacanas con piezas de bordillo especiales y paso de carruajes en hormigón o adoquín, 

sellado de juntas, cortes, remates junto a registros, alcorques, juntas de dilatación, y recrecido 

de arquetas y pozos, totalmente terminada. 
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7.- ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
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7.1.- MARCAS VIALES 

7.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las marcas viales ejecutadas en el  presente proyecto y los materiales utilizados para su ejecución, 

cumplirán con lo establecido en el artículo 700 de la Orden FOM/2523/2014, la Norma 8.2 IC Marcas 

Viales y las Normas UNE referentes a todo lo relacionado con marcas viales y sus materiales. 

Las marcas viales del presente proyecto se ejecutarán según lo expuesto en los planos. 

7.1.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 

medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán 

por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.  

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 

premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada.  

Las unidades se abonarán según lo establecido en el Cuadro de Precios Nº1 del presente proyecto 

según las siguientes descripciones de las mismas: 

• M Marca vial discontinua de 10 cm de ancho tipo M 1.1, M 1.2 o M 1.3, realizada con pintura 

termoplástica en caliente blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación y 

aplicación de microesferas reflexivas de vidrio según normativa vigente, incluso premarcaje, 

medida en obra la longitud realmente pintada. 

• M Marca vial M-2.2 o 2,6, continua de 10 cm de ancho, realizada con pintura termoplástica en 

caliente blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación y aplicación de 

microesferas reflexivas de vidrio según normativa vigente, incluso premarcaje, medida en obra 

la longitud realmente pintada. 

• M  Marca vial M-2.6, continua de 15 cm de ancho, realizada con pintura termoplástica en 

caliente blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación y aplicación de 

microesferas reflexivas de vidrio según normativa vigente, incluso premarcaje, medida en obra 

la longitud realmente pintada. 

• M2 Superficie realmente pintada en símbolos y flechas, cebreados y pasos de cebra con 

pintura plástica en frío antideslizante de dos componentes blanca de carreteras con una 

dotación y aplicación de microesferas de vidrio según la normativa vigente, incluso replanteo 

y plantillas, completamente ejecutada y medida en obra la superficie realmente pintada. 

• M Marca vial, continua de 40 cm de ancha, realizada con pintura termoplástica en caliente 

blanca de carreteras, color B-118 UNE 48 103 con una dotación y aplicación de microesferas 

reflexivas de vidrio según normativa vigente, incluso premarcaje, medida en obra la longitud 

realmente pintada. 

• M Marca vial longitudinal discontínua de 30 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic 

en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje. 

7.2.- SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN  RETRORREFLECTANTES 

7.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

La señalización vertical diseñada para el presente proyecto y los materiales utilizados para su ejecución, 

cumplirán con lo establecido en el artículo 701 de la Orden FOM/2523/2014, la Norma 8.1 IC 

Señalización Vertical y las Normas UNE referentes a todo lo relacionado con señalización vertical y sus 

materiales y con marcado CE. 

Las señales y carteles a colocar serán los expuestos en los planos de proyecto. 

7.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

Las señales se medirán y abonarán por unidades (Ud) con arreglo a su tipo, colocadas en obra, incluso 

poste y cimentación. 

Las unidades se abonarán según lo establecido en el Cuadro de Precios Nº1 del presente proyecto 

según las deficiniciones de las unidades que a continuación se exponen: 

• Ud Señal triangular de hasta 175 cm de lado, circular de hasta 120 cm de diámetro, cuadrada 

de hasta 120 cm de lado u octogonal con doble apotema de hasta 90 cm retrorreflectante de 

clase RA2, incluso panel complementario en su caso, colocada sobre poste galvanizado, 

fijado a tierra mediante hormigonado incluso tornillería y elementos de fijación y transporte a 

lugar de empleo, totalmente terminada. 

7.3.- BARRERAS DE SEGURIDAD 

7.3.1.- CONDICIONES GENERALES 

Las barreras de seguridad a colocar en el presente proyecto y los materiales utilizados para su ejecución, 

cumplirán con lo establecido en el artículo 704 de la Orden FOM/2523/2014, las recomendaciones 

redactadas en la Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de 

vehículos y las Normas UNE referentes a todo lo relacionado con las barreras de seguridad metálicas y 

sus materiales. 

La barrera que se deberá colocar según las características del trazado del presente proyecto, será: 

• Sistema metálico de contención de vehículos homologado con protección para motociclistas 

clase H1, W3; ASI A y D ≥ 1,00 

Todas las barreras de seguridad nuevas,  metálicas y de hormigón, tendrán marcado “CE”. 

7.3.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las barreras de seguridad se abonarán por metros (m) realmente colocados en obra, incluyendo en el 

precio los postes, tornillos, separadores, elementos accesorios, cimentación y captafaros, así como todas 

las operaciones necesarias para su completa instalación. 

Los abatimientos se abonarán como m de barrera realmente colocada. 

Todas estas unidades de obra se abonarán según el correspondiente precio del Cuadro de Precios Nº 1, 

atendiendo a las siguientes descripciones de las unidades. 

• M Barrera de seguridad simple con sistema para protección de motociclistas (SPM), con nivel 

de contención H1, anchura de trabajo W3 o superior, deflexión dinámica 1 m o superior, índice 

de severidad A y nivel de severidad I, incluso captafaros doble cara, postes, p.p. de medios 

auxiliares, uniones, tornillería y anclajes, incluyendo suministro con marcado CE, totalmente 

instalada. 



 

Área de Proyectos y Construcción 

Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222  

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” 

 

 

34 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.1. MEMORIA 

  

 

 

 



 

Área de Proyectos y Construcción 

Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222  

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” 

 

 

35 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

1.1. MEMORIA 

  

 

8.- ALUMBRADO PÚBLICO 
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8.1.- LUMINARIAS 

8.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

En el caso del presente proyecto, las luminarias serán de tipo Valentino o equivalente de 36,7W 

  

La empresa fabricante de las mismas deberá cumplir con lo expuesto a continuación: 

- Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por Entidad ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) 

o similar internacional que acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricación 

referentes a la actividad objeto de contratación están certificados con la ISO 9001-2000 e ISO 14001. 

- Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por entidad ENAC o similar internacional que acredite 

el cumplimiento de OHSAS 18001. 

- Certificado que acredite que la empresa fabricante se encuentra adherido a un sistema de gestión 

integral de residuos (SIG). 

- Certificado para cada familia de productos que acredite el cumplimiento de la Norma EN 50581:2012 

sobre RoHS y WEEE. 

Las luminarias a colocar en el presente proyecto, serán de tecnología LED, y cumplirá al menos con los 

siguientes requisitos: 

• Certificación ENEC 

• Garantía de los fabricantes mínima de 10 años para las luminarias. 

• 4000ºK de temperatura de color 

• IP 66 

• Resistencia del vidrio a los impactos IK 08 

• Clase eléctrica I 

• Carcasa de aluminio inyectado a alta presión y protector de policarbonato 

• RAL a determinar por la dirección de obra.  

• Motor fotométrico LensoFlex®2 

La luminaria deberá disponer como opción, la posibilidad de integración de fábrica del controlador 

para su Telegestión punto a punto, dicho controlador deberá ser de tecnología abierta y del mismo 

fabricante para evitar incompatibilidades. La luminaria deberá disponer de manera obligatoria la 

posibilidad de ubicar un sensor de movimiento del tipo PIR (Passive Infrared sensor) en el propio cuerpo 

de la luminaria, con el objeto de que quede integrado en ella, siempre y cuando sea necesario. 

Además la luminaria, deberá disponer como opcional, la posibilidad de integrar una célula fotoeléctrica 

de estándar internacional, en la parte superior de ésta mediante socket NEMA. 

La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción 

de la luminaria: 

• Certificado ENEC de la luminaria. 

• UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

• UNE-EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público. 

• UNE-EN 60598-2-5: Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 

• UNE-EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 

• UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación 

radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

• UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM. 

• UNE-61347-2-13: Dispositivos de control electrónico. 

• UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las 

emisiones de corriente armónica (equipos de corriente de entrada <=16A por fase). 

• UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3: 

Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas 

de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16A por fase y no 

sujetos a una conexión condicional. 

• UNE-EN 62471 de Seguridad Foto-biológica.  

• Marcado CE. 

• Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo 

establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos completos de 

las curvas fotométricas de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la misma, la 

temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el porcentaje de flujo 

emitido al hemisferio superior, entre otros datos). 

• Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las directivas RoHS y 

WEEE.  

• Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

• Certificado emitido por el fabricante de la depreciación del flujo luminoso en el transcurso de la 

vida útil de la luminaria. 

Además de lo anteriormente citado, deberán llevar programada de fábrica  la curva de regulación que 

a continuación se expone: 
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8.1.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las luminarias  instaladas en el presente proyecto se medirán y abonarán  en unidades (ud) realmente 

instaladas y en funcionamiento. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• Ud Farol Valentino o equivalente, dotado de placa de LED, con equipo C-II, 36,7W, incluido 

transporte y montaje. 

8.2.- SOPORTES Y BRAZOS 

8.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

Los soportes y brazos de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el 

caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 542/2020, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de 

materiales resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, 

no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los 

soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones 

mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad 

no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo 

eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura 

estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado 

de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla 

solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra 

cuando sea metálica. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no 

permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán colocarse éstos 

en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. 

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los siguientes aspectos: 

• Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión nominal de 0,6/1kV, 

como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los soportes. 

• En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán una 

protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro sistema 

que lo garantice. 

La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los conductores ningún 

esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizarán 

elementos de derivación que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los 

elementos de protección necesarios para el punto de luz. 

8.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los soportes instalados en el presente proyecto se medirán y abonarán  en unidades (ud) realmente 

instalados. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• Ud Candelabro modelo "VILLA" de 4 m de altura, según P.C.T.G., instalado, y excluida la 

cimentación.  

8.3.- ARQUETAS Y CIMENTACIONES 

8.3.1.- CONDICIONES GENERALES 

En el presente proyecto se ha contemplado ejecutar nuevas arquetas y cimentaciones para los nuevos 

soportes y para en caso de retranqueo de soportes existentes. 

Las cimentaciones serán de las dimensiones de expuestas en los planos del presente proyecto, serán de 

hormigón HM-25/P/40/I central que cumplirá con lo establecido en el artículo 610 del PG3 , la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-16), las Normas UNE, concordantes con la Norma Europea EN 197 y 

Código Estructural. Los pernos de anclaje serán cincados. 

Los materiales como el hormigón, la fundición de las tapas y las fábricas de ladrillo, deberán cumplir con 

todo lo establecido en los artículos del presente proyecto relacionados con dichas unidades o 

materiales de obra. 

En cuanto a las arquetas, serán de fábrica de ladrillo con tapa de fundición y tendrán las dimensiones 

expuestas en los planos del proyecto.  

8.3.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las arquetas y cimentaciones se medirán en unidades (ud) realmente ejecutadas. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• Ud Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, 

según N.E.C.,  sin arqueta adosada,  incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 

110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona 

terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada. 

• Ud Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 80x80 cm, según N.E.C., incluso 

movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de 

espesor, con levantado y reposición total de la acera, completamente terminada. 

• Ud Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., incluso 

movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de 

espesor, con levantado y reposición total de la acera, completamente terminada. 
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8.4.- REDES DE ALUMBRADO Y CABLEADOS 

CABLES 

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1 kV. 

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro 

circuito. 

REDES SUBTERRÁNEAS 

Los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de 

protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. 

Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según UNE-EN 50.086-2-4. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo medidos desde la cota 

inferior del tubo y su diámetro interior será inferior a 110 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 

situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 

como mínimo un tubo de reserva. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 6 mm2. En 

distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección 

del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. 

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los 

soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta 

registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del 

conductor.. 

PUESTAS A TIERRA 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las 

líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

En las redes de tierra, se instalará una placa de cubre de 500x500mm en cada arqueta de punto de luz. 

Los conductores de la red de tierra que unen las placas deberán ser: 

– Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo 

caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

– Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo, 

con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de igual sección que 

los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones 

de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une de cada soporte con la placa o con la red de tierra, será de cable 

unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección 

mínima de 16 mm2 de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante soldadura o elementos apropiados 

que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

8.4.1.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones, y cableados se medirán en metros lineales (m) mientras que las placas y soldaduras 

se medirán por unidades (ud) realmente instaladas y en funcionamiento. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• M Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras 

con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de 

hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos 

completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción 

de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente 

terminada. 

• M Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a mantener, pavimentada 

con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a 

máquina, tres tubos coarrugados de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta avisadora de plástico 

con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-20, con 

levantado y reposición total de la calzada, incluso el transporte y el canon de RCD a 

vertedero, completamente terminada. 

• Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 14.6 mm de ø incluido 

transporte y montaje. 

• M Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de sección para una tensión 

nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja. 

• M Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión 

nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado. 

• M Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, según Norma UNE-21029, 

cilíndrico para instalación interior en candelabro, báculo o brazo mural, instalado. 
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9.- OTRAS UNIDADES DE OBRA 
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9.1.- MOBILIARIO URBANO 

9.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

El mobiliario general deberá cumplir con la ORDEN TMA 851/2021. ACCESIBILIDAD en cuanto a su diseño, 

dimensiones y materiales. Además todos los elementos a colocar deberán presentar marcado CE y 

certificado de calidad de empresa independiente. 

Los bolardos serán de tipo modelo Fuencarral o equivalente de dimensiones expresadas en planos y 

fabricado con caucho reciclado. 

9.1.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los bolardos instaladas en el presente proyecto se medirán y abonarán  en unidades (ud) realmente 

instaladas. Las barandillas se medirán en metros lineales realmente instalados. 

El abono será según lo establecido en los cuadros de precios del proyecto atendiendo a las siguientes 

descripciones de las unidades: 

• M Suministro y colocación de barandilla de 1,10m de altura en protección de desnivel, acorde a las 

condiciones básicas de accesibilidad, premontada en taller por tramos y fijada en obra mediante 

soldadura, de acero S 275JR en perfiles e YO en chapas, galvanizada en caliente por proceso 

discontinuo con un recubrimiento mínimo de cinc de 80 micras, una vez montada preparación de 

superficie y aplicación de pintura de imprimación epoxi con poliamida con un espesor de película 

seca de 50 micras y capa de polisiloxa de espesor de película seca de 125 micras de color, 

incluyendo la parte proporcional de medios auxiliares para la correcta ejecución, unidad 

totalmente terminada. 

• Ud Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo Fuencarral en caucho 

reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  

incluso cimentación. 

9.2.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

9.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

La retirada de los residuos generados en la obra abarca desde los escombros presentes en el área objeto del 

proyecto antes de comenzar los trabajos, hasta los desechos generados como consecuencia de la rotura, 

desgaste o imperfección de los materiales constructivos. 

El Contratista es el poseedor de estos residuos, y es el responsable de que sean retirados en condiciones de 

seguridad, tomando las medidas preventivas necesarias para que no haya riesgo para los operarios 

encargados de su manejo, pero también para no dañar aquellos elementos a los que aún se pueda dar 

algún uso según el principio de jerarquía. 

Una vez retirados los residuos de obra, estos deberán ser separados según su naturaleza. Para ello el 

Contratista, tendrá que tener en cuenta las fracciones de las que se compone el residuo de construcción y 

demolición, según la normativa vigente 

Según la tipología en la que se encuadren, los residuos van a ser almacenados en acopios o contenedores. 

En principio, las tierras limpias quedarán almacenadas en acopios al aire libre, mientras que los residuos de 

hormigón, ladrillos, tejas, asfaltos y el resto de residuos urbanos (madera, metales, plásticos, etc.), lo harán en 

contenedores separados y bien identificados (contenido, color y datos del gestor). Pero en última instancia 

será el Contratista el que decida, bajo la supervisión de la Dirección de Obra, la forma de almacenaje más 

adecuada para facilitar la gestión de cada tipo de residuo. 

Además, será de aplicación lo establecido en el Anejo Nº 2 del presente proyecto teniendo en cuenta los 

aspectos más importantes de la Gestión de los residuos generados. 

9.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

El coste de la gestión de residuos está incluido en cada una de las unidades del presente proyecto y no será  

 

Madrid, noviembre de 2022 

El Ingeniero Autor del Proyecto La Ingeniera Directora del Proyecto 

(Firmado digitalmente en Portada y Memoria de 

Proyecto) 

(Firmado digitalmente en Portada y Memoria de 

Proyecto) 

Fdo.: Álvaro Mateo González Fdo. Silvia Robles Montero 
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C01.01 ACTUACIONES PREVIAS  
C01.01.01 DESMONTAJES  
01.09 u RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO, PANEL O CARTEL 

 Retirada de señal de tráfico, panel o cartel existente y su traslado al 
 lugar indicado por la dirección facultativa o a gestor autorizado, 
 incluso desmontaje, demolición de cimiento, carga, transporte, p.p. 
 de medios auxiliares y, en su caso, gestión de los residuos por 
 gestor autorizado 

  
 12 12,00 
  _________________________________________  
 12,00 

C01.01.02 DEMOLICIONES  
01.07 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE FIRME DE CALZADA 

 Demolición y levantado de firme o pavimento existente de cualquier 
 tipo o espesor por cualquier medio mecánico o manual, incluso 
 replanteo, precorte del firme con radial, limpieza, p.p. de medios 
 auxiliares y bajas por rendimiento por paso de vehículos, 
 fraccionamiento, carga, transporte a gestor autorizado y gestión de 
 los residuos por éste, medido en obra antes de su demolición. 

  
 1 439,06 439,06 
  _________________________________________  
 439,06 
01.03 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS 

 Demolición de fábrica de ladrillo, mampostería, hormigón en masa 
 u hormigón armado de cualquier elemento (muros, cimentaciones, 
 arquetas, tubos, etc.) con el empleo para ello de cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los residuos por éste, incluso canon 
 y p.p. de medios auxiliares, medida en obra antes de su demolición 
 y descontando huecos 

  
 PASOS HORMIGÓN 1 2,89 0,25 0,72 
  _________________________________________  
 0,72 
01.08 m²·cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO 

 Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso 
 carga, barrido, retirada, transporte de residuos a gestor autorizado 
 y gestión de los residuos por éste, medido en obra 

  
 5 220,00 2,00 2.200,00 
  _________________________________________  
 2.200,00 

C01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRRA VEGETAL 

 Excavación en tierra vegetal incluida la carga y transporte a gestor 
 autorizado y su gestión, o a depósito en zona adecuada para la 
 reutilización, su mantenimiento y posterior extensión, refino y 
 nivelación, totalmente ejecutado 

  
 AMPLIACIÓN PLATAFORMA ACERAS 1 214,23 214,23 
 NUEVAS  
 ZONA ACERAS 1 515,81 515,81 
  _________________________________________  
 730,04 
 
 

mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios 
 mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida 
 sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará 
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja. 

  
 1 10,20 10,20 
  ________________________________________  
 10,20 
02.07 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO MAT. EXCAVACIÓN 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la 
 excavación, incluyendo los rellenos que con estos materiales se 
 hagan en saneos en desmonte, incluso extendido, humectación, 
 nivelación, compactación y refino de taludes, totalmente terminado. 

  
 1 10,20 10,20 
  ________________________________________  
 10,20 
02.08 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO MAT. PRÉSTAMO 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de 
 préstamo o cantera, incluyendo los rellenos que con estos 
 materiales se hagan en saneos en desmonte, incluso excavación del 
 material, material, canon de préstamo o cantera, carga y transporte 
 a posibles acopios intermedios y al lugar de utilización definitivo, 
 extensión, humectación, nivelación, compactación y refino de 
 taludes, totalmente terminado. 

  
 1 260,76 260,76 
  ________________________________________  
 260,76 
mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA 

 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada 
 (suelos seleccionados), puesta en obra y con compactación según 
 Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 

  
 SUB-BASE ACERAS 1 0,15 77,37 =C01.03.02/04.01.CanPres  
  ________________________________________  
 77,37 
PN010CAM m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO EN ZONAS CON ESCOMBROS 

 Excavación en vaciados por medios mecánicos, en terrenos con 
 escombros y restos de RCD medida sobre perfil, con transporte. 

  
 1 35,00 35,00 
  ________________________________________  
 35,00 

C01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
C01.03.01 FIRMES  
04.27 m² REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA EN FRESADOS 

 Reposición por centímetro de espesor, de mezcla bituminosa en 
 caliente de cualquier tipo, fabricada en planta y transportada a 
 obra, extendida y compactada, en saneo de blandones, fresados, 
 reparación de arcenes, zanjas y baches, incluso betún y parte 
 proporcional de riego, completamente ejecutada 
 y medida en obra. 

  
 1 220,00 2,00 440,00 
  ________________________________________  
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 440,00 
04.09 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 
 MINERAL 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), 
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de 
 aportación. 

  
 2,42 122,51 0,05 14,82 
  _________________________________________  
 14,82 
04.14 t MBC TIPO AC22 BIN D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 
 MINERAL 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin D (D-20 intermedia), 
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de 
 aportación. 

  
 2,4 122,51 0,07 20,58 
  _________________________________________  
 20,58 
04.21 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 

 Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70. 

  
 RODADURA 2,42 0,05 122,51 0,05 0,74 
 2,4 0,05 122,51 0,07 1,03 
  _________________________________________  
 1,77 
04.25 t POLVO MINERAL O CARBONATO EMPLEADO COMO 
 APORTACIÓN 

 Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como 
 polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente 
 puesto a pie de obra o planta. 

  
 1,2 2,12 =C01.03.01/04.21.CanPres  
  _________________________________________  
 2,12 
04.31 t EMULSIÓN C60 BF5 IMP 

 Emulsión C60 BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y 
 preparación de la superficie, totalmente terminada. 

  
 HORMIGÓN DE BASE-INTERMEDIA 0,001 0,35 122,51 0,04 
  _________________________________________  
 0,04 
04.29 t EMULSIÓN C60 BF4 ADH 

 Emulsión C60BP4 ADH, modificada con polímeros, en riego de 
 adherencia incluso barrido y preparación de la superficie, 
 totalmente terminada. 

  
 INTERMEDIA-RODADURA SECCIÓN 0,001 0,25 122,51 0,03 
 COMPLETA  
  _________________________________________  
 0,03 
551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME 

 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, 
 COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO  

  
 1 122,51 0,23 28,18 
  _________________________________________  
 28,18 
 
 

04.37 m RECORTE DE PAVIMENTO DE CALZADA 

 Recorte de pavimento de calzada con radial, para saneo de 
 blandones, apertura de zanjas o preparación de uniones, incluso 
 transporte y gestión de residuos por gestor autorizado, totalmente 
 terminado. 

  
 RECOLOCACIÓN DE BORDILLOS DE 1 239,06 239,06 
 CALZADA  
 PASOS DE AGUA EN PASOS ELEVADOS 1 50,00 50,00 
  ________________________________________  
 289,06 

C01.03.02 PAVIMENTOS  
04.01 m² ACERAS BALDOSA HIDRÁULICA SOBRE SOLERA DE 
 HORMIGÓN Y BORDILLOS 

 Acera de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón, incluyendo 
 suministro y colocación de bordillos, piezas especiales coloreadas 
 de botones y acanaladuras, parte proporcional de barbacanas con 
 piezas de bordillo especiales y paso de carruajes en hormigón o 
 adoquín, sellado de juntas, cortes, 
 remates junto a registros, alcorques, juntas de dilatación, y 
 recrecido de arquetas y pozos, totalmente terminada. 

  
 1 515,81 515,81 
  ________________________________________  
 515,81 

C01.04 DRENAJE  
C01.04.01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.03 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS 

 Demolición de fábrica de ladrillo, mampostería, hormigón en masa 
 u hormigón armado de cualquier elemento (muros, cimentaciones, 
 arquetas, tubos, etc.) con el empleo para ello de cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los residuos por éste, incluso canon 
 y p.p. de medios auxiliares, medida en obra antes de su demolición 
 y descontando huecos 

  
 ODT 2 0,50 0,30 0,50 0,15 
  ________________________________________  
 0,15 

C01.04.02 OBRA CIVIL  
U02AN180 m3 EXCAVACIÓN EN CUNETA EN TERRENO DE TRÁNSITO 

 Excavación en cuneta, en terreno de tránsito, de sección variable, 
 con transporte de los productos resultantes de la excavación a 
 vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, totalmente 
 terminado. 

  
 TRIANGULAR SEGÚN DETALLES 1 70,00 0,12 8,40 
 TRAPEZOIDAL SEGÚN DETALLES 1 16,00 0,14 2,24 
  ________________________________________  
 10,64 
02.04 m³ EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS POR MEDIOS 
 MECÁNICOS PROF<6m 

 Excavación mecánica de zanjas, pozos y cimientos en cualquier tipo 
 de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan 
 una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que 
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso 
 entibación, agotamiento y drenaje durante la 
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 ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar 
 de empleo o a gestor autorizado incluyendo los cánones que, en su 
 caso, pudieran aplicarse por su depósito temporal o permanente 

  
 CONEXIONES IMBORNALES Y 1,00 0,80 0,80 5,12 =C01.04.03/417.0040.CanPres 
 CANALETAS  
  _________________________________________  
 5,12 
02.10 m³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS Y POZOS MAT 
 EXCAVACIÓN 

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con materiales 
 procedentes de la excavación, incluso extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación. 

  
 CONEXIONES IMBORNALES Y 1,00 0,80 0,50 3,20 =C01.04.03/417.0040.CanPres 
 CANALETAS  
  _________________________________________  
 3,20 
02.11 m³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS Y POZOS MAT 
 PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con materiales 
 procedentes de préstamo, yacimiento granular y/o cantera, incluso 
 excavación del material, material, canon de préstamo o cantera, 
 carga y transporte a posibles acopios intermedios y al lugar de 
 utilización definitivo, extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación. 

  
 CONEXIONES IMBORNALES Y 1,00 0,80 0,30 1,92 =C01.04.03/417.0040.CanPres 
 CANALETAS  
  _________________________________________  
 1,92 
mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O 
 COLECTOR 

 Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o 
 colector existente. 

  
 NUEVAS CONEXIONES A RED 1 1,00 
 EXISTENTES  
  _________________________________________  
 1,00 

C01.04.03 ELEMENTOS DE DRENAJE Y CONDUCCIONES  
03.11 m TUBO HA D= 600mm CLASE 180 

 Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural 
 HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 
 (UNE-en 1916) con unión elástica y junta de goma incluso 
 suministro, transporte a obra y colocación 

  
 AMPLIACIÓN ODT 1 1,00 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
PN005CAM ud ARQUETA 80X80X100 1/2P.E=15CM 

 Arqueta de registro de 80 x 80 x 100 cm de dimensiones interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, 
 enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormgión 
 HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormgión armado, 
 excavación, carga y transporte de residuos a gestor. 

  
 AMPLIACIÓN ODT 1 1,00 1,00 

  ________________________________________  
 1,00 
mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU 

 Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero 
 construida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 
 interior enfoscado y bruñido con mortero de cemento M-15 
 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 

  
  
 IMBORNALES 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL 

 Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito 
 esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), 
 para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga C250, 
 según N.E.C. 

  
 IMBORNALES 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm 

 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 10 cm DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR 
 ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES 
 COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 

  
 CONEXIONES NUEVOS SUMIDEROS 1 8,00 8,00 
  ________________________________________  
 8,00 

C01.05 ALUMBRADO PÚBLICO  
C01.05.01 OBRA CIVIL  
mU13KA060 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA 

 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos 
 tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 
 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos 
 completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de 
 plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el 
 transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada. 

  
 1 213,65 213,65 
  ________________________________________  
 213,65 
mU13KA130 m CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MÁQUINA 

 Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a 
 mantener, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, tres 
 tubos coarrugados de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta 
 avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y 
 dado de protección de hormigón HM-20, con levantado y 
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 reposición total de la calzada, incluso el transporte y el canon de 
 RCD a vertedero, completamente terminada. 

  
 1 12,25 12,25 
  _________________________________________  
 12,25 
mU13KC040 ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN 
 ARQUETA ADOSADA 

 Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o 
 candelabro modelo VILLA, según N.E.C.,  sin arqueta adosada,  
 incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm 
 según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón 
 HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de 
 RCD a vertedero, completamente terminada. 

  
  
 14 14,00 
  _________________________________________  
 14,00 
mU13KD010 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA 

 Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma 
 de tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de 
 tierras sobrantes a destino final, según N.E.C. en arqueta de nueva 
 construcción. 

  
 14 14,00 
  _________________________________________  
 14,00 
mU15CB040 ud ARQUETA 80x80 i/TAPA 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 80x80 cm, según 
 N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en 
 acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y 
 reposición total de la acera, completamente terminada. 

  
 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 
mU15CB010 ud ARQUETA 60x60 i/TAPA 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según 
 N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en 
 acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y 
 reposición total de la acera, completamente terminada. 

  
 14 14,00 
  _________________________________________  
 14,00 
mU13KB060 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4 

 Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente 
 y hormigonado con una capa mínima de 10 cm según AE 14.4. 

  
 15 15,00 
  _________________________________________  
 15,00 
mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN 

 Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de 
 la red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra. 

  

 2 15,00 30,00 
  ________________________________________  
 30,00 
mU13E040 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND. 

 Soldadura en dos puntos de tapa de fundición existente con 
 transporte y montaje. 

  
 15 15,00 
  ________________________________________  
 15,00 
mU13E020 ud PICA TOMA TIERRA 2M 

 Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 
 14.6 mm de ø incluido transporte y montaje. 

  
 14 14,00 
  ________________________________________  
 14,00 

C01.05.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
mU13DQF100 ud CANDELABRO VILLA  DE 4 M 

 Candelabro modelo "VILLA" de 4 m de altura, según P.C.T.G., 
 instalado, y excluida la cimentación. 

  
 14 14,00 
  ________________________________________  
 14,00 
PN007CAM ud FAR.VALENTINO O EQUIVALENTE LED, EQUIPO C-II 37,6W 

 Farol Valentino o equivalente, dotado de placa de LED, con equipo 
 C-II, 36,7W, incluido transporte y montaje. 

  
 14 14,00 
  ________________________________________  
 14,00 
mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2 

 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de 
 sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación 
 subterránea o en bandeja. 

  
 4 225,91 903,64 
  ________________________________________  
 903,64 
mU13BAT030 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2 

 Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de 
 XLPE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red 
 de toma de tierra, instalado. 

  
 RED DE TIERRAS 1 225,91 225,91 
  ________________________________________  
 225,91 
mU13BAT050 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2 

 Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de 
 XLPE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red 
 de toma de tierra, instalado. 

  
 TIERRA PUNTOS DE LUZ 1 3,00 42,00 =C01.05.02/mU13DQF100.CanPres
  
  ________________________________________  
 42,00 
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mU13BAB020 m CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2 

 Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, 
 según Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en 
 candelabro, báculo o brazo mural, instalado. 

  
 CABLEADO INTERIOR PUNTOS DE LUZ 1 8,00 112,00 =C01.05.02/mU13DQF100.CanPres
  
  _________________________________________  
 112,00 
mU13BC100 ud DERIVACIÓN EN T KIT 1X16 MM2 

 Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 1 x 16 mm2 de 
 sección, en caja de plástico para canalización subterránea. 
 Instalada, incluido pequeño material. 

  
 POR PUNTOS DE LUZ 1 14,00 =C01.05.02/mU13DQF100.CanPres
  
  _________________________________________  
 14,00 
mU13C020 ud CAJA CONEXIÓN BÁCULO 5 BORNAS, 4 BASES 

 Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, 
 construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o 
 policarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de 
 cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexión 
 para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada. 

  
 POR PUNTOS DE LUZ 1 14,00 =C01.05.02/mU13DQF100.CanPres
  
  _________________________________________  
 14,00 
PN017CAM ud LEGALIZACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO 

 Legalización de las instalaciones de Alumbrado pertenecientes a 
 este Proyecto, incluyendo redacción de Proyecto para Industria, si 
 fuerse necesario, visado del mismo, derechos colegiales, boletines 
 de enganche, legalización de elementos constructivos, así como 
 trámites con el Ayuntamiento. 
 Para armario APM-6R 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 

C01.06 SERVICIOS AFECTADOS  
PN009CAM ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA 

 Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo 
 HM-20, de pozos de registro o arquetas , incluso carga y 
 transporte de sobrantes a gestor de residuos. 

  
 20 20,00 
  _________________________________________  
 20,00 
PN018CAM ud RETRANQUEO TOMAMUESTRAS CYII 

 Desmontaje, traslado y montaje en nueva ubicación de Tomamuestras del 
 CYII, incluso nueva cimentación. Sin incluir conexión. 

  
 1 1,00 
  _________________________________________  
 1,00 

C01.07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
C01.07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
05.03 m MARCA VIAL M-2.6 CONTINUA 15cm 

 Marca vial M-2.6, continua de 15 cm de ancho, realizada con 
 pintura termoplástica en caliente blanca de carreteras, color B-118 

 UNE 48 103 con una dotación y aplicación de microesferas 
 reflexivas de vidrio según normativa vigente, incluso premarcaje, 
 medida en obra la longitud realmente pintada. 

  
 BORDE CALZADA 1 239,65 239,65 
  ________________________________________  
 239,65 

C01.07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
05.11 u SEÑAL VERTICAL RA2 

 Señal triangular de hasta 175 cm de lado, circular de hasta 120 cm 
 de diámetro, cuadrada de hasta 120 cm de lado u octogonal con 
 doble apotema de hasta 90 cm retrorreflectante de clase RA2, 
 incluso panel complementario en su caso, colocada sobre poste 
 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado incluso 
 tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo, 
 totalmente terminada. 

  
 TRIANGULAR 2 2,00 
 CIRCULAR 2 2,00 
 OCTOGONAL 1 1,00 
 RECTANGULAR 1 1,00 
 OTRAS 1 1,00 
  ________________________________________  
 7,00 
05.15 u PANEL DIRECCIONAL 160X40 cm Y CLASE RA2 

 Panel direccional doble de 160x40 cm y clase RA2 incluso tornillería, 
 elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de 
 empleo 

  
 PANELES TD-1 5 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 
05.13 m² PANEL LAMAS ACERO GALVANIZADO RA3-ZB 

 Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA3-ZB 
 incluso parte proporcional de postes, excavación y hormigonado 
 de cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo, 
 totalmente terminado. 

  
 CARTEL ESTREMERA 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
mU15AI450 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 3 CAJONES 

 Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario 
 informativo "Sistema Europeo" de tres cajones de 150x30 cm, nivel 
 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y 
 tornillería inoxidable. 

  
 INFORMATIVO DIRECCIONES 1 1,00 
 MUNICIPIOS  
  ________________________________________  
 1,00 
701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RA3 

 HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETROREFLECTANCIA 
 CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 REPOSICIÓN 15 15,00 
  ________________________________________  
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 15,00 

C01.08 MOBILIARIO URBANO  
mU16M110 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ACERO GALVANIZADO 
 H=1,10 

 Suministro y colocación de barandilla de 1,10m de altura en 
 protección de desnivel, acorde a las condiciones básicas de 
 accesibilidad, premontada en taller por tramos y fijada en obra 
 mediante soldadura, de acero S 275JR en perfiles e YO en chapas, 
 galvanizada en caliente por proceso discontinuo con un 
 recubrimiento mínimo de cinc de 80 micras, una vez montada 
 preparación de superficie y aplicación de pintura de imprimación 
 epoxi con poliamida con un espesor de película seca de 50 micras 
 y capa de polisiloxa de espesor de película seca de 125 micras de 
 color, incluyendo la parte proporcional de medios auxiliares para la 
 correcta ejecución, unidad totalmente terminada. 

  
 PROTECCIÓN BORDES TALUDES 1 136,61 136,61 
  _________________________________________  
 136,61 
mU16H110 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54 

 Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo 
 Fuencarral en caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y 
 cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  incluso 
 cimentación. 

  
 PASOS DE PEATONES 2 2,00 4,00 
  _________________________________________  
 4,00 
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2. CUADROS DE PRECIOS 
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2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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0001 01.03 m³ Demolición de fábrica de ladrillo, 35,00 

 mampostería, hormigón en masa u 
 hormigón armado de cualquier 
 elemento (muros, cimentaciones, 
 arquetas, tubos, etc.) con el empleo 
 para ello de cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso 
 fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los 
 residuos por éste, incluso canon y 
 p.p. de medios auxiliares, medida en 
 obra antes de su demolición y 
 descontando huecos 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS  

0002 01.07 m² Demolición y levantado de firme o 11,00 

 pavimento existente de cualquier tipo 
 o espesor por cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso 
 replanteo, precorte del firme con 
 radial, limpieza, p.p. de medios 
 auxiliares y bajas por rendimiento 
 por paso de vehículos, 
 fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los 
 residuos por éste, medido en obra 
 antes de su demolición. 

  
 ONCE EUROS  

0003 01.08 m²·cm Fresado de pavimento bituminoso o 0,50 

 de hormigón existente, incluso carga, 
 barrido, retirada, transporte de 
 residuos a gestor autorizado y 
 gestión de los residuos por éste, 
 medido en obra 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0004 01.09 u Retirada de señal de tráfico, panel o 11,30 

 cartel existente y su traslado al lugar 
 indicado por la dirección facultativa o 
 a gestor autorizado, incluso 
 desmontaje, demolición de cimiento, 
 carga, transporte, p.p. de medios 
 auxiliares y, en su caso, gestión de 
 los residuos por gestor autorizado 

  
 ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0005 02.01 m³ Excavación en tierra vegetal incluida 2,00 

 la carga y transporte a gestor 
 autorizado y su gestión, o a depósito 
 en zona adecuada para la 
 reutilización, su mantenimiento y 
 posterior extensión, refino y 

 nivelación, totalmente ejecutado 

  
 DOS EUROS  

0006 02.04 m³ Excavación mecánica de zanjas, 11,00 

 pozos y cimientos en cualquier tipo 
 de terreno, considerándose zanjas y 
 cimientos aquellos que tengan una 
 anchura < 3 m y una profundidad< 6 
 m, y pozos los que tengan una 
 profundidad < 2 veces el diámetro o 
 ancho, incluso entibación, 
 agotamiento y drenaje durante la 
 ejecución, saneo de 
 desprendimientos, carga y transporte 
 a lugar de empleo o a gestor 
 autorizado incluyendo los cánones 
 que, en su caso, pudieran aplicarse 
 por su depósito temporal o 
 permanente 

  
 ONCE EUROS  

0007 02.07 m³ Terraplén o relleno todo-uno con 2,50 

 materiales procedentes de la 
 excavación, incluyendo los rellenos 
 que con estos materiales se hagan 
 en saneos en desmonte, incluso 
 extendido, humectación, nivelación, 
 compactación y refino de taludes, 
 totalmente terminado. 

  
 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0008 02.08 m³ Terraplén o relleno todo-uno con 5,00 

 materiales procedentes de préstamo 
 o cantera, incluyendo los rellenos 
 que con estos materiales se hagan 
 en saneos en desmonte, incluso 
 excavación del material, material, 
 canon de préstamo o cantera, carga 
 y transporte a posibles acopios 
 intermedios y al lugar de utilización 
 definitivo, extensión, humectación, 
 nivelación, compactación y refino de 
 taludes, totalmente terminado. 

  
 CINCO EUROS  

0009 02.10 m³ Relleno localizado en zanjas, pozos y 3,50 

 cimientos con materiales 
 procedentes de la excavación, incluso 
 extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino 
 de la superficie de la coronación. 

  
 TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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0010 02.11 m³ Relleno localizado en zanjas, pozos y 5,50 

 cimientos con materiales 
 procedentes de préstamo, 
 yacimiento granular y/o cantera, 
 incluso excavación del material, 
 material, canon de préstamo o 
 cantera, carga y transporte a 
 posibles acopios intermedios y al 
 lugar de utilización definitivo, 
 extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino 
 de la superficie de la coronación. 

  
 CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0011 03.11 m Tubo de hormigón armado sobre 84,00 

 cama de hormigón no estructural 
 HNE-20 de 10 cm de espesor y 
 diámetro 600 mm clase 180 (UNE-en 
 1916) con unión elástica y junta de 
 goma incluso suministro, transporte 
 a obra y colocación 

  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS  

0012 04.01 m² Acera de baldosa hidráulica sobre 45,00 

 solera de hormigón, incluyendo 
 suministro y colocación de bordillos, 
 piezas especiales coloreadas de 
 botones y acanaladuras, parte 
 proporcional de barbacanas con 
 piezas de bordillo especiales y paso 
 de carruajes en hormigón o adoquín, 
 sellado de juntas, cortes, 
 remates junto a registros, alcorques, 
 juntas de dilatación, y recrecido de 
 arquetas y pozos, totalmente 
 terminada. 

  
 CUARENTA Y CINCO EUROS  

0013 04.09 t Mezcla bituminosa en caliente tipo 26,50 

 AC16 surf S (S-12 rodadura), 
 extendida y compactada, excepto 
 betún y polvo mineral de aportación. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0014 04.14 t Mezcla bituminosa en caliente tipo 26,50 

 AC22 bin D (D-20 intermedia), 
 extendida y compactada, excepto 
 betún y polvo mineral de aportación. 

  
 VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0015 04.21 t Betún asfáltico en mezclas 440,00 

 bituminosas 50/70. 

  

 CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS  

0016 04.25 t Polvo mineral o carbonato (tricalsa o 50,00 

 similar) empleado como polvo 
 mineral de aportación en mezclas 
 bituminosas en caliente puesto a pie 
 de obra o planta. 

  
 CINCUENTA EUROS  

0017 04.27 m² Reposición por centímetro de 2,00 

 espesor, de mezcla bituminosa en 
 caliente de cualquier tipo, fabricada 
 en planta y transportada a obra, 
 extendida y compactada, en saneo 
 de blandones, fresados, reparación 
 de arcenes, zanjas y baches, incluso 
 betún y parte proporcional de riego, 
 completamente ejecutada 
 y medida en obra. 

  
 DOS EUROS  

0018 04.29 t Emulsión C60BP4 ADH, modificada 450,00 

 con polímeros, en riego de 
 adherencia incluso barrido y 
 preparación de la superficie, 
 totalmente terminada. 

  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  

0019 04.31 t Emulsión C60 BF5 IMP en riego de 380,00 

 imprimación, barrido y preparación 
 de la superficie, totalmente terminada. 

  
 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS  

0020 04.37 m Recorte de pavimento de calzada 1,50 

 con radial, para saneo de blandones, 
 apertura de zanjas o preparación de 
 uniones, incluso transporte y gestión 
 de residuos por gestor autorizado, 
 totalmente terminado. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0021 05.03 m Marca vial M-2.6, continua de 15 cm 1,50 

 de ancho, realizada con pintura 
 termoplástica en caliente blanca de 
 carreteras, color B-118 UNE 48 103 
 con una dotación y aplicación de 
 microesferas reflexivas de vidrio 
 según normativa vigente, incluso 
 premarcaje, medida en obra la 
 longitud realmente pintada. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0022 05.11 u Señal triangular de hasta 175 cm de 225,00 

 lado, circular de hasta 120 cm de 
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 diámetro, cuadrada de hasta 120 cm 
 de lado u octogonal con doble 
 apotema de hasta 90 cm 
 retrorreflectante de clase RA2, 
 incluso panel complementario en su 
 caso, colocada sobre poste 
 galvanizado, fijado a tierra mediante 
 hormigonado incluso tornillería y 
 elementos de fijación y transporte a 
 lugar de empleo, totalmente 
 terminada. 

  
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS  

0023 05.13 m² Panel en lamas de acero galvanizado 235,00 

 retrorreflectante clase RA3-ZB incluso 
 parte proporcional de postes, 
 excavación y hormigonado de 
 cimientos, totalmente colocado y 
 transporte a lugar de empleo, 
 totalmente terminado. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  

0024 05.15 u Panel direccional doble de 160x40 247,00 

 cm y clase RA2 incluso tornillería, 
 elementos de fijación, postes y 
 cimentación y transporte a lugar de 
 empleo 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS  

0025 417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm 17,65 

 SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm 
 DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA 
 HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL 
 TUBO CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25 
 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . 
 SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 

  
 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0026 551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN 81,70 

 BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE 
 TERMINADO i/ CURADO  

  
 OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

0027 701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE 90,24 

 LADO Y RETROREFLECTANCIA CLASE 
 RA3, COLOCADA SOBRE POSTE 
 GALVANIZADO FIJADO A TIERRA 
 MEDIANTE HORMIGONADO i/ 
 TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE 
 FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR 

 DE EMPLEO. 
 NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

0028 PN005CAM ud Arqueta de registro de 80 x 80 x 100 186,52 

 cm de dimensiones interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo 
 cerámico de 1/2 pie de espesor, 
 enfoscada y bruñida interiormente, 
 incluso solera de hormgión HM-20 
 de 15 cm de espesor, tapa de 
 hormgión armado, excavación, carga 
 y transporte de residuos a gestor. 

  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  

0029 PN007CAM ud Farol Valentino o equivalente, dotado 516,18 

 de placa de LED, con equipo C-II, 
 36,7W, incluido transporte y montaje. 

  
 QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  

0030 PN009CAM ud Puesta en altura, con fábrica de 73,45 

 ladrillo macizo u hormigón tipo 
 HM-20, de pozos de registro o 
 arquetas , incluso carga y transporte 
 de sobrantes a gestor de residuos. 

  
 SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0031 PN010CAM m3 Excavación en vaciados por medios 7,83 

 mecánicos, en terrenos con 
 escombros y restos de RCD medida 
 sobre perfil, con transporte. 

  
 SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0032 PN017CAM ud Legalización de las instalaciones de 2.120,31 

 Alumbrado pertenecientes a este 
 Proyecto, incluyendo redacción de 
 Proyecto para Industria, si fuerse 
 necesario, visado del mismo, 
 derechos colegiales, boletines de 
 enganche, legalización de elementos 
 constructivos, así como trámites con 
 el Ayuntamiento. 
 DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
0033 PN018CAM ud Desmontaje, traslado y montaje en nueva 402,18 

 ubicación de Tomamuestras del CYII, 
 incluso nueva cimentación. Sin incluir 
 conexión. 

  
 CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  

0034 U02AN180 m3 Excavación en cuneta, en terreno de 17,65 

 tránsito, de sección variable, con 
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 transporte de los productos 
 resultantes de la excavación a 
 vertedero o lugar de empleo, incluso 
 refino de taludes, totalmente 
 terminado. 

  
 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0035 mU02BD010 m3 Excavación en apertura de caja y 2,43 

 carga de productos por medios 
 mecánicos, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), medida sobre 
 perfil, sin transporte. NOTA: esta 
 unidad sólo se aplicará cuando la 
 excavación se limite a la apertura de 
 caja. 

  
 DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0036 mU05C020 m3 Sub-base o explanada mejorada de 35,06 

 arena de miga, clasificada (suelos 
 seleccionados), puesta en obra y con 
 compactación según Pliego de 
 Condiciones, medida sobre perfil. 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0037 mU09BV010 ud Suministro y colocación de rejilla de 75,45 

 fundición dúctil con grafito esferoidal 
 tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 
 (UNE-EN-1563-97), para tragante de 
 pozos absorbederos, para clase de 
 carga C250, según N.E.C. 

  
 SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0038 mU09BV180 ud Arqueta para imbornal en borde de 77,38 

 calzada sin pozo absorbedero 
 construida in situ, de 62x29x80 cm. 
 de medidas interiores, construida 
 con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1/2 pie de espesor, recibido con 
 mortero de cemento M-5, colocado 
 sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 
 interior enfoscado y bruñido con 
 mortero de cemento M-15 
 redondeando ángulos, terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin 
 incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni 
 el relleno perimetral posterior. 

  
  
 SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0039 mU09C090 ud Entronque de acometida tubular, a 96,89 

 pozo de alcantarillado, o colector 
 existente. 

  
 NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0040 mU13BAB020 m Conductor termoplástico especial de 2,14 

 3 x 2,5 mm2. de sección, según 
 Norma UNE-21029, cilíndrico para 
 instalación interior en candelabro, 
 báculo o brazo mural, instalado. 

  
 DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

0041 mU13BAS010 m Conductor de cobre con 2,98 

 recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 
 de sección para una tensión nominal 
 de 0,6/1 kV en instalación 
 subterránea o en bandeja. 

  
 DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0042 mU13BAT030 m Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 2,98 

 de sección con aislamiento de XLPE 
 de 750 V de tensión nominal, color 
 verde-amarillo para la red de toma 
 de tierra, instalado. 

  
 DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0043 mU13BAT050 m Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 5,91 

 de sección con aislamiento de XLPE 
 de 750 V de tensión nominal, color 
 verde-amarillo para la red de toma 
 de tierra, instalado. 

  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0044 mU13BC100 ud Derivación en T, tipo KIT para 57,23 

 conductor hasta 1 x 16 mm2 de 
 sección, en caja de plástico para 
 canalización subterránea. Instalada, 
 incluido pequeño material. 

  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  

0045 mU13C020 ud Caja de conexión y protección para 32,93 

 báculo y brazos murales, construida 
 en poliester reforzado con fibra de 
 vidrio o policarbonato y provista de 
 cuatro bases aptas para cartuchos 
 de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 
 38) y cinco bornas de conexión para 
 cable de hasta 25 mm2, incluidos 
 dichos cartuchos, instalada. 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES 
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 CÉNTIMOS  

0046 mU13DQF100 ud Candelabro modelo "VILLA" de 4 m 402,04 

 de altura, según P.C.T.G., instalado, y 
 excluida la cimentación. 

  
 CUATROCIENTOS DOS EUROS con CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0047 mU13E020 ud Pica para toma de tierra de acero 25,61 

 cobrizada, de 2 m de longitud y 14.6 
 mm de ø incluido transporte y 
 montaje. 

  
 VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

0048 mU13E030 ud Soldadura de alto punto de fusión 9,21 

 para los distintos elementos de la 
 red de tierras, incluyendo materiales 
 y mano de obra. 

  
 NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS  

0049 mU13E040 ud Soldadura en dos puntos de tapa de 11,91 

 fundición existente con transporte y 
 montaje. 

  
 ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0050 mU13KA060 m Canalización subterránea situada en 17,82 

 zona terriza, según N.E.C., incluso 
 movimiento de tierras con zanja 
 excavada a máquina, dos tubos 
 corrugados de PE de ø 110 mm, 
 relleno de hormigón HM-20 hasta 
 una altura de 14 cm por encima de 
 los tubos envolviéndolos 
 completamente, y relleno posterior 
 según PCTG, cinta avisadora de 
 plástico con la inscripción de 
 "Alumbrado público", incluso el 
 transporte y canon de RCD a  
 vertedero, completamente terminada. 

  
 DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0051 mU13KA130 m Canalización subterránea situada en 124,82 

 cruce de calzada existente a 
 mantener, pavimentada con firme 
 mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso 
 movimiento de tierras con zanja 
 excavada a máquina, tres tubos 
 coarrugados de PE de ø 110 mm 
 según PCTG, cinta avisadora de 
 plástico con la inscripción de 
 "Alumbrado público" y dado de 
 protección de hormigón HM-20, con 
 levantado y reposición total de la 
 calzada, incluso el transporte y el 

 canon de RCD a vertedero, 
 completamente terminada. 

  
 CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0052 mU13KB060 ud Relleno con arena de miga de los 12,58 

 conductores en arqueta existente y 
 hormigonado con una capa mínima 
 de 10 cm según AE 14.4. 

  
 DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0053 mU13KC040 ud Cimentación de soporte, tipos C-1 o 112,31 

 C-2 para columna de 4 m o 
 candelabro modelo VILLA, según 
 N.E.C.,  sin arqueta adosada,  incluso 
 movimiento de tierras, codo 
 corrugado de PE ø 110 mm según 
 N.E.C., pernos de anclaje y 
 recubrimiento con hormigón HM-25, 
 situada en zona terriza o ajardinada, 
 retirada y canon de RCD a vertedero, 
 completamente terminada. 

  
  
 CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

0054 mU13KD010 ud Excavación para instalación en fondo 18,29 

 de arqueta de placa de toma de 
 tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso 
 relleno y transporte de tierras 
 sobrantes a destino final, según 
 N.E.C. en arqueta de nueva 
 construcción. 

  
 DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

0055 mU15AI450 ud Suministro y colocación sobre poste 1.304,29 

 de conjunto unitario informativo 
 "Sistema Europeo" de tres cajones 
 de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste 
 de sustentación, cimentación piezas 
 de anclaje y tornillería inoxidable. 

  
 MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

0056 mU15CB010 ud Arqueta de paso, derivación o toma 186,03 

 de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras y tapa 
 de fundición, situada en acera 
 existente a mantener de 0.20 m de 
 espesor, con levantado y reposición 
 total de la acera, completamente 
 terminada. 

  
 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TRES 
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 CÉNTIMOS  

0057 mU15CB040 ud Arqueta de paso, derivación o toma 243,45 

 de tierra de 80x80 cm, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras y tapa 
 de fundición, situada en acera 
 existente a mantener de 0.20 m de 
 espesor, con levantado y reposición 
 total de la acera, completamente 
 terminada. 

  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0058 mU16H110 ud Suministro y colocación de bolardo 169,27 

 para tránsito peatonal modelo 
 Fuencarral en caucho reciclado, 
 cilíndrico de 900 mm. de altura y 
 cuerpo Ø125mm., según N.E.C. 
 (MU-54), holomologado,  incluso 
 cimentación. 

  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  

0059 mU16M110 m Suministro y colocación de barandilla 154,91 

 de 1,10m de altura en protección de 
 desnivel, acorde a las condiciones 
 básicas de accesibilidad, premontada 
 en taller por tramos y fijada en obra 
 mediante soldadura, de acero S 
 275JR en perfiles e YO en chapas, 
 galvanizada en caliente por proceso 
 discontinuo con un recubrimiento 
 mínimo de cinc de 80 micras, una vez 
 montada preparación de superficie y 
 aplicación de pintura de imprimación 
 epoxi con poliamida con un espesor 
 de película seca de 50 micras y capa 
 de polisiloxa de espesor de película 
 seca de 125 micras de color, 
 incluyendo la parte proporcional de 
 medios auxiliares para la correcta 
 ejecución, unidad totalmente 
 terminada. 

  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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0001 01.03 m³ Demolición de fábrica de ladrillo, 
 mampostería, hormigón en masa u 
 hormigón armado de cualquier 
 elemento (muros, cimentaciones, 
 arquetas, tubos, etc.) con el empleo 
 para ello de cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso 
 fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los 
 residuos por éste, incluso canon y 
 p.p. de medios auxiliares, medida en 
 obra antes de su demolición y 
 descontando huecos 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  35,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,00 

0002 01.07 m² Demolición y levantado de firme o 
 pavimento existente de cualquier tipo 
 o espesor por cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso 
 replanteo, precorte del firme con 
 radial, limpieza, p.p. de medios 
 auxiliares y bajas por rendimiento 
 por paso de vehículos, 
 fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los 
 residuos por éste, medido en obra 
 antes de su demolición. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,00 

0003 01.08 m²·cm Fresado de pavimento bituminoso o 
 de hormigón existente, incluso carga, 
 barrido, retirada, transporte de 
 residuos a gestor autorizado y 
 gestión de los residuos por éste, 
 medido en obra 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,50 

0004 01.09 u Retirada de señal de tráfico, panel o 
 cartel existente y su traslado al lugar 
 indicado por la dirección facultativa o 
 a gestor autorizado, incluso 
 desmontaje, demolición de cimiento, 
 carga, transporte, p.p. de medios 
 auxiliares y, en su caso, gestión de 
 los residuos por gestor autorizado 

  
 Sin descomposición 

 Resto de obra y materiales ...................................  11,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,30 

0005 02.01 m³ Excavación en tierra vegetal incluida 
 la carga y transporte a gestor 
 autorizado y su gestión, o a depósito 
 en zona adecuada para la 
 reutilización, su mantenimiento y 
 posterior extensión, refino y 
 nivelación, totalmente ejecutado 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,00 

0006 02.04 m³ Excavación mecánica de zanjas, 
 pozos y cimientos en cualquier tipo 
 de terreno, considerándose zanjas y 
 cimientos aquellos que tengan una 
 anchura < 3 m y una profundidad< 6 
 m, y pozos los que tengan una 
 profundidad < 2 veces el diámetro o 
 ancho, incluso entibación, 
 agotamiento y drenaje durante la 
 ejecución, saneo de 
 desprendimientos, carga y transporte 
 a lugar de empleo o a gestor 
 autorizado incluyendo los cánones 
 que, en su caso, pudieran aplicarse 
 por su depósito temporal o 
 permanente 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,00 

0007 02.07 m³ Terraplén o relleno todo-uno con 
 materiales procedentes de la 
 excavación, incluyendo los rellenos 
 que con estos materiales se hagan 
 en saneos en desmonte, incluso 
 extendido, humectación, nivelación, 
 compactación y refino de taludes, 
 totalmente terminado. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,50 

0008 02.08 m³ Terraplén o relleno todo-uno con 
 materiales procedentes de préstamo 
 o cantera, incluyendo los rellenos 
 que con estos materiales se hagan 
 en saneos en desmonte, incluso 
 excavación del material, material, 
 canon de préstamo o cantera, carga 
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 y transporte a posibles acopios 
 intermedios y al lugar de utilización 
 definitivo, extensión, humectación, 
 nivelación, compactación y refino de 
 taludes, totalmente terminado. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,00 

0009 02.10 m³ Relleno localizado en zanjas, pozos y 
 cimientos con materiales 
 procedentes de la excavación, incluso 
 extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino 
 de la superficie de la coronación. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,50 

0010 02.11 m³ Relleno localizado en zanjas, pozos y 
 cimientos con materiales 
 procedentes de préstamo, 
 yacimiento granular y/o cantera, 
 incluso excavación del material, 
 material, canon de préstamo o 
 cantera, carga y transporte a 
 posibles acopios intermedios y al 
 lugar de utilización definitivo, 
 extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino 
 de la superficie de la coronación. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,50 

0011 03.11 m Tubo de hormigón armado sobre 
 cama de hormigón no estructural 
 HNE-20 de 10 cm de espesor y 
 diámetro 600 mm clase 180 (UNE-en 
 1916) con unión elástica y junta de 
 goma incluso suministro, transporte 
 a obra y colocación 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  84,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  84,00 

0012 04.01 m² Acera de baldosa hidráulica sobre 
 solera de hormigón, incluyendo 
 suministro y colocación de bordillos, 
 piezas especiales coloreadas de 
 botones y acanaladuras, parte 
 proporcional de barbacanas con 

 piezas de bordillo especiales y paso 
 de carruajes en hormigón o adoquín, 
 sellado de juntas, cortes, 
 remates junto a registros, alcorques, 
 juntas de dilatación, y recrecido de 
 arquetas y pozos, totalmente 
 terminada. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  45,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  45,00 

0013 04.09 t Mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC16 surf S (S-12 rodadura), 
 extendida y compactada, excepto 
 betún y polvo mineral de aportación. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,50 

0014 04.14 t Mezcla bituminosa en caliente tipo 
 AC22 bin D (D-20 intermedia), 
 extendida y compactada, excepto 
 betún y polvo mineral de aportación. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,50 

0015 04.21 t Betún asfáltico en mezclas 
 bituminosas 50/70. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  440,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  440,00 

0016 04.25 t Polvo mineral o carbonato (tricalsa o 
 similar) empleado como polvo 
 mineral de aportación en mezclas 
 bituminosas en caliente puesto a pie 
 de obra o planta. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  50,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,00 

0017 04.27 m² Reposición por centímetro de 
 espesor, de mezcla bituminosa en 
 caliente de cualquier tipo, fabricada 
 en planta y transportada a obra, 
 extendida y compactada, en saneo 
 de blandones, fresados, reparación 
 de arcenes, zanjas y baches, incluso 
 betún y parte proporcional de riego, 
 completamente ejecutada 
 y medida en obra. 
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 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,00 

0018 04.29 t Emulsión C60BP4 ADH, modificada 
 con polímeros, en riego de 
 adherencia incluso barrido y 
 preparación de la superficie, 
 totalmente terminada. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  450,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  450,00 

0019 04.31 t Emulsión C60 BF5 IMP en riego de 
 imprimación, barrido y preparación 
 de la superficie, totalmente terminada. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  380,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  380,00 

0020 04.37 m Recorte de pavimento de calzada 
 con radial, para saneo de blandones, 
 apertura de zanjas o preparación de 
 uniones, incluso transporte y gestión 
 de residuos por gestor autorizado, 
 totalmente terminado. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,50 

0021 05.03 m Marca vial M-2.6, continua de 15 cm 
 de ancho, realizada con pintura 
 termoplástica en caliente blanca de 
 carreteras, color B-118 UNE 48 103 
 con una dotación y aplicación de 
 microesferas reflexivas de vidrio 
 según normativa vigente, incluso 
 premarcaje, medida en obra la 
 longitud realmente pintada. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,50 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,50 

0022 05.11 u Señal triangular de hasta 175 cm de 
 lado, circular de hasta 120 cm de 
 diámetro, cuadrada de hasta 120 cm 
 de lado u octogonal con doble 
 apotema de hasta 90 cm 
 retrorreflectante de clase RA2, 
 incluso panel complementario en su 
 caso, colocada sobre poste 
 galvanizado, fijado a tierra mediante 

 hormigonado incluso tornillería y 
 elementos de fijación y transporte a 
 lugar de empleo, totalmente 
 terminada. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  225,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  225,00 

0023 05.13 m² Panel en lamas de acero galvanizado 
 retrorreflectante clase RA3-ZB incluso 
 parte proporcional de postes, 
 excavación y hormigonado de 
 cimientos, totalmente colocado y 
 transporte a lugar de empleo, 
 totalmente terminado. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  235,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  235,00 

0024 05.15 u Panel direccional doble de 160x40 
 cm y clase RA2 incluso tornillería, 
 elementos de fijación, postes y 
 cimentación y transporte a lugar de 
 empleo 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ...................................  247,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  247,00 

0025 417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm 
 SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm 
 DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA 
 HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL 
 TUBO CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25 
 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. 
 DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . 
 SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,66 
 Maquinaria ............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,17 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,65 

0026 551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN 
 BASE DE FIRME, COMPLETAMENTE 
 TERMINADO i/ CURADO  

  
 Mano de obra ........................................................  3,67 
 Maquinaria ............................................................  15,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  62,12 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  81,70 
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0027 701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE 
 LADO Y RETROREFLECTANCIA CLASE 
 RA3, COLOCADA SOBRE POSTE 
 GALVANIZADO FIJADO A TIERRA 
 MEDIANTE HORMIGONADO i/ 
 TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE 
 FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR 
 DE EMPLEO. 
 Mano de obra ........................................................  17,77 
 Maquinaria ............................................................  6,16 
 Resto de obra y materiales ...................................  66,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  90,24 

0028 PN005CAM ud Arqueta de registro de 80 x 80 x 100 
 cm de dimensiones interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo 
 cerámico de 1/2 pie de espesor, 
 enfoscada y bruñida interiormente, 
 incluso solera de hormgión HM-20 
 de 15 cm de espesor, tapa de 
 hormgión armado, excavación, carga 
 y transporte de residuos a gestor. 

  
 Mano de obra ........................................................  73,49 
 Maquinaria ............................................................  9,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  103,81 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  186,52 

0029 PN007CAM ud Farol Valentino o equivalente, dotado 
 de placa de LED, con equipo C-II, 
 36,7W, incluido transporte y montaje. 

  
 Mano de obra ........................................................  13,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  502,82 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  516,18 

0030 PN009CAM ud Puesta en altura, con fábrica de 
 ladrillo macizo u hormigón tipo 
 HM-20, de pozos de registro o 
 arquetas , incluso carga y transporte 
 de sobrantes a gestor de residuos. 

  
 Mano de obra ........................................................  34,36 
 Maquinaria ............................................................  7,87 
 Resto de obra y materiales ...................................  31,22 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  73,45 

0031 PN010CAM m3 Excavación en vaciados por medios 
 mecánicos, en terrenos con 
 escombros y restos de RCD medida 
 sobre perfil, con transporte. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,49 
 Maquinaria ............................................................  6,90 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,44 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,83 
 

0032 PN017CAM ud Legalización de las instalaciones de 
 Alumbrado pertenecientes a este 
 Proyecto, incluyendo redacción de 
 Proyecto para Industria, si fuerse 
 necesario, visado del mismo, 
 derechos colegiales, boletines de 
 enganche, legalización de elementos 
 constructivos, así como trámites con 
 el Ayuntamiento. 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.120,31 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.120,31 

0033 PN018CAM ud Desmontaje, traslado y montaje en nueva 
 ubicación de Tomamuestras del CYII, 
 incluso nueva cimentación. Sin incluir 
 conexión. 

  
 Mano de obra ........................................................  185,81 
 Maquinaria ............................................................  184,59 
 Resto de obra y materiales ...................................  31,78 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  402,18 

0034 U02AN180 m3 Excavación en cuneta, en terreno de 
 tránsito, de sección variable, con 
 transporte de los productos 
 resultantes de la excavación a 
 vertedero o lugar de empleo, incluso 
 refino de taludes, totalmente 
 terminado. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,79 
 Maquinaria ............................................................  14,86 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,65 

0035 mU02BD010 m3 Excavación en apertura de caja y 
 carga de productos por medios 
 mecánicos, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), medida sobre 
 perfil, sin transporte. NOTA: esta 
 unidad sólo se aplicará cuando la 
 excavación se limite a la apertura de 
 caja. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,61 
 Maquinaria ............................................................  1,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,21 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,43 

0036 mU05C020 m3 Sub-base o explanada mejorada de 
 arena de miga, clasificada (suelos 
 seleccionados), puesta en obra y con 
 compactación según Pliego de 
 Condiciones, medida sobre perfil. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,07 
 Maquinaria ............................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,46 
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  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,06 

0037 mU09BV010 ud Suministro y colocación de rejilla de 
 fundición dúctil con grafito esferoidal 
 tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 
 (UNE-EN-1563-97), para tragante de 
 pozos absorbederos, para clase de 
 carga C250, según N.E.C. 

  
 Mano de obra ........................................................  12,19 
 Resto de obra y materiales ...................................  63,26 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  75,45 

0038 mU09BV180 ud Arqueta para imbornal en borde de 
 calzada sin pozo absorbedero 
 construida in situ, de 62x29x80 cm. 
 de medidas interiores, construida 
 con fábrica de ladrillo macizo tosco 
 de 1/2 pie de espesor, recibido con 
 mortero de cemento M-5, colocado 
 sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 
 interior enfoscado y bruñido con 
 mortero de cemento M-15 
 redondeando ángulos, terminada y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin 
 incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni 
 el relleno perimetral posterior. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  54,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  22,64 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  77,38 

0039 mU09C090 ud Entronque de acometida tubular, a 
 pozo de alcantarillado, o colector 
 existente. 

  
 Mano de obra ........................................................  72,69 
 Maquinaria ............................................................  5,36 
 Resto de obra y materiales ...................................  18,84 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  96,89 

0040 mU13BAB020 m Conductor termoplástico especial de 
 3 x 2,5 mm2. de sección, según 
 Norma UNE-21029, cilíndrico para 
 instalación interior en candelabro, 
 báculo o brazo mural, instalado. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,30 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,14 

0041 mU13BAS010 m Conductor de cobre con 
 recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 
 de sección para una tensión nominal 
 de 0,6/1 kV en instalación 

 subterránea o en bandeja. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,71 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,98 

0042 mU13BAT030 m Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 
 de sección con aislamiento de XLPE 
 de 750 V de tensión nominal, color 
 verde-amarillo para la red de toma 
 de tierra, instalado. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,56 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,98 

0043 mU13BAT050 m Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 
 de sección con aislamiento de XLPE 
 de 750 V de tensión nominal, color 
 verde-amarillo para la red de toma 
 de tierra, instalado. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,19 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,91 

0044 mU13BC100 ud Derivación en T, tipo KIT para 
 conductor hasta 1 x 16 mm2 de 
 sección, en caja de plástico para 
 canalización subterránea. Instalada, 
 incluido pequeño material. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,67 
 Resto de obra y materiales ...................................  54,56 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  57,23 

0045 mU13C020 ud Caja de conexión y protección para 
 báculo y brazos murales, construida 
 en poliester reforzado con fibra de 
 vidrio o policarbonato y provista de 
 cuatro bases aptas para cartuchos 
 de cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 
 38) y cinco bornas de conexión para 
 cable de hasta 25 mm2, incluidos 
 dichos cartuchos, instalada. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,82 
 Resto de obra y materiales ...................................  29,11 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,93 

0046 mU13DQF100 ud Candelabro modelo "VILLA" de 4 m 
 de altura, según P.C.T.G., instalado, y 
 excluida la cimentación. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  390,59 
  ________________  
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 TOTAL PARTIDA .................................................  402,04 

0047 mU13E020 ud Pica para toma de tierra de acero 
 cobrizada, de 2 m de longitud y 14.6 
 mm de ø incluido transporte y 
 montaje. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,95 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,66 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,61 

0048 mU13E030 ud Soldadura de alto punto de fusión 
 para los distintos elementos de la 
 red de tierras, incluyendo materiales 
 y mano de obra. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,94 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,27 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,21 

0049 mU13E040 ud Soldadura en dos puntos de tapa de 
 fundición existente con transporte y 
 montaje. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,93 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,98 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,91 

0050 mU13KA060 m Canalización subterránea situada en 
 zona terriza, según N.E.C., incluso 
 movimiento de tierras con zanja 
 excavada a máquina, dos tubos 
 corrugados de PE de ø 110 mm, 
 relleno de hormigón HM-20 hasta 
 una altura de 14 cm por encima de 
 los tubos envolviéndolos 
 completamente, y relleno posterior 
 según PCTG, cinta avisadora de 
 plástico con la inscripción de 
 "Alumbrado público", incluso el 
 transporte y canon de RCD a  
 vertedero, completamente terminada. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,76 
 Maquinaria ............................................................  2,77 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,29 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,82 

0051 mU13KA130 m Canalización subterránea situada en 
 cruce de calzada existente a 
 mantener, pavimentada con firme 
 mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso 
 movimiento de tierras con zanja 
 excavada a máquina, tres tubos 
 coarrugados de PE de ø 110 mm 
 según PCTG, cinta avisadora de 
 plástico con la inscripción de 
 "Alumbrado público" y dado de 

 protección de hormigón HM-20, con 
 levantado y reposición total de la 
 calzada, incluso el transporte y el 
 canon de RCD a vertedero, 
 completamente terminada. 

  
 Mano de obra ........................................................  52,47 
 Maquinaria ............................................................  31,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  41,00 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  124,82 

0052 mU13KB060 ud Relleno con arena de miga de los 
 conductores en arqueta existente y 
 hormigonado con una capa mínima 
 de 10 cm según AE 14.4. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,60 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,58 

0053 mU13KC040 ud Cimentación de soporte, tipos C-1 o 
 C-2 para columna de 4 m o 
 candelabro modelo VILLA, según 
 N.E.C.,  sin arqueta adosada,  incluso 
 movimiento de tierras, codo 
 corrugado de PE ø 110 mm según 
 N.E.C., pernos de anclaje y 
 recubrimiento con hormigón HM-25, 
 situada en zona terriza o ajardinada, 
 retirada y canon de RCD a vertedero, 
 completamente terminada. 

  
  
 Mano de obra ........................................................  46,42 
 Maquinaria ............................................................  5,62 
 Resto de obra y materiales ...................................  60,27 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,31 

0054 mU13KD010 ud Excavación para instalación en fondo 
 de arqueta de placa de toma de 
 tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso 
 relleno y transporte de tierras 
 sobrantes a destino final, según 
 N.E.C. en arqueta de nueva 
 construcción. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,72 
 Maquinaria ............................................................  2,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  11,65 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,29 

0055 mU15AI450 ud Suministro y colocación sobre poste 
 de conjunto unitario informativo 
 "Sistema Europeo" de tres cajones 
 de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste 
 de sustentación, cimentación piezas 
 de anclaje y tornillería inoxidable. 
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 Mano de obra ........................................................  535,09 
 Maquinaria ............................................................  1,31 
 Resto de obra y materiales ...................................  767,89 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.304,29 

0056 mU15CB010 ud Arqueta de paso, derivación o toma 
 de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras y tapa 
 de fundición, situada en acera 
 existente a mantener de 0.20 m de 
 espesor, con levantado y reposición 
 total de la acera, completamente 
 terminada. 

  
 Mano de obra ........................................................  51,65 
 Maquinaria ............................................................  10,16 
 Resto de obra y materiales ...................................  124,23 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  186,03 

0057 mU15CB040 ud Arqueta de paso, derivación o toma 
 de tierra de 80x80 cm, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras y tapa 
 de fundición, situada en acera 
 existente a mantener de 0.20 m de 
 espesor, con levantado y reposición 
 total de la acera, completamente 
 terminada. 

  
 Mano de obra ........................................................  88,13 
 Maquinaria ............................................................  15,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  140,15 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  243,45 

0058 mU16H110 ud Suministro y colocación de bolardo 
 para tránsito peatonal modelo 
 Fuencarral en caucho reciclado, 
 cilíndrico de 900 mm. de altura y 
 cuerpo Ø125mm., según N.E.C. 
 (MU-54), holomologado,  incluso 
 cimentación. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,54 
 Resto de obra y materiales ...................................  159,73 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  169,27 

0059 mU16M110 m Suministro y colocación de barandilla 
 de 1,10m de altura en protección de 
 desnivel, acorde a las condiciones 
 básicas de accesibilidad, premontada 
 en taller por tramos y fijada en obra 
 mediante soldadura, de acero S 
 275JR en perfiles e YO en chapas, 
 galvanizada en caliente por proceso 
 discontinuo con un recubrimiento 
 mínimo de cinc de 80 micras, una vez 
 montada preparación de superficie y 

 aplicación de pintura de imprimación 
 epoxi con poliamida con un espesor 
 de película seca de 50 micras y capa 
 de polisiloxa de espesor de película 
 seca de 125 micras de color, 
 incluyendo la parte proporcional de 
 medios auxiliares para la correcta 
 ejecución, unidad totalmente 
 terminada. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,88 
 Resto de obra y materiales ...................................  143,03 
  ________________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  154,91 
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3.1 PRESUPUESTOS PARCIALES 
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C01.01 ACTUACIONES PREVIAS  
C01.01.01 DESMONTAJES  
01.09 u RETIRADA DE SEÑAL DE TRÁFICO, PANEL O CARTEL 12,00 11,30 135,60 

 Retirada de señal de tráfico, panel o cartel existente y su traslado al 
 lugar indicado por la dirección facultativa o a gestor autorizado, 
 incluso desmontaje, demolición de cimiento, carga, transporte, p.p. 
 de medios auxiliares y, en su caso, gestión de los residuos por 
 gestor autorizado 

  
  __________  
 TOTAL C01.01.01 ..................................................................................  135,60 
C01.01.02 DEMOLICIONES  
01.07 m² DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE FIRME DE CALZADA 439,06 11,00 4.829,66 

 Demolición y levantado de firme o pavimento existente de cualquier 
 tipo o espesor por cualquier medio mecánico o manual, incluso 
 replanteo, precorte del firme con radial, limpieza, p.p. de medios 
 auxiliares y bajas por rendimiento por paso de vehículos, 
 fraccionamiento, carga, transporte a gestor autorizado y gestión de 
 los residuos por éste, medido en obra antes de su demolición. 

  
01.03 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS 0,72 35,00 25,20 

 Demolición de fábrica de ladrillo, mampostería, hormigón en masa 
 u hormigón armado de cualquier elemento (muros, cimentaciones, 
 arquetas, tubos, etc.) con el empleo para ello de cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los residuos por éste, incluso canon 
 y p.p. de medios auxiliares, medida en obra antes de su demolición 
 y descontando huecos 

  
01.08 m²·cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO 2.200,00 0,50
 1.100,00 

 Fresado de pavimento bituminoso o de hormigón existente, incluso 
 carga, barrido, retirada, transporte de residuos a gestor autorizado 
 y gestión de los residuos por éste, medido en obra 

  
  __________  
 TOTAL C01.01.02 ..................................................................................  5.954,86 
  ___________  
 TOTAL C01.01 .....................................................................................................  6.090,46 
C01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
02.01 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRRA VEGETAL 730,04 2,00 1.460,08 

 Excavación en tierra vegetal incluida la carga y transporte a gestor 
 autorizado y su gestión, o a depósito en zona adecuada para la 
 reutilización, su mantenimiento y posterior extensión, refino y 
 nivelación, totalmente ejecutado 

  
mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 10,20 2,43 24,79 

 Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios 
 mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida 
 sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará 
 cuando la excavación se limite a la apertura de caja. 

  
02.07 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO MAT. EXCAVACIÓN 10,20 2,50 25,50 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de la 

 excavación, incluyendo los rellenos que con estos materiales se 
 hagan en saneos en desmonte, incluso extendido, humectación, 
 nivelación, compactación y refino de taludes, totalmente terminado. 

  
02.08 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO MAT. PRÉSTAMO 260,76 5,00 1.303,80 

 Terraplén o relleno todo-uno con materiales procedentes de 
 préstamo o cantera, incluyendo los rellenos que con estos 
 materiales se hagan en saneos en desmonte, incluso excavación del 
 material, material, canon de préstamo o cantera, carga y transporte 
 a posibles acopios intermedios y al lugar de utilización definitivo, 
 extensión, humectación, nivelación, compactación y refino de 
 taludes, totalmente terminado. 

  
mU05C020 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA 77,37 35,06 2.712,59 

 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada 
 (suelos seleccionados), puesta en obra y con compactación según 
 Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 

  
PN010CAM m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO EN ZONAS CON ESCOMBROS 35,00 7,83 274,05 

 Excavación en vaciados por medios mecánicos, en terrenos con 
 escombros y restos de RCD medida sobre perfil, con transporte. 

  
  __________  
 TOTAL C01.02 .....................................................................................................  5.800,81 
C01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS  
C01.03.01 FIRMES  
04.27 m² REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA EN FRESADOS 440,00 2,00 880,00 

 Reposición por centímetro de espesor, de mezcla bituminosa en 
 caliente de cualquier tipo, fabricada en planta y transportada a 
 obra, extendida y compactada, en saneo de blandones, fresados, 
 reparación de arcenes, zanjas y baches, incluso betún y parte 
 proporcional de riego, completamente ejecutada 
 y medida en obra. 

  
04.09 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 14,82 26,50 392,73 
 MINERAL 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S (S-12 rodadura), 
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de 
 aportación. 

  
04.14 t MBC TIPO AC22 BIN D, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 20,58 26,50 545,37 
 MINERAL 

 Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin D (D-20 intermedia), 
 extendida y compactada, excepto betún y polvo mineral de 
 aportación. 

  
04.21 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70 1,77 440,00 778,80 

 Betún asfáltico en mezclas bituminosas 50/70. 

  
04.25 t POLVO MINERAL O CARBONATO EMPLEADO COMO 2,12 50,00 106,00 
 APORTACIÓN 

 Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como 
 polvo mineral de aportación en mezclas bituminosas en caliente 
 puesto a pie de obra o planta. 
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04.31 t EMULSIÓN C60 BF5 IMP 0,04 380,00 15,20 

 Emulsión C60 BF5 IMP en riego de imprimación, barrido y 
 preparación de la superficie, totalmente terminada. 

  
04.29 t EMULSIÓN C60 BF4 ADH 0,03 450,00 13,50 

 Emulsión C60BP4 ADH, modificada con polímeros, en riego de 
 adherencia incluso barrido y preparación de la superficie, 
 totalmente terminada. 

  
551.0010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE DE FIRME 28,18 81,70 2.302,31 

 HORMIGÓN MAGRO VIBRADO EN BASE DE FIRME, 
 COMPLETAMENTE TERMINADO i/ CURADO  

  
04.37 m RECORTE DE PAVIMENTO DE CALZADA 289,06 1,50 433,59 

 Recorte de pavimento de calzada con radial, para saneo de 
 blandones, apertura de zanjas o preparación de uniones, incluso 
 transporte y gestión de residuos por gestor autorizado, totalmente 
 terminado. 

  
  __________  
 TOTAL C01.03.01 ..................................................................................  5.467,50 
C01.03.02 PAVIMENTOS  
04.01 m² ACERAS BALDOSA HIDRÁULICA SOBRE SOLERA DE 515,81 45,00 23.211,45 
 HORMIGÓN Y BORDILLOS 

 Acera de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón, incluyendo 
 suministro y colocación de bordillos, piezas especiales coloreadas 
 de botones y acanaladuras, parte proporcional de barbacanas con 
 piezas de bordillo especiales y paso de carruajes en hormigón o 
 adoquín, sellado de juntas, cortes, 
 remates junto a registros, alcorques, juntas de dilatación, y 
 recrecido de arquetas y pozos, totalmente terminada. 

  
  __________  
 TOTAL C01.03.02 ..................................................................................  23.211,45 
  ___________  
 TOTAL C01.03 .....................................................................................................  28.678,95 
C01.04 DRENAJE  
C01.04.01 ACTUACIONES PREVIAS  
01.03 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICAS 0,15 35,00 5,25 

 Demolición de fábrica de ladrillo, mampostería, hormigón en masa 
 u hormigón armado de cualquier elemento (muros, cimentaciones, 
 arquetas, tubos, etc.) con el empleo para ello de cualquier medio 
 mecánico o manual, incluso fraccionamiento, carga, transporte a 
 gestor autorizado y gestión de los residuos por éste, incluso canon 
 y p.p. de medios auxiliares, medida en obra antes de su demolición 
 y descontando huecos 

  
  __________  
 TOTAL C01.04.01 ..................................................................................  5,25 
C01.04.02 OBRA CIVIL  
U02AN180 m3 EXCAVACIÓN EN CUNETA EN TERRENO DE TRÁNSITO 10,64 17,65 187,80 

 Excavación en cuneta, en terreno de tránsito, de sección variable, 

 con transporte de los productos resultantes de la excavación a 
 vertedero o lugar de empleo, incluso refino de taludes, totalmente 
 terminado. 

  
02.04 m³ EXCAVACIÓN ZANJAS Y POZOS POR MEDIOS 5,12 11,00 56,32 
 MECÁNICOS PROF<6m 

 Excavación mecánica de zanjas, pozos y cimientos en cualquier tipo 
 de terreno, considerándose zanjas y cimientos aquellos que tengan 
 una anchura < 3 m y una profundidad< 6 m, y pozos los que 
 tengan una profundidad < 2 veces el diámetro o ancho, incluso 
 entibación, agotamiento y drenaje durante la 
 ejecución, saneo de desprendimientos, carga y transporte a lugar 
 de empleo o a gestor autorizado incluyendo los cánones que, en su 
 caso, pudieran aplicarse por su depósito temporal o permanente 

  
02.10 m³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS Y POZOS MAT 3,20 3,50 11,20 
 EXCAVACIÓN 

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con materiales 
 procedentes de la excavación, incluso extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación. 

  
02.11 m³ RELLENO LOCALIZADO DE ZANJAS Y POZOS MAT 1,92 5,50 10,56 
 PRÉSTAMO 

 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con materiales 
 procedentes de préstamo, yacimiento granular y/o cantera, incluso 
 excavación del material, material, canon de préstamo o cantera, 
 carga y transporte a posibles acopios intermedios y al lugar de 
 utilización definitivo, extensión, humectación, 
 compactación, terminación y refino de la superficie de la coronación. 

  
mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O 1,00 96,89 96,89 
 COLECTOR 

 Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o 
 colector existente. 

  
  __________  
 TOTAL C01.04.02 ...................................................................................  362,77 
C01.04.03 ELEMENTOS DE DRENAJE Y CONDUCCIONES  
03.11 m TUBO HA D= 600mm CLASE 180 1,00 84,00 84,00 

 Tubo de hormigón armado sobre cama de hormigón no estructural 
 HNE-20 de 10 cm de espesor y diámetro 600 mm clase 180 
 (UNE-en 1916) con unión elástica y junta de goma incluso 
 suministro, transporte a obra y colocación 

  
PN005CAM ud ARQUETA 80X80X100 1/2P.E=15CM 1,00 186,52 186,52 

 Arqueta de registro de 80 x 80 x 100 cm de dimensiones interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, 
 enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormgión 
 HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormgión armado, 
 excavación, carga y transporte de residuos a gestor. 

  
mU09BV180 ud ARQUETA DE ABSORBEDERO IN SITU 1,00 77,38 77,38 

 Arqueta para imbornal en borde de calzada sin pozo absorbedero 
 construida in situ, de 62x29x80 cm. de medidas interiores, 
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 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
 espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre 
 solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, 
 interior enfoscado y bruñido con mortero de cemento M-15 
 redondeando ángulos, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
 sin incluir cerco-rejilla, ni excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 

  
  
mU09BV010 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL 1,00 75,45 75,45 

 Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito 
 esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), 
 para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga C250, 
 según N.E.C. 

  
417.0040 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 mm 8,00 17,65 141,20 

 TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 
 10 cm DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR 
 ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES 
 COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN. 

  
  __________  
 TOTAL C01.04.03 ..................................................................................  564,55 
  ___________  
 TOTAL C01.04 .....................................................................................................  932,57 
C01.05 ALUMBRADO PÚBLICO  
C01.05.01 OBRA CIVIL  
mU13KA060 m CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA 213,65 17,82 3.807,24 

 Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos 
 tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 
 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos 
 completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de 
 plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el 
 transporte y canon de RCD a  vertedero, completamente terminada. 

  
mU13KA130 m CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MÁQUINA 12,25 124,82 1.529,05 

 Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a 
 mantener, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., 
 incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, tres 
 tubos coarrugados de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta 
 avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y 
 dado de protección de hormigón HM-20, con levantado y 
 reposición total de la calzada, incluso el transporte y el canon de 
 RCD a vertedero, completamente terminada. 

  
mU13KC040 ud CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA SIN 14,00 112,31 1.572,34 
 ARQUETA ADOSADA 

 Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o 
 candelabro modelo VILLA, según N.E.C.,  sin arqueta adosada,  
 incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm 
 según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón 
 HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de 

 RCD a vertedero, completamente terminada. 

  
  
mU13KD010 ud EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA 14,00 18,29 256,06 

 Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma 
 de tierra de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de 
 tierras sobrantes a destino final, según N.E.C. en arqueta de nueva 
 construcción. 

  
mU15CB040 ud ARQUETA 80x80 i/TAPA 1,00 243,45 243,45 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 80x80 cm, según 
 N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en 
 acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y 
 reposición total de la acera, completamente terminada. 

  
mU15CB010 ud ARQUETA 60x60 i/TAPA 14,00 186,03 2.604,42 

 Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según 
 N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en 
 acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y 
 reposición total de la acera, completamente terminada. 

  
mU13KB060 ud RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4 15,00 12,58 188,70 

 Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente 
 y hormigonado con una capa mínima de 10 cm según AE 14.4. 

  
mU13E030 ud SOLDADURA ALTO PUNTO FUSIÓN 30,00 9,21 276,30 

 Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de 
 la red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra. 

  
mU13E040 ud SOLDADURA DOS PUNTOS TAPA FUND. 15,00 11,91 178,65 

 Soldadura en dos puntos de tapa de fundición existente con 
 transporte y montaje. 

  
mU13E020 ud PICA TOMA TIERRA 2M 14,00 25,61 358,54 

 Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 
 14.6 mm de ø incluido transporte y montaje. 

  
  __________  
 TOTAL C01.05.01 ...................................................................................  11.014,75 
C01.05.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
mU13DQF100 ud CANDELABRO VILLA  DE 4 M 14,00 402,04 5.628,56 

 Candelabro modelo "VILLA" de 4 m de altura, según P.C.T.G., 
 instalado, y excluida la cimentación. 

  
PN007CAM ud FAR.VALENTINO O EQUIVALENTE LED, EQUIPO C-II 37,6W 14,00 516,18 7.226,52 

 Farol Valentino o equivalente, dotado de placa de LED, con equipo 
 C-II, 36,7W, incluido transporte y montaje. 

  
mU13BAS010 m CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2 903,64 2,98 2.692,85 

 Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 6 mm2 de 
 sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación 
 subterránea o en bandeja. 
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mU13BAT030 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X16MM2 225,91 2,98 673,21 

 Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de 
 XLPE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red 
 de toma de tierra, instalado. 

  
mU13BAT050 m  CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X35MM2 42,00 5,91 248,22 

 Conductor de cobre de 1 x 35 mm2 de sección con aislamiento de 
 XLPE de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red 
 de toma de tierra, instalado. 

  
mU13BAB020 m CON.TER. ESPECIAL 0,6/1 KV, 3X2,5MM2 112,00 2,14 239,68 

 Conductor termoplástico especial de 3 x 2,5 mm2. de sección, 
 según Norma UNE-21029, cilíndrico para instalación interior en 
 candelabro, báculo o brazo mural, instalado. 

  
mU13BC100 ud DERIVACIÓN EN T KIT 1X16 MM2 14,00 57,23 801,22 

 Derivación en T, tipo KIT para conductor hasta 1 x 16 mm2 de 
 sección, en caja de plástico para canalización subterránea. 
 Instalada, incluido pequeño material. 

  
mU13C020 ud CAJA CONEXIÓN BÁCULO 5 BORNAS, 4 BASES 14,00 32,93 461,02 

 Caja de conexión y protección para báculo y brazos murales, 
 construida en poliester reforzado con fibra de vidrio o 
 policarbonato y provista de cuatro bases aptas para cartuchos de 
 cortacircuitos de hasta 20 A. (10 x 38) y cinco bornas de conexión 
 para cable de hasta 25 mm2, incluidos dichos cartuchos, instalada. 

  
PN017CAM ud LEGALIZACIÓN INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO 1,00 2.120,31 2.120,31 

 Legalización de las instalaciones de Alumbrado pertenecientes a 
 este Proyecto, incluyendo redacción de Proyecto para Industria, si 
 fuerse necesario, visado del mismo, derechos colegiales, boletines 
 de enganche, legalización de elementos constructivos, así como 
 trámites con el Ayuntamiento. 

  __________  
 TOTAL C01.05.02 ..................................................................................  20.091,59 
  ___________  
 TOTAL C01.05 .....................................................................................................  31.106,34 
C01.06 SERVICIOS AFECTADOS  
PN009CAM ud ALTURA POZO REGISTRO CALZADA 20,00 73,45 1.469,00 

 Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo 
 HM-20, de pozos de registro o arquetas , incluso carga y 
 transporte de sobrantes a gestor de residuos. 

  
PN018CAM ud RETRANQUEO TOMAMUESTRAS CYII 1,00 402,18 402,18 

 Desmontaje, traslado y montaje en nueva ubicación de Tomamuestras del 
 CYII, incluso nueva cimentación. Sin incluir conexión. 

  
  __________  
 TOTAL C01.06 .....................................................................................................  1.871,18 
C01.07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS  
C01.07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
05.03 m MARCA VIAL M-2.6 CONTINUA 15cm 239,65 1,50 359,48 

 Marca vial M-2.6, continua de 15 cm de ancho, realizada con 
 pintura termoplástica en caliente blanca de carreteras, color B-118 

 UNE 48 103 con una dotación y aplicación de microesferas 
 reflexivas de vidrio según normativa vigente, incluso premarcaje, 
 medida en obra la longitud realmente pintada. 

  
  __________  
 TOTAL C01.07.01 ...................................................................................  359,48 
C01.07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
05.11 u SEÑAL VERTICAL RA2 7,00 225,00 1.575,00 

 Señal triangular de hasta 175 cm de lado, circular de hasta 120 cm 
 de diámetro, cuadrada de hasta 120 cm de lado u octogonal con 
 doble apotema de hasta 90 cm retrorreflectante de clase RA2, 
 incluso panel complementario en su caso, colocada sobre poste 
 galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado incluso 
 tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo, 
 totalmente terminada. 

  
05.15 u PANEL DIRECCIONAL 160X40 cm Y CLASE RA2 5,00 247,00 1.235,00 

 Panel direccional doble de 160x40 cm y clase RA2 incluso tornillería, 
 elementos de fijación, postes y cimentación y transporte a lugar de 
 empleo 

  
05.13 m² PANEL LAMAS ACERO GALVANIZADO RA3-ZB 1,00 235,00 235,00 

 Panel en lamas de acero galvanizado retrorreflectante clase RA3-ZB 
 incluso parte proporcional de postes, excavación y hormigonado 
 de cimientos, totalmente colocado y transporte a lugar de empleo, 
 totalmente terminado. 

  
mU15AI450 ud MÓDULO SIST.EUROPEO 3 CAJONES 1,00 1.304,29 1.304,29 

 Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario 
 informativo "Sistema Europeo" de tres cajones de 150x30 cm, nivel 
 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y 
 tornillería inoxidable. 

  
701.0490 ud HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RA3 15,00 90,24 1.353,60 

 HITO HECTOMÉTRICO DE 40 cm DE LADO Y RETROREFLECTANCIA 
 CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO FIJADO A 
 TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS 
 DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

  __________  
 TOTAL C01.07.02 ...................................................................................  5.702,89 
  ____________  
 TOTAL C01.07 .....................................................................................................  6.062,37 
C01.08 MOBILIARIO URBANO  
mU16M110 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN ACERO GALVANIZADO 136,61 154,91 21.162,26 
 H=1,10 

 Suministro y colocación de barandilla de 1,10m de altura en 
 protección de desnivel, acorde a las condiciones básicas de 
 accesibilidad, premontada en taller por tramos y fijada en obra 
 mediante soldadura, de acero S 275JR en perfiles e YO en chapas, 
 galvanizada en caliente por proceso discontinuo con un 
 recubrimiento mínimo de cinc de 80 micras, una vez montada 
 preparación de superficie y aplicación de pintura de imprimación 
 epoxi con poliamida con un espesor de película seca de 50 micras 
 y capa de polisiloxa de espesor de película seca de 125 micras de 
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 color, incluyendo la parte proporcional de medios auxiliares para la 
 correcta ejecución, unidad totalmente terminada. 

  
mU16H110 ud BOLARDO MOD. FUENCARRAL H=90CM CAUCHO MU-54 4,00 169,27 677,08 

 Suministro y colocación de bolardo para tránsito peatonal modelo 
 Fuencarral en caucho reciclado, cilíndrico de 900 mm. de altura y 
 cuerpo Ø125mm., según N.E.C. (MU-54), holomologado,  incluso 
 cimentación. 

  
  __________  
 TOTAL C01.08 .....................................................................................................  21.839,34 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ...............................................................................................................................  102.382,02 
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3.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  ______  
 
C01.01 ACTUACIONES PREVIAS ..................................................................................................  6.090,46 5,95 
 C01.01.01 DESMONTAJES ..........................................................................................................................  135,60 
 C01.01.02 DEMOLICIONES .........................................................................................................................  5.954,86 
C01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...............................................................................................  5.800,81 5,67 
C01.03 FIRMES Y PAVIMENTOS ...................................................................................................  28.678,95 28,01 
 C01.03.01 FIRMES .......................................................................................................................................  5.467,50 
 C01.03.02 PAVIMENTOS .............................................................................................................................  23.211,45 
C01.04 DRENAJE ............................................................................................................................  932,57 0,91 
 C01.04.01 ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................................................  5,25 
 C01.04.02 OBRA CIVIL .................................................................................................................................  362,77 
 C01.04.03 ELEMENTOS DE DRENAJE Y CONDUCCIONES ....................................................................  564,55 
C01.05 ALUMBRADO PÚBLICO ....................................................................................................  31.106,34 30,38 
 C01.05.01 OBRA CIVIL .................................................................................................................................  11.014,75 
 C01.05.02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ................................................................................................  20.091,59 
C01.06 SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................................................  1.871,18 1,83 
C01.07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS ............................................................  6.062,37 5,92 
 C01.07.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ..................................................................................................  359,48 
 C01.07.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ........................................................................................................  5.702,89 
C01.08 MOBILIARIO URBANO .......................................................................................................  21.839,34 21,33 
  _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 102.382,02 
 13,00  % Gastos generales .......  13.309,66 
 6,00  % Beneficio industrial .....  6.142,92 
  ____________________________________  
 Suma ....................................................  19.452,58 
  _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 121.834,60 
 21% IVA ...............................................  25.585,27 
  _______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 147.419,87 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 
 EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

Madrid, noviembre de 2022 

El Ingeniero Autor del Proyecto La Ingeniera Directora del Proyecto 

(Firmado digitalmente en Portada y Memoria de 

Proyecto) 

(Firmado digitalmente en Portada y Memoria de 

Proyecto) 

Fdo.: Álvaro Mateo González Fdo. Silvia Robles Montero 
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1. OBJETO DE LA PRESENTE MEMORIA 

El Presente Estudio establece las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidente y enfermedades 

profesionales, durante la construcción de las obras del Proyecto, así como las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los Proyectos 

de Edificación y Obras Públicas. 

Para la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud se han seguido las “Recomendaciones para la 

Elaboración de los Estudios de Seguridad y Salud en las Obras de Carretera”, editado en el año 2002 por la 

Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El proyecto contempla actuaciones en el municipio de Estremera. 

Se han proyectado actuaciones en el entorno de la carretera M-222 a su paso por el municipio de Estremera, 

entre la estación de servicio situada al oeste del municipio y la intersección con la carretera M-241. También 

se incluye alumbrado en esta acera. 

Para ejecutar la obra en un plazo de TRES (3) meses se utiliza el porcentaje que representa la mano de obra 

necesaria sobre el presupuesto total.  

 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de Ejecución Material. 102.382,02 € 

Importe porcentual del coste de la mano de obra (20%) 20.476,40 € 

Nº medio de horas trabajadas por los  trabajadores en un año.  1748 

Plazo de Ejecución (meses) 3 

Horas trabajadas (3 meses) 437 

Coste global por horas.(3 meses) 46,86 

Precio medio hora / trabajadores.  14,75 

Número medio de trabajadores / año. 3,18 

Redondeo del número de trabajadores. 4 

 

 

 

 

 

 

3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 

A continuación se enumeran las principales unidades constructivas que intervienen en la obra, así como los 

procedimientos, en la obra, equipos técnicos, personal y medios auxiliares necesarios para su ejecución: 

 Movimientos de Tierras (desbroces, excavaciones en tierra vegetal, excavaciones en suelos mediante 

medios mecánicos y terraplenes). 

 Drenaje (construcción de ODT´s, nuevas cunetas, sumideros y colectores,  etc.). 

 Firmes y pavimentos (aceras, zahorras, mezclas bituminosas en caliente, hormigones, etc.). 

 Nueva señalización horizontal y vertical. 

 Reposición de los servicios afectados. 

 Mobiliario urbano. 

El orden de los trabajos, debe ser más o menos el que se muestra en el plan de obra que se adjunta en el 

anejo de la memoria correspondiente, debiéndose llevar a cabo en primer lugar el movimiento de tierras, 

seguido de la correspondiente ejecución de drenaje, pavimentos, señalización y demás obras adjuntas. 

Durante el plazo de ejecución de las obra existirá un coordinador de seguridad y salud, cuya responsabilidad 

será que se cumplan las directrices especificadas en el presente estudio y en el consiguiente plan de 

seguridad y salud. 

4. MEMORIA DESCRIPTIVA 

4.1 TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 

 Ejecución y comprobación del replanteo con aprobación del acta correspondiente. 

 Señalización del tramo de obras de acuerdo a la Norma 8.3-IC del Ministerio de Fomento 

"Señalización de Obras". 

 Instalación de casetas para servicios higiénicos y vestuarios. 

 Acometida a la red de saneamiento. 

 Acometida a la red de abastecimiento de agua. 

 Acometida eléctrica y caseta para acometida según prescripciones de la compañía suministradora, 

 Interruptores diferenciales de 300 mA. para fuerza y 30 mA. para alumbrado. 

 Tomas de tierra con resistencia inferior a 200 Ohm. 
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4.2 TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS 

4.2.1 DESPEJE Y DESBROCE 

4.2.1.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos. 

  Choques o golpes contra objetos. 

  Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierra. 

  Ambiente polvoriento. 

  Contaminación acústica. 

  Contactos eléctricos directos. 

  Contactos eléctricos indirectos. 

 Otros. 

4.2.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Durante el desbroce, las zonas en las que puedan producirse desprendimientos de rocas o árboles 

con raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser señalizadas, balizadas y 

protegidas convenientemente. Los árboles, postes o elementos inestables deberán apuntalarse 

adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

 En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de paso y trabajo, 

disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de heladas. 

 En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar polvareda, 

durante su remoción. 

 Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados adecuadamente. 

 Siempre que existan interferencias entre los trabajos de desbroce y las zonas de circulación de 

peatones, máquinas o vehículos, se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar 

debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos. 

 Los operarios de la máquina deberán mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas 

de aceites, las piezas o conducciones en mal estado, etc. 

 Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos, o estado de las 

orugas y sus elementos de engarce, en los casos que proceda. 

 Los operarios de la maquinaria empleada en la limpieza deberán cumplir y hacer respetar a sus 

compañeros las siguientes reglas: 

 No subir pasajeros. 

 No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las inmediaciones de las zonas de 

evolución de la máquina. 

 No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de personas. 

 No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas. 

 Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce, tenga actualizadas y 

con las dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas antitetánica y antitífica. 

4.2.1.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 

 Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo americano. 

 Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso. 

 Guantes de tacto en piel flor. 

 Cinturón antivibratorio, en especial para los conductores de maquinaria. 

 Cinturón de seguridad Clase A. 

 Protectores antiruido, Clase A. 

 Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, atalaje al casco. 

 Botas de seguridad clase II con piso antideslizante. 

 Botas de agua. 

 Trajes impermeables. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico tipo A (celulosa). 

 Chalecos reflectantes para señalistas y estrobadores. 

4.2.2 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

4.2.2.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Deslizamiento de tierras y/o rocas. 
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 Desprendimiento de tierras y/o rocas por sobrecarga en los bordes de la excavación. 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas por no emplear el talud adecuado. 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas por filtraciones acuosas. 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas por soportar cargas próximas al borde de excavación. 

 Desprendimiento de tierras y/o rocas por realizar mal las entibaciones. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierra. 

 Contactos eléctricos directos. 

 Contactos eléctricos indirectos. 

 Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra, durante las 

horas dedicadas a producción o a descanso. 

 Otros. 

4.2.2.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 

movimientos del terreno. 

 El frente de la excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en más de 1 m la altura 

máxima de ataque del brazo de la máquina. 

 Prohibir el acopio de materiales o tierras a menos de 2 m de las coronaciones de taludes, para evitar 

sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan 

riesgo de desprendimiento. 

 Prohibir el acopio de materiales o tierras a menos de 2 m de las coronaciones de taludes, para evitar 

sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

 El estado de taludes de la excavación, debe ser inspeccionado siempre al iniciar o dejar los trabajos, 

por el encargado, que deberá señalar los puntos que deben tocarse antes del inicio de los trabajos. 

 Se detendrá el trabajo al pie de un talud si no reúne las debidas condiciones de estabilidad, 

definidas por la Dirección Técnica. 

 Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo en la coronación o en la 

base. 

  Se deberá entibar los taludes que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Pendiente tipo del terreno:  

 1/2  terrenos movedizos o desmoronables. 

 1/2  terrenos blandos poco resistentes. 

 1/3  terrenos muy compactos. 

 Se prohibirá permanecer o trabajar al pié de un frente de excavación recientemente abierto, antes 

de proceder a su saneo. 

 Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y 

otro para la maquinaria y camiones. 

 Debe acotarse el entorno y prohibir el permanecer o trabajar dentro del radio de acción del brazo 

de una máquina para el movimiento de tierras. 

4.2.2.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Cinturón antivibratorio, en especial para los conductores de maquinaria. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de agua. 

 Trajes impermeables. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico tipo A (celulosa). 

4.2.2.4. PRENDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 

 Se establecerán plataformas de paso (ancho mínimo 0,60 m) para el tránsito de operarios sobre 

zanjas. No precisan barandilla. 

 Correcta conservación de la barandilla situada como protección del recinto de rampa de acceso 

(malla monoorientada de plástico sobre soporte cada 2 m y resistencia de 150 kg/m). 

 Esta misma señalización se colocará a 1 m de separación del borde de vaciados. 

 Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamente cerrados, acopiados 

en lugar seguro y señalizado (gasóleo, etc.) 

 No apilar materiales en zona de tránsito, retirando los objetos que impiden el paso. 

 El orden y limpieza del tajo será la mejor de las protecciones colectivas. 

 Señalización u ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 

 Formación y conservación de un retallo en borde de rampa, para tope de vehículos. 

 Todo lo concerniente a las máquinas de tierras o excavaciones. 
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4.2.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

Se prevé la excavación en zanjas para la ejecución de las obras de drenaje proyectadas, así como para la 

reposición de los servicios afectados que resulta necesario ejecutar. 

4.2.3.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Desprendimiento de tierras. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de personal al interior de la zanja. 

 Atrapamiento por maquinaria. 

 Golpes por objetos. 

 Caídas por objetos. 

4.2.3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 El personal que deba trabajar en esta obra en el interior de las zanjas, conocerá los riesgos a los que 

debe estar sometido. 

 El acceso y salida de una zanja, se efectuará mediante una escalera sólida anclada en el borde 

superior de la zanja. La escalera sobrepasará 1,00 m el borde la zanja. 

 Quedan prohibidos los acopios de tierras o materiales a una distancia inferior a los 2 m del borde de 

una zanja. 

 Cuando la profundidad de una zanja sea superior a 1,50 m se entibará. 

4.2.3.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico. 

 Gafas antipolvo. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma. 

4.2.4 RELLENO DE TIERRAS O ROCAS 

4.2.4.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

 Caídas de personal desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

 Atropello de personas. 

 Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

 Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.  

 Vibraciones sobre las personas. 

 Ruido ambiental. 

 Otros. 

4.2.4.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, o compactadoras, será 

especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 

capacitación acreditativa. 

 Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible que llevarán siempre 

escrita de forma legible. 

 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la 

"Carga máxima". 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

asientos existentes en el interior. 

 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 

maniobras. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 

 Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 

interferencias. 

 Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de licitación de recorrido para el 

vertido en retroceso. 
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 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el encargado. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m (como norma general) en 

tomo a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 

 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 

dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en 

caso de vuelco. 

 Los vehículos utilizados están dotados de póliza de seguro con responsabilidad civil limitada. 

 Se establecerán a lo largo de la obra los terrenos divulgativos y señalización de los riesgos propios de 

este tipo de trabajos. 

 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 

casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

4.2.4.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

4.2.5 SUB-BASES Y BASES 

4.2.5.1. RIESGOS DETECTABLES 

 Atropellos. 

 Vuelcos de máquinas y vehículos. 

 Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel. 

 Colisiones. 

 Inhalación de polvo. 

 Contactos eléctricos. 

4.2.5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Toda la maquinaria móvil empleada en el extendido y compactado estará dotada de avisador 

acústico de marcha atrás. 

 Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será guiada por un 

operario experto. 

 Se prohibirá la circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la trayectoria 

perpendicular a las mismas. 

 Se ordenará el tráfico interno de la obra. 

 Se utilizarán señales claras, sencillas y uniformes. 

 El cambio de las señalizaciones, y por lo tanto, la ordenación de la circulación se efectuará 

simultáneamente al avance de la obra. 

 Si bien se habrá de impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona de trabajo y que en 

todo caso estarán protegidos con elementos resistentes que impidan el contacto con algún 

elemento de la obra en movimiento, los camiones que efectúen la descarga de materiales por 

volteo de la caja, no iniciarán su marcha en tanto la caja no esté en su posición normal de marcha. 

 Durante la descarga de materiales de los carbones, el conductor del mismo permanecerá en el 

interior de la cabina. 

4.2.5.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

4.2.6 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

4.2.6.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Desplome y vuelco de los paramentos del pozo. 
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 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 

 Desplome de viseras o taludes. 

 Desplome de taludes en una zanja. 

 Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos y encharcados. 

 Electrocución. 

 Intoxicación por gases. 

  Explosión por gases o líquidos. 

4.2.6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Se recomienda tomar precauciones y pedir que se suministren los planos de las conducciones 

subterráneas que pudieran existir en la zona. 

 El alcantarillado, desvío mediante entubado de acequias y la conexión al punto de vertido se 

ejecutarán según los planos del proyecto. 

 Los tubos para las conducciones se acoplarán en una superficie lo más horizontal posible sobre 

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 

cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

 Siempre que exista peligro de derrumbamiento, se procederá a entibar. 

 Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 

 Se tenderá a lo largo del recorrido una soga a la que asirse para avanzar, en caso de emergencia. 

 El ascenso o descenso a los pozos y zanjas se realizará mediante escaleras normalizadas, firmemente 

ancladas a los extremos superior e inferior. 

 Los trabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al cinturón de 

seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su defecto, su localización en 

caso de rescate. 

 Se prohíbe expresamente utilizar fuego, (papeles encendidos), para la detección de gases. La 

detección de gases se efectuará mediante tubos colorímetros. 

 Se vigilará la existencia de gases nocivos, en los entronques con alcantarillados en uso (metano, 

sulfhídrico). En caso de detección se ordenará el desalojo de inmediato, en prevención de estados 

de intoxicación o explosión. 

 En caso de detección de gases nocivos, el ingreso y permanencia se efectuará protegido mediante 

equipo de respiración autónomo, o semiautomático (calculando la autonomía apropiada). 

4.2.6.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Casco de polietileno con equipo de iluminación autónomo. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Equipo de respiración autónoma, (semiautónoma). 

 Cinturón de seguridad (clase - A). 

 Guantes de cuero. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

4.2.7 PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

Corresponden a todas las pequeñas obras de fábrica como arquetas o boquillas de las obras de drenaje, así 

como los elementos necesarios para la correcta restitución de los servicios afectados (arqueta de acometida 

en la red de abastecimiento, pozo de registro en la red de saneamiento, etc). 

4.2.7.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 

 Atropellos y golpes de máquina. 

 Vuelcos o falsas maniobras de maquinaria móvil. 

 Caída de personas. 

 Golpes y/o atrapamientos con elementos suspendidos (tubos, encofrados, cubo de hormigón, etc.) 

4.2.7.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Bajo esta denominación, recogemos las obras ejecutadas con tubo, tubo de hormigón y obras de hormigón 

armado para pasos inferiores de pequeña sección (máximo 15 m2). 

La realización de dichas obras, conlleva las siguientes fases: 
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 En obras con tubos: 

 Preparación del terreno. 

 Preparación del asiento de los tubos. 

 Colocación de tubos, con grúa móvil. 

 Refuerzo con hormigón. 

 Terraplén de abrigo. 

 En obras de hormigón armado: 

 Preparación del terreno. 

 Excavación de cimientos, con retroexcavadora. 

 Ferralla y hormigonado de cimientos. 

 Colocación de encofrados con grúa móvil. 

 Feriado y hormigonado. El hormigonado se hará por vertido directo, desde camión hormigonera, con 

bomba o con grúa auxiliar y cazo. 

 Retirada de encofrados. 

 Terraplenado. 

4.2.7.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 

trabajadores de los mismos. 

4.2.8 FERRALLA 

Se enmarcan en este apartado todos los trabajos relacionados con la colocación de armadura tanto en las 

estructuras previstas como en las arquetas de registro. 

4.2.8.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

 Aplastamiento durante las operaciones de montaje de armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas desde altura. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 Otros. 

4.2.8.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 

al lugar de montaje de armaduras. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa 

a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores a 1,50 m. 

 El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga 

de dos puntos separados mediante eslingas. 

 Se prohíbe utilizar los alambres de atado de los paquetes de redondos como enganches para las 

eslingas. 

 El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de la eslinga entre sí, será igual o 

menor que 90º. 

 La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del lugar de 

montaje. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acoplándose para su posterior carga y 

transporte al vertedero. 

 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en tomo al banco de 

trabajo. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la grúa 

mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar deformaciones y 

desplazamientos no deseados. 

 Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 

suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 

depositándose en el suelo. Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

 Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes de 

protección. 
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 Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas. 

 Se instalarán señales de peligro en los forjados tradicionales, avisando sobre el riesgo de caminar 

sobre las bovedillas. 

 Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm como mínimo) que permitan la 

circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres: dos guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, y siguiendo las 

instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

4.2.8.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo., las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturón de seguridad (Clases A o C). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Son de aplicación las normas que se dan respecto al uso de grúas sobre camión, escaleras de mano, 

dobladora mecánica de ferralla y grúas torre. 

4.2.9 HORMIGONES 

4.2.9.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Caída de persona y/u objetos al mismo nivel. 

 Caída de persona y/u objetos a distinto nivel. 

 Caída de persona y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón. 

 Fallo de entibaciones. 

 Corrimiento de tierras. 

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 Ruido ambiental. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 Otros. 

4.2.9.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL VERTIDO DEL HORMIGÓN: 

 Vertidos directos mediante canaleta: 

 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m del borde de la 

excavación. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 

canaleta. 

 Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón 

del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

 La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras inseguras. 

 Vertido mediante cubo o cangilón: 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

 Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel máximo 

de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

 Se señalizará mediante trazas en el suelo, las zonas batidas por el cubo. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 

con las manos protegidas con guantes impermeables. La maniobra de aproximación, se dirigirá 

mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el gruista o mediante teléfono 

autónomo. 

 Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
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 Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo 

o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

  Vertido de hormigón mediante bombeo: 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

 La tubería de la bomba de homologando, se apoyará sobre caballete arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para 

evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie se establecerá un camino de 

tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 El manejo, montante y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 

operario especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobrepresiones" internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el Conducto enviando masas de 

mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 

salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se 

paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a 

elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando 

el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

4.2.9.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL HORMIGONADO DE CIMIENTOS: 

 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado revisará el buen estado de seguridad de las 

entibaciones. 

 Antes del inicio del vertido del hormigonado el Encargado revisará el buen estado de seguridad de 

los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

 Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán antes del vertido del 

hormigón puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

 Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un 

mínimo de tres tablones trabados (60 cm. de anchura). 

 Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones sobre las zanjas a 

hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios del personal de ayuda al vertido. 

 Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., fuertes topes de final de recorrido, para los 

vehículos que deban aproximarse al borde de zanjas o zapatas para verter hormigón. 

 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 

plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán 

perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 

 Serán de aplicación las normas que se dan sobre grúa torre, sierra del disco, dumper, camión 

hormigonera y camión de bomba de hormigón. 

4.2.9.4. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo., las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, serán homologadas. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de seguridad clase A o C. 

 Guantes impermeabilizados. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropas de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 Mandil. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Muñequeras antivibratorias. 

 Protectores auditivos. 

4.2.10 MONTAJE DE PREFABRICADOS 

Se consideran en este apartado las maniobras de recepción, descarga, acopio y puesta en el lugar 

apropiado de la obra. 

4.2.10.1. RIESGOS DETECTABLES: 

 Golpes a las personas por el transporte en suspensión de grandes piezas. 

 Atrapamiento durante maniobras de ubicación. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Vuelco de piezas prefabricadas. 
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 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes o golpes por manejo de máquinas-herramienta. 

 Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas. 

 Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos. 

 Otros. 

4.2.10.2. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos, en los que enganchar 

el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de recibir al borde de los 

forjados, las piezas prefabricadas servidas mediante grúa. 

 La pieza prefabricada, será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

 El prefabricado en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la 

pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza mediante los 

cabos mientras un tercero, guiará la maniobra. 

 Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá, sin descolgarlo del 

gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, el montaje definitivo. Concluido el 

cual, podrá desprenderse del balancín. 

 La instalación de las cerchas prefabricadas se realizará mediante suspensión del gancho de la grúa 

con el auxilio de balancines. 

 La recepción en los apoyos se realizará mediante dos cuadrillas de tres hombres bajo la 

coordinación de un Capataz. Actuando al mismo tiempo cada cuadrilla gobernará el extremo 

correspondiente de la cercha mediante cabos (nunca directamente con las manos). El tercer 

hombre de cada cuadrilla realizará la presentación. 

 No se soltarán ni los cabos guía ni el balancín hasta concluir la instalación definitiva de la cercha. 

 Bajo el encerchado a realizar y a una distancia no inferior a los 6 m, se tenderán redes horizontales en 

previsión del riesgo de caída de altura. 

 El riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del 

prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm de 

altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm, montados sobre andamios 

(metálicos-tubulares, de borriquetas). 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del 

riesgo de desplome. 

 Se instalarán señales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo los lugares 

destinados a su paso. 

 Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de transporte 

de prefabricados. 

 Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acoplarán en los lugares señalados para tal 

menester. 

 Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acoplarán en los lugares señalados para tal 

menester. 

 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal 

forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado. 

 A los prefabricados en acopio antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les 

amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riegos. 

 Las barandillas de cierre de los forjados se irán desmontando únicamente en la longitud necesaria 

para instalar un determinado panel prefabricado, conservándose intactas en el resto de la fachada. 

 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a los 60 

km/h. 

 Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará 

detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar detenerla 

directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades. 

 Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las 

maniobras de instalación. 

4.2.10.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en esta 

obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 Cinturón de seguridad clases A o C. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

4.3 INSTALACIONES SANITARIAS 

Se ubicarán junto a la entrada de personal en obra. Previamente a su instalación se procederá al desmonte 

necesario preparando una explanada con pendiente del 4% y con recogida de aguas de escorrentía 

mediante cuentas de tierra. Seguidamente se extenderá y compactará una capa de 30 cm de zahorra 

artificial o suelo seleccionado en la que asentar los barracones provisionales de obra. 
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  Vestuarios y aseos: 

 Los vestuarios tendrán una altura mínima de 2,30 m y una superficie de 2 m2 por cada trabajador 

que haya de utilizarlos. 

 Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y 

el calzado. 

 Los aseos dispondrán de 1 lavabo de agua corriente, provisto de jabón por cada l0 trabajadores o 

fracción.  

 Se dotará de toallas u otros elementos para secarse, además de jaboneras, portarrollos y toalleros.  

 Los retretes tendrán unas dimensiones mínimas de 1,00 m x 1,20 m de superficie y 2,30 m de altura. 

Tendrán descarga automática de agua corriente, papel higiénico, puerta con cierre interior y una 

percha. Existirán, al menos, 1 por cada 25 trabajadores. 

 Se conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y supresión de 

emanaciones.  

 Las duchas estarán situadas en los cuartos vestuarios y de aseo.  

 Estarán en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior.  

 Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción. 

 Comedores: 

 Se construirá un local destinado exclusivamente a comedor, iluminado, ventilado y aclimatado 

adecuadamente. 

 Estarán provistos de mesas y asientos y sistema para calentar la comida.  

 Se dispondrá de 1 grifo en la pileta por cada 10 operarios. 

 Su superficie se estima en 1,20 m2 por cada trabajador. 

  Características principales de estas instalaciones: 

 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables.  

 Tanto vestuarios como accesos, tendrán ventilación independiente y directa. 

  Los retretes no tendrán comunicación directa con los vestuarios. 

  Vestuarios y comedores deberán disponer, preferentemente en el techo, de estufas eléctricas de 

infrarrojos o similares. 

 Botiquín: 

o El botiquín fijo de obra estará situado en la oficina técnica y administrativa de la obra y 

contará con señalización exterior para su fácil identificación. Se dispondrá de un cartel 

claramente visible, en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los centros 

hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, bomberos, etc. 

o  Se dispondrá de un botiquín portátil con los medios para efectuar las curas de urgencia en 

caso de accidentes.  

o Cada botiquín contendrá como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 

jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.  Se revisarán 

mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

La instalación eléctrica debe adaptarse en todos sus elementos a lo especificado en el "Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión", Instrucciones MI-BT-027 (2). Instalaciones en locales mojados y MI-BT-028 (4). 

Instalaciones temporales. Obras. 

5.1.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Contactos eléctricos directos. 

  Contactos eléctricos indirectos. 

  Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

  Mal comportamiento de las tomas de tierra, (incorrecta instalación, picas que anulan los 

sistemas de protección del cuadro general). 

  Caídas al mismo nivel. 

  Caídas a distinto nivel. 

  Otros. 

5.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Normas de prevención para los cables: 

  El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 

de soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

  Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido. 

  La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 

efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

  El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares 

peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
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  El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el 

"paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrá por objeto el proteger 

mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La 

profundidad de la zanja mínima será de 40 cm y el cable irá además protegido en el interior de un 

tubo rígido. 

  Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 

suelo. 

  Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

  Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos 

de seguridad. 

  El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una altura 

sobre el pavimento en tomo a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a 

ras de suelo. 

  El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

  Las mangueras de "alargadera", por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

  Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles. 

  Normas de Prevención para los interruptores: 

  Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

  Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. 

  Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

"peligro, electricidad". 

  Las cajas de interruptores serán colgadas, bien por los paramentos verticales, bien de "pies 

derechos" estables. 

  Normas de Prevención para los cuadros eléctricos: 

  Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), 

según norma LTNE-20324, cuadros normalizados de P.V.C. que cumplan la norma LTNE-20324. 

  Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 

  Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

  Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

  Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

  Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 

banqueta de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra 

con seguridad. 

  Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 

para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 

  Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

  Normas de Prevención para las tomas de energía: 

  Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 

clavijas normalizadas blindadas con enclavamientos. 

  Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 

eléctricos directos. 

  Normas de Prevención para la Protección de los circuitos: 

  La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 

necesarios- no obstante, se calcularán siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 

margen de seguridad- es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 

máxima admisible. 

  Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los 

cuadros de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta 

de funcionamiento eléctrico. 

  Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 

  La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de 

primeros auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 

  Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 

  Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 

  Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 300 mA. - (Según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA. - (Según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 Puede mejorarse el nivel de la seguridad de la instalación de alumbrado utilizando disyuntores 

diferenciales de 15 mA. 
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 La conexión de todos los disyuntores se realizará siguiendo el esquema impreso en cada modelo, 

según especifica cada marca comercial. 

  Normas de Prevención para las tomas de tierra: 

  El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 

vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora de la zona. 

  Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

  El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

  La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

  El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 

Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

  Se instalarán tomas de tierra independientes en los carriles para estancia o desplazamiento 

de máquinas. 

  La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, 

se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y 

el cuadro general de obra. 

  Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 

funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

  La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

agua de forma periódica. 

  El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 

  Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes 

eléctricamente. 

 Normas de Prevención para la instalación de alumbrado: 

  El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones aprobadas por el coordinador de 

seguridad y salud, en concordancia con lo establecido en las Ordenanzas de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e higiene en el Trabajo. 

  La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 

  La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" 

firmes. 

  La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 

  Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 

normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

  La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente que la reduzca 

a 24 voltios. 

  La iluminación de los tajos se situará a una altura en tomo a los 2 m, medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo 

  La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

  Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

  Normas de seguridad de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 

instalación eléctrica provisional de obra: 

  El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carné 

profesional correspondiente. 

  Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 

que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

  La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

  Se prohíbe las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en 

el que se lea "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED" 

  La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 

electricistas. 

  Normas de actuación para el vigilante de seguridad, para la supervisión y control de la 

instalación eléctrica provisional de obra: 

  Se hará entrega al Vigilante de Seguridad la siguiente normativa para que sea seguida, 

durante las revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra: 

  No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita 

"enganchar" a las tuberías. 

  No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas. 

  No permita el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales 

transportados a hombro (pértigas, regles, escaleras de mano y asimilables). 

  No permita la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas. No permita las 

conexiones directas cable-clavija de otra máquina. 

  Vigile la conexión eléctrica de cables ayudados a base de pequeñas cuñitas de madera. 

Desconéctelas de inmediato. Lleve consigo conexiones. "macho" normalizadas para que las instalen. 

  No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". Obligue a la 

desconexión amarrando y tirando de la clavija enchufe. 
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  Compruebe diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio de la 

jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. 

 Tenga siempre en el almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad) con el que sustituir 

rápidamente el averiado. 

  Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que 

sustituir inmediatamente los averiados. 

  Mantenga las señales normalizadas de "peligro electricidad" sobre todas las puertas de 

acceso a estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general. 

  Mantenga en buen estado todas las señales de "peligro electricidad" que se haya previsto 

para la obra. 

5.1.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en esta 

obra, estarán homologadas. 

  Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 

  Ropa de trabajo. 

  Botas aislantes de electricidad. 

  Guantes aislantes de electricidad. 

  Plantillas anticlavos. 

  Cinturón de seguridad clase C. 

  Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

  Banqueta aislante de la electricidad. 

  Alfombrilla aislante de la electricidad. 

  Comprobadores de tensión. 

  Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

6. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

6.1 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 

6.1.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Vuelco. 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Los derivados de las operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

6.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 

marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y 

anti-impactos y un extintor. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra serán inspeccionados diariamente 

controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 

retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 

tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 

para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 

prevención de riesgos innecesarios. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 

terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 

evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

 Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 

operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, 

será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m del borde de la excavación. 

6.1.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 
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 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Botas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

6.2 PALA CARGADORA 

6.2.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Atropello. 

  Deslizamiento de la máquina. 

  Máquina en marcha fuera de control. 

  Vuelco de la máquina. 

  Caída de pala por pendientes. 

  Choques de otros vehículos. 

  Contactos con líneas eléctricas. 

  Interferencias con infraestructuras urbanas. 

  Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 

  Incendio. 

  Quemaduras. 

  Atrapamientos. 

  Proyección de objetos durante el trabajo. 

  Caída de personas desde la máquina. 

  Golpes. 

  Ruido propio y de conjunto. 

  Vibraciones. 

  Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

6.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  Los caminos de circulación interna de la obra, se trazarán y señalizarán. 

  Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

  No se admitirán en esta obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco instalada o pórtico de seguridad. 

  Las protecciones de cabina antivuelco para cada modelo de pala, serán las diseñadas 

expresamente por el fabricante para su modelo. 

  Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido 

algún vuelco, para que se autorice a la pala cargadora el comienzo o continuación de los trabajos. 

  Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 

que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. Esta precaución se 

extremará en los motores provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

  Las palas cargadoras en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y externamente. 

  Las palas cargadoras de esta obra, que deban transitar por la vía pública cumplirán con las 

disposiciones legales necesarias para estar autorizadas. 

  Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

  Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

  La cuchara durante los transportes de tierra, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

  Los ascensos o descensos en cargas de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

  La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.- Se prohíbe 

transportar personas en el interior de la cuchara. 

  Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

  Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y, con 

las revisiones al día. 

  Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir. 

  Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. Se 

prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

  Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

  Las palas cargadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
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  Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

  Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

  Los conductores, antes de realizar "nuevos recorridos", harán a pié el camino con el fin de 

observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones verticales y horizontales de la 

cuchara. 

  Se prohíbe el manejo de grandes cargas, bajo régimen de fuertes vientos. 

6.2.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

  Gafas antiproyecciones. 

  Casco de polietileno. 

  Ropa de trabajo. 

  Guantes de cuero. 

  Guantes de goma o de P.V.C. 

  Cinturón elástico antivibratorio. 

  Calzado antideslizante. 

  Botas impermeables. 

  Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

  Mandil de cuero. 

  Polainas de cuero. 

  Calzado de conducción. 

6.3 RETROEXCAVADORA 

6.3.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Atropello. 

  Deslizamiento de la máquina. 

  Máquina en marcha fuera de control. 

  Vuelco de la máquina. 

  Caída por pendientes. 

  Choque contra otros vehículos. 

  Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

  Interferencias con infraestructuras urbanas. 

  Incendio. 

  Quemaduras. 

 Atrapamiento. 

  Proyección de objetos. 

  Caídas de personas desde la máquina. 

  Golpes. 

  Ruido propio y, ambiental. 

  Vibraciones. 

  Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

6.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 

de la máquina. Se prohíbe en la zona de realización de trabajos la permanencia de personas. 

  Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y barrizales 

excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 

  No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco. 

  Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 

modelo de "retro" a utilizar. 

  Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

  Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, esta obra, estarán dotadas de un botiquín 

portátil de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

  Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" con el motor en marcha, 

para evitar el riesgo de atropello. 

  Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retro" sin haber antes 

depositado la cuchara en el suelo. 

  Se prohíbe desplazar la "retro", si antes no se ha apoyado sobre la máquina la cuchara, con 

evitación de balanceos. 
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  Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 

  Se prohíbe el transporte de personas sobre la "retro". 

  Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a trabajos 

puntuales. 

  Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con 

las revisiones al día. 

  Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la "retro", utilizando 

vestimentas sin ceñir y joyas que puedan engancharse en los salientes y los controles 

  Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

  Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los 

apoyos hidráulicos de inmovilización. 

  Se prohíben expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas bajo régimen de 

fuertes vientos. 

  Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa excepto para la 

introducción de piezas y, tuberías en el interior de las zanjas. 

  Cuando la retroexcavadora se utilice como grúa, a los efectos expresados en el punto 

anterior, se tomarán las siguientes precauciones: 

  La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para 

efectuar cuelgues. 

  El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al 

balancín o aparejo indeformable. 

  El tubo se suspenderá de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, 

con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. 

  La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

  La maniobra será dirigida por un especialista. 

  En caso de inseguridad de los paramentos de la zanja, se paralizarán inmediatamente los 

trabajos. 

  Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la retroexcavadora. 

  El cambio de posición de la "retro" se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha. 

  Se prohíbe estacionar la "retro" a menos de tres metros del borde de zanjas y asimilables, para 

evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

  Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas en la zona de alcance del 

brazo de la retro 

  Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad 

del alcance del brazo de la "retro". Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación. 

  Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2 m del borde de 

corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno. 

6.3.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en esta 

obra, estarán homologadas. 

  Gafas antiproyecciones. 

  Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

  Cinturón elástico antivibratorio. 

  Ropa de trabajo. 

  Guantes de cuero. 

  Guantes de goma o de P.V.C. 

  Botas antideslizantes (en terrenos secos). 

  Botas impermeables (en terrenos embarcados). 

  Calzado para conducción de vehículos. 

  Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

  Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 

  Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 

  Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

6.4 MOTONIVELADORA 

6.4.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Atropellos. 

  Vuelcos. 

  Caídas por pendientes. 

  Choques. 

  Caída de personas. 

  Incendios, quemaduras. 
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  Ruido, polvo y vibraciones. 

6.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  Se asegurará en cada momento de la posición de la cuchilla, en función de las condiciones 

del terreno y fase de trabajo en ejecución. Circulará siempre a velocidad moderada. 

  Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia, y siempre que vaya a 

iniciar el movimiento de marcha atrás. 

  Al abandonar la máquina, se asegurará de que está frenada y no puede ser puesta en 

marcha por persona ajena. 

  Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

  Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o dirección, hasta que la avería 

quede subsanada. 

  Las operaciones de mantenimiento y reparaciones, se harán con la máquina parada y con 

la cuchilla apoyada en el suelo. 

  Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

6.4.3 NORMAS PREVENTIVAS PARA EL OPERADOR DE MOTONIVELADORA: 

  Extreme las precauciones ante taludes y zanjas. 

  En los traslados, circule siempre con precaución, con la cuchilla elevada, sin que esta 

sobrepase el ancho de su máquina. 

  Vigile la marcha atrás y accione la bocina. 

  No permita el acceso de personas, máquinas, y vehículos a la zona de trabajo de la 

máquina, sin previo aviso. 

  Al parar, pose el escarificador y la cuchilla en el suelo. Sitúe ésta sin que sobrepase el ancho 

de la máquina. 

6.4.4 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Casco de seguridad (al bajar la máquina). 

  Botas antideslizantes. 

  Ropa de trabajo adecuada. 

  Guantes. 

  Cinturón antivibratorio. 

6.5 PEQUEÑAS COMPACTADORAS 

6.5.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Ruido. 

  Atrapamiento. 

  Golpes. 

  Explosión (combustibles). 

  Máquina en marcha fuera de control. 

  Proyección de objetos. 

  Vibraciones. 

  Caídas al mismo nivel. 

  Los derivados de los trabajos monótonos. 

  Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas adversas. 

  Sobreesfuerzos. 

6.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso mediante señalización, en 

prevención de accidentes. 

  El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y 

riesgos profesionales propios de esta máquina. 

6.5.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (si existe riesgo de golpes). 

  Casco de polietileno, (si existe riesgo de golpes). 

  Protectores auditivos. 

  Guantes de cuero. 

  Botas de seguridad. 

  Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

  Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  Ropa de trabajo. 
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6.6 RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

6.6.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Atropello. 

  Máquina en marcha fuera de control. 

  Vuelco. 

  Caída por pendientes. 

  Choque contra otros vehículos. 

  Incendio. 

  Quemaduras. 

  Caída de personal al subir o bajar de la máquina. 

  Ruido. 

  Vibraciones. 

  Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

  Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

  Otros. 

6.6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el manejo de estas 

máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti-impactos. 

 Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina. 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, 

ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

 Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha Se prohíbe el 

transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

 Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha adelante y de 

retroceso. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

6.6.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y SS, las prendas de protección personal a utilizar 

en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 Guantes de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Polainas de cuero. 

6.7 CAMIÓN HORMIGONERA 

6.7.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Atropello de personas. 

 Colisión con otras máquinas. 

 Vuelco del camión. 

 Caída en el interior de una zanja. 

 Caída de personas desde el camión. 

 Golpes por el manejo de las canaletas. 

 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 Golpes por el cubilote del hormigón. 

 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

 Las derivadas del contacto con hormigón. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 
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6.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% como norma general. 

 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en los lugares indicados para tal labor. 

 La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de 

vertido, serán dirigidos por un señalista. 

Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 

camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a 2 m del borde. 

Prendas de protección personal: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

  Casco de polietileno. 

  Botas impermeables de seguridad. 

  Ropa de trabajo. 

  Mandil impermeable. 

  Guantes impermeabilizados. 

6.8 HORMIGONERA ELÉCTRICA 

6.8.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

  Contactos con la energía eléctrica. 

  Sobreesfuerzos. 

  Golpes por elementos móviles. 

  Polvo ambiental. 

  Ruido ambiental. 

6.8.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  Las hormigoneras pasteras, se ubicarán en los lugares señalados, alejadas de tomas con 

riesgo de caída de altura, zonas de batido de cargas, etc. 

  La zona de ubicación de la hormigonera se señalizará mediante una cinta. 

  Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera para los dumperes, separado del de las 

carretillas manuales, en prevención de riesgos por golpes o atropellos. 

  Se establecerá un entablado de un mínimo de 2 m de lado, para superficies de estancia del 

operador de las hormigoneras, en prevención de los riesgos por trabajar sobre superficies irregulares. 

  Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa 

metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 

atrapamiento. 

  Las hormigoneras pasteras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de freno de 

basculamiento de del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riegos por movimientos 

descontrolados. 

  La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en 

combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de distribución), eléctrico. 

  Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras pasteras estarán conectadas a 

tierra. 

  El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado mediante 

acreditación escrita. 

  La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

  Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. Las operaciones de mantenimiento 

estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

  El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa se efectuará 

mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de 

cuatro puntos seguros. 

6.8.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Casco de polietileno. 

  Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pasta). 

  Guantes de goma o de P.V.C. 

  Guantes impermeabilizados (manejo de cargas). 

  Calzado de seguridad. 

  Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

  Trajes impermeables. 

  Protectores auditivos. 

  Mascarilla con, filtro mecánico recambiable, o de un sólo uso. 
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6.9 VIBRADOR DE HORMIGÓN 

6.9.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctrico indirecto. 

 Proyección de lechada. 

 Los derivados de trabajo con hormigón. 

 Otros. 

6.9.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Tanto el cable de alimentación como su conexión al cuadro eléctrico estarán en perfectas 

condiciones de aislamiento y estanqueidad. 

 Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuello, 

se efectuará, si procede, entre dos personas (en función de la longitud). 

  Las medidas preventivas citadas durante el vertido de hormigón. 

6.9.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de goma debajo de los guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad (de caña alta). 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 Mandil. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Muñequeras antivibratorias. 

  Protectores auditivos. 

6.10 CAMIÓN BASCULANTE 

6.10.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Atropello de personas. 

  Vuelco. 

  Colisión. 

  Atrapamientos. 

  Proyección de objetos. 

  Desplome de tierras. 

  Vibraciones. 

  Ruido ambiental. 

  Polvo ambiental. 

  Caídas al subir o bajar a la cabina. 

  Contactos con la energía eléctrica. (líneas eléctricas) 

  Quemaduras (mantenimiento). 

  Golpes por la manguera de suministro de aire. 

  Sobreesfuerzos. 

6.10.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  El personal encargado del manejo de esta máquina será especialista y estará en posesión 

del preceptivo carnet de conducir. 

  La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de 

emprender la marcha. 

  Respetará las normas del código de circulación. 

  Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

  Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

  La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 

las condiciones del terreno. 

  Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de 

protección) o alejado del área de trabajo de la cargadora. 
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  En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la 

estabilidad del vehículo, asegurándose que de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, 

siempre que fuera preciso. 

  Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su 

descenso, mediante enclavamiento. 

  No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste las 

maniobras. 

  Si descarga material en las proximidades de la zanja, se aproximará a una distancia máxima 

de 1,00 m, garantizando ésta mediante topes. 

  Se realizarán las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia 

en el "libro de revisiones". 

6.10.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Casco (siempre que baje del camión). 

  Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión (si el camión carece de visera de protección). 

  Ropa de trabajo. 

  Calzado antideslizante. 

6.11 CAMIÓN DE TRANSPORTE 

6.11.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Atropellos a personas. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Vuelco por desplazamiento de carga. 

 Caídas. 

 Atrapamientos. 

  Otros. 

6.11.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados 

para tal efecto. 

 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el 

freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición (salida) del camión serán dirigidas 

por un señalista. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas 

prefabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del proceder 

más adecuado. 

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del 

camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del 

plano no habrá nunca personas. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá 

por una lona. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensado los pesos, de la manera más 

uniformemente repartida posible. 

El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 

6.11.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

  Casco de polietileno. 

  Cinturón de seguridad. 

  Botas de seguridad. 

  Ropa de trabajo. 

  Manoplas de cuero. 

  Guantes de cuero. 

  Casco de polietileno. 

  Guantes de cuero. 

  Botas de seguridad. 

  Ropa de trabajo. 

  Calzado para conducción. 
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6.12 CAMIÓN GRÚA 

6.12.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Vuelco de camión 

 Atrapamientos. 

 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga o paramentos verticales u horizontales. 

  Otros. 

6.12.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gatos estabilizadores. 

  Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los 

riesgos por maniobras incorrectas. 

  Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 

  Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión brazo-grúa. 

  El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las 

maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras 

incorrectas. 

  Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma 

general. 

  Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del 

camión esté inclinada hacia el lado de la carga. 

  Se prohíbe estacionar o circular con el camión grúa a distancias inferiores a 2 metros del 

corte del terreno. 

  Se prohíbe realizar tirones sesgados de la carga. 

  Se prohíbe arrastrar cargas con el camión grúa. 

  Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de 

gobierno. 

  Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

  El conductor del camión grúa estará en posesión del certificado de capacitación que 

acredite su pericia. 

6.12.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

  Casco de polietileno. 

  Guantes de cuero. 

  Botas de seguridad. 

  Ropa de trabajo. 

  Calzado para conducción. 

6.13 COMPRESOR 

6.13.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída por terraplén. 

 Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Otros. 

6.13.2 EN SERVICIO: 

 Ruido. 

  Rotura de la manguera de presión. 

  Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

  Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

6.13.3 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizará a una distancia nunca 

inferior a los 2 metros (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes. 

 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de 

tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 
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 El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición 

horizontal (entonces el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas 

sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de 

nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 

 Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir 

la contaminación acústica. 

 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra, estarán siempre instaladas en 

posición de cerradas. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en un radio 

de 4 m (como norma general), en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de 

protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin 

grietas o desgastes. 

 El Vigilante de Seguridad, controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros 

detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores 

de presión según cálculo. 

  Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura en los cruces 

sobre los caminos de la obra. 

6.13.4 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

  Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza). 

  Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las 

maniobras de arranque y parada). 

  Protectores auditivos (ídem al anterior). 

  Taponcillos auditivos (ídem al anterior). 

  Ropa de trabajo. 

  Botas de seguridad.    

  Guantes de goma o P.V.C. 

6.14 CORTADORA DE PAVIMENTOS 

6.14.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Contacto con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar. Atrapamientos por 

correas de transmisión. 

  Los derivados de la producción de polvo durante el corte. 

  Ruido. 

  Proyección de fragmentos del disco de corte. 

6.14.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  El personal que gobierne una cortadura será especialista en su manejo. 

  Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de descubrir posibles 

conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos, etc. 

  Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, 

con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura, sin riesgos adicionales 

para el trabajador. 

  Las cortaduras a utilizar en esta obra, tendrán todos sus órganos móviles protegidos con la 

carcasa diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos de atrapamiento o de corte. 

  Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, las cortaduras a utilizar, 

efectuarán el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua). 

 El manillar de gobierno de las cortaduras a utilizar en esta obra, estará revestido del material aislante 

de la energía eléctrica. 

  El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante un 

embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. 

  Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible líquido, 

para prevenir los riesgos de explosión o de incendio. 

6.14.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

 Casco de polietileno, con protectores auditivos incorporados. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes impermeabilizadores. 
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 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Protectores auditivos. 

 Gafas de seguridad antipolvo. 

 Mascarilla con filtro mecánico o químico (según material a cortar), recambiables. 

6.15 DOBLADORA DE FERRALLA 

6.15.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Atrapamiento. 

  Sobreesfuerzos. 

  Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 

  Golpes por los redondos, (rotura incontrolado). 

  Contactos con la energía eléctrica. 

6.15.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado. 

  Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de 

daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

  Las dobladoras mecánicas de ferralla a instalar en esta obra serán revisados periódicamente 

observándose especialmente la buena respuesta de los mandos. 

  Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

  La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de forma 

enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla. 

  Se acotará mediante señales de peligro (o cinta de señalización) sobre pies derechos, la 

superficie de barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen 

tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras. 

  La descarga de la dobladora y su ubicación «in situ», se realizará suspendiéndola de cuatro 

puntos, (los cuatro ángulos), mediante eslingas; de tal forma, que se garantice su estabilidad durante 

el recorrido. 

6.15.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Casco de polietileno. 

  Ropa de trabajo. 

  Calzado de seguridad. 

  Guantes de cuero. 

  Manoplas de cuero. 

  Mandil de cuero. 

  Trajes para tiempo lluvioso. 

  Cinturones portaherramientas. 

  Almohadillas para carga de objetos a hombro. 

6.16 HERRAMIENTAS MANUALES 

6.16.1 RIESGOS DETECTABLES 

  Golpes en las manos y los pies. 

  Cortes en las manos. 

  Proyección de partículas. 

  Caídas al mismo nivel. 

  Caídas a distinto nivel. 

6.16.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

  Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 

6.16.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Cascos. 

  Botas de seguridad. 

  Guantes de cuero o P.V.C. 
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  Ropa de trabajo. 

  Gafas contra proyección de partículas. 

  Cinturones de seguridad. 

6.17 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos y prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, 

etc., de una forma muy genérica. 

6.17.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Cortes. 

  Quemaduras. 

  Golpes. 

  Proyección de fragmentos. 

  Caída de objetos. 

  Contacto con la energía eléctrica. 

  Vibraciones. 

  Ruido. 

6.17.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

  Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la 

energía eléctrica. 

  Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 

transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

  Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Encargado o Vigilante 

de Seguridad para su reparación. 

  Las máquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

  Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de 

tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

  Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar 

accidentes por impericia. 

  Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o 

en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

6.17.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Casco de polietileno. 

  Ropa de trabajo. 

  Guantes de seguridad. 

  Guantes de goma o P.V.C. 

  Botas de goma o P.V.C. 

  Botas de seguridad. 

  Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  Protectores auditivos. 

  Mascarilla filtrante. 

  Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

6.18 MARTILLO NEUMÁTICO 

6.18.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido puntual. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 
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 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 

 Otros. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 Otros. 

6.18.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Se acordona la zona bajo los tajos de martillos. 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora. 

 Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 

sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles alteraciones. 

 En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de "Obligatorio el uso 

de protección auditiva", "Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de 

mascarillas de respiración". 

En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará entrega de la 

siguiente normativa preventiva: 

6.18.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS 

El trabajo que va a realizar puede desprender partículas que dañen su cuerpo por aristas cortantes y gran 

velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las siguientes prendas de protección personal: 

  Ropa de trabajo cerrada. 

  Gafas antiproyecciones. 

  Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

Igualmente, el trabajo que realiza comunica vibraciones a su organismo. Protéjase de posibles lesiones 

internas utilizando: 

  Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

  Muñequeras bien ajustadas. 

  La lesión que de esa forma pueda usted evitar es, el doloroso lumbago, ("dolor de riñones"), y 

las distensiones musculares de los antebrazos, (muñecas abiertas). 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo hay aunque 

no lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice una mascarilla con filtro 

mecánico recambiable. 

 Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella. 

Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

 No deje su martillo hincado en el suelo, pared o roca. Piense que al querer después extraerlo puede 

serle muy difícil. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero. 

 Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

 No abandone nunca el martillo conectado al círculo de presión. Evitará accidentes. 

 No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo, pueden lastimarse 

seriamente. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 

ayuda, evitará las caídas. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado. 

 Se prohíbe expresamente en esa obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones en 

presencia de líneas eléctrica enterradas a partir de ser encontrada la "banda" o "señalización de 

aviso" (unos 80 m por encima de la línea). 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los 

paramentos que rompen. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros 

(como norma general), del lugar de manejo de los martillos. 

 La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzará por el lugar 

más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante (o elementos estructurales o no 

próximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la vibración 

transmitida al entorno. 

6.18.4 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esa obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (según casos). 

 Protectores auditivos (según casos). 

 Taponcillos auditivos (según casos). 

 Mandil de cuero. 

 Manguitos de cuero. 
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 Polainas de cuero. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro recambiable Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Faja elástica de protección de cintura (antivibratoria). 

 Muñequeras elásticas (antivibratorias). 

6.19 MINIDUMPER (MONOVOLQUETE AUTOPROPULSADO) 

6.19.1 RIESGOS DETECTABLES 

  Vuelco de la máquina durante el vertido. 

  Vuelco de la máquina en tránsito. 

  Atropello de personas. 

  Choque por falta de visibilidad. 

  Caída de personas transportadas. 

  Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

  Polvo ambiental. 

  Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

  Vibraciones. 

  Ruido. 

  Los derivados de respirar monóxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal 

ventilados). 

  Caída del vehículo durante maniobras en carga en marcha de retroceso. 

6.19.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 En esta obra, el personal encargado de la conducción del dumper, será especialista en el manejo 

de este vehículo. Preferiblemente estarán en posesión del carnet de conducir (Clase B). 

  Los caminos de circulación interna serán los utilizados para el desplazamiento de los 

dumperes, en prevención de riesgos por circulación por lugares inseguros. 

  Se instalarán topes de final de recorrido de los dumperes ante los taludes de vertido. 

  Se prohíben expresamente los "colmos" del cubilote de los dumperes que impidan la 

visibilidad frontal. 

  En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 

que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper, de forma desordenada y sin atar. 

  Se prohíbe expresamente conducir los dumperes a velocidades superiores a 20 km por hora. 

  Los dumperes a utilizar llevarán en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga 

máxima admisible. 

  Los dumperes que se dediquen en esta obra para el transporte de masas, poseerán en el 

interior del cubilote una señal que indique el llenado máximo admisible, para evitar los accidentes 

por sobrecarga de la máquina. 

  Se prohíbe expresamente el transporte de personas sobre los dumperes de la obra. 

  Los dumperes de esta obra, estarán dotados de faros de marcha adelante y de retroceso. 

6.19.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Casco de polietileno. 

  Cinturón elástico antivibratorio. 

  Calzado de seguridad. 

  Botas de seguridad impermeables (zonas embarcadas). 

  Trajes para tiempo lluvioso. 

6.20 PISTOLA FIJA-CLAVOS 

6.20.1 RIESGOS DETECTABLES: 

  Los derivados del alto nivel sonoro del disparo para el que maneja y para el personal de su 

entorno próximo. 

  Disparo inopinado y/o accidental sobre las personas o las cosas. 

  Disparo a terceros por total cruce del clavo del elemento a recibir el disparo. 

  Los derivados de la manipulación de los cartuchos de impulsión. 

  Partículas proyectadas. 

6.20.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

  El personal dedicado al uso de pistolas fija-clavos, será conocedor del manejo correcto de la 

herramienta, para evitar los accidentes por impericia. 
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  El personal dedicado al manejo de la pistola fija-clavos, estará en posesión del permiso 

expreso de la jefatura de obra para dicha actividad. 

  Cuando se vaya a iniciar un tajo con disparo de pistola fija-clavos, se acordonará la zona, en 

prevención de daños a otros operarios. 

6.20.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

  Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

  Ropa de trabajo. 

  Traje impermeable. 

  Guantes de cuero. 

  Muñequeras de cuero o manguitos. 

  Gafas de seguridad antiproyecciones. 

6.21 SIERRA CIRCULAR 

6.21.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Cortes. 

 Golpes por objetos. 

 Abrasiones. 

 Atrapamientos. 

 Emisión de partículas. 

 Sobreesfuerzos (corte de tablones). 

 Emisión de polvo. 

 Ruido ambiental. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc.) 

  Otros. 

6.21.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 La máquina de sierra circular se ubicará en los lugares que expresamente se reflejarán en el "plano 

de organización de obra" que completará el Plan de Seguridad y Salud. 

 Las sierras circulares en esa obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los 

forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de 

remate, etc.). 

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán en el interior de áreas de batido de cargas 

suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga. 

 En caso de no caber otra solución se debe prever la construcción de viseras resistentes sobre pies 

derechos o de puentes volados de protección contra la caída o derrames fortuitos de las cargas 

suspendidas. 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra estarán señalizadas mediante "señales de 

peligro" y rótulos con la leyenda: "PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS", en prevención 

de los riesgos por impericia. 

 Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de esta obra mediante eslingado y 

cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte elevado, se realizará subiendo la mesa de 

sierra a una batea emplintada a la que se amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se 

suspenderá del gancho de la grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 

sierra durante los periodos de inactividad. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, está realizado por personal especializado para 

tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 

para evitar los riesgos eléctricos. 

 La toma de tierra de las mesas de sierra se realizará a través del cuadro eléctrico general o de 

distribución -en combinación con los disyuntores diferenciales-. El Vigilante de Seguridad controlará 

diariamente el correcto montaje de la toma de tierra de las sierras. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 

eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas o para su vertido mediante las 

trompas de vertido. 

6.21.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en 

esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

  Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

  Ropa de trabajo. 
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  Botas de seguridad. 

  Faja elástica. 

  Guantes de cuero. 

6.21.4 PARA CORTES DE VÍA HÚMEDA SE UTILIZARÁ: 

  Guantes de goma o de P.V.C. 

  Traje impermeable. 

  Polainas impermeables. 

  Mandil impermeable. 

  Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

6.22 TALADRO PORTÁTIL 

6.22.1 RIESGOS DETECTABLES 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Atrapamiento. 

 Erosiones en las manos. 

 Cortes. 

 Golpes por fragmentos en el cuerpo. 

 Los derivados del mal montaje de la broca. 

  Otros. 

6.22.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 

 El personal encargado del manejo de taladros portátiles, estará en posesión de una autorización 

expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta autorización sólo se entregará tras la 

comprobación de la necesaria pericia del operario. Del recibí se dará cuenta a la Dirección 

Facultativa. 

 En esta obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 

 Los taladros portátiles a utilizar en esta obra, serán reparados por personal especializado. 

 El Vigilante de Seguridad comprobará diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando 

del servicio aquellas máquinas que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios. 

 La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera 

antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas machohembra estancas. 

  Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la red 

eléctrica, el taladro portátil. 

6.22.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en esta 

obra, estarán homologadas. 

  Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

  Ropa de trabajo. 

  Calzado con suela antideslizante. 

  Botas de seguridad. 

  Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

  Guantes de cuero. 

7. MEDIOS AUXILIARES 

7.1 ESCALERAS DE MANO 

7.1.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al vacío' 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo. 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Rotura por defectos ocultos 

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

  Otros. 

7.1.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

De aplicación al uso de escaleras de madera: 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 

ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
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 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 

que no oculten los posibles defectos. 

 Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se utilizarán preferentemente para 

usos intermedios de la obra. 

De aplicación al uso de escaleras metálicas: 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

su seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

 El empalme de escaleras metálicas se realizarán mediante la instalación de los dispositivos industriales 

fabricados para tal fin. 

De aplicación al uso de escaleras de tijera: 

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 

seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) 

de limitación de apertura máxima. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 

seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 

máxima apertura para no mermar su seguridad 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetes para sustentar las plataformas de 

trabajo. 

 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales (o sobre 

superficies provisionales horizontales). 

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen: 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de Seguridad. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1,00 m la altura a salvar. Esta cota se 

medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior 

al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste 

de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven 

alturas superiores a los 3 m, se realizará dotado con cinturón de seguridad amarrado a un "cable de 

seguridad" paralelo por el que circulará libremente un "mecanismo paracaídas". 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 kg sobre las 

escaleras de mano. 

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 

firmes que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 

decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

7.1.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en esta 

obra, estarán homologadas. 

  Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad. 

7.2 SOLDADURA ELÉCTRICA 

7.2.1 RIESGOS DETECTABLES: 

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Los derivados de caminar sobre la perfilaría en altura. 

 Derrumbe de la estructura. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 
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 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Otros. 

7.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre 

objetos punzantes. 

 El izado de vigas metálicas o de maderas se realizará eslingadas de dos puntos, de forma tal que el 

ángulo superior al nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual 

o menor que 90º, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

 El izado de vigas metálicas o de madera se guiará mediante sogas hasta su "presentación", nunca 

directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 

 Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por 

debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra con vientos iguales o superiores a 60 km/h. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

 Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con ganchos en 

cabeza y en los largueros para inmovilización. en prevención de caídas por movimientos indeseables. 

 El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención de los 

riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante 

de la electricidad. El Vigilante de Seguridad, controlará que el soporte utilizado no esté deteriorado. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en prevención 

del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas no se realizarán con tensiones superiores 

a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación 

de soldar. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra no se realizarán con tensiones superiores a 150 

voltios si los equipos están alimentados por corriente continua. 

  El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos. 

7.2.3 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Si existe homologación expresa del Ministerio de Trabajo, las prendas de protección personal a utilizar en esta 

obra, estarán homologadas. 

  Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

  Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

  Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

  Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 

  Guantes de cuero. 

  Botas de seguridad. 

  Ropa de trabajo. 

  Manguitos de cuero. 

  Polainas de cuero. 

  Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

  Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos). 

  Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde 

altura). 

8. FASES CONSTRUCTIVAS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA 

En el Anejo nº 13: Soluciones Propuestas al Tráfico durante la Ejecución de las Obras, del Documento nº 1: 

Memoria y Anejos, se detallan las fases constructivas, indicando la señalización prevista para cada una de 

ellas. 

9. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Los riesgos a terceros son fundamentalmente los de invasión de la zona de obras por peatones o los del 

tráfico de vehículos. Como medidas preventivas se utilizará una señalización adecuada en cada caso, que 

se realizará según lo especificado en la Norma de Carreteras 8.3 IC, "Señalización de Obras". 

La señalización será aprobada por el Coordinador en materia de seguridad y salud, o en su defecto por la 

Dirección Facultativa y se fijará según sus directrices. 

10. SERVICIO DE PREVENCIÓN 

La Empresa deberá disponer por sus propios medios de asesoramiento técnico en materia de seguridad y 

salud en el trabajo para, en colaboración con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
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ejecución de la obra o en su caso, de la Dirección Facultativa, lleva a la práctica las medias propuestas. La 

empresa designará una persona para ocuparse de los temas de seguridad y salud. 

11. REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES 

Si se dieran las condiciones que la Legislación establece, se nombrarán los Delegados de Prevención y se 

constituirá el Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo Dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

12. FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el 

puesto de trabajo o función de cada trabajador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra, una exposición detallada de los medios de trabajo y los 

riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán 

emplear. 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y colectivas que 

deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie 

de tajo. 

13. SERVICIOS SANITARIOS COMUNES 

13.1 SERVICIO MÉDICO 

La empresa contratista, dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo 

dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Todos los operarios que empiecen a trabajar en la 

instalación, pasarán un reconocimiento médico previo que será repetido en el período de un año. 

13.2 BOTIQUÍN DE OBRA 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá de material de primeros 

auxilios.  En cada uno de los tajos y vehículos de obra se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios que 

será revisado semanalmente reponiéndose los elementos necesarios. 

El botiquín dispondrá de acuerdo con la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden 

Ministerial de 9 de marzo de 1974) de los siguientes productos: 

 1 frasco de agua oxigenada. 

  1 frasco de alcohol de 96º. 

  1 frasco de tintura de iodo. 

  1 frasco de mercurocromo. 

  1 frasco de amoniaco. 

  1 caja de gasas estériles. 

  1 caja de algodón hidrófilo estéril. 

  1 rollo de esparadrapo antialérgico. 

  1 torniquete. 

  1 bolsa para hielos. 

  1 bolsa de guantes esterilizados desechables. 

  1 termómetro clínico. 

 1 caja de apósitos adhesivos. 

 1 caja de antiespasmódicos. 

  1 caja de analgésicos. 

  1 caja de tónicos cardiacos de urgencia. 

  Jeringuillas desechables. 

  Manual de primeros auxilios. 

14. PLAN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

Se deberá informar a todo el personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos 

(Servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a 

los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

En lugar visible, en oficinas, botiquín, vehículos y vestuarios, se colocará un cartel con los teléfonos de 

urgencia de policía, bomberos, ambulancias, etc. y un listado de los centros a los que pueden acudir en 

caso de accidente. 

En caso de accidente se acudirá al centro asistencial más próximo. 

15. PLAN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sí es precisa la designación del coordinador en materia 

de seguridad y salud, el contratista propondrá a un técnico competente, para desempeñar estas funciones, 

previa aprobación por parte de la Administración. Sus funciones serán las recogidas en el artículo 9 del 

citado Real Decreto 1627/1997. 

16. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Antes del comienzo de los trabajos se abrirá un Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud, de 

acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Seguridad y Salud en la 

construcción, haciéndose las anotaciones en el libro y notificaciones a la Inspección de Trabajo de la 

Seguridad Social en la forma y plazo especificadas en dicho artículo. 

17. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, con anterioridad al inicio de los trabajos 

adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución, y plazo. El Estudio de Seguridad y Salud será 

redactado por un Técnico competente de acuerdo con la naturaleza de los trabajos a realizar. 
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Tanto el Libro de Incidencias como el Plan de Seguridad y Salud, deberán ser aprobados por la 

administración, previo informe favorable del Coordinador en materia de seguridad y salud, o en su caso por 

el Director de las obras.  

En el plan se recogerá: 

 Plan de obra valorado. 

 Organigrama de la obra (Jefe de obra, jefe de seguridad, y delegados de prevención y miembros 

del comité de seguridad). 

 Relación de empresas subcontratistas si las hubiera. 

 Plan de evacuación y servicios de emergencia. 

18. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los costes derivados de las medidas necesarias para el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud esta´n 

incluidos en los precios de las unidades de obra. 

Madrid, noviembre de 2022 

El Ingeniero Autor del Estudio 

(Firmado digitalmente en Portada y Memoria de Proyecto) 

Fdo.: Álvaro Mateo González 
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1. INTRODUCCIÓN 

El actual documento trata de exponer las condiciones que han de tener los sistemas de Seguridad, así como 

todas las condiciones de los mismos. 

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de Seguridad y Salud que debe 

contener una descripción de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las 

medidas preventivas adecuadas; relación de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo 

señalado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducirlos y las medidas 

preventivas que los controlen, lo cual se ha desarrollado ya en la memoria del Estudio de Seguridad y Salud. 

Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características de los materiales y elementos que 

hayan de usarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra o realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se recogerán las 

propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se 

justifiquen técnicamente y que  tales cambios no impliquen la disminución de los niveles de prevención 

previstos. Dicho plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 

las obras (o por la Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos: 

 Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones. 

 Replanteo. 

 Maquinaria y herramientas adecuadas. 

 Medios de transporte adecuados al proyecto. 

 Elementos auxiliares precisos. 

 Materiales, fuentes de energía a utilizar. 

 Protecciones colectivas necesarias, etc. 

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las 

siguientes alternativas: 

Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, 

amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra. 

Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan realizarse en 

taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios 

para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia durante las maniobras, 

suministro de materiales así como el radio de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las 

personas y los restantes equipos. 

Se establecerá un planning para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de 

los materiales empleados, en situación de espera. 

Ante la presencia de líneas de alta tensión la maquinaria que se utilice durante la ejecución de los trabajos 

guardará la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia 

requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de materiales, y no se haya 

podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de caída del material. 

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevención en 

materia de seguridad y salud que recoge el art. 15  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán 

ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin 

de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración prevista de los mismos. El Coordinador en materia 

de seguridad y salud en fase de proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación de 

plataformas, torretas,  zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de 

protección individual tales como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y 

otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan 

accidentarse. 

 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección, 

necesarios para la realización de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se 

utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada 

protección colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto de 

ejecución. 

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción preventiva en las siguientes tareas o 

actividades: 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza. 

b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 

de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes 

materiales, en particular los peligrosos. 
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f) La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo. 

i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

desarrolle de manera próxima. 

2.1 PROTECCIONES PERSONALES: 

Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección personal, éstas llevarán el sello –CE, y 

serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 

de Mayo. 

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en alturas superiores a 2 m y no 

pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de 

seguridad homologado (de sujeción o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), 

con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 

debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos 

jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  En lo que no se oponga a esta Ley conservan su vigencia y por tanto regirán en este 

contrato: 

o Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

o Cuantas otras disposiciones en ese ámbito fueran de aplicación. 

 Grupo de disposiciones de S. y S.: 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

o Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

o Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad 

y Salud en el trabajo. 

o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 

los lugares de trabajo. 

o Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos para los trabajadores. 

o Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

o Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

o Real Decreto 1215/1997, de 18 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

para la utilización de equipos de trabajo. 

o Orden Ministerial de 27 de junio de 1997, sobre condiciones de acreditación de las entidades 

especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las 

personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar las actividades de auditorías 

del Sistema de Prevención. 

o Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

o Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

o Real Decreto 1389/1997, sobre disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y 

Salud de los trabajadores en las actividades mineras (BOE de 07-10-97); y O.M. de 19 de 

noviembre, del Mº de Fomento (BOE del 01-12-98), en lo que sean de aplicación. 

o Ordenanza Laboral de la Construcción de 1970, y Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene de 1971, en lo que sean de aplicación. 

o Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

o Homologación de prendas de protección personal del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social: 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-1 -Cascos de Seguridad. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-2 -Protectores auditivos. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-3 -Pantallas para soldadores. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-5  -Calzado de seguridad. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-7 y 8. -Equipos de protección personal de vías 

respiratorias. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-13,21 y 22. -Cinturones de seguridad. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-16 y 17. -Gafas de seguridad. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-26. -Aislamiento de seguridad en herramientas 

manuales. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-27. -Botas impermeables. 

 Norma Técnica Reglamentaria M.T.-28. -Dispositivos anticaída. 
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 Norma de Carreteras 8.3.IC Señalización de Obras aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto 

de 1.987. 

 Y demás Legislación que en lo sucesivo se promulgue y afecte a las Obras y al Presente Plan de 

Seguridad y Salud. 

3. CONDICIONES DE TRABAJO 

De acuerdo con la Parte C del Anejo IV del RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, las protecciones y condiciones de 

trabajo deben guardar los siguientes principios: 

1. Estabilidad y solidez de los puestos de trabajo en toda circunstancia y momento de las obras, 

garantizándose ésta por medio de elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar 

desplazamientos inesperados del conjunto o de parte de dichos puestos de trabajo. 

2. Utilización de protecciones adecuadas contra las caídas de objetos. 

o Individuales. 

o Colectivas . 

3. Protección contra los factores atmosféricos. 

4. Las máquinas de movimiento de tierras cumplirán. 

o Normativa existente. 

o Buen estado de funcionamiento y buen uso. 

o Formación adecuada de los maquinistas. 

o Topes de desplazamiento de vehículos en precipicios. 

o Cabinas antivuelco. 

5. Las instalaciones, máquinas y equipos cumplirán: 

o Normativa existente. 

o Buen estado de funcionamiento y buen uso. 

o Formación adecuada de los maquinistas y trabajadores que las utilicen. 

o Utilizarse exclusivamente para los trabajos para los que se diseñaron. 

 

6. Las instalaciones de distribución de energía cumplirán: 

o Si existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad de la obra se 

desviarán fuera del recinto o se dejarán sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán 

avisos de advertencia, barreras que impidan el paso de los vehículos, y en su caso una 

protección de delimitación de altura. 

4. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de 

vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda 

o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda persona o equipo de protección que haya sufrido un mal trato antes de su límite de uso, es decir el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Las protecciones individuales, son las prendas o equipos que de una manera individualizada  utiliza el 

trabajador, de acuerdo con el trabajo que realiza.  No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de 

escudo o colchón amortiguador del mismo.  Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas.  

Obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales las condiciones mínimas que se indican en el RD 

1407/92 de 20 de noviembre y el RD 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo, y 

de la Comunidad Europea, debiendo llevar una etiqueta con el símbolo C.E. siempre que exista en el 

mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 

respectivas prestaciones. 

El Contratista tiene la ineludible obligación de disponer de todos los medios de protección personal 

necesarios en la obra. Y deberá cumplir y hacer cumplir la ley en lo referente a la obligatoriedad de la 

utilización de estas protecciones por parte de los trabajadores, tanto propios  como subcontratados, como 

autónomos; así como por parte de los visitantes de las obras. 

Los trabajadores tienen el derecho y la obligación de utilizar en todo momento los medios de protección que 

a ellos se destinan. También están en la obligación de comunicar al Contratista  todas las anomalías y 

defectos que, en materia de seguridad y salud, perciban en la obra. 

La ropa de trabajo que todo trabajador llevará: mono de tejido ligero y flexible, se ajustará al cuerpo con 

comodidad, facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. Cuando sea necesario, se dotará al 

trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones anchos que refuercen la defensa del 

tronco. Las prendas de trabajo dispondrán en todo caso de reflectantes. 
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4.1.1 PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

En estos trabajos se utilizaran cascos de seguridad no metálicos.  Estos cascos dispondrán de atalaje interior, 

desmontable y adaptable a la cabeza del obrero.  En caso necesario, deben disponer de barbuquejo, que 

evite su caída en ciertos tipos de trabajo. 

4.1.2 PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS 

Cuando el nivel de ruido sobrepasa los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se utilizarán 

elementos de protección auditiva.  Estos serán cascos antirruido. 

4.1.3 PROTECCIÓN DE LA VISTA 

Dedicación especial ha de observarse en relación con este sentido, dada su importancia y riesgo de lesión 

grave.  Los medios de protección ocular solicitados en función del riesgo específico a que vayan a ser 

sometidos.  Señalaremos entre otros: 

 Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos. 

 A la acción de polvos y humos. 

  A la proyección o salpicaduras de líquidos. 

  Radiaciones peligrosas y deslumbramientos. 

Por ello utilizaremos: 

 Gafas de montura universal con oculares de protección contra impactos y correspondientes 

protecciones adicionales. 

 Pantallas normalizadas. 

4.1.4 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES 

El calzado a utilizar será el normal.  Únicamente cuando se trabaja en tierras húmedas y en puestas en obra y 

extendido de hormigón, se emplearan botas de goma vulcanizadas de media caña, tipo pocero, con suela 

antideslizante. 

Para los trabajos en que exista posibilidad de perforación de las suelas por clavos o puntas se dotará al 

calzado de plantillas de resistencia a la perforación. 

4.1.5 PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES 

En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos.  Por ello 

contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizarán guantes de goma o de neopreno.  Para las 

contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales, así como en la 

colocación del acero, se emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.  

4.1.6 PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

Al existir en estos trabajos buena ventilación, y no utilizarse sustancias nocivas, únicamente habrá que 

combatir los polvos que se produzcan en el movimiento general de tierras.  Para ello se procederá a regar el 

terreno, así como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarilla, dotados con filtros 

mecánicos con capacidad mínima de retención del 95 %. 

4.2 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

La señalización no es una protección colectiva pero es necesaria siempre que los riesgos no puedan evitarse 

o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o 

procedimientos de organización del trabajo. 

4.2.1 SEÑALIZACIÓN 

Tiene una utilización general en toda la obra. 

En carreteras se emplearán según los principios fijados en la Norma de Carreteras 8.3.I.C Señalización de 

Obras (O.M. de 31 de agosto de 1987) y las publicaciones del Ministerio de Fomento.  Señalización móvil de 

obras y Manual de ejemplos de señalización de obras fijas.  

En talleres y oficinas se emplearán con el criterio dispuesto en el artículo 4 del R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

4.2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica que, con carácter general, ha de suministrar energía, cumplirá lo establecido en los 

Reglamentos de Alta y Baja  Tensión y resoluciones complementarias del Ministerio de Industria, así como la 

norma de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su capítulo 6, Artículos 51,52,59 y 

60.  Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos normalizados, con  placa de 

montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta con una cerradura 

con llave y con posibilidad de poner un candado.  Dispondrán de: 

 Seccionador de corte automático. 

 Toma de tierra. 

 Interruptor diferencial. 

El interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300 mA., en caso de que todas las máquinas 

y aparatos estén puestos a tierra, y los valores de la resistencia de éstas no sobrepase los 80 Ohmios de 

resistencia.  Para la protección contra sobrecargas y cortacircuitos dispondrán de fusibles o interruptores 

automáticos del tipo magneto-térmico.  De este cuadro de distribución que consideramos general se 

efectuarán la toma de corriente para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con 

entrada de corriente estanco, con llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra.  Estos cuadros 

dispondrán de borne general de toma de tierra, de un interruptor de corte omnipolar, tipo normal, 

cortacircuitos calibrados para cada una de las tomas, tres como máximo, y diferencial de alta sensibilidad 

(30 mA). En caso de utilización de máquinas portátiles en zonas de gran humedad, se contará con 

transformadores de intensidad a 24 V. para trabajar con esta tensión de seguridad. 



 

Área de Proyectos y Construcción 

Subdirección General de Planificación, Proyectos y Construcción de Carreteras 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS  

CONSEJERIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

“MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-222  

ENTRE LOS PP.KK. 19+150 Y 19+350. T.M. ESTREMERA” 

 

 

7 DOCUMENTO Nº5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  

5.3. PLIEGO DE CONDICIONES 

  

 

4.2.3 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones debe observarse las siguientes: Los 

bornes, tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con material aislante.  Los cables de 

alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas protectoras, serán del tipo antihumedad y no 

deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito. 

Está totalmente prohibida la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe 

macho.  En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos, y en número suficiente, para en 

cualquier momento poder sustituir el elemento deteriorado, sin perjuicio para la instalación y para las 

personas. Todas las líneas eléctricas quedan sin tensión al dar por finalizado el trabajo, mediante corte del 

seccionador general. 

La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible.  Se realizará con la mayor 

escrupulosidad por personal especializado.  Afectará tanto al aislamiento de cada elemento o máquina, así 

como el estado de mecanismos, protecciones, conductores, cables, del mismo modo que a sus conexiones o 

empalmes. 

Los portalámparas serán de material aislante, de forma que no produzcan contacto con otros elementos o 

cortacircuitos.  Toda reparación se realizara previo corte de corriente, y siempre por personal cualificado.  

Los cuadros eléctricos permanecerán, quedando las llaves en poder de persona responsable.  Se señalará 

mediante carteles el peligro de riesgo eléctrico, así como el momento en que se están efectuando trabajos 

de conservación. 

4.2.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Para la prevención de este riesgo se dispondrá en obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente 

para fuegos tipo A y B y de dióxido de carbono para fuegos de origen eléctrico. 

4.2.5 MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO 

Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de estos medios de extinción. Este equipo 

efectuará ronda de prevención al terminar el trabajo. 

Se cortará la corriente desde el cuadro general, para evitar cortacircuitos, una vez finalizada la jornada 

laboral. 

Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente de incendio, debido a los 

materiales que se manejan. 

Obligación por parte de todos de comunicar cualquier conato de incendio al personal antes citado. 

Colaboración en la extinción, por parte de todo el personal. 

Avisar sistemáticamente al servicio de bomberos. 

Prohibir el paso a personas ajenas a la Empresa. 

Vallas autónomas de limitación y protección. 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura y estarán constituidas por tubos metálicos. 

4.2.6 BARANDILLAS 

Se instalarán en los bordes en que exista riesgo de caída, serán de madera o hierro, y se construirán conforme 

se indica en el Anexo IV del R.D. 1627/97, de 24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Cables sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes: tendrán la resistencia suficiente para soportar los 

esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 

5. PRESCRIPCIONES DE LA MAQUINARIA 

La maquinaria sólo será utilizada por personal competente, con la adecuada formación y autorización del 

empresario. Se utilizará según las instrucciones del fabricante que en todo momento acompañarán a las 

máquinas y será conocida por los operadores de las máquinas. 

Los mantenimientos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 

En todo momento se cumplirá lo dispuesto por el RD 1215/97, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

6. PRESCRIPCIONES DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS 

Los útiles y herramientas estarán en buenas condiciones de uso y sólo se utilizarán para las tareas para las que 

han sido diseñadas. 

Las herramientas manuales eléctricas cumplirán las mismas condiciones que la maquinaria. 

 

 

 

 

7. NORMAS DE SEGURIDAD 

7.1 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL ENCARGADO 

Como normas generales el Encargado de la obra observará las siguientes: 

7.1.1 LLEGADA DEL ELEMENTO DE TRANSPORTE A OBRA 

 Los caminos de rodadura de vehículos automóviles, deben estar siempre en perfectas condiciones 

de tránsito. 

  Se mantendrán limpios de piedras u objetos que caen de los camiones normalmente en los 

lugares donde existan fuertes pendientes. 

  En lugares de posible permanencia de obreros se limitará la velocidad de los vehículos.  La 

velocidad máxima no será de más de 20 Km/h. 
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  Si hay peligro de aparición de polvo, los caminos se regarán habitualmente, teniendo en 

cuenta que un riesgo excesivo puede hacer la pista resbaladiza. 

  Se prohibirá terminante que el conductor descargue a su libre albedrío, por lo que deberá 

presentarse al capataz de tajo, quién le conducirá al lugar de descarga o designará a quién lo 

haga. 

  La persona indicada emplazará en lugar indicado el vehículo dirigiendo personalmente la 

maniobra desde el lado izquierdo de este.  Tendrá especial cuidado de que nadie esté detrás del 

vehículo. 

7.1.2 DESCARGA 

  La descarga de materiales puede hacerse: 

 Por volteo de camión. 

  A mano por cuadrilla. 

  Por medios mecánicos (carretillas, elevadoras, grúas, etc.). 

7.1.2.1. DESCARGA POR VOLTEO DE CAMIÓN 

 El conductor del camión permanecerá siempre dentro de la cabina, salvo que reciba órdenes 

especiales de la peligrosidad del tajo. 

  El individuo que dirige la descarga dará la orden de elevación del basculante, no sin antes 

haberse cerciorado de que no hay nadie detrás ni en los laterales del camión.  Una vez terminada la 

maniobra, el individuo que la dirige dará orden de salida, una vez que esté el basculante en su 

posición horizontal. 

7.1.2.2. DESCARGA A MANO CON CUADRILLA 

Deberán tomarse las siguientes medidas: 

 La descarga será dirigida por un solo hombre. 

  Se asignará el número necesario de hombres, ni más ni menos. 

  Todos los hombres llevarán el equipo de protección personal adecuado. 

7.1.2.3. DESCARGA POR MEDIOS MECÁNICOS 

 Los cables de embrague serán de resistencia suficiente. 

  Los puntos de amarre serán lo suficientemente sólidos. 

  Los perrillos se colocarán adecuadamente (tuercas del lado del cable largo). 

  La operación será dirigida por un solo hombre. 

  Nadie permanecerá debajo de la carga suspendida ( radio de acción). 

  De esto se hará responsable el capataz o Jefe de Equipo. 

7.1.3 APILAMIENTOS 

Cada material se apilará de forma conveniente, teniendo en cuenta que: 

 Las bases deberán ser amplias para hacer el apilamiento estable. 

  Nunca tendrán alturas superiores a 2 m. 

  Los pisos donde se apilan deberán resistir la carga. 

7.1.4 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL AL TAJO 

Lo distribuirán siempre el número de hombres necesarios observándose las siguientes medidas: 

 No levantar por hombre cargas superiores a 25 Kg. 

 No rotar el cuerpo bruscamente. 

 Levantar flexionando las piernas, nunca haciendo fuerzas con los brazos. 

 Tomar la carga adecuadamente cerca del cuerpo. Ver por dónde se pisa. 

7.1.5 EXCAVACIONES 

 Deberá conocer todas las normas de seguridad propias del maquinista y exigir su cumplimiento. 

 Será responsable de las medidas de entibación y recalce que haya de adoptar solicitando si lo cree 

necesario el debido asesoramiento técnico. 

 Señalará a los maquinistas los puntos de peligro de derrumbamiento o aquellos que pudieran 

comprometer la estabilidad de una construcción. 

 Vigilará que todo el personal permanezca fuera del radio de acción de las máquinas y lejos de 

taludes peligrosos. 

 Revisará la excavación antes de reanudarse el trabajo y cuando haya llovido. 

 Cuando tenga que trabajar el personal para limpiar las zanjas los colocará a una distancia mínima 

de 1,50 m. 

 Ordenará la sustitución de toda herramienta en mal estado. 

 Instalará barandillas rígidas en el borde de la excavación. 

 Cuidará de que mientras se efectúe la carga de un camión, el conductor permanecerá en la 

cabina.  En caso contrario, utilizará casco, nunca se situará en el lado opuesto a la carga. 

 Vigilará que los caminos de acceso a los camiones se encuentren en perfecto estado. 

 Si la zona de excavación es polvorienta, mandará regar convenientemente la misma. 
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 Se señalizarán las voladuras de forma que en el momento de realizarse no se encuentren 

trabajadores en las proximidades. 

 Señalizará convenientemente los accesos a la obra y las zonas de peligro. 

 Caso de rotura accidental de una conducción eléctrica mantendrá el personal alejado de la misma 

y solicitará de la Compañía propietaria del servicio el corte de suministro. 

7.1.6 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 Vigilará que siempre que los camiones descarguen el hormigón en pendientes, tengan topes 

adecuados. 

 Durante el hormigonado se llevará vigilancia del encofrado y apuntalamientos si los hubiera, 

reforzándolos cuando se vea necesario. 

 Cuidará que las instalación eléctrica para suministro de corriente a vibradores y demás máquinas 

eléctricas esté conectada al cuadro con diyuntor diferencial y toma de tierra. 

 Mantendrán limpio el tajo en lo referente a puntas, maderas, latiguillos, etc. 

 Recordará siempre que la mayor parte de los accidentes de los operarios se deben a proyecciones 

de hormigón en los ojos, por lo que tratará de evitarlas, obligando al personal que trabaje en el 

vertido a proveerse de  gafas de seguridad. 

 Prohibirá que el personal suba o baje por el encofrado. 

 Las escaleras a utilizar serán metálicas. 

 En el hormigonado de pilares se utilizarán castilletes provistos de barandillas y rodapiés. 

 Prohibirá el uso de bidones como borriquetas. 

 Será de uso obligatorio el cinturón de seguridad en todo trabajo de altura que exista peligro de 

caída al vacío. 

 Cuidará que el cazo de hormigón llegue al punto de vertido perfectamente parado y, dispondrá al 

personal para que no pueda recibir ningún golpe. 

 Se instalarán pasarelas mediante tablones para que el personal transite por lugares firmes. 

 

 Vigilará el acopio de ferralla de tal forma que no dificulte las zonas de paso. 

 Vigilará el estado de los encofrados. 

 Cuidará de que la sierra de disco, tenga en todo momento sus protecciones, así como de que el 

disco esté siempre en perfecto estado, y la use personal entrenado. 

 No permitirá que el personal no autorizado trabaje con la sierra de disco. 

 Dará las instrucciones necesarias para que los operarios, bajo ningún concepto, arrojen herramientas 

o materiales desde la altura. 

 Procurará que las banquetas que se utilizan para encofrar reúnan condiciones de seguridad. 

 En todo momento el material estará ordenado sobre la zona de trabajo. 

 Dará las órdenes a los operarios para que remachen o quiten las puntas al desencofrar. 

 Los encofradores llevarán las herramientas en una bolsa, pendiente del cinturón. 

 Vigilará si en la zona donde trabajan los operarios es necesaria la colocación de redes, barandillas o 

cinturones. 

 Cuidará del estado de las escaleras y de que estén sujetas para evitar vuelcos. 

 Mandará tapar todos los huecos con protecciones adecuadas. 

 Cuidará del estado de los andamios a fin de que se mantengan perfectamente seguros. 

 Se quitará anillos y alianzas durante el trabajo. 

 Está prohibido correr o caminar por alturas peligrosas sin tomar las convenientes medidas de 

seguridad. 

 Está prohibido trabajar con herramientas en mal estado o deterioradas. 

7.1.7 ALBAÑILERÍA 

 Si se trabaja en recintos cerrados y hay mucho polvo, se usará la mascarilla antipolvo. 

 Para trabajos de altura se ha de tener puesto y enganchado, a puntos bien firmes y seguros, el 

cinturón de seguridad, si no existen medios de protección colectiva. 

 En los trabajos de picado y siempre que sean de temer salpicaduras por desprendimiento de 

partículas, se utilizarán gafas de protección. 

 Hará que se compruebe antes de comenzar la jornada el buen estado de los útiles y herramientas y 

al terminar la faena se dejará todo bien limpio en su sitio y en orden. 

 Cuidar los accesos seguros y cómodos que correspondan en cada caso. 

 Avise a su superior inmediato si ve condiciones peligrosas  que pudieran ser causa de accidente. 

NOTA: 

El Encargado conocerá el PLAN DE SEGURIDAD y hará cumplir las normas de seguridad indicadas en el mismo 

para la ejecución de cada unidad de obra y para cada oficio. 

7.2 FUNCIONES DEL VIGILANTE DE PREVENCIÓN 

 Inspeccionará los tajos según el criterio del Jefe de Obra. 
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 Anotará los puntos incorrectos e informará al Jefe de la Obra. 

 Conocerá perfectamente todo el Plan de Seguridad. 

 Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 

herramientas y procesos laborales en la obra y comunicará al Jefe de Obra y al Encargado la 

existencia de riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que 

sean puestas en práctica las oportunas medidas de corrección. 

 Investigará todo accidente blanco o con baja y colaborará con el Jefe de la Obra y el 

administrativo, en la confección del parte de accidente. 

 Prestará los primeros auxilios a los accidentados y proveerá cuanto sea necesario para que reciban 

inmediata la asistencia sanitaria que el estado o situación de los mismos pudiera requerir. 

 Colaborará con el Jefe de Obra para la elección y pedido de elementos de seguridad colectivos y 

equipos de protección personal. 

 

 Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 Sus funciones serán compatibles con las que normalmente preste en la obra. 

7.3 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL VIGILANTE DE PREVENCIÓN 

7.3.1 OBLIGACIONES 

 Es obligatorio el uso de todo el equipo individual de Seguridad que se le asigne: casco, gafas, 

guantes, etc. 

 Siga las instrucciones de sus superiores. 

 Use las herramientas adecuadas, cuando finalice guárdelas. 

 Avise inmediatamente de todos los peligros que observe. 

 Ayude a mantener el orden y la limpieza de la obra. 

 Ante cualquier accidente, avise inmediatamente a su superior. 

 En caso de tener un accidente "IN ITÍNERE" estará obligado a comunicarlo de inmediato a la obra. De 

no poder ser, deberá exigir al Médico que le asista un documento que acredite dicho accidente con 

la hora y lugar donde se han producido. 

7.3.2 PROHIBICIONES 

 No inutilice nunca los dispositivos de seguridad. 

 No gaste bromas. Respete a sus compañeros y será respetado. 

 No haga nada sin saber hacerlo bien. Pregunte antes. 

 No realice reparaciones mecánicas ni eléctricas. Para eso avise a las personas especializadas. 

 No haga temeridades. 

7.4 NORMAS DE SEGURIDAD PARA SUBCONTRATISTAS 

7.4.1 INTEGRACIÓN 

La empresa adjudicataria de las obras es responsable SOLIDARIA de los trabajos realizados por 

SUBCONTRATISTAS en sus obras, en relación a los ACCIDENTES LABORALES que puedan producirse. Al mismo 

tiempo, la integridad física de los hombres que trabajan con la Empresa es preocupación constante y de 

primera magnitud.  Por ello se da importancia esencial a la "integración del Subcontratista" en el sistema de 

LUCHA CONTRA LOS ACCIDENTES que  la Empresa adjudicataria tenga programado. 

7.4.2 MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE TRABAJO 

 La maquinaria, instalaciones y elementos de trabajo general aportados a la obra por los 

subcontratistas, cumplirán todos los requisitos exigidos por la Reglamentación de Seguridad e Higiene 

vigentes, así como la específica en cada caso. 

 Todos los operarios del subcontratista dispondrán de los medios de protección personal y  colectiva  

a que obliga la vigente Reglamentación de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 En el caso de que la maquinaria, instalaciones y sistema de trabajo del Subcontratista, no reúna las 

condiciones adecuadas de Seguridad e Higiene o implique peligro grave para el personal de la obra 

o a terceros, la Jefatura de la Obra deberá parar el tajo.  

7.4.3 SEGUROS SOCIALES 

Todo el personal estará dado de alta en Seguros Sociales, así como asegurados contra todo riesgo de 

accidente laboral y habrá pasado el reconocimiento médico obligatorio, previo a su ingreso al trabajo o el 

periódico anual, si lleva dado de alta más de un año en la empresa. 

Antes de incorporarse a la obra presentará los justificantes del cumplimiento de las normas indicadas en el 

párrafo anterior. 

Formación 

El subcontratista colaborará con la Jefatura de Obra, a instancias de ésta, en labores de formación (Comités, 

charlas de Seguridad, etc.) 

7.5 NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADOR DE BULLDOZER 

7.5.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Atropellos. 

 Deslizamientos incontrolados. 
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 Vuelcos. 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Colisión contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas. 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Proyección de objetos. 

 Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 

 Vibraciones. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones respiratorias). 

 Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

7.5.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 Prestar atención a los posibles desprendimientos, sobre todo en las operaciones de desbroce, y en los 

taludes. 

 En las paradas apoyar el ripper y la cuchilla en el suelo. 

 Cuando se trabaje cerca de taludes, y muy especialmente en vertederos, comprobar la capacidad 

portante del terreno. 

 Al remolcar o auxiliar a otras máquinas, presta atención al estado de sujeción de cables y eslingas, y 

vigilar que no haya personas alrededor, por la posible rotura de los mismos. 

 Comprobar periódicamente el estado de los carros, especialmente si trabaja en taludes, pues si se 

sale una cadena, el tractor puede volcar. 

 En los vertidos con camión o dumper, preparar una pequeña rampa rematada con un cordón de 

seguridad, como tope a las ruedas traseras. 

7.6 NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADOR DE PALA CARGADORA 

7.6.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Atropellos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

 Interferencias con servicios existentes. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Incendios y explosiones. 

7.6.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 La cuchara de la pala debe inmovilizarse siempre que se cambie la hoja o puntas de dientes. 

 Al circular cuesta abajo, el operador de la excavadora no debe poner la palanca de velocidades 

en punto muerto, porque el aumento de la velocidad puede entorpecer el control del vehículo. 

 Cuando la máquina esté trabajando no habrá nadie en la cabina excepto el maquinista.  No 

deberá distraerse en ningún momento. 

 

 El engrase y mantenimiento de la máquina se hará solo cuando esté parada. 

 Todos los engranajes y transmisiones deberán estar debidamente protegidos. 

 En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales, tales como prendas de vestir, 

combustibles, etc. 

 Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno con el fin de que 

no pueda caer y producir un accidente. 

 Se cuidará mucho de la existencia de líneas de conducción eléctrica, que pudiera haber en las 

proximidades del radio de acción de la máquina, observando las distancias de seguridad, 3 metros 

en baja tensión y 5m. en alta tensión. 

 Habrá que conceder especial atención a la presión que ejercen estas máquinas situadas al borde 

de zanjas (sobrecargas dinámicas) para evitar derrumbamientos de las paredes. 

 A fin de evitar accidentes, el palista deberá utilizar los equipos de protección adecuados: 

o Casco ( en todo momento, en caso de que la pala no tenga cabina); si la tiene hará uso del 

casco siempre que se baje de la máquina. 

o Botas antideslizantes. 

o Mascarilla antipolvo, gafas y cinturón antivibratorio (según casos). 

o Ropa de trabajo. 

o Cinturón de seguridad. 
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 El maquinista conducirá sentado. 

 Durante el trabajo, procurará no acercarse en demasía al borde de taludes o excavaciones. 

 Cuando se efectúen reparaciones o engrases es preceptivo que la máquina se halle parada, y la 

cuchara apoyada en el suelo. 

 Jamás se meterán debajo de la cuchara, y si para una reparación tuviese que estar levantada la 

cuchara, estará fuertemente apuntalada, bloqueando todo posible movimiento, y retirando la llave 

de contacto. 

 Siempre que se desplace de un lugar a otro de la máquina, lo hará con la cuchara bajada a 50 cm. 

del terreno aproximadamente. 

 Circulará siempre a velocidad moderada, respetándose en todo momento la señalización existente. 

 No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el trabajo o en lugares 

donde puedan ser alcanzados por la máquina. 

 Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, debiendo advertir ésta 

con señales acústicas. 

 En los trabajos de desbroce, demoliciones, etc., eliminará previamente todos los objetos que puedan 

caer o desprenderse inesperadamente. 

 Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 

 Al cargar un camión, procurar no pasar con el cazo lleno por encima de la cabina del mismo. 

 La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el palista de su buen funcionamiento. 

 Cuando la máquina se encuentre averiada, se señalizará con un cartel de "MAQUINA AVERIADA". 

 Al finalizar la jornada o durante los descansos observará las siguientes reglas: 

o La cuchara se debe apoyar en el suelo. 

o Se quitará la llave de contacto puesta y se cerrará la cabina. 

o Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente. 

 Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad, deberá 

efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Servicio de Maquinaria. 

 

 

 

7.7 NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 

7.7.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Atropellos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

 Electrocuciones. 

 Interferencias con servicios existentes. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Incendios y explosiones. 

7.7.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 El brazo de la retro debe inmovilizarse siempre que se cambie el cazo o puntas de diente. 

 Al circular cuesta abajo, el operador de la excavadora no debe poner la palanca de velocidades 

en punto muerto, porque el aumento de la velocidad puede entorpecer el control del vehículo. 

 Cuando la máquina esté trabajando no habrá nadie en la cabina excepto el maquinista que no 

deberá distraerse en ningún momento. 

 El engrase y mantenimiento de la máquina se hará solo cuando esté parada. 

 Todos los engranajes y transmisiones deberán estar debidamente protegidos. 

 En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales, tales como prendas de vestir, 

combustibles, etc. 

 Una vez parada la máquina, la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno con el fin de que 

no pueda caer y producir un accidente. 

 Se cuidará mucho de la existencia de líneas de conducción eléctrica, que pudiera haber en las 

proximidades del radio de acción de la máquina, observando las distancias de seguridad, 3 metros 

en baja tensión y 5 m. en alta tensión. 

 A fin de evitar accidentes, el palista deberá utilizar los equipos de protección adecuados: 

o Casco, siempre que se baje de la máquina. 

o Botas antideslizantes. 

o Ropa de trabajo. 
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o Cinturón de seguridad. 

 El maquinista conducirá sentado 

 Habrá que conceder especial atención a la presión que ejercen estas máquinas situadas al borde 

de zanjas (sobrecargas dinámicas) para evitar derrumbamientos de las paredes. 

 Durante el trabajo, procurará no acercarse en demasía al borde de taludes o excavaciones. 

 Cuando circule por pistas cubiertas de agua, tanteará el terreno con la cuchara. 

 Cuando se efectúen reparaciones o engrases es preceptivo que la máquina se halle parada, y la 

cuchara apoyada en el suelo. 

 Jamás se meterán debajo de la cuchara, y si para una reparación tuviese que estar levantada la 

cuchara, estará fuertemente apuntalada, bloqueando todo posible movimiento, y retirando la llave 

de contacto. 

 Siempre que se desplace de un lugar a otro con la maquina, lo hará con la cuchara bajada. 

 Circulará siempre a velocidad moderada, respetándose en todo momento la señalización existente. 

 No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el trabajo o en lugares 

donde puedan ser alcanzados por la máquina. 

 Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, debiendo advertir ésta 

con señales acústicas. 

 En los trabajos de desbroce, demoliciones, etc., eliminará previamente todos los objetos que puedan 

caer o desprenderse inesperadamente. 

 Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 

 Al cargar un camión, procurará no pasar con el cazo lleno por encima de la cabina del mismo. 

 La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el palista de su buen funcionamiento. 

 Cuando la máquina se encuentre averiada, se señalizará con un cartel de "MAQUINA AVERIADA". 

 Al finalizar la jornada o durante los descansos observará las siguientes reglas: 

o La cuchara se debe apoyar en el suelo. 

o Se quitará la llave de contacto y se cerrará la cabina. 

o Se dejará metida una marcha contraria al sentido de la pendiente. 

 Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad, deberá 

efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Servicio de Maquinaria 

 Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ser puesta en 

conocimiento del inmediato superior. 

7.8 NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADOR DE CAMIÓN BASCULANTE O DE 

TRANSPORTE 

7.8.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Atropellos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

 Electrocuciones. 

 Interferencias con servicios existentes. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Incendios y explosiones. 

7.8.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 El conductor del camión permanecerá en la cabina mientras se carga, salvo en los casos en que la 

permanencia en ella pueda suponer algún peligro por no estar la cabina protegida contra los 

posibles impactos que se puedan producir al cargar. 

 Deberá utilizarse casco siempre que se baje del vehículo. 

 Utilizará obligatoriamente el cinturón de seguridad siempre que esté circulando. 

 Antes de iniciar la descarga, deberá tener bien frenado el vehículo con el freno de mano. 

 Bajará el camión basculante inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de 

emprender la marcha. 

 Al efectuar cualquier operación con el basculante levantado, lo sujetará con el dispositivo propio del 

camión, o en su defecto lo calzará con dos tablones. 

 Deberá cambiar las cubiertas cuando estén defectuosas y antes de que haya desaparecido el 

dibujo. 

 Cuando circule por lugares encharcados, o después de un lavado, deberá comprobar con 

frecuencia el buen funcionamiento de los frenos. 

 Extremará las precauciones en la conducción, al circular por terrenos resbaladizos, o en mal estado. 

 Respetará las señales de tráfico establecidas. 

 No circulará por el borde de zanjas o taludes, para evitar derrumbamientos, o vuelcos. 
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 Efectuará escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones necesarias para un correcto 

mantenimiento. 

7.9 NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADOR DE CAMIÓN HORMIGONERA 

En las presentes normas se enumeran los aspectos de seguridad más importantes, pero es asimismo necesario 

considerar las instrucciones específicas del fabricante en relación con el equipo que vaya a utilizar. 

7.9.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Atropellos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atrapamientos por partes móviles de la máquina. 

 Caídas al mismo y a distinto nivel. 

Obligación de: 

 Utilizar el equipo de protección personal siguiente: 

o Casco (cuando se baje del camión). 

o Guantes. 

o Ropa de trabajo. 

 Respetar las normas generales establecidas y en particular las relativas a la circulación, señalización y 

estacionamiento. 

 Entrar despacio en las plantas. 

 No detenerse en curvas o zonas de poca visibilidad y en caso de tener que hacerlo señalizar la 

presencia del camión. 

 Maniobrar lentamente, por lo tanto arrancar sin brusquedad, prestando especial cuidado en la 

marcha atrás y asegurándose que el camión esté libre, y utilizando intermitentemente el claxon. 

 Si la maniobra resulta peligrosa parar y exigir la ayuda de un guía. 

 Al efectuar maniobras con la ayuda de un señalista, no se le perderá de vista, siendo necesario si se 

diese esta circunstancia parar inmediatamente el camión. 

 Que nadie se suba a la tolva de la cuba mientras el camión está en marcha. 

 Al subir a la cabina tomar la precaución de limpiarse el calzado de barro, hormigón, grasa, etc. 

 Extremará las precauciones en la conducción al circular por terrenos en mal estado. 

 No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o vuelcos. 

 Después de circular por lugares encharcados o de lavado deberá comprobar el buen 

funcionamiento de los frenos. 

 Efectuar escrupulosamente todas las revisiones y comprobaciones indicadas en las Normas de 

Mantenimiento del vehículo, especialmente aquellas referentes a frenos, dirección, dispositivos de 

señalización, etc. 

Prohibición de: 

 Bajarse del camión sin dejarle frenado 

 Subir o bajar alguien con el camión estando éste en marcha 

 Efectuar cualquier operación de engrase, mantenimiento, etc., con la cuba en marcha. 

 Circular con las canaletas colocadas. 

7.10 NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA 

7.10.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Atropellos. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

 Electrocuciones. 

 Interferencias con servicios existentes. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Incendios y explosiones. 

7.10.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 

 Utilizará el equipo de protección personal adecuado, incluido el cinturón de seguridad. 

 Circulará con precaución y velocidad moderada, sobre todo en las proximidades de taludes o 

zanjas, con la cuchilla levantada como máximo a 40 cm. del suelo. 

 No dejará subir a nadie en la máquina. 

 Cuidará que nadie permanezca en la zona de trabajo de la máquina. 

 En caso de trabajar de noche, deberá tener el alumbrado en condiciones, y deberá colocar señales 

rojas que indiquen que la cuchilla sobresale de la máquina. 

 En caso de desplazamientos largos colocará el bulón de seguridad. 
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 Evitará detener la máquina en  pendientes.  Si tiene que hacerlo, la máquina quedará perpendicular 

al sentido de la pendiente, en freno aplicado y ruedas colgadas. 

 Cuidará especialmente las maniobras de marcha atrás, para evitar atropellos y colisiones. 

 Las operaciones de mantenimiento y reparaciones deberán ser siempre efectuadas con la máquina 

parada, apoyando previamente la cuchilla en el suelo. 

 Deberá efectuar todas las revisiones y comprobaciones necesarias para el correcto mantenimiento 

de la máquina. 

 Al finalizar la jornada o durante los descansos observará las siguientes normas: 

o Apoyar la cuchilla y ripper en el suelo. 

o La batería debe quedar desconectada. 

o Freno de aparcamiento aplicado. 

o Ruedas colgadas. 

o Llave de arranque quitada y cabina cerrada. 

 Cuando la máquina se encuentre averiada se señalizará con un cartel de "MÁQUINA AVERIADA", y 

se bloqueará para evitar que pueda ser manipulada por personal ajeno a la máquina. 

7.11 NORMAS DE SEGURIDAD PARA OTRAS MÁQUINAS 

Las siguientes condiciones son de aplicación a los operarios de otras máquinas cuya descripción de normas 

de seguridad no están incluidas en los apartados anteriores. 

La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejadas por personal 

especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de 

averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 

Los elementos de protección tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente para 

que puedan cumplir eficazmente su función. 

En el resto de la maquinaria, se llevará el mismo tipo de control sobre homologación, inspecciones técnicas 

(ITV), etc. 

Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en el 

vigente R.D. 1215/1997 y P.T.C.V.C., Reglamento de Seguridad en las Máquinas, etc. 

Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista encargado de cualquier aparato 

elevador, se paliarán mediante operarios que, utilizando señales preacordadas, suplan la visión del citado 

trabajador. 

Los motores eléctricos de grúas y de montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 

desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que 

se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra estarán dotadas de faros de marcha 

hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en 

ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. Irán provistos de una placa en la 

que conste: carga total, tara y carga máxima por eje.  

Las zonas de trabajo de la maquinaria debe mantenerse expedita a la circulación, suficientemente 

iluminada y regada con frecuencia para evitar la producción de polvo. 

Antes de comenzar a trabajar, cerciórese de que la presión de los neumáticos es la recomendada por el 

fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de la 

máquina. 

 

 

NORMAS DE SEGURIDAD DE MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Las máquinas-herramienta eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

Si alguna máquina-herramienta no estuviera protegida eléctricamente mediante doble aislamiento, tendrá 

su carcasa (de protección del motor eléctrico etc.) conectada a la red de tierras en combinación con los 

disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de obra. 

El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de 

sensibilidad. 

Los cables eléctricos, conexiones, etc, deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos con 

frecuencia. 

Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del circuito 

eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 

Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y 

siguiendo hacia la toma de corriente. 

Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección que 

se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se estén utilizando. Al 

apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc. deben desconectarse. 

Las herramientas eléctricas (taladro, rotafles, etc) no se deben llevar colgado agarradas del cable. 

Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina 

parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una 

posible puesta en marcha involuntaria. 

Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios 

de cada aparato, para evitar riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 

Las transmisiones motrices por correas o mediante engranajes mecánicos, estarán siempre protegidas 

mediante bastidor que soporte una malla metálica dispuesta de tal forma que permitiendo la observación 

de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

En ambientes húmedos, la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 

aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
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Las máquinas-herramienta a utilizar en lugares en los que existen productos inflamables o explosivos estarán 

protegidas mediante carcasas antideflagrantes. 

En prevención de los riesgos de inhalación de polvo ambiental, las máquinas-herramienta con producción de 

polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 

Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del mismo de 10 m 

(como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel acústico. 

Se prohíbe la utilización de herramientas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o 

con ventilación insuficiente. 

Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia. 

Las conexiones eléctricas de todas las máquinas-herramienta a utilizar en esta obra estarán siempre 

protegidas por su correspondiente carcasa anti-contactos eléctricos. 

El transporte aéreo mediante gancho (grúa) de las máquinas-herramientas (mesa de sierra, tronzadora, 

dobladora, etc) se realizará ubicándola flejada en el interior de una batea emplintada resistente para evitar 

el riesgo de caída de la carga. 

8. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

8.1 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en Seguridad y Salud. 

8.2 SERVICIO MÉDICO 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio y mancomunado. 

9. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Se nombrará vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere en la Ordenanza Laboral de Construcción 

o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial. 

10. INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

11. INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedores, debidamente dotados. 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores, 

disponiendo de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un 

recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

12. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Antes del comienzo de los trabajos se abrirá un Libro de Incidencias en materia de Seguridad y Salud, de 

acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre Seguridad y Salud en la 

construcción, haciéndose las anotaciones en el libro y notificaciones a la Inspección de Trabajo de la 

Seguridad Social en la forma y plazo especificadas en dicho artículo. 

El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, con anterioridad al inicio de los trabajos 

adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución, y plazo. El Estudio de Seguridad y Salud será 

redactado por un Técnico competente de acuerdo con la naturaleza de los trabajos a realizar. 

Tanto el Libro de Incidencias como el Plan de Seguridad y Salud, deberán ser aprobados por la 

administración, previo informe del Director de las obras, con anterioridad al comienzo de los trabajos. 

13. MEDIDAS Y ELEMENTOS PREVENTIVOS DE RIESGOS LABORALES 

Consta de las unidades siguientes: 

A)  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Protecciones individuales con carácter general para el personal de la obra durante el transcurso de la 

misma. Dentro de esta unidad están incluidas todas las protecciones individuales que, con carácter general, 

sean necesarias durante el  transcurso de la obra y son: 

 Cascos de seguridad homologados para todas las personas que participen en la obra, incluidos 

visitantes. 

 Botas de seguridad de cuero. 

 Chaleco reflectante. 

Protecciones individuales para el personal de la obra en trabajos en movimientos de tierras. Dentro de estas 

unidades están incluidas todas las protecciones individuales que, además de las generales, sean necesarias 

para los trabajos en movimiento de tierras y firmes durante el transcurso de la obra, y son: 

 Mascarillas respiración antipolvo. 

B)  PROTECCIONES COLECTIVAS 

Señalización y protección de las obras: 

Incluye toda la señalización necesaria durante el transcurso de las obras haciendo referencias  los peligros 

existentes. Se utilizarán, cuando existan, las correspondientes señales vigentes establecidas por el Ministerio 

de Fomento y, en su defecto, por otros departamentos y organismos internacionales. 
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 Señales normalizadas de tráfico. 

 Cordón de balizamiento reflectante. 

 Carteles indicados de riesgo. 

 Vallas autónomas metálicas de contención de peatones. 

 Vallas normalizadas de derivación de tráfico. 

 Jalones de señalización. 

 Balizas luminosas. 

 Mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de protecciones. 

 Señalistas. 

 Protección contra incendios. 

 Incluye extintores de polvo polivalentes, con su correspondiente soporte. 

C)  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Incluye las siguientes unidades, debidamente dotadas, para un máximo de 20 trabajadores, incluida la mano 

de obra de  limpieza y  conservación. Las unidades son  las siguientes:  

  Instalación de comedor para el personal de la obra durante el transcurso de la misma.  

  Instalación de vestuarios para el personal de la obra durante el transcurso de la misma.  

  Instalación de servicios de higiene para el personal de la obra durante el transcurso de la 

misma. 

Dadas las dimensiones de la obra, se puede sustituir por la utilización de locales o establecimientos, que 

cumplan con las condiciones estipuladas.  

D)  MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Servicios e Instalaciones médicas, que incluye botiquín instalado en obra, reposición de material sanitario 

durante el transcurso de la  obra y reconocimiento médico obligatorio. 

E)  FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Servicio técnico de Seguridad y Salud, que incluye una reunión mensual del Gerente de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo y un Vigilante de Seguridad. 

14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Antes de proceder a la comprobación del replanteo, el Contratista deberá presentar y tramitar la 

aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo a que se refiere el artículo 7 del R.D. 1627, según los 

términos de dicho artículo. 

Dicho plan contendrá, como mínimo, las siguientes determinaciones: 

 Aceptación expresa de las determinaciones del presente Estudio o, en su caso planteamiento de 

alternativas que el Contratista proponga, justificando la obtención por su aplicación de un nivel de 

seguridad igual o mayor del de dicho Estudio. 

 Relación de maquinaria, máquinas herramientas, herramientas y medios auxiliares, propiedad del 

Contratista y/o subcontratada o destajada, con especificación de características y unidades de 

obra o tajos en que van a participar. 

 Relación de personal propio del Contratista, con especificación de su categoría laboral 

(encargados, oficiales, peones, maquinistas, etc.) y unidades de obra o tajos en que van a participar. 

 Relación de subcontratistas y/o trabajadores autónomos que vayan a intervenir en la obra, 

especificando las unidades de obra o tajos en los que van a participar y categoría laboral del 

personal (encargados, oficiales, peones, maquinistas, etc.) 

Madrid, noviembre de 2022 

El Ingeniero Autor del Estudio 

(Firmado digitalmente en Portada y Memoria de Proyecto) 

Fdo.: Álvaro Mateo González 
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1. MEDICIONES 

SYS 01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
SYS 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 

 Casco de seguridad homologado. 

  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
mS01A040 ud IMPERMEABLE 

 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
mS01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 

 Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, 
 homologada. 

  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, 
 homologada. 

  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 

 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, 
 con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes 
 pulverulentos, homologadas. 

  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 

 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco 
 de seguridad o sin adaptarlo, homologado. 

  
 3 3,00 
  _______________________________________  

 3,00 
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 

 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado 
 en serraje con manga de 12 cm, homologados. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 
mS01H080 ud PAR DE BOTAS PIEL 

 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y 
 piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 

  
 3 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 

SYS 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA 

 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres 
 metros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro y 
 malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, 
 garras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y 
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 

  
 1 20,00 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 
mS02D200 ud PASARELA METÁLICA 

 Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y 
 longitud suficiente para cruce de cajeados y/o suministro de 
 material en cajeados o zanjas. 

  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
mS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 

 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco 
 protegida. 

  
 1 5,00 5,00 
  ________________________________________  
 5,00 
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 

 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte 
 fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, 
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 recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 

 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y 
 electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas 
 eléctricas, etc., incluso desmontaje. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 

 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 alta sensibilidad de 30 Ma. 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

SYS01.03 HIGIENE Y BIENESTAR  
mS03C310 m2 CASETA MODULOS <6 m 

 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos 
 en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura 
 de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, 
 tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, 
 instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, 
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, 
 placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, 
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 

  
 12 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 

 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local amueblado. 

  
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 

 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según 
 la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 

  
 6 6,00 

  ________________________________________  
 6,00 
 

2. CUADROS DE PRECIOS 

2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

0001 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado. 5,53 

  

 CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0002 mS01A040 ud Impermeable 3/4 de plástico. 12,27 

 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
 DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

0003 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras 15,33 

 (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, 
 valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  

0004 mS01C040 ud Mascarilla respiratoria con una 16,05 

 válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros 
 intercambiables para polvo, 
 homologada. 

  
 DIECISÉIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  

0005 mS01C050 ud Mascarilla respiratoria con dos 28,61 

 válvulas, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros 
 intercambiables para pintura, 
 homologada. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

0006 mS01D050 ud Gafas de vinilo con ventilación 5,50 

 directa, sujeción a cabeza graduable, 
 con visor de policarbonato, para 
 trabajos en ambientes pulverulentos, 
 homologadas. 

  
 CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0007 mS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado 16,53 

 con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables para su 
 uso optativo, adaptable al casco de 
 seguridad o sin adaptarlo, 
 homologado. 

  
 DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y TRES 
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 CÉNTIMOS  

0008 mS01G050 ud Par de guantes de protección en 3,27 

 trabajos de soldadura fabricado en 
 serraje con manga de 12 cm, 
 homologados. 

  
 TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

0009 mS01H080 ud Par de botas de seguridad contra 33,70 

 riesgos mecánicos fabricadas en piel 
 con puntera metálica, plantilla de 
 texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, 
 homologadas. 

  
 TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

0010 mS02A260 ud Panel completo serigrafiado sobre 12,08 

 planchas de PVC blanco de 0,6 mm 
 de espesor nominal. Tamaño 
 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso 
 textos "Prohibido el paso a toda 
 persona ajena a la obra", 
 i/colocación. 

  
 DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

0011 mS02B050 m2 Cerramiento provisional de obra 10,56 

 realizado con postes cada tres 
 metros de perfiles tubulares 
 galvanizados de 50 mm de diámetro 
 y malla de acero galvanizado de 
 simple torsión, incluso tirantes, 
 garras, puerta y p.p. de cimentación, 
 ayudas de albañilería y desmontaje, 
 valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 

  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0012 mS02D090 m2 Protección de huecos horizontales 16,87 

 con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso 
 confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie del hueco 
 protegida. 

  
 DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0013 mS02D200 ud Pasarela metálica de altura minima 51,12 

 de 1m, ancho de 0,60m y longitud 
 suficiente para cruce de cajeados y/o 
 suministro de material en cajeados o 
 zanjas. 

  
 CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

0014 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica 87,55 

 de 6 kg colocado sobre soporte 
 fijado a paramento vertical incluso 
 p.p. de pequeño material, recargas y 
 desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 

  
 OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0015 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra 291,63 

 compuesta por cable de cobre y 
 electrodo conectado a tierra en 
 cuadros de electricidad, máquinas 
 eléctricas, etc., incluso desmontaje. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA 
 Y TRES CÉNTIMOS  

0016 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje 233,43 

 de interruptor diferencial de alta 
 sensibilidad de 30 Ma. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0017 mS03C310 m2 m2 Caseta modulada ensamblable 50,06 

 para comedor, vestuario y aseos en 
 obras de duración menor de 6 
 meses formada por estructura de 
 perfiles laminados en frío, 
 cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por 
 ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería 
 de aluminio anodizado con vidriería, 
 rejas de protección y suelo con 
 soporte de perfilería, tablero fenólico 
 y pavimento comprendiendo 
 distribución interior, instalaciones y 
 aparatos sanitarios, incluso 
 preparación de terreno, cimentación, 
 soportes de hormigón H-20 armado 
 con acero B400S, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, 
 transportes, colocación y desmontaje 
 según la normativa vigente, y 
 valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 

  
 CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0018 mS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local 10,51 

 para aseos comprendiendo perchas, 
 jaboneras, secamanos automático, 
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 espejos, portarollos y cubo de 
 basura totalmente terminado, incluso 
 desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local 
 amueblado. 

  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

0019 mS03D030 m2 Amueblamiento provisional en local 8,68 

 para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, microondas y 
 depósito para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso 
 desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local 
 amueblado. 

  
 OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

0001 mS01A010 ud Casco de seguridad homologado. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 5,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 5,53 

0002 mS01A040 ud Impermeable 3/4 de plástico. 
 Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 12,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,27 

0003 mS01A080 ud Chaleco reflectante para obras 
 (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, 
 valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. Certificado 
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 15,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 15,33 

0004 mS01C040 ud Mascarilla respiratoria con una 
 válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros 
 intercambiables para polvo, 
 homologada. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 16,05 

  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,05 

0005 mS01C050 ud Mascarilla respiratoria con dos 
 válvulas, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros 
 intercambiables para pintura, 
 homologada. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 28,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 28,61 

0006 mS01D050 ud Gafas de vinilo con ventilación 
 directa, sujeción a cabeza graduable, 
 con visor de policarbonato, para 
 trabajos en ambientes pulverulentos, 
 homologadas. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 5,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 5,50 

0007 mS01E020 ud Amortiguador de ruido fabricado 
 con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables para su 
 uso optativo, adaptable al casco de 
 seguridad o sin adaptarlo, 
 homologado. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 16,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,53 

0008 mS01G050 ud Par de guantes de protección en 
 trabajos de soldadura fabricado en 
 serraje con manga de 12 cm, 
 homologados. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 3,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,27 

0009 mS01H080 ud Par de botas de seguridad contra 
 riesgos mecánicos fabricadas en piel 
 con puntera metálica, plantilla de 
 texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, 
 homologadas. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 33,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 33,70 

0010 mS02A260 ud Panel completo serigrafiado sobre 
 planchas de PVC blanco de 0,6 mm 
 de espesor nominal. Tamaño 
 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso 
 textos "Prohibido el paso a toda 
 persona ajena a la obra", 
 i/colocación. 
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 Mano de obra ........................................................ 1,75 
 Resto de obra y materiales ................................... 10,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,08 

0011 mS02B050 m2 Cerramiento provisional de obra 
 realizado con postes cada tres 
 metros de perfiles tubulares 
 galvanizados de 50 mm de diámetro 
 y malla de acero galvanizado de 
 simple torsión, incluso tirantes, 
 garras, puerta y p.p. de cimentación, 
 ayudas de albañilería y desmontaje, 
 valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 10,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,56 

0012 mS02D090 m2 Protección de huecos horizontales 
 con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso 
 confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie del hueco 
 protegida. 

  
 Mano de obra ........................................................ 1,91 
 Resto de obra y materiales ................................... 14,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,87 

0013 mS02D200 ud Pasarela metálica de altura minima 
 de 1m, ancho de 0,60m y longitud 
 suficiente para cruce de cajeados y/o 
 suministro de material en cajeados o 
 zanjas. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 51,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 51,12 

0014 mS02F010 ud Extintor manual de nieve carbónica 
 de 6 kg colocado sobre soporte 
 fijado a paramento vertical incluso 
 p.p. de pequeño material, recargas y 
 desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 87,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 87,55 

0015 mS02G010 ud Instalación de toma de tierra 
 compuesta por cable de cobre y 
 electrodo conectado a tierra en 

 cuadros de electricidad, máquinas 
 eléctricas, etc., incluso desmontaje. 

  
 Mano de obra ........................................................ 209,25 
 Resto de obra y materiales ................................... 82,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 291,63 

0016 mS02G030 ud Suministro, instalación y desmontaje 
 de interruptor diferencial de alta 
 sensibilidad de 30 Ma. 

  
 Mano de obra ........................................................ 19,09 
 Resto de obra y materiales ................................... 214,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 233,43 

0017 mS03C310 m2 m2 Caseta modulada ensamblable 
 para comedor, vestuario y aseos en 
 obras de duración menor de 6 
 meses formada por estructura de 
 perfiles laminados en frío, 
 cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por 
 ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería 
 de aluminio anodizado con vidriería, 
 rejas de protección y suelo con 
 soporte de perfilería, tablero fenólico 
 y pavimento comprendiendo 
 distribución interior, instalaciones y 
 aparatos sanitarios, incluso 
 preparación de terreno, cimentación, 
 soportes de hormigón H-20 armado 
 con acero B400S, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, 
 transportes, colocación y desmontaje 
 según la normativa vigente, y 
 valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 

  
 Mano de obra ........................................................ 3,60 
 Resto de obra y materiales ................................... 46,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 50,06 

0018 mS03D010 m2 Amueblamiento provisional en local 
 para aseos comprendiendo perchas, 
 jaboneras, secamanos automático, 
 espejos, portarollos y cubo de 
 basura totalmente terminado, incluso 
 desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local 
 amueblado. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 10,51 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,51 

0019 mS03D030 m2 Amueblamiento provisional en local 
 para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, microondas y 
 depósito para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso 
 desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local 
 amueblado. 

  
 Resto de obra y materiales ................................... 8,68 
  .............................................................................. 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,68 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 

 Casco de seguridad homologado. 

  
mP31IA010 1,000 ud Casco seguridad básico 5,37 5,37 
%CI0300 0,054 % Costes Indirectos 3,00 0,16 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
mS01A040 ud IMPERMEABLE 

 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
mP31IC040 1,000 ud Impermeable 3/4 plástico 11,91 11,91 
%CI0300 0,119 % Costes Indirectos 3,00 0,36 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
mP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,88 14,88 
%CI0300 0,149 % Costes Indirectos 3,00 0,45 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
mS01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 

 Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, 
 homologada. 

  
mP31IA140 1,000 ud Mascarilla polvo 1 válvula 15,58 15,58 
%CI0300 0,156 % Costes Indirectos 3,00 0,47 

  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,05 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCO 
 CÉNTIMOS  
mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, 
 homologada. 

  
mP31IA150 1,000 ud Mascarilla pintura 2 valv. 27,78 27,78 
%CI0300 0,278 % Costes Indirectos 3,00 0,83 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  28,61 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 

 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, 
 con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes 
 pulverulentos, homologadas. 

  
mP31IA210 1,000 ud Gafas vinilo visor policarb 5,34 5,34 
%CI0300 0,053 % Costes Indirectos 3,00 0,16 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 

 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco 
 de seguridad o sin adaptarlo, homologado. 

  
mP31IA260 1,000 ud Orejeras adaptables casco 16,05 16,05 
%CI0300 0,161 % Costes Indirectos 3,00 0,48 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 

 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado 
 en serraje con manga de 12 cm, homologados. 

  
mP31IM060 1,000 ud Par guantes serraje manga 12 3,17 3,17 
%CI0300 0,032 % Costes Indirectos 3,00 0,10 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
 
mS01H080 ud PAR DE BOTAS PIEL 

 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y 
 piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 

  
mP31IP100 1,000 ud Par de botas piel 32,72 32,72 
%CI0300 0,327 % Costes Indirectos 3,00 0,98 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  33,70 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA 
 CÉNTIMOS  
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 
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 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. 

  
mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,45 1,75 
mP31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 9,98 9,98 
%CI0300 0,117 % Costes Indirectos 3,00 0,35 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,08 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA 

 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres 
 metros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro y 
 malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, 
 garras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y 
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 

  
mP31CB110 1,000 m2 Cerram. prov. malla galvanizada 10,25 10,25 
%CI0300 0,103 % Costes Indirectos 3,00 0,31 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,56 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
mS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 

 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco 
 protegida. 

  
mP01EB010 0,080 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 180,89 14,47 
mO01OA030 0,050 h Oficial primera 19,97 1,00 
mO01OA050 0,050 h Ayudante 18,19 0,91 
%CI0300 0,164 % Costes Indirectos 3,00 0,49 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS  
mS02D200 ud PASARELA METÁLICA 

 Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y 
 longitud suficiente para cruce de cajeados y/o suministro de 
 material en cajeados o zanjas. 

  
mP31CB130 1,000 ud Pasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch. 49,63 49,63 
%CI0300 0,496 % Costes Indirectos 3,00 1,49 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  51,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE 
 CÉNTIMOS  
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 

 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte 
 fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, 
 recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 

  
mP31CI040 1,000 ud Extintor CO2 6 kg 85,00 85,00 
%CI0300 0,850 % Costes Indirectos 3,00 2,55 
  _____________________________  

 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  87,55 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 

 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y 
 electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas 
 eléctricas, etc., incluso desmontaje. 

  
mP31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 6,64 13,28 
mP31CE040 1,000 ud Grapa para pica 2,81 2,81 
mP31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,59 31,80 
mO01OB240 5,000 h Oficial 1ª electricista 19,71 98,55 
mO01OB260 6,000 h Ayudante electricista 18,45 110,70 
mP15AA030 1,000 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 26,00 26,00 
%CI0300 2,831 % Costes Indirectos 3,00 8,49 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  291,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS 
 con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 

 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 alta sensibilidad de 30 Ma. 

  
mP15FD040 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 207,54 207,54 
mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,71 9,86 
mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 18,45 9,23 
%CI0300 2,266 % Costes Indirectos 3,00 6,80 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  233,43 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
 con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mS03C310 m2 CASETA MODULOS <6 m 

 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos 
 en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de 
 perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, 
 tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, 
 instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, 
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, 
 placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación 
 y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 

  
mP31BC080 0,050 m2 Caseta modulada ensamblable 900,00 45,00 
mO01OA040 0,100 h Oficial segunda 18,49 1,85 
mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,45 1,75 
%CI0300 0,486 % Costes Indirectos 3,00 1,46 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  50,06 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SEIS 
 CÉNTIMOS  
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 

 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según 
 la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
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mP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 3,15 0,16 
mP31BM040 0,050 ud Jabonera industrial 1 l. 20,36 1,02 
mP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 97,12 4,86 
mP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 28,72 1,44 
mP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 24,49 1,22 
mP31BM100 0,050 ud Depósito-cubo basuras 29,99 1,50 
%CI0300 0,102 % Costes Indirectos 3,00 0,31 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,51 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 

 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local amueblado. 

  
mP31BM080 0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 191,65 3,83 
mP31BM090 0,020 ud Banco madera para 5 personas 98,53 1,97 
mP31BM060 0,020 ud Horno microondas 18 l. 700W 101,44 2,03 
mP31BM100 0,020 ud Depósito-cubo basuras 29,99 0,60 
%CI0300 0,084 % Costes Indirectos 3,00 0,25 
  _____________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
  
 

4. PRESUPUESTOS 

4.1 PRESUPUESTOS PARCIALES 

SYS 01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
SYS 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 3,00 5,53 16,59 

 Casco de seguridad homologado. 

  
mS01A040 ud IMPERMEABLE 3,00 12,27 36,81 

 Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 3,00 15,33 45,99 

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

  
mS01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 3,00 16,05 48,15 

 Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, 
 homologada. 

  
mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 3,00 28,61 85,83 

 Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, 
 homologada. 

  
mS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 3,00 5,50 16,50 

 Gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza graduable, 
 con visor de policarbonato, para trabajos en ambientes 
 pulverulentos, homologadas. 

  
mS01E020 ud OREJERAS ADAPTABLES CASCO 3,00 16,53 49,59 

 Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables para su uso optativo, adaptable al casco 
 de seguridad o sin adaptarlo, homologado. 

  
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 3,00 3,27 9,81 

 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado 
 en serraje con manga de 12 cm, homologados. 

  
mS01H080 ud PAR DE BOTAS PIEL 3,00 33,70 101,10 

 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y 
 piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 

  
  _________  
 TOTAL SYS 01.01 ..................................................................................  410,37 
SYS 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 1,00 12,08 12,08 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 
 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir 
 hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a 
 toda persona ajena a la obra", i/colocación. 

  
mS02B050 m2 CERRAM.PROV.MALLA GALVANIZADA 20,00 10,56 211,20 

 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres 
 metros de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro y 
 malla de acero galvanizado de simple torsión, incluso tirantes, 
 garras, puerta y p.p. de cimentación, ayudas de albañilería y 
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 

  
mS02D200 ud PASARELA METÁLICA 1,00 51,12 51,12 

 Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y 
 longitud suficiente para cruce de cajeados y/o suministro de 
 material en cajeados o zanjas. 

  
mS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 5,00 16,87 84,35 

 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco 
 protegida. 

  
mS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG 1,00 87,55 87,55 

 Extintor manual de nieve carbónica de 6 kg colocado sobre soporte 
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 fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material, 
 recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 

  
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 1,00 291,63 291,63 

 Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y 
 electrodo conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas 
 eléctricas, etc., incluso desmontaje. 

  
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 1,00 233,43 233,43 

 Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 alta sensibilidad de 30 Ma. 

  
  __________  
 TOTAL SYS 01.02 ..................................................................................  971,36 
SYS01.03 HIGIENE Y BIENESTAR  
mS03C310 m2 CASETA MODULOS <6 m 12,00 50,06 600,72 

 m2 Caseta modulada ensamblable para comedor, vestuario y aseos 
 en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura 
 de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, 
 tablero fenólico y pavimento comprendiendo distribución interior, 
 instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación de terreno, 
 cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, 
 placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, 
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 

  
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 6,00 8,68 52,08 

 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, microondas y depósito para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local amueblado. 

  
mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 6,00 10,51 63,06 

 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según 
 la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 

  
  __________  
 TOTAL SYS01.03 ...................................................................................  715,86 
  ___________  
 TOTAL SYS 01 .....................................................................................................  2.097,59 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ............................................................................................  2.097,59 

4.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 __________________________________________________________________________________________________________________  ______  
SYS 01 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................  2.097,59 100,00 
 SYS 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..............................................................................................  410,37 
 SYS 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................................................  971,36 
 SYS01.03 HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................................................................  715,86 

  _______________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.097,59 

 

 

Madrid, noviembre de 2022 

El Ingeniero Autor del Estudio 

(Firmado digitalmente en Portada y Memoria de Proyecto) 

Fdo.: Álvaro Mateo González 
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