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CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (ITE) EN EL EDIFICIO
SITUADO EN LA CALLE ADUANA, 29 DE MADRID. N° EXPEDIENTE GP-AS-0003-2023-O.

1. - Definicién del objeto del contrato:
El objeto del contrato es:

Segun se describe en los diferentes documentos del proyecto bdsico y de ejecucion, se frata
de ejecutar los trabajos necesarios para la subsanacion de las deficiencias detectadas en la
Inspeccion Técnica de Edificios en todas las plantas del inmueble, cuya Acta Desfavorable se
presentd en el Ayuntamiento de Madrid el 19 de febrero de 2021. El Ayuntamiento emitié una
Orden de Ejecucion para dichas obras, el 13 de abril de 2022 dando un plazo determinado
para el inicio de las mismas.

Dichas obras corresponden a la reparacién de las fachadas exteriores e interiores a patios,
cubiertas, reparaciéon y conservacion de determinados paramentos horizontales y verticales
interiores, reparaciones puntuales de la red de fontaneria y saneamiento y subsanacion de
humedades principalmente en los sdtanos.

Division en lotes:

No. La naturaleza de las obras es unitaria y completa, por tanto, no es necesario la division
en lotes. De conformidad con lo establecido en el articulo 99.3 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector PUblico, la no division en lotes del contrato queda justificada en el proyecto por la
propia naturaleza de la obra objeto del contrato, la optimizaciéon en la ejecucidon de la misma
y la necesidad de una Unica entrega al uso publico en el plazo estimado.

Situacion:
Calle Aduana n° 29, Madrid.

Cédigo CPV:
45262520-2 Trabajos de Albanileria

2. - Organo Contratante.

El Consejo de Administracidn de Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., y en su caso,
el Consejero Delegado, de dicha entfidad, en virtud de los Estatutos de la Sociedad vy los
poderes otorgados, y, en su caso, el Gerente en virtud de su apoderamiento inscrito en el
Registro Mercantil.
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Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Area de Gestién Patrimonial de
PLANIFICA MADRID.

3. - Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que determinan el presupuesto
vienen dados por las mediciones y precios establecidos en el presupuesto del proyecto de
obra.

Crédito en el que se ampara: Para atender a las obligaciones econémicas que se deriven del
cumplimiento del contrato, se pone de manifiesto la existencia de crédito suficiente para dar
cometida a dicho contrato, con cargo al Presupuesto aprobado para 2022, prorrogado para
2023, en concreto en la partida presupuestaria INMOVILIZADO, con un presupuesto anual
estimado de 1.267.991 €.

Tipo de presupuesto: M&ximo determinado.

Presupuesto base de licitacion: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS EUROS CON UN CENTIMO (IVA incluido).

Base imponible. - 370.467,78 euros
Importe del .LV.A. (21%) - 77.798,23 euros
Importe total. - 448.266,01 euros

Valor estimado del confrato (art. 101 LCSP): TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (IVA excluido).

Conforme a lo establecido en el articulo 101 de la LCSP se ha tomado como referencia el
presupuesto de ejecucion material que figura en el proyecto de obra, presupuesto que es
conforme a los precios de mercado vigentes en el momento de la licitaciéon. A este importe se
han sumado los gastos generales (13%) y el beneficio industrial (6%), determinando la base
imponible del presupuesto base de licitacidn. Dado que no se prevé prorrogas, ni
modificaciones, el valor estimado del contrato coincide con la base imponible del presupuesto
base de licitacion.

Anudlidad Importe
2023 448.266,01 (IVA incluido)

Sistema de retribucion:
Precio por unidad de obra.

4. - Contrato no sujeto a regulaciéon armonizada.

El confrato no se encuentra sujeto a regulacidn armonizada, de conformidad con lo
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senalado en el articulo 20 de la LCSP.

5. - Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

No se exige clasificacion de los empresarios como contratistas de obras por tratarse de un
contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 500.000,00 euros. (Articulo 77.1.a) LCSP).
No obstante, de conformidad con lo previsto en el articulo 77.1.a) de la LCSP: “Para los
contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00 euros la clasificacion del
empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato corresponda, y
que serd recogido en los pliegos del contrato, acreditard su solvencia econdmica y
financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrd acreditar
su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo
o subgrupo de clasificacidn correspondiente al contrato o bien acreditando el
cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitaciéon
o en la invitacion a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato™.

Clasificacion alternativa del contratista: Grupos C Subgrupo todos Categoria 2.
. Requisitos especificos de solvencia econémica y financiera, técnica o profesional:

A) Solvencia econémica y financiera.

1.- Volumen anual de negocios en el dmbito al que se refiere el presente contrato, referido
al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en funcién de la fecha de constitucion
o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, por importe igual
o superior al exigido en el anuncio de licitacidon, o en la invitacidn a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido
reglamentariomente (art.87.1 a)).

Criterio de seleccion: El volumen de negocios minimo anual exigido para determinar el mejor
ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles, serd de una vez y media el valor estimado del
contrato.

Acreditacion documental: mediante la presentacion por el licitador de las cuentas anuales
de, al menos, uno de los fres Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito.

Los empresarios individuales no inscritos acreditardn su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil o
en su defecto por el resumen anual de IVA. La documentaciéon presentada ha de acreditar
que el ano de mayor volumen de negocio de los tres Ultimos, serd de una vez y media el
valor estimado del contrato.
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*Si la antigledad de la empresa es inferior a fres anos, o, en su caso, el empresario no estd
en condiciones de presentar la solvencia anteriormente solicitada por falta de actividad
en alguno de los tres dltimos ejercicios, podrd sustituirla por la contemplada en el articulo
87.1.c) de la LCSP:

Criterio de seleccién: Patrimonio neto al cierre del Ultimo ejercicio econdmico para el que
esté vencida la obligaciéon de aprobacién de cuentas anuales por importe igual o superior
al exigido en el anuncio de licitacidon o en la invitacion a participar en el procedimiento
y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariomente.

Acreditacion documental: El licitador deberd aportar declaracion responsable gue acredite
el patrimonio neto del Ultimo ejercicio econdmico por importe igual o superior al importe de
licitacion.

B) Solvencia técnica o profesional.

1. - Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos aios, avalada por
cerlificados de buena ejecucidn, en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion vy si se llevaron a buen término; en su caso, dichos certificados serdn comunicados
directamente al érgano de contratacion por la autoridad competente. (art 88.1.a) LCSP)

Criterio de seleccidn: Fl licitador deberd acreditar la realizacion de, al menos, fres (3) contratos
de obra de caracteristicas similares al objeto del contrato, en los Ultimos cincos anos, cuyo
importe para cada uno de ellos sea igual o superior al importe del confrato que se licita.

Acreditacion documental: El licitador deberd aportar, al menos, 3 certificados de buena
ejecucion en los que se indique el importe, fechas y lugar de ejecucidn de las obras, y se
precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término. Estos certificados deberdn ser expedidos o visados por el drgano
competente cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario
sea un sujeto privado mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracién responsable del empresario.

*Sila antigledad de la empresa es inferior a cinco anos podrd sustituirla por la contemplada
en el articulo 88.1.b) y f) de la LCSP:

Criterio de seleccion: Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén
o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras
acompanada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea
requerido por los servicios dependientes del drgano de confratacion. (art. 88.1.b))

Acreditacion documental: H licitador deberd presentar una declaracion del representante legal de
la empresa en la que se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o
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no en la empresa, de los que disponga para la ejecucion de las obras, presentfando la
documentacién cuando le sea requerida.

Criterio de seleccion: Declaraciéon indicando la maquinaria, material y equipo técnico del
que se dispondrd para la ejecucion de las obras, a las que se adjuntard la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contfratacion. (art. 88.1.f))

Acreditacion _documental: El licitador deberd presentar una declaracién responsable del
representante legal de la empresa en la que se desglose la maquinaria, el material y el equipo
técnico que pondrd a disposicidn para la ejecucidn del contrato, presentando la
documentacion cuando le sea requerida.

Al licitador que haya presentado la mejor oferta, y en todo caso a cualesquiera otros
licitadores si se considera necesario durante la tramitacién del procedimiento, se les
requerird la aportacion de los concretos documentos a que se refiere este apartado.

5.3. - Adscripcion de medios personales/materiales a la ejecucién del contrato.
Procede: Si

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se exige a los licitadores el
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello.

Los licitadores deberdn acreditar la disponibilidad efectiva durante toda la vigencia del
contrato del personal suficiente para la ejecucién del contrato, el cual contard con la
cuadlificacion necesaria y adecuada a la naturaleza de los trabajos.

Ademds, el contratista deberd comprometerse a adscribir al contrato los siguientes medios
personales:

a)  Un jefe de obra con minimo 5 anos de experiencia como jefe de obra y que haya sido
el jefe de obra de al menos 2 obras similares, de las mismas caracteristicas y con un
presupuesto igual o superior. Tendrd la titulacion técnica adecuada para la realizaciéon
de la obra, segun la Ley de Ordenacién de la Edificacion (LOE). La dedicacion sera total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de los técnicos responsables
del contrato de PLANIFICA MADRID, OBRAS Y PROYECTOS, M.P. S.A.

b) Un Administrativo de obra con minimo 1 ano de experiencia para el desarrollo de sus
funciones en la realizacién de la obra. La dedicacién a la obra serd del 20%. Estard a
disposicién de los técnicos responsables del contrato de PLANIFICA MADRID, OBRAS Y
PROYECTOS, M.P. S.A.

La acreditacion de la solvencia de los medios personales adscritos al contrato se solicitard
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al licitador que resulte propuesto adjudicatario, mediante la presentacion de breve
curriculum vitae (no mds de fres DINA-4), en el que se refleje la realizacion de obras de
similares caracteristicas y se adjuntard la acreditacion de la titulacion requerida.

Dicho compromiso quedard infegrado en el contrato, atribuyéndoseles el cardcter de
obligaciones esenciales a los efectos previstos en el articulo 211.1 de la LCSP, siendo parte
integrante del contrato que de la adjudicacion de este expediente se derive.

*Nota: La no acreditacion de los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional se considerard como causa de exclusion de la convocatoria.

6. - Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato:
Procede: NO.

7. - Procedimiento de adjudicacion.

Tramitacioén: Ordinaria

Procedimiento: Abierto Simplificado.

Seleccion del Contratista: Pluralidad de criterios.

Publicacion: Perfil de Contratante de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. El
acceso al perfil de confratante del érgano de contratacion se efectuard a través del sitio
web: https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

Subasta electronica: No

8. - Criterios objetivos de adjudicacion del contrato. (art. 145 LCSP)

La adjudicacion del confrato se realizard utiizando una pluralidad de criterios de
adjudicacién en base a la mejor relaciéon calidad-precio, que se evaluard con arreglo a
criterios econémicos y cualitativos.

8.1. Criterios cuantitativos:

La documentacion relativa al criterio objetivo relacionado con los costes, definido en este
apartado 8.1 se presentara en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2.

Criterios relacionados con los costes (valoracion mdxima 70 puntos).
Ponderacion: 70 puntos.
Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Sobre la Base imponible sin I.V.A., se procederd a la asignacion de la puntuacion de las
Ofertas Econémicas, con un mdximo de setenta puntos (70) correspondientes a la oferta
mds econdmica. El valor de la oferta que supone la media de las ofertas presentadas se
valora con 50 puntos. La oferta que coincidiese con la base imponible de la licitacion serd
valorada con 0 puntos. Para las demds ofertas, la asignacién de la puntuacion se realizard
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con el valor que le corresponderia al de las rectas definidas por los tres puntos mencionados.
Formulas para su puntuacion:
Si la Oferta (Ofx) es mayor que la Oferta media (Ofmed):
Si Ofx > Ofmed, P Ofx= 50*(Ofx- Lic) / (Ofmed - lic)
Si la Oferta (Ofx) es menor que la Oferta media (Ofmed):
Si Ofx < Ofmed, P Ofx=50+ 20(Ofx- Ofmed)/ (Ofmax- Ofmed)
Siendo:
P Ofx= Puntuacion de la oferta del licitador
Ofx=0ferta presentada por el licitador
Lic= Licitacién cuyo valor es igual a la base imponible de licitacién (0 puntos)

Ofmax = Oferta mds econdmica.
P Ofmax = 70. La Puntuacion de la oferta maxima es 70 puntos,

Ofmed = Media aritmética de las ofertas presentadas.
P Ofmed = 50 puntos. La Puntuacion de la oferta media es 50 puntos,

Para hallar la media aritmética de las ofertas presentadas se aplicard la siguiente formula:
Ofmed=(Of1+0f2+...0fn)/n

Siendo: Of1, Of2, Ofn=las ofertas presentadas por todos los licitadores.
n= nUmero de ofertas presentadas

Justificacion de la formula: se justifica el uso de la misma en la voluntad de tratar las ofertas
de forma objetiva, ya que esta permite una valoracidn que equipara todas ellas
ponderdndolas a un valor comun, al asignar la mdxima puntuaciéon a la oferta mds
econdémica.

Ofertas desproporcionadas o anormales:

El precio es el criterio objetivo que se tomard en consideraciéon a los efectos de apreciar, en
sU caso, la proposicidn que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de
valores anormales o desproporcionados.
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Se considerardn, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren
en los siguientes supuestos:

1. Sise presentase un Unico licitador, si su oferta es inferior al presupuesto base de licitacion
en mds de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres o mds licitadores, las que sean inferiores en mds de 10 unidades
porcentuales ala media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales,
se procederd al cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren
en el supuesto indicado. En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a
tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia. En cualquier
Ccaso, se considerard desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo de
empresas, en el sentido de lo expuesto en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, se
tomard Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, aquella que fuere mds baja, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o junto con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con
las cuales concurran en unién temporal.

Serdn criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o
costes de la misma, para lo que deberdn presentar la documentacion detalladas de los
costes directos de la oferta econdmica presentada, soluciones técnicas adoptadas,
condiciones laborales y condiciones excepcionalmente favorables de que disponga el
licitador para ejecutar el contrato, no siendo justificables precios por debajo de mercado o
que incumplan lo establecido en el arficulo 201de la LCSP.

En el caso de la subcontratacién, ademds, se deberd aportar compromiso expreso de
subcontratacién y vigencia de la misma. Deberd acreditarse también la posible obtencién
de una ayuda de Estado.

La proposicion econdmica se presentard de acuerdo al modelo establecido en el Anexo |
del Pliego de Condiciones.

Se deberd indicar, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que deba ser repercutido.

8.2. Criterios cualitativos (valoracién maxima 30 puntos).
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8.2.1. Criterior cualitativos evaluables de forma auvtomatica mediante aplicaciéon de formulas
(maximo 20 puntos). DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2.

De conformidad con el articulo 145 LCSP, se establece una puntuacion en la valoracion de
las ofertas que corresponde a criterios cualitativos relacionados con la calidad,
concretamente el compromiso de que el personal adscrito a la ejecucion del contrato
tenga experiencia superior a los minimos exigidos, ya que se considera que las cualidades
de dicho personal constituyen la base de la correcta ejecucion del contrato.

e Experiencia del Jefe de Obra en obras: hasta un maximo de 10 puntos
Se valorard los anos de experiencia del Jefe de Obra en obras, por encima de 5 anos

Se Valora los Ahos de Experiencia
ANOS EXPERIENCIA 6
PUNTOS 2

10 0 mds anos
10

O~ (OO

e Experiencia del Jefe de Obra en obras similares: Hasta un maximo de 5 puntos.

Se valorard la mayor experiencia del Jefe de Obra, por encima del minimo de las 2 obras
exigidas, cuando haya sido Jefe de Obra en obras similares, con las mismas caracteristicas
y con un presupuesto igual o superior, con la siguiente asignacion de puntos:

Se Valora el Nimero de Obras Similares Ejecutadas
N° DE OBRAS 3 5 10 o mds
PUNTOS 1 3 5

e Ampliaciéon en meses del plazo de garantia: Hasta un maximo de 5 puntos

Se valorard con la puntuacién indicada, la ampliacién del plazo de garantia hasta un
madaximo de 12 meses. Se valorard con cero puntos las ofertas de los licitadores que no
propongan ningun mes adicional de plazo de garantia.

Ampliacién del plazo de garantia
AMPLIACION EN MESES 3
PUNTOS 1 2 5

o~
N

8.2.2. Criterios evaluables mediante juicio de valor. (mdximo 10 puntos).
DOCUMENTACION A INCLUIR EN EL SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 1

8.2.2.1 Conocimiento Técnico en cuanto a la mejora en el estudio de la planificacion y
organizacion de los trabajos.
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Se valorard con un maximo de 10 puntos la mejora del estudio de la planificacion reflejado
en la presentacion de un plan de obra adaptada al plazo total propuesto, teniendo en
cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada trabajo que asegure
la ejecucion de las mismas en el plazo indicado en el Pliego, Se describirdn mediante un
diagrama de barras o cualquier herramienta grdfica, las previsiones de tiempo de las
actuaciones adaptado al calendario real, haciendo especial mencidn a costes, con
prevision de certificaciones mensuales, parciales y acumuladas segun presupuesto de
licitacion.

Las actividades definidas en la Planificacion serdn las de los capitulos del proyecto, asicomo
las relativas a las gestiones previas para la puesta en marcha de la obra, y las gestiones
posteriores a la finalizacion de los trabajos para garantizar la obtencion de las legalizaciones
necesarias de las unidades que lo precisen, con la antelaciéon suficiente a la puesta al
servicio publico. Se incorporardn también las actividades relativas al control de calidad de
la obra y gestidon de residuos. Especialmente, se deberdn tener en cuenta la actividad real
del edificio, por estar planteada la obra sin interferencias en el uso diario durante la jornada
laboral.

- La planificacién de Obra se presentard en A3 legible, mediante Diagramas de barras
o cualquier ofra herramienta grafica que defina correctamente las actividades de la
obra, el plazo de ejecucidon de cada una vy las posibles interferencias entre las tareas,
la holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar definiendo plenamente su concepto, indicando el
camino critico, con prevision de certificaciones mensuales y a origen.

Descripcion del criterio puntuacion
Planificacion de los trabajos completa con hitos, holguras y camino critico, 10 puntos

con todos los capitulos del proyecto y con las gestiones previas y
posteriores a la finalizacion de la obra, con control de calidad y gestiéon de
residuos, y organizacion de los trabajos teniendo en cuenta la actividad
del edificio. Previsiones econdmicas mensual y acumulada

Planificacion con todos los capitulos del proyecto y organizacién de los 5 puntos
trabajos teniendo en cuenta la actividad del edificio. Previsiones
econdémicas mensual y acumulada

Planificacion de los trabajos con previsiones econémicas mensual y 2 puntos
acumulada

Los documentos presentados por los licitadores relativos a cada criterio dependiente de un
juicio de valor se valorardn comparativamente, teniendo en cuenta el nivel de detalle,
claridad, rigor y ajuste a la realidad y a las necesidades.

Los citados documentos no mencionardn o incluirdn datos econdmicos, férmulas o cdlculos
que puedan de alguna forma desvelar criterios evaluables mediante férmula de la oferta
que efectue el licitador.
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8.3. Documentacion a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion
del contrato:

Para la valoracién de los criterios objetivos relacionado conlos costes, se aportard el modelo
establecido en el Anexo |, PROPOSICION ECONOMICA. Se deberd indicar, como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

Para la valoracion de los criterios evaluables de forma objetiva mediante aplicaciéon de
formulas en este apartado se aportard el modelo establecido en el Anexo VI del Pliego de
Condiciones, en forma de declaraciéon responsable firmado por el representante de la
empresa que presenta la oferta.

Para los anos de experiencia del Jefe de Obra en obras similares, se anadird declaracion
responsable del profesional adscrito al contrato sobre la veracidad de los datos incluidos en
la oferta.

Para la ampliacion de plazo de garantia, se aportard compromiso escrito especificando los
meses a los que se compromete a ampliar dicho plazo de garantia.

Para la valoraciéon de los criterios cualitativos evaluables por aplicacion de juicio de valor,
definidos en el apartado 8.2.2 del presente pliego, se aportard la planificacién de Obra en
A3 legible, mediante Diagramas de barras o cualquier otra herramienta grafica que defina
correctamente las actividades de la obra, el plazo de ejecucion de cada una vy las posibles
interferencias entre las tareas, la holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de
holgura que el licitador considere oportuno aportar definiendo plenamente su concepto,
indicando el camino critico, con previsidon de certificaciones mensuales y a origen.

8.4. Puntuacion obtenida por los licitadores:

La puntuacién obtenida por los licitadores, resultard de la suma de las puntuaciones
obtenidas por su oferta en base a los distintos criterios establecidos en el presente pliego.

En caso de empate entre varias ofertas tras la aplicaciéon de los criterios de adjudicacién del
contrato, se resolverd conforme a lo dispuesto en la Cldusula 15 del presente pliego.

9. - Garantia provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsto en el articulo 106.1 LCSP.

10. - Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

11. - Medios electronicos.

Licitacion electronica: Sl.
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Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos. En el Portal de la Contratacion
Publica de la Comunidad de Madrid https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ se
ofrece la informacién necesaria y el acceso al sistema de licitacion electronica que debe
utilizarse, asi como los manuales necesarios para proceder a la presentacién de las ofertas vy
resolucion de posibles incidencias.

Notificaciones y comunicaciones telemdaticas.
Todas las comunicaciones, noftificaciones y envios documentales, los interesados se
relacionardn con el érgano de contratacion por medios electronicos.

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de
la licitacién, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacion en el Portal de
Contratacion Publica-Perfil del contratante https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/

12. - Garantia definitiva.

Procede: Sl

Importe: cinco (5) por ciento delimporte de adjudicaciéon del contfrato (I.V.A. no incluido).
Constitucion mediante retencién en el precio: No se admite.

Constitucidon: Mediante Aval o Seguro de Caucidén o efectivo depositado en la Caja
General de Depdsitos.

Constitucion mediante retenciéon en precio: No

13. - Garantia complementaria (articulo 107.2 del LCSP).

Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara inicialmente
incursa en presuncion de anormalidad, segun lo previsto en el apartado 8.1 de la cldusula 1
del presente Pliego.

El porcentaje que serd de aplicacion para determinar el importe de dicha garantia
complementaria serd del 5% del precio final ofertado por el adjudicatario, IVA excluido.

14. - Pdlizas de seguros.
Procede: Si

14.1. Responsabilidad Civil General

Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil General que garantice los danos causados a
terceros por hechos derivados de la ejecucion de la obra y durante su realizacion. Deberd
incluir las coberturas de responsabilidad civil de explotacion (que incluya danos causados a
conducciones aéreas y subterrdneas), patronal cruzada (danos personales), subsidiaria de
subcontratistas y post-trabajos.
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El importe minimo de cobertura de la pdliza serd de 500.000 euros por siniestro. Con un
sublimite para la cobertura patronal por danos personales de 300.000 euros por victima. El
seguro ha de ser sin franquicias o, de lo contrario se presentard declaracion responsable de
que el contratista asume el coste de la franquicia.

Con anterioridad a la formalizacién del contrato, el Contratista deberd presentar copia de
la poliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita, acreditando mediante Certificado de
la entidad aseguradora que los trabajos a contratar estdn cubiertos por dicha pdliza, y su
cuantia y duracién debe alcanzar a toda la vigencia del contrato. En el mismo deberd
figurar PLANIFICA MADRID, OBRAS Y PROYECTOS, M.P. S.A. como asegurado adicional.

14.2. Seguro Todo Riesgo Construccion

La Pdliza de seguro todo riesgo de la construccion garantizard los riesgos de danos a la obra
durante su ejecucion. Esta pdliza tendrd un capital asegurado igual alimporte de ejecucion
material de la obra, (aungue si durante la ejecucion de la obra se observasen desviaciones
respecto al mismo, tendrdn que notificarse al Asegurador para actualizar la pdliza
correspondiente) e incluird, ademdas, un periodo de mantenimiento minimo igual al periodo
de garantia del contrato y una cobertura adicional de danos a bienes preexistentes.

Necesariamente, la pdliza incluird una cldusula de cesion de derechos a favor de PLANIFICA
MADRID, OBRAS Y PROYECTOS, M.P. S.A.

Momento de entrega de las pdlizas: previamente a la formalizacion del contrato, debiendo
ser aceptadas por el érgano de contfratacion.

15. - Programa de trabajo
Obligacién de presentar un programa de trabajo: Si
16. - Plazo de ejecucion.

TRES MESES Y MEDIO (3,5) contado a partir del dia siguiente a la firma del acta inicio y
comprobacién del replanteo para la ejecucién de las obras.

Procede la prérroga del contrato: NO
Recepciones parciales: NO

Las ocupaciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la cancelaciéon de
la parte proporcional de la garantia definitiva.

17. - Condiciones especiales de ejecucién del contrato.

Son condiciones especiales de ejecucion de este contrato de cardcter obligatorio, de

acuerdo con lo previsto en el articulo 202 de la LCSP, advirtiéndose al confratista que estas
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obligaciones tienen el cardcter de obligacién contractual esencial de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del articulo 211:

e La adscripcion a la ejecucidn del contrato de medios personales y/o materiales
descritos en el apartado 5.3. de la cldusula 1 del presente pliego.

e Los compromisos establecidos en los criterios de adjudicacion del confrato.
e Las establecidas en la cldusula 30 del presente pliego relativas a la subcontratacion.

e Condiciones especiales medioambientales:

El adjudicatario deberd tener en cuenta todos los requisitos legales de aplicacion en el
desarrollo de la actividad referidos a sostenibilidad medioambiental, tratamiento de residuos
y gestiéon energética, basado en la Norma ISO-14001 o Reglamento
Comunitario de Ecogestion y Ecoauditoria (EMAS), o similar, en concreto:

o Se tendrd especial cuidado durante la ejecucién de las obras en la prevencion de la
contaminacion, ya sea acustica, visual o quimica, del medio ambiente, evitando o
reduciendo en la medida de lo posible todo tipo de vestigios.

e Deberd informar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. de todos los
incidentes con repercusion ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad.

e Minimizard y gestionard adecuadamente los residuos, manteniendo el cuidado
ambiental durante la identificacion de cada residuo, su fratamiento, almacenamiento,
transporte y destino final, seleccionando gestores autorizados que realicen el tratamiento
de los mismos, mdas alld de su depdsito en vertederos o instalaciones de incineracion.

e A tales fines, deberd informar de las medidas adoptadas y entregar los certificados
emitidos por la empresa gestora de los residuos.

18. - Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. a través del responsable del contrato realizard el
seguimiento de la calidad del servicio prestado, evaluando su evolucion y calculando el
coeficiente de penalizacion correspondiente, de conformidad con lo especificado en la
clausula 25 del presente Pliego.

Las infracciones en la ejecucion del contrato se gradUan de la siguiente forma:
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¢ Por demora 0, 50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dia, IVA excluido.

e Por incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el
contrato: NO

e Por ejecucion defectuosa del contrato: Hasta el 10 % del precio de adjudicacion del
contrato, IVA excluido, de conformidad con lo establecido en el articulo 192. 1 de la LCSP.
La graduacion de la cuantia de dicha penalizacién serd propuesta por el Responsable del
confrato, valorada y acordada por el érgano de contratacion atendiendo alos siguientes
criterios:

e Por ejecucion defectuosa leve: hasta el 15 % del importe de las partidas
afectadas que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

e Por ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del importe de las partidas
afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

e Por ejecucion defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de las partidas
afectada que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

Clasificacion de las faltas:

A) Leves:

- Incumplimiento derequerimientos del érgano de contratacién o sus representantes, por
parte del contratista en orden a la subsanacion de defectos relativos a la calidad de la
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, ala vista de las condiciones establecidas
en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de érdenes.

- Cualquier incumplimiento de las prestaciones objeto del contrato no calificado como
grave o0 muy grave.

B) Graves:

e La reiteracion del incumplimiento de requerimientos del érgano de contratacidon o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacion de defectos relativos
a la calidad de la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, ala vista de las
condiciones establecidas en el proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro
de érdenes.

e Falta de contrataciéon por el contratista de seguros requeridos por el presente contrato,
0 enconfrarse en situacion de impago de primas de los mismos.
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e Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del érgano de contratacion ode sus
representantes.

¢ El incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y salud, asi como
de prevencion de riesgos laborales.

e Falta de control de calidad por el contratista en los términos exigidos por el proyecto
de ejecucion de obras.

C) Muy graves:

e Carencia de los medios personales y materiales minimos y necesarios para
garantizar la correcta ejecucion de las obras.

e Existencia de riesgos para terceros como consecuencia de la ejecucion defectuosa.

e Reiteracion de los incumplimientos calificados como graves.

El importe total acumulado por ejecucion defectuosa podrd sumar, como mdaximo, el 10 %
del precio de adjudicaciéon del contrato.

e Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato supondrd la
imposicion de una penalidad de hasta un 2 % del importe del contrato, IVA excluido, por
cada incumplimiento, no pudiendo superar el 10 % del citado importe.

e Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion: La infraccion
de las condiciones de subcontratacion, la falta de acreditacion de la apftitud del
subcontratista o de las de las circunstancias determinantes de la situacion de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podrd dar lugar, en todocaso, a
la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

19. - Modificaciones previstas del contrato:
Procede: No

20. - Subcontratacion.

Procede: Si, mediante autorizacién previa y expresa de PLANIFICA MADRID, OBRAS Y
PROYECTOS, M.P. S.A. (Articulo 215 de la LCSP).

Porcentaje mdximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 50 por 100,
considerdndose obligacion esencial del contrato.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: Si
21. - Régimen de pagos.

Expedicion de certificaciones por la Direccidn Facultativa: Periodicidad mensual de
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conformidad con los trabajos realizados.

Cada certificacion se presentard en el Registro de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P., S.A. dentro de los primeros diez dias del mes siguiente al que corresponda la
certificacion.

La aprobacion de las certificaciones no podrd exceder de 30 dias a partir de la fecha de
las mismas.

El contratista deberd cumplir la obligacidon de presentar la factura ante el registro de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A., en tiempo y forma, en el plazo de 30
dias desde el siguiente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se realizard por transferencia bancaria a la cuenta designada por
el contratista o pagaré, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha de
aprobacion de la certificacion por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.,
siempre que previamente se haya presentado por el contratista la factura.

Datos de Facturacion:

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Direccion Postal: C/ Edgar Neville, 3- planta primera. 28020 Madrid CIF: A79932927
Deberd hacerse constar en el nUmero de expediente: EXPEDIENTE: GP-AS-0003-2023-O

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden

Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156 y 157 del RGLCAP.

Gestion subvencion: La empresa adjudicataria deberd encargarse de la subvencién de la
obra objeto de la adjudicacién, en su caso.

22. - Revision de precios.
Procede: NO

23. - Importe maximo de los gastos de publicacion.
Procede: NO

24.- Informacion sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el contratista:
(ART.133 LCSP)

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el
referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser
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tratada como tal por un periodo de § anos desde el conocimiento de esa informacion.

25. - Formade constatacion por OBRAS  DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A. de la correcta ejecucion del contrato:

De conformidad con lo dispuesto en el 62 LCSP, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P., S.A., designard un responsable del confrato al que corresponderd supervisar su
ejecucion y dictar las instrucciones necesarias para el correcto cumplimiento de la
prestacion pactada.

Para Este contrato la figura de responsable del mismo recaerd en el titular del Area de Gestién
Patrimonial de PLANIFICA MADRID.

26. - Forma de recepcion del contrato:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 210 LCSP.
27. - Plazo de garantia:

UN (1) ANO contado a partir de la firma del acta de recepcion o, en su caso, el mayor
ofertado por el licitador adjudicatario.

28.-Plazo de vigencia de las ofertas:

El licitador estard obligado a mantener integramente el contenido de su oferta hasta la
formalizaciéon del contrato.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Cldusula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su
correspondiente de prescripciones técnicas del proyecto.

La preparacién y adjudicacion de este contrato se regird por lo senalado en el Titulo | del
Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
concretamente por los articulos 316 a 318 de la LCSP.
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En cuanto a la ejecucion, efectos y extincion del contrato, éstos se regirdn por lo
establecido en el propio confrato, en la documentacién contractual, en el Derecho
privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de la LCSP.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, o de sus documentos anexos, que
puedan ser de aplicaciéon en la ejecucion de lo pactado, no eximird a la persona o
empresa contratista de la obligacién de su cumplimiento.

Cldusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras
descritas en el apartado 1 de la cldusula 1 del presente pliego, segin el proyecto
aprobado por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., que recoge las
necesidades a safisfacer mediante el confrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucidon de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el libro segundo, fitulo primero,
capitulo Il, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas del
proyecto del proyecto y el pliego de cldusulas administrativas particulares, revestirdn
cardcter contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Si el contrato estd dividido en lotes, los licitadores podrdn optar a un lote, a varios 0 a todos
ellos, salvo que se establezca un nimero mdximo de lotes por licitador, para lo que se
estard a lo estipulado en el apartado 1 de la cldusula 1. En este apartado se indican,
asimismo en su caso, el nUmero mdximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a
aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un niumero de
lotes que exceda el indicado.

Cldausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacidn consignado en el proyecto asciende a la cantfidad
expresada en el apartado 3 de la cldusula 1, distribuido en las anualidades previstas en el
mismo. Su cdiculo incluye todos los factores de valoracidon y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi
como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido, que figura
como partida independiente en el apartado 3 de la cldusula 1.
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Las proposiciones expresardn también el Impuesto sobre el Valor Anadido en partida
independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere |la base imponible del presupuesto base
de licitacion serdn desechadas. El precio del confrato serd aquél al que ascienda la
adjudicacioén, que en ningun caso superard el presupuesto base de licitacion. La baja que
pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dard lugar, en su caso, a una baja
proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

En el precio del contrato se considerardn incluidos los demds tributos, tasas y cdnones de
cualqguier indole, que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Si el sistema de refribucion estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 3 de la cldusula 1, el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacion de las obras
establecido en la cldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 3 de
la clausula 1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedard sometido a las disposiciones del
Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto
en el Reglamento (UE) n® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de
Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas
financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo
de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestién de Fronteras y la
Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo
de programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se
refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2014-2020.

Cldusula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacién, tal y como establece el articulo 135 LCSP se publicard en el perfil de
contratante.

El acceso al perfil de contratante del érgano de contrataciéon se efectuard a través del
Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de
Internet (URL) https://contratos-publicos.comunidad.madrid/
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CAPITULO III. LICITACION
Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccidn de las empresas.

Podrdn optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, a titulo individual o en unidn temporal de empresarios, que
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el artficulo 71 de
la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la
correspondiente clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP
sea exigible, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la cldusula 1, en el que
se indican, asimismo, los criterios que se aplicardn para la seleccidon de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP. El cumplimiento de dichos criterios
se acreditard por los medios que en el mismo apartado se indican.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebraciéon de contratos del
mismo fipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracidon no se exija
estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberdn contar, asimismo, con la habilitacidn empresarial o profesional que,
en su caso, se especifica en el apartado é de la cldusula 1.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores
deberdn estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultard
admisible la proposicidon del licitador que acredite haber presentado la solicitud de
inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacién preceptiva para ello, siempre que
dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacidén de ofertas.

En relaciéon a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su composicion, asi
como los supuestos de modificacion durante la licitacion se estard a lo dispuesto en el
articulo 69 LCSP, apartados 8 y siguientes.

En los casos de fusidon de empresas en los que participe la sociedad contratista, continuard
el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusion, que quedard
subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en
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los supuestos de escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas, continuard el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedard
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las
condiciones exigidas al licitador.

A los efectos anteriores la empresa deberd comunicar a PLANIFICA MADRID, la
circunstancia que se hubiere producido.

Ademds, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del
presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de
actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas exiranjeras no comunitarias, deberdn reunir, ademds, los requisitos
establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

Cldusula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de
criterios, en aplicacién de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos
y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 8. Criterios de adjudicacion.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicaciéon del confrato son los
establecidos, con su correspondiente ponderacién o, en su defecto, por orden
decreciente de importancia, en el apartado 8 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha cldusula se especifican, en su caso, los-que se
valorardn en una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos
la puntuacién que, asimismo, se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase
decisoria. Igualmente, se senalardn, en su caso, en este apartado los pardmetros objetivos
que deberdn permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos
a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la cldusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se
llevard a cabo una evaluacidn comparativa para determinar si las ofertas presentadas
por un licitador concreto para una combinacion particular de lotes cumplirian mejor, en
conjunto, los criterios de adjudicacioén establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes,
que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se ftrate, considerados
aisladamente.
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Cldusula 9. Presentacién de proposiciones.

La presentacion de las proposiciones se realizard necesaria y Unicamente en el registro
indicado en el anuncio de licitaciéon, y supone, por parte del empresario la aceptacion
incondicional del clausulado de este Pliego y del de prescricpciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

Las proposiciones se presentardn en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, que se publicard  en el Perfil del  contratante
https://contratos-publicos.comunidad.madrid/ dondese ofrecerd, entre ofra, la
informacién relativa a la convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de cldausulas administrativas particulares, el proyecto y documentacion
complementaria, en su caso.

El plazo de presentacion empezard a contar desde el dia siguiente a la publicacion del
anuncio en el Perfil del contratante de la Comunidad de Madrid.

Los licitadores podrdn solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacién de 5 dias a la fecha limite fijada para
la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Estd informacion se facilitar hasta 2
dias antes del fin del plazo de presentacion de proposiciones.

Cada empresario no podrd presentar mdas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion en unién
temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mds de una
unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dard lugar a la inadmisiéon de todas
las proposiciones por él suscritas.

En lo que concierne a las variantes, se estard a lo dispuesto en el apartado 10 de la clausula
1. Si el sistema de retribucion del contrato esta configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se autoriza la presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos
o unidades de obra, dichas variantes deberdn ser ofertadas bajo esta modalidad. En este
caso, los licitadores deberdn presentar un proyecto bdsico con el contenido que se indica
en el apartado 10 de la cldusula 1.

Clausula 10. Medios electronicos.

La utilizacidn de medios y soportes electrénicos, informdticos y telemdticos en la
presentacion de proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 11 _de
la cldusula 1.
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En el mismo apartado se indica el portalinformdatico donde, en su caso, se puede acceder a los
programas y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Los licitadores aportardn sus documentos firmados electronicamente. Los certificados de firma
electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios
electronicos de confianza cudalificados (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/)
y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no dispusieran de los documentos en formato
electronico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendrdn
eficacia exclusivamente en el dmbito de la actividad contractual de esta Administracion
PUblica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el érgano de contratacién podrd
solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que
podrd requerir la exhibicion del documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa
de prohibicion de confratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

La Mesa de Confrataciéon o el érgano de contrataciéon, recabard de otfros érganos vy
registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y transmision electrénica
de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las
empresas.

Notificaciones y comunicaciones telemdticas.

Las comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionardn
con el érgano de contratacién por medios electrénicos.

Tablén de anuncios electrénico.

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la
documentacioén presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de
la licitacion, y las ofertas con valores anormales mediante su publicacién en el Perfil de
contratante-https://contratos-publicos.comunidad.madrid/

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones y la documentacion que las acompana se presentardn redactadas en
lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constardn de DOS (2)
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SOBRES/ARCHIVOS ELECTRONICOS cuya documentacién quedard distribvida de la siguiente
forma:

Los licitadores deberdn indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que
tenga cardacter confidencial, por afectar a los secrefos técnicos o comerciales, a los
aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utllizado para falsear la competencia, ya sea en este
procedimiento de licitacidn o en ofros posteriores. El cardcter confidencial no podrd
extenderse a todo el contenido de la proposicion, pudiendo afectar Unicamente a los
documentos que tengan una difusion restringida y, en ningln caso, a documentos que sean
puUblicamente accesibles.

A) SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE
VALOR, que incluird, preceptivamente los siguientes documentos:

La documentaciéon quedard distribuida de la siguiente forma:

1.- Declaracién Responsable del licitador relativa a no estar incursos en prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la administracién; no tener deudas en periodo
ejecutivo con la comunidad de Madrid y cumplimiento de las condiciones establecidas
legalmente para contratar con el sector publico y de los requisitos previos necesarios para
participar en este procedimiento de contratacion. Declaracion responsable del licitador
sobre el cumplimiento de los requisitos previos para parficipar en este procedimiento de
contratacion, conforme al modelo fijado en el_,Anexo Il al presente pliego.

La presentacién de la oferta exigird la declaracién responsable del firmante respecto a
ostentar la representaciéon de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la
adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, la
clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibiciéon de contratar alguna y que, de recurrir a las
capacidades de ofras enfidades, va a disponer de los recursos necesarios,
comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportard el
compromiso por escrifo de dichas entidades cuando le sea requerido, asi como su
inscripciéon en el ROLECE, en los términos previstos en el articulo 159.4.a) LCSP.

Asimismo, la declaracion incluird el compromiso relativo a las empresas que estén
obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar
adjudicatario, asume, conforme con lo sehalado en la cldusula 34 del presente pliego
“Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
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trabajadores con discapacidad”, la obligacion de tener empleados, durante la vigencia
del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresaq, si esta alcanza un nimero de 50 o mds trabajadores y el contratista estd sujeto a
tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de akbril. En esta declaracion se
hard constar, ademds, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el érgano de
confratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso,
antes de la devolucién de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, en la citada declaracion se
indicard que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

Asimismo, aquellas empresas que en aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley
Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
empresa no esté obligada a la elaboracion e implantacién del plan de igualdad estdn
exentas de presentar este modelo.

No obstante, deberdn presentar declaracidn responsable indicando dicha
excepcionalidad.

El licitador, antes de firmar la declaracién responsable, deberd cerciorarse de que reune los
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de confratar exigidos en
el presente pliego, en el momento de finalizar el plazo de presentacidon de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

La Mesa de contrataciéon requerird al licitador que haya presentado la mejor oferta para
que presente la documentacién justificativa del cumplimiento de las condiciones para
contratar con la Comunidad de Madrid. No obstante, si la Mesa de contratacion considera
que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion y lo estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento, podrdn recabar,
en cualgquier momento anterior a la adopcién de la propuesta de adjudicacion y, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato, que los licitadores aporten la totalidad o una parte de
la documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para
ser adjudicatario del contrato.

2. - Uniones temporales de empresarios.
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Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidn temporal frente a la
Administracién deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos
exigidos en la presente cldusula, ademds de un escrito de compromiso solidario en el que se
indicardn: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada
uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en
caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico
de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
que del contrato se deriven. El citado documento deberd estar fimado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la uniéon.

Respecto a la determinacién de la solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional de la unién temporal y a sus efectos, se acumulardn las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de que aporten
clasificacion, el régimen de acumulacion de las mismas serd el establecido en los articulos
51y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la unidn empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberdn
acreditar su clasificacidn como contratistas de obras y los Ultimos su solvencia econdmica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidén temporal de empresarios,
ésta acreditard su constitucidn en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion de la unidn serd coincidente con
la del confrato, hasta su extincion.

La participacion o no en UTE, se hard constar conforme al modelo fijado en el Anexo I all
presente pliego.

3. - Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que, y con las cuales
concurra en union temporal, deberdn hacer constar esta condicidn como se establece en
el Anexo ll.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran,
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aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los
supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

4. - Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion
de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura
como Anexo Il de este pliego.

5.-Documentacion técnica. Criterios cualitativos evaluables mediante juicio de valor:

Se incluird la documentaciéon técnica que se exija, en su caso, en el apartado 8.2.2. de
la cldusula 1, en orden ala aplicacién de los criterios cualitativos evaluables mediante juicios
de valor especificados en dicho apartado 8.2.2.1. de la_cldusula 1, en la forma detallada en
el apartado 8.3 de la referida cldusula 1, asi como toda aquélla que, con cardcter general,
el licitador estime conveniente aportar.

6. - Declaracién responsable relativa al compromiso de adscripcion de medios personales
y/o materiales

Los licitadores deberdn presentar el compromiso pertinente que se determina en el apartado
5.3. de la cldusula 1 conforme al modelo del Anexo lll.

7.- Silos licitadores tienen previsto subcontratar los trabajos a realizar por el personal minimo
adscrito al contrato, deberdn indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, senalando su importe, y el nombre o el perfii empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacién y deberdn aportar compromiso expreso de
subcontratacion y vigencia de la misma, firmado entre el licitador y el o los subcontratistas.

B) SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO N° 2. PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES POR APLICACION
DE FORMULAS. que incluird los siguientes documentos:

B.1.) La proposicion econdémica, segun el modelo establecido en el Anexo | de este Pliego.
La utilizacion del modelo es obligatoria.

No se aceptardn proposiciones econdmicas que contengan omisiones, errores o
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fachaduras que impidan conocer claramente o que la entidad confratante estime
fundamental para considerar la oferta debiendo incluir, en su caso, el desglose de costes.
Si alguna proposicidn no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, serd desechada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u
omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido que deba ser repercutido.

B.2) Se incluird la documentacion técnica que se exija, en su caso, en el apartado 8.2.1.
de la cldausula 1, enorden ala aplicacién de los criterios cualitativos evaluables mediante
aplicacién de féormulas definidos conforme al modelo y requisitos del Anexo VI de este

pliego.

Serd causa de exclusion de la oferta, incluir la documentaciéon de Proposiciéon
Econdémica en el Sobre N° 1 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR.

En la presentacién electronica de las ofertas se tendrd en cuenta lo dispuesto en la cldusula
10 y en el apartado 11 de la cldusula 1 denominado “Medios electronicos”, relativa a las
“Caracteristicas del contfrato”.

Cldusula 12. Apertura de proposiciones.

Se garantiza, mediante un dispositivo electréonico, que la apertura de proposiciones no se
realizard hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 8 de la cldausula 1, enfre los criterios de
adjudicacién no_figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisidon de proposiciones, la mesa de contratacién procederd a la
apertura del Unico sobre que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 8 de la cldusula 1, entre los criterios de
adjudicacioén figure alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
finalizado el plazo de admisién de proposiciones, se constituird la Mesa de contratacion,
con objeto de proceder a la apertura del sobre que contfiene la documentacion
administrativa y técnica relativa a los criterios cualitativos de adjudicacion cuya
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cuantificacion dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones
subsanables en la documentacidon administrativa presentada, lo comunicard a los
interesados, a través del tablén de anuncios electronico del Portal de la Contratacion
PUblica de la Comunidad de Madrid, concediéndole un plazo no_superior a tres dias
naturales desde la fecha de su publicacion, para que los licitadores los corrijan o
subsanen.

La valoraciéon de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor se hard por los servicios técnicos del érgano
de contratacion, en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico
o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoraciéon se reunird de nuevo la Mesa de contratacion,
determinando las empresas admitidas a la licitacion, las rechazadas y la causa de su
rechazo, segun proceda, continuando a dar lectura de la valoracion de los criterios de
adjudicacién cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor y a la apertura del
sobre que contiene la proposicion econdmica y los documentos relativos a los criterios
de adjudicacién valorables de forma automdtica por aplicaciéon de férmulas.

Tras la apertura de las ofertas, en la misma sesidén, la mesa procederd a evaluar las
ofertas y si se aprecia que existe alguna que puede ser considerada como
anormalmente baja o desproporcionada, conforme a lo regulado en el articulo 149 de
la LCSP, se procederd a suspender la mesa para tramitar la audiencia del licitador
afectado. Transcurrido el plazo y cumplido el trdmite de audiencia del contratista
afectado, se reunird de nuevo la mesa de contratacién, para declarar en su caso las
ofertas admitidas y las excluidas y la causa de su exclusion, clasificar las ofertas,
formular la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la cldusula 14 del presente pliego.

Si, fras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate enfre dos o mas
ofertas, mediante correo electréonico, se solicitard de los licitadores afectados la
documentacién acreditativa de los criterios de desempate indicados en la cldusula 15 del
presente pliego, que se presentard respondiendo al correo electronico en el que se le
requirio.

Estas circunstancias se publicardn en el perfil del contratante.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
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articulo 145 de la LCSP estard obligado a consfituir, a disposicion del érgano de
confrataciéon, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 12 de la cldusula 1. Su
cuantia serd igual al 5 por 100 delimporte de adjudicacion del contrato, .V.A. noincluido,
segun lo previsto en el apartado 12 de la cldusula 1. La constitucion de esta garantia
deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles, contados desde el envio de la
comunicacioéon por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. En todo caso, la
garantia definitiva responderd de los conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108,
109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la
LCSP, ajustdndose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen
en los Anexos IV y V al presente pliego. También podrd constituirse en metdlico.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituirse mediante retencion en el precio, si asi se
indica en el apartado 12 de la cldusula 1.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde
la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de que
guarde la debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la modificacion. En
el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se
estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 13 de la cldusula 1, teniendo, a todos los
efectos, la consideracién de garantia definitiva. La garantia total podrd alcanzar, en su caso,
el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de Ila capacidad para contratar y propuesta de
adjudicacion.

La Mesa de confratacién solicitard al propuesto como adjudicatario, que no podrd
oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, la aportacion de los datos y documentos
referentes a su capacidad. En el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de |a
comunicacién, deberd aportar la siguiente documentacién:

1.- Capacidad de obrar.

1.1. - Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en su
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caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislaciéon mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos
documentos deberdn recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de Ia
presentacion de la proposicion y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion.

Deberd presentar los datos del nUmero de identificacién fiscal (N.I.F.) de la empresa.

1.2.- Si se trata de empresario individual, deberd presentar su DNI, o en su caso, el que le
sustituya reglamentariaomente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unidn
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar, mediante la
aportaciéon de la documentaciéon acreditativa de los citados extremos.

Tendrdn capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Unidn Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder

realizar la prestacion de que se trate, deberdn acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas extranjeras no comprendidas en el pdarrafo anterior,
informe de la Misién Diplomdatica Permanente u Oficina Consular de Espana del lugar del
domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto,
que actuan con habitualidad en el trdfico local en el dmbito de las actividades a las que se
extiende el objeto del contrato. Igualmente deberdn acompanar el informe de reciprocidad
a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberdn acreditar que tienen abierta sucursal en Espana, con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas en
el Registro Mercantil.

1.5. - Documentacion acreditativa de la habilitaciéon empresarial o profesional precisa para
la realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado é de la
cldusula 1.
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2. - Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otfro o representen a una
persona juridica, deberdn acompanar también poder acreditativo de su representacion. Si
el documento acreditativo de la representaciéon contuviese delegacion permanente de
facultades, deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3. - Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de
que no existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

Los licitadores deberdn presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al
objeto del confrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion
con las que venga redlizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al
ejercicio corriente, o el Ulfimo recibo, completado con una declaracion responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, deberdn presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencidon de
la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdn acreditar el alta en el
impuesto, sin perjuicio de la tributacidon que corresponda a las empresas integrantes de la
misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos
en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademdas, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, no deberd tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la
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Comunidad de Madrid, salvo gque las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El
certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportard de oficio por la
Administracién Autondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

4. - Solvencia econémica, financiera y técnica.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberdn
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que
se especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 5 de la
cldusula 1. En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccién en funcién de los
medios de acreditacién de la solvencia.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar |a
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el
compromiso por escrito de las entidades, que demuesire que dispone efectivamente para
la ejecucién del contrato de la solvencia y medios declarados.

5. - Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4, f), 3° de la LCSP, la mesa de
confratacion comprobard en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que
la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la proposicidon tiene poder
bastante para formular la oferta y no estd incursa en ninguna prohibicién para contfratar. No
obstante, el empresario deberd aportar la documentacion requerida en esta cldusula que
no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por
la Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los érganos, mesas de contratacion y unidades técnicas de
apoyo al mismo por medios electronicos.

Los 6rganos de contratacion podrdn en todo momento acceder a las certificaciones del
Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la
Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial
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de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud
de inscripcién en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del
articulo 159 de la LCSP, deberd aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho
Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como
una declaracion responsable de haber aportado la documentacién preceptiva y de no
haber recibido requerimiento de subsanacidon. En este supuesto, deberdn aportar la
documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar
enunciados en esta cldusula.

6. - Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de
Madrid.

7. - En su caso, la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo
dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Si el licitador que haya presentado la oferta mds ventajosa se comprometié a la
contratacion de personas en situacion de exclusion social, deberd presentar informesde
los servicios sociales publicos competentes acreditativos de dicha situacién, contratos de
trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdmicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacidon de la documentacion
acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefalado, si no la
subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los
requisitos establecidos en este pliego, se entenderd que ha refirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicaciéon del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de
prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigird
elimporte del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.
En estos supuestos la Mesa de contratacion propondrd al érgano de confratacion la
adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas

las ofertas, previa acreditacion de su capacidad para contratar con PLANIFICA MADRID,
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PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., mediante la presentacion de la documentacion
correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevard al érgano de contratacion las ofertas, junto
con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que
incluird en todo caso la ponderacién de los criterios indicados en el apartado 8 de la cldusula
1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contratacién no crea derecho alguno en favor
del empresario propuesto, que no los adquirird, respecto a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A., mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El 6rgano de contratacién adjudicard el confrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetivos establecidos en
el apartado 8 de la cldusula 1, o declarard desierta la licitacion cuando no exista ninguna
proposicion admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicacion.

Tendrdn preferencia en la adjudicacion, en caso de empate, las proposiciones
presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion a que se refiere la
cldusula 34 del presente pliego “Medidas de contratacidn con empresas que estén
obligadas a tener en su planfilla frabajadores con discapacidad”, en el momento de
acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantila un nimero de trabajadores con
discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus
términos a las mas ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la
adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacién de esta circunstancia los licitadores
deberdn acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de frabajo y
documentos de cotizacion a la Seguridad Social.

Si varias empresas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicion mds
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrdn preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las
que sean econdmicamente mds ventajosas, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, parala regulaciéon
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del régimen de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en
dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendrdn preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas
porlas empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas
de cardcter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendrd prioridad la proposicion de la
entidad que reUna mds de una caracteristica. Los eventuales empates se resolverdn a favor
de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacién en el
criterio de adjudicacién preferente.

Las empresas que han incurrido en empate presentardn la documentaciéon acreditativa del
cumplimiento de las caracteristicas exigidas en esta Cldausula, bien respondiendo al correo
electrénico desde el que se le solicitd, bien en papel en el reqistro de entrada de Planifica
Madrid.

La documentacién acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unidn temporal de empresas, estd
obligada a acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha
unién. En todo caso, la duracion de la unidn serd coincidente con la del contrato hasta
su extincion.

Cldusula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con companias aseguradoras, las pdlizas de seguros
que se indican en el apartado 14 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas,
duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas,
previamente a la formalizacion del contrato por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P., S.A.

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las pdlizas
contfratadas deberdn adaptarse a dicha modificaciéon, siendo responsabilidad del
contratista proceder a su adaptacionsin necesidad de que medie intimacion de PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

Clausula 17. Perfeccién y formalizaciéon del contrato. Renuncia o desistimiento.
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El contrato se perfeccionard mediante su formalizacién en contrato privado, que se
efectuard dentro del plazo de guince dias hdbiles a contar desde el siguiente al de la
nofificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contratacion previamente y, en su caso, la suscripcidon de las pdlizas que se indican en el
apartado 14 de la cldusula 1 vy la constitucion de la UTE.

Si el adjudicatario fuera una UTE deberd acreditar su formalizacion en escritura publica
ante el érgano de confrataciéon en el plazo de quince dias hdbiles desde la noftificacion de
la adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra
la garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de
contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrd formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a
su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el confratista deberd
entregar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. una copia legitimada y una
simple del citado documento en el plazo mdximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de confratacidon decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificard a los licitadores
compensdndoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con
la debida justificacion de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Cldusula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecuciéon del contrato se
realizard ariesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de
la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiera, sin que sea eximente ni dé derecho alguno la
circunstancia de que los representantes de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A. los hayan examinado o reconocido durante su elaboracion, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.
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Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobaciéon del replanteo, el contratista deberd presentar, en
los casos en los que proceda y asi se determine por la Direccion de obra, un informe sobre
el estado de las acometidas de la obra, una vez consultadas las companias
correspondientes. Asimismo, deberd elaborar un reportaje fotografico de la situacion fisica
del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se senhale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso,
dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el Director de la
obra en presencia del responsable del contrato designado por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., procederdn a la comprobacion del replanteo hecho
previomente a la licitacidn, en el que intervendrdn el contratista o su representacion
legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., extendiéndose acta que deberd ser firmada por todos los
intervinientes. El acta deberd recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del
RGLCAP.

No obstante, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrd ordenar la
comprobacion del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacién del contrato.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto vy la disponibilidad de los terrenos, se dard por
aquél la autorizaciéon para su inicio, empezdndose a contar el plazo de ejecucion desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el conftratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la direccidon, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificéndolo en la propia acta. La autorizaciéon de
inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidrdulicas, de transporte y de carreteras, y en lo
concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estard a lo dispuesto en los articulos 236
de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refieren los pdrrafos anteriores o el director de la obra, considere necesaria la modificacion
de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, qguedando obligado a comunicar inmediatamente al responsable del
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contrato de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., estas circunstancias, para
que el Organo de Contratacion resuelva lo que proceda. A estos efectos, el Director de
la obra deberd redactar en un periodo de quince dias, una estimaciéon razonada del
importe de dichas modificaciones. Si el drgano de confratacion decide la modificacion del
proyecto, se podrd acordar por la Direccion facultativa, la suspension temporal, total o
parcial de la obra, ordenando en este Ultimo caso el inicio de la obra en lo que no afecte
a dicha modificacion. El régimen de la modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo
141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida la iniciacion de las obras desde el
dia siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro
meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el representante del érgano de
contrataciéon dictard la resolucion correspondiente, que se noftificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucidn empezard a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase reservas
en el acto de comprobaciéon del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la
iniciaciéon de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del
confrato no podrd ser superior a un mes, contados desde la formalizacion, sin perjuicio de
cuanto proceda enlo referente al acta de comprobacion del replanteo. Sise excediese
este plazo, el contrato podrd ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas
a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y al confratista y asi se hiciera constar
en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestion de Residuos.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio bdsico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
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de construccion, el confratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el estudio o estudio bdsico, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, o del
director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estard
a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estard a lo dispuesto en la disposicidon adicional primera del Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de
actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacién en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotard la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud
en la fase de ejecucion de la obra, asi como cualquier cambio de coordinador de
seguridad vy salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el confratista deberd comunicar
cada subcontratacion anotada en el Llibro de Subcontratacion al coordinador de
seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el articulo 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los
residuos de construccion y demolicion y la Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se
regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

El contratista elaborard un plan que reflejard como llevard a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con la gestion de los residuos de la construccidon y demolicién que se
vayan a producir en la obra.

El plan de gestidon de residuos, una vez aprobado por la Direccidn Facultativa y aceptado
por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
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En todo caso, respecto del plan de gestion de residuos se estard alo dispuesto sobre el mismo
en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimiento de esta obligacion, responderd la garantia definitiva depositada para la
ejecucién de la obra.

Clausula 21. Programa de trabaijo.

El contratista, en el plazo mdximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del
contrato, habrd de someter a la aprobaciéon de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., el programa para su realizacion, que previamente deberd haber sido
conformado por la Direccion Facultativa, en el que deberdn incluirse los datos exigidos en
el articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacién resolverd sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabagjo presentado la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no
contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacion y puesta al dia de este programa.

La falta de presentacién del programa de trabajo o su actualizacion y puesta al dia serd
causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de frabagjo, sin derecho a
intereses de demoraq, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones.

Si el sistema de refribucion del confrato estd configurado a tanto alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra, el
adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion de las variantes ofertadas a que
se refiere la clausula 9 del presente pliego, para su preceptiva supervision y aprobacion,
en el plazo que se indica en el apartado 10 de la cldusula 1, sin que en ningin caso el
precio o el plazo de la adjudicaciéon puedan sufrir variacibn como consecuencia de la
aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.
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Corresponde a la direcciéon facultativa, en el dmbito de sus respectivas competencias, |a
interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su
desarrollo.

El contratista no podrd aducir, en ningun caso, indefinicidon del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicidén deberd solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su realizacién, quien deberd
contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccidn de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la cldusula 3* del Pliego de Cldusulas Administratfivas
Generales para la Confratacion de Obras del Estado, estardn adscritas al érgano que se
menciona en el apartado 2 de la cldusula 1.

El rgano de contratacién, a través de la direccidn facultativa de las obras y, en su caso, del
responsable del confrato encargado del seguimiento y ejecucion del mismo, efectuardla
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta redlizaciéon de la obraejecutada,
ajustdndose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Confratacion de Obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que
desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd misidon exclusiva
del director la comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus
instrucciones en el curso de la ejecuciéon de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estardn representados, en sus
ausencias, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro de
Ordenes, en el que la Direccidén Facultativa anote, cuando lo estime necesario, las
instrucciones que crea oportunas, sirviendo el citado Libro de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como consecuencia de o
anterior sean necesario tomar, incluso resolucion del contrato; su extravio o desaparicion
serdn considerados como prueba de que las ordenes en él comprendidas no han sido
cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones semanales
de obra, que se adjuntardn con la misma consideraciéon a este Libro de Ordenes.
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El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcidon definitiva. Durante este tiempo estard a disposicion de la direccion, que,
cuando proceda, anotard en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que estime
oportunas, autorizédndolas con su firma.

El confratista estard obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su
delegado, cuantas érdenes e instrucciones reciba por escrito de la direccién, y a firmar,
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad
de una posterior autorizacion de tales inscripciones por la direccion con su firma, en el libro
indicado.

Efectuada la recepcién, el Libro de Ordenes pasard a poder de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., si bien podrd ser consultado en todo momento por el
contratista.

El confratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendrdn libre

acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para
SU previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendrd acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora
de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion
podrd exigir la adopcidén de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizardn los replanteos parciales que la direccion de la
misma estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar
con los planos correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los
replanteos serdn de cuenta del contratista. Este permanecerd en la obra desde su comienzo
y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podrd ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construccidn o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, serdn de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacién. En caso contrario, la direccion certificard la
indemnizacién que corresponde a la ejecucion y reparacién de las calas, valoradas a los
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precios unitarios del presupuesto de adjudicaciéon. En cuanto a la demolicidon vy
reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo
dispuesto en la cldusula 44 del Pliego de Cldusulas Administrativas Generales para la
Confrataciéon de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el
RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podrd ordenar la realizacion de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones
se originen, salvo que se determine otra cosa en la cldusula 1.

La direccion podrd ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstdculos imprevistos. El contratista
deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccidon de la obra promueva con
posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes
a la ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e
inspeccion de la obra.

Cldusula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras serd el que figura en el apartado 16 de la cldusula 1 o el
que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se
fijlen como tales en la aprobacion del programa de trabagjo.

Serd obligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo mdximo de
10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
autoriza el inicio de la obra.
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Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estard a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP y en la cldausula 53 del Pliego de Cldausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Cldusula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Silas obras sufrieren un refraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederd por el érgano de
contrataciéon un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
conftratista pidiese otro menor, reguldndose su peticion por lo establecido en el articulo 100
del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el
programa de trabajo aprobado, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrd
optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por laimposicion
de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contfrato, el érgano de contfratacion estard facultado para proceder a la resolucion  del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.
En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacidon concederd la ampliacion del plazo
que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tendrd las mismas
prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en caso de incumplimiento de la
ejecuciéon parcial de las prestaciones y obligaciones definidas en el contrato por parte del
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conftratista, podrd optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que se
determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucidon del contrato o, en su caso,
incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato los
medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del
contrato en materia medioambiental, de innovacion, social o laboral, PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrd imponer al contratista las penalidades indicadas en
el presente pliego, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

El acuerdo de imposicion de penalidades serd inmediatamente ejecutivo y se hardn
efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de las certificaciones.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. pueda tener derecho por danos y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infracciéon de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de
la LCSP podrd dar lugar a la imposicidon al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento delimporte del subcontrato o la resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el segundo pdrrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademds
de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las
penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 18 de la cldusula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por danos y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los danos y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato.

Silos danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden
dada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., ésta serd responsable denfro
de los limites senalados en las leyes, sin perjuicio de la responsabilidad que le pueda ser
imputable al redactor del proyecto o la direccion facultativa de la obra, derivada de su
actuacion profesional.

También serd PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. responsable de los danos
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que se causen a ferceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por
ella misma. En todo caso, serd de aplicacién lo preceptuado en el articulo 196 de la
LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la
ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los
danos causados a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., esta exigird al
contratista la indemnizacion por danos y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de
la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contrataciéon podrd acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones
de interés publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el
titulo V del libro |, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccidon 4°, Seccion
39 Capitulo |, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 191 de la LCSP, justificdndolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard, asimismo, a lo dispuesto en el arficulo 242 de la
LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de
Cldausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto
no se opongan a la LCSP.

En el apartado 19 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los
limites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 19 de la cldusula 1 sélo podrdn efectuarse
cuando se justifique suficientemente |la concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrdn alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicaciéon y deberdn limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga
necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicardn en
el Portal de la Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid - Perfil de contratante de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y deberdan formalizarse conforme a lo
dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonardn las
modificaciones que sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendrd derecho a reclamar
indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la infroduccién de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los precios aplicables a las
mismas serdn fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., y se tframitard
conforme al siguiente procedimiento:

° Propuesta técnica motivada efectuada por el Director de la obra, con la
conformidad de los Técnicos responsables de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., donde figurard el importe aproximado de la modificacién, asi como la
descripciéon bdsica de las obras a realizar.

° Audiencia al contratista y al redactor del proyecto, por plazo minimo de tres
dias hdbiles.
. Elevacion al érgano de confratacion de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y

OBRAS, M.P. S.A., 0 persona en quien este delegue para que resuelva lo que estime
procedente.

. Comunicacion al adjudicatario de la decision adoptada por PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. Dicha decisién serd vinculante.
° Si el Director de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de

contratacion la redaccién de la modificacion del proyecto.

No obstante, podrdn infroducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando
éstas consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre
las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no representen un incremento
del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticidon de modificacion y/o variacién, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A., podrd suspender la ejecucidon de la unidad de obra, hasta que exista
resolucién del érgano de contfratacion o persona en quien este delegue.

Cldusula 28. Suspension de las obras.

En caso de que las obras hubieran de suspenderse o paralizarse temporalmente, entfodo o en
parte, por causa no imputable al contratista, se comunicard por escrito la correspondiente
orden al confratista, que continuard con todas las responsabilidades en este contrato v,
en particular, con el mantenimiento y conservacion de las obras encomendadas, siendo
de cuenta y cargo de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., solamente los
gastos que se ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.
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PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., por razones de interés publico, podrd
acordar la suspensidn de la ejecucidn del contfrato. Igualmente, podrd proceder Ia
suspensidon del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese la circunstancia
senalada en el articulo 198.5 de la LCSP.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias que lo han
motivado vy la situacidon de hecho en la ejecucion del contratista, que deberd ser firmada
por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el confratista y el director de
las obras y, recogerd la parte o partes suspendidas, la medicidn de la obra ejecutada vy los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en las mismas.

A efectos de la suspension del contfrato se estard a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP,
asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Cldusulas
Administrativas Generales para la Contrataciéon de Obras del Estado, en cuanto no se
opongan a lo establecido en dicha ley.

Serd de aplicacion al presente contrato, lo dispuesto en el apartado 5 del articulo 242 de
la LCSP.

Cldusula 29. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondian
al cedente, no pudiendo oponer frente a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.
S.A. ningun pacto, cldusula o compromiso internos concertados entre cedente vy
cesionario, que exonere, limite o modifique las responsabilidades pactadas entre
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A. y el cedente.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podrd concertar con terceros la realizacion parcial del mismo
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el arficulo 215 de la LCSP, quedando
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y
217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados solo ante
el contratista, que asumird la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa
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nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccién de datos, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP

El contfratista deberd comunicar por escrito al érgano de contrataciéon, su intencién de
subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectard y la identidad, datos de
contacto y representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste
por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el subcontratista tuviera la clasificacidon adecuada para realizar la parte del contfrato
objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion
de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento al PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. del subcontrato a celebrar, el contratista deberd acreditar
que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podrd hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 20 de la cldusula 1, los licitadores deberdn indicar en su oferta
la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, senalando su importe, y el nombre o
el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién. En este caso,
si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirise a partes de la prestacion
diferentes a las senaladas en ella, no podrdn celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que efectien la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo
anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. o situacidn de emergencia justificada, excepto si PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. nofifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato
deberd ser notificada por escrito al érgano de contratacién, asi como toda la informacién
precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorizacidn que se otorgue
no alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacidon deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el
contratista habrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas
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Acreditadas correspondiente. El contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia vy
conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccidn General de Trabajo de la
Consejeria de Economia, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las
infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo dispuesto enla Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion
detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato
cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberdn aportar, a solicitud del érgano de confratacion,
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo
que le sea de aplicaciéon. Estas obligaciones tendrdn la consideracion de condiciones
esenciales de ejecucion del contfrato y su incumplimiento, ademds de las consecuencias
previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades que a
tal efecto se especifiquen en el apartado 18 de la cldusula 1, respondiendo de la
garantia definitiva de las penalidades que se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contfrato serdn
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podrdn renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a
subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo
1.110 del Codigo Civil.

Los subcontratistas no tendrdn, en ningun caso, accidon directa frente a la Administracion
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia
de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en
la disposicion adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cldausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.
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Sélo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por
consiguiente, no podrd servir de base para reclamaciones de ningun género el nUmero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn incluidos en el
precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en la descomposicidon o
descripcién de los precios.

La medicién de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de
obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la
direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administraciéon sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la senalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por el director de la obra se procederd a la valoracién de la obra ejecutada,

aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el
contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pdarrafo anterior, se le
aumentardn los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitaciony la  cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion
valorada mensual, que dard lugar a la certificacidn mensual, la que se expedird por la
direccion de la obra en los diez dias siguientes al mes que corresponda. La aprobacion
de las certificaciones por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., no podr&
exceder de 30 dias a partir de la fecha de las mismas. Serd de aplicacion lo dispuesto en el
apartado 21 de la cldusula 1 del presente pliego.

La obra certificada serd abonada dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacién de
la certificacion de obra por parte de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
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La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de
la certificacién, devengard a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista deberd haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el Registro de
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en tiempo y forma, y haber
presentado el modelo 01C (Cerfificado de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia
Tributaria a nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF S-7800001-E.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las canfidades que se
abonen al contratista tendrdn el cardcter de pagos parciales con el cardcter de abonos a
cuenta, que no supondrdn en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, y a resultas de la cerfificacion final de las obras ejecutadas, que se
expedird en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcidon y a cuenta de la
liguidacién del contrato.

Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto. En su defecto, se estard a lo dispuesto
en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto

alzado con precio cerrado se abonardn mensualmente, en la misma proporcién que la obra
ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento
de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 21 de la cldusula 1, previa peticién
escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en
la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP.
La cuantia y condiciones se encuentran sefaladas en el apartado 21 de la cldusula 1. Los
referidos pagos serdn asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica
en dicho apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas serdn fijados por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias hdbiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacion, se considerardn
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incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el
mismo, los contratistas podrdn ceder el derecho de cobro que tengan frente a la
Administraciéon conforme a Derecho.

El adjudicatario deberd abonar a los subcontratistas o suministradores el precio pactado entre
ambos dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, conforme a lo estipulado
en el presente pliego y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre. Para comprobar el estricto
cumplimiento de esta obligacion por el Confratista, deberdn aportaren cualquier momento
a requerimiento de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., justificante del
cumplimiento de los pagos a aquellos, dentro de los referidos plazos legales.

Si PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. tuviera constancia fehaciente de que
el contratista no cumple la obligacidon de pago a subcontrafista o suministradores o  de
aseguramiento, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. podrd realizar
directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el importe serd descontado del precio del
contrato, bien en la préxima certificacién bien en la oportuna liquidacién del contrato.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., antes de efectuar el pago
directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al contratista elimporte
y concepto que pretende abonar al subcontratista o suministrador, para que aquel pueda
alegar lo que considere oportuno, en el plazo de 10 dias a contar desde la citada
comunicacion.

Los subconfratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A., con arreglo estricto a los pliegos de cldausulas administrativas
particulares y a los términos del contrato.

Cldusula 32. Revision de precios.

En la revisidn de precios se estard a lo especificado en el apartado 22 de la cldusula 1, todo
ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no
se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la economia espanola y Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales bdsicos y las
formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.
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Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el contrato y al
proyecto que define su objeto, conforme a las instrucciones que en interpretacién de éste
diera al conftratista la Direccidon de las obras, que serdn de obligado cumplimiento para
aquel.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el
supuesto de elevacion a escritura puUblica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones vy
permisos procedan, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalacionesy Obras, la tasa
por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras, si estos fuesen
exigibles, la licencia de actividad o apertura, y ofros, ademds de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones (contfratos de
mantenimiento, gastos por la gestion de las acometidas, gastos por los suministros de luz,
gas y agua, telecomunicaciones, y demds servicios necesarios para la puesta en marcha de
las instalaciones, y su correcto uso).

Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para
el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contfrato durante la vigencia del mismo.

Asimismo, vendrd obligado a la suscripcidon, a su cargo, de las pdlizas de seguros que
estime convenientes el érgano de confratacién. Su determinacidn y momento de
enfrega se contienen en el apartado 14 de la cldusula 1.

El contratista tendrd la obligacidn de colocar, a su cargo, dos carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,

M.P. S.A. Los gastos de produccion, colocacion, mantenimiento de los carteles durante Ia
ejecucién de la obra y retirada del cartel a la liquidacién del contrato, serdn por cuenta
del conftratista. El cartel deberd ser mantenido en buen estado hasta la liquidacion del
contrato.

TratGndose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el
contratista deberd colocar en la obra carteles informativos de la participacién del FEDER,
al menos en igual nUmero que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra,
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un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan
ser exigidas durante la ejecucién de aquellas.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los frabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a que se refiere la cldusula 23
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidon de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario responderd de la vigilancia de los terrenos, asi como de los
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cldusula 33 del Pliego
de Cldusulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendrd la obligacion de adscribir, con
cardcter permanente, personal de guarda en las obras hasta larecepcidén de las mismas.

lgualmente, el confratista estd obligado a poner a disposicion de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A. y de la Direccidon Facultativa el uso de una sala o espacio de
trabajo dotado de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos,
hasta la terminaciéon de las obras. Asimismo, deberd facilitarse a PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y a la Direccion Facultativa la indumentaria necesaria a
especificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de Ila misma.

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. y/o la Direccion de Obra podrdn
solicitar la realizacién de andlisis y ensayos de materiales, instalaciones y de unidades de obra,
asimismo podrdn solicitar la emision de informes cuando se giren las visitas de control de
ejecuciéon de la obra vy la readlizacidon de las pruebas de funcionamiento de todas las
instalaciones. Los gastos que se originen serdn de cuenta del contratista, no pudiendo
repercutirse al mismo mds de un dos por ciento del Presupuesto de Ejecucidn Material de
este contrato, sin afectacion de la baja ofertada en su caso. En dicho porcentaje, no
se considerardn incluidos aquellos ensayos extraordinarios y contradictorios derivados de
la deteccidén de anomalias y/o unidades de obra ejecutadas defectuosamente durante
el control normal de la obra, por lo que dicho coste adicional serd de cuenta y cargo del
contratista.

La Direccion Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Control de Calidad,
comunicdndolo a su vez a la Propiedad para la obtencidn de su visto bueno. Dicho Plan de
Control de Calidad deberd contener suficientemente especificados los tipos, alcances y
voluUmenes de los lotes y ensayos a realizar, indicando el nUmero total de lotes y ensayos,
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asi como el volumen porcentual que representan sobre cada una de las unidades de
ejecuciéon de las obras.

Ademds de lo anteriormente expuesto, en relacion al control documental de la obra y las
visitas de control, el Plan de Control de Calidad propuesto incluird, al menos, lo siguiente:

- Informe de revisidon en la fase de redaccidon de proyecto.
- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucion de las obras,

que se deberdn remitir a la Direccién Facultativa y PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A., al dia siguiente de la visita, con el fin de detectar y poder corregir las posibles
deficiencias durante la ejecucion de las obras.

- Andlisis de la documentacion técnica que se genere durante la ejecucion de las
obras, relativas al control de calidad de las mismas (ensayos de materiales, fichas técnicas,
DIT, etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucion de las obras.

Los materiales empleados en las obras deberdn ser analizados y confrastados tanto si
forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de la obra, procederdn de fabricas que merezcan plenas garantias, de
primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan. Cumplirdn con las
condiciones que para cada uno de ellos se especifica en el Pliego de Condiciones
Técnicas del Proyecto, desechdndose los que a juicio de la Direccidon Facultativa no los
reunan, para lo cual y con la debida antelacion, por parte del Contratista, se presentardn ala
Direccién Facultativa cuantos materiales se vayan a emplear, para su reconocimiento vy
aprobacion, sin la que no se autorizard su colocacion y puesta en obra, debiéndose
demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos.

El contratista propondrd a la Direccidén Facultativa una terna de empresas autorizadas para
la realizacion de Contfrol de Calidad en Obra, siendo indispensable que dicha
autorizacion sea extensiva a todos los tipos de ensayo que contemple el Plan de Control de
Cdlidad. Quedardn automdticamente excluidos del proceso de seleccion aquellos
laboratorios que no tuvieren autorizacidon expresa para alguno de los ensayos. La
Direccién Facultativa y la Propiedad elegirdn a uno de los laboratorios de control de entre
los propuestos.

No obstante, si la Direccion Facultativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algiun elemento, podrd
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instar al confratista a la ejecuciéon de un ensayo de control sobre dicho elemento, aun en el
caso de que dichos ensayos supusieran un aumento del presupuesto del Plan de Control de
Calidad, indicado anteriormente o el mayor ofertado por el contratista. El coste, en su
caso, de dicho ensayo correrd a cargo del contratista cuando el resultado asi lo pusiera de
manifiesto, corriendo a cargo de la Propiedad en caso contrario.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 24 de la
cldusula 1, el cardcter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasidon de
la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por
su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contrataciéon administrativa de
la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia
del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores condiscapacidad
en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un numero de 50 o
mas frabajadores y el contratista estd sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusiéon social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de
8 de aboril.

La asuncién de la citada obligacion se realizard mediante la declaracion responsable que
se cita en la cldusula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidon de la
garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se efectuard mediante la
presentacion ante el érgano de contratacion de los siguientes documentos: un certificado
de la empresa en el que conste el niUmero de frabajadores de plantila y copia
compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencion
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de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacidn de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la
ejecucidén del contrato.

Los licitadores podradn obtener informaciéon sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proteccion del empleo, condiciones de trabagjo y prevencion de
riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 2°
y 6°, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podradn obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la
protecciéon del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Informacion General del
Portal de Contratacion PuUblica de la Comunidad de Madrid https://contratos-
publicos.comunidad.madrid/

En el modelo de proposicion econdmica que figura como Anexo | al presente pliego se hard
manifestacion expresa que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivos que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante el drgano de confratacion, si es requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Cldusula 36. Barreras arquitectdnicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y
Supresion de Barreras Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional
séptima, el contratista estard obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en
el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y
Supresidon de Barreras Arquitectdnicas, aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del
Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos
con independencia de sus limitaciones.
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Clausula 37. Propiedad intelectual. Confidencialidad. Tratamiento de datos de cardcter
personal.

Si el contrato tiene por objeto el desarrollo y la puesta a disposicion de productos o
documentos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, éste serd
cedido por el contratista a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

De igual forma, tfodos los estudios y documentos que puedan elaborarse en ejecucion del
contrato serdn propiedad de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. S.A,,
quién podrd reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda
oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.

El érgano de contratacién no podrd divulgar la informacion facilitada por los empresarios
que éstos hayan designado como confidencial; este cardcter afecta, en particular, a los
secretos fécnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas que se hayan
designado como tales en la declaraciéon responsable.

El contratista reconoce que podrd tener acceso a informacion confidencial de la otra parte,
entendiéndose por informacion confidencial toda la documentaciéon e informacién que le
sea facilitada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P.S.A. para la prestacion del
servicio.

El contratista deberd, tanto durante la ejecucion de los trabajos como por un periodo de
cinco (5) anos después de su prestacion, mantener el cardcter confidencial de toda aquella
informacion a la que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del contrato a la que se le
hubiese dado el referido cardcter en el Pliego o en el presente contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal.

En cumplimiento de esta obligaciéon, el contratista no podrd proporcionar informacion
confidencial de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en cualquier formato,
a un tercero (diferentes de sus empleados y agentes que estén bajo obligaciones de
confidencialidad) o darle a la informacion confidencial de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A. cualquier otro uso diferente al que es objeto de la contratacién.

Asimismo, el adjudicatario no podrd hacer ningun uso o divulgacién de los estudios y
documentos elaborados con motivo de la ejecucion de este contfrato, bien sea en forma
total o parcial, directa o extractada, sin autorizacion expresa del érgano de contratacion.

El confratista se compromete a adoptar medidas razonables, que sean al menos tan
exigentes como las que adopta con su propia informacidon confidencial, para garantizar que
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la informacion confidencial no es revelada o distribuida por sus empleados o agentes con
incumplimiento de estas previsiones, incluso después de finalizar el plazo contractual (articulo
5 de la Ley Orgdnica 3/2018, de 05 de diciembre, de Proteccién de Datos Personalesy
garantia de los derechos digitales en relacion con el art. 5.1 f) del Reglamento  (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la  proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de
Proteccién de Datos).

El contratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia
de proteccidon de datos. Si el contrato implica la cesidn de datos al contratista, esta obligaciéon
serd condicién especial de ejecucion del contfrato, con el cardcter de obligacién contractual
esencial, cuyo incumplimiento serd causa de resolucién del contrato, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

El contratista, como encargado del tfratamiento, tal y como se establece en el art. 28 de la Ley
Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley,
especialmente en lo indicado en sus articulos 9, 10, 12 y 28 a 32, en el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de proteccion de datos).

En el supuesto de que se presenten por parte del interesado datos de cardcter personal
referente a terceras personas, se entenderd que ellicitador o contratista estdlegitimado para
ello y ha obtenido, con cardcter previo a la comunicacion de los datos a PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., el consentimiento de los mismos y ha informado
de la finalidad del tfratamiento de los mismos.

Asimismo, de acuerdo con la legislacion vigente, PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. podrd ceder sus datos a cualquier tercero con el cual tenga la
obligacién de comunicar los datos. Los datos relativos a la identidad del licitador e
importe de la proposicion econdmica podrdn ser cedidos a cualquier tercero que lo
solicite.

El interesado, mediante la firma y presentacion de la oferta y la documentacion asociada
a la misma, autoriza expresamente a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
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a redlizar el fratamiento de los datos con la finalidad indicada. En todo caso, los licitadores
podrdn ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicién, limitaciéon del
fratamiento y portabilidad.

Como consecuencia de la modificacion en materia de proteccidén de datos personales de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), efectuada por el
Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
por razones de seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del
sector publico y felecomunicaciones, que entré en vigor el 6 de noviembre de 2019,
serd igualmente obligaciéon del contratista:

Ademds de lo indicado en la cldusula relativa a obligaciones laborales, sociales vy
medioambientales (cldusula de proteccidon de datos personales en los contratos de
servicios), el confratista estd obligado a respetar la normativa nacional y de la Unidn
Europea en materia de proteccion de datos.

Respecto a la cldusula relativa a la subcontratacion, el confratista asumird la total
responsabilidad de la ejecucion del contfrato frente a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., incluido, ademds del cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral, proteccién el sometimiento a la normativa nacional y de
la Union Europea en materia de datos, de conformidad con lo dispuesto en el arficulo 215.4
de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Proteccidon de Datos
(RGPD), el confratista serd encargado del fratamiento, para tratar por cuenta de PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., los datos necesarios derivados de la ejecucion del
confrato de obras de la presente licitacién. Para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del procedimiento, EL ENCARGADO accederd Unicamente alos datos personales
que sean necesarios a tal fin. Una vez perfeccionado el contrato en su integridad, EL
ENCARGADO debe devolver, destruir o frasmitir a otro encargado que designe PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. los datos personales, y suprimir cualquier copia
que esté en su poder. No obstante, podrd mantener bloqueados los datos para atender
posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales.

EL ENCARGADO se obliga a:

qa) Utilizar los datos personales sélo para el objeto de este contrato, nunca para
fines propios.

b) Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

C) Llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas por cuenta

de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., que contenga los requisitos
mencionados en el RGPD.
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d) No comunicar los datos a terceras personas, salvo autorizacidon expresa de

PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. En el caso de subcontrataciones, se
solicitard autorizacion previa. EL ENCARGADO podrd comunicar los datos a sus empleados,
siempre que sea necesario para la prestacion de los servicios y siempre que aquellos se
comprometan por escrito a

adoptar las medidas que especifica el RGPD vy, en especial, a fratar los datos personales,
exclusivamente, conforme a las instrucciones de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A.

e) Mantener el deber de secreto respecto a los datos a los que haya tenido
acceso, incluso después de que finalice el encargo.
f) Garantizar que las personas autorizadas para fratar datos se comprometan,

de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de
seguridad correspondientes, de las que hay que informarles, debiendo mantener a
disposicion de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. la documentacion
acreditativa del cumplimiento de dicha obligacion.

9) Cuando se ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion vy
oposicion, limitacidn del tratamiento y portabilidad de datos ante EL ENCARGADO, éste
debe comunicarlo por correo electréonico a la direccion que indique PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. La comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en
ningun caso mdas alld del dia laborable siguiente al de la recepciéon de la solicitud,
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.

h) Notificar al cliente, sin dilacion indebida y a través de la direccion de
correo electréonico que le indique, las violaciones de la seguridad de los datos personales a
su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién relevante
para la documentacién y comunicacion de la incidencia, en los términos exigidos por el
RGPD.

i) Poner a disposicion de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.
toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, asi
como para la realizacion de las auditorias o las inspecciones que realicen el responsable u
otro auditor autorizado por él.

)i Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias.

Dichas medidas de seguridad incluirdn mecanismos para:

a. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de fratamiento.
b. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma

rdpida, en caso de incidente fisico o técnico.

PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO (ITE) EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE ADUANA, 29, DE MADRID, QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-AS-0003-2023-O.

Pdgina 67 de 86



Calle Edgar Neville 3, ‘I\
Planta Baja
28020 Madrid ******* -

Teléfonos: 914 361 590 PLANIFICA

MADRID

C. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del fratamiento.
d. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

Si EL ENCARGADO se viese implicado en cualquier investigacién o procedimiento
administrativo incoado por una autoridad de control, o bien en una reclamacién de un
tercero, lo comunicard inmediatamente al RESPONSABLE, describiendo los hechos que se le
imputan y las actuaciones realizadas. Una vez concluido el procedimiento, deberd
entregarle copia de la Resolucién que se dicte.

En caso de que una autoridad de confrol sancionase al RESPONSABLE o a cualquier
tercero como consecuencia, directa o indirecta, de que EL ENCARGADO no haya
cumplido las estipulaciones de este contrato, EL ENCARGADO indemnizard al
RESPONSABLE o, en su caso, al tercero, con un importe igual a la sancién, mds los
intereses legales, mds los gastos de defensa y procesales que la misma origine, mdas la
cuantificacion de cualesquiera otros danos y perjuicios que pudieran ocasionarse.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Cldusula 38. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra. Recepcion.

El contratista, con una antelacidon de freinta dias hdbiles, comunicard por escrito a la
direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién del contrato, a efectos de que
se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta
comunicacioén y la designaciéon de representante por la Intervencion se regulardn por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP vy por la legislacion propia de la Comunidad
de Madrid.

El confrato se entenderd cumplido por el conftratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A., la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencidn General, a
efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
responsable del contrato, en su caso, o el representante designado por PLANIFICA MADRID,
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PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente
acta, que deberd ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregdndose un
ejemplar a cada uno de los intervinientes, comenzando entonces el plazo de garantia. En
el acta de recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicion
general, quedando noftificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el responsable del contrato o el representante
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. le remitird un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las
que resolverd el érgano de confratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, vy el
director de las mismas senalard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiese efectuado, podrd concedérsele ofro plazo improrrogable o declarar resuelto el
confrato, por causas imputables al contratista.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregard al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para
que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3
del R.D. 1109/2007.

Con cardcter previo a la recepcion de obra, el contratista deberd entregar al Director de
obra la documentacidon que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas, manuales,
garantias, proyectos visados, legalizaciones, etc.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra. Se deberd proceder a
levantar acta de la ocupacién efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso
publico.

Cldusula 39. Medicidon general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
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recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacion final, que deberd ser aprobada por PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A. dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion y que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias
a partir de su aprobacidén, a cuenta de la liquidacién del contrato, de conformidad con lo
previsto en el articulo 198.4 de al LCSP.

Simultdneamente a la Certificacién Final y si asi lo requiere PLANIFICA MADRID, PROYECTOS
Y OBRAS, M.P. S.A., el contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de las Obras
donde se refleje el estado real de las mismas y constard de Memoria, Planos y Presupuestos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direcciéon de la Obra.

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las modificaciones
incluidas en el transcurso de las mismas que deberdn figurar asimismo en los Planos. En el
Presupuesto figurardn las mediciones reales de obra y los precios reales aplicados.

Los planos finales de obra, mediciones y presupuesto final, que componen el proyecto de
liguidacioén se entregardn en soporte informdatico, de la siguiente manera:
Memoria en formato Microsoft WORD. Planos: AUTOCAD.

Mediciones y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualquier ofro programa compatible.

Cldusula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha de la recepciéon y serd el
indicado en el apartado 27 de la cldusula 1 o, en su caso, el mayor ofertado por el
contratista adjudicatario en su oferta. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo
de garantia serdn a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservaciéon y policia de
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto
y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de PLANIFICA MADRID,
PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutardn por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales,
sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula 73 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la Contfratacion de Obras del Estado.
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Dentfro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el director procederd a dictar las oportunas
instrucciones al confratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservaciéon de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el director de la obray en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, noftificdndose all
conftratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion
Del contratista o del tfranscurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de contrataciéon
deberd aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. En Este
caso, el confratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcidn, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcidn de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

Cldusula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de
ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras
determinado en el contrato, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o de
cancelaciéon del aval o seguro de caucién, conforme al procedimiento establecido en el
articulo 24 del RGCPCM.

Transcurrido un ano o, en su caso, el plazo mayor que se hubiera ofertado de garantia,
contado desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd a la
devolucidon o cancelacidén de la garantia, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP vy sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 65.3 del RGLCAP.
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Cldusula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcidn con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste de los danos
y perjuicios durante el término de quince anos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los danos materiales causados
en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las  vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de la construccidon, contados desde la
fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones
para exigir la responsabilidad por los indicados danos prescribirdn en el plazo de dos anos
desde que se produzcan o se manifiesten los danos, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningun dano o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del conftratista.

Clausula 43. Resolucidn del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP,
asi como las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

o El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de
subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer,
conforme a lo establecido en la cldusula 25.

o La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cldusula 25.

o El incumplimiento de la obligacion del confratista de guardar sigilo respecto
de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el
objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

o El incumplimiento por parte del contratista de las condiciones especiales de
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ejecucion del contrato indicadas en el apartado 17 de la cldusula 1, una vez se supere
el porcentaje maximo de penalidad previsto en el apartado 18 de la citada cldusula.

La resolucidn del contrato se acordard por el érgano de contratacidon de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contfrato por incumplimiento culpable del contratista, le serd
incautada la garantia y deberd, ademdas, indemnizar a PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y
OBRAS, M.P. S.A. los danos y perjuicios ocasionados, en lo que excedan del importe de la
garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213y 249 de
la LCSP.

Cldusula 44. Recursos y Jurisdiccion competente

De acuerdo con lo establecido en la cldausula segunda del pliego, este confrato fiene
cardcter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier ofro fuero especial que pudiera
corresponderles, se someten expresamente para la resolucion de cuantas cuestiones o
controversias pudieran suscitarse en la ejecucién del contrato a la competencia de los
Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en el
procedimiento de preparacion y adjudicacion del confrato, asi como las modificaciones
contractuales, cuando la impugnacion de estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo
establecido en los arficulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se enfienda que dicha
modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion, podrdn ser objeto de recurso
especial de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, en su caso, en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Comun de las Administraciones Publicas; asi
como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contfencioso
Administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 44.6 de la LCSP.

Tratdndose de recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no
tengan la consideracion de Administraciones Publicas, la competencia estard atribuida al
6rgano independiente que la ostente respecto de la Administracion a que esté
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vinculada la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo establecido en el
articulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y siendo
esta Administracion la Comunidad de Madrid, le corresponde al Tribunal Administrativo de
Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver todas las controversias que surjan
entre las partes en relacion a los efectos, cumplimiento y extincion de este contrato.

Aprobado por el érgano de contratacion,

Madrid, a la fecha de la firma,

EL GERENTE

Firmado digitalmente por 01830314C PEDRO CORBALAN (R: A79932927)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0307/PUESTO
1/37016/01072022130136, serialNumber=IDCES-01830314C,
givenName=PEDRO, sn=CORBALAN RUIZ, cn=01830314C PEDRO CORBALAN
(R: A79932927), 2.5.4.97=VATES-A79932927, 0=OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, M.P., S.A,, c=ES

Fecha: 2023.03.09 08:48:10 +01'00"

Pedro Corbaldn Ruiz

Conforme el Adjudicatario:
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ANEXO | MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD, et ——————————————————————————————————————————————————————————————o con DNI
NUMETD oo, en nombre (propio) o actuando en representacién de
(empresa que FEPreSENTA) e s con
CIF/NIF i, CON AOMICIIO €N i calle
.......................... ndmero.................. en relacién con la licitacion del contrato de servicios, a

adjudicar por el procedimiento Abierto Simplificado con pluralidad de criterios para la
realizacién de los trabajos consistentes en: “EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION
Y MANTENIMIENTO (ITE) EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE ADUANA, 29 DE MADRID. N°
EXPEDIENTE: GP-AS-0003-2023-O y enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones
establecidos en los pliegos de cldusulas administrativas y de prescripciones técnicas
particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las
obligaciones sobre proteccidon del medium ambiente y las relativas a las condiciones
sobre proteccién del empleo, condiciones de frabajo y prevencidon de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la nhormativa en materia laboral, de
seguridad social, de infegracién social de personas con discapacidad y de prevencion de
riesgos laborales, asicomo las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea
de aplicaciéon, sin que la oferta readlizada pueda justificar una causa econdmica,
organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas obligaciones,
comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
confratacion, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia
del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las
condiciones siguientes:

BASE IMPONIBLE IVA IMPORTE TOTAL

Fecha vy firma del licitador (1).

DIRIGIDO A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO
N°. 2- Proposicion econdmica y criterios objetivos evaluables por aplicacion de formulas.
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION; NO
TENER DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO CON LA COMUNIDAD DE MADRID Y CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

D/ DA, i con DNI/NIE ......ooeenninis en nombre
propio o en representacion de la Sociedad ..o entidad que
[SI] [NO] cumple las condiciones de PYME, con N.F. ..................., en calidad de

............................................. al objeto de participar en la contratacion denominada
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (ITE) EN EL EDIFICIO
SITUADO EN LA CALLE ADUANA, 29 DE MADRID. N° EXPEDIENTE: GP-AS-0003-2023-0O,
convocada por PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.:

DECLARA bajo su responsabilidad:
l.- Que el frmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

Il. - Que la citada sociedad cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad objeto del contfrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de
contratar, sin que la sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el
firmante, no se hallen tampoco comprendidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar senaladas, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de
Madrid.

lll.- Que la Empresa estda al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la
Seguridad Social.

IV. - Que la citada entidad no tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid vy, si las tiene, estdn garantizadas, conforme a lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid.

V. - Que la empresa estd participando en el procedimiento de contrataciéon junto con otros
en UTE:
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[ 1 Si junto con , siendo el porcentaje de
participacion de , aportando el compromiso a
gue se refiere el articulo 159.4 c) En relacion con el art. 69.3 LCSP.

[ ] No.

VI.- Que la empresa pertenece a un mismo grupo, al encontrarse en alguno de los
supuestos definidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:

1 sila empresa pertenece al Grupo . Pertenecen al grupo las
siguientes empresas (relacionar o adjuntar la relacién firmada por el
representante legal de la empresa).

Que, en aplicacién de la normativa legal vigente, otras empresas del grupo,
pueden optar por presentar ofertas para concurrir, de forma individual, a la
adjudicacion del contrato, presentdndose a la presente licitaciéon las siguientes
empresas del Grupo []:

[ ] No pertenece a ningin grupo empresarial.

VII.- Que se integra la solvencia por medios externos:

L] Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.
[] No.

VIII.- Que se trata de empresa extranjera:

[ ] Si,y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles
de cualguier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

L]l No.

IX.- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

] Menos de 50 trabajadores.
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[ ] 500 mds trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

[ ] Cumple con la obligacién de que, entre ellos, al menos, el 2% sean
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusidn social.

[ ] Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abiril, por el que se regula el cumplimiento
alternativo con cardcter excepcional de la cuota de reserva a favor
de trabajadores con discapacidad.

X. - Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

[[] Emplea a 50 o mas trabajadores y cumple con lo establecido en el
apartado 2 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo,
para laigualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién
y aplicacién de un plan de igualdad.

[ ] Emplea a menos de 50 trabajadores y en aplicaciéon del convenio
colectivo aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del
articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de
un plan de igualdad.

[ ] Enaplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la
empresa no estd obligada a la elaboraciéon e implantacion del plan de
igualdad.

Xl.- Que la sociedad firmante de la oferta se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, y AUTORIZA el acceso a la
informacion contenida en el ROLECE:

[ ] Si.ylamisma no ha sufrido variacion.
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[ ] Si, ylos datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores
han sufrido variacion los que a continuacion se indican, segun se
acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los
demds datos sin ninguna alteracién respecto del contenido del
Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

[ ] No. Se acredita haber presentado la solicitud de inscripcién en el
correspondiente Registro junto con la documentacion preceptiva para
ello. Dicha solicitud se ha presentado antes de la fecha final de
presentacion de las ofertas.

XIl.- Direccion de correo electrénico “habilitada” para efectuar las notificaciones, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicién adicional decimoquinta de la LCSP:

..................................

Fdo.:

A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentacién obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO
N°1-Documentacion administrativa y documentacion relativa a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicio de valor,
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ANEXO lII. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES

D./DAQ....ccceviinnnn. , €en nombre propio o en representacion de la empresa............
con N.LF.n® i, ,eN CAlidOA e cuininiiii e, (*)
DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP se compromete a dedicar o
adscribir los medios personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato,
segun lo establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas que rigen el contfrato de
EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (ITE) EN EL EDIFICIO
SITUADO EN LA CALLE ADUANA, 29 DE MADRID. N° EXPEDIENTE GP-AS-0003-2023-0O.

En concreto, y de acuerdo con lo previsto en el apartado 5.3. de la cldusula 1 del PCAP,
se compromete a adscribir al contrato los siguientes medios personales que constituye el
equipo minimo requerido:

c) Unjefe de obra con minimo 5 anos de experiencia como jefe de obra y que haya sido
el jefe de obra de al menos 2 obras similares, de las mismas caracteristicas y con un
presupuesto igual o superior. Tendrd la fitulacion técnica adecuada para la realizaciéon
de la obra, segun la Ley de Ordenacioén de la Edificacion (LOE). La dedicacion sera total
y la presencia en obra permanente, a plena disposicion de los técnicos responsables
del contrato de PLANIFICA MADRID, OBRAS Y PROYECTOS, M.P. S.A.

d) Un Administrativo de obra con minimo 1 ano de experiencia para el desarrollo de sus
funciones en la realizacidn de la obra. La dedicacidon a la obra serd del 20%. Estard a

disposiciéon de los técnicos responsables del contrato de PLANIFICA MADRID, OBRAS Y
PROYECTOS, M.P. S.A.

Firmado:

(*) Indiguese la representacidon gue ostenta el declarante en la empresa.
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A PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A.

Nota: Este documento es de presentacion obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO ELECTRONICO
N°1. Documentacion administrativa y documentacion relativa a los criterios cualitativos
evaluables mediante juicio de valor.
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ANEXO IV.
MODELO DE AVAL.
La enfidad....ccooviiiiiiiiiiiiien, (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......cccocoviviniinns, con domicilio (a efectos de nofificaciones vy
requerimientos) en ...l , en la calle/plaza/avenidd..........cccoeviiiiiiiiiciiiannn. ,
CPuein, , Y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resena en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razén social del avalado).........ceueieiiiiiiiiiiiiceiiieeee, NIF
.............................. en virtud de lo dispuesto por (horma/s y articulos/s que impone/n Ia
constitucion de esta garantia)........cccccooeiiiiiinin... para responder de las obligaciones
siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el garantizado, con
indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato)..............., ante (drgano
administrativo, Organismo Auténomo, o Ente PUDIICO) ...cccccovveiiiiiiiiiiiiiiis e, por
importe de (enlefray en Cifra)......cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e euros.

La enfidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

Este aval se oforga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. con sujecién a los términos previstos en la legislacién
de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de
la Caja General de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacidn del Organo de Contratacién) PLANIFICA
MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para
ello autorice su cancelacion o devolucidn de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector PUblico vy legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
NUMEIO....uiviieeiiieenennnn,

............................... (Lugary fecha)

................ (Razdn social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
PROVINCIA FECHA cODIGO
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ANEXO V. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificadonimero ...,

La enfidad aseguradora (1)....ccceceerceeeennnne. en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en  , calle _ , Y NIF........ debidamente
representado porD. (2) - , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun

resulta de la verificacidn de la representacién de la parte inferior de este documento
ASEGURA

A (3) e NIF e, en concepto de fomador de seguro, ante (4)
PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en adelante asegurado, hasta el importe de
(5) i, (encifrayletra)................ Euros, en los términos y condiciones establecidos en la
Ley de Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6), ...ccoceeivviiniiiniinnnn. en concepto de garantia
(7) e, pararesponder de las obligaciones, penalidadesy demds gastos que se puedan derivar
conforme alas normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver
el contrato, ni éste quedard extinguido, nila cobertura del asegurador suspendida ni éste  liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra
el fomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la
Comunidad de Madrid o de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P. S.A., en los términos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidén estard en vigor hasta que PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS,
M.P. S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblicoy legislacion
complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE
ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresard la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase ) el contrato en virtud del cual  se

presta la caucién, con indicacién de las posibles prérrogas previstas en el contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicién se constituye la garantia.
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ANEXO VI. CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA MEDIANTE
APLICACION DE FORMULAS (20 PUNTOS).

D./DAQ e, con DNI/NIE ................ en nombre propio o en
representacion de [ BMPIESA e ,
CONNIFN® e, en calidad de .....cooviiiiiiiiiiii , en relacion

con el contrato de EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
(ITE) EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE ADUANA, 29 DE MADRID. N° EXPEDIENTE GP-AS-
0003-2023-0.

DECLARO:

Que, en relacidn a los criterios evaluables por aplicacién de férmulas, la
experiencia aportada y la ampliacién del plazo de garantia, es la siguiente: (Marcar
la casilla correspondiente)

1. - Experiencia del Jefe de Obra en obras: Hasta un maximo de 10 puntos. (Marcar la
casilla de anos correspondiente).

Se valorard los anos de experiencia del Jefe de Obra en obras, por encima de 5 anos.
N° Anos Puntos (a rellenar por la Mesa de contratacion)

] ¢ ] 2
] s [] 6
[] 100mas 1 10

2. - Experiencia del Jefe de Obra en obras similares: Hasta un mdaximo de 5 puntos.
(Marcar la casilla de Obras correspondiente).

Se valorard la mayor experiencia del Jefe de Obra, por encima del minimo de las 2 obras
exigidas, cuando haya sido Jefe de Obra en obras similares, con las mismas
caracteristicas y con un presupuesto igual o superior.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO (ITE) EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE ADUANA, 29, DE MADRID, QUE SE ADJUDICARA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CON PLURALIDAD DE CRITERIOS. EXPEDIENTE GP-AS-0003-2023-O.

Pagina 85 de 86



Calle Edgar Neville 3,
Planta Baja * % % %
*

28020 Madrid * Kk
Teléfonos: 914 361 590 MPAE.RﬁN IFICA
N° Obras Puntos (a rellenar por la Mesa de contratacion)

(] 3 N
] 5 [] 3
[] 100més (1 s

3.- Ampliacién en meses del plazo de garantia: Hasta un mdximo de 5 puntos
(Marcar la casilla de meses correspondiente)

Se valorard con la puntuacion indicada, la ampliacién del plazo de garantia hasta un
maximo de 12 meses. Se valorard con cero puntos las ofertas de los licitadores que no
propongan ningun mes adicional de plazo de garantia.

MESES Puntos (a rellenar por la Mesa de contratacion)

[] 3 N
] ¢ ] 2
[1 12 [] =

o Para los anos de experiencia del Jefe de Obra en obras similares, se anadird
declaracion responsable del profesional adscrito al contrato sobre la veracidad de los
datos incluidos en la oferta.

o Para la ampliacién de plazo de garantia, se aportard compromiso escrito
especificando los meses a los que se compromete a ampliar dicho plazo de garantia.

Nota: I,Este documento es de presentacion obligatoria en el SOBRE/ARCHIVO
ELECTRONICO N°2 Proposicion econdmica y documentacidon relativa a criterios
cualitativos evaluables mediante aplicaciéon de formulas.
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