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Expediente: A/OBR-009771/2023.

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO.
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TITULO: OBRAS DE EJECUCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION ENERGETICA
DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES PERIFERICO HERMANOS SANGRO, ADSCRITO AL
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARANON, ENMARCADO EN LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA PIREP.

1.- Definicion del objeto del contrato: Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacion
energética del Centro de Especialidades Periférico Hermanos Sangro, adscrito al Hospital
General Universitario Gregorio Marafion, enmarcado en los objetivos del programa PIREP, y
que forma parte de este procedimiento.

Caodigo CPV:
N° Cddigo CPV Denominacion
1 45331000-6 | Trabajos de instalacion de calefaccidn, ventilacion y aire acondicionado
2 45310000-3 | Trabajos de instalacion eléctrica

Divisidn por lotes: NO. La realizacion independiente de las diversas prestaciones comprendidas
en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista
técnico; su ejecucion requiere de la necesidad de coordinar la ejecucion de las diferentes
prestaciones. Articulo 99.3.b de la LCSP.

Contrato/lote reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social: NO.
Contrato/lote reservado a Empresas de Insercion: NO.

Contrato/lote reservado a determinadas organizaciones para servicios sociales, culturales y de
salud: NO.

2.- Situacion.

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al HGUGM,
enmarcado en los objetivos del programa PIREP Péagina 4 de 80

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l""“ || m ”| H u |||H| I”"‘ || |||‘ | |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255



Financiado por
la Unién Europea Plan de Recuperacion, b AR N . . . .
NextGenerationEU W Transformacién y Resiliencia . N YAGENDA URBANA

Gomaniaad

Centro de Especialidades Hermanos Sangro, adscrito al Hospital General Universitario Gregorio
Marafidn, situado en la Avenida Pefia Prieta, 4. 28038, Madrid.

3.-  Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Servicio Madrilefio de Salud (SERMAS)

CODIGO DIR3 A13003096

DIRECCION POSTAL | Paseo de la Castellana, 280, 28046, Madrid

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital General Universitario Gregorio Marafion

CODIGO DIR3 A13013774

DIRECCION POSTAL | Dr. Esquerdo, 46. Edificio Administrativo. 32 Planta. 28007, Madrid

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE
CONTABILIDAD

DENOMINACION Hospital General Universitario Gregorio Marafion

CODIGO DIR3 A13013774

DIRECCION POSTAL | Dr. Esquerdo, 46. Edificio Administrativo. 32 Planta. 28007, Madrid

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Hospital General Universitario Gregorio Marafion (Hospital Materno Infantil)

DIRECCION POSTAL | Dr. Esquerdo, 46. Edificio Administrativo. 32 Planta. 28007, Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato: Jefa Seccion Obras.
Responsable del contrato: Subdireccion de Ingenieria.

4.- Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Maximo estimado.

Presupuesto base de licitacion: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
VEINTICUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS (684.024,08€), més la cantidad de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
SEIS CENTIMOS (143.645,06€) en concepto de IVA, al tipo de 21%, lo que hace un total de
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CENTIMOS (827.669,14¢€).

El precio del presupuesto de licitacion esta basado en el Proyecto, en el que se han establecido
los precios materiales y de las unidades de obra incluidos en el mismo.

| CONCEPTO | COSTE |
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Presupuesto Ejecucién Material Obra 552.045,01€
Presupuesto Ejecucion Gestién Residuos 1.331,36 €
Presupuesto Ejecucion Estudio Sy S 15.786,83 €
Presupuesto Ejecucion Control Calidad 5.646,95 €
Total Ejecucion Material (PEM) 574.810,15 €
Gastos Generales (13%) 74.725,32 €
Beneficio Industrial (6%) 34.488,61 €
Total Ejecucion Contrata (PEC) 684.024,08 €
IVA (21%) 143.645,06 €
IMPORTE TOTAL 827.669,14 €

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: Sl.

Cddigo de referencia tnico del proyecto: C02.105 (Inversion 5 de la Componente 2 del PIREP
denominada “Implementacion de la Agenda Urbana Espaiiola: Plan Rehabilitacion y
Regeneracion Urbana”).

Cofinanciacion: SI. Comunidad de Madrid: 19,93%. Otros Entes: 80,07%.

Aportacion de la Comunidad de Madrid: 164.918,21 euros.

Anualidad corriente: Programa Economica  Importe
2023 312A 63100 144.749,56 euros.
2024 312A 63100 20.168,65 euros.

Aportacion Otros Entes: (Unidn Europea — NextGenerationEU)  662.750,93 euros.

Anualidad corriente: Programa Economica  Importe
2023 312A 63100 581.699,89 euros.
2024 312A 63100 81.051,04 euros.

Estudios y Proyectos: NO.
Expropiaciones: NO.
Servicios Afectados: NO.

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS (827.669,14 €).

Valor estimado del contrato (art. 101, LCSP): SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
VEINTICUATRO EUROS CON OCHO CENTIMOS (684.024,08 €), IVA excluido.

Método de calculo aplicado para calcular el valor estimado: importe base de licitacion, IVA
excluido, conforme al Proyecto de ejecucion.

5.- Sistema de retribucién: A tanto alzado.

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al HGUGM,
enmarcado en los objetivos del programa PIREP Péagina 6 de 80

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l""“ || m ”| H u |||H| I”"‘ || |||‘ | |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255



- Y AGENDA URBAN/

Y OCESANA  DETRANSFORTES MOVIUDAD e,
W\ Transformacién y Resiliencia 2 2 A

Financiado por
la Unién Europea Plan de Recuperacion, SRS cosewvo  wsTIRO ok

NextGenerationEU

6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.

Procede: SI.
Tipo:
- Certificado empresa instaladora de instalaciones térmicas.
- Certificado empresa mantenedora de instalaciones térmicas.
- Certificado empresa instaladora de baja tension.
- Certificado empresa mantenedora de baja tension.
8.-  Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
NO.

Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificacion del contratista:

Grupo/s: Subgrupo/s: Categorial/s:

C 1,234 1
| 1,6,9 1
J 2 3

Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Union Europea caso de no hallarse
clasificados en Espafia

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion o bien
acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos especificos de solvencia.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

8.1.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, art. 87.1. de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico. Apartado a).

Medio de acreditacion: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el
ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y
de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion
o0 en la invitacion a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto,
al establecido reglamentariamente.

Criterios de seleccién: Los licitadores deberan acreditar un volumen anual de negocios, que
referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Gltimos concluidos, debera ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato, I'VA excluido. Los licitadores deberan acreditar
al menos una cifra igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del contrato (1.026.036,12 €,
IVA no incluido).
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por
el Registro Mercantil.

8.2.- SOLVENCIA TECNICA, articulo 88.1. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. Apartados a), b) y d).

a) Relacion de las obras ejecutadas el curso de los cinco Gltimos afios, avalada por certificados
de buena ejecucidn; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de
las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se
llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

b) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la
empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras acompafiada de los documentos
acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano
de contratacion.

d) En los casos adecuados, indicacion de las medidas de gestion medioambiental que el
empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

Criterios de seleccion:

a) Relacion de obras ejecutadas en los cinco ultimos afios (en el caso de nueva creacion o
ausencia de actividad en todos o algunos de ellos, relacion de obras ejecutadas en los afios
de actividad) que sean de la misma naturaleza que el contrato, indicando el importe, las
fechas y el lugar de ejecucion de las obras, cuyo requisito minimo sera el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70% de la anualidad media
del contrato (478.816,86 €, IVA no incluido).

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

Esta cuantia se acreditara mediante al menos 2 certificados de buena ejecucion expedidos
por el contratante, de haber realizado trabajos de similar naturaleza dentro de los ultimos 5
afos. Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras.

b) Declaracion del representante legal de la empresa en la que se haga constar el personal técnico
0 unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecucion de
las obras, presentando la documentacién cuando le sea requerida.

Los licitadores deberan acreditar estar en posesion de los Certificados acreditativos de las
siguientes normas: ISO UNE 9001:2015 expedido por entidades acreditadas por ENAC o
similar.

d) Los licitadores deberan acreditar estar en posesion del certificado acreditativo de la siguiente
norma: 1SO 14001:2015 o similares.
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Concrecion de las condiciones de solvencia y compromiso de adscripcion (art. 76 de LCSP):

Todos los licitadores deberan completar la acreditacion de su clasificacion o en su caso solvencia
econodmico financiera y técnica anteriormente expuesta, de conformidad con lo expuesto en el
articulo 76 de la LCSP, mediante un compromiso de adscripcion de los medios personales y
materiales suficientes para la ejecucion del contrato y como minimo, indicacion de los nombres
cualificacion y experiencia profesional, del personal que se adscribe, en las condiciones
requeridas en el Pliego Técnico.

Asi mismo, deberd aportar certificado de suscripcion de todos los medios materiales,
maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos,
debiendo disponer ademas de los medios de transporte y montaje necesarios para la correcta
ejecucion de los mismos.

Este compromiso quedara integrado en el contrato atribuyéndosele el caracter de obligaciones
esenciales previstas en el articulo 211.1. ) de la LCSP.

Especificacion en la oferta de los nombres y cualificacion profesional del personal responsable
de ejecutar la prestacion objeto del contrato: SI.

Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales y materiales: SI.

Adscripcién de medios personales:

El equipo de obra estard compuesto, como minimo, por el siguiente equipo de personas: Jefe de
Obra, Encargado de Obra, Técnico en Control de Calidad y Medio Ambiente y Administrativo.

Se programara una visita al edificio e instalaciones del hospital de caracter obligatorio paratodos
aquellos licitantes que opten a la obtencion del contrato. La fecha de la visita se publicara en el
Perfil del Contratante. Debera incluirse en la documentacion del proceso de licitacion el
certificado de asistencia a la visita del edificio y sus instalaciones.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

La formacion y experiencia minima para el equipo de trabajo sera la siguiente:

- Un (1) Jefe de Obra, titulado en Ingenieria, Arquitectura Técnica o Grado equivalente, con
una experiencia minima en obras equivalentes al presente Pliego de 5 afios.

- Un (1) Encargado de Obra con una experiencia demostrable minima en obras equivalentes
al presente Pliego de 5 afos.

- Un (1) Técnico en Control de Calidad y Medio Ambiente, con una experiencia demostrable
minima en obras equivalentes al presente Pliego de 2 afios.

- Un (1) Administrativo de Obras, con una experiencia demostrable minima en obras
equivalentes al presente Pliego de 2 afos.

Adscripcién de medios materiales:

Asimismo, deberad aportar certificado de adscripcion de todos los medios materiales,
maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarios para el desarrollo de los trabajos,

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al HGUGM,
enmarcado en los objetivos del programa PIREP Péagina 9 de 80
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debiendo disponer ademas de los medios de transporte y montaje necesarios para la correcta
ejecucion de los mismos.

Este compromiso quedara integrado en el contrato atribuyéndosele el caréacter de obligaciones
esenciales previstas en el Articulo 211.1 apartado f) de la LCSP.

Procedimiento de adjudicacion
Tramitacion anticipada: NO.

Tramitacion: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto Simplificado.
Pluralidad de criterios de adjudicacion: Sl.
Subasta electrdnica: NO.

Criterios objetivos de adjudicacion del contrato
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como criterios de seleccion:
NO.

Los criterios que se han considerado idoneos para valorar las ofertas se relacionan con los costes y
otros relacionados con la calidad del servicio prestado.

Criterio economico: Precio. Hasta un maximo de 60 puntos.
Método para la evaluacion de las proposiciones economicas presentadas se calculara mediante
la siguiente férmula:

P =60 x ((A-B) / (A-C)) ~ (1/6)

Donde:

A: Presupuesto Base Licitacion.

B: Presupuesto de la oferta a valorar.
C: Presupuesto de la oferta méas baja.
- P: Puntuacion de la oferta a valorar.

- Toda proposicion cuya baja, en el precio, exceda en diez (10) unidades porcentuales el presupuesto
base de licitacion, previa solicitud de informacion a todos los licitadores supuestamente
comprendidos en baja anormal y el asesoramiento técnico correspondiente, pueda apreciar que la
proposicién es susceptible de un normal cumplimiento.

10.2.- Criterio/s cualitativos:.........ocvveiieiniierienenenennns hasta 40 puntos.

10.2.1.- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas: hasta 15 puntos.

10.2.1. 1. Valoracién de reduccion de plazos. Hasta un maximo de 15 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacion a las ofertas cuyo tiempo de ejecucion sea la reduccién maxima

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al HGUGM,
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permitida respecto al plazo de ejecucion propuesto en el proyecto y el resto de ofertas se determinara

proporcionalmente.

La distribucion de las puntuaciones se realizara de la siguiente manera:

Plazo Ejecucion Propuesto en

Reduccion Maxima

Proyecto Permitida FABEELT
0,5 meses 5,00 puntos
7 meses 1 mes 10,00 puntos
1,5 meses 15,00 puntos

A fin de acreditar dicho extremo, se acompafiard una Declaracién Responsable con el
compromiso de reducir el tiempo de ejecucion definido en este apartado.

10.2.2.- Criterios evaluables que dependen de juicio de valor. Hasta un maximo de 25 puntos.

Con objeto de dar uniformidad a la presentacion para los criterios ponderables mediante juicio
de valor, la documentacion se presentara en papel tamafio DIN A-4, salvo para los planos o

informacion grafica.

- El formato de texto debera ser en letra tipo ARIAL, tamafio 12, interlineado 1,5.
- Laextension méaxima del documento donde se desarrollen estos criterios sera de 30 paginas.

Estos criterios se evaluaran atendiendo a niveles escalonados de valoracion comparativos entre
todas las ofertas, otorgando el 100% del valor del criterio a la mejor oferta y valorando el resto
de las mismas, de acuerdo con los siguientes umbrales:

- EXCELENTE: 100% puntuacion criterio (La oferta sobresale del resto de las ofertas).

- NOTABLE: 75 % puntuacion criterio (La oferta supera la calidad media del resto de las

ofertas).

- BUENO: 50 % puntuacion criterio (La oferta se encuentra en la media de las ofertas

presentadas).

- SUFICIENTE: 25% puntuacion criterio (La oferta se encuentra por debajo de la media

de las ofertas presentadas).

- NO PRESENTA: 0% puntuacion criterio (La oferta estd muy por debajo de la media de
las ofertas presentadas o no presenta informacion suficiente para su valoracion).

10.2.2.1. Plan de implantacion y trabajos de ejecucion. Hasta un maximo de 15 puntos.

Se valorara la presentacion de un plan de implantacion y trabajos de ejecucion donde se recogera
la justificacion detallada de la que se deduzcan unos conocimientos suficientes de las

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al HGUGM,

enmarcado en los objetivos del programa PIREP

Péagina 11 de 80

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l ||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255



« Y AGENDA URBANA

OE ESPANA
W\ Transformacién y Resiliencia 2 :

Financiado por
la Unién Europea Plan de Recuperacion, SEEEY covemo || HETEO L ook
NextGenerationEU

circunstancias de todo tipo que concurren en el proyecto, en las obras objeto del mismo, en la
conservacion y su emplazamiento.

El contenido se desglosara y valorara de la siguiente forma:

- Memoria descriptiva y justificativa de la metodologia de ejecucién de los trabajos que
formen la obra'y su coherencia en la planificacion de los trabajos, asi como los materiales
empleados. Hasta un maximo de 8 puntos.

- Organizacion del personal adscrito al contrato, nimero, formacion y experiencia. Hasta
un méaximo de 5 puntos.

- Diagrama temporal desglosado por cada una de las tareas que conforman la ejecucion
del contrato. Hasta un maximo de 2 puntos.

10.2.2.2 Plan de contingencia. Hasta un maximo de 10 puntos.

El licitador realizara el estudio, analisis, descripcion y propuestas establecidas para reducir lo
maximo posible las potenciales interferencias en el desarrollo normal de la actividad del edificio
durante la ejecucion de las actividades del proyecto.

Se valoraré el plan de contingencia, especialmente las soluciones que contribuyan a reducir el
impacto que la ejecucién de las obras tenga sobre espacios afectados, la circulacion de personas
0 equipos Yy la actividad asistencial, segun lo indicado a continuacion:

- Plan de contingencia respecto a las instalaciones de produccion termicas, instalaciones
fotovoltaicas e instalaciones de iluminacion en areas criticas y/o zonas de especial
relevancia del centro como son salas de produccidn térmica, cuadro general de baja
tension, trabajos en cubierta, utilizacion de medios auxiliares de grandes dimensiones,
etc. Hasta un maximo de 5 puntos.

- Plan de contingencia respecto a las instalaciones de produccion térmicas, instalaciones
fotovoltaicas e instalaciones de iluminacion en el resto de areas (zonas comunes,
laboratorios, hospitalizacion, técnicas, etc.). Hasta un maximo de 5 puntos.

TOTAL: 100 puntos

11.- Documentacion administrativa, técnica y econdmica a presentar.

SOBRE N.° 1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA vy TECNICA RELATIVA A LOS

CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE

VALOR.

Los licitadores deberan adjuntar la documentacion correspondiente a la clausula 12, ademas de
acreditar estar en posesion de los certificados de las siguientes normas, si procede, y de la
documentacion técnica correspondiente.
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- El licitador debera aportar Declaracion responsable que acredite la adscripcion de medios
personales y medios materiales, maquinarias, equipos y herramientas que sean necesarios
para el desarrollo de los trabajos (apartado 8.2.).

- Relacion de posibles empresas que se vaya a subcontratar, funciones y porcentajes de
participacion sobre el total de la oferta presentada de acuerdo a lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

- Certificado de asistencia a la visita de las instalaciones (anexo | del PPT).

- Certificados, declaraciones responsables, documentacion adicional y/o anexos exigidos en
el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y/o Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP).

- Los licitadores deberan acreditar estar en posesion de los Certificados acreditativos de las
siguientes normas: ISO UNE 9001:2015 y ISO 14001:2015 o similares, expedido por
entidades acreditadas por ENAC.

Se programara una visita al edificio e instalaciones del hospital de caracter obligatorio
para todos aquellos licitantes que opten a la obtencion del contrato. La fecha de la visita
se publicara en el Perfil del Contratante. Debera incluirse en la documentacion del
proceso de licitacion el certificado de asistencia a la visita del edificio y sus
instalaciones.

- Apartado 10.2.2. “Criterios evaluables que dependen de juicio de valor”.

SOBRE N.° 2. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.

Apartados 10.1. “Criterio econdémico: Precio” y 10.2.1. “Criterios evaluables de forma
automatica por aplicacion de formulas” de la clausula 1 del presente Pliego.

- Oferta econdmica. El licitador presentard documento conforme al Anexo 1.1 de este Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares (apartado 10.1.).
- Criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas (apartado 10.2.1.).

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO.

13.-  Medios electrénicos.
Licitacion electronica.
Se exige la presentacion de ofertas por medios electrénicos: Sl.

En el Portal de la Contratacién Pablica de la Comunidad de Madrid (URL https://contratos-
publicos.comunidad.madrid) se ofrece la informacion necesaria y el acceso al sistema de
licitacidn electrénica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electronicos
deben tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.
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Subasta electrdnica.
Procede: NO.

14.-  Garantia definitiva.
Procede: SI.
Importe: cinco (5) por cien (100) del precio final ofertado, IVA excluido (art. 107.1., LCSP).
Constitucion mediante retencion en el precio. Se admite: NO.

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO.

16.- Poliza de seguros.
Procede: SI.

El adjudicatario contratara y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el del
plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:
1.- El adjudicatario debera suscribir una Poliza de seguro de responsabilidad civil
profesional que garantice los dafios causados a terceros por hechos derivados de la
ejecucion de la obra y durante su realizacion. Debera incluir las coberturas de
responsabilidad civil de explotacion patronal cruzada (dafios personales), subsidiaria de
subcontratistas y post-trabajos.
2.- La poliza de seguro a todo riesgo de la construccion garantizara los riesgos de dafos
a la obra durante su ejecucion. Esta pdliza de seguro de la construccion garantizara los
riesgos de dafios a la obra durante su ejecucién. Esta pdliza incluira, ademas un periodo
de mantenimiento amplio de un minimo de 24 meses posteriores a la finalizacion de la
obra y la cobertura adicional de dafios a bienes preexistentes.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

El pago de la/s primas/s correspondientes a las polizas descritas correra a cargo del adjudicatario.

El adjudicatario estara obligado a justificar, en todo momento, que tiene en vigor las citadas
polizas, aportando justificacion documental de estar al corriente de pago de las primas
correspondientes. Su falta de pago facultara al érgano de contratacién para proceder a la
retencion del abono de las certificaciones y, en su caso a instar a la resolucion del contrato.

Importe: El de adjudicacion de la obra sin IVA.
Momento de entrega de las p6lizas previo a la formalizacion del contrato.

17.- Plazo de ejecucion.
Total: siete meses (7).
Recepciones parciales: SI.
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Las recepciones parciales NO dardn derecho al contratista para solicitar la cancelacién de la parte
proporcional de la garantia definitiva.

Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

Incorporacién de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de
ejecucion: NO.

Criterios sociales de preferencia en caso de empate.

Procede: Si. Conforme a la Clausula 15 de este PCAP.

Penalidades.
De conformidad con lo establecido en los articulos 192 y 193 de la LCSP.

Por demora en los plazos establecidos en el proyecto y del contrato: 0,60 euros por cada 1.000
euros de precio del contrato al dia, IVA excluido.

Por ejecucion defectuosa del contrato: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio del contrato al
dia, IVA excluido.

Por_incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas del contrato: No
procede.

Por incumplimiento de la reduccion de plazos presentado en la oferta: 6% del importe del

contrato, I\VA excluido, por cada mes de retraso sobre el nUmero de meses de reduccion

ofertadas. Si el plazo del incumplimiento es inferior al mes, se calculara en dias, de forma

proporcional respecto al mes.

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato de medios

personales y materiales suficientes para ello: En virtud del articulo 211, f) de la LCSP sera causa
de resolucion del contrato.

Por infraccion de las condiciones establecidas para la subcontratacion:

El incumplimiento por la empresa adjudicataria de cualquiera de las obligaciones impuestas por
la LCSP para la subcontratacion llevara aparejada la imposicion de una penalizacion del 5% del
importe del subcontrato de que se trate. De persistir el incumplimiento tras el plazo concedido
para su subsanacién o producirse un segundo incumplimiento en el mismo subcontrato, la
penalizacion se elevara al 10%. Cuando se haya reiterado y concedido un segundo plazo para el
cumplimiento de la obligacién y éste se incumpla nuevamente o en el caso de un tercer
incumplimiento, la penalizacion sera del 50% del importe del subcontrato.

Modificaciones previstas del contrato: NO.
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Subcontratacion.

Procede: Sl. Hasta un 60%.

Porcentaje que el contratista tendra la obligacion de subcontratar: No procede.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI.

La subcontratacion se realizara previa aceptacion por parte del Organo de Contratacion.

El contratista asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion,
incluido ademas del cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP, el sometimiento a la Normativa
Nacional y de la Union Europea en materia de Proteccidn de Datos que se encuentren en vigor.

Ademas, tanto contratista como subcontratista debera cumplir con las obligaciones referidas en al
articulo 8.2. de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, conforme lo reflejado en la clausula
15 del presente Pliego.

El contratista y subcontratista debera cumplir obligatoriamente con las medidas antifraude vy
anticorrupcién incluyendo la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Interesas (DACI).

Régimen de pagos.

Forma de pago: Periodicidad mensual, previa conformidad con la Subdireccion de Ingenieria del
Hospital para el abono de la factura.

Se expediran dos certificaciones cada mes, una por la cuantia correspondiente a la parte financiada
con cargo al PIREP y otra parte que aporta la Comunidad de Madrid.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:

Procede: NO.

Revision de precios.
Procede: NO.

Atendiendo a lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP, en relacion con el articulo 8.1 del Real
Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacion de la economia espafiola, dado que el plazo de ejecucién del contrato no superior a 2
afios, no procede revision de precios.
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Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

Los que resulten de aplicar las tarifas oficiales por la publicacion en el BOCM, siendo por cuenta del
adjudicatario.

Importe estimado: 2.500 euros.

25.- Informacién sobre el contrato cuyo caracter confidencial debe respetar el contratista:

El contratista y el personal encargado de la ejecucion del contrato deberan respetar las disposiciones
y exigencias establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulacion de estos datos, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de proteccion de datos) y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el resto de normativa de
desarrollo.

Plazo durante el cual deberd mantener el deber de respetar el caracter confidencial de la
informacion: 5 afos

26.- Plazo de garantia: tres (3) afios en general incluyendo las instalaciones y diez (10) afios para vicios
ocultos a partir de la fecha de recepcién de las obras.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia
de contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido
en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre
(RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la Asamblea
de Madrid y por el Reglamento General de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado
por Decreto 49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se
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aplicaran las normas estatales sobre contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Para las obras cuyo objeto consista en una edificacion sera de aplicacion, con caracter supletorio, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre
garantias de suscripcion obligatoria.

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el
apartado 1 de la clausula 1 del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracion,
que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden
a tener en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos
documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion lo
preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo I1, seccion segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el
pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser
firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del
contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo
que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estara a lo estipulado en el
apartado 1 de la clausula 1. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de
lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar
adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 de la clausula 1, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su calculo incluye
todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacién
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto
sobre el Valor Afadido, que figura como partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida independiente.
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran
desechadas. EIl precio del contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningln caso
superard el presupuesto base de licitacion. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al HGUGM,
enmarcado en los objetivos del programa PIREP Péagina 18 de 80

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255



Y AGENDA URBANA
NextGenerationEU

Financiado por
S . .
la Unién Europea Plan de Recuperacién, D SClMA  DFTRsomis oo ficanand
W\ Transformacién y Resiliencia : b3

Si el sistema de retribucion esta configurado a tanto alzado con precio cerrado, circunstancia que se
recoge en el apartado 5 de la clausula 1, el precio ofertado por el adjudicatario se mantendré invariable,
conforme al régimen de modificacién de las obras establecido en la clausula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula
1.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la
Uni6n Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
n® 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
Plus, al Fondo de Cohesion, al Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de
Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion
e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de
Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al
periodo de programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a
las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programacion 2014-2020.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuard a través del Portal de la
Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid, en la siguiente direccion de Internet (URL):
http://www.madrid.org/contratospublicos.

CAPITULO IlI. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar,
que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que serd sustituido por la correspondiente
clasificacién en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican asimismo los
criterios que se aplicaran para la seleccién de las empresas. EI cumplimiento de dichos criterios se
acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.
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La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracion de contratos del mismo tipo
que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en posesion de la
misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, se especifica en el apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego
han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el
articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha
final de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicion del licitador
que acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacion
preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion
de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en
aplicacion de los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos
establecidos en dicho texto legal.

Si asi se indica en el apartado 9 de la clausula 1 de este pliego, para la adjudicacion del contrato se
celebrara una subasta electronica, conforme a los requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP.
En el apartado 13 de la clausula 1 se incluye la informacion necesaria sobre su celebracion.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos,
con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el
apartado 10 de la clausula 1.
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Cuando el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de
adjudicacion, en el mismo apartado de dicha clausula se especifican, en su caso, los que se valoraran en
una primera fase, siendo necesario obtener, como minimo, en cada uno de ellos la puntuacion que
asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se sefialaran,
en su caso, en este apartado los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que
una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.

Cuando en el apartado 1 de la clausula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevara a cabo
una evaluacién comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para
una combinacién particular de lotes cumplirian mejor, en conjunto, los criterios de adjudicacion
establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados
de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacion que se
publicara en el perfil de contratante del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos), donde se ofrecera, entre otra, la informacion relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas
particulares, de prescripciones técnicas particulares y documentacién complementaria, en su caso, Yy el
enlace a la informacidn sobre el sistema de licitacion electronica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de
ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se facilitara seis dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes 0 mejoras. Tampoco podra suscribir ninguna proposicién en union temporal con otros
empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La contravencion
de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizara necesaria y unicamente en el registro indicado en el
anuncio de licitacion, y supone, por parte del empresario, la aceptacién incondicional del clausulado de
este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.
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En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 12 de la clausula 1. Si el
sistema de retribucion del contrato estd configurado a tanto alzado con precio cerrado y se autoriza la
presentacion de variantes o mejoras sobre determinados elementos o unidades de obra, dichas variantes
deberén ser ofertadas bajo esta modalidad. En este caso, los licitadores deberan presentar un proyecto
béasico con el contenido que se indica en el apartado 12 de la clausula 1.

Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informéticos y telematicos en la presentacién de
proposiciones serd obligatoria cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas
y la informacion necesaria para licitar por medios electrénicos.

Si se exige la presentacion electronica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados
electronicamente. Los certificados de firma electronica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno
de los prestadores de servicios electronicos de confianza cualificados
(https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no
dispusieran de los documentos en formato electrénico porque fueron emitidos originalmente en soporte
papel, aportardn copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de
contratacion tendran eficacia exclusivamente en el &mbito de la actividad contractual de esta
Administracion Publica Autonomica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente,
cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de
la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por
el licitador, para lo que podréa requerir la exhibicion del documento o de la informacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicion
de contratar conforme al articulo 71.1 €) de la LCSP.

El 6rgano de contratacion recabara de otros organos Yy registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la
capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos del modelo
que figura como anexo V de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

AUn en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrénicos, para las
restantes comunicaciones, notificaciones y envios documentales, los interesados se relacionaran con el
6rgano de contratacion por medios electrénicos.

Para la practica de las notificaciones, el rgano de contratacion utilizara el sistema de notificaciones
electronicas de la Comunidad de Madrid, al que se accede a través de la Carpeta Ciudadana
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(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), para lo cual la empresa o su representante deben estar
dados de alta en ese sistema.

Tabldn de anuncios electrénico

Se comunicaran a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentacién presentada
por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores
anormales mediante su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, del Portal de la Contratacion
Publica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Quienes figuren como interesados o representantes en los procedimientos que se encuentren abiertos en
la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al
correspondiente expediente a través de la Carpeta Ciudadana
(https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/), en la opcién “Situacidon de expedientes”. También
existe la  posibilidad de utilizar un  formulario genérico de  solicitud
(https://tramita.comunidad.madrid/prestacion-social/formulario-solicitud-generica) para presentar
documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier érgano de la Comunidad de Madrid.

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta
lengua, y constaran de UNO (1) O DOS (2) SOBRES, en funcion del supuesto A o B, segun se indica
a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacién que tenga
caracter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de
la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la
competencia, ya sea en este procedimiento de licitacion o en otros posteriores. El caracter confidencial
no podréd extenderse a todo el contenido de la proposicién, ni a las partes esenciales de la oferta,
pudiendo afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en ningln caso, a
documentos que sean publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran
en un anico (1) sobre, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econdmica y declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de
los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacion.
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La proposicién econdmica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo 1.1 al
presente pliego, no aceptdndose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la
oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo
establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo
el cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, se incluira la indicacion de la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion.

En la presentacion electronica de las ofertas y en el supuesto de subasta electronica,
respectivamente, se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado denominado
“Medios electronicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracion responsable del firmante, conforme al modelo
fijado en el anexo 1.2 al presente pliego, respecto a ostentar la representacion de la sociedad que
presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; que, de recurrir a las capacidades
de otras entidades, va a disponer de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el
licitador que presente la mejor oferta, aportara el compromiso por escrito de dichas entidades
cuando le sea requerido; que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico o, en su defecto, que ha presentado la solicitud de inscripcion en
el citado Registro junto con la documentacion preceptiva para ello y que, de resultar
adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecucioén los medios
personales y/o materiales que se especifican en el apartado 8 de la clausula 1 del pliego de
clausulas administrativas particulares del contrato, con las caracteristicas, requisitos y
condiciones que se sefialan en dicho apartado.
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Asimismo, la declaracion incluird el compromiso relativo a las empresas que estén obligadas a
tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el que, de resultar adjudicatario, asume,
conforme con lo sefialado en la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacion con
empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la
obligacién de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad
en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un namero de 50 0 mas
trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social,
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aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas
alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta
declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la obligacion de acreditar ante el
6rgano de contratacion cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo
caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacion
anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de 50 0 mas trabajadores, en la citada declaracion se indicara
que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, deberé& cerciorarse de que retne los
requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las
clausulas 1 y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a la
Administracion deberan presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos
en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que se indicaran:
los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la
asuncion del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El
citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que
componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica de la union
temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacion, el régimen de acumulacion de las
mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacion, concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan
acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los Gltimos su solvencia econdémica y
financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de empresarios, ésta
acreditara su constitucion en escritura pablica, asi como el NIF asignado a dicha unidn antes de
la formalizacion del contrato. La duracién de la unidn seré coincidente con la del contrato, hasta
su extincion.
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3.-  Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o conjuntamente con otra
empresa 0 empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales concurra en unién temporal,
deberéan presentar declaracién en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita, respecto de los socios que la integran, aquellas
sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales esparfioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderles, en los terminos del modelo que figura como anexo VI de
este pliego.

5.- Subasta electrénica.

En caso de celebracion de subasta electronica, los licitadores deben indicar una direccion de
correo electronico donde enviar la invitacion a participar y los datos de una persona de contacto, a
la cual se asignara una clave que le permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

6.- Documentacién técnica.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

Se incluira la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automatica por aplicacién de férmulas especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

7.- Concrecion de las condiciones de solvencia.

Si en el apartado 8 de la clausula 1 se exige que se especifiquen en la oferta los nombres y
cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion objeto del contrato,
deberd incluirse en el sobre n° 1 esta informacion.

B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:
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Comunidad

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran
en DOS (2) SOBRES, que incluiran los siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR?”, que incluird preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluird la declaracién responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para
participar en este procedimiento de contratacion, conforme al modelo fijado en el anexo 1.2 al presente
pliego, asi como los documentos indicados en los nimeros 2 a 7 para el supuesto de presentacién de
un Unico sobre, si bien como documentacion técnica (ndmero 6) se incluira Unicamente la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, indicados en el apartado 10 de la clausula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.”, que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica.

Se presentara redactada conforme a lo indicado en el nimero 1 del supuesto de presentacion de
un unico sobre, segun el modelo fijado en el anexo 1.1 al presente pliego.

2.- Documentacién técnica.

Se incluira la documentacidn técnica que se exija, en su caso, en el apartado 11 de la clausula
1, en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion del contrato valorables de
forma automatica por aplicacion de férmulas, especificados en el apartado 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador estime conveniente
aportar.

Ademas, en obras con sistema de retribucion a tanto alzado con precio cerrado, si procede, segun
lo dispuesto en el apartado 5 de la cldusula 1, se incluira el Proyecto basico de las variantes
ofertadas.

Clausula 12. Apertura de proposiciones.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion no
figure ninguno cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al HGUGM,
enmarcado en los objetivos del programa PIREP Péagina 27 de 80

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l""“ || m ”| H u |||H| I”"‘ || |||‘ | |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255



« Y AGENDA URBANA

OE ESPANA
W\ Transformacién y Resiliencia 2 :

Financiado por
la Unién Europea Plan de Recuperacion, SEEEY covemo || HETEO L ook
NextGenerationEU

de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del Gnico
sobre que contiene la oferta.

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admision
de proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del sobre
que contiene la documentacién administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u omisiones subsanables en la
documentacion presentada, lo comunicara a los interesados, a través del tablon de anuncios electronico
del Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres dias
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de contratacion en un plazo
no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracion, se procederd a la apertura del sobre que contiene la proposicion
econdmica y la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion valorables de forma
automatica por aplicacion de formulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesion, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso, de las
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la
propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion, y a comprobar y requerir la
documentacion prevista en la clausula 14.

Si se celebra subasta electrdonica, tras la apertura de estos sobres y la realizacion de una primera
evaluacion completa de las proposiciones, se invitara simultaneamente por medios electrénicos,
informaticos o telematicos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar
en la subasta.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es anormalmente baja
de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion
prevista en el articulo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrdnica esta tramitacion se llevara a cabo
tras la finalizacion de la subasta, tomando en consideracion para apreciar si existen valores anormales
o desproporcionados los de la Gltima puja de cada licitador.
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Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se
solicitara de los licitadores afectados la documentacién acreditativa de los criterios de desempate
indicados en la clausula 15.

En los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
se incluird en esta clausula el siguiente parrafo: “ Una vez conocidos los participantes en el
procedimiento de contratacion, se realizara el anélisis ex ante de riesgo de conflicto de interés
mediante la herramienta informatica de data mining MINERVA, con sede en la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria (AEAT), en los términos de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
del Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, dictada en aplicacion de la disposicién adicional
centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2023. Si la AEAT no dispone de informacion de la titularidad real de alguna empresa
objeto de consulta, el 6rgano de contratacion solicitara dicha informacién a esa empresa, la cual
debera aportarla en el plazo de cinco dias habiles desde que se formule la solicitud, siendo motivo
de exclusion del procedimiento la falta de entrega de la informacion en el plazo sefialado.

A tal efecto, se requerira la aportacion de la declaracion de titularidad real que haya sido
presentada junto a las ultimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, segun el
modelo TR de la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos
para la presentacion en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
publicacion, o segun los modelos y formatos electronicos aplicables con anterioridad a la vigencia
de dicha orden ministerial segun la fecha de depdsito. Si se trata de contratistas no sujetos a la
obligacion de presentacion en el Registro Mercantil, se aportara una declaracion con el mismo
contenido que el del modelo TR de la Orden JUS/794/2021.”

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de
la LCSP estara obligado a constituir, a disposicion del 6rgano de contratacion, una garantia definitiva,
si asi se indica en el apartado 14 de la clausula 1. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final
ofertado, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta
garantia debera efectuarse por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la
comunicacion por la Administracion. En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a
que se refiere el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112
de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustandose,
de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los anexos I, 111, y IV al presente
pliego, debiendo consignarse en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos
Auténomos, en su caso, 0 en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Publicas en
los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratandose de
garantias depositadas en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid, el 6rgano de contratacion consultara
sus datos por medios electrdnicos, segun lo dispuesto en la Resolucion de 7 de marzo de 2003, del
Director General de Politica Financiera y Tesoreria.
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Asimismo, la garantia definitiva podré constituirse mediante retencion en el precio, si asi se indica en
el apartado 14 de la clausula 1.

En el caso de amortizacion o sustitucién de los valores que integran la garantia, el adjudicatario viene
obligado a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos
necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo,
se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion con el precio del
contrato resultante de la modificacion. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan
efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estar, en su caso,
a lo dispuesto en el apartado 15 de la clausula 1, teniendo, a todos los efectos, la consideracion de
garantia definitiva. La garantia total podra alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio
del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o
desistimiento.

La mesa de contratacion recabara de otros organos y registros de las Administraciones y entidades
publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y
solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su
acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué
organo administrativo presento los citados documentos, salvo que conste su oposicion expresa, en los
términos del modelo que figura como anexo V de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran
recabar los citados documentos, 0 si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacion. En
todo caso, no podra oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Puablico. Asimismo, requerird, en su caso, al licitador, la
presentacion por medios electrénicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucion, estatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto
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régimen juridico del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion y que conforme
a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del namero de
identificacion fiscal (N.1.F.) de la empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado,
en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el 6rgano de contratacion utilizara medios electronicos
para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposicion expresa, en cuyo caso deberé
presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podrd realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econdmicos autorizados de un estado miembro, bien
mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la
legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de
que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe
de la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Esparia del lugar del domicilio de
la empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actlan con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del
contrato. Igualmente deberan acompariar el informe de reciprocidad a que se refiere el articulo
68.1 de la LCSP.
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Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacion del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el apartado 7 de la clausula 1.

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompariar también poder acreditativo de su representacion declarado bastante
para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid.
Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacién permanente de
facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.
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El 6rgano de contratacion utilizard medios electronicos para recabar los datos del DNI de la
persona a cuyo favor se otorgé el apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicién
expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de
octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el
interesado en el momento de su formulacién, requisito sin el cual no se iniciara la actuacién
administrativa, segln lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejeria de
Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestion, liquidacion y recaudacién de la tasa
por bastanteo de documentos.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no
existen deudas en periodo ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El 6rgano de contratacion consultara por medios electrénicos que el licitador se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste
Su oposicidn expresa, en cuyo caso debera presentar la siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion, referida al ejercicio corriente, o
el ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la
matricula del citado impuesto.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar
asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de
Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
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b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria, en la
que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13
del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad
de Madrid, no deberéa tener deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid,
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la
inexistencia de deudas se aportara de oficio por la Administracion Autonémica.

Obligaciones con la Sequridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econodmica, financiera y técnica.
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como criterios de seleccion:
[_] Como criterios sociales
[] Como criterios ambientales

] Como criterios de innovacion

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores
deberan estar clasificados en el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado
8 de la clausula 1.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que ser realizada por
empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser
exigida, podréa suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de esta
porcion con otros empresarios que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion
necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50
por ciento del precio del contrato.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unidn Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espafia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacién
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica que se exija por el érgano de
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contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
articulo 97 de la LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para
contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se
especifiquen en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 8 de la clausula 1.
En el mismo apartado se especifican los criterios de seleccién en funcién de los medios de
acreditacion de la solvencia.

En los contratos no sujetos al requisito de clasificacion y no exentos del requisito de acreditacion
de la solvencia econémica y financiera o de la solvencia técnica, si en el presente pliego no
aparecen concretados los criterios y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o
candidatos que no dispongan de la clasificacién que, en su caso, corresponda al contrato,
acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por los criterios, requisitos minimos
y medios de acreditacion establecidos en los articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberd aportar la
documentacion referida en los apartados anteriores de dichas empresas, asi como el compromiso
por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del
contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de contratacion
comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la
oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion
correspondiente, y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar. No obstante, el
empresario debera aportar la documentacion requerida en esta clausula que no figure en el citado
certificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la Administracion de la
Comunidad de Madrid.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

No sera preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripcion, sustituyéndose su
presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electrénicos.

Los 6rganos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro
relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden
1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
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Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcion en el ROLECE, a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo
159 de la LCSP, deberd aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por dicho Registro,
cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una declaracion
responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber recibido
requerimiento de subsanacion. En este supuesto, deberén aportar la documentacion justificativa
de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

6.-  Asimismo, se presentard la documentacion acreditativa de la constitucion de la garantia
definitiva, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

7.- En su caso, deberd aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Si se hubiera celebrado subasta electrdnica, el licitador debera presentar ratificacion por escrito
de la oferta resultante de su ultima puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme
al modelo que figura como anexo 1.3 de este pliego.

9.-  Si el licitador que ha presentado la oferta mas ventajosa se comprometio a la contratacion de
personas en situacion de exclusion social, debera presentar informes de los servicios sociales
publicos competentes acreditativos de dicha situacion, contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la
Unidn Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial
de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso,
o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego,
se entendera que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor,
incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicidén de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de la
LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacion
la adjudicacién a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,
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previa acreditacion de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al 6rgano de contratacion las ofertas, junto con los
informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la
ponderacién de los criterios indicados en el apartado 10 de la cldusula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario
propuesto, que no los adquirira, respecto a la Administracion, mientras no se haya formalizado el
contrato.

Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, en
relacion con la identificacién de los contratistas y subcontratistas, habran de incluirse en esta
clausula, entre la documentacion a requerir al licitador que haya resultado propuesto como
adjudicatario, las declaraciones a que se refiere la Orden HFP 1030/2021 en el articulo 8.2.d)
[aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de conformidad con la
Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (modelo anexo 1V.B)] y e) [declaracion responsable relativa al compromiso de
cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al
ambito objeto de gestion (modelo anexo IV.C)]; asi como la inscripcion en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria o
en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion,
conforme a lo dispuesto en el articulo 8.2.f) de la citada orden.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del
compromiso del gasto por la Intervencion en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario.

Tendran preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin
estar sujetas a la obligacion a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacion
con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento
de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un namero de trabajadores con discapacidad no
inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas ventajosas
después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de
aplicacion de esta circunstancia los licitadores deberdn acreditarla, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social. Si varias
empresas acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al
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indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacion, en igualdad de condiciones con las que sean
econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de insercion reguladas
en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de insercion, que
cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las
empresas que, al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de carécter social
y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que retina
mas de una caracteristica. Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden
de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera aportada por los licitadores
en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada a
acreditar su constitucion en escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la
duracion de la unidn sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estard obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las polizas de seguros que se
indican en el apartado 16 de la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracion y
condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del
contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo,
dentro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de contratacion previamente y, en su
caso, la suscripcion de las polizas que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 y la constitucion
de la UTE.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado,
se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido,
e incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura pablica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo
los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista debera entregar a la Administracion
una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo méximo de un mes desde su
formalizacion.

Si, antes de la formalizacidn, el 6rgano de contratacion decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o
desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en
que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificacion de su valoracion econdmica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a
riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos
de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del
plazo de un mes desde la fecha de formalizacidn de aquél, el responsable del contrato, procedera a la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacion legal y el director de la obra, extendiendose acta que debera ser firmada por todos los
intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.
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En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la
disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del
RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable
del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la
modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente
a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia
el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el érgano de contratacion dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de
las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podréa ser
superior a un mes, contados desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al
acta de comprobacion del replanteo. Si se excediese este plazo, el contrato podréa ser resuelto, salvo que
el retraso se debiera a causas ajenas a la Administracion contratante y al contratista y asi se hiciera
constar en resolucion motivada.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.
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En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion de su propio sistema de ejecucién de
la obra.

El plan de seguridad y salud deber ser aprobado por la Administracion antes del inicio de la obra, con
el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicion adicional primera del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién
de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la
Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de Subcontratacion se anotara la persona responsable de la
coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada
subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, habra
de someter a la aprobacion del 6rgano de contratacidn correspondiente, el programa para su realizacion,
en el que deberan incluirse los datos exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introduccion de modificaciones o
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el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
actualizacion y puesta al dia de este programa.

Si el sistema de retribucién del contrato esta configurado a tanto alzado con precio cerrado y se han
admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de obra , el adjudicatario debera aportar
el proyecto de construccién de las variantes ofertadas a que se refiere la clausula 9 del presente pliego,
para su preceptiva supervision y aprobacién, en el plazo que se indica en el apartado 12 de la clausula
1, sin que en ningun caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir variacion como
consecuencia de la aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
Ordenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinicion debera solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicion con
la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de un mes a la citada
solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3% del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, estaran adscritas al 6rgano que se menciona en el apartado
3 delaclausula 1.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad
encargada del seguimiento y ejecucidn del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia
para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto en las clausulas 4 y 21 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreto 45/1997 de 20 de marzo, que desarrolla el
régimen de control ejercido por la Intervencién General, serd mision exclusiva del director la
comprobacion de la realizacion de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso
de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las
obras y, en su caso, al facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran
libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto
en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector
de la Construccion (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan
0 perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacion podré exigir la adopcion de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma estime
convenientes. De todos ellos se levantara acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos seran de cuenta del
contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de
tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanacion.
En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacién que corresponde a la ejecucién y reparacion
de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicién
y reconstruccion de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la
clausula 44 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
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a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa
en la clausula 1.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos
de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin
perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, serd el establecido
en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.
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Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se
determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la
aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si la Administracion autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion del
mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las obras
en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn de las obras, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP vy en la clausula 53
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacion un
plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor,
regulandose su peticion por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la
Administracion podra optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la
imposicidn de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mualtiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad
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de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este dltimo supuesto, el 6rgano de
contratacién concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de
los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del contrato o por las penalidades que
se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del
compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato en materia medioambiental, de
innovacion, social o laboral, la Administracion podra imponer al contratista las penalidades indicadas
en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacion a que la Administracion pueda
tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccion de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP
podra dar lugar a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del
subcontrato o la resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de
la clausula 1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los dafios y
perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera la
Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del
proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196
de la LCSP.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion en
que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la misma no cubriera los dafios causados a la
Administracion, esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios, conforme a lo
establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El 6rgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccidn 42, Seccidn 32, Capitulo I, Titulo I del Libro
Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP, justificandolo
debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estard asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi
como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a la
LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y
el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 s6lo podran efectuarse cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205
de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucidn se publicaran en el Portal de la
Contratacion Publica -Perfil de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo
203 de la LCSP.

Si el contrato esta configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean
necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto.
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Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés pablico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podré proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el articulo 198.5 de
la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP,
asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP y del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha

ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a
un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que
se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al
cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto
legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y
de la Unién Europea en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
215.4 de la LCSP.

El contratista debera comunicar por escrito al 6rgano de contratacion, tras la adjudicacion del contrato
y, a mas tardar, cuando inicie su ejecucién, su intencion de subcontratar, indicando las partes del
contrato a que afectard y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, asi
como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracién del subcontrato
a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar
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de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podrd hacerse efectiva mediante
declaracion responsable del subcontratista.

Siasi se requiere en el apartado 22 de la clausula 1, los licitadores deberan indicar en su oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la
oferta por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que
transcurran veinte dias desde que efectten la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas
en el parrafo anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracién o situacion de
emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese plazo su oposicion.

Cualquier modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser
notificada por escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacion precisa sobre los nuevos
subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacion que se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habra de
presentar el certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El
contratista debera obtener, llevar en orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por
la Direccion General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los articulos
8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la
LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que
guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del érgano
de contratacidn, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion,
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracién de condiciones
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esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el
apartado 20 de la clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan
por este motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas igualmente
a todos los subcontratistas que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos
que les reconoce el articulo 216 de la LCSP en relacion con los pagos a subcontratistas y
suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicion adicional
quincuagesima primera de la LCSP.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso,
a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podréa servir de base para
reclamaciones de ningun género el namero de unidades de obra realizadas no consignadas en el
proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacion, a fin de que la direccidn pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones
de la Administracion sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente
de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director de la obra se
procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
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correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se
multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada mensual, que dara
lugar a la certificacién mensual, la que se expedird por la Administracion en los diez dias siguientes al
mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobaciéon de la certificacién, devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de
conformidad con lo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las
certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a su expedicion.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma
alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, y a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta
de la liquidacion del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado con precio cerrado se abonaran
mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con
el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en el apartado 23 de la clausula 1, previa peticion escrita, tendra
derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y
acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto
determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se encuentran sefialadas en
el apartado 23 de la clausula 1. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la
garantia que se especifica en dicho apartado.
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Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o
cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el drgano de contratacion, se consideraran incorporados a
todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los
contratistas podran ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a
Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboracion con varias
entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener informacion completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la
transmision de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid:
http://www.comunidad.madrid.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la clausula 1, todo ello de
conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan
a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacion de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el
que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de
los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las
Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto de
elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al HGUGM,
enmarcado en los objetivos del programa PIREP Péagina 51 de 80

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255


http://www.comunidad.madrid/

« Y AGENDA URBANA

OE ESPANA
W\ Transformacién y Resiliencia 2 :

Financiado por
la Unién Europea Plan de Recuperacion, SEEEY covemo || HETEO L ook
NextGenerationEU

ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del
contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del
objeto del contrato ante el registro del érgano de contratacion, en los términos establecidos en la
normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remisién al érgano administrativo o unidad a quien
corresponda su tramitacion. En la factura debera constar la identificacion del 6rgano gestor (6rgano de
contratacién), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable
(6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacion de los correspondientes cédigos
de acuerdo con el “Directorio Comtin de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaria de
Estado de Administraciones Publicas, conforme se recoge en el apartado de “Organos
administratives” de la clausula 1.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime
convenientes el 6rgano de contratacion. Su determinacion y momento de entrega se contienen en el
apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los
modelos e instrucciones de la Administracion.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista
debera colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual niimero
que los que hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la
ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a
cumplir las 6rdenes a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.
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El contratista est4 obligado no s6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia
hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera
de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo
dispuesto de la clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion
de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el caracter
confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
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Clausula 34. Medidas de contratacion con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla
trabajadores con discapacidad.

El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratacion administrativa de la Comunidad de
Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre
sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de
la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
364/2005, de 8 de abril.

La asuncion de la citada obligacion se realizara mediante la declaracion responsable que se cita en la
clausula 11 “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el
organo de contratacion cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o, en
todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva. La acreditacion de dicho cumplimiento se
efectuard mediante la presentacion ante el 6rgano de contratacion de los siguientes documentos: un
certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia compulsada de
los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad
social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidn de Riesgos Laborales,
Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccién: LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del
contrato.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales vigentes en la
Comunidad de Madrid en:
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Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7 plantas 22 y 62,
28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podran obtener asimismo informacion general sobre las obligaciones relativas a la proteccion del medio
ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia General de Aspectos Ambientales publicada
en el apartado de Informacion General del Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid
(http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo 1.1 al presente pliego se hara
manifestacion expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberé respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales
que les sean de aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacién ante el 6rgano de contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Union Europea en materia
de proteccion de datos.

Clausula 36. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito del articulo 2 de la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de la Comunidad de Madrid, de Promocién de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectdnicas, con la salvedad dispuesta en su disposicion adicional séptima, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, asi como en el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, aprobado por
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 37. Aviso de terminacion de la ejecucién de la obra.
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El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion
de la obra la fecha prevista para la terminacion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion y la designacion de
representante por la Intervencion se regularén por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP y por
la legislacion propia de la Comunidad de Madrid

Clausula 38. Recepcidn de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma.

Dicho acto sera comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo
designado por la Administracion representante de ésta, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de la obra, el tercero al
representante de la Intervencién General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién
general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacidn, el responsable del contrato le remitird un ejemplar del acta para que, en el
plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano
de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de
las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.
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En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al director de obra una copia del Libro
de Subcontratacién debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Clausula 39. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser
aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion
y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacion,
a cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcidn y sera el indicado en el apartado
26 de la clausula 1. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo
del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales, sin perjuicio de lo
dispuesto en la clausula 73 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de
Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién
del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de
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sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta
de liquidacidn de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados
a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el érgano de
contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el
organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcidon, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los
términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 41. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre
la garantia definitiva, y transcurrido el plazo de garantia de las obras determinado en el apartado 26 de
la clausula 1, se dictara acuerdo de devolucion de aquella o de cancelacion del aval, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del RGCPCM.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el
acuerdo de devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por
causa imputable a la Administracion, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato sin que la recepcién formal y la
liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion
o0 cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.
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Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas
licitadoras retnan los requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el
Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayuda compatibles con el mercado comin en aplicacién de los articulos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo indicado en el
apartado 17 de la clausula 1 respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince
afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran
en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones
que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resolucién del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como
las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio
de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula
25.
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- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o
antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26
de diciembre, de Proteccion y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid,
siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sancion muy grave, conforme a lo dispuesto
en el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato
indicadas en este pliego.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida
por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la
garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y
110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

Clausula 44. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter
administrativo. EIl 6rgano de contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten
durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion, modificacion, efectos y extincion, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las Administraciones
Plblicas podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Coman de las Administraciones Publicas, asi como en la

Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego se ajusta al modelo aprobado conforme al
acuerdo 1/2023, de 23 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la
Comunidad de Madrid, por la que se dispone la adaptacion de los modelos de pliegos de clausulas
administrativas particulares de general aplicacion informados por la Junta de Contratacion
Administrativa.

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA'Y FIRMA

Firmado digitalmente por: GARCIA DE SAN JOSE SONIA
Fecha: 2023.03.22 22:22
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ANEXO'1.1. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA * 8
Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta: gg DNI/NIE
D./D? <Representante> 3 <DNI>
D./D? <Representante> <DNI>
actuando en nombre propio o en representacion de (nombre y apellidos/razon social del licitador): 2 NIF
<Licitador> <NIF>

con domicilio en (domicilio del licitador):

Via / nUmero: <Direccion>

Localidad: <Municipio>

jente codigo seguro de verificacion: | 1276586470

de este documento se|puede comprobar en www.m:

ul

Consultado el anuncio de licitacién del contrato:

5

Sl

<Expediente>

<Descripcion extendida>

Laautenticid
mediante el

publicado en:

Perfil de contratante

<Fecha perfil>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre proteccion del
empleo, condiciones de trabajo y prevencidn de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad
social, de integracion social de personas con discapacidad y de prevencidn de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo

que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica, organizativa, técnica o de produccion para modificar las citadas

! Desglose de costes si se exige en las clausulas 1.10 y 11.

2 Se debera indicar, a continuacion del nombre o razén social, si se trata 0 no de una pequefia 0 mediana empresa.
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obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacgsh, cuando sea requerido para ello, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del contrato, en las co%ﬁqmones siguientes:

. Precio %35~
Lote Denominacion/objeto S unitario sin | Base imponible | IV 12 el Importe total Plazo
d VA A IVA

Fecha y firma del licitador. 3

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE

La autenticidag de este documento se p
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

% En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la union.
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ANEXO 1.2. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON LA COMUNIDAD
DE MADRID.

propio o en representacion de la empresa .........o.ovviiiiiiiiiii i ,conNIFn®................... ,
encalidadde ...

DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del
contrato; que no se encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco comprendidos en ninguna
de las incompatibilidades para contratar sefialadas en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad
de Madrid y, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de
8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades
de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o, en su
defecto, que ha presentado la solicitud de inscripcion en el citado Registro junto con la documentacion
preceptiva para ello.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l""“ || m ”| H u |||H| I”"‘ || |||‘ | |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

Que, de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecucion los medios
personales y/o materiales que se especifican en el apartado 8 de la clausula 1 del pliego de clausulas
administrativas particulares del contrato, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en
dicho apartado.

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligacion de tener
empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta
alcanza un nimero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 0 la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
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obligacion ante el rgano de contratacion cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la
vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de 50 0 més trabajadores, asume la obligacion de contar con un plan
de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante
el 6rgano de contratacion cuando sea requerido para ello.

Fdo.:
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ANEXO 1.3. MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA

ELECTRONICA

..... , domicilio en

, con DNI nimero
[en nombre propio] [actuando en representacion de (€MPresa).........oveueerenrenerieerienennns
con NIF ...,

, de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su ultima puja en la subasta electrénica celebrada el
....................... , cuyo importe total se indica a continuacion, y se compromete a tomar a
su cargo la ejecucion del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote

Base imponible

IVA

Total

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

Importe total:

Fecha y firma del licitador. !

1 En caso de que el licitador sea una union temporal de empresarios, la proposicion econémica debera ser firmada
por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unién.

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al
HGUGM, enmarcado en los objetivos del programa PIREP
Péagina 66 de 80



Financiado por
la Unién Europea T Plan de Recuperacién, : _:. (ot - SRS AR A
- 4N Y URBANA

‘“q Hospital General Universitario
Gregorio Maranon
NextGenerationEU Transformacion y Resiliencia

SaludMadrid Sorpinitad

ANEXO Il. MODELO DE CERTIFICADO DE LEGITIMACION PARA LA
INMOVILIZACION E INSCRIPCION DE LA GARANTIA CONSTITUIDA A
FAVOR DE LA CAJA DE DEPOSITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Entidad que expide el certificado: CERTIFICADO DE LEGITIMACION PARA LA
INMOVILIZACION E INSCRIPCION DE LA
GARANTIA CONSTITUIDA A FAVOR DE LA
CAJA DE DEPOSITOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

Numero de certificado: .......ccoevveeeenn....
NIF:
Importe nominal: .......................ol

Valor actual de la garantia aportada, ex

Importe a garantizar: .........................

N inscripcion de la garantia: ..................

Laentidad........cooovniieiiieiiinna. .., certifica:

Que a solicitud de..(TITULAR DE LOS VALORES - garantizado o tercero,
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL- NIF)... procede, con esta fecha, a

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l""“ || m ”| H u |||H| I”"‘ || |||‘ | |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

inmovilizar los valores en la cuenta del solicitante n°® .........................oeeel. e inscribir
la garantia en el registro contable correspondiente,  por un importe nominal
de......... (CIFRAY LETRA)......ccvenneee. Euros de.......... IDENTIFICACION DE LA

ENTIDAD Y DE LA EMISION/CLASE/NUMERO DE VALORES QUE
COMPRENDE/FECHA DE EXPEDICION/CODIGO ISIN.

Que este certificado se expide a favor de la Caja de Depositos de la Comunidad de
Madrid (NIF S7800001E) para constituir una garantia por Importe de ...( CIFRA Y LETRA)

.....en virtud de lo dispuesto por................. (NORMA QUE IMPONGA LA
GARANTIA)................... y con la finalidad de responder de las obligaciones
siguientes:.............. (FINALIDAD)....... , contraidas por el garantizado (NOMBRE Y
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APELLIDOS O RAZON SOCIAL- NIF) .... ante ...... (6rgano que impone la constitucién
de la garantia,....

Que los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita en el registro contable
estan libres de toda carga o gravamen en el momento de constitucion de la garantia.

Este certificado se emite de conformidad y con plena sujecién a lo dispuesto en la
normativa reguladora de la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid y en los términos
previstos en la normativa aplicable a los centros de negociacion en los que se negocie la
deuda publica espafiola. En concreto, y segun lo establecido en el Real Decreto 937/2020, de
27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depdsitos y en el
Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre registro, compensacion y liquidacion de
valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el regimen juridico
de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre
requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociacion en un mercado
secundario oficial, este certificado esta sujeto a las siguientes clausulas:

-Los valores inmovilizados y afectos a la garantia inscrita no podran quedar gravados por
ningun otro acto juridico que perjudique la garantia durante la vigencia de ésta.

-En el caso de que el garantizado no haya sustituido la garantia por otra de las recogidas
en el articulo 12 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Caja General de Dep0sitos, con caracter previo a la amortizacion de los
valores, se transformara en una garantia en efectivo, procediéndose al ingreso de dicho
efectivo en la cuenta correspondiente de la Tesoreria de la Comunidad de Madrid.

-La entidad que expide el certificado no reembolsara el saldo resultante de la enajenacion
de los valores inmovilizados e inscritos al garantizado mientras la garantia deba estar vigente
y la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid no se lo indique.

-Solo se podréa proceder al levantamiento del bloqueo de los valores y a la cancelacién de
la inscripcion de la garantia previa presentacion de este certificado de legitimacion.

-La entidad que expide el certificado ingresara en el Tesoreria de la Comunidad de
Madrid, a requerimiento de la Caja de Depositos de la Comunidad de Madrid, el saldo
resultante de la enajenacion de los valores inmovilizados e inscritos, devolviendo al
garantizado, en su caso, el exceso sobre el importe de la garantia.

-El plazo de vigencia del presente certificado no podra ser inferior a la fecha de
amortizacion de los valores inmovilizados.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l ||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

Fecha de expedicion de este certificado: ..................... de............. de2...
Fecha de vigencia de este certificado: ..................... de....ooooiiiiin. de2...
Fecha de amortizacion de los valores: ............. de...oooviiiiii de 2..
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(Firma de los apoderados)

Cargo, responsable de la entidad expendedora del certificado:

Y AGENDA

URBAN/

Financiado por
la Unién Europea Plan de Recuperacién, ;ﬁ{. o S‘e""ﬂu‘s'f’q-m.:wuw
&' -

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Provincia: Fecha: NUmero de cddigo:

Datos de contacto de la entidad:

Persona de contacto:

- Nombre: ...,
- Correo electronico: .......ccevevevevvennne

A/OBR-009771/2023. Obras de ejecucién del proyecto de rehabilitacién energética del CEP Hnos Sangro adscrito al
HGUGM, enmarcado en los objetivos del programa PIREP
Péagina 69 de 80

AR

Comunidad
de Madrid

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255



uUniversitario

ANEXO I11. MODELO DE AVAL

Laentidad..............coooiiiiiiiiinn... (razén social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF.......................... , con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en ....................., en la calle/plaza/avenida........................oooinll ,
CP.oevii, , y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)...................... ,

................................................................... con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o0 razédn social del avalado)................cooiiiiiiii ,
NIF.....oooiii, , en virtud de lo dispuesto por (norma/s y articulos/s que
impone/n la constitucion de esta garantia).............................. para responder de las
obligaciones siguientes (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el
garantizado, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato)............... ,
ante (6érgano administrativo, Organismo Autonomo, o Ente Publico) ............................
.................. por importe de (en letrayencifra)........................ciiiiiiiieeev oot ... ..€UTOS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad
de Madrid, con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector
publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de
Depésitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de contratacion) ............
0 quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o
devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y
legislacion complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con
10100301S) ¢ B

............................... (Lugar y fecha)
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................ (Razén social de la entidad)

.................. (Firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN
LACONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nimero.............oooi ...

La entidad aseguradora (1).........covviiiniiiiiiiiiieieeeeeenen, en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en ................... ,
calle...........oooiiiiil. , YNIF.....o, debidamente representado por D.

(2)... <.ereeeenns cON poderes suficientes para obligarle en este acto,

segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
A (B) i GNIF. o , en concepto
de tomador de seguro, ante
5 T , en
adelante asegurado, hasta el importe de (5)........c.ooouiiriiiiiiiii e ,
(encifray letra)................. Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de
Contratos del Sector Pablico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)......................... , en concepto de garantia
(7 , para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos

que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas
frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art.
57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni
éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector
Pablico y normas de desarrollo.
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El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (8).................... , 0 quien en su

nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:

Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN
LACONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razon social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en
virtud del cual se presta la caucién, con indicacion de las posibles prérrogas previstas en el
contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caucion.

(8) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.
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ANEXO V. MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL
LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

D/DRa oo ,con DNI/NIE ................ en nombre propio
0 en representacion de 1a empresa ..........ooviiiiiiiiiiiii e , con NIF n°
................... ,encalidadde ...................................., en relaciOon con el contrato de ...
DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios
electronicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del
empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de
que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el drgano de contratacion podran consultar en todo caso los datos que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l ||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.
DD e ,

con DNI/NIE n.° ... , en nombre propio o en representacion de la empresa
.................................................................. , en calidad de®

e eeterteiiiieiieiiirieseieeese.es....s, @l Objeto de nuestra participacion en el presente contrato de
la Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre
con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en
.............................. a...de....................de .......

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255

> Nota: Esta declaracién responsable debera ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indiquese |a

representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO I1X. MODELO DE DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

............ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa
como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los
objetivos definidos en el Componente XX «......ieuiiiiiiit i »,
declara conocer la normativa que es de aplicacién, en particular las siguientes apartados del articulo
22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco
del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar basquedas y en
una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

I. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Union o nacional en materia de contratacion
publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion pablica de dichas
medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros
fondos de la Union».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de
la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de
control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a
que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacion de la gestion de la Comisidn, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el
Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de
rendicién de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en
particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.
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ANEXO X. MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA (PRTR)

DON/DOMA ..t ,conDNI ... , COMO
titular del 6rgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la
entidad. ... e
............................................................ ,conNIF ..............................., y domicilio
fiscal en

............. en la condicidn de 6rgano responsable/ 6rgano gestor/ beneficiaria de ayudas financiadas
con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario del encargo/
subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos
definidos en el Componente XX «........c.vviriiiriiiiiiiiiiiiiieeiiiieneanns. », manifiesta el compromiso
de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacion con el
cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para
prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las
autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente (<DNSH» por sus
siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le
consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en Www.madrid.oré;/cw ”l"l ||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  1276586470341265862255
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ANEXO XI. MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES
(DACI)

Expediente:
Contrato/subvencion.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion/subvencion arriba
referenciada, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de preparacion y tramitacion
del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
«existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés
econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad
de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencion», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y
el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias
sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la
de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con
algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales 0 mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional
0 estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.
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d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacidn de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre
en su/s persona/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion/concesién.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacién/comisién de
evaluacion, sin dilacion, cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o
pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias/administrativas/ judiciales que establezca la
normativa de aplicacion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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