
10.2 Valor técnico de la proposición 

consistente en el desarrollo técnico de la 

obra (hasta 16 puntos)
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2.1. Medidas en materia de gestión de 

residuos
2 2,00 1,90 1,90 1,50 2,00 1,50 1,50 1,90 1,70

Implantación, movimiento de tierras 0,4 0,40 0,35 0,30 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30

Cimentación y estructura 0,4 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,35

Cubierta, cerramiento y albañilería 0,4 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,35

Instalaciones 0,4 0,40 0,40 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,35

Estado final de la parcela 0,4 0,40 0,35 0,40 0,30 0,40 0,30 0,30 0,40 0,35

2.2. Medidas en materia de impacto 

medioambiental
3 3,00 3,00 2,90 1,50 2,90 3,00 2,40 2,90 3,00

Análisis de los diferentes impactos medioambientales 1 1,00 1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Medidas para evitar la contaminación, de disminución del 

consumo de recursos naturales, materias primas y ahorro 

energético, incluyendo su cuantificación

1 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 0,90 1,00

Disposición de medios para conseguir la adopción de las 

medidas (equipos, herramientas informáticas de 

monitorización, control y seguimiento)

1 1,00 1,00 0,90 0,25 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00

2.3 Programa de ejecución de los 

trabajos
11 11,00 7,00 11,00 7,00 10,00 10,00 7,00 11,00 11,00

2.3.1) Definición de Planificación de obra, que 

demuestre conocimiento del proyecto y defina 

las actuaciones necesarias para llevarlo a cabo 

en los plazos programados

9 9,00 6,00 9,00 6,00 9,00 9,00 6,00 9,00 9,00

Totalmente definida, completa y viable 9 9 9 9 9 9 9

Ampliable y/o mejorable, aunque viable 6 6 6 6
Incompleta de la que no se puede deducir su 

viabilidad o inviable
0

2.3.2) Descripción de la ruta crítica de la obra y 

de los aspectos más conflictivos del proyecto y 

su ejecución

2 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

TOTAL 16 16,00 11,90 15,80 10,00 14,90 14,50 10,90 15,80 15,70
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